

Príloha č. 2

Oprávnenia Účastníka 1 a Účastníka 2 počas trvania zmluvy

1. Účastník 1 má právo, aby mu Účastník 2 na vyžiadanie poskytol:
 - a) zmluvu o dielo k dielu,
 - b) prieskumy, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia k predmetnému dielu,
 - c) vstup na stavbu pri realizácii diela.

2. Účastník 1 má oprávnenie vykonávať kontrolu pred, po a počas celej realizácie diela. Táto kontrola zahŕňa najmä, nie však výlučne:
 - a) pripomienkovanie zadania pre výber generálneho dodávateľa diela,
 - b) účasť pri výbere generálneho dodávateľa diela,
 - c) pripomienkovanie zmluvy o dielo k dielu,
 - d) pripomienkovanie dodatkov k zmluve o dielo k dielu.

3. Účastník 1 má pred, po a počas realizácie diela najmä, nie však výlučne tieto oprávnenia:
 - a) účasť pri odovzdaní a prevzatí diela,
 - b) účasť na kontrolných dňoch,
 - c) účasť na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľom diela pred zahájením prác,
 - d) hlásiť archeologické nálezy,
 - e) spolupracovať s pracovníkmi zhotoviteľa diela pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
 - f) kontrolovať spôsob a postup uskutočnenia diela v súlade so zachovaním BOZP a v súlade s OŽP,
 - g) sledovať priebeh výstavby diela z hľadiska dodržiavania technologických postupov montáže,
 - h) kontrolovať uskutočňovania diela v súlade s harmonogramom prác a upozorňovanie zhotoviteľa diela na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre prípadné uplatnenie majetkových sankcií podľa uzatvorenej zmluvy o dielo so zhotoviteľom,
 - i) kontrolovať vhodnosť použitia stavebných materiálov, výrobkov, hmôt, strojov a zariadení z hľadiska STN,
 - j) kontrolovať súlad s STN a STN EN,
 - k) kontrolovať, či zhotoviteľ diela vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcii a prác, kontrola ich výsledkov a vyžiadaní dokladov, ktoré preukazujú kvalitu realizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly a pod.),
 - l) kontrolovať tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
 - m) kontrolovať súlad rozpočtu a cenou diela,
 - n) kontrolovať čerpanie nákladov diela,
 - o) kontrolovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a faktúr zhotoviteľa diela, ich súlad s podmienkami zmlúv o dielo a ich predkladanie k likvidácii objednávateľovi v zmysle zmluvy o dielo,
 - p) predkladať návrhy prípadných opatrení k zníženiu nákladov realizácie,
 - q) prerokovať dodatky a zmeny projektu diela, ktoré nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú kvalitu diela,
 - r) starostlivosť o systematické dopĺňanie dokumentácie, podľa ktorej sa dielo realizuje a evidovanie dokumentácie dokončených častí diela,
 - s) posúdiť oprávnenosti a účelnosti prípadných prác navyše,
 - t) kontrolovať vedenie stavebných a montážnych denníkov v súlade s podmienkami uvedenými v príslušných zmluvách,
 - u) kontrolovať zmenové listy a práce navyše,
 - v) kontrolovať odstraňovanie väd a nedorobkov zistených pri preberaní diela v dohodnutých termínoch,
 - w) účasť pri odovzdaní a prevzatí stavby.

4. Účastník 1 má po dokončení diela najmä, nie však výlučne tieto oprávnenia:
 - a) pripraviť podklady na odovzdanie diela do užívania Účastníkovi 2 a záverečné zhodnotenie diela v priebehu realizácie,
 - b) spolupracovať so Účastníkom 2 pri záverečnom vyúčtovaní diela,
 - c) účasť na kolaudačnom konaní,
 - d) priebežne vyhotovovať fotodokumentáciu.

5. Účastník 2 má povinnosť:
- a) informovať o priebehu výstavby diela Účastníka 1,
 - b) informovať Účastníka 1 bezodkladne o všetkých závažných okolnostiach.