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1. Príloha č.1 OPIS PREDMETU ZAKÁZKY 

1.1 Základné údaje 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava je zodpovedné za prípravu a realizáciu projektu „Nová električková trať v 
Petržalke, 2.časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“. Účelom projektu je skvalitniť podmienky pre efektívne znižovanie 
vplyvu negatívnych činiteľov v oblasti dopravy v hlavnom meste, súvisiacich so zvyšovaním životnej úrovne, na komfort 
jeho obyvateľov, prostredníctvom vybudovania novej dvojkoľajovej električkovej trate ako 2. časti budovania nosného 
systému MHD v úseku Bosákova ulica – Janíkov dvor. Bude nadväzovať na už vybudovanú 1. časť nosného systému 
MHD Šafárikovo námestie – Bosákova ulica a jej cieľom je zabezpečiť predĺženie električkovej trate až po južný okraj 
MČ Bratislava – Petržalka (Janíkov dvor). 
1.2 Popis projektu 

1.2.1 Účel a ciele výstavby 
Na území hlavného mesta SR Bratislavy sa s rozvojom životnej úrovne priamo úmerne zvyšuje aj pomer individuálnej 
automobilovej dopravy na úkor verejnej dopravy. Uvedená skutočnosť má aj ďalšie negatíva ako napr. znečisťovanie 
ovzdušia, zvýšené nároky na budovanie nových komunikácií a údržbu jestvujúcich, preťaženosť cestnej siete, 
znižovanie plynulosti premávky a dopravná nepriechodnosť. Jednou z možností ako zvrátiť uvedený nepriaznivý stav 
je zabezpečiť alternatívnu možnosť prepravy cestujúcich formou verejnej hromadnej dopravy, ktorá však musí 
ponúknuť bonus vo forme rýchlejšej bezpečnej prepravy pasažierov, čo je cieľom vybudovania predĺženia električkovej 
trate.  
Úsek električkovej trate Bosákova - Janíkov dvor bude nadväzovať na prvý úsek Jesenského - Jungmannova a oba 
úseky budú spolu po dokončení vytvárať jeden prevádzkový celok. Električková trať s rozchodom 1000 mm je 
umiestnená v intraviláne mesta a prechádza jedným katastrálnym územím Mestskej časti Bratislava – Petržalka. Trasa 
je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke cca 4,2 km. Trasa je situovaná severo-južným 
smerom. Je navrhovaná na samostatnom telese, z väčšej časti lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou. 
Projekt tiež okrem hlavného cieľa stavby, ktorým je vybudovanie električkovej trate a novej trakčnej meniarne a haly 
pre prevádzkové ošetrenie električiek, zahŕňa aj úpravu alebo úplnú prestavbu cestných križovatiek a cestných 
komunikácií vyvolanú krížením s novou traťou, preložky všetkých vedení a konštrukcií, a to najmä preložky 
inžinierskych sietí a úpravy koryta Chorvátskeho ramena. 
Predmetom stavby je aj doplnková infraštruktúra. V nej dominuje cyklochodník, vedúci súbežne s električkovou traťou. 
Okrem cyklochodníka budú vybudované chodníky pre chodcov zabezpečujúce prístup k novým električkovým 
zastávkam. V okolí niektorých zastávok budú doplnené spevnené, rozptylové plochy doplnené o individuálnu výsadbu 
stromov. Pozdĺž trate bude vykonaná náhradná výsadba drevín a stavbou zničený terén bude zrekultivovaný a osiaty 
novým trávnikom. Zvláštnosťou bude použitie koreňových buniek u stromov vysádzaných v spevnených plochách. 
 
Účelom a cieľom Stavebného dozoru a jeho tímu je kontrola realizácie prác vykonávaných Zhotoviteľom  v mene 
Objednávateľa v súlade so Zmluvnými podmienkami FIDIC v znení Osobitných zmluvných podmienok, príslušnými 
právnymi predpismi a požiadavkami Zmluvy (na realizáciu prác) a vykonať všetky činnosti, ktoré sú pre správny výkon 
a plnenie povinnosti SD vyžadované. 
 
1.2.2 Opis Diela 
Podrobný opis Diela a požiadavky na jeho realizáciu sú uvedené v Zmluve (na realizáciu prác).   

2. Ciele zmluvy a očakávané výsledky 

2.1 Ciele zmluvy 
Stavebný dozor a jeho personál poskytne Objednávateľovi služby výkonu činnosti Stavebného dozoru pre projekt 
„Nová električková trať v Petržalke, 2.časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ pričom Zmluva (na realizáciu prác) pre 
uvedený projekt sa odvoláva na FIDIC „Zmluvné podmienky na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela 
projektované verejným obstarávateľom (objednávateľom)“, (Červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané 
Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008 a ostatné dokumenty 
uvedené v Zmluve (na realizáciu prác). 
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Ciele poskytnutia služieb SD sú nasledovné: 

a) Administratívna a technická správa Zmluvy (na realizáciu prác), priebežná kontrolná činnosť projektových 
prác (vo vyžadovanom rozsahu) a stavebných prác počas ich realizácie (ďalej aj len „práce“), pričom  vykonáva 
potrebné činnosti, za účelom prípravy a realizácie stavby v mene Objednávateľa v súlade s právami a 
povinnosťami Stavebného dozoru vyplývajúcimi zo Zmluvy (na realizáciu prác) okrem činností, resp. častí 
činností, na ktoré si vyhradil právo Objednávateľ, počas  realizácie Diela a po ukončení realizácie Diela. 
b) Počas administratívnej, riadiacej a technickej správy Zmluvy (na realizáciu prác) priebežné odovzdanie 
technických, ekonomických a právnych poznatkov a skúseností s riadením podobných stavieb formou 
odporúčaní, komentárov, konzultácií a analýz zainteresovaným pracovníkom Objednávateľa. 
 

2.2 Očakávané výsledky 
 
2.2.1 Stavebný dozor bude postupovať v zmysle požiadaviek Objednávateľa, uvedených v zmluve a jej prílohách, 

bude mu poskytovať technickú, ekonomickú a právnu podporu pre zabezpečenie plynulého vykonávania a 
odovzdania Diela, a bude plniť úlohy Stavebného dozora vyplývajúce zo Zmluvy (na realizáciu prác). 

2.2.2.    Stavebný dozor kontroluje  plynulé vykonávanie Diela v primeranej kvalite v požadovanom rozsahu a v rámci 
daného časového obdobia a prideleného rozpočtu. 

2.2.3    Poskytnutie rýchlych, aktuálnych informácií o zmluvných prácach a riadení projektu a zabezpečenie 
efektívneho priebežného dohľadu a kontroly kvality a kvantity prác, harmonogramu  prác, pre umožnenie 
včasných reakcií a schválení a efektívnej kontrole financií a postupu zo strany  Objednávateľa. 

3. Predpoklady a riziká 

Prípadné riziká, ktoré by mohli vzniknúť počas výstavby predmetného Diela: 
3.1 Realizácia prác bude mať podstatný vplyv na užívanie verejných komunikácií a mestskej hromadnej dopravy 

verejnosťou. Preto je nesmierne dôležité, aby mal Zhotoviteľ dostatočne a vhodne pripravený Plán 
organizácie výstavby a harmonogram prác pre každú etapu výstavby a aby v súlade s naplánovaným 
harmonogramom prác aj postupoval. SD musí dôsledne monitorovať harmonogram prác a vyhodnocovať 
postup prác v krátkych časových intervaloch, aby predchádzal akumulovaniu zdržania prác, ktoré už nebude 
možné dobehnúť. SD musí vyžadovať od Zhotoviteľa okamžité opatrenia na nápravu. 

3.2 Pre prebratie častí stavby je potrebné, aby Zhotoviteľ odovzdal všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa potrebnú 
pre prebratie a kolaudačné konanie. SD musí priebežne trvať na predkladaní relevantnej dokumentácie. 

Všetky uvedené riziká sú zahrnuté v zmluvnej cene. Stavebný dozor musí mať stanovený pre svoj výkon dostatočný 
počet odborníkov v požadovanom čase. 
 
4. Rozsah Služieb 

4.1 Všeobecný popis 
Služby, poskytované Dodávateľom, budú zahŕňať všetky činnosti súvisiace s kontrolou projektovej dokumentácie 
vypracovanej Zhotoviteľom (vo vyžadovanom rozsahu), kontrolu výrobnej a dielenskej dokumentácie Zhotoviteľa a 
dozorovanie stavebných prác vykonávaných Zhotoviteľom. Dodávateľ bude plniť všetky úlohy špecifikované vo FIDIC 
„Zmluvných podmienkach na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované verejným obstarávateľom 
(objednávateľom)“, (Červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov 
(FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008, v pozícii Stavebného dozoru. 

Služby stavebného dozoru bude  Dodávateľ vykonávať v súlade s požiadavkami relevantnej Slovenskej legislatívy, 
predovšetkým bude dbať na dodržiavanie postupov v súlade s § 98 zákona č. 50/1976 Z. z o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a povinnosťami v súvislosti s uplatňovaním 
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v 
znení neskorších predpisov. 

Rozsah služieb  poskytovaných  Dodávateľom v rámci vykonávania kontrolných, riadiacich a dozorných činností počas 
a po ukončení realizácie Diela, je podrobnejšie špecifikovaný, nie však limitovaný, nasledovne, Dodávateľ bude: 

• dohliadať na to, aby projektová dokumentácia (vo vyžadovanom rozsahu) bola vyhotovená v súlade so 
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Zmluvou (na realizáciu prác), 
• dozerať na súlad metód a postupov vykonávania prác so zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri 

práci, priebežne kontrolovať kvalitu výrobkov, materiálov a vykonaných prác, kontrolovať správnosť inštalácie 
a funkčnosť zabudovávaných technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby, kontrolovať vhodnosť 
uskladnenia stavebných materiálov a dielcov a ich vhodnosť pre účel, na ktorý majú slúžiť, kontrolovať 
správnosť rozmiestnenia stavebných strojov a zariadení, monitorovať a dopĺňať zápisy do stavebného 
denníka, 

• niesť zodpovednosť za súlad priestorového umiestnenia stavebných prvkov s projektovou dokumentáciou, 
za dodržanie všeobecných technických požiadaviek realizácie stavebných prác a za súlad s platnými 
územnými rozhodnutiami, resp. stavebnými povoleniami, 

• dávať podnety na odstraňovanie vád v projektovej dokumentácii a realizovaných stavebných prácach a v 
prípade, že sa vady nedajú odstrániť pri výkone Stavebného dozoru, okamžite upovedomiť o tejto 
skutočnosti stavebný úrad. 

4.2 Špecifické činnosti 
Stavebný dozor zastupuje záujmy Objednávateľa voči Zhotoviteľovi Diela vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa Diela 
a jeho správneho vyhotovenia v zmysle Zmluvy (na realizáciu prác).  

 
4.2.1 Etapa č. 1: Služby poskytované počas realizácie Diela 
 Dodávateľ bude realizovať činnosti spojené s výkonom Stavebného dozoru v plnom rozsahu v mene   Objednávateľa, 
okrem činností, resp. časti činností, na ktoré si vyhradil právo ---Objednávateľ počas realizácie Diela. 

Služby počas etapy realizácie Diela poskytované  Dodávateľom predstavujú, okrem služieb, za ktoré nesie 
zodpovednosť v zmysle relevantných Zmluvných podmienok FIDIC Stavebný dozor najmä nasledujúce: 

1. Kontrola Harmonogramu prác Zhotoviteľa, vrátane mobilizácie pracovných síl, technických zariadení a 
materiálovej základne Zhotoviteľa. 

2. Kontrola a odsúhlasenie Kontrolného a skúšobného plánu Zhotoviteľa. 
3. Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko v znení neskorších predpisov. 
4. Monitorovanie súladu postupu prác s Harmonogramom prác Zhotoviteľa. 
5. Kontrola súpisov vykonaných prác a určovanie hodnoty zrealizovaných Prác a ich súladu s podmienkami 

Zmluvy (na realizáciu prác), vydávanie Priebežných platobných potvrdení. 
6. Zvolávanie a vedenie pravidelných pracovných rokovaní so Zhotoviteľom za účelom kontroly 
           postupu prác a vypracovávanie zápisov z týchto rokovaní. 
7. Príprava mesačných správ SD podľa vzoru uvedeného v Prílohe A tejto prílohy. 
8. Príprava údajov o postupe prác na Diele do monitorovacích správ  Objednávateľa v rozsahu a formáte 

požadovanom  Objednávateľom. 
9. Príprava a vydávanie prípadných Zmien v zmysle čl. 13 FIDIC, podľa vzoru uvedeného v Prílohe B tejto prílohy.  

10. Kontrola vykonávania požadovaných laboratórnych skúšok materiálov trvale zabudovaných do Diela ako aj Prác 
zrealizovaných Zhotoviteľom a vykonávanie vlastných kontrolných skúšok materiálov v  rozsahu približne 10 % 
z rozsahu skúšok Zhotoviteľa stavby a maximálne do  výšky 70 000,- EUR bez DPH (za celé obdobie trvania 
tejto zmluvy),  Druhy a počet vlastných kontrolných skúšok si zmluvné strany vopred odsúhlasia. V prípade 
rozporov vo výsledkoch skúšok vykonaných Zhotoviteľom a kontrolnými skúškami Dodávateľa  informuje 
Objednávateľa a žiada Objednávateľa o rozhodnutie. K žiadosti o rozhodnutie Objednávateľa vždy pripojí svoje 
stanovisko/návrh riešenia so zdôvodnením. 

11. Zúčastňovanie sa skúšok, či už továrenských alebo skúšok na stavenisku. 
12. Vykonávanie pravidelných obhliadok  na stavenisku za účelom kontroly kvality vyhotovenia prác a použitých 

materiálov a zabezpečenia súladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy (na realizáciu prác) a relevantnou 
technickou a odbornou praxou. 

13. Kontrola materiálov a vhodných stavebných výrobkov, ako aj odsúhlasovanie skúšok materiálov, ktoré sa stanú 
súčasťou stavby tak, aby bol dosiahnutý súlad s relevantnými normami a štandardnými procedúrami 
a vykonávanie vlastných kontrolných skúšok materiálov v potrebnom rozsahu približne 10 % z rozsahu skúšok 
Zhotoviteľa stavby a maximálne do  výšky 70 000,- EUR bez DPH (za celé obdobie trvania tejto zmluvy). Druhy 
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a počet vlastných kontrolných skúšok si zmluvné strany vopred odsúhlasia. V prípade rozporov vo výsledkoch 
skúšok vykonaných Zhotoviteľom a kontrolnými skúškami Dodávateľa  informuje Objednávateľa a žiada 
Objednávateľa o rozhodnutie. K žiadosti o rozhodnutie Objednávateľa vždy pripojí svoje stanovisko/návrh 
riešenia so zdôvodnením. 

14. Kontrola adekvátnosti a pôvodu všetkých certifikátov, poistenia, záruk, odškodnenia, vlastníctva technického 
zariadenia atď., za ktoré v súlade so Zmluvou (na realizáciu prác) zodpovedá Zhotoviteľ. 

15. Preskúmanie a/alebo schválenie Dokumentácie Zhotoviteľa, vrátane Dokumentácie skutočného realizovania 
stavby, prevádzkových a manipulačných poriadkov a inej požadovanej dokumentácie, predkladanie správ, 
výkazov, certifikátov atď., vypracovaných Zhotoviteľom. 

16. Vykonanie záverečnej kontroly zrealizovaných Prác pred vydaním Preberacieho protokolu, vyhotovenia 
zoznamu vád a nedorobkov a iných dokumentov v súlade s ustanoveniami Zmluvy (na realizáciu prác). 

17. Poskytovanie právneho a technického poradenstva Objednávateľovi v prípade, že počas realizácie Prác 
nastanú problémy typu reklamácií a sporov týkajúcich sa Zmluvy (na realizáciu prác) a pokiaľ je možné 
vykonávanie preventívnych opatrení na zabránenie vzniku uvedených problémov a z nich vyplývajúcich 
oneskorení. 

18. Riešenie nárokovej (claimovej) agendy so Zhotoviteľom k s prihliadnutím k záujmom  Objednávateľa. 
19. Zúčastňovanie sa pri rozhodovaní sporov v súlade s podmienkami Zmluvy (na realizáciu prác). 
20. Vydanie Preberacieho protokolu na Dielo alebo na časti Diela v zmysle čl. 10 FIDIC. 

SD je povinný zabezpečiť výkon nasledovných špecifických činností: 

1. Stavebný denník 
a) Vykonať kontrolu včasného zavedenia stavebných denníkov s potvrdením dňa zahájenia prác jednotlivých 

objektov. Kontrolovať riadne vedenie stavebných denníkov a ich predpísaných príloh. 
b) Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich odstránenie a 

ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bezodkladne písomne upozorniť na ne Objednávateľa. 
c) Sledovať obsah stavebného denníka v súlade s povinnosťami SD vyplývajúcimi zo  Zmluvy (na realizáciu 

prác) a k zápisom pripájať svoje súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko. Ak SD nesúhlasí s obsahom 
zápisu v stavebnom denníku, resp. sa má vyjadriť k nejakému problému, ktorý Zhotoviteľ zapísal do 
stavebného denníka, musí sa k nemu vyjadriť, a to v stavebnom denníku do dvoch pracovných dní s 
uvedením odôvodnenia. V prípade, že problém presahuje jeho kompetencie, oznámi to bez meškania 
Objednávateľovi, prípadne aj autorskému dozoru Zhotoviteľa (ďalej tiež len „AD“), aby sa problém 
okamžite riešil. Do denníka zapíše ďalší postup riešenia. 

d) Po preverení prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú neprístupné, musí SD do stavebného denníka 
jednoznačne zapísať, či tieto práce preberá a či dáva súhlas na pokračovanie v ďalších prácach, ktoré 
prekryjú tieto konštrukcie. Ku kontrole uvedených častí bude prizývať aj AD a to na základe požiadaviek 
projektanta uvedených v projektovej dokumentácii. 

Poznámka: Záznamy v stavebnom denníku nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, 
oznámenie alebo požiadanie Zmluvných strán v zmysle Zmluvných podmienok Zmluvy (na realizáciu prác), 
nakoľko takáto komunikácia medzi Zmluvnými stranami musí byť realizovaná v zmysle ustanovení podčlánku 
I.3 FIDIC Komunikácia a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo 
uplatňovanie si nárokov. 

2. Zúčastniť sa  na kontrolnom zameraní terénu Zhotoviteľom pred zahájením stavby a zabezpečiť, aby súlad, 
resp. nesúlad terénu s meraním v projekte bol zapísaný do stavebného denníka. V prípade disproporcií medzi 
meraniami informuje Objednávateľa a projektanta a žiada Objednávateľa o rozhodnutie. K žiadosti o 
rozhodnutie Objednávateľa vždy pripojí svoje stanovisko/návrh riešenia so zdôvodnením. 

3. Podľa potreby zúčastňovať sa na vzájomných konzultáciách medzi Zhotoviteľom a projektantom zameraných 
na objasnenie nie jednoznačných návrhov a požiadaviek projektovej dokumentácie a žiadať jednoznačné 
riešenie. V prípadoch, ktoré presahujú jeho oprávnenie prizve  Objednávateľa na riešenie alebo rozhodnutie o 
probléme. 

4. V rámci činnosti SD skontrolovať podľa Kontrolného a skúšobného plánu stanovené kontroly, pričom výsledky 
kontrol zapísať do stavebného denníka. Zabezpečiť, aby všetka korešpondencia týkajúca sa Diela, 
prechádzala cez určenú osobu Objednávateľa a archivovať všetku dokumentáciu o stavbe a písomnosti 
týkajúce sa projektu v zmysle požiadaviek zmluvy a legislatívy. 
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5. Sledovať a vyžadovať dodržiavanie podmienok stavebných a vodoprávnych rozhodnutí, rozhodnutí orgánov 
PPF a LPF a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby. 

6. Sledovať a vyžadovať vyhotovenie projektovej dokumentácie a vykonanie prác v súlade s platnými zákonmi a 
vyhláškami a podmienkami Zmluvy (na realizáciu prác). 

7. Sledovať, kontrolovať a vyžadovať kvalitu vykonaných prác a technológiu realizovaných prác v súlade s 
platnými technickými normami, technickými špecifikáciami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

8. Kontrolovať a zabezpečiť dodržiavanie: 
a) vyžadovanej kvality vykonaných prác a ich súlad s platnou projektovou dokumentáciou, odsúhlasiť vecnú 

správnosť fakturačných podkladov Zhotoviteľa voči stanoveným platobným míľnikom a ich súlad s cenami; 
b) vecnej správnosti faktúr predkladaných Zhotoviteľom  
c) spôsobu podpisovania dokumentov, t. j. faktúr („daňový doklad“ od Zhotoviteľa), priebežných platobných 

potvrdení vyhotovených SD pre práce: 
• Faktúra („daňový doklad“ od Zhotoviteľa diela) je podpisovaná len Zhotoviteľom; 
• Priebežné platobné potvrdenie vyhotovené SD je podpisované len SD; 

d) dokladovania zmien v kvalite a iných vlastnostiach položiek, v úrovniach alebo rozmeroch, odsúhlasiť ich 
opodstatnenosť a odôvodnenie v stavebnom denníku. 

9. Spolupracovať s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi verejnej správy v priebehu 
výstavby tak, aby nedošlo k zbytočným rozporom, ktoré by mohli mať vplyv na cenu, termín ukončenia, 
prípadne odovzdania diela do užívania. 

10. Dbať na včasné a sústavné doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba vykonáva a o evidenciu 
dokumentácie vykonávaných častí stavieb, kontrolovať bežné zakresľovanie zmien vykonaných oproti 
schválenej projektovej dokumentácii do dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, ktorú Zhotoviteľ 
predkladá po dokončení stavebných objektov Stavebnému dozoru ako podklad k preberaciemu konaniu a 
svojím podpisom potvrdzovať správnosť dokumentácie skutočného realizovania stavby, kontrolovať všetky 
zmeny podľa skutočnosti zakreslené do projektovej dokumentácie verejného obstarávateľa (objednávateľa). 

11. Preskúmať/schváliť Dokumentáciu na vykonanie prác (DVP), ktorú zabezpečuje Zhotoviteľ Diela, pričom 
skontroluje vypracovanie DVP v zmysle projektovou dokumentáciou určených parametrov stanovených v DRS 
pre jednotlivé konštrukcie a jej súlad s podmienkami stavebného povolenia, PD DSP a súvisiacich povolení pre 
výstavbu. 

12. Predkladať v súlade so Zmluvou (na realizáciu prác) na odsúhlasenie Objednávateľovi doplnky a zmeny, ktoré 
menia náklady, termíny alebo technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním, zdôvodnením na 
odsúhlasenie. 

13. Pri predkladaní Zmien podľa článku 13 FIDIC je potrebné dodržať nasledovný postup: 
a) Stavebný dozor bude bezodkladne informovať  Objednávateľa o príčinách a dôvodoch na Zmenu a 

predloží  Objednávateľovi dostatočné podrobnosti, aby sa  Objednávateľ mohol ku Zmene vyjadriť buď 
schválením alebo zamietnutím. 

b) V prípade schválenia Zmeny Objednávateľom, SD buď vydá pokyn podľa podčl. 13.1 FIDIC alebo 
Zhotoviteľov návrh na Zmenu schváli podľa podčl. 13.3 FIDIC. Pokyn na Zmenu alebo schválenie budú 
pripravené a podpísané Stavebným dozorom a akceptované (podpísané) Zhotoviteľom. 

c) Práce na Zmenu budú schválené a zahrnuté vo faktúre len v tom prípade, ak budú s faktúrou predložené 
všetky podporné dokumenty, v opačnom prípade Zmena nebude akceptovaná. 

14. Pripraviť v súčinnosti s Objednávateľom akékoľvek podklady k dodatkom k Zmluve (na realizáciu prác) so 
Zhotoviteľom Diela. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v 
dôsledku plnenia Zmluvy, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Tieto 
úpravy sa môžu týkať Zmien a úprav podľa čl. 13 FIDIC, Nárokov Objednávateľa podľa podčl. 2.5 FIDIC, 
Nárokov Zhotoviteľa podľa podčl. 20.1 FIDIC a iných dôležitých okolností, ktoré vznikli v dôsledku plnenia 
Zmluvy (na realizáciu prác). 

15. Iniciovať a pripravovať podklady pre Nároky Objednávateľa v súlade s podčlánkom 2.5 FIDIC. 
16. Riešiť nároky Zhotoviteľa v súlade s čl. 20.1 FIDIC. 
17. Bezodkladne informovať  Objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach na stavenisku, vyžadovať od 

neho včasné rozhodnutia, pokyny alebo súhlasy v súlade s ostatnými ustanoveniami Zmluvy (na realizáciu 
prác). Po obdržaní rozhodnutia bezodkladne upovedomiť Zhotoviteľa a ostatných účastníkov výstavby v zmysle 
čl. 1.3 FIDIC a zápisom do stavebného denníka. 

18. Kontrolovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných produktov a platobných dokladov v súlade s 
podmienkami Zmluvy (na realizáciu prác) uzatvorenej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a uzatvorených 
dodatkov k nej, výsledky predkladať Objednávateľovi v určených termínoch. 
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19. Kontrolovať kvalitu montáže, zvarov, zálievok a iných spojov (ak sú). 
20. Pravidelne vykonávať operatívne kontroly stavby a operatívne porady stavby. 
21. Sledovať a zúčastňovať sa odovzdávania prác pripravených ďalšími Zhotoviteľmi, resp. podzhotoviteľmi a ich 

nadväzné činnosti v súlade so zmluvami. 
22. Sledovať a kontrolovať kvalitu a rozsah dodávok a prác vykonaných na stavbe, ich zhodu s projektovou 

dokumentáciou, podmienkami Zmluvy (na realizáciu prác) a DP, prípadné nedostatky okamžite oznámiť  
Objednávateľovi. 

23. Kontrolovať postup prác podľa Harmonogramu prác a v ňom obsiahnutých míľnikov výstavby a písomne 
upozorňovať  Objednávateľa na prípadné neplnenie, pripravovať podklady na uplatnenie sankcií podľa Zmluvy 
(na realizáciu prác). 

24. Zabezpečovať práce zodpovedného geodeta pri dohľade na dodržiavanie priestorového umiestenia jednotlivých 
objektov.  

25. Kontrola vytyčovacej siete, ktorú zabezpečuje Zhotoviteľ. 
26. Kontrolovať aby vytyčovanie bolo vykonávané v predpísanej kvalite a technológiách a aby boli vykonávané 

z jedného  geodetického základu, ktorým je  vytyčovacia sieť.  
27. Vykonávanie vlastných kontrolných geodetických meraní  podľa požiadaviek SD (vedúceho tímu) 

a Objednávateľa maximálne však do výšky 70 000,- EUR bez DPH (za celé obdobie trvania tejto zmluvy). V 
prípade disproporcií medzi meraniami informuje Objednávateľa príp. aj  projektanta a žiada Objednávateľa o 
rozhodnutie. K žiadosti o rozhodnutie Objednávateľa vždy pripojí svoje stanovisko/návrh riešenia so 
zdôvodnením.  

28. Spolupracovať s projektantom Zhotoviteľa a Zhotoviteľom na prípadnom odstránení vád zistených v projektovej 
dokumentácii a o zistených skutočnostiach informovať  Objednávateľa a žiadať o rozhodnutie. 

29. Preverovať a zabezpečiť, aby Zhotoviteľ vykonal predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií, prác a 
či tieto skúšky vykonávajú aj jeho podzhotovitelia, vyžadovať doklady a kontrolovať výsledky, či preukazujú 
požadovanú kvalitu stavebných prác, zúčastňovať sa odberov vzoriek, robiť náhodné kontroly vykonaných 
skúšok; zapísať do stavebného denníka a v prípade nevyhovujúcich výsledkoch skúšok vyvodiť dôsledky podľa 
závažnosti zavinenia (až po odstránenie prác) v rámci svojich oprávnení a bez omeškania to oznámiť  
Objednávateľovi. 

30. Sledovať, vyžadovať a zabezpečiť, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a konštrukcií bola dodaná 
predpísaná dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy) a doklady o ich kvalite. 

31. Kontrolovať, či Zhotoviteľ správne uskladňuje tie materiály, konštrukcie, zariadenia, stroje, ktoré budú súčasťou 
Diela. Pri preberaní kontrolovať úplnosť, nepoškodenosť dodávky a úplnosť dokumentácie k dodávke. 
Kontrolovať koordináciu časovej a priestorovej nadväznosti jednotlivých stavebných objektov a úsekov 
realizovaných rozdielnymi Zhotoviteľmi. V prípade zistených nedostatkov žiadať okamžitú nápravu od 
Zhotoviteľa. 

32. Zabezpečovať nahlásenie archeologických nálezov alebo iných historických pamiatok v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

33. Spolupracovať s pracovníkmi Zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri 
ohrození stavby živelnými pohromami. 

34. Zabezpečiť, aby Zhotoviteľ dodržiaval hranice dočasných a trvalých záberov, nepoškodzoval verejný a 
súkromný majetok, priestranstvo a komunikácie, ako i podzemné vedenia súvisiace so stavbou hlavne tie, ktoré 
používa na výstavbu a boli zabezpečované cez Objednávateľa. V prípade vzniknutých škôd zisťovať s 
pracovníkmi Zhotoviteľa, prípadne Objednávateľa ich príčiny, rozsah a predbežné náklady na ich odstránenie. 

35. Požadovať od Zhotoviteľa prostredníctvom koordinátora bezpečnosti, plnenie požiadaviek zaistenia ochrany 
zdravia a bezpečnosti pri realizácii prác na stavenisku, ako i pri budúcom užívaní stavby (Diela). 

36. Zabezpečiť, aby Zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a komunikácie do pôvodného stavu, 
resp. do súladu s požiadavkami  zmlúv a stavebných povolení. 

37. Písomne upozorňovať Zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť 
zníženie kvality stavby, pokiaľ sú mu známe a dohliadnuť na  ich odstránenie. Upozorní na dodržiavanie 
technologickej disciplíny, na dodržanie bezpečnostných predpisov. Pri hrubých porušeniach technologickej 
disciplíny, porušení bezpečnostných predpisov, pri možnosti výskytu škôd, zabudovaní nevhodných materiálov, 
dielov, resp. konštrukcií stavebný dozor zabezpečí zjednanie nápravy a bezodkladne toto oznámi 
Objednávateľovi. 

38. Dohodnúť so zástupcom Zhotoviteľa pracovný harmonogram preberania  jednotlivých častí diela tak, aby bola 
splnená Lehota výstavby. 

39. Spracovávať správy SD s časovým a finančným plnením Harmonogramu prác, ako aj vyhodnotením priebehu 
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stavby, dodržiavaním zmluvných dokumentov, prípadnými zmenami, doplnkami ako aj zdôvodnením neplnenia 
jednotlivých častí Zmluvy (na realizáciu prác) v nasledovných termínoch: 

a) raz mesačne, 
b) po ukončení výstavby, 
c) vypracovať špeciálne správy k sporným otázkam alebo udalostiam, ktoré sa na stavbe vyskytnú, 
d) pripravovať pre  Objednávateľa podklady pre štatistickú evidenciu, prípadne správy o priebehu 

výstavby pre  Objednávateľa a pre nadriadené orgány verejného obstarávateľa (objednávateľa), 
e) správy pre poskytovateľa finančných prostriedkov. 

40. Vyhotoviť a predkladať  Objednávateľovi tieto zápisy: 
a) zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska podľa Prílohy C  tejto  prílohy, 
b) zápis zo stavebného denníka o výsledku kontroly stavby alebo jej časti, ktorá bude v ďalšom priebehu 

zakrytá, 
c) zápis z pracovného rokovania (kontrolného dňa), 
d) podklady k odsúhlaseniu Zmeny, 
e) schválená Zmena, 
f) kontrola platobných dokladov, 
g) zápis o vykonaní kvalitatívnej prehliadky časti stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, 
h) preberacie protokoly o odovzdaní a prevzatí diela alebo časti diela podľa Prílohy D tejto prílohy, 
i) doklad o potvrdení odstránenia vád a nedostatkov, 
j) mesačné vyhodnotenie harmonogramu prác Zhotoviteľa. 

41. Preverovať a kontrolovať dodržiavanie technologických postupov a vykonávania predpísaných skúšok vo 
výrobniach betónových a živičných zmesí, ďalej kontrolovať výrobu konštrukcií vo výrobniach, ako sú mostné 
nosníky, pilóty atď. 

42. Zvolať raz do mesiaca kontrolné dni stavby za účasti zástupcov Objednávateľa, Zhotoviteľa, AD a prípadne 
ďalších orgánov, resp. organizácií (ak je to k riešeniu niektorých problémov potrebné). SD z kontrolných dní 
vyhotoví zápis. 

43. Zvolať raz do týždňa operatívne pracovné rokovanie so Zhotoviteľom. 
44. Zvolať raz za štvrťrok stretnutie s  Objednávateľom s informáciou o priebehu výstavby a stave Zmien. 

4.2.2 Etapa č. 2: Služby poskytované po ukončení realizácie Diela a Služby poskytované počas prípravy 
Záverečnej správy SD 

 
4.2.2.1 Služby poskytované po ukončení realizácie Diela 
Po ukončení prác bude zástupca  Dodávateľa vykonávať periodické obhliadky Diela a asistovať  Objednávateľovi pri 
administratívnych úkonoch súvisiacich s manažovaním Zmluvy. Tieto činnosti budú zahŕňať najmä nasledujúce: 

1. Pravidelné prehliadky Prác zrealizovaných Zhotoviteľom a kontrola odstraňovania vád zistených počas Lehoty 
na oznámenie vád Zhotoviteľom. 

2. Vystavenie Protokolu o vyhotovení diela a overenie Konečného súpisu Prác vyhotoveného Zhotoviteľom. 
3. Príprava a vydanie Záverečného platobného potvrdenia v zmysle čl. 14 FIDIC. 
4. Účasť na urovnávaní sporov v súlade s podmienkami Zmluvy (na realizáciu prác). 
5. Predkladanie odporúčaní  Objednávateľovi ohľadom vrátenia záruk a zádržného. 
6. Príprava podkladov pre  Objednávateľa pre zaraďovanie majetku a technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby. 

SD je povinný zabezpečiť výkon nasledovných špecifických činností (ako a kde sú aplikovateľné): 

1. Pripraviť podklady na záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby pre  Objednávateľa v zmysle 
vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z. 

2. Pripraviť podklady pre zaradenie do hmotného investičného majetku podľa požiadaviek  Objednávateľa. 
3. Včas vyžiadať od Zhotoviteľa a skontrolovať doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie Diela alebo jeho 

časti do prevádzky. 
4. Preveriť pred samotným odovzdaním kompletnosť, úplnosť a kvalitu odovzdávaného Diela alebo jeho časti do 

užívania. 
5. Zabezpečiť, aby pri preberacom konaní od Zhotoviteľa bol prítomný  Objednávateľ, projektant, budúci správca, 

prípadne príslušný orgán verejnej správy. 
6. Vyhotoviť zápis o prevzatí a odovzdaní Diela užívateľovi s primeraným použitím formulára preberacieho 

protokolu. V prípade neprevzatia Diela alebo jej časti, zabezpečiť vyhotovenie zápisu, v ktorom sa vyjadria 
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účastníci výstavby, uvedú sa dôvody neprevzatia Diela, určiť náhradný termín odovzdania a preberania, 
sankcie a pod. 

7. Kontrolovať a zabezpečiť odstránenie vád a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby v 
dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany Zhotoviteľa pripraviť a odovzdať  
Objednávateľovi podklady pre uplatnenie zmluvných sankcií. 

8. Prekontrolovať a pripraviť a zabezpečiť spolu so Zhotoviteľom všetky podklady a stavebné práce tak, aby 
prebehlo kolaudačné konanie bez problémov. 

9. Prostredníctvom  Objednávateľa požiadať stavebný úrad o návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre 
jednotlivé objekty. Zúčastniť sa kolaudačných konaní. 

10. Zabezpečovať splnenie podmienok kolaudačného rozhodnutia. Sledovať plnenie podmienok, ktoré je povinný 
splniť Zhotoviteľ a upozorniť na ich prípadné neplnenie a ak je to potrebné, navrhnúť uplatnenie sankcií. 

11. Kontrolovať a zabezpečiť vypratanie staveniska Zhotoviteľom. 
12. Zabezpečovať všetky potrebné podklady na prevod správy objektu po kolaudácii budúcemu užívateľovi / 

správcovi. 
13. Kontrolovať a evidovať Zhotoviteľom vyhotovenú projektovú dokumentáciu a doklady, ktoré Zhotoviteľ 

odovzdáva v priebehu výstavby a v procese odovzdávania a prevzatia stavby,. 
14. Kompletná dokumentácia skutočného vyhotovenia/realizovania (DSV) objektu, odkontrolovaná Stavebným 

dozorom  v rozsahu Zmluvy (na realizáciu prác ). Po prevzatí objektov správcom bude SD prijímať podnety na 
reklamácie vád, uplatňovať ich u Zhotoviteľa a uznanie reklamácie s termínom odstránenia resp. neuznanie 
reklamácie oznámi správcovi. Postup odstránenia reklamovanej vady bude SD schvaľovať na základe 
stanoviska správcu. Po odstránení vady zápisom zabezpečí SD ukončenie reklamácie za účasti správcu. Týmto 
spôsobom bude SD postupovať do ukončenia platnosti zmluvy o poskytnutí služieb. 

4.2.2.2 Služby poskytované počas prípravy Záverečnej správy SD 
Stavebný dozor po ukončení všetkých činností spojených so Zmluvou (na realizáciu prác) a po vydaní Záverečného 
platobného potvrdenia pre Zhotoviteľa stavby (v súlade s článkom 14.13 FIDIC) pripraví a odovzdá Objednávateľovi 
Záverečnú správu SD na odsúhlasenie v súlade s článkom 13 zmluvy o poskytnutí služieb. 

 Objednávateľ odsúhlasí Záverečnú správu do 20 pracovných dní od obdržania tejto správy alebo sa do tejto doby 
vyjadrí a vyžiada dopracovanie tejto správy. Stavebný dozor predloží revidovanú verziu Záverečnej správy najneskôr 
do 20 pracovných dní od obdržania požiadavky Objednávateľa na dopracovanie správy. 

Po odsúhlasení správy vznikne Dodávateľovi nárok na vystavenie poslednej faktúry za poskytnutie služieb. 

5. Riadenie projektu 

5.1 Definícia vzťahov 
Stavebný dozor, ako je definovaný v príslušných ustanoveniach Zmluvných podmienok FIDIC, koná pri realizácii 
zmluvy v mene Objednávateľa a v dôsledku toho nesie plnú a výhradnú zodpovednosť za činnosti poskytované v rámci 
výkonu Stavebného dozoru a následne za postup a kvalitu stavebných prác. 

Špecifické povinnosti Stavebného dozoru sú detailne popísané v relevantných článkoch zmluvných podmienok FIDIC - 
Červená kniha, ktorými sa riadi Zmluva (na realizáciu prác). 

Stavebný dozor vypracováva a predkladá Objednávateľovi správy, ako je uvedené v zmluve, čo však žiadnym 
spôsobom neobmedzuje jeho povinnosť informovať verejného obstarávateľa (Objednávateľa) najneskôr do 7 
kalendárnych dní o všetkých okolnostiach, ktoré môžu, podľa názoru Stavebného dozoru, viesť ku zmene Diela oproti 
odsúhlasenej projektovej dokumentácii. 

5.2 Obmedzenia právomoci Stavebného dozoru 
Stavebný dozor musí získať písomný súhlas Objednávateľa pred uplatnením právomocí nasledovných článkov 
Zmluvných podmienok FIDIC: 

- podčlánok 3.5: Rozhodnutia; odsúhlasenie alebo rozhodnutie v akejkoľvek záležitosti, ktorá má vplyv na 
navýšenie alebo zníženie Zmluvnej ceny; 
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- podčlánok 8.4:  Predĺženie Lehoty výstavby; 
- podčlánok 8.8:  Prerušenie prác; 
- podčlánok 11.9:  Protokol o vyhotovení Diela; 
- podčlánok 12.3:  Oceňovanie; 
- podčlánok 12.4:  Vynechanie časti Diela; 
- podčlánok 13.1:  Právo na zmenu; 
- podčlánok 13.3:  Postup pri zmenách; 
- podčlánok 13.6:  Práca za hodinové zúčtovacie sadzby;  
- podčlánok 20.1:  Nároky Zhotoviteľa. 
 

Bez ohľadu na povinnosť získať písomný súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru Stavebného dozoru sa 
vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci život, bezpečnosť Diela, prípadne priľahlého majetku, Stavebný dozor môže, bez 
odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti Zhotoviteľa, nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky 
také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Stavebného dozoru nevyhnutné na to, aby eliminovali 
alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Stavebného dozoru dodržať napriek absencii súhlasu od  
Objednávateľa. 

Stavebný dozor v súlade s podčlánkom 13.3 Postup pri Zmenách odsúhlasí alebo rozhodne o úprave Zmluvnej ceny 
vyplývajúcej z takéhoto pokynu a oznámi to Zhotoviteľovi so zdôvodnením tohto pokynu s kópiou zaslanou  
Objednávateľovi. 

5.3 Riadiaca štruktúra 

5.3.1 Objednávateľ 
Objednávateľ vymenuje kontaktnú osobu, ktorá bude poverená riadením projektu v mene Objednávateľa. Táto 
kontaktná osoba bude reprezentovať Objednávateľa) vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa realizácie Zmluvy (na 
realizáciu prác) a tejto zmluvy a bude spolupracovať pri zabezpečovaní koordinácie a riadení projektu Stavebným 
dozorom, predovšetkým z hľadiska plnenia úloh administratívnej stránky projektu. Zabezpečuje komunikáciu medzi 
Stavebným dozorom,  Objednávateľom a ostatnými orgánmi. 

5.3.2 Dodávateľ 
Stavebný dozor v zmysle terminológie FIDIC - zodpovedný za administratívnu, riadiacu a technickú správu Zmluvy (na 
realizáciu prác), priebežnú kontrolnú činnosť stavebných prác počas plnenia Zmluvy (na realizáciu prác). 

Stavebný dozor bude spolupracovať za účelom plynulej realizácie predmetného projektu s kontaktnou osobou  
Objednávateľa a prípadne ďalšími určenými zamestnancami verejného obstarávateľa (objednávateľa) a taktiež bude 
povinný spolupracovať s príslušnými pracovníkmi za účelom vykonávania kontroly fyzickej realizácie predmetného 
projektu v zmysle pravidiel EK. 

6. Požiadavky na poskytnutie služby  

6.1 Odborníci Dodávateľa zodpovední za poskytnutie služby 
Pracovná skupina Stavebného dozoru, ktorá bude zodpovedná za poskytnutie služby podľa zadávacej dokumentácie 
vrátane Zmluvy o poskytnutí služieb, sa musí skladať z dvoch kategórií odborníkov, z tzv. „Kľúčových“ a 
„Nekľúčových“. 

Všetci odborníci, o ktorých sa predpokladá, že budú mať rozhodujúcu úlohu v rámci realizácie Zmluvy o poskytnutí 
služieb sú označení ako „Kľúčoví“. 
Personálnu zostavu pracovnej skupiny Stavebného dozoru musí dopĺňať tzv. „Podporný“ technický a administratívny 
personál. 
6.2 Kľúčoví odborníci 

Požaduje sa, aby bol v čase vykonávania prác na stavbe trvalo prítomný kľúčový odborník 1 - Stavebný 
dozor (vedúci tímu), resp. prítomný aspoň jeden z kľúčových odborníkov. 
V prípade nevyhnutnosti nahradenia ktoréhokoľvek kľúčového odborníka počas trvania zmluvy musí nový 
kľúčový odborník spĺňať uvedené minimálne požiadavky na výkon pozície v pracovnom tíme Dodávateľa. 
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Minimálne požiadavky na pracovnú skupinu Dodávateľa: 

Kľúčový odborník č. 1: Stavebný dozor (vedúci tímu) 
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania; 
- odborná prax stavebného dozoru v riadiacej pozícií (napr.: vedúci tímu stavebných dozorov alebo 

zástupca vedúceho tímu stavebných dozorov. To znamená, že vykonával povinnosti a právomoci 
stavebného dozoru stanovené v zmluve o dielo na stavebné práce z pozície zodpovedného vedúceho 
riadiaceho pracovníka tímu stavebného dozoru alebo jeho zástupcu) na stavbách týkajúcich sa 
výstavby, modernizácie, resp. komplexnej rekonštrukcie koľajových dráh/tratí, tj. električkových, 
železničných alebo iných špeciálnych tratí/dráh; 

- poskytnutie služieb stavebného dozoru na 2 stavbách týkajúcich sa výstavby, modernizácie, resp. 
komplexnej rekonštrukcie koľajových dráh/tratí, t.j. električkových, železničných alebo iných 
špeciálnych tratí/dráh a z toho : 
- aspoň jedna stavba, ktorej zmluvná cena bola v minimálnej výške 30 000 000 (slovom: tridsať 

miliónov) € bez DPH 
- aspoň jedna stavba, ktorá bola realizovaná podľa medzinárodných zmluvných podmienok, napr. 

FIDIC alebo ERBD,EIB alebo Svetovej banky; 
- držiteľ Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa Zákona NR SR č. 138/1992 Z.z. o 

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 
vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov na činnosť stavebného dozoru s odborným 
zameraním Inžinierske stavby. 

Kľúčový odborník č. 1: Stavebný dozor (vedúci tímu) môže podmienku účasti týkajúcu sa poskytnutia 
služieb stavebného dozoru, ktorú požaduje  Objednávateľ preukázať aspoň jednou zmluvou na 
poskytnutie služieb stavebného dozoru na stavbe, ktorej zmluvná cena bola v minimálnej výške 30 
000 000 (slovom: tridsať miliónov) € bez DPH a aspoň jednou zmluvou na poskytnutie služieb 
stavebného dozoru na stavbe, ktorá bola realizovaná podľa medzinárodných zmluvných podmienok, 
napr. FIDIC alebo ERBD,EIB alebo Svetovej banky jednou zmluvou. 

Odôvodnenie: Stavebný dozor je vedúcim tímu stavebného dozoru, plní si svoje povinnosti podľa tejto 
zmluvy a je taktiež zodpovedný za plnenie všetkých povinností mu vyplývajúcich zo zmluvy medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom podľa FIDIC zmluvných podmienok „Červená kniha“ a ostatných 
zmluvných dokumentov. 

Kľúčový odborník č. 2: Odborník pre koľajový spodok a zvršok 
- minimálne stredoškolské vzdelanie technického zamerania; 
- odborná prax stavebného dozoru ako kvalifikovaný odborník pre výstavbu železničných tratí, 

električkových tratí na stavbách týkajúcich sa výstavby, modernizácie, resp. komplexnej rekonštrukcie 
koľajových dráh/tratí, t.j. električkových, železničných alebo iných špeciálnych tratí/dráh z toho: 
- aspoň jedna stavba týkajúca sa výstavby, modernizácie resp. komplexnej rekonštrukcie koľajových 

dráh/tratí, t.j. električkových, železničných alebo iných špeciálnych tratí/dráh, ktorej súčasťou boli 
realizované práce na zvršku a spodku), ktorej zmluvná cena bola v minimálnej výške 10 000 000 
(slovom: desať miliónov) € bez DPH; 

- držiteľ Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa Zákona NR SR č. 138/1992 Z.z. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 
vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov na činnosť stavebného dozoru s odborným 
zameraním Inžinierske stavby. 
 

Odôvodnenie: Kľúčový odborník č. 2: Odborník pre koľajový spodok a zvršok je priamo podriadený osobe 
Kľúčového odborníka č.1: Stavebný dozor (vedúci tímu) a plní si svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a je 
taktiež zodpovedný za plnenie všetkých povinností mu vyplývajúcich zo zmluvy medzi Objednávateľom a 
Zhotoviteľom podľa FIDIC zmluvných podmienok „Červená kniha“ a ostatných zmluvných dokumentov. 

Kľúčový odborník č. 3: Odborník pre inžinierske/dopravné stavby 
- minimálne stredoškolské vzdelanie technického zamerania 
- odborná prax stavebného dozoru na inžinierskych stavbách (dopravné stavby, mosty) z toho: 

- aspoň jedna stavba týkajúca sa výstavby, modernizácie resp. komplexnej rekonštrukcie 
koľajových dráh/tratí, tj. električkových, železničných alebo iných špeciálnych tratí/dráh, ktorej 
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zmluvná cena bola v minimálnej výške 5 000 000 (slovom: päť miliónov) € bez DPH; 
- držiteľ Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa Zákona NR SR č. 138/1992 Z.z. o 

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 
vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov na činnosť stavebného dozoru s odborným 
zameraním Inžinierske stavby - dopravné stavby. 

Odôvodnenie: Kľúčový odborník č. 3: Odborník pre inžinierske/dopravné stavby je priamo podriadený 
osobe Kľúčového odborníka č.1: Stavebný dozor (vedúci tímu) a plní si svoje povinnosti podľa tejto zmluvy 
a je taktiež zodpovedný za plnenie všetkých povinností mu vyplývajúcich zo zmluvy medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom podľa FIDIC zmluvných podmienok „Červená kniha“ a ostatných 
zmluvných dokumentov. 

Kľúčový odborník č. 4: Odborník pre prevádzkové súbory, elektro (troleje,  rozvody NN, VN, slaboprúd) 
- minimálne stredoškolské vzdelanie technického zamerania ; 
- odborná prax stavebného dozoru na stavbách týkajúcich sa výstavby, modernizácie, resp. komplexnej 

rekonštrukcie koľajových dráh/tratí t.j. električkových, železničných alebo iných špeciálnych tratí/dráh 
z toho: 
- aspoň jedna stavba týkajúca sa výstavby, modernizácie resp. komplexnej rekonštrukcie 

koľajových dráh/tratí, t.j. električkových, železničných alebo iných špeciálnych tratí/dráh, ktorej 
zmluvná cena bola v minimálnej výške 5 000 000 (slovom: päť miliónov) € bez DPH; 

- držiteľ Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa Zákona NR SR č. 138/1992 Z.z. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 
vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov na činnosť stavebného dozoru s odborným 
zameraním Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia.  

Odôvodnenie: Kľúčový odborník č. 4 : Odborník pre prevádzkové súbory, elektro (troleje, rozvody  NN, VN  
slaboprúd) je priamo podriadený osobe Kľúčového odborníka č.1: Stavebný dozor (vedúci tímu) a plní si 
svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a je taktiež zodpovedný za plnenie všetkých povinností mu 
vyplývajúcich zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom podľa FIDIC zmluvných podmienok 
„Červená kniha“ a  ostatných zmluvných dokumentov.  

6.3         Nekľúčoví odborníci 

Účasť nekľúčových odborníkov sa požaduje za účelom kontroly priebehu výstavby z hľadiska ostatných odborností 
potrebných pre plnenie Zmluvy o poskytovaní služieb. 

Požadujú sa služby nasledovných „Nekľúčových“ odborníkov: 

Odborník č. 1: Odborník pre cesty (cesty , dopravné plochy, parkoviská) 
- minimálne stredoškolské vzdelanie technického zamerania 
- odborná prax stavebného dozoru na dopravných stavbách z toho: 

- aspoň jedna stavba týkajúca sa výstavby, modernizácie resp. komplexnej rekonštrukcie 
pozemných komunikácií,  

- držiteľ Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa Zákona NR SR č. 138/1992 Z.z. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 
vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov na činnosť stavebného dozoru s odborným 
zameraním Inžinierske stavby. 

Odôvodnenie: Odborník č. 1: Odborník pre cesty je priamo podriadený osobe Kľúčového odborníka č.1: 
Stavebný dozor (vedúci tímu), spolupracuje s Kľúčovými odborníkmi a plní si svoje povinnosti podľa tejto 
zmluvy a je taktiež zodpovedný za plnenie všetkých povinností mu vyplývajúcich zo zmluvy medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom podľa FIDIC zmluvných podmienok „Červená kniha“ a ostatných 
zmluvných dokumentov. 
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Odborník č. 2: Odborník pre inžinierske siete (vodovodné, kanalizačné, plynové vedenia) 
- minimálne stredoškolské vzdelanie technického zamerania ; 
- odborná prax stavebného dozoru na dopravných stavbách z toho: 
- aspoň jedna stavba týkajúca sa výstavby, modernizácie resp. komplexnej rekonštrukcie inžinierskych sietí 

; 
- držiteľ Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa Zákona NR SR č. 138/1992 Z.z. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov vydané Slovenskou 
komorou stavebných inžinierov na činnosť stavebného dozoru s odborným zameraním Inžinierske 
stavby(potrubné, energetické a iné líniové stavby). 

 
Odôvodnenie: Odborník č. 2: Odborník pre inžinierske siete je priamo podriadený osobe Kľúčového 
odborníka č.1: Stavebný dozor (vedúci tímu), spolupracuje s Kľúčovými odborníkmi a plní si svoje 
povinnosti podľa tejto zmluvy a je taktiež zodpovedný za plnenie všetkých povinností mu vyplývajúcich zo 
zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom podľa FIDIC zmluvných podmienok „Červená kniha“ a 
ostatných zmluvných dokumentov. 

 
Odborník č. 3: Odborník pre pozemné stavby 
- minimálne stredoškolské vzdelanie technického zamerania; 
- odborná prax stavebného dozoru na pozemných stavbách; 
- držiteľ Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa Zákona NR SR č. 138/1992 Z.z. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov vydané Slovenskou 
komorou stavebných inžinierov na činnosť stavebného dozoru s odborným zameraním Pozemné stavby  

 
Odôvodnenie: Odborník č. 3: Odborník pre pozemné stavby je priamo podriadený osobe Kľúčového 
odborníka č.1: Stavebný dozor (vedúci tímu), spolupracuje s Kľúčovými odborníkmi a plní si svoje 
povinnosti podľa tejto zmluvy a je taktiež zodpovedný za plnenie všetkých povinností mu vyplývajúcich zo 
zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom podľa FIDIC zmluvných podmienok „Červená kniha“ a 
ostatných zmluvných dokumentov. 

 
Odborník č. 4: Osoba zodpovedná za geológiu a geotechniku 
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania; 
-  odborná prax v odbore geotechnika na dopravných stavbách z toho: 

- aspoň jedna stavba týkajúca sa výstavby, modernizácie resp. komplexnej rekonštrukcie koľajových 
dráh/tratí, t.j. električkových, železničných alebo iných špeciálnych tratí/dráh. 

- držiteľ Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa Zákona NR SR č. 138/1992 Z.z. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 
vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov na činnosť stavebného dozoru s odborným 
zameraním Inžinierske stavby – geotechnika alebo 

- odborná spôsobilosť podľa §9 ods. 4 a ods. 8 Zákona NR SR č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach. 
 

Odôvodnenie: Nekľúčový odborník č. 4: Osoba zodpovedná za geológiu a geotechniku, je priamo 
podriadený osobe Kľúčového odborníka č.1: Stavebný dozor (vedúci tímu) a spolupracuje s Kľúčovými 
odborníkmi a plní si svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a je taktiež zodpovedný za plnenie všetkých 
povinností mu vyplývajúcich zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom podľa FIDIC zmluvných 
podmienok „Červená kniha“ a ostatných zmluvných dokumentov. 

Odborník č. 5 : Osoba zodpovedná za kontrolu kvality 
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s technickým zameraním; 
- odborná prax v oblasti skúšobníctva inžinierskych a dopravných stavieb, kontrola dodržiavania KSP a 

Technologických postupov Zhotoviteľa, odsúhlasovanie stavebných materiálov) na dopravných 
stavbách z toho: 
- aspoň jedna stavba týkajúca sa výstavby, modernizácie resp. komplexnej rekonštrukcie koľajových 

dráh/tratí, tj. električkových, železničných alebo iných špeciálnych tratí/dráh, ktorej zmluvná cena 
bola v minimálnej výške 10 000 000 (slovom: desať miliónov) € bez DPH. 
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Odôvodnenie: Nekľúčový odborník č. 5:  Odborník zodpovedný za kontrolu kvality je priamo podriadený 
osobe Kľúčového odborníka č.1: Stavebný dozor (vedúci tímu),  spolupracuje s Kľúčovými odborníkmi a 
plní si svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a je taktiež zodpovedný za plnenie všetkých povinností mu 
vyplývajúcich zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom podľa FIDIC zmluvných podmienok 
„Červená kniha“ a ostatných zmluvných dokumentov. 

Odborník č.  6: Geodet 
- minimálne stredoškolské vzdelanie v obore geodézie a kartografie; 
- odborná prax v obore geodézie a kartografie na dopravných stavbách; 
- aspoň jedna stavba týkajúca sa výstavby, modernizácie resp. komplexnej rekonštrukcie koľajových 

dráh/tratí, t.j. električkových, železničných alebo iných špeciálnych tratí/dráh, ktorej zmluvná cena bola 
v minimálnej výške 5 000 000 (slovom: päť miliónov) € bez DPH; 

- držiteľ Oprávnenia podľa § 5 zákona č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov v znení 
neskorších predpisov vydané Komorou geodetov a kartografov. 

 
Odôvodnenie: Nekľúčový odborník č.  6: Geodet je priamo podriadený osobe Kľúčového odborníka č.1: 
Stavebný dozor (vedúci tímu), spolupracuje s Kľúčovými odborníkmi a plní si svoje povinnosti podľa tejto 
zmluvy a je taktiež zodpovedný za plnenie všetkých povinností mu vyplývajúcich zo zmluvy medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom podľa FIDIC zmluvných podmienok „Červená kniha“ a ostatných 
zmluvných dokumentov. 

 
Odborník č.  7: Osoba zodpovedná za životné prostredie  

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa; 
- prax v odbore životné prostredie na dopravných stavbách. 
  
Odôvodnenie:  Odborník č. 7: Odborník zodpovedný za životné prostredie je priamo podriadený osobe 
Kľúčového odborníka č.1: Stavebný dozor (vedúci tímu),  spolupracuje s Kľúčovými odborníkmi a plní si 
svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a je taktiež zodpovedný za plnenie všetkých povinností mu 
vyplývajúcich zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom podľa FIDIC zmluvných podmienok 
„Červená kniha“ a ostatných zmluvných dokumentov. 
 
Odborník č.  8: Koordinátor BOZP 
- minimálne stredoškolské vzdelanie; 
-  prax v odbore kontrola dodržiavania BOZP na dopravných stavbách; 
- držiteľ Osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 6 zákona č. 125/2006 Z. z. o 

inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti 
na § 24 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri prácu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
 

Odôvodnenie:  Odborník č. 8: Koordinátor BOZP je priamo podriadený osobe Kľúčového odborníka č.1: 
Stavebný dozor (vedúci tímu),  spolupracuje s Kľúčovými odborníkmi a plní si svoje povinnosti podľa tejto 
zmluvy a je taktiež zodpovedný za plnenie všetkých povinností mu vyplývajúcich zo zmluvy medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom podľa FIDIC zmluvných podmienok „Červená kniha“ a ostatných 
zmluvných dokumentov. 

6.4 Podporný personál 
Dodávateľ zabezpečí dostatočnú podporu odborníkom prostredníctvom asistencie skúseného administratívneho 
personálu. Podporný personál bude zabezpečovať vybavovanie a organizáciu pracovnej korešpondencie a pomocné 
práce pri výkone činností Stavebného dozoru. Náklady na firemnú podporu a podporný personál sú započítané v 
zmluvnej cene. 
Podporný personál má taktiež mať odbornú znalosť a zručnosť v nasledovných oblastiach za účelom podpory 
kľúčových a nekľúčových odborníkov v kritickom období plnenia povinností tímu SD: 

• koľajové trate 
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• dopravné stavby 
• potrubné, energetické a iné líniové stavby 
• inžinierske siete 
• svetelné, signalizačné, prenosové a informačné systémy, preložky optických káblov 
• kalkulant, rozpočtár 
• ekonóm, fakturácia, finančná expertíza 
• právne služby, majetkovo-právne služby 
• agenda zmenových objednávok a nárokov  
• agenda kontrolných dní, mesačných správ a ostatná administratíva. 

 

Celý tím Stavebného dozoru musí byť schopný plynule komunikovať (písomne aj ústne) v slovenskom jazyku. 
Všetky náklady spojené s prípadnou potrebou tlmočenia resp. prekladania textov do slovenského jazyka 
znáša Dodávateľ. 

6.5 Náklady na tlač 
Dodávateľ si hradí náklady na tlač a kopírovanie, telekomunikačné náklady (miestne a medzinárodné) a spotrebný 
materiál. Objednávateľ nebude v tomto ohľade hradiť Dodávateľovi žiadne dodatočné náklady spojené s 
poskytovaním služieb. 

6.6 Firemná podpora 
Dodávateľ je povinný poskytnúť svojim odborníkom technické vybavenie (hardware, software, komunikačné 
prostriedky a pod.), umožňujúce efektívne vykonávanie činností Stavebného dozoru. 
Dodávateľ bude taktiež povinný zabezpečiť primeranú firemnú podporu (odborné konzultácie, financovanie, 
účtovníctvo a pod.) a poskytnúť dostatočné fondy finančných prostriedkov na podporu činnosti pracovnej skupiny a 
zabezpečenie pravidelných a včasných platieb odborníkom. 
Náklady na firemnú podporu a nákup zariadení potrebných na výkon služieb  sú započítané v zmluvnej cene. 
 
6.7 Dopravné prostriedky 
Dodávateľ je povinný poskytnúť svojim odborníkom potrebný počet vozidiel kategóriou a výkonom primeranými 
podmienkam stavby. Všetky náklady spojené s údržbou a používaním vozidiel (palivo, poistenie, cestná daň atď.) bude 
uhrádzať Dodávateľ a  sú zahrnuté v zmluvnej cene. 

6.8 Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom Dodávateľovi 
Objednávateľ, po podpise zmluvy poskytne Stavebnému dozoru fotokópie a digitálnu verziu nasledovnej 
dokumentácie: 

• 1 x Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži na uskutočnenie stavebných prác v rámci 
stavby „NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova 
ulica - Janíkov dvor“. 

• ďalšie dokumenty, správy, rozhodnutia a informácie potrebné pre poskytovanie služby stavebného dozoru 
Diela, ktoré Objednávateľ bude mať k dispozícii v čase uzavretia tejto zmluvy o poskytnutí služieb. 
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PRÍLOHA A :  
FORMULÁR MESAČNEJ SPRÁVY STAVEBNÉHO DOZORU  
 
 

DÁTUM 
 

 
 
 
 
 
 

Názov Diela 
 

MESAČNÁ SPRÁVA STAVEBNÉHO DOZORU 
 

ZAHŔŇAJÚCA OBDOBIE  
 

OD <dátum> DO <dátum> 
 

Financovanie:  Rozpočet ES  
  

 
 

 
 Podpis Dátum 

Stavebný  dozor   

Projektový  manažér   
 
 
 
 
 
 
 

 
Schvaľovací hárok správy: 

 
 
Názov dokumentu:   
Číslo dokumentu:  
Číslo vydania:    
Dátum vyhotovenia:   
Vypracoval:    
 
Skontroloval:   
Schválil:    
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OBSAH 
 

Oddiel Názov 
1 
 
2 

2.1 
2.2 

 
3 

3.1 
3.2 

 
4 

4.1 
4.2 

 
4.3 

 
4.4 

 
 

4.5 
 
5 

5.1 
5.2 

 
6 

6.1 
6.2 
6.3 

 
6.4 

 
 

6.5 
6.6 
6.7 

 
7 

7.1 
7.2 

Všeobecné zhrnutie 
 
Údaje o zmluve 
Zmluva (na realizáciu prác) 
Zmluva o poskytnutí služieb činností stavebného dozoru 
 
Opis 
Opis projektu 
Opis trasy  
 
Priebeh prác 
Opis priebehu prác 
Časti Diela (stavebné objekty/prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté v súlade so 
Zmluvou (na realizáciu prác) za obdobie, za ktoré je vyhotovená správa 
Časti Diela (stavebné objekty/ prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté v súlade so 
Zmluvou (na realizáciu prác) odo dňa začatia Lehoty výstavby 
Porovnanie vykonaných prác s platným harmonogramom (porovnanie vykonať na mesačnej 
báze, číselne aj percentuálne, vrátane grafického vyobrazenia vo forme S-krivky) 
Zoznam subdodávateľov  
 
Časová kontrola 
Porovnanie skutočného priebehu prác a prognózy prác z hľadiska plynutia času (graf 
finančného vývoja a graf časového vývoja a ich zhrnutie) 
Analýza 
 
Prehľad nákladov 
Zálohová platba (vrátane splátky) 
Záruky 
Vyhodnotenie plnenia jednotlivých míľnikov definovaných v čl. 8.3 Zmluvných podmienok pre 
stavebné práce  
Údaje o financiách (tabuľka porovnania predpokladaného peňažného toku z ponuky 
Zhotoviteľa, skutočného peňažného toku od zahájenia stavby, hodnoty vykonaných prác bez 
DPH a aktualizovaného peňažného toku) 
Odsúhlasené Zmeny v súlade s čl. 13. FIDIC 
Nepredvídané výdavky 
Poznámky 
 
Ďalšie informácie 
Opatrenia, ktoré sa majú prijať a odporúčania  
Akékoľvek iné informácie potrebné pre Objednávateľa na účely podávania správ pre ES 
a príslušným ministerstvám Slovenskej republiky 
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Podporné dokumenty 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 
Záznam o odsúhlasených výkresoch / projektovej dokumentácii 
Záznam o materiáloch na Stavenisku 
Záznam o predložení materiálov 
Záznamy o skúškach 
Protokoly o zakrytých častiach stavby 
Záznam o strojových zariadeniach Zhotoviteľa 
Záznam o personáli a pracovníkoch dodávateľov 
Záznam  o pracovníkoch kontroly 
Záznamy z pracovných rokovaní 
Záznam o počasí 
Ostatné .... 

Prílohy Fotografie, videozáznamy, atď. 

 
 

Všeobecné zhrnutie 
Progres prác 

Uskutočnené práce v % Uplynutý čas 
Plánované Uskutočnené Sklz Mesiace % 

     
 
 
Finančný progres 

Uskutočnené financie v % Uplynutý čas 
Plánované Skutočné Sklz Mesiace % 
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ÚDAJE O ZMLUVE (na realizáciu prác) 
 

Názov projektu  

Objednávateľ  

Stavebný dozor  

Zmluva o poskytnutí služieb č.  

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí služieb  

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí služieb  

Zhotoviteľ  

Zmluva o Dielo č.  

Dátum podpisu Zmluvy o Dielo  

Akceptovaná zmluvná hodnota za vykonanie Diela   

Zádržné v percentách  

Zádržné ku dňu vyhotovenia správy  

Rozpracované návrhy na Zmenu ku dňu vyhotovenia správy 
- podrobný popis s vyčíslením 

 

Odsúhlasené pokyny na zmenu ku dňu vyhotovenia správy 
– podrobný popis s vyčíslením  
Označenie v ktorej mesačnej faktúre (číslo faktúry) sa daný 
pokyn na zmenu nachádza. 

 

Upravená zmluvná cena ku dňu vyhotovenia správy  

Lehota výstavby  

Uplynutý čas z Lehoty výstavby  

Predĺženia Lehoty výstavby  

Dátum uplynutia Lehoty výstavby   

Revidovaný dátum uplynutia Lehoty výstavby v prípade 
predĺženia Lehoty výstavby 

 

Odškodné za omeškanie plnenia Zmluvy (na realizáciu 
prác) ku dňu vyhotovenia správy 

 

Percento objemu vykonaných prác ku dňu vyhotovenia 
správy 
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PRÍLOHA B: 
FORMULÁR „ZMENY“ V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 
 

 
 

ZMLUVA č. 
 

NÁZOV PROJEKTU 
 

 
ZMENA č. xxx 

 
 
 

STAVEBNÝ DOZOR: 
 
 
 
ZHOTOVITEĽ: 
 
 
 
NÁZOV ZMENY: 

 
 

ZMLUVA č. 
NÁZOV PROJEKTU 

 
STAVEBNÝ DOZOR 
 
ZHOTOVITEĽ 

 
ZMENA č. 
 
NÁZOV: 
 
Zdôvodnenie:  
(nižšie sú uvedené príklady zdôvodnenia, Stavebný dozor zdôvodní konkrétnu zmenu s uvedením podrobností) 

• Požiadavky oprávnených orgánov vznesené počas realizácie výstavby 
• Požiadavka Objednávateľa na zmenu technického riešenia 
• Chyba prieskumov (napr. IG prieskumu, geodetického zamerania a pod.) 
• Chyba technického riešenia 
• Nepredvídateľné technické okolnosti (napr. archeologické, hydrogeologické, geotechnické) 
• Nepredvídateľné legislatívne zmeny (napr. normy, vyhlášky, nariadenia, zákony) 

 
 
Popis: 
 
 
 
Hodnota Zmeny 
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Akceptovaná zmluvná hodnota 
 

 
 
 

 
Zmluvná cena pred schválením Zmeny 
 

 
 
 

 
Upravená Zmluvná cena  

 
 
 

 
 
Dopad tejto Zmeny na Lehoty výstavby 
 
Pôvodný dátum Lehoty výstavby 
 
Lehota výstavby podľa predchádzajúcej Zmeny 
 
Upravená Lehota výstavby 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pripravil Stavebný dozor 

 
Podpis 

 
 
 

Meno 
 
 

Titul 

 
Akceptoval Zhotoviteľ 
 
Podpis 
 
 
 
Meno 
 
 
Titul 

 
Odsúhlasil Objednávateľ 
 
Podpis 
 
 
 
Meno 
 
 
Titul 

 
 

1. Úvod 
 

2. Technické zdôvodnenie 
 

3. Finančné zdôvodnenie 
 

4. Výpočet upravenej Zmluvnej ceny 
 

5. Relevantná korešpondencia 
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PRÍLOHA C: 
FORMULÁR ZÁPISNICE O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ STAVENISKA 

 
ZÁPISNICA Č.  

o odovzdaní a prevzatí staveniska časti Diela (stavebného objektu č./prevádzkového súboru č.): 
 .................. 
konané dňa ...........       v ..................... 
 
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY: 
 
Názov stavby:  
 Objednávateľ:   
 Stavebný dozor: 
 Autorský dozor: 
 Projektant: 
 Zhotoviteľ:  
  Realizujúci závod:  
  Stavebné povolenie:      zo dňa:  
 Súhlas:       zo dňa: 
  
2. NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA ČASTI DIELA (STAVEBNÉHO OBJEKTU / PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU): 
 

  
3. LEHOTA VÝSTAVBY: 
 
začatie:        ukončenie:  
 
4. MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE: 
 
5. ÚDAJE O STAVENISKU A POŽIADAVKY: 
 
6. PRÍSTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA: 
 
7. ÚDAJE O PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH INŽINIERSKYCHSIEŤACH A INÝCH PREKÁŽKACH: 
 
8. VYTÝČENIE ZÁKLADNÝCH BODOV STAVEBNÉHO OBJEKTU A OBVODU STAVENISKA: 
 
9. PRIPOMIENKY ÚČASTNÍKOV ROKOVANIA: 
 
10. ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE: 
Zhotoviteľ prehlasuje, že stavenisko preberá, že sú mu známe podmienky jeho užívania a je si vedomý 
všetkých dôsledkov vyplývajúcich z nedodržania hraníc staveniska. 
 
dňa:  
 
Poverení pracovníci k odovzdaniu staveniska: 
 
      Meno   Podpis  
 
za Objednávateľa:     
      
     
za Stavebný dozor: 
 
 
za Zhotoviteľa: 
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PRÍLOHA D: 
FORMULÁR PREBERACIEHO PROTOKOLU 
 

Stavebník (Objednávateľ): 
 
Odtlačok pečiatky: 
 

PREBERACÍ PROTOKOL 
O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (Diela)  

v súlade s čl. 10.1 ZoD 
 

(alebo dokončenej časti Diela v súlade s čl. 10.2 ZoD) 

Číslo zápisu: 
 

Dátum začatia 
preberacieho konania: 
 

Názov verejnej práce (Diela): 
Názov dokončenej časti verejnej práce ( časti Diela): 

Účel a technický opis verejnej práce (Diela alebo časti Diela):  

Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov: 

Kapacity získané výstavbou: 
 
Zodpovedný stavbyvedúci:  
 Zhotoviteľ: 

Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie): 
 

Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej 
dokumentácie ucelených častí):  
 

Stavebný dozor (ak bol stavebníkom ustanovený): 
 
Stavebné povolenie číslo: zo dňa: vydal:   
 
Zmena stavebného povolenia číslo: zo dňa: vydal: 
 
Protokol o štátnej expertíze  zo dňa: číslo: 
 
Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa..........................,číslo......:                                           
                                                                                                                     vrátane.....................................dodatkov   
Dátum začatia prác podľa čl. 8.1 
Zmluvy: 
 

Dátum skutočného začatia prác: 
 

Dátum dokončenia prác podľa 
Zmluvy: 
 

Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia Diela alebo časti Diela: 
 
Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody: 
 
Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácií verejnej práce: 
 
Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce): 
 
Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce ( Diela alebo dokončenej časti Diela) stavebníkom (preberajúcim)  
 
Súpis vád a nedorobkov zrejmých pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo dokončenej časti Diela: 
 
Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie vád a nedorobkov na Diele alebo na časti Diela: 
 
Zadržaná suma z dohodnutej ceny Diela alebo časti Diela do odstránenia všetkých vád a nedorobkov a preukázania 
splnenia kvalitatívnych parametrov (v eur a %): 
 
Dohoda o zabezpečení prístupu Zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť vady a nedorobky: 
 
Dohodnutý termín vypratania staveniska po ukončení realizácie Diela alebo časti Diela: 
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Ďalšie dohodnuté podmienky 
 
 
Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania/vyhotovenia  Diela alebo časti Diela (DSRS): 
 
- odovzdaná Objednávateľovi: 
- odovzdaná užívateľovi: 
 
Údaje o archivovaní dokumentácie: 
 
 
Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce: 
a) záznam o preberaní dokončených častí, technologických etáp stavby a subdodávok 
b) doklady o kvalite výrobkov a materiálov používaných na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody a pod.) 
c) kontrolný a skúšobný plán verejnej práce a záznamy z jeho plnenia 
d) záznamy o vykonaných kontrolách a doklady o odstránení zistených nedorobkov 
e) plán užívania verejnej práce 
f) iné doklady a dokumenty 
Cena podľa Zmluvy o dielo a jej dodatkov:                                              eur 
 
Zľava z ceny a jej dôvody:                                                                         eur  
 
Cena po odpočítaní zľavy:                                                                         eur 
 
Zvýšenie alebo zníženie ceny Diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny Diela s uvedením vývoja ceny Diela: 
 
Odškodnenie za omeškanie a  iné 
sankcie v eur podľa Zmluvy o dielo , 
resp. podľa Obchodného zákonníka: 
 

Ku dňu začatia preberania boli 
vystavené splátkové listy na sumu v 
eur spolu:  

Termín predloženia konečnej 
faktúry / Záverečného platobného 
potvrdenia: 

Záručná lehota (konečný dátum):  
 
Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu: 
 
Dátum ukončenia preberacieho konania:  
 
Zástupcovia Zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka (Objednávateľa) preberajú Dielo alebo časť Diela 
podľa Zmluvy o dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

 Meno a priezvisko Funkcia Podpis a odtlačok 
pečiatky 

 
Zástupcovia Zhotoviteľa 
 
Zástupcovia  
Stavebníka/Objednávateľa 
 
Zástupcovia 
Stavebného dozoru 
 
 
Zástupcovia budúceho  
užívateľa 
 
 
Ostatní prizvaní účastníci  
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Rozdeľovník 
 

Vyjadrenia účastníkov: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


