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ZMLUVA  O  PREVODE  PROJEKTOVEJ  DOKUMENTÁCIE 

A PRÁVNOM  NÁSTUPNÍCTVE  STAVEBNÍKA  STAVBY 
„Elektri čková trať Radlinského - Štefanovičova“ 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky  

(ďalej len „zmluva“) 
 

medzi 
 

1. Účastník 1:  
Obchodné meno: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 
Sídlo:   Olejkárska 1, 814 52  Bratislava 
v zastúpení :  Ing. Ľubomír Belfi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
IČO:   00 492 736 
Registrácia:  Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 607/B 
Číslo účtu:  48009012/0200 
IBAN : SK98 0200 0000 0000 4800 9012 
BIC (SWIFT) : SUBASKBX 
DIČ:  2020298786 
IČ DPH:  SK2020298786 
 
(ďalej len „spoločnosť DPB, a. s.“)  
 
a  
 
2. Účastník 2:  
Obchodné meno: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo:   Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava 
v zastúpení:  doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor 
IČO:   00 603 481 
bankové spojenie:  ČSOB, a. s. 
číslo účtu:   25829413/7500 
IBAN:   SK37 7500 0000 0000 2582 9413 
SWIFT:   CEKOSKBX 
DIČ:   2020372596 
IČ DPH:  nie je platiteľom DPH  
 
(ďalej „hlavné mesto“)  
 

 

 

Preambula 

1. Hlavné mesto je zakladateľom a jediným akcionárom spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, 
akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, 814 52  Bratislava, IČO: 00 492 736, zapísanej 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 607/B, ktorú hlavné 
mesto založilo za účelom  vykonávania  pravidelnej verejnej mestskej dopravy osôb v Bratislave. 

2. Dňa 20.4.1994 uzavrelo hlavné mesto so spoločnosťou DPB, a. s. Zmluvu o spravovaní majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 30/94, ktorou hlavné mesto prenajalo spoločnosti DPB, a. s.  
majetok (o. i. električková trať Radlinského – Hlavná stanica) v rozsahu odovzdávacieho 
a preberacieho protokolu a spoločnosť DPB, a. s. sa uvedenou zmluvou zaviazalo zabezpečovať 
údržbu, opravu, rekonštrukciu a práce spojené so spravovaním majetku hlavného mesta v rozsahu 
schválených finančných prostriedkov hlavného mesta. 
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3. V intenciách tejto zmluvy a jej dodatkov spoločnosť DPB, a.s. zabezpečovala ako stavebník 
inžiniersku činnosť súvisiacu s prípravou stavby „Električková trať Radlinského - Štefanovičova“ 
(ďalej len „stavba ) na ktorú  Bratislavský samosprávny kraj, ako špeciálny stavebný úrad pre 
stavby električiek a trolejbusových dráh vydal stavebné povolenie č. s. 104328 zo dňa 28.09.2010, 
právoplatné dňa 29.10.2010. Platnosť stavebného povolenia bola predĺžená rozhodnutím                 
č. s. 104561 zo dňa 01.10.2012, právoplatné dňa 26.10.2012. 

4. Stavebník podľa § 58 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) preukázal v konaní 
k dotknutým pozemkom a stavbám, uvedeným vo výrokovej časti tohto rozhodnutia iné právo 
podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na nich navrhovanú stavbu 
a zmenu jestvujúcej stavby. 

5. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie stavby vypracovala spoločnosť 
DOPRAVOPROJEKT a. s., so sídlom Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 378/B, na základe Zmluvy o dielo reg. č. 
O 145/2009 zo dňa 11. 11. 2009  v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 04. 2010, dodatku č. 2 zo dňa 
27.05.2013 a dodatku č. 3 zo dňa 12.08. 2013, ktorá bola uzavretá so spoločnosťou DPB, a. s. 

6. Hlavné mesto požiadalo o možnosť financovania stavby o nenávratný finančný príspevok 
z Operačného fondu Doprava 2007 - 2013. Podľa podmienok poskytovania nenávratných 
finančných prostriedkov (ďalej len „NFP“) z tohto fondu je potrebné, aby hlavné mesto bolo 
stavebníkom tejto stavby namiesto doterajšieho stavebníka spoločnosti DPB, a. s.  

7. Podľa stavebného zákona platí stavebné povolenie aj pre právnych nástupcov stavebníka ako 
účastníka stavebného konania. Právnym nástupcom stavebníka sa stane ten, kto splní podmienky 
pre nadobudnutie tohto práva, podľa toho v akom štádiu konania na neho prechádza právo 
stavebníka. Predovšetkým musí ako stavebník nadobudnúť právny vzťah k pozemkom, na ktorých 
sa stavba realizuje, ak je stavba rozostavaná preukáže, že sa stal jej vlastníkom a preukáže že sa 
stal vlastníkom projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.  

8. Zmluvné strany majú záujem realizovať uvedenú stavbu a zabezpečiť jej financovanie 
z Operačného fondu Doprava 2007 – 2013 a preto v záujme zabezpečenia podmienok financovania 
sa dohodli touto zmluvou zabezpečiť podmienky na prechod práv stavebníka stavby zo spoločnosti 
DPB, a. s. na hlavné mesto. 

 

I. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práva a povinnosti zmluvných strán, ktorých cieľom je 
vykonanie hmotnoprávnych úkonov, na základe ktorých sa hlavné mesto v zmysle § 70 
stavebného zákona stane, ako právny nástupca spoločnosti DPB, a. s., stavebníkom stavebného 
konania, v rámci ktorého bolo  na túto stavbu vydané stavebné povolenie príslušným stavebným 
úradom. 

2. Spoločnosť DPB, a. s. touto zmluvou prevádza do vlastníctva hlavného mesta  projektovú 
dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie uvedenú v bode 5 preambuly tejto zmluvy za cenu 
60 007,27 Eur + DPH. S projektovou dokumentáciou prevádza všetky práva a povinnosti 
vyplývajúce zo Zmluvy o dielo, reg. č. O 145/2009 zo dňa 11. 11. 2009 vrátane dodatkov č. 1 až 3 
uzavretých so zhotoviteľom projektovej dokumentácie. Touto zmluvou hlavné mesto preberá 
projektovú dokumentáciu do svojho vlastníctva.  

3. Spoločnosť DPB, a. s. vyhlasuje, že k projektovej dokumentácii ako zamestnávateľskému dielu 
vykonáva majetkové autorské práva v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a 
právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a v prípade, že sa toto vyhlásenie ukáže 
ako nepravdivé, nahradí hlavnému mestu ujmu, ktorá mu vznikla. V prípade, že si tretia osoba 
uplatní u hlavného mesta práva (najmä majetkové práva autora) z poskytnutej projektovej 
dokumentácie, nahradí spoločnosť DPB, a. s. hlavnému mestu ujmu, ktorá mu vznikla podľa 
podmienok tejto zmluvy.  
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II. Platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada za predmet zmluvy sa uskutoční k 31.01.2014.  
2. Spoločnosť DPB, a. s. do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy vyhotoví hlavnému mestu Bratislave 

faktúru v zmysle platných ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 
Súčasne spoločnosť DPB, a. s. vráti hlavnému mestu dotáciu, ktorá mu bola poskytnutá v rokoch 
2009-2013 vo výške 59 791,27 Eur formou Dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok. 
Dohoda o započítaní pohľadávok bude uzavretá najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. 

 
3.  Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne  
alebo neúplné údaje, je hlavné mesto oprávnené ju vrátiť a spoločnosť DPB, a. s. je povinná 
faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa  
preruší lehota jej splatnosti a nová začne plynúť prevzatím nového, resp. upraveného daňového 
dokladu. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry budú doklady preukazujúce vyčíslenie a úhradu  
vynaložených nákladov. 

 
III. Právne nástupníctvo účastníka stavebného konania 

1. Zmluvné strany zhodne konštatujú, po nadobudnutí vlastníckeho práva k projektovej 
dokumentácii overenej v stavebnom konaní príslušného stavebného úradu od stavebníka 
spoločnosti DPB, a. s., sa hlavné mesto na základe uvedených skutočností stane v zmysle § 70 
stavebného zákona stavebníkom stavby „Električková trať Radlinského - Štefanovičova“ ako 
právny nástupca spoločnosti DPB, a. s. 

2. Hlavné mesto na základe tejto zmluvy, po splnení všetkých dohodnutých podmienok ako právny 
nástupca stavebníka spoločnosti DPB, a. s preberá na seba všetky práva a povinnosti vyplývajúce 
zo stavebného povolenia vydaného Bratislavským samosprávnym krajom, ako špeciálnym 
stavebným úradom pre stavby električiek a trolejbusových dráh. 

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sú povinné konať v súčinnosti tak, aby účel tejto zmluvy bol splnený.  

2. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť primerané úsilie, ktoré možno od nich spravodlivo 
požadovať, aby boli zmeny stavebných povolení vydané a právoplatné v najkratšom čase, aby 
bolo možné splniť podmienky pre financovanie stavby v požadovaných termínoch. 

3. Spoločnosť DPB, a. s. najneskôr do 5 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy odovzdá hlavnému 
mestu projektovú dokumentáciu, ktorá je predmetom tejto zmluvy, technickú a právnu 
dokumentáciu, vrátane všetkých podkladov, vyjadrení , záväzných stanovísk, zmlúv, ktoré boli 
podkladom pre vydanie stavebného povolenia. 

4. Ak spoločnosť DPB, a. s. poruší alebo nesplní niektorú povinnosť, na ktorú sa v tejto zmluve 
zaviazala a nesplnením ktorej vznikne hlavnému mestu hmotná škoda, alebo iná majetková ujma, 
je táto povinná uhradiť hlavnému mestu zmluvnú pokutu za každé takéto porušenie povinností vo 
výške 1,- Eur. 

5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody, ktoré vznikne hlavnému 
mestu porušením resp. neplnením povinností, na ktoré sa spoločnosť DPB, a. s. zaviazala v tejto 
zmluve. 

V. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony. 
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak do 60 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy spoločnosť DPB, a.s. 
nepreukáže hlavnému mestu, že zo strany príslušného stavebného úradu došlo k akceptovaniu 
zmeny stavebníka na hlavné mesto, alebo ak dôjde k inému porušeniu zmluvných podmienok zo 
strany spoločnosti DPB, a. s., hlavné mesto je oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy, s účinnosťou 
odo dňa doručenia písomného oznámenia spoločnosti DPB, a. s.. 

3. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

4. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zo 
zmluvných strán obdrží po tri (3) vyhotovenia. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne 
výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

6. Súčasťou zmluvy je :  

- Stavebné povolenie č. s. 104328/2010-DP, zo dňa 28. 09. 2010 
- Predĺženie stavebného povolenia  č. s. 104561/2012-DP/3, zo dňa 01. 10. 2012 
 

 
V Bratislave dňa 21.11.2013                  V Bratislave dňa:02.12.2013 
Účastník 1:   Účastník 2: 
 
Za Dopravný podnik Bratislava,    Za Hlavné mesto SR Bratislavu 
akciová spoločnosť               
  
 
 
 
 
 
 
      
…………………………………    …………………………………. 
         Ing. Ľubomír Belfi, v.r.                   doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.,v.r. 
    predseda predstavenstva                 primátor 
       a generálny riaditeľ 


