

# ZMLUVA O DIELO

na výkon autorského dozoru stavby  
„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,  
1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 144  
dňa 30. 07. 2007 pod č. 03370-MSS

Číslo objednávateľa MAGSP1400003

Číslo zhotoviteľa: 5363-05-000-14-90

## Čl. 1 Účastníci

- 1.1 Objednávateľ:** **Hlavné mesto SR Bratislava**  
Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1  
Štatutárny zástupca: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor  
Osoby oprávnené konať  
- vo veciach zmluvných: Mgr. Martin Katriak, prvý zástupca riaditeľa magistrátu  
- vo veciach technických: Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu: IBAN SK 37 7500 0000 0000 25829413  
IČO: 603 481  
DIČ: 2020372596  
IČ DPH: nie je platiteľom DPH  
ďalej len „objednávateľ“
- 1.2 Uchádzač:** **Združenie dodávateľov**  
Obchodné meno: **Alfa 04 a.s.**  
Sídlo: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.  
Ing. Dušan Šamudovský, člen predstavenstva  
Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva  
Osoby oprávnené konať  
- vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.  
- vo veciach technických: Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.  
IČO: 35 889 853  
DIČ: 2021835013  
IČ DPH: SK2021835013  
v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení,
- a**
- 1.2.2 Obchodné meno:** **PIO KERAMOPROJEKT, a. s.**  
Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín,  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva  
IČO: 36 308 862  
Bankové spojenie: VÚB Trenčín,  
Číslo účtu: 135 162 0759/0200  
IBAN: SK26 0200 0000 0013 5162 0759

**v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia podľa Zmluvy o združení  
uzatvorenej dňa 07.09.2007.**

## a

1.2.3 Obchodné meno:	<b>REMING CONSULT a. s.</b>
Sídlo:	Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B
Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené: Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva
IČO:	35 729 023

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení

ďalej len „zhotoviteľ“.

## Čl. 2 Predmet diela

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne službu odborného autorského dozoru (ďalej len „AD“) na stavbu „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“ vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Rámcovej dohode, v úzkej súčinnosti s osobou poverenou objednávatelom.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutú službu zhotoviteľovi zaplatiť dohodnutú cenu v rozsahu a za podmienok dohodnutých v rámcovej dohode.

## Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Autorský dozor (AD) pri poskytnutí služby podľa bodu 2.1 tejto zmluvy bude vykonaný v rozsahu 2 000 hodín formou občasného autorského dozoru.
- 3.2 Obsah AD je definovaný nasledujúcim popisom činností, ktoré bude Zhotoviteľ počas predmetnej stavby vykonávať:
- účasť na obhliadke staveniska v súvislosti s výberom zhotoviteľa stavby,
  - účasť na odovzdaní staveniska,
  - účasť na kontrolných dňoch,
  - dohľad nad súladom Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s Dokumentáciou na stavebné povolenie (DSP) s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a s Dokumentáciou na výber zhotoviteľa (DVZ),
  - posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny stavby pred dokončením,
  - vyjadrovanie sa k požiadavkám o väčšie množstvo výkonov oproti DVZ,
  - sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
  - účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti,
  - účasť na kolaudačnom konaní.
- 3.3 V prípade, že bude potrebné počas realizácie stavby rozsah AD rozšíriť, zmluvné strany ho budú riešiť dodatkom k tejto zmluve. Pri úprave rozsahu AD sa bude vychádzať z hodinovej sadzby navrhutej uchádzačom v predmetnej verejnej súťaži.

## Čl. 4 Podklady a súčinnosť objednávateľa

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu súčinnosť spočívajúcu najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.

## Čl. 5 Čas plnenia

5.1 AD bude vykonávaný priebežne počas realizácie stavby od odovzdania staveniska zhotoviteľovi až do vydania kolaudačného rozhodnutia.

## Čl. 6 Cena diela

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a bola dohodnutá v Rámcovej dohode na predmetnú stavbu podpísanej 15. 02. 2008.

Cena diela predstavuje:

Cena za AD (bez DPH)	61 075 EUR
Cena DPH (20%)	12 215 EUR
<b>Cena spolu (s DPH)</b>	<b>73 290 EUR</b>

## Čl. 7 Platobné podmienky a fakturácia diela

7.1 Zhotoviteľ má právo vystaviť dielčie faktúry za výkon AD v nasledujúcej výške (ceny bez DPH) a v nasledujúcich termínoch:

- 31. 03. 2014..... 10 000 EUR
- 30. 06. 2014..... 10 000 EUR
- 30. 09. 2014..... 10 000 EUR
- 19. 12. 2014..... 10 000 EUR
- 31. 03. 2015..... 10 000 EUR

Konečnú faktúru vo výške 11 075 EUR (bez DPH) vystaví zhotoviteľ po ukončení kolaudácie stavby. Táto faktúra bude mať označenie „konečná faktúra“.

7.2 Predmet zmluvy bude hradený z finančných prostriedkov objednávateľa.

7.3 Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa ustanovenia § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach.

7.4 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne údaje, bude táto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru. Lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa predloženia novej faktúry.

7.5 Zhotoviteľ je platiteľom DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“). Predložená faktúra musí ďalej obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona o dani z pridanej hodnoty.

7.6 Na základe §261 ods. 3. a 5. a §340 b) ods. 1 Obchodného zákonníka splatnosť faktúr bude max. 30 dní.

7.7 V prípade zastavenia zhotovenia diela, resp. realizovaného plnenia z viny objednávateľa budú vykonané služby odúčtované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

## **Čl. 8 Dodacie podmienky**

- 8.1 Zhotoviteľ bude plniť predmet diela účasťou na rokovaníach v rozsahu podľa čl. 3 a kontrolou projektovej dokumentácie v rozsahu podľa čl. 3. Na požiadanie objednávateľa vypracuje písomné stanoviská k prípadným zmenám stavby pred dokončením navrhovaným stavebným dozorom alebo zhotoviteľom stavby.

## **Čl. 9 Zodpovednosť za vady a záruky**

- 9.1 V prípade, že zhotoviteľ zistí nesúlad medzi DRS a DSP resp. DVZ, je povinný na túto skutočnosť upozorniť objednávateľa.

## **Čl. 10 Riešenie sporov**

- 10.1 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou účastníkov zmluvy, požiadajú jeden z účastníkov zmluvy o rozhodnutie súd.
- 10.2 Spory účastníkov zmluvy neopravňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zákazky.
- 10.3 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR.

## **Čl. 11 Ostatné práva a povinnosti**

- 11.1 Zodpovednosť združenia dodávateľov ako zhotoviteľa tohto diela podľa čl. 1 ods. 1.2 za plnenie predmetnej zmluvy je spoločná a nerozdielna, pričom PIO KERAMOPROJEKT a.s. je splnomocnená na uzatvorenie zmluvy o dielo a jej prípadných dodatkov.
- 11.2 Obaja účastníci tejto zmluvy sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

## **Čl. 12 Odstúpenie od zmluvy**

- 12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a ustanovenie § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané zhotovenie diela, resp. realizované plnenie.
- 12.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhému účastníkovi oznámené písomne.
- 12.3 Objávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyše nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr do 30 dní od oznámenia objednávateľa o odstúpení od zmluvy.
- 12.4 Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade, ak objednávateľ neplní svoje povinnosti stanovené zmluvou a tým zhotoviteľovi znemožní zhotovenie diela, resp. jeho plnenie. Predtým je však povinný vyzvať objednávateľa, určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 12.5 Dielo, resp. plnenie realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtuje podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

## **Čl. 13 Záverečné ustanovenia**

- 13.1 Dokumentácia, ktorá je predmetom tejto zmluvy, bude vypracovaná v slovenskom jazyku.

- 13.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 13.3 Táto zmluva je vypracovaná v ôsmich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávatel' a štyri zhotoviteľ.
- 13.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

**Za objednávateľa:**

V Bratislave dňa 15.4.2014

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v. r.  
primátor

Hlavné mesto SR Bratislava

**Za zhotoviteľa:**

V Trenčíne dňa 11.4.2014

Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, v. r.  
predseda predstavenstva

PIO KERAMOPROJEKT a.s.  
v postavení splnomocnenej osoby a hlavného  
účastníka združenia