
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy  
o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov  

vyvolaných investícií do správy a údržby 
uzatvorená v zmysle § 289 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s právnymi predpismi 

Slovenskej republiky (ďalej len „zmluva“) 
 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
 
Budúci odovzdávajúci: 

 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo:    Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava 
Štatutárny orgán:  doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. - primátor  
IČO:    00603481 
DIČ:    2020372596 
Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 
Č. účtu:   25829413/7500 
SWIFT/BIC:   CEKOSKBX 
IBAN:    IBAN SK 37 7500 0000 0000 25829413 
 
(ďalej len „budúci odovzdávajúci“) 
 
a 
 
Budúci preberajúci:  
 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme „ŽSR“ 
Sídlo:               Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Štatutárny orgán:   Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ 
Osoby oprávnené na rokovanie 
vo veciach technických: Ing. Miroslav Sporinský  
IČO:     31 364 501 
DIČ:    2020180121 
IČ DPH:    SK2020180121  
Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s.  
Č. účtu:   27-2203012/0200 
SWIFT/BIC:   SUBASKBX 
IBAN:    SK45 0200 0000 0220 3012 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Po, vložka č. 312/B 
 
(ďalej len „budúci preberajúci“) 
 
 
 
 
 
 



II. 
Úvodné ustanovenia 

 
II.1   Budúci odovzdávajúci je stavebníkom stavby: 
 

„Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov 
dvor – Šafárikovo nám. v Bratislave, I. časť Bosákova ulica – Šafárikovo nám.“ 

 
II.2 V rámci stavby uvedenej v bode II.1 stavebník bude realizovať nasledovné stavebné 

objekty: 
 
 SO 30-203-02 Estakáda „Einsteinova“, 

ktorý pozostáva z častí:  
• dočasná úprava trakčného vedenia ŽSR (ďalej len „Stavba 1“) a 
• definitívna úprava trakčného vedenia ŽSR (ďalej len „Stavba 2“), 

 
v zmysle dokumentácie pre realizáciu stavby vypracovanej projektantom Alfa 04 a.s., 
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, dátum 03.2014. 

 
Na stavebný objekt SO 30-203-02 bolo vydané Hlavným mestom SR Bratislava 
stavebné povolenie č. k. MAGS SSU 30969/2012/53675-6 dňa  zo dňa 09.03.2012, 
právoplatné dňa 10.04.2012.  

 
II.3 „Stavba 1“ a „Stavba 2“ sú vyvolané investície stavby „Nosný systém Mestskej 

hromadnej dopravy v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám. 
v Bratislave, I. časť Bosákova ulica – Šafárikovo nám.“. „Stavba 1“ a „Stavba 2“ budú 
zhotovené na náklady budúceho odovzdávajúceho ako investora. 

 
 

  III. 
 Predmet a účel zmluvy 

 
III.1 Budúci preberajúci je vlastníkom – správcom a prevádzkovateľom trakčného vedenia, 

na ktorom bude stavebník (budúci odovzdávajúci) realizovať „Stavbu 1“ a „Stavbu 
2“. Touto úpravou nedochádza k zmene vlastníckych práv k uvedenému trakčnému 
vedeniu. 

 
III.2 Účelom tejto zmluvy je uviesť do súladu záujmy strán tak, aby „Stavba 1“ a „Stavba 

2“ slúžili svojmu účelu. 
 
III.3 Zmluvné strany sa týmto dohodli na nasledovnom postupe odovzdania a prevzatia 

„Stavby 1“ a „Stavby 2“: 
1. Stavba 1 bude daná do prevádzky budúcim preberajúcim  po splnení všetkých 

podmienok v zmysle príslušných právnych predpisov, noriem, rozhodnutí, 
záväzných stanovísk (ŽSR, dopravného stavebného úradu) a vyjadrení príslušných 
orgánov na základe Dohody o prevádzkovaní a zápisu o odovzdaní a prevzatí. 

2. Stavba 2, spolu s projektovou a technickou dokumentáciou a príslušnými 
dokladmi, bude daná do prevádzky po splnení všetkých podmienok v zmysle 
príslušných právnych predpisov, noriem, rozhodnutí, záväzných stanovísk (ŽSR , 
dopravného stavebného úradu) a vyjadrení príslušných orgánov na základe  



Zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do 
správy a údržby (pre „Stavbu 2“) od budúceho odovzdávajúceho na budúceho 
preberajúceho. Na základe tejto skutočnosti a zápisu o odovzdaní a prevzatí 
„Stavby 2“ do prevádzky , bude definitívna úprava trakčného vedenia odovzdaná 
a prevzatá budúcim preberajúcim do správy a údržby.  

 
III.4 Budúci preberajúci súhlasí s realizáciou „Stavby 1“ a „Stavby 2“ v zmysle platnej 

dokumentácie. Budúci odovzdávajúci zabezpečí, aby podmienky dané vo vyjadreniach 
budúceho preberajúceho k projektu stavieb v stavebnom konaní boli realizované 
v plnom rozsahu, pokiaľ sú v súlade s platnými právnymi predpismi, STN 
a koncepciou „Stavby 1“ a „Stavby 2“. 

 
III.5 Budúci odovzdávajúci zabezpečí realizáciu „Stavby 1“ a „Stavby 2“ prostredníctvom 

 subjektu, oprávneného k výkonu tejto činnosti.   
 
III.6 Budúci odovzdávajúci je povinný pri realizácii „Stavby 1“ a „Stavby 2“ zabezpečiť 

dodržiavanie ustanovení  platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 
III.7 Budúci odovzdávajúci zabezpečí včasným písomným pozvaním účasť povereného 

zamestnanca budúceho preberajúceho na preberacom konaní „Stavby 1“ a „Stavby 2“ 
s možnosťou uviesť do preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí „Stavby 1“ a 
„Stavby 2“ zistené chyby, nedorobky a odchýlky od odsúhlasenej projektovej 
dokumentácie. Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí „Stavby 1“ a „Stavby 2“  
bude stanovený termín odstránenia zistených chýb a nedorobkov. 

 
III.8 Nebezpečenstvo škody na „Stavbe 1“ a „Stavby 2“ prechádza na budúceho 

preberajúceho podpísaním preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí „Stavby“ 1 a 
a „Stavby 2“. 

 
III.9  Budúci odovzdávajúci poskytne budúcemu preberajúcemu na „Stavbu 2“ záruku 5 

rokov, ktorá začne plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Budúci 
odovzdávajúci zaručí, že „Stavba 2“ budú mať po celú záručnú dobu vlastnosti určené 
projektovou dokumentáciou a platnými technickými normami. 

 
III.10 Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní zodpovednosti za prípadné vady 

„Stavby 1“ a „Stavby 2“ sa budú riadiť ustanoveniami § 560 až 565 Obchodného 
zákonníka. 

 
III.11 Budúci odovzdávajúci odovzdá objekty vyvolaných investícií podľa čl. II tejto zmluvy 

budúcemu preberajúcemu bezodplatne. 
 
 

IV. 
Čas uzatvorenia budúcej zmluvy 

 
IV.1 Budúci preberajúci sa zaväzuje uzatvoriť Zmluvu o bezodplatnom odovzdaní 

a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a údržby (pre „Stavbu 2“), na 
základe výzvy budúceho odovzdávajúceho. 

 



IV.2 Budúci odovzdávajúci vyzve budúceho preberajúceho na uzatvorenie Zmluvy 
o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy 
a údržby (pre „Stavbu 2“) najneskôr do 10 dní od kumulatívneho splnenia podmienok 
uvedených v bode III.3 odsek 2.  

 
IV.3 Skutočné náklady vynaložené na realizáciu „Stavby 2“ budú známe po skončení 

realizácie „Stavby 2“ a budú uvedené v Zmluve o odovzdaní a prevzatí objektov 
vyvolaných investícií do trvalej správy a údržby (pre „Stavbu 2“) budúcemu 
preberajúcemu. 

 
 

V. 
Záverečné ustanovenia 

 
V.1  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto 

zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ustanovenia § 5a ods. 5 zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 
a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
budúceho odovzdávajúceho. 

 
V.2 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 

zmluvnými stranami. 
 
V.3 Práva a záväzky neupravené touto zmluvou sa budú riadiť všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
 
V.4 Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo 

zmluvných strán obdrží 2 exempláre. 
 
V.5  Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, prejav ich vôle je slobodný 

a vážny a túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. 
Tieto skutočnosti potvrdzujú svojim podpisom. 

 
 
Za                                                                 Za  
budúceho odovzdávajúceho                                            budúceho preberajúceho         
Hlavné mesto SR Bratislavu: Železnice Slovenskej republiky, 

Bratislava, v skrátenej forme „ŽSR“ 
 
 
 
__________________________                _______________________                                           
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r.       Ing. Štefan Hlinka, v.r. 
primátor         generálny riaditeľ 
         
 
 
Bratislava dňa 3.7.2014                                          Bratislava dňa 31.7.2014            


