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Zmluva o dielo č. MAGSP1800001 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len zmluva) na 
poskytnutie služby – zhotovenie aktualizácie projektovej dokumentácie s podrobnosťou 
realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu zákazky 

 „NKP hrad Devín – Budova správy hradu, aktualizácia projektovej dokumentácie“ 

 
Čl. I 

Zmluvné strany 

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo: Primaciálne námestie 1,  814 99 Bratislava 1 
Štatutárny zástupca: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor 
IČO: 00603481 
DIČ: 2020372596 
BIC: CEKOSKBX 
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413 

ZASTÚPENÝ: Generálnym investorom Bratislavy 
 na základe plnej moci zo dňa 01.06.2017 

Sídlo: Záporožská 5,  852 92 Bratislava 5 
Štatutárny zástupca: PhDr. Vladimír Gašperák, riaditeľ  
Osoby oprávnené konať 
− vo veciach technických: Ing. Barbara Beňová, technická námestníčka 
IČO: 00 698 393 
Telefón: 02/593 56 703 
Fax: 02/593 56 792 
e-mail: gib@gib.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

1.2 ZHOTOVITEĽ:  Ing. arch. Vladimír Šimkovič, CSc. 
Sídlo: Kapitulská 3, 811 01 Bratislava 
Právna forma: SKA aut. architekt (slobodné povolanie) 
Zapísaná: v zozname AA SKA, reg.č.: 1947 AA  
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Vladimír Šimkovič, CSc. 
Osoby oprávnené konať Ing. arch. Vladimír Šimkovič, CSc. 
− vo veciach zmluvných: Ing. arch. Vladimír Šimkovič, CSc. 
− vo veciach technických: Ing. arch. Vladimír Šimkovič, CSc. 
IČO: 31812988 
DIČ: 1024644929 
IČ DPH: SK1024644929 
BIC: TATRSKBX (1100) - Tatrabanka 
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2910 0614 
Telefón: 0908 431 281 
Fax: - 
e-mail: vlado.simkovic@gmail.com 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
(„objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
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Čl. II 
Východiskové podklady a údaje 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa na poskytnutie služby – 
vypracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu 
a výkon občasného odborného autorského dohľadu na stavbu uvedenú v bode 2.3 tohto 
článku. Rozsah a obsah predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi v súlade so 
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol 
objednávateľ zhotoviteľovi na spracovanie ponuky. 

2.2 Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku verejného obstarávania civilnej zákazky 
s nízkou hodnotou na poskytnutie služby zadávanej postupom podľa § 117 zákona 
o verejnom obstarávaní autorovi pôvodnej projektovej dokumentácie z dôvodu existencie 
jeho autorských práv. Zhotoviteľ pôvodnej projektovej dokumentácie, ktorá sa bude 
aktualizovať v rozsahu bodu 2.4, bol víťazným uchádzačom vo verejnej anonymnej 
architektonickej súťaži uskutočnenej v roku 1998 v rámci dlhodobého projektu prípravy 
a realizácie obnovy areálu NKP Devín – slovanské hradisko a následne po uzatvorení 
zmlúv o dielo sa v rokoch 1999 až 2004 stal zhotoviteľom projektovej dokumentácie pre 
územné rozhodnutie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačného 
projektu pripravovanej stavby. 

2.3 Východiskové údaje: 

2.3.1 Názov stavby: „NKP hrad Devín – Budova správy hradu “ 
2.3.2 Názov zákazky: „NKP hrad Devín – Budova správy hradu, aktualizácia 

projektovej dokumentácie “ 
2.3.3 Miesto stavby: Mestská časť Bratislava - Devín 
2.3.4 Stavebník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  

 Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
Zastúpený: Generálnym investorom Bratislavy 
 Záporožská 5, 852 92 Bratislava 

(ďalej len „stavba“) 
 

2.4 Údaje o aktualizovanej projektovej dokumentácii: 
 2.4.1 Projekt pre stavebné povolenie „NKP Devín – slovanské hradisko, Budova správy 

hradu“, zhotoviteľ – Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Kapitulská 3, 811 01 Bratislava, termín 
dodania – december 1999, 

 2.4.2 Realizačný projekt  „NKP Devín – slovanské hradisko, Budova správy hradu“, 
zhotoviteľ – Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Kapitulská 3, 811 01 Bratislava, termín dodania 
– apríl 2004. 

 
 

Čl. III 
Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa zhotoví dielo, ktoré 
je špecifikované v Čl. III, bod 3.2 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdá a udelí 
objednávateľovi súhlas na jeho používanie v zmysle tejto zmluvy bez obmedzenia 
a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa 
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zaväzuje vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu 
za jeho vykonanie špecifikovanú v Čl. V tejto zmluvy. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady 
vypracovať riadne a včas dielo  : 

a) aktualizáciu projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu 
špecifikovanú v bode 2.4.2 (ďalej aj ako „DRS“) vrátane aktualizácie projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie špecifikovanú v bode 2.4.1 (ďalej aj ako „DSP“) 
- jednostupňový projekt - na stavbu „NKP hrad Devín – Budova správy hradu “ 
v rozsahu a obsahu podľa Prílohy č. 1 a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve   
objednávateľovi odovzdať bez technických a právnych chýb, 

b) aktualizáciu pôvodného projektu interiéru,  

e) vykonať občasný odborný autorský dohľad projektanta na stavbu (ďalej len „AD“) 
v rozsahu dohodnutom s objednávateľom v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy.  

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje aktualizovanú dokumentáciu (časť DSP) prerokovať v priebehu 
spracovania s dotknutými orgánmi a organizáciami, vyjadrenia ktorých budú potrebné pre 
povolenie zmeny stavby pred dokončením.  

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje aktualizovanú projektovú dokumentáciu (DSP a DRS) prerokovať 
s objednávateľom a užívateľom stavby, pričom výsledok každého takéhoto prerokovania 
podlieha súhlasu objednávateľa s predloženým návrhom príslušnej dokumentácie. 

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať do príslušného stupňa projektovej dokumentácie (DRS) 
prípadné pripomienky z prerokovaní s príslušnými orgánmi a organizáciami, ktoré po 
dokončení DSP zabezpečuje objednávateľ, a to v lehote max. 1 mesiac od písomnej 
výzvy objednávateľa. 

3.6 Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu za jeho vykonanie špecifikovanú v článku VI. tejto zmluvy. 

 
 

Čl. IV 
Obsah a rozsah diela 

4.1 Obsah a rozsah diela podľa Čl. III tejto zmluvy je bližšie špecifikovaný v zmluvných 
podmienkach obsiahnutých v Prílohe č. 1 „Projektová dokumentácia pre stavebné 
povolenie DSP a s projektová dokumentácia podrobnosťou realizačného projektu DRS“, 
v Prílohe č. 2 „Výkon občasného odborného autorského dohľadu“, v Prílohe č. 3 
„Rekapitulácia ceny,  špecifikácia projektových prác a služieb“ a v Prílohe č. 4 
„Vyhlásenie zhotoviteľa“ tejto zmluvy. 

4.2 Počty vyhotovení DSP a DRS, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci 
dohodnutej ceny sú nasledovné: 

 

4.2.1 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) v obsahu a rozsahu 
podľa Prílohy č. 1.1 tejto zmluvy: 
časť A, B, C, C.1, D, E, F    –  15 vyhotovení v tlači a 2 x na CD 
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časť G Celkové náklady – orientačný prepočet – 2 vyhotovenia v tlači a 2 x na CD 
časť H Doklady    –  2 vyhotovenia v tlači 

 

4.2.2 Projektová dokumentácia s podrobnosťou realizačného projektu (DRS) 
v obsahu a rozsahu podľa Prílohy č. 1. tejto zmluvy: 
dokumentácia častí  A. –G. v 8-mich exemplároch v tlači, 2 x na CD ako PDF 

dokumentácia (súťažné podklady pre tender na realizáciu 
stavby) a 1x na CD vo formáte .dwg 

dokumentácia časti  H. 
− kontrolný rozpočet v 2-och exemplároch v tlači, 2 x na CD 
− neocenený výkaz výmer v 2-och exemplároch v tlači a 2 x na CD 

dokumentácia časti  I. v 1-om exemplári v tlači (originály) 

4.3 Aktualizácia projektu typického a atypického interiéru vrátane špecifikácie prvkov 
podľa druhov a typov:    6 kompletných exemplárov v tlači, 2 x na CD 

4.4 Rozsah a obsah výkonu AD je dohodnutý podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy na 300 hodín 
počas realizácie stavby v súlade s prílohou č. 3 a bodu 6.2.3 zmluvy (Rekapitulácia ceny). 

4.5 AD bude vykonávaný ako občasný v dohodnutom rozsahu a obsahu počas realizácie 
stavby od odovzdania staveniska do riadneho protokolárneho ukončenia stavby. Hodiny 
výkonu AD bude zhotoviteľ zapisovať do výkazu podľa skutočne vykonaných  hodín, 
ktoré zápisy budú podkladom pre fakturáciu vykonaného AD.  

 
 

Čl. V 
Termíny plnenia 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje, prerokuje a odovzdá objednávateľovi dielo v obsahu 
a rozsahu   podľa Čl. III. a IV. tejto zmluvy v nasledovných termínoch: 

5.1.1  kompletnú dokumentáciu DSP  do 30. 06. 2018   
   

5.1.2 kompletnú dokumentáciu DRS vrátane  

projektu interiéru                      do 31. 08. 2018 

5.1.4 AD – počas realizácie stavby od odovzdania staveniska do prevzatia dokončenej 
stavby objednávateľom a vydania užívacieho povolenia 

Termín plnenia - zhotovenie diela bude splnené: 

a) riadnym vypracovaním, súhlasným prerokovaním s objednávateľom, odovzdaním 
jednotlivých dokumentácií DSP a DRS uvedených v Čl. IV bod 4.2 a 4.3 zmluvy 
objednávateľovi a ich prevzatím a potvrdením súpisu predloženej dokumentácie 
objednávateľom v lehote uvedenej v bode 5.1  tohto článku a zároveň 

b) riadnym vykonávaním AD v dohodnutom rozsahu a obsahu podľa bodov 4.4 a 4.5 
tejto zmluvy v predpokladanom termíne realizácie v rokoch 2019 – 2020 za 
predpokladu získania grantu Finančného mechanizmu EHP na financovanie stavby. 

5.2 Objednávateľ nie je povinný prevziať od zhotoviteľa dielo, resp. časť diela v prípade, ak 
má vykonané dielo vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu. 
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5.3 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak omeškanie bolo spôsobené 
v dôsledku vyššej moci (živelná udalosť, občianske nepokoje a pod.). O dobu trvania 
vyššej moci sa predlžujú termíny dohodnuté v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje 
dohodnúť so zhotoviteľom primeranú zmenu ustanovení tejto zmluvy vo forme dodatku.  

5.4 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných 
strán dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej 
zmluvnej strany, nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana. 
 

 
 

Čl. VI 
Cena diela 

6.1 Cena za dielo je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách)“, v súlade s vyhláškou MF SR 
č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a je 
záväzná. Cena je uvedená na dve desatinné miesta v eurách. Do ceny sú premietnuté len 
ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk a obsahuje všetky náklady zhotoviteľa na 
vykonanie diela. 

6.2 Cena diela v rozsahu predmetu zmluvy:  

 
Cena (bez DPH) .................36.051,00 € 

20% DPH ................7.210,20 € 

Cena celkom vrátane DPH .................43.261,20 € 

Slovom: štyridsaťtritisíc dvestošesťdesiat jeden eur, 20 € 

z toho: 

6.2.1 Jednostupňový projekt ( DSP + DRS): 
Cena (bez DPH) .................24.995,00 € 

20% DPH .................4.999,00 € 

Cena celkom vrátane DPH ..............29.994,00 € 
6.2.2 Projekt interiéru         

Cena (bez DPH) .................5.112,00 € 

20% DPH .................1.022,40 € 

Cena celkom vrátane DPH .................6.134,40 € 

6.2.3 AD: 
Cena (bez DPH) ................5.944,00 € 

20% DPH .................1.188,80 € 

Cena celkom vrátane DPH ................7.132,80 € 

Podrobná špecifikácia ceny jednotlivých častí diela tvorí Prílohu č. 3 „Rekapitulácia ceny, 
špecifikácie projektových prác a služieb“ (Tab. 1, 1.1, 1.2, 1.3). 

6.3 Ak sa zmluvné strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela, je 
objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú (ktorá bude reprezentovať 
množstvo nerealizovateľných merných jednotiek); ak sa týmto spôsobom dohodnú na 
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rozšírení diela, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny 
ustanovení zmluvy je možné realizovať len na základe dodatku k zmluve. 

6.4 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec diela budú riešené 
dodatkami k tejto zmluve, po odsúhlasení príslušného počtu hodín a jednotkových cien 
alebo hodinových sadzieb v zmysle príslušných ustanovení tejto zmluvy objednávateľom. 
Cena za vykonanie týchto prípadných naviac prác, sa dohodne na základe jednotkových 
cien (resp. hodinových sadzieb) zo súťažnej ponuky. 

 
 
 
 

Čl. VII 
Platobné podmienky 

7.1 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu skutočne vypracovaného, súhlasne prerokovaného 
a odovzdaného diela a skutočne vykonaného AD zhotoviteľom. Podkladom pre vystavenie 
faktúry bude: 

a) zhotoviteľom vypracovaný súpis predloženej dokumentácie potvrdený povereným 
technickým dozorom objednávateľa, ktorý bude prílohou faktúry za jednostupňový 
projekt, 

b) zhotoviteľom vypracovaný súpis predloženej dokumentácie potvrdený povereným 
technickým dozorom objednávateľa, ktorý bude prílohou faktúry za projekt 
interiéru, 

c) zhotoviteľom vypracovaný výkaz skutočne vykonaných hodín AD potvrdeným 
technickým dozorom objednávateľa, ktorý bude prílohou faktúry za AD. 

7.2 Zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi faktúry za každú vykonanú a dodanú časť 
diela v dvoch rovnopisoch takto: 

7.2.1 na 100% z ceny jednostupňového projektu po jeho dodaní a skontrolovaní 
kompletnosti 

7.2.2 na 100% z ceny dokumentácie interiéru po jej dodaní a skontrolovaní kompletnosti, 

7.2.3 za výkon AD po priebežne počas realizácie stavby, a to podľa počtu a náročnosti 
zadefinovaných odpracovaných a technickým dozorom objednávateľa potvrdených 
hodín v rámci dohodnutého rozsahu AD v súlade s Prílohou č. 3 tejto zmluvy.  

7.3 Faktúra musí mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane súpisu predloženej dokumentácie podľa 
bodu 7.1 tohto článku.   

7.4 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. 

7.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 7.3 tejto zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi. 
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Čl. VIII 
Vzájomné spolupôsobenie a záväzky zmluvných strán 

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie poskytne 
zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä 
v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk 
objednávateľa, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto spolupôsobenie 
poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je 
možné obojstranne dohodnúť individuálny termín. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri plnení diela postupovať s odbornou starostlivosťou, 
v súlade so všeobecnými záväznými predpismi, s príslušnými právnymi predpismi, 
platnými technickými normami, podmienkami tejto zmluvy a v súlade so záujmami 
a pokynmi objednávateľa. 

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení diela dodržiavať rozhodnutia a záväzné stanoviská 
a vyjadrenia orgánov, organizácií a ostatných účastníkov územného a stavebného konania, 
prípadne kolaudačného konania a postupovať v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, jeho vykonávacími vyhláškami a súvisiacimi predpismi.  

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na 
pravidelných poradách, ktoré bude zhotoviteľ organizovať priebežne podľa potreby, 
najmenej raz za 30  dní. 

8.5 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na pripomienkovanie koncept časti projektu stavby 
(textovú časť s príslušnou výkresovou dokumentáciou), najneskôr 7 pracovných dni pred 
termínom dodania. 

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zapracuje do projektovej dokumentácie opodstatnené 
pripomienky z prerokovania jednostupňového projektu (DSP – DRS) s dotknutými 
účastníkmi v rozsahu podľa Prílohy č.1 tejto zmluvy do termínu plnenia diela. Nesplnenie 
uvedeného sa bude považovať za porušenie zmluvných povinností a jeho následky budú 
riešené v súlade s Čl. X tejto zmluvy. 

 
 

Čl. IX 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť vypracovanej 
dokumentácie podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zodpovedá za to, že dielo bude 
zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, riadne a včas a že počas záručnej lehoty bude 
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu 
alebo schopnosť jeho využitia. 

9.2 Záručná doba na jednotlivé časti diela je 2 roky. Záručná doba začína plynúť odovzdaním 
a prevzatím diela, alebo jeho časti. Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho 
nástupcu zhotoviteľa. 
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9.3 V prípade ak má dielo vady, má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 
bezodkladne a bezplatne odstrániť vady a taktiež zaplatiť objednávateľovi prípadné 
náklady vzniknuté v dôsledku tejto vady. 

9.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 
zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. 

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela v zmysle bodu 9.3 tohto článku do 15 
dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. 

 
 
 
 
 

Čl. X 
Porušenie zmluvných povinností a jeho následky 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností a náhrada škody budú 
riešené v zmysle ustanovení § 365 – 386 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov. 

 
Čl. XI 

Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy 

11.1 Zhotoviteľ sa zväzuje, že prijme zmenu záväzku, keď po uzatvorení zmluvy objednávateľ 
kladie na zhotoviteľa nové požiadavky.  

11.2 Zmeny podľa odseku 11.1 môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení 
obidvoma zmluvnými stranami vo forme dodatku k tejto zmluve. 

11.3 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením diela podľa tejto zmluvy 
je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy o dielo a zabezpečiť dokončenie diela 
sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu 
takto vzniknutej škody a je oprávnený započítať túto čiastku voči pohľadávke zhotoviteľa. 

11.4 Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje 
zvýšenie ceny určenej v Čl. VI. bod 6.2 o sumu, ktorá presahuje o viac ako 10 percent cenu 
zmluvne dojednanú. V tomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť 
ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu zhotoviteľa. 

11.5 Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie diela, na ktoré bol 
písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil. Porušenie zmluvy 
podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy. 

 
 

Čl. XII 
Sankcie 

Zmluvné strany sa dohodli na sankciách za porušenie zmluvných povinností nasledovne: 
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12.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti (oproti záväzku 
uvedenom v Čl. V tejto zmluvy), je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela alebo z omeškanej časti diela bez DPH za každý deň 
omeškania. 

12.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela oproti lehote uvedenej v zápise 
o odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 40 eur (slovom: štyridsať eur) za každý deň omeškania až do dňa, 
odstránenia týchto vád a nedorobkov. 

12.3 V prípade ak má dielo vady, má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 
bezplatne odstrániť vady. Ak v dôsledku takejto chyby projektu následne dôjde 
k zvýšeným nákladom stavby, bude zhotoviteľ projektovej dokumentácie stavby znášať 
v plnej výške úhrady týchto zvýšených nákladov. 

12.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % zo sumy neuhradenej faktúry bez DPH za 
každý deň omeškania.. 

12.5 V prípade uplatňovania sankcií oprávnená strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej 
uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy. 
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia druhej zmluvnej strane. 

 
 

Čl. XIII 
Ostatné ustanovenia 

13.1 Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po použití 
najneskôr v deň odovzdania diela vráti objednávateľovi. 

13.2 Zhotovené dielo alebo jeho časť sa stáva vlastníctvom objednávateľa dňom zaplatenia ceny 
podľa ustanovení tejto zmluvy.  

13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že technické a odborné informácie, s ktorými počas plnenia 
predmetu zmluvy prídu do styku, a o ktorých zmluvné strany vyhlásia, že sú predmetom 
obchodného tajomstva, nebudú zmluvnými stranami poskytnuté tretej osobe. 

13.4 Objednávateľ zastupujúci stavebníka v súlade s § 3, 4, 5 nariadenia vlády SR 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko poveruje zhotoviteľa výkonom koordinátora dokumentácie na zabezpečenie 
koordinácie projektovej dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. 

 
 
 

Čl. XIV 
Udelenie licencie 

14.1 Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi bezodplatnú, neobmedzenú a výhradnú licenciu 
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon na použitie diela 
neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu a na čas trvania majetkových práv k dielu 
zhotoviteľa. 
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14.2 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie diela obvyklým 
spôsobom, najmä na: 

a) spracovanie diela, 

b) spojenie diela s iným dielom, 

c) zaradenie diela do databázy podľa § 131, 

d) vyhotovenie rozmnoženiny diela, 

e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela 
1. prevodom vlastníckeho práva, 
2. vypožičaním, 
3. nájmom, 

f) uvedenie diela na verejnosti 
1. verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela, 
2. verejným vykonaním diela, 
3. verejným prenosom diela. 

14.3 Pokiaľ budú autorské práva k dielu prináležať niekomu inému ako zhotoviteľovi, potom 
zhotoviteľ zabezpečí všetky práva a/alebo súhlasy, ktoré sú nevyhnutné k realizácii plnení 
podľa bodu 14.1 a 14.2 tohto článku. 

14.4 Zhotoviteľ dáva objednávateľovi súhlas na použitie diela v rozsahu poskytnutej licencie 
treťou osobou. 

14.5 Zhotoviteľ dáva objednávateľovi neobmedzený súhlas na postúpenie licencie tretej osobe. 

14.6 Ustanovenia tohto článku platia i po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy z akéhokoľvek 
dôvodu. 

 
 

Čl. XV 
Záverečné ustanovenia 

15.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených vzostupne 
očíslovaných písomných dodatkov k zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

15.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 
do 14 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom 
viazaná strana, ktorá ho podala. 

15.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, podporné 
ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, 
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. 

15.4 Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva 
a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú osobu. 

15.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň 
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle zákona 
č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
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15.6 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po 
potvrdení dva obdrží zhotoviteľ a štyri  objednávateľ. 

15.7 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 

• Príloha č. 1 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a povolenie zmeny 
stavby pred dokončením (DSP) a projektová dokumentácia 
s podrobnosťou realizačného projektu (DRS) – obsah a rozsah  

• Príloha č. 2 Výkon občasného odborného autorského dohľadu projektanta – obsah 
a rozsah  

• Príloha č. 3 Rekapitulácia ceny, špecifikácie projektových prác a služieb 
a navrhnutá cena 

• Príloha č. 4 Vyhlásenie zhotoviteľa 

• Príloha č. 5 Doklad o oprávnení poskytovať službu – autorizačné osvedčenie 
zhotoviteľa 

 
15.8 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú 

dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne 
prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie 
z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú 
stranu. 

 
 
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 
 
 
v Bratislave  ........27.3.2018.................. v Bratislave    ....... 14.3.2018................ 
 
 
 
 v.r.  v.r. 
 
 ............................................................ ............................................................ 
 JUDr. Ivo Nesrovnal Ing. arch. Vladimír Šimkovič, CSc. 
 primátor  
 
 
 
 
 
 
 ............................................. ............................................. 
 pečiatka pečiatka 
 
 
 
 

Zmluva zverejnená dňa:  ........27.3.2018......... 


