



Geokonzult s.r.o., Košická 49 C1

821 08 BRATISLAVA

☎ 0904 905 649

e-mail: vlckofamily@gmail.com

PROJEKT GEOLOGICKEJ ÚLOHY

Názov geologickej úlohy: Sanácie geologického prostredia –
Devínska cesta – skalný odrez

Číslo geologickej úlohy:

Dátum vyhotovenia: 30.09.2017

Druh geologických prác: sanácia geologického prostredia

Étapa prác: bez členenia

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

Zhotoviteľ: Geokonzult s.r.o., Košická 49 C1, 821 08 Bratislava


Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: Doc. RNDr. Ján Vlčko, CSc.

Cieľ geologickej úlohy: Sanácia skalného odrezu s cieľom navrhnuť stabilizačné opatrenia, ktoré trvale zabránia ohrozeniu cestnej premávky, automobilov a najmä trvalo zabezpečia ochranu osôb pred pádom skalných blokov zo skalného odrezu.

Odkaz na súvisiace práce: Inžinierskogeologický prieskum s cieľom definovaní nestabilných častí skalného odrezu Devínskej cesty z augusta 2017

Schválil za objednávateľa: RNDr. Želmíra Greifová,
vedúca oddelenia Stratégie a projektov
Magistrát M. mesta SR Bratislavy

Schválil za objednávateľa: _____
štatutár



G. PRÍLOHY

Príloha č. 1. Návrh plnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk – vzor

Návrh plnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk /

Cenová ponuka

Návrh plnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk = Príloha 2 k Zmluve

/ § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní na základe – najnižšej ceny/

Podlimitná zákazka bez ELT:

„Geologická úloha- Sanácia geologického prostredia- Devínska cesta-
skalný odrez“

NÁVRH PLNENIA KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK / Cenová ponuka

Tabuľka – Rozpočet úlohy /Ceny v eurách

1	2	3	4	5	6	7	8
Por. číslo položky	názov položky/výkonu	merná jednotka	cena jednotková bez DPH (€)	Minimálny počet jednotiek na 12 mesiacov	cena bez DPH (€)	výška DPH (€)	cena s DPH (€)
ŠPECIÁLNE SLUŽBY							
1.	Zariadenie staveniska – zariadenie, prevádzka, likvidácia	súbor	2000	1	2000	400	2400
2.	Geologické práce- vstupy na pozemky, strety záujmov, sled riadenie a koordinácia	súbor	9000	1	9000	1800	10800
REALIZÁCIA SANAČNÝCH OPATRENÍ SKALNÉHO ODREZU							
PRÍPRAVNÉ PRÁCE							
3.	Odstránenie vegetácie zo skalných plôch vrátane premiestnenia k päte skalného odrezu horolezeckým spôsobom	m ²	2,45	1000.0	2450	490	2940
4.	Divenie drevnej hmoty a odvoz, a uskladnenie do vzdialenosti 20 km	m ³	80	4.0	320	64	384

En Libre
špeciál
930 31 D
IČO: 35 5
IČ DPH: SK2022006338

Geologická úloha- Sanácia geologického prostredia- Devínska cesta-skalný odrez

Podlimitná zákazka bez ELT / Práce

MAGS OVO 56984/2017

5.	Odtáženie nestabilných úlomkov a blokov hornín zo skalného odrezu a očistenie skalných stien horolezeckým spôsobom	m ³	86,8	15,0	1302	260,4	1562,4
6.	Výkopové práce pre gabionový múr	m ³	9,5	890,0	8455	1691	10146
7.	Nakladanie rúbanky, vodorovné premiestňovanie (do 10 km) a uloženie na skládku	m ³	25	890,0	22250	4450	26700
8.	Dočasné zaistenie výkopu gabionového múra pred pádom skalných blokov	súbor	1500	1,0	1500	300	1800
	<u>SIETOVANIE SKALNEJ STENY</u>						
9.	Dodávka a montáž oceľových klincov typ R 32, dĺžky 3 m vrátane Injektáže cementovou maltou	ks	170	77,0	13090	2618	15708
10.	Dodávka a montáž ochrannej oceľovej bixiálnej kompozitnej siete Orthofix system HR6 250x250	m ²	52	180,0	9360	1872	11232
11.	Statická zaťažovacia skúška vybraných oceľových klincov	ks	85	8,0	680	136	816
	<u>OCHRANNÝ PLOT</u>						
12.	Dodávka a montáž nosného stĺpika ochranného plotu, profil stĺpika 89/10, celkovej dĺžky 3,0m vrátane betónového základu pre stĺpik (Ø 250 mm, hl. 1 m, plastová trúbka pre debnenie) v korune múra	ks	176,8	76,0	13436,8	2687,36	16124,16
13.	Ukotvenie stĺpikov ochranného plotu lanami k skalnému odrezu (kotviace lano Ø 12 mm s trecími brzdami, betonárska	ks	115	78,0	8970	1794	10764

Podlimitná zákazka bez BLT / Práce

MAGS OVO 56984/2017

	výstuž min. priemeru 25 mm a dĺžky 3 m, Injektovanie cementovou zálievkou)						
14.	Dodávka a montáž záchytnej ocelevej biaxiálnej kompozitnej siete Orthofix system HR6 250x250	m ²	33	325.0	10725	2145	12870
15.	Dodávka a montáž oceľového horného priebežného nosného lana priemeru 12 mm, vrátane trecích bŕzd na každom druhom poli (dĺžka brzdy 1,5 m vrátane lanových svoriek)	m	5,8	286.0	1658,8	331,76	1990,56
16.	Dodávka a montáž oceľového dolného priebežného nosného lana priemeru 10 mm, vrátane trecích bŕzd na každom druhom poli (dĺžka brzdy 1,5 m vrátane lanových svoriek)	m	5	286.0	1430	286	1716
	GABIONOVÝ ZÁRUBNÝ MŮR						
17.	Zhotovenie šírkového vankúša na plošné založenle gabionového múra vrátane materiálu	m ³	30	136.0	4080	816	4896
18.	Zhotovenie gabionovej konštrukcie vrátane materiálu (zvárané panely, výplň)	m ³	114	1300.0	148200	29640	177840
19.	Dodávka a zhotovenie zásypu za gabionovou konštrukciou do výšky max. 2,0 m	m ³	30	310.0	9300	1860	11160
20.	Zhotovenie pozdĺžnych betónových žlaboviek vrátane materiálu a podkladného betónu	m	28	155.0	4340	868	5208
21.	Záverečná správa zo sanácie geologického prostredia	súbor	1150	1	1150	230	1380
ZÁVEREČNÉ SPRACOVANIE							

Podlimitná zákazka bez ELT / Práce

MAGS OVO 56984/2017

SPOLU					cena bez DPH (€)	výška DPH (€)	Cena CELKOM s DPH (€)
22. Geologická úloha- Sanácia geologického prostredia- Devínska cesta- skalný odrez	Cena uchádzača spolu / CELKOM Stavebné práce + služby:				273697,60	54739,52	328437,12 ***
						X	

ZADANIE TOHTO FORMULÁRA / TABUĽKY NIE JE PRÍPUSTNÉ MENIŤ

a neoddeliteľnou súčasťou **NÁVRHU PLNENIA KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK**, ktorú musí uchádzač pri nacenení svojej ponuky zohľadniť - je najmä Kapitola B. Opis predmetu zákazky - **PROJEKT GEOLOGICKEJ ÚLOHY**; Geoconsult, s.r.o. september 2017, /s označením *OPISpredmetuZaKAZKYPrilohakZoD/*;

Práce dodá zhotoviteľ, ktorý má na vykonávanie požadovanej činnosti preukázateľné oprávnenie v zmysle definovania *Podmienok účasti § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť* -vid'. Kapitola E týchto SP;

x - ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť do vyznačenej kolónky ako súčasť tohto návrhu.

*****Uvedená výsledná cena uchádzača je rozhodujúca, ktorú verejný obstarávateľ vyhodnocuje. Podľa hodnoty uvedenej v danej kolónke a za podmienky splnenia stanovených podmienok účasti predmetnej zákazky – označí verejný obstarávateľ uchádzača s najnižšou predloženou cenou za „Úspešného uchádzača“.**

Spôsob určenia ceny podľa zákona o cenách NR SR č.18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ceny sa stanovujú v EUR a zaokrúhľujú sa na dve desatinné miesta.

- **Stĺpce č. 1, 2,3 a 5 – sú zadané**
- Uchádzač vyplní **stĺpec 4 / JC**;
- Uchádzač vyplní **stĺpec 6** (prenásob. JC – predpoklad. množstvom na 12 mes.);
- **Platiteľ DPH** vyplní **stĺpec 7**- hodnotu stanovenej sadzby DPH; **Neplatiteľ DPH** nevyplní predmetný stĺpec a upozorní, že je neplatiteľ priamo do stĺpca (vid'.x);
- **Platiteľ DPH** vyplní **stĺpec 8** vrátane DPH; **Neplatiteľ DPH** vyplní **stĺpec 8** rovnakým údajom ako stĺpec 6;


Výsledná cena predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené so zabezpečením predmetu plnenia zákazky.

Geologická úloha- Sanácia geologického prostredia- Devínska cesta-skalný odrez

Podlimitná zákazka bez ELT / Práce

MAGS OVO 56984/2017

Pečiatka:



špeciálne stavby
930 31 Dobrohošť 120
IČO: 35 935 154
IČ DPH: SK2022006338

V Dobrohošti, 27.2.2018

.....
Mgr. Martin Suchý, konateľ spoločnosti En Libre, s.r.o

Poznámka:

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov/ príp. lídra skupiny)



Navrhovaná zmluvná cena:

Navrhovaná zmluvná cena bez DPH:.....273 697,60 €
Sadzba DPH 20 %
Výška DPH:..... 54 739,52 €
Navrhovaná zmluvná cena s DPH:..... 328 437,12 €

Sme platcami DPH

V Dobrohošti, 27.2.2018

En Libre, s r o
špeciálne
930 31 Do
IČO:
IČ DPH: SK

En Libre, spol/s.r.o
Mgr. Martin Suchý - konateľ

G. PRÍLOHY

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Formulár Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok – Príloha 3 k Zmluve

ÚDAJE O VŠETKÝCH ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOCH NA PREDMET ZMLUVY
v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Por. č.	Subdodávateľ	identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak alebo pridelené identifikačné číslo	hodnota plnenia vyjadrená v percentách (%) k ponukovej cene	osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
1.	ROCK-Build s.r.o.	44037783	40	Ing. Andrej Tosecký, Pifflova 2/1241, 851 01 Bratislava; 10.1.1978

V Dobrohošti, dňa

9. 05. 2018

En Libre s.r.o.

špe

930 3

IČO:

IČ DPH: SK2022000333

Mgr. Martin Suchý, konateľ En Libre, s.r.o

Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspeš. uchádzačom bude realizovať pre uchádzača určité služby v zmysle predmetu zákazky;

Percentuálny podiel ich služieb je z celkovej ceny diela s DPH;

Uchádzač uvedie za subdodávateľa : názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, štát, IČO;

a v predmete subdodávky rámcový popis rozsahu služby, ktorú bude vykonávať;

Vysvetlenie

Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ pri uzatváraní Zmluvy vyplní súvisiaci formulár Zmluvy -Prílohu 3 k Zmluve
Údaje o všetkých známych subdodávateľoch na predmet zmluvy

DODATOK

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
 IČO: 31322051 DIČ: 2020800353
 IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B
 (ďalej len „poisťovateľ“)

a

En Libre, s.r.o., Dobrohošť 120, 930 31 Dobrohošť
 IČO: 35935154 / DIČ: 2022006338
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 22245/T
 číslo účtu: IBAN SK42 1100 0000 0026 2283 9299, BIC: TATRSKBX
 (ďalej len „poisťník a poistený“)

uzavierajú podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov, tento dodatok č. 2 k poisťnej zmluve 11 3 7567.

Účinnosť dodatku: 13.05.2016 od 12:00 hod.

Predmetom dodatku je:

1. Zmena spoluúčastí

Zmena spoluúčastí z pôvodných 65,00 eur na aktuálnych 100,00 eur.

2. Navýšenie poisťnej sumy z pôvodných 50.000,00 eur na novú poisťnú sumu 500.000,00 eur.

Zmena poisťnej sumy v poistení všeobecnej zodpovednosti:


Pôvodná poisťná suma:	50.000,00 EUR
Nová poisťná suma:	500.000,00 EUR


Aktuálne poisťné obdobie	
Ročné poisťné za dodatok:	936,09 €
Výška doplatku do konca poisťného obdobia:	363,18 €
Dátum splatnosti doplatku:	13.05.2016
Nasledujúce poisťné obdobia	
Frekvencia platenia poisťného:	ročne
Ročné poisťné za PZ + D1 - D2:	1 308,65 €
Dátum splatnosti poisťného:	02.10. príslušného kalendárneho roka
Účet pre úhradu poisťného:	IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol:	1137567

Ostatné náležitosti poisťnej zmluvy 11-37567 ostávajú nezmenené.

V Bratislave, 13.05.2016 11:30 hod.

V Bratislave, 13.05.2016 11:30 hod.


En Xibre, s.r.o.
Márin Suchý
konateľ


pečiatka a podpis poisťovateľa
Marta Fritzká
úsek externého predaja

Číslo obch. zmluvy: 11-MAK-027

Meno získateľa: RESPECT
SLOVAKIA
s.r.o.

Číslo
získateľa/panel:

PANEL 5