
Zmluva o dielo 

č. MAGTS 1800058/2018/1162-00

uzavretá podľa § 536 anasL  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov na poskytnutie služby -  zhotovenie štúdie realizovateľnosti pre stavbu: 
„Štúdia uskutočniteľnosti samostatnej cyklotrasy v úseku m ost Lafranconi -  Starý most“ 
v MČ Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „zmluva“)

v

C Í.I 
Zm luvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené konať 
vo veciach zmluvných:
IČO:
DIČ:
BÍC:
IBAN
Telefón:
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 ZHOTOVITEL:
Sídlo:
Právna forma:
Zapísaná:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené konať
— vo veciach zmluvných:
-  vo veciach technických: 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
Telefón:
e-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
príspevková organizácia 
JUDr. Ivo Nesrovnal

JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
00 603 481
2020840283
CEKOSKBX
SK37 7500 0000 0000 2582 9413 
02/593 56 701, 02/593 56 703

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Panenská 13, 811 03 Bratislava 
Spoločnosť s ručením obmedzeným 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka Č.35261/B, dňa.....
Ing. Valerián Horváth, konateľ 
Ing. Róbert Zwilling, konateľ

Ing. Valerián Horváth, konateľ
Ing. Marián Kováčik, hlavný inžinier projektu
35925621 
2021986494 
SK 2021986494 
TATRSKBX
SK75 1100 0000 0026 2284 5883 
+421 2 5949 0470 
office@ baslerhoftnann.sk

mailto:office@baslerhoftnann.sk


Cl. II
Východiskové podklady a údaje

2.1 Východiskové podklady:
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je  ponuka zhotoviteľa na poskytnutie služby -  
vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti na pripravovanú stavbu uvedenú v bode 2.3 tohto 
článku. Rozsah a obsah predmetu zákazky je  v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom  znení (ďalej 
len „zákon o verejnom obstarávaní“).

2.2 Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku verejného obstarávania civilnej zákazky 
s nízkou hodnotou na poskytnutie služby zadávanej postupom podľa §11 7  zákona 
o verejnom obstarávaní.

2.3 Východiskové údaje:

2.3.1 Názov: „Štúdia uskutočniteľnosti samostatnej cyklotrasy v úseku most
Lafranconi -  Starý m ost“

2.3.2 Miesto: MČ Bratislava -  Staré Mesto

2.3.3 Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Cl. III 
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je  záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa zhotoví dielo, ktoré 
je  špecifikované v bode 3.2 tejto zmluvy, toto dielo m u odovzdá a tým  udelí 
objednávateľovi súhlas na jeho používanie v zmysle tejto zmluvy bez obmedzenia 
a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa 
zaväzuje vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu 
za jeho  vykonanie špecifikovanú v ČI. V tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a  na vlastné náklady 
vypracovať, prerokovať počas spracovania s dohodnutými subjektmi a dodať pre 
objednávateľa štúdiu uskutočniteľnosti na pripravovanú stavbu: „Vybudovanie novej 
samostatnej cyklotrasy na ľavobrežnej Dunajskej promenáde“ v M Č  Bratislava-Staré 
M esto podľa predloženého zadania zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služby 
v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách a  objednávateľovi ju  
odovzdať bez technických a právnych chýb v obsahu a rozsahu podľa Prílohy č. 1 „Štúdia 
uskutočniteľnosti -  obsah a rozsah“ (ďalej len „štúdia“) v členení:
A. Dopravno-inžiniersky prieskum —ľavobrežná Dunajská promenáda v úseku most 

Lafranconi ~  Starý most (pešia a cyklistická doprava)
B. Dopravno-inžiniersky prieskum -  komunikácia Nábrežie arm.gen. Ludvíka 

Svobodu/Vajanského nábrežie v  úseku most Lafranconi ~  Starý m ost (pešia, 
automobilová a cyklistická doprava)

C. Dokumentácia
D. Hrubý odhad investičných nákladov
E. Zhodnotenie jednotlivých alternatív s výberom  najvhodnejšej alternatívy



3.3 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje zapracovať do štúdie prípadné pripomienky z prerokovania 
počas spracovania s dohodnutými subjektmi.

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny v rozsahu 
podľa ČI. III 2 exempláre štúdie v tlači a 2x na CD.

Cl. IV  
Termíny plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a  dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa 
ČI. III tejto zmluvy v term íne do 8 týždňov od účinnosti zmluvy.

4.2 Termín plnenia pre predmet tejto zmluvy bude splnený riadnym vypracovaním, 
prerokovaním, obojstranným odsúhlasením a odovzdaním dokumentácie uvedenej v ČI. III 
objednávateľovi v dohodnutej lehote. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce 
osobne s potvrdením o prevzatí, alebo doručením poštou alebo kuriérom.

4.3 Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené z dôvodov mimo vôle zhotoviteľa 
a zhotoviteľom riadne preukázané, môže zhotoviteľ písomným dodatkom k zmluve 
požiadať objednávateľa o zmenu term ínu ukončenia.

4.4 Dodržanie term ínu plnenia je  závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia oboch 
zmluvných strán dohodnutého v  tejto zmluve. Po dobu preukázaného omeškania pri
poskytnutí spolupôsobenia jednej zmluvnej strany, nie je  v omeškaní v plnení záväzku
druhá zm luvná strana.

ČI. v
Cena

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu ČI. III je  stanovená v zmysle § 3  zákona N R SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s jeho vykonávacou
vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších 
predpisov. Do ceny sú premietnuté len ekonomicky oprávnené náklady a prim eraný zisk 
a obsahuje všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela.

5.2 Cena predmetu zmluvy predstavuje:

Cena (bez DPH) 46 952,00 EUR

20% DPH 9 390,40 EUR

Cena celkom vrátane DPH 56 342,40 EUR

Slovom: Päťdesiatšesťtisíctristoštyridsaťdva EUR a 40 centov

Podrobná špecifikácia ceny diela tvorí Prílohu č. 2 tejto zm luvy „Cena za vypracovanie 
štúdie“ .

5.3 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predm etu plnenia (ktoré 
však nesmú presiahnuť finančný limit určený v § 5 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní) 
budú riešené dodatkami k tejto zmluve, po objednávateľom odsúhlaseného príslušného 
počtu hodín a  jednotkových cien resp. hodinových sadzieb zo súťažnej ponuky.



5.4 V prípade, že objednávateľ v priebehu prác zníži rozsah predmetu plnenia vylúčením 
niektorej časti z predmetu plnenia, objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodnú na znížení 
ceny, ktorá bude reprezentovať množstvo nerealizovaných m em ých jednotiek, resp. 
zníženie rozsahu úkonov a materiálov a túto skutočnosť potvrdia dodatkom k tejto zmluve.

5.5 V prípade rozpracovanosti štúdie uskutočniteľnosti bude skutočný rozsah vykonanej 
služby vyšpecifikovaný a uhradený po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými 
stranami.

ČI. VI 
Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu podľa skutočne vypracovaného a odovzdaného 
diela zhotoviteľom. Podkladom na vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vypracovaný 
súpis predloženej dokumentácie potvrdený povereným technickým dozorom 
objednávateľa, ktorý bude prílohou faktúry.

6.2 Zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi faktúru za riadne dodané dielo v zmysle ČI. III 
a ČI. IV bod 4.1. v  dvoch rovnopisoch.

6.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane požadovaných príloh 
v zmysle tejto zmluvy.

6.4 Faktúra vyhotovená v súlade s touto zm luvou a doručená objednávateľovi v  dvoch 
rovnopisoch bude splatná v lehote 30 dní po jej doručení objednávateľovi.

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.3 tejto zmluvy, 
objednávateľ je  oprávnený vrátiť ju  zhotoviteľovi na doplnenie. V takom  prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi.

ČI. VII
Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1 V prípade preukázanej vady predmetu zm luvy bude objednávateľ urýchlene a bez 
zbytočného odkladu požadovať od zhotoviteľa jej bezplatné odstránenie.

7.2 Záručná doba na predmet zmluvy je  2 roky. Záručná doba začína plynúť odovzdaním 
a prevzatím predmetu zmluvy. Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho 
nástupcu zhotoviteľa.

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady v  zmysle bodu 7.2 do 15 dní od uplatnenia 
reklamácie objednávateľa.

ČI. VIII
Vzájomné spolupôsobenie a záväzky zmluvných strán

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej doby vykonávania diela dodržiavať všetky platné 
všeobecne záväzné právne predpisy, všeobecne záväzné nariadenia, platné STN a iné 
technické predpisy oprávňujúce a súvisiace s vykonaním diela.



8.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že je  oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je  predmetom 
zmluvy a je  pre túto činnosť v plnom rozsahu náležíte kvalifikovaný.

8.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že je  oboznámený so všetkými skutočnosťami dôležitými pre 
úspešné zvládnutie všetkých zm luvne dojednaných činností a so všetkými podkladmi 
potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela.

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o stave rozpracovanej štúdie na 
poradách, ktoré bude zhotoviteľ organizovať priebežne podľa potreby, najmenej raz za 
21 dní.

8.5 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na pripomienkovanie koncept štúdie (textovú časť 
s príslušnou výkresovou dokumentáciou), najneskôr 14 dní pred term ínom dodania na 
dobu 5 pracovných dní.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dopracuje opodstatnené pripomienky z prerokovania štúdie 
s dotknutými účastníkmi do term ínu plnenia predm etu zmluvy.

8.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania štúdie poskytne zhotoviteľovi 
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najm ä v odovzdaní 
doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk objednávateľa, ktorého 
potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi 
najneskôr do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je  možné obojstranne 
dohodnúť individuálny termín.

8.8 Zhotoviteľ je  povinný plniť predm et zmluvy najm ä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ môže 
poveriť vykonaním časti diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri 
vykonávaní časti diela iným subdodávateľom m á zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako 
keby dielo vykonával sám. Subdodávateľ musí spĺňať všetky zákonné požiadavky a to aj 
vo vzťahu k  zákonu o verejnom obstarávaní.

8.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zm enu záväzku formou písomných dodatkov 
v prípade, ak sa po uzavretí tejto zmluvy podstatne zm enia východiskové podklady 
rozhodujúce na uzavretie tejto zmluvy a ak vzniknú nové požiadavky objednávateľa 
s preukázateľným vplyvom na cenu a term ín plnenia.

8.10 Zhotoviteľ nie je  oprávnený previesť akékoľvek záväzky a pohľadávky vyplývajúce z tejto 
zmluvy na tretiu osobu, ako ani práva a povinností vyplývajúce zhotoviteľovi.

ČI. IX
Zmluvná pokuta a náhrada škody

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute nasledovne:

9.1 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela (oproti záväzku uvedenom 
v ČI. IV tejto zmluvy), zaplatí objednávateľovi zm luvnú pokutu vo výške 0,05 %  z ceny 
omeškanej časti diela bez DPH za každý deň omeškania.

9.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela v nadväznosti na ČI. VII bod 7.4 
zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zm luvnú pokutu vo výške 50 eur za každý deň 
omeškania až do dňa, kedy vady budú odstránené.



9.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry zaplatí objednávateľ zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky ceny bez DPH za každý deň omeškania.

9.4 V prípade uplatňovania zmluvnej pokuty oprávnená strana vyhotoví osobitnú faktúru, 
v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie 
zmluvy.

9.5 Objednávateľ je  oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenú porušením povinností, na 
ktoré sa vzťahuje zm luvná pokuta.

ČLX
Odstúpenie od zmluvy

10.1 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením diela podľa tejto zmluvy, 
je  objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy o dielo a  to v prípade, ak si zhotoviteľ 
riadne nesplní svoje povinnosti ani v dodatočnej lehote stanovenej v druhej výzve 
k  dokončeniu časti diela, s ktorej dokončením je  zhotoviteľ v omeškaní a súčasne je  
objednávateľ oprávnený zabezpečiť dokončenie diela sám alebo iným zhotoviteľom na 
náklady zhotoviteľa. Objednávateľ m á nárok na náhradu takto vzniknutej škody a je  
oprávnený započítať túto čiastku voči pohľadávke zhotoviteľa.

10.2 Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je  chybné plnenie diela, na ktoré bol 
písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil.

10.3 Podstatné porušenie zmluvy oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.

10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade prevodu zhotoviteľových záväzkov 
a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako aj v prípade prevodu práv a povinností 
vyplývajúcich zhotoviteľovi z tejto zmluvy na tretiu osobu.

10.5 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na 
majetok zhotoviteľa konkurz, alebo bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok 
majetku, alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.

10.6 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k  podstatnej zmene pôvodnej 
zmluvy a ktorá si vyžiadala nové verejné obstarávanie.

ČI. XI 
Záverečné ustanovenia

11.1 M eniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je  možné len formou riadne zdôvodnených 
písomných dodatkov k zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán.

11.2 K  návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 
do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je  týmto návrhom 
viazaná strana, ktorá ho podala.

11.3 N a právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka a podporné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.



11.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva 
a povinnosti vyplývajúce z tejto zm luvy postúpia na novú nástupnícku právnickú osobu.

11.5 Zm luva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

11.6 Zm luva je  vyhotovená v šiestich rovnopisoch splatnosťou originálu, z ktorých po 
potvrdení dva obdrží zhotoviteľ a štyri objednávateľ.

11.7 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy;

• Príloha č. 1 Štúdia uskutočniteľnosti -  obsah a rozsah

• Príloha č. 2 Cena projektových prác a  služieb

11.8 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú 
dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne 
prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju  uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie 
z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú 
stranu.

Za objednávateľa:

2 9 . 06. 2018
V Bratislave.rr

JUDr. Ivo Nesrovnal 
primátor

Za zhotoviteľa:

(̂ 1.v Bratislave______

alenán Horváth

Ing. ̂ óbeťyZ  willing
t r n n a t o ľ

pečiatka pečiatka



Príloha č. 1 ZoD č.MAGTS 1800058/2018/ 1162-00

Štúdia uskutočniteľnosti

1. Základné údaje:

Dopravnokapacitný prieskum:

Lokalita — 
Lafranconi

„Ľavobrežná 
Starý most.

Dunajská promenáda“ -  úsek Most

Predmetom zákazky je vypracovanie dopravno-kapacitného posúdenia 
pešej a cyklistickej dopravy na ľavobrežnej Dunajskej promenáde 
v úseku Most Lafranconi — Starý most a dopravno-kapacitné posúdenie 
pešej, cyklistickej a automobilovej dopravy na ulici Nábrežie arm. gen. 
Ludvíka Svobodu v úseku Most Lafranconi -  Starý most. Predmetné 
dopravno-kapacitné posúdenia budú podkladom k umiestneiu 
a naprojektovaniu segregovanej cyklotrasy -  S01-S03 na ľavobrežnej 
Dunajskej promenáde. Dopravnokapacitné prieskumy musia zohľadňovať 
dopravnú situáciu cez pracovný týždeň, cez víkend a sviatky.

SO 01:
Miesto:

Samostatná cyklotrasa -  úsek most Lafranconi - Riverpark
Bratislava, mestská časť STARÉ MESTO, na existujúcej ľavobrežnej 
Dunajskej promenáde resp. na komunikácii umiestnenej na ulici Nábrežie 
arm. generála Ludvika Svobodu v úseku most Lafranconi -  Riverpark. 
Projektová dokumentácia bude riešiť samostatnú cyklotrasu v zmysle 
platných STN noriem. Cyklotrasa bude situovaná a naprojektovaná 
v zmysle dopravno-kapacitného posúdenia a umiestnená tak, aby medzi 
cyklistami a chodcami nevznikali kolízne situácie. V priestore objektu 
Riverpark, je  potrebné uvažovať so zvýšeným počtom chodcov a preto 
cyklotrasu treba umiestniť tak, aby bola stavebnotechnicky oddelená 
samostatným telesom ktoré bude mať citeľnú bariéru, tak aby chodci 
nevstupovali do telesa cyklotrasy. V priestore Riverparku je  možné 
uvažovať s čiastočným odchýlením cyklotrasy na komunikáciu 
umiestnenej na ulici Nábrežie arm. gen Ludvíka Svobodu.

SO 02:
Miesto:

Samostatná cyklotrasa -  úsek Riverpark -  Most SNP
Bratislava, mestská časť STARÉ MESTO, na existujúcej ľavobrežnej 
Dunajskej promenáde resp. na komunikácii umiestnenej na ulici Nábrežie 
arm. generála Ludvika Svobodu v úseku most Riverpark -  Most SNP. 
Projektová dokumentácia bude riešiť samostatnú cyklotrasu v zmysle 
platných STN noriem. Cyklotrasa bude situovaná a naprojektovaná 
v zmysle dopravno-kapacitného posúdenia a umiestnená tak, aby medzi 
cyklistami a chodcami nevznikali kolízne situácie. Umiestnenie 
cyklotrasy bude koordinované s existujúcim projektom „Moravsko- 
Dunajská cyklistická cesta“ zo dňa 12/2013 vypracovaným spoločnosťou 
Nvia, s.r.o. — projektovanie dopravných stavieb. Nakoľko medzi časom 
prišlo k výstavbe nových objektov v plánovanom telese cyklotrasy, je



potrebné prioritne umiestniť teleso cyklotrasy v zelenom páse, 
rešpektujúc nové stavebné objekty a existujúcu vzrastiú zeleň.

SO 03: Samostatná cyklotrasa -  úsek most Most SNP -  Starý most
Miesto: Bratislava, mestská časť STARÉ MESTO, na existujúcej ľavobrežnej

Dunajskej promenáde resp. na komunikácii umiestnenej na ulici Nábrežie 
arm. generála Ludvika Svobodu v úseku most Most SNP — 
Prírodovedecké múzeum. Projektová dokumentácia bude riešiť 
samostatnú cyklotrasu v zmysle platných STN noriem. Cyklotrasa bude 
situovaná a naprojektovaná v zmysle dopravno-kapacitného posúdenia 
a umiestnená tak, aby medzi cyklistami a chodcami nevznikali kolízne 
situácie. Umiestnenie cyklotrasy bude koordinované s existujúcim 
projektom „Moravsko-Dunajská cyklistická cesta“ zo dňa 12/2013 
vypracovaným spoločnosťou Nvia, s.r.o. -  projektovanie dopravných 
stavieb. Nakoľko medzi časom prišlo k výstavbe nových objektov 
v plánovanom telese cyklotrasy, je  potrebné prioritne umiestniť teleso 
cyklotrasy v zelenom páse, rešpektujúc nové stavebné objekty 
a existujúcu vzrastiú zeleň. Špeciálnu pozornosť treba venovať úseku 
„Propeler“ -  Starý most, nakoľko v predmetnej lokalite je zvýšený počet 
chodcov- turistov.

2. Vypracovanie štúdie uvedených v bode 1. tejto prílohy a to v rozsahu:
- Dopravno-inžiniersky prieskum promenáda, úsek most Lafranconi -  Starý most {SO 01 až SO

03),
- Dopravno-inžiniersky prieskum komunikácia, Nábrežie arm.gen. Ludvíka Svobodu/Vajanského 

nábrežie, úsek most Lafranconi -  Starý most {SO 01 až SO 03),
- Dokumentácia,
- Hrubý odhad investičných nákladov (SO 01 až SO 03),
- Hrubý odhad investičných nákladov s výberom najvhodnejšej.

Počet jednotlivých vyhotovení je  uvedený v ČI. III Predmet zmluvy bod 3.4 Zmluvy o dielo č. 
č.MAGTS 1800058/2018/ 1161-00 (ďalej aj „ZoD“)..

3. V štúdii budú zapracované pripomienky z prerokovaní s príslušnými orgánmi ajednotlivými 
oddeleniami Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

4. Štúdia musí byť spracovaná v súlade s platnými technickými a právnymi predpismi 
a normami. Štúdia musí rešpektovať platný územný plán mesta Bratislava, a právoplatné 
územné rozhodnutia na predmetnú lokalitu.



Príloha č. 2 ZoD č.MAGTS 1800058/2018/ 1162-00

Cena projektových prác a služieb

Popis

Potrebný počet hodín na vykonanie prác Cena
celkom v 
EURSO 01 SO 02 SO 03

Sadzba v EUR/h 27,234

A. Dopravno-inžiniersky
prieskum

250 375 375 24 352,00

B Dokumentácia 204 212 212 19 096,00

C. Hrubý odhad investičných 
nákladov

32 32 32 3 504,00

Hodiny spolu 486 619 619

Cena celkom bez DPH 46 952,00

DPH 20 % 9 390,40

Cena celkom s DPH 56 342,40
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