
Zmluva na poskytnutie služieb č. MAGSP1800011
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník_________

Zmluvné strany:

1/ O bjednávateľ:

názov:
sídlo:
IČO:
právna forma: 
konajúci:

bankové spojenie:
IBAN:
BIC;
DIČ:

osoba oprávnená rokovať vo veciach
zmluvných;
technických:

H lavné mesto Slovenskej republiky B ratislava
Primaciálne námestie č. 1, Bratislava 814 99 
00 603 481 
Obec, mesto

JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

Československá obchodná banka, a.s.
SK31 7500 0000 0000 2596 0083
CEKOSKBX
2020372596

JUDr. Lucia Vyhlidalová 
Mgr. Andrej Martinka

(ďalej len „O bjednávateľ“ alebo “objednávateľ“)

2/ Poskytovatel’:

obchodné meno:
sídlo:
IČO:
registrácia:

konajúci:

IČ DPH:
DIČ:
bankové spojenie: 
číslo účtu:
BIC:

IB R  Consulting SK, s.r.o.
Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava 
50 090 224
v OR Okr. súdu BA 1, odd. Sro, vložka č. 108027/B

Róbert Kováč, konateľ

SK2120182944 
2120182944
Komerční banka Bratislava, a.s.
SK47 8100 0000 0001 0769 0162 0247

osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných:
technických:
realizačných:

Róbert Kováč, konateľ
Ing. Ján Špánik, riaditeľ pobočky Žilina
Ing. Ján Špánik, riaditeľ pobočky Žilina

(ďalej len “poskytovatel”’ a spolu s objednávateľom ďalej len „Zm luvné strany“)

PREAM BULA

Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu na poskytnutie služieb (ďalej len „Zm luva“) ako výsledok verejného 
obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“).

Objednávateľ pred podpisom tejto zmluvy overil skutočnosť, že zhotovitel’ je  zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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3. Táto zmluva je  uzatvorená za účelom výkonu stavebného dozoru v súvislosti so Zmluvou o dielo zo dňa 
30.07.2018 (ďalej ako „zmluva o dielo“) uzatvorenou medzi objednávateľom a spoločnosťou MBM-Group, a.s. 
ako zhotoviteľom (ďalej ako „zhotovitel’). Zmluva o dielo tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.

ČLÁNOK 1 
Predmet zmluvy

1. Poskytovatel’ sa zaväzuje pre objednávateľa za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu uvedenom
v bode 1.5. poskytovať službu -  činnosť stavebného dozoru na stavbe -  Vybudovanie cyklistickej 
komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta -  Dolnozemská cesta (ďalej len „stavba“) a objednávateľ 
sa zaväzuje poskytovateľovi za poskytnuté služby zaplatiť zmluvnú cenu uvedenú v článku 3 tejto 
zmluvy, resp. len jej časť v súlade s ustanovenými podmienkami tejto zmluvy. Uvedené platí v prípade, ak 
bude poskytnutie služby vykonané za podmienok stanovených touto zmluvou a bez vád.

2. Poskytovatel’ bude poskytovať službu podľa tejto zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou stavby,
stavebným povolením a zmluvou o dielo uvedenou v bode 3 Preambuly.

3. Poskytovatel’ je  povinný zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy osobne, resp. prostredníctvom svojich
zamestnancov a nie je  oprávnený poveriť tým inú osobu.

4. Poskytovatel’ sa zaväzuje poskytovať službu -  činnosť stavebného dozoru podľa tejto zmluvy v súlade so
zmluvou o dielo nezávisle bez podozrenia z konfliktuzáujmov.

5. Poskytovatel’ sa podľa tejto zmluvy zaväzuje vykonávať činnosť stavebného dozoru v zmysle zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v  znení neskorších predpisov 
a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä sa zaväzuje vykonávať nasledujúcu činnosť:
-  preštudovať všetky dokumenty, ktoré sú potrebné pre činnosť stavebného dozoru, najmä projektovú 

dokumentáciu, vrátane dokladovej časti, zmluvu o dielo na zhotovenie stavby, súťažné podklady pre 
výber zhotoviteľa,
poskytnúť potrebnú súčinnosť zhotoviteľovi pri vybavovaní povolení na využívanie verejných priestorov, 
pozemkov podľa stavebných objektov,

-  zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich odstránenie a 
ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bezodkladne upozorniť na ne objednávateľa, 
sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko; v 
prípade nesúhlasu s obsahom zápisu v stavebnom denníku, resp. v prípade vyjadrenia sa k  problému, 
ktorý zhotovitel’ zapísal do stavebného denníka, vyjadriť sa písomne v stavebnom denníku do 3 
pracovných dní s uvedením stanoviska; v prípade, ak problém presahuje kompetencie poskytovateľa, 
bezodkladne túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi, prípadne aj autorskému dozoru tak, aby sa 
problém riešil bezodkladne; do stavebného denníka zapísať ďalší postup riešenia,
po preverení prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú vizuálne neprístupnými jednoznačne zapísať do 
stavebného denníka, či tieto práce preberá a či dáva súhlas na pokračovanie v ďalších prácach, ktoré 
prekryjú tieto konštrukcie,

-  podieľať sa a zúčastňovať sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom a projektantom 
zameraných na objasnenie sporných návrhov a požiadaviek; v prípadoch, ktoré presahujú oprávnenie 
poskytovateľa, bezodkladne prizvať objednávateľa na riešenie alebo rozhodnutie o probléme, 
spolupracovať so zhotoviteľom pri tvorbe plánu kvality stavby, kontrolného a skúšobného plánu, výbere 
stavebných materiálov alebo poddodávateľov, časovom pláne výstavby, riešení sporov medzi 
projektantom a zhotoviteľom, dokumentácie o kvalite,

-  sledovať a zabezpečiť dodržiavanie podmienok stavebných povolení,
sledovať a zabezpečiť, či sú práce vykonané v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami 
zm iuvy o dielo na zhotovenie stavby, právoplatným stavebným povolením a schválenou projektovou 
dokumentáciou,

-  sledovať a kontrolovať kvalitu vykonaných prác a technológiu realizovaných prác v súlade s platnými 
normami a všeobecnými technickými požiadavkami kvality stavieb,

-  kontrolovať a potvrdzovať množstvo, druh a kvalitu vykonaných prác, ich súlad s platnou projektovou 
dokumentáciou, vecnú správnosť súpisov vykonaných prác a podkladov zhotoviteľa, ktoré predkladá k 
fakturácii, ich súlad s oceneným výkazom výmer predloženým v ponuke zhotoviteľa; dbať na 
dokladovanie zmien vo výmerách a ich odôvodnenie v stavebnom denníku, následne odsúhlasiť zmenu s 
objednávateľom a vypracovať a predložiť změnový list, resp. návrh dodatku k Zmluve o dielo, 
spolupracovať s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi štátnej a verejnej správy 
počas výstavby tak, aby nedošlo k zbytočným rozporom, ktoré by mohli mať vplyv na cenu, lehotu 
výstavby, prípadne odovzdanie stavby do užívania.
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spolupracovať s geodetom,
dbať na včasné a sústavné doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba vykonáva a na evidenciu 
dokumentácie vykonávaných častí stavieb, kontrolovať zakresľovanie zmien vykonaných oproti 
schválenej projektovej dokumentácii do dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a svojím 
podpisom potvrdzovať ich správnosť, kontrolovať všetky zmeny podľa skutočnosti zakreslené do 
dokumentácie objednávateľa,
predkladať na odsúhlasenie objednávateľovi dodatky, resp. zmeny, ktoré menia náklady, termíny alebo 
technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním, zdôvodnením na odsúhlasenie po 
predchádzajúcej dohode o obsahu dodatku k Zmluve o dielo, resp. zmeny s objednávateľom, 
bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe, vyžadovať od 
neho včasné rozhodnutia; bezodkladne po získaní rozhodnutia objednávateľa upovedomiť o jeho obsahu 
ostatných účasmíkov výstavby (zápis do stavebného denníka); v  prípade, ak uplatnenie rozhodnutia 
vyžaduje zmenu zmluvy o dielo na zhotovenie stavby, pripraviť so zhotoviteľom písomný dodatok, resp. 
zmenu so svojím vyjadrením a predložiť objednávateľovi na schválenie,
v  prípade naviac prác kontrolovať správnosť ocenenia položiek naviac prác v súlade s podmienkami 
zmluvy o dielo,
v prípade nových položiek, ktoré sa v pôvodnej ponuke zhotoviteľa nevyskytli, spolupracovať pri 
posúdení nových cien zhotoviteľa s objednávateľom, 
kontrolovať kvalitu montáže, zálievok a iných spojov, 
vykonávať operatívne kontroly stavby a operatívne porady stavby,
sledovať dohodnuté čiastkové termíny stavby v zmysle platného harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu 
č. 4 zmluvy, kontrolovať kvalitu a rozsah dodávok, preberanie vykonaných prác na stavbe, ich zhodu s 
projektovou dokumentáciou, podmienkami zmluvy o dielo na zhotovenie stavby a súťažnými podkladmi, 
prípadné nedostatky bezodkladne oznámiť objednávateľovi,
kontrolovať postup prác podľa časového harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu Č. 4 zmluvy, 
bezodkladne upozorňovať objednávateľa na prípadné neplnenie týchto termínov, pripravovať podklady 
na uplatnenie sankcií podľa zmluvy o dielo na zhotovenie stavby,
spolupracovať s projektantom a zhotoviteľom na prípadnom odstránení vád zistených v projektovej 
dokumentácii a o zistených skutočnostiach bezodkladne informovať objednávateľa a žiadať rozhodnutie 
a uplatňovať všetky nároky objednávateľa zo zistených skrytých vád projektovej dokumentácie v mene 
objednávateľa,
preverovať, či zhotovitel’ vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií, prác a či tieto 
skúšky vykonávajú aj jeho podzhotovitelia, vyžadovať doklady a kontrolovať výsledky, či preukazujú 
požadovanú kvalitu stavebných prác, zúčastňovať sa odberov vzoriek, robiť náhodné kontroly 
vykonaných skúšok a ich výsledky zapísať do stavebného denníka; v prípade nevyhovujúcich výsledkov 
skúšok vyvodiť dôsledky podľa závažnosti zavinenia (až po odstránenie chýb) v rámci svojich oprávnení 
a bezodkladne to oznámiť objednávateľovi,
sledovať a vyžadovať, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a konštrukcií bola dodaná predpísaná 
dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy), najmä doklady o ich kvalite, 
všetky v úradnom jazyku,
kontrolovať, či zhotovitel’ správne uskladňuje tie materiály, konštrukcie, zariadenia a stroje, ktoré budú 
súčasťou stavby; pri preberaní kontrolovať úplnosť, nepoškodenie dodávky a úplnosť dokumentácie k 
dodávke; v  prípade zistených nedostatkov žiadať okamžitú nápravu od zhotoviteľa, 
zabezpečovať nahlásenie archeologických nálezov alebo iných historických pamiatok v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov,
spolupracovať so zhotoviteľom pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri 
ohrození stavby živelnými pohromami,
dbať, aby zhotovitel’ nepoškodzoval verejné a súkromné priestranstvo a komunikácie, ako i podzemné 
vedenia súvisiace so stavbou, hlavne tie, ktoré používa na výstavbu a boli zabezpečované cez 
objednávateľa; v prípade vzniknutých škôd zisťovať so zhotoviteľom, prípadne objednávateľom ich 
príčiny, rozsah a predbežné náklady na ich odstránenie,
sledovať, aby zhotovitel’ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a komunikácie do pôvodného 
stavu, resp. podľa požiadaviek stavebných povolení,
upozorňovať zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť 
zníženie kvality stavby pokiaľ sú mu známe; pri hrubých porušeniach technologickej disciplíny, porušení 
bezpečnostných predpisov, pri možnosti výskytu škôd, zabudovaní nevhodných materiálov, dielov, resp. 
konštrukcií, pozastaviť vykonávanie ďalších prác a bezodkladne to oznámiť objednávateľovi, 
spracovávať pravidelné správy o stave na stavenisku s vecným a finančným plnením harmonogramu 
výstavby, ako aj vyhodnotením priebehu stavby, dodržiavaním zmluvných dokumentov, ako aj 
zdôvodnením neplnenia jednotlivých častí zmluvy o dielo na zhotovenie stavby raz mesačne a pri
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ukončení stavby; vypracovať špeciálne správy k sporným otázkam alebo udalostiam, ktoré sa na stavbe 
vyskytnú; pripravovať pre objednávateľa podklady pre štatistickú evidenciu, prípadne správy pre 
nadriadené orgány objednávateľa,
kontrolovať vyhlásenie zhotoviteľa a podklady zhotoviteľa k fakturácii a v prípade zistenia nedostatkov 
z vecnej alebo fonnálnej stránky ich vrátiť zhotoviteľovi,
kontrolovať faktúry zhotoviteľa a všetky podporné dokumenty k faktúram pred ich predložením 
objednávateľovi a v prípade zistenia nedostatkov z vecnej alebo fonnálnej stránky ich vrátiť 
zhotoviteľovi,
potvrdzovať vecnú správnosť faktúr zhotoviteľa,
zaraďovať faktúry zhotoviteľa do daňovej skupiny podľa vecného priradenia vstupov k výstupom podľa 
toho, na aký účel je  každé plnenie prijaté v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov,
vyhotoviť a predkladať objednávateľovi (vždy po uskutočnení predmetného kroku):

a. zápis zo stavebného denníka o výsledku kontroly stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu zakrytá,
b. zápis z operatívnej porady, na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, v 

lehote dodatočne stanovenej zástupcom objednávateľa písomne zdokumentovanej v zápise 
z porady,

c. zápis z kontrolného dňa stavby do 5 dní od uskutočnenia kontrolného dňa,
d. podklady k odsúhlaseniu stavebnej zmeny navrhovanej, resp. požadovanej poskytovateľom alebo 

objednávateľom a žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením príslušným stavebným 
úradom, v lehote dodatočne stanovenej zástupcom objednávateľa písomne zdokumentovanej v 
zápise z porady,

e. zápis z prerokovania stavebnej zmeny v lehote dodatočne stanovenej zástupcom objednávateľa 
písomne zdokumentovanej v zápise z porady,

f. protokol o schválení stavebnej zmeny v lehote dodatočne stanovenej zástupcom objednávateľa 
písomne zdokumentovanej v zápise z porady,

g. zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, v lehote dodatočne 
stanovenej zástupcom objednávateľa písomne zdokumentovanej v zápise z porady,

h. zápis o vykonaní kvalitatívnej prehliadky /technické prehliadky/ časti stavebného objektu alebo 
prevádzkového súboru v lehote dodatočne stanovenej zástupcom objednávateľa písomne 
zdokumentovanej v zápise z porady,

i. doklad o potvrdení odstránenia vád a nedorobkov v lehote dodatočne stanovenej zástupcom 
objednávateľa písomne zdokumentovanej v zápise z porady,

j. preberacie protokoly o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v lehote dodatočne stanovenej 
zástupcom objednávateľa písomne zdokumentovanej v zápise z porady, 

k. záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby v lehote dodatočne stanovenej zástupcom 
objednávateľa písomne zdokumentovanej v zápise z porady 

zvolať raz za týždeň kontrolné dni stavby za účasti zástupcov objednávateľa, zhotoviteľa, prípadne 
ďalších orgánov, resp. organizácií (ak je  to k riešeniu problémov potrebné); vyhotoviť zápis z kontrolných 
dní a preukázateľne ho odoslať všetkým zainteresovaným a to do 5 dní odo dňa jeho vyhotovenia, 
sledovať platnosti stavebných povolení a včas požiadať o ich prípadné predĺženie, 
monitorovať stavebné činnosti pomocou harmonogramu dodaného a aktualizovaného zhotoviteľom 
stavby, ktorý musí minimálne obsahovať položky s údajmi o začiatku aktivity, trvaní aktivity, konci 
aktivity, logické súvislosti medzi aktivitami a náklady na jednotlivé aktivity; musí obsahovať všetky údaje 
potrebné na zodpovedanie nasledovných otázok:

a. postupuje projekt podľa predpokladaného časového plánu alebo odchýlky ohrozujú dodržanie 
termínov

b. v prípade, ak celkový termín dokončenia ohrozí nejaká udalosť, aké opatrenia je  možné prijať na 
vrátenie projektu späť do pôvodného plánu (prípadne na analýzu projektu)

c. ak dôjde k oneskoreniu pri činnosti, ktorá je  súčasťou kritickej cesty, je  možné ušetriť čas zvýšením 
zdrojov (napr. nasadením väčšieho počtu pracovníkov, strojov, atď.), prehodnotením stavebnej 
metódy, pridaním pracovných zmien, atď. (prispôsobiť údaje o výkonoch)

d. aký pokrok sa podarilo dosiahnuť vo vzťahu k času a nákladom
e. aký vplyv majú odchýlky na časový rozvrh a konečné náklady
f. aké sú skutočné náklady a aké prekročenia či úspory na nákladoch sa predpokladajú
g. aká je  výška predpokladaných mesačných platieb

vykonávať v zastúpení objednávateľa všetky činnosti, ktoré mu vyplývajú zo stavebných povolení, 
pričom nesmie objednávateľa bez jeho súhlasu zaväzovať,
zabezpečiť všetky podklady k změnovému listu, pripravovať a vystavovať změnové listy a predkladať 
ich na odsúhlasenie objednávateľovi.
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kontrolovať včasné zavedenie stavebných denníkov s potvrdením dňa začatia prác jednotlivých objektov; 
dbať a kontrolovať riadne vedenie stavebných denníkov, montážnych denníkov a ich predpísaných príloh, 
pripraviť podklady na zaradenie stavby do dlhodobého hmotného majetku,
pripraviť podklady na zápis zmien v zmysle porealizačného zamerania stavby do príslušného katastra 
nehnuteľností v prospech objednávateľa,
dohodnúť so zhotoviteľom pracovný harmonogram preberania dodávok alebo ich ucelených častí tak, aby 
boli splnené všetky lehoty výstavby,
včas vyžiadať od zhotoviteľa a skontrolovať doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo 
jej časti do prevádzky a zabezpečiť ich súlad s podmienkami právoplatného stavebného povolenia a 
projektovou dokumentáciou, schválenou stavebným úradom v stavebnom konaní, 
preveriť pred samotným odovzdaním stavby do užívania kompletnosť, úplnosť a kvalitu odovzdávanej 
stavby alebo jej časti,
vyhodnotiť vykonané skúšky počas výstavby a navrhnúť kontrolné, prípadne nové skúšky, ktoré je  
potrebné uskutočniť ku kolaudačnému konaniu; ak predložené skiŕšky nevyhovujú predpísaným 
parametrom, resp. pri podozrení na nekvalitu niektorých prác, nariadiť nové kontrolné skúšky materiálov, 
resp. ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov nariadiť výmenu konštrukcií, 
zabezpečiť, aby pri preberacom konaní bol prítomný objednávateľ, budúci užívateľ, prípadne príslušný 
orgán štátnej (verejnej) správy,
vyhotoviť zápis o prevzatí a odovzdaní stavby; v prípade neprevzatia stavby alebo jej časti, zabezpečiť 
vyhotovenie zápisu, v ktorom sa vyjadria účastníci výstavby, uvedú sa dôvody neprevzatia stavby, určí 
sa náhradný termín odovzdania a preberania, sankcie a pod.,
kontrolovať odstránenie vád a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby v dohodnutom 
termíne; v prípade neplnenia týchto termínov zo strany zhotoviteľa pripraviť a odovzdať podklady pre 
sankcie objednávateľovi,
skompletizovať podanie a prílohy návrhu na vydanie užívacieho povolenia a kolaudačného rozhodnutia 
v zmysle podmienok právoplatného stavebného povolenia a podať návrh na vydanie užívacieho povolenia 
a kolaudačného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad,
prekontrolovať a pripraviť spolu so zhotoviteľom všetky podklady a stavebné práce tak, aby prebehlo 
kolaudačné konanie bez problémov, zabezpečiť vydanie kolaudačného rozhodnutia a nadobudnutie jeho 
právoplatnosti,
zabezpečovať splnenie podmienok kolaudačného rozhodnutia; sledovať plnenie podmienok, ktoré je  
povinný splniť zhotovitel’ a upozorniť na ich prípadné neplnenie a ak treba navrhnúť sankcie, 
kontrolovať vypratanie staveniska zhotoviteľom,
zabezpečovať všetky potrebné podklady na prevod správy objektu po kolaudácii budúcemu správcovi, 
prípadne užívateľovi,
kontrolovať a evidovať doklady, ktoré zhotovitel’ odovzdáva v priebehu výstavby a v procese 
odovzdávania a prevzatia stavby poskytovateľovi v slovenskom jazyku:

a. opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v  stavebných konaniach 
alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,

b. zoznamy strojov a zariadení, osvedčenia o akosti a kompletnosti, pasporty platné na území 
Slovenskej republiky, návody na montáž, obsluhu a údržbu,

c. zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov (elaboráty kvality),
d. osvedčenia o akosti použitých konštrukcií, certifikáty, atesty výrobkov, doklady o preukázam' 

zhody výrobkov pre stavbu, resp. certifikáty,
e. zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení,
f. stavebné denníky,
g. geodetickú dokumentáciu v listinnej aj elektronickej forme,
h. správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok (revízne správy) u vyhradených 

technických zariadení,
i. protokoly o úspešnom komplexnom vyskúšaní,
j . atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe, 
k. potvrdenia správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného 

výkopu,
1. revízne správy,
m. skúšky funkčnosti potvrdené príslušnou organizáciou,
n. skúšky vodotesnosti potvrdené majiteľom, resp. užívateľom,
o. projekt skutočného vyhotovenia stavby v zmysle zmluvy o dielo na stavebné práce,
p. geodetické zameranie v  zmysle zmluvy o dielo na stavebné práce,
q. prevádzkové a manipulačné poriadky,
r. manuály údržby.
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s. správu poskytovateľa o priebehu výstavby objektov, 
t. správu poskytovateľa o priebehu výstavby celej stavby,
u. výsledky statických zaťažovacích skúšok,

-  po ukončení prác odovzdať objednávateľovi protokolárne všetky doklady a dokumentáciu, správy a 
preberacie protokoly prehľadne s označením a vyhotoviť a predložiť objednávateľovi správy podľa čl. 7 
tejto zmluvy,

-  poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení zmluvy o dielo na zhotovenie stavby, vrátane jej zmien a 
dodatkov,

-  monitorovať fyzické a finančné postupy stavebných prác, vypracovávať indikátory plnení,
-  sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri 

práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných 
výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné umiestnenie strojov a zariadení,

-  sledovať a kontrolovať odstránenie vád a nedorobkov, ktoré na stavbe zistil, prípadné nedostatky 
bezodkladne oznámiť objednávateľovi,
predkladať správy a podávať informácie o stavbe,

-  zúčastňovať sa ústnych konaní a miestnych zisťovaní vedených podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a preukázateľne informovať o ich priebehu 
objednávateľa, v prípade neprítomnosti zástupcu objednávateľa; objednávateľ si vyhradzuje právo byť 
účastníkom akýchkoľvek správnych konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov súvisiacich s realizáciou stavby,

-  v prípade požiadavky objednávateľa zúčastňovať sa porád a pracovných rokovaní s objednávateľom v 
sídle objednávateľa v Bratislave.

1.6. Objednávateľ poskytne poskytovateľovi pre plnenie zmluvy dokumentáciu na stavebné povolenie pre realizáciu 
stavby. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi kópiu zmluvy o dielo na zhotovenie stavby do troch dní po jej 
uzavretí.

CLANOK 2
Čas plnenia, doba platnosti zmluvy a miesto poskytnutia služby

2.1 Podmienkou pre realizáciu predmetu tejto zmluvy je  uzatvorenie zmluvy o dielo medzi objednávateľom 
a zhotoviteľom. Poskytovatel’ začne s plnením predmetu tejto zmluvy, resp. začne poskytovať službu v zmysle 
tejto zmluvy nasledujúci deň po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi v zmysle zmluvy o dielo.

2 .2  Poskytovatel’ sa zaväzuje objednávateľovi poskytovať službu od nasledujúceho dňa po odovzdaní staveniska 
zhotoviteľovi v zmysle zmluvy o dielo do riadneho odovzdania a prevzatia diela v zmysle zmluvy o dielo a 3 
mesiace po dni riadneho odovzdania a prevzatia diela v zmysle zmluvy o dielo.

2.3  Predpokladaná lehota výstavby stavby podľa zmluvy o dielo na zhotovenie stavby je  3 mesiace. V prípade, ak 
dôjde k predĺženiu lehoty realizácie stavby z dôvodu, ktorý nebude na strane poskytovateľa, zmluvné strany 
upravia dohodou čas plnenia formou písomného dodatku k zmluve.

2 .4  Predmet zmluvy sa bude poskytovať priamo na stavbe a v sídle objednávateľa v Bratislave a na mieste podľa 
činností uvedených v tejto zmluve (napr. pri vybavovaní povolení). Stavba sa nachádza v Bratislavskom 
kraji.

2 .5  Poskytovatel’ bude podľa požiadaviek objednávateľa bezplatne poskytovať službu počas doby podľa čl. 5 bod
5.1 tejto zmluvy a záručnej doby pre dielo podľa zmluvy o dielo na zhotovenie stavby.

CLANOK 3 
Zmluvná cena

3.1 Zmluvná cena je  stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov.

Zmluvná cena je  nasledovná:
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Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 5 490,00 EUR

DPH 20% 1 098,00 EUR

Navrhovaná zmluvná cena s DPH ^ 588,00 EUR

3.2 Poskytovatel’ vyhlasuje, že zmluvná cena je  konečná cena a pokrýva všetky náklady na komplexné a
kompletné poskytnutie služby v rozsahu a kvalite požadovanej v tejto zmluve vrátane zohľadnenia všetkých 
informácií a výsledkov analýz možných rizík.

3.3 Zmluvná cena zahŕňa okrem nákladov na mzdu kľúčového odborníka aj najmä:

a. administratívne náklady spojené s poskytnutím služby prostredníctvom kľúčových odborníkov a
odborníkov, ako sú napríklad náklady na premiestnenie a repatriáciu, náklady na dopravu do miesta 
poskytnutia služby, ubytovanie, dávky pri vysťahovaní a iné pôžitky spojené s pracovným pomerom, 
ktoré poskytovatel’ kľúčovým odborníkom uzná,

b . úhradu akýchkoľvek výdavkov na komunikáciu (telefón, fax, e-mail, internet, atď.),

C. akékoľvek náklady vzniknuté tlačou a  reprodukciou dokumentov,

d . náklady na potrebné priestory, vybavenie a zariadeiňe, najmä dostatočné administratívne a kancelárske 
priestory a vybavenie vrátane kancelárskeho zariadenia (počítače, potrebný software, tlačiarne, 
kopírovacie stroje, telefónny aparát, fax, atď.),

e . maržu pokrývajúcu režijné náklady poskytovateľa, primeraný zisk, podporné činnosti poskytovateľa, 
náklady manažmentu, podpomého personálu a pod. (napr. sekretárka, asistentka, fakturant, ekonóm, 
prekladateľ, tlmočník, IT špecialista, daňový poradca, právnik, štatutár, manažér a pod.),

f. všetky prostriedky a technické zariadenia potrebné na plnenie zmluvy (napr. hardware, software, 
geodetická technika, vybavenie laboratória, skúšobne pre deštruktívne a nedeštruktívne skúšky 
stavebných konštrukcií v zmysle platných technických noriem, ako aj ďalšie vybavenie potrebné na 
poskytnutie služby),

g. náklady na skúšky a školenia,

h . náklady na vystavenie zábezpeky na poskytnutie služby,

i. ostatné náklady spojené s plnením zmluvy na poskytnutie služby,

j . upresnenia počtu skutočne odpracovaných hodín.
3.4 K zmene zmluvnej ceny počas platnosti tejto zmluvy môže prísť v prípadoch: zmeny sadzby DPH a iných

administratívnych opatrení štátu. Výška hodinových sadzieb bez DPH a zmluvnej ceny bez DPH sa v tomto 
prípade nesmie zmeniť.

ČLÁNOK 4 
Platobné podmienky a fakturácia

4.1 Predmet zmluvy bude financovaný zo štrukturálnych fondov EU, štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta. Platby
sa budú uskutočňovať v EUR.

4.2 Objednávateľ poskytovateľovi neposkytne preddavok.
4.3 Objednávateľ bude zmluvnú cenu uhrádzať na základe faktúr vyhotovených v súlade so zmluvou za 

nasledovných podmienok a nasledovným spôsobom:
a. každá faktúra musí byť vyhotovená na základe skutočného rozsahu poskytnutej služby,
b. každá faktúra musí byť vyhotovená písomne v šiestich vyhotoveniach,
c. každá faktúra musí byť originál, podpísaná:

i. štatutárnym orgánom poskytovateľa, alebo
ii. osobou oprávnenou konať vo veciach zmluvných za poskytovateľa, alebo

iii. osobou splnomocnenou poskytovateľom,
d. poskytovatel’ vyhotoví mesačnú faktúru za poskytnutie služby najneskôr do 15 kalendárnych dní po 

skončení príslušného fakturačného obdobia, t.j. 1 kalendárny mesiac
e. lehota splatnosti faktúry je  30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa.



Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

f. sumy, ktoré bude objednávateľ uhrádzať poskytovateľovi na základe čl. 4 bodu 4.3. písm. d) a písm. 
e) tejto zmluvy, uhradí objednávateľ poskytovateľovi bezhotovostným prevodom finančných 
prostriedkov z bankového účtu objednávateľa na bankový účet poskytovateľa uvedený v tejto zmluve.

4.4. Poskytovatel’je  povinný spolu s každou faktúrou predložiť nasledovné dokumenty;
a. rekapituláciu, rekapitulácia musí byť originál, podpísaná:

i. štatutárnym orgánom poskytovateľa, alebo
ii. osobou oprávnenou konať vo veciach zmluvných za poskytovateľa, alebo

iii. osobou splnomocnenou poskytovateľom.
Rekapitulácia musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: názov zmluvy, číslo zmluvy, číslo 
faktúry, fakturačné obdobie, počet m.j. za fakturačné obdobie, merná jednotka, hodinová sadzba, 
hodnota spolu (počet x hodinová sadzba), ďalej musí rekapitulácia obsahovať celkové sumarizačné 
údaje od začiatku, za aktuálne obdobie a od začiatku, vrátane aktuálneho obdobia,

b. iné dokumenty podľa požiadaviek objednávateľa, ako napr. štruktúrovaný mesačný výkaz prác, ako 
aj súpisy skutočne odpracovaných hodín za odborníka vrátane detailného rozpísania vo forme správy 
o činnosti každého odborníka.

4.5 Všetky faktúry musia obsahovať:
a. obligatórne náležitosti ustanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky; ak ich faktúra nebude 

obsahovať, alebo ak faktúra bude obsahovať neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje, alebo údaje 
uvedené vo faktúre alebo v ktoromkoľvek z požadovaných dokumentov nebudú navzájom v súlade, 
alebo faktúra alebo ktorýkoľvek z požadovaných dokumentov nie je  správny po vecnej alebo 
formálnej stránke, objednávateľ bude oprávnený takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi spolu s 
označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená; v tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto 
faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcom po dni doručenia 
faktúry, ktorá obsahuje úplne, správne a pravdivé údaje a je  správna po formálnej a vecnej stránke, 
vrátane všetkých požadovaných dokumentov,

b. náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov,

c. náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov; okrem toho musí faktúra obsahovať:

názov zmluvy,
-  číslo zmluvy (dodatku k zmluve),
-  predmet úhrady,

IČO, DIČ, IČ DPH poskytovateľa, názov poskytovateľa, číslo účtu poskytovateľa,
-  fakturovanú čiastku,
-  zadržanú čiastku,
-  čiastku k úhrade bez DPH,
-  čiastku DPH (ak je  poskytovatel’ platca DPH na Slovensku),
-  čiastku k úhrade vrátane DPH (ak je  poskytovatel’ platca DPH na Slovensku),
-  splatnosť faktúry slovom (tak, ako je  stanovená v čl. 4 tejto zmluvy)
-  splatnosť zadržanej Čiastky slovom (tak, ako je  stanovená v čl. 4 tejto zmluvy),

ČLÁNOK 5 
Zodpovednosť poskytovateľa

5 .1 . Poskytovatel’ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy poskytne v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, 
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky, technických 
noriem Európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky a to aj po dobu piatich rokov od skončenia plnenia 
predmetu zmluvy. Počas tejto doby je  poskytovatel’ povinný podľa požiadaviek objednávateľa bezplatne 
zaistiť spoluprácu osôb, ktoré poskytli službu podľa tejto zmluvy.

5 .2 . Poskytovatel’ zodpovedá za vady predmetu zmluvy. Predmet zmluvy má vady, ak nezodpovedá ustanoveniam 
uvedeným v tejto zmluve, všeobecne záväzných právnych predpisoch Európskeho spoločenstva a Slovenskej 
republiky, technických normách Európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky. Poskytovatel’ na základe 
žiadosti objednávateľa bezodkladne na vlastné náklady odstráni všetky vady, nedostatky a chyby v 
poskytovanej službe, ktoré vznikli porušením jeho zmluvných povinností a to aj po dobu uvedenú bode 5.1.

5 .3 . Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať aposkytovateľ m á  povinnosť bezplatne 
odstrániť vady predmetu zmluvy bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. 5 bod 5.4. tejto zmluvy i 
keď neuznáva, že za vady predmetu zmluvy zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady na odstránenie 
vád až do rozhodnutia príslušného orgánu poskytovatel’.
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5 .4 . Objednávateľ je  povinný písomne oznámiť vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu po tom, čo ich 
zistil, najneskôr do 5 kalendárnych dní od ich zistenia. Poskytovatel’ je  povinný do 5 kalendárnych dní po 
oznámení vady predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady predmetu zmluvy a v  prípade, 
ak objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je  poskytovatel’ povinný vadu predmetu zmluvy odstrániť do 14 
kalendárnych dní od oznámenia vady objednávateľom.

5 .5 . Poskytovatel’ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa aposkytovateľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.

5 .6 . Poskytovatel’ zodpovedá za vady predmetu zmluvy počas doby podľa bodu 5.1. tejto zmluvy a záručnej 
doby stavby podľa zmluvy o dielo na zhotovenie stavby, ak boli tieto vady predmetu zmluvy spôsobené 
porušením alebo nedostatočným plnením povinností zo strany poskytovateľa. Poskytovatel’ odstráni tieto vady 
predmetu zmluvy na vlastné náklady.

Článok 6 
Zmluvné pokuty

6.1 . V prípade, ak poskytovatel’ poruší akúkoľvek zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, objednávateľ 
má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 EUR (slovom tristo eur), ak v tejto zmluve nie je  pre 
porušenie konkrétnej zmluvnej povinnosti zo strany poskytovateľa stanovená iná výška zmluvnej pokuty, 
a to za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti. V  prípade, ak porušením zmluvnej povinnosti zo 
strany poskytovateľa vznikla objednávateľovi škoda, objednávateľ má súčasne s nárokom na zaplatenie 
zmluvnej pokuty aj nárok na náhradu škody v plnej výške.

6 .2 . Ak poskytovatel’ neposkytne službu alebo jej časť v čase plnenia zmluvy, objednávateľ má bez ujmy na jeho 
iných právach vyplývajúcich zo zmluvy a zo zákona nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR 
(slovom jednosto eur) za každý deň, ktorý uplynie odo dňa uplynutia času poskytnutia služby alebo jej časti 
ustanovenom v tejto zmluve do dňa skutočného poskytnutia služby alebo jej časti podľa tejto zmluvy vrátane 
tohto dňa.

6 .3 . V  prípade ak objednávateľovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy z dôvodov uvedených v § 15 ods. 1 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, a objednávateľ si 
právo odstúpenia od zmluvy neuplatní, má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR.

6 .4 . Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr objednávateľom, má poskytovatel’ nárok na úroky z omeškania v 
zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

6 .5 . A k na strane poskytovateľa je  prekážka, ktorá bráni riadnemu uskutočneniu platby poskytovateľovi, 
objednávateľ nie je  v omeškaní s touto platbou, ak príslušnú platbu uskutoční v lehote 30 kalendárnych dní odo 
dňa doručenia písomného oznámenia poskytovateľa objednávateľovi o odpadnutí prekážky, ktorá bránila 
riadnemu uskutočneniu platby v súlade s touto zmluvou.

6 .6 . Zmluvné pokuty a úroky z omeškania ustanovené touto zmluvou sa budú uhrádzať na základe faktúr 
vyhotovených a doručených do sídla druhej zmluvnej strany oprávnenou zmluvnou stranou. Lehota splatnosti 
týchto faktúr je  30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia, pričom primerane platia ustanovenia čl. 4 tejto 
zmluvy. Oprávnenou stranou sa rozumie zmluvná strana, ktorá má podľa zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty alebo úroku zomeškania.

6 .7 . Ak súčet zmluvných pokút, na ktorých zaplatenie má objednávateľ nárok podľa čl. 6 bod 6.1. a 6.2. tejto 
zmluvy presahuje viac ako 15 % zmluvnej ceny, môže objednávateľ po zaslaní písomného oznámenia 
poskytovateľovi:
a) odstúpiť od zmluvy alebo
b) zabezpečiť poskytnutie služby, vyplývajúcej z tejto zmluvy, u iného poskytovateľa na náklady 

poskytovateľa po predchádzajúcom písomnom upozornení poskytovateľa.
6 .8 . Zmluvné pokuty a úroky z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v 

akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne v zmysle 
§ 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČLÁNOK 7 
Správy a písomná komunikácia

7.1. Poskytovatel’je  povinný počas plnenia tejto zmluvy vyhotovovať apredkladať objednávateľovi nasledovné
správy:

a. úvodná správa,

b . priebežné správy o činnosti.
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C. záverečná správa o činnosti,

d . záverečná správa o projekte,

e. iné správy podľa potreby objednávateľa alebo Európskej komisii
7.2. Úvodná správa

Poskytovatel’ predloží úvodnú správu do jedného týždňa od dátumu začatia prác. Správa bude poskytovať 
údaje o začatí a vývoji činnosti poskytovateľa a aktuálnom stave na stavbe (ak budú práce prebiehať). Bude 
smerovať na organizačné a technické stránky, ktoré majú byť kontrolované, vrátane akýchkoľvek 
predvídaných proWémov s odporúčaním na ich riešenie.

7.3. Priebežné správy o činnosti
Priebežné správy budú monitorovať priebeh činnosti za predchádzajúci mesiac a budú predkladané mesačne, 
minimálne v obsahovom zložení uvedenom nižšie. Správy budú predkladané vždy do 5 kalendárnych dní 
po ukončení obdobia, za ktoré sa správa podáva. V  predkladaných priebežných správach o činnosti budú 
uvedené minimálne nasledovné údaje:

a. názov stavby,
b . časové obdobie za ktoré je  priebežná správa vypracovaná,
C. základné údaje,
d. stručný popis,
e. plnenie zmluvy o dielo na zhotovenie stavby,
f. plnenie zmluvy na poskytnutie služby, vrátane výkazu práce vo formáte Excell
g. popis postupu stavebných prác,
h. kontrola časového harmonogramu postupu prác a výhľad na ďalšie obdobie (kritická cesta),
i. grafické znázornenia finančného a íyzického plnenia zmluvy o dielo na zhotovenie stavby,
j . problémy na stavbe a ich riešenie,
k . riziká a odporúčania stavebného dozoru,
1. fotografické prílohy,
m . prehľad o získanom materiáli a o jeho naložení,
n . ďalšie body podľa uváženia poskytovateľa alebo požiadaviek objednávateľa.

7.4. Záverečná správa o činnosti
Záverečnú správu o činnosti predloží poskytovatel’ do jedného mesiaca od ukončenia poskytovania služby. 
Správa bude obsahovať najmä jeho činnosti počas poskytovania služby, kritickú štúdiu všetkých hlavných 
problémov, ktoré sa objavili počas plnenia zmluvy o dielo na zhotovenie stavby, celkové účinky zmien, nároky 
alebo spory, dodatky a akékoľvek iné podstatné náležitosti, ktoré majú vplyv na náklady a priebeh 
stavebných prác. Správa musí obsahovať finančné údaje týkajúce sa tejto zmluvy.

7.5. Záverečná správa o projekte
Záverečnú správu o projekte predloží poskytovatel’ do dvoch mesiacov od ukončenia lehoty výstavby 
stavby. Správa bude obsahovať najmä nasledovné údaje: identifikáciu projektu, údaje o zmluvách, údaje o 
aktivitách (stavebných prácach) fyzických aj finančných, publikačné kroky, prípadné environmentálne 
opatrenia, údaje o údržbe, finančné prognózy. Prípadné iné údaje budú upresnené v priebehu plnenia tejto 
zmluvy. V prípade, ak v Čase prípravy záverečnej správy o projekte ešte nie sú k  dispozícií niektoré vstupné 
údaje (ako napr. konečné finančné údaje) p o t r e l  pre vypracovanie určitých častí správy, poskytovatel’ 
do správy vypracuje príslušné časti správy na základe odhadovaných údajov ako predbežné a uvedie túto 
skutočnosť v správe. Poskytovatel’ predloží konečnú verziu týchto častí správy a konečnú verziu správy 
najneskôr do jedného mesiaca od dátumu, keď tieto údaje budú kdispozícii.

7.6. Iné správy podľa potreby objednávateľa alebo Európskej komisie
Poskytovatel’ vypracuje na žiadosť objednávateľa správu k akémukoľvek významnému problému, ktorý 
sa vyskytne počas vykonávania stavebných prác. Na žiadosť objednávateľa predloží poskytovatel’akékoľvek 
požadované informácie, údaje a podklady týkajúce sa stavby.

7.7. Všetky správy predloží poskytovatel’ objednávateľovi nasledovne:
-  jedenkrát v elektronickej forme v slovenskom jazyku,
-  dvakrát vo vytlačenej forme v slovenskom jazyku.

7.8. Poskytovatel’ je  povinný prepracovať, prípadne doplniť predložené správy v zmysle pripomienok
objednávateľa v lehote stanovenej objednávateľom.

7.9. Každé oznámenie, súhlas, schválenie, osvedčenie alebo rozhodnutie akejkoľvek osoby, požadované na
základe tejto zmluvy, bude vyhotovené v písomnej forme a nebude bezdôvodne odmietnuté alebo odložené.

7.10. Všetky ústne pokyny objednávateľa sa dodatočne musia potvrdiť v písomnej forme v lehote do 5 pracovných
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dní.

C LANOK 8 
A udit a kontrola

8.1. Poskytovatel’ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste zo strany oprávnených osôb na 
výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov SR (najmä zákon č. 
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o doplnení niektorých zákonov), EÚ a tejto Zmluvy. Poskytovatel’ 
je  počas výkonu kontroly/auditu/kontroly na mieste povinný preukázať vynaložené výdavky a dodržanie 
podmienok v zmysle tejto zmluvy. Poskytovatel’ je  povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za 
realizáciu zmluvy, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/kontroly na 
mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziťzačatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/kontroly 
na mieste.

8.2. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/kontrolu na mieste 
u poskytovateľa kedykoľvek od podpisu tejto zmluvy až do 2023. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú 
skutočnosti uvedené v Čl. 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. Vykonanie 
kontroly/auditu/kontroly na mieste obvykle oznamuje kontrolný subjekt objednávateľovi minimálne 5 dní pred 
začatím kontroly.

8.3. Oprávnené osoby na výkon kontroly /auditu/kontroly na mieste súoprávnené:
a. vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných 

priestorov poskytovateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/kontroly namieste,

b . požadovať od poskytovateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových 
médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných 
informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon 
kontroly/auditu/kontroly na mieste a ďalšie doklady súvisiace so Zmluvou v zmysle požiadaviek 
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste,

C. oboznam ovať sa s údajmi a dokladm i, ak súvisia s predm etom  kontroly/auditu/kontroly nam ieste,

d. vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/kontroly na mieste.
8.4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste sú orgány auditu a kontroly SR a EÚ.

ČLÁNOK 9 
O dstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa

9.1 Odstúpenie od zmluvy je  bez ujmy na akýchkoľvek iných právach alebo právomociach objednávateľa a
poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.

9.2 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v ktoromkoľvek z nasledujúcich dôvodov:
a. poskytovatel’ si závažným spôsobom neplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy,
b. poskytovatel’ v lehote stanovenej objednávateľom nie je  schopný splniť písomnú žiadosť 

objednávateľa, aby napravil každé zanedbanie alebo nesplnenie svojich zmluvných záväzkov, ktoré 
vážne ovplyvňujú riadne a včasné poskytnutie služby,

c. poskytovatel’ odmietne alebo zanedbá splnenie pokynov, ktoré vydá objednávateľ,
d. poskytovatel’ postúpi zmluvu alebo zmluvu s podzhotoviteľom bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa tretej osobe,
e. poskytovatel’ je  v konkurze alebo likvidácii, jeho záležitosti spravuje súd, uzatvorí dohodu s 

veriteľmi, preruší svoju podnikateľskú činnosť, je  účastníkom v súdnom konaní vzťahujúcom sa na 
dané záležitosti, alebo ak sa nachádza v akejkoľvek obdobnej situácii, ktorá vyplynie z podobného 
postupu, ktorý stanovujú všeobecne záväzné predpisy,

f. poskytovatel’ je  po ďalšej procedúre obstarávania alebo udeľovania grantu financovaného z 
prostriedkov EÚ vyhlásený za subjekt, ktorý vážnym spôsobom porušil inú zmluvu tým, že si neplní 
svoje zmluvné záväzky,

g. uskutoční sa akákoľvek organizačná zmena spolu so zmenou právnej formy, povahy alebo riadení 
poskytovateľa, pokiaľ sa takáto zmena neuvedie v dodatku k tejto zmluve,

h. nastane akákoľvek právna nespôsobilosť, ktorá bráni plneniu zmluvy,
i. ak osoba zabezpečujúca príslušnú zábezpeku podľa čl. 3 bod 3.3, písm. h) tejto zmluvy na základe 

zmluvy nie je  schopná plniť svoje záväzky,
j. v prípade nepridelenia finančných prostriedkov z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu

11



Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

k. z dôvodov uvedených v § 15 ods. 1 zákona c. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
v znení neskorších predpisov,

1. ak subdodávatelia poskytovateľa, ktorým vznikla povinnosť zápisu v registri partnerov verejného 
sektora v zmysle zákona Č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších 
predpisov, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, resp. boli z tohto registra vymazaní.

9.3 Odstúpenie od zmlu\7 nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle zmluvnej strany, ktorý obsahuje 
oznámenie o odstúpení od zmluvy, bude doručený druhej zmluvnej strane.

9.4 Pri odstúpení od zmluvy zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán do dňa 
účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa 
účinnosti odstúpenia od zmluvy.

9.5 Objednávateľ môže po odstúpení od zmluvy následne na náklady poskytovateľa ukončiť poskytovanie služby 
alebo uzatvoriť akúkoľvek ďalšiu zmluvu s treťou stranou na zabezpečenie splnenia predmetu tejto zmluvy. 
Ručenie poskytovateľa za oneskorenie plnenia zmluvy nezaniká ani po odstúpení od zmluvy zo strany 
objednávateľa, vyplývajúcom zo zmluvy, ktorého plnenie už mohlo nastať.

9.6 Po odstúpení od zmluvy, alebo ak je  o tomto odstúpení poskytovatel’ upovedomený, poskytovatel’ prijme 
neodkladné opatrenia na to, aby okamžite a riadne ukončil poskytnutie služby a aby na minimálnu mieru 
znížil náklady objednávateľa.

9.7 Hneď ako je  to po odstúpení od zmluvy možné, objednávateľ potvrdí cenu poskytnutej služby do odstúpenia 
od zmluvy a všetkých čiastok splatných v prospech poskytovateľa do odstúpenia od zmluvy.

ČLÁNOK 10
Zm ena zmluvy

10.1 Každá zmena tejto zmluvy sa môže uskutočniť len vo forme písomného očíslovaného dodatku, ktorý sa 
uzavrie za rovnakých podmienok ako pôvodná zmluva.

10.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 7 
kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane,

10.3 Zmena zm luvyje možné meniť len v zmysle §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní platnom 
znení

ČLÁNOK U  
O statné práva a povinnosti

11.1. Akákoľvek písomná komunikácia týkajúca sa tejto zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom musí 
uvádzať názov a číslo zmluvy, musí byť zaslaná poštou, faxom a poštou, alebo doručená kuriérom do sídla 
zmluvnej strany uvedenej v tejto zmluve.

11.2. Jazykom pre komunikáciu je  slovenský jazyk.
11.3. Poskytovatel’ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky vyplývajúce z tejto

zmluvy na tretiu osobu.

ČLÁNOK 12 
Z áverečné ustanovenia

12.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka, subsidiáme ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

12.2. Ak sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stanú neúčinnými alebo neplatnými, nebude tým dotknutá právna 
účinnosť a platnosť ostatného obsahu tejto zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, 
ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému zmluvnými stranami.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je  príloha č. 1: Zoznam odborníkov vrátane kvalifikačných 
predpokladov a doklady, ktorými sa preukáže splnenie požiadaviek odbornej spôsobilosti kľúčových 
odborníkov.

12.4. Táto zmluva je  vypracovaná v deviatich (9) vyhotoveniach, z ktorých šesť (6) dostane objednávateľ a tri (3) 
poskytovatel’.

12.5. Poskytovatel’ berie na vedomie skutočnosť, že podmienkou účinnosti tejto zmluvy je platné a účinné
uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi objednávateľom a
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.

12.6. Táto zmluva je  povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a bude zverejnená na 
webovom sídle objednávateľa.
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12.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného príspevku uvedenej v bode 12.5. tohto článku. Túto skutočnosť 
objednávateľ oznámi poskytovateľovi e-mailom.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, uzatvorili ju  slobodne a vážne, že sa zhoduje 
s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1: Zoznam odborníkov vrátane kvalifikačných predpokladov
Príloha č. 2: Zmluva o dielo
Príloha č. 3: Časový harmonogram prác

1 o, 08. 2018
V Bratislave, dňa 30.07.2018 V Bratislave, d ň a ...........................

12 . 8 .

12.9.

Za zhotoviteľa:

IBR ConsuI^gySK, ^ .o .

*^Róbert Kováč, konateľ

Za objednávateľa:

Hlavné siftvpnskei renubíi^y Bratislava

Ivo Nesrovnal, pnm ator
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