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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

medzi poskytovateľom grantu 
Názov: Nadácia VUB

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 

30856043

PhDr. Martina Slezáková, správca Nadácie VÚB 

02 5055 2593 

info@nadaciavub.sk

zapísaná v registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra SR pod reg. č. 203/Na-2002/741 

(ďalej len Darca ”)

Adresa:

IČO:

Štatutárny zástupca: 

Telefón;

E-mail:

Názov organizácie: 

Adresa organizácie: 

IČO:

IBAN:

BIG kód:

Štatutárny zástupca; 

Telefón:

E-mail:

Zodpovedný za projekt: 

Telefón:

E-mail:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

00603481

SK28 7500 0000 0000 2582 8023

SUBASKBX

JUDr. Ivo Nesrovnal

02/ 59 356 435

primator@bratisiava.sk

Ing. Martina Tichá

+421 903 985 938

martina.ticha@bratisiava.sk

(strana prijímajúca grant, ďalej len “Príjemca”)

1.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie grantu Nadáciou VÚB príjemcovi v hodnote 50 000 eur 
(päťdesiattisíc eur) na projekt Sanácia a reštaurovanie sochárskej výzdoby atiky priečelia 
Primaciálneho paláca v Bratislave (ďalej len „projekt").

Predmet: Reštaurovanie sôch a súsoší na atike priečelia Primaciálneho paláca.

Verejnoprospešný účel: V zmysle §50 Zákona č. 595/2003 o dani z príjmov projekt napĺňa 
verejnoprospešný účel: zachovahie kultúrnych hodnôt.

2. Grant poskytuje Nadácia VÚB na základe rozhodnutia správnej rady Nadácie VÚB. Grant je určený 
výlučne na realizáciu uvedeného projektu.

3. Projekt a Rozpočet sú neoddeliteľnou súčasťou Zm/uvy a tvoria Prílohu č. 1.
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I).
TRVANIE ZMLUVY

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie od 1.1.2019 do 30.11.2019.
Počas tejto doby je príjemca grantu oprávnený čerpať finančné prostriedky, ktoré mu budú poskytnuté 
na základe a za podmienok dohodnu^ch v tejto zmluve.

lil.
VÝŠKA GRANTU A ROZPOČET

1. Grant vo výške 50 000 eur bude Príjemcovi vyplatený do 31.1.2019.

2, Grant je účelovo viazaný na krytie nákladov špecifikovaných v rozpočte {Príloha zmluvy č. 1).

IV.
TERMÍNY

1. Projekt sa bude realizovať v termíne od 1.1.2019 do 30.11.2019.

2. Príjemca grantu sa zaväzuje predložiť Nadácii VÚB záverečnú finančnú a obsahovú správu o 
čerpaní grantových prostriedkov poskytnutých Nadáciou (vypracovanú podľa pokynov uvedených 
v Prílohe zmluvy č. 2) a média monitoring (v štruktúre uvedenej v Prílohe zmluvy č. 2 doplnený 
o fotokópie uverejnených článkov, prípadne iných materiálov) v termíne do 15.12.2019.

V. 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. Finančné prostriedky sú poskytnuté účelovo. Príjemca grantu sa zaväzuje použiť poskytnuté 
prostriedky len na položky dohodnuté v zmluve, ktoré sú bližšie špecifikované v Rozpočte {Príloha 
zmluvy č. 1.).

2. Príjemca sa zaväzuje, že finančný príspevok použije na verejnoprospešné účely, a to najmä 
spôsobom, ktorý je v súlade s § 50 zákona č, 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Toto ustanovenie sa 
vzťahuje aj na všetkých príjemcom podporených partnerov a ich aktivity v rámci plnenia účelu 
použitia finančného príspevku podľa tejto zmluvy.

3. Príjemca grantu môže uskutočniť presun grantových prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtovými 
položkami do výšky 10% z konkrétne] položky bez predbežného súhlasu Nadácie, zaväzuje sa však 
dodatočne o tom informovať Nadáciu (v záverečnej správe).

4. Príjemca grantu nemôže uskutočniť presun grantových prostriedkov medzi jednotlivými 
rozpočtovými položkami nad 10% bez predbežného písomného súhlasu Nadácie.

5. Príjemca grantu sa zaväzuje bezodkladne písomne vopred informovať Nadáciu o každej ďalšej 
skutočnosti, ktorá by mohla ovplyvniť využitie grantových prostriedkov špecifikovaných v Prílohe 
zmluvy č. 1 a prejednať s Nadáciou ďalší postup pri využití grantu.

6. Finančné prostriedky grantu nesmú byť použité na úhradu nákladov vynaložených pred dňom 
uzavretia zmluvy, pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak.

7. Pre vedenie účtovníctva platí zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a ďalšie všeobecne záväzné 
právne predpisy upravujúce danú oblasť a podmienky stanovené v Prílohe zmluvy č. 2 o poskytovaní 
grantu,



8. Príjemca grantu môže uvádzať vo všetkých písomných materiáloch (publikáciách) a verejných 
vystúpeniach, ktoré sa priamo vzťahujú k podporenému projektu, že príslušná aktivita (publikácia) 
sa uskutočnila (bola vydaná) vďaka podpore Nadácie VÚB.

9. Príjemca sa zaväzuje, že vopred oznámi Nadácii všetky aktivity, ktoré sa týkajú financovaného 
projektu. Nadácia si vyhradzuje právo navštíviť organizáciu a zúčastniť sa jej aktivít v rámci 
financovaného projektu.

10.Príjemca sa zaväzuje, že technické vybavenie a pomôcky zakúpené z prostriedkov grantu použije 
primárne na dosiahnutie cieľov podporeného projektu.

11. Príjemca grantu udeľuje Nadácii VÚB súhlas na použitie videozáznamov a fotografií
v elektronickej a v tlačenej forme, ktoré predloží v rámci záverečnej správy, prípadne na 
požiadanie, nasledovným spôsobom;
a) zaradenie fotografií do tlačených dokumentov (napr. Výročná správa),
b) zaradenie fotografií a videozáznamov do elektronických dokumentov ich šírenie 

elektronickými médiami (napr. web stránky v správe Nadácie, intranet, elektronický newsletter 
Nadácie),

c) vyhotovenie rozmnoženín fotografií za účelom vystavovania.
Súhlas sa udeľuje bez časového obmedzenia za účelom prezentácie Nadácie VÚB.

12.Príjemca grantu predloží Nadácii záverečnú správu o realizácii projektu spoločne s vyúčtovaním. 
Správa bude Nadácii zaslaná v termíne, ktorý je uvedený v článku IV, tejto zmluvy, Všetky správy 
budú spracované podľa Pokynov pre spracovanie správ, ktoré tvoria Prílohu zmluvy č. 2.

13.V prípade nasledovných zmien v plánovanej realizácii projektu sa príjemca grantu zaväzuje 
bezodkladne ohlásiť túto skutočnosť Nadácií. Ide o tieto zmeny:
•  v časovom pláne projektu
•  ohrozenie realizácie projektu
•  zmeny alebo modifikácie projektu ovplyvňujúce účelové určenie grantu
•  zmeny v štruktúre organizácie ovplyvňujúce rozhodujúcim spôsobom jej činnosť
•  zmeny v rozpočte projektu
•  zmena osoby zodpovednej za realizáciu projektu
•  zmena sídla alebo zánik organizácie

14.Príjemca grantu sa zaväzuje priebežne informovať Nadáciu VUB o realizácii projektu, vrátane 
predloženia fotodokumentácie o priebehu projektu do termínu ukončenia realizácie projektu, t,j. do 
30.11.2019.

15.Príjemca grantu je povinný informovať Darcu o nevyčerpanom zostatku grantu vedenom na účte 
Príjemcu k 30.11.2019 a vrátiť zostatok na účet Nadácie SK58 0200 0000 0000 0099 9555, vedený 
vo VÚB, a.s, Bratislava, najneskôr do 15.12.2019.

16. Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami, ktoré sa vzťahujú k tejto zmluve alebo ktoré majú byť 
vykonané na základe tejto zmluvy, musia byť vykonané v písomnej podobe a druhej sírane doručené 
buď osobne alebo doporučeným listom či inou formou registrovaného poštového styku. Pre účely
tejto zmluvy sa dokument bude považovať za doručený v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka
doručená osobne, doporučenou poštou alebo kuriérnou službou. V prípade odmietnutia prevzatia 
doručovanej zásielky sa bude považovať za deň doručenia deň odmietnutia prevzatia doručovanej 
zásielky, pričom odmietnutie bude preukázané potvrdením doručujúcej osoby.

17.Ak nie je možné doručiť písomnosť zmluvnej strane, ktorá je adresátom, na adresu jeho sídla 
zapísaného v príslušnom registri, písomnosť sa považuje za doručenú v deň vrátenia nedoručenej 
zásielky tej zmluvnej strane, ktorá ju druhej zmluvnej strane odoslala, a to aj vtedy, ak sa zmluvná 
strana, ktorej sa písomnosť doručuje, o tom nevie.



VI. 
SANKCIE ZA NEDODRŽANIE PLATNÝCH PODMIENOK

1. Nadácia je oprávnená písomne odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí grantu v prípade, ak príjemca 
nedodrží podmienky uvedené v či. IV. a V. tejto zmluvy, najmä ak

a) Príjemca načas a v dohodnutej forme a štruktúre nepredloží záverečnú správu,
b) Príjemca nedodrží záväzky voči Nadácii uvedené v či. IV a V. tejto zmluvy, prípadne ohrozí úspešnú 

realizáciu projektu.
c) Bude zistené, že Príjemca nedodržal všeobecne záväzné pravidlá a predpisy pre účtovanie a 

predloženie záverečnej správy.

2. Odstúpením Nadácie od zmluvy v zmysle ods. 1 tohto článku zmluvy, sa zmluva zrušuje od 
začiatku. V takomto prípade Nadácia ďalej neposkytne zostávajúce platby grantu jeho Príjemcovi 
a zároveň je oprávnená žiadať od Príjemcu vrátenie všetkých finančných prostriedkov ako aj 
technického vybavenie, ktoré boli Príjemcovi počas platnosti zmluvy poskytnuté.

3. V prípade, že počas realizácie projektu Príjemca grantu zanikne, je povinný vrátiť nevyčerpaný 
zostatok finančných prostriedkov ako aj technické vybavenie, ktoré bolo zakúpené z prostriedkov 
poskytnutého grantu.

VII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve, sa riadia primerane 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o nadáciách v znení neskorších predpisov, 
prípadne iných, všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho 2 pre Nadáciu a 1 pre Príjemcu grantu.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom je j podpisu oboma zmluvnými stranami a úči 
nasledujúci po dní Jej zverejnenia.

PhDr. Martjiťa Slezáková
štatutárny zástupca 
Nadácia VÚB

J U ^ Iv o  Nesrovnal
štatutárny zástupca
Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava

v Bratislave, dňa

Prílohy zmluvy;

v Bratislave, dňa “  7. NOV 2018

Príloha č. 1 -  Projekt a Rozpočet (predložený Príjemcom)

Príloha č. 2 -  Pokyny pre spracovanie záverečnej správy 
vrátane media monitoring (vzor)



VI. 
SANKCIE ZA NEDODRŽANIE PLATNÝCH PODIVIIENOK

1. Nadácia je oprávnená písomne odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí grantu v prípade, ak príjemca 
nedodrží podmienky uvedené v čl. IV. a V. tejto zmluvy, najmä ak

a) Príjemca načas a v dohodnutej forme a štruktúre nepredloží záverečnú správu.
b) Príjemca nedodrží záväzky voči Nadácii uvedené v či. IV a V. tejto zmluvy, prípadne ohrozí úspešnú 

realizáciu projektu.
c) Bude zistené, že Príjemca nedodržal všeobecne záväzné pravidlá a predpisy pre účtovanie a 

predloženie záverečnej správy.

2. Odstúpením Nadácie od zmluvy v zmysle ods. 1 tohto článku zmluvy, sa zmluva zrušuje od 
začiatku. V takomto prípade Nadácia ďalej neposkytne zostávajúce platby grantu jeho Príjemcovi 
a zároveň je oprávnená žiadať od Príjemcu vrátenie všetkých finančných prostriedkov ako aj 
technického vybavenie, ktoré boli Príjemcovi počas platnosti zmluvy poskytnuté.

3. V prípade, že počas realizácie projektu Príjemca grantu zanikne, je povinný vrátiť nevyčerpaný 
zostatok finančných prostriedkov ako aj technické vybavenie, ktoré bolo zakúpené z prostriedkov 
poskytnutého grantu.

VII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve, sa riadia primerane 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o nadáciách v znení neskorších predpisov, 
prípadne iných, všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho 2 pre Nadáciu a 1 pre Príjemcu grantu.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom je j podpisu oboma zmluvnými stranami a úči 
nasledujúci po dní jej zverejnenia.

PhDr. Martjrťa Slezáková
štatutárny zástupca 
Nadácia VÚB

J U ^ Iv o  Nesrovnal
štatutárny zástupca
Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava

v Bratislave, dňa

Prílohy zmluvy;

y - y v Bratislave, dňa "  1. NOV. 2018

Príloha č. 1 -  Projekt a Rozpočet (predložený Príjemcom)

Príloha č. 2 -  Pokyny pre spracovanie záverečnej správy 
vrátane media monitoring (vzor)



nnnl č ís lo  ž ia d o s ti (vyplní Nadácia VÚB):

Žiadosť O podporu projektu

žiadosť predložte v  slovenskom ai v anglickom iazvku:

1, v elektronickej form e na adresu: info@ nadaciavub.sk

2, v písomnej form e na adresu: Nadácia VÚB, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava. 

Ďakujeme.

Informácie o žiadateľovi
i .  Názov predkiadateľa /  organizácie;

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

2. Právna forma žiadateľa:

obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

3. Dátum registrácie:

4. ICO: 603481

5. Adresa predkiadateľa (ulica, mesto, PSC);

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

6. Meno štatutárneho zástupcu:

JUDr. Ivo Nesrovnal

7 Telefónne číslo aj s  predvoľbou/mcbíi; 02/ 59 356 435

8. E -^aíl; primator(@bratistava,sk

Profil štatutárneho zástupcu
(stručne uveďte pracovné skúseností a dosiahnuté výsledky v  oblasti, ktorej sa vami predkladaný projekt týka):

Primátor hlavného mesta SR Bratislava JUDr. Ivo Nesrovnal reprezentuje územie mesta Bratislava a zastupuje 
subjekty tohto územia v Rade Partnerstva Bratislavského kraja. Podporuje systémové riešenie bratislavskej dopravy, 
realizáciu Nosného systému hromadnej dopravy, integráciu prímestskej železničnej dopravy do MHD, vybudovanie 
prestupných uzlov a záchytných parkovísk a výstavbu cyklotrás, aktívne sa zasadzuje za ochranu kultúrneho 
a prírodného dedičstva mesta, Presadzuje rozumný urbanizmus a výstavbu, ktorá mesto rozvíja a skvalitňuje 
podmienky pre život obyvateľov.

10. Meno osoby zodpovednej za  realizáciu projektu:

Ing. Martina Tichá
Oddelenie stratégií a projektov, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

11. Telefónne číslo aj s predvoťbou/mobi! +421 903 985 938

12. E-mall: martina.ticha(@bratislava.sk

13. IBAN: SK 28 7500 0000 0000 2582 8023

14. Získala vaša organizácia finančnú podporu z  Nadácie VÚB v  minulosti?:

Nie O  Áno A k  áno, uveďte v  ktorom roku:

15. Stručne charakterizujte vašu organizáciu (misia, zameranie, priority):

Osobitné postavenie Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky je definované predovšetkým Ústavou SR a 
zákonom č, 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov. Hlavné 
mesto plní funkciu politického, kultúrneho, obchodného, vedeckého a spoločenského centra Slovenska so silným 
postavením a vzťahmi v širšom stredoeurópskom priestore. Ako najsilnejšia aglomerácia má Bratislava osobitný vzťah 
k Bratislavskému samosprávnemu kraju. Bratislava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 
republiky, vykonáva územnú samosprávu patriacu obci a plní úlohy štátnej správy prenesené na obec zákonom.

l
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16. Pôsobnosť vašej organizácie (celoslovenská, regionálna alebo lokálna -  špecifikujte):

Lokálna pôsobnosť -■ územie mesta Bratislavy, pôsobenie Bratislavy ako hlavného mesta SR je vnímané najmä 
z pohľadu regionálneho ako centra Bratislavského kraja a sídla mnohých štátnych a verejných Inštitúcií, sídiel 
zastúpení zahraničných subjektov a veľvyslanectiev.

17. Tri najvýznamnejšie projekty vašej organizácie realizované v poslednom období:

Rekonštrukčné práce projektu NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti (realizácia 11/2014 -  4/2018)
- Cieľom projektu, financovaného z grantu Finančného mechanizmu EHP a Nórska, realizovaného v období 11/2014
- 4/2017 bolo sprístupnenie hornej časti hradu verejností, projekt bol v 4/2017 úspešne ukončený v rozsahu 
zazmluvnených projektových aktivít (navyše v 1/2017 hlavné mesto získalo navýšenie grantu o + 100 tis. € na 
rekonštrukčné práce). Horný hrad NKP hrad Devín a nová expozícia v podzemných jaskynných priestoroch hradného 
brala boli sprístupnené verejnosti 5.5.2017, V priebehu 2. polroka 2 0 1 7 -1 . polroka 2018 hlavné mesto z vlastného 
rozpočtu mesta (cca 200 tis. €) vzhľadom na ochranu národnej kultúrnej pamiatky a bezpečnosť návštevníkov areálu 
NKP realizovalo ďalšie rekonštrukčné práce -  tzv. 2. etapy prác, ktoré neboli zahrnuté v projekte z r. 2014, tieto boli 
zamerané na riešenie havarijného stavu narušených murív a objektov hradných architektúr, osvetlenie pochôdznych 
komunikácií.
Realizácia projektu: 11/2014 - 04/2017 - 2018
Hodnota projektu - financovanie: 399 729 €  { Finančný mechanizmus EHP a Nórska 85%, spoíufinancovanie 15% - 
59 959 €  + navyše financovanie tzv. 2. etapy rekonštrukčných prác vo výške 230 000 €)

Starý most - Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Šafárikovo námestie -  Janíkov dvor, 1. časť Šafán'kovo 
námestie -  Bosákova ulica
Jeden z najvýznamnejších projektov hlavného mesta, realizovaný za finančnej podpory štrukturálnych fondov EÚ - 
Operačného programu Doprava (OP Doprava). Koľajové prepojenie jestvujúcej električkovej siete na území Bratislavy 
s Petržalkou, prepojenie trás pešej a cyklistickej dopravy cez Starý most, prejazd vozidiel záchranných zložiek, 
premostenie Dunaja pre rôzne inžinierske siete. Prvoradým účelom stavby bolo začať budovať prepravný systém, 
ktorý bude postupnými krokmi v budúcnosti schopný prevziať na seba rozhodujúci podiel prepravy cestujúcich v 
mestskej hromadnej doprave. Prepravným systémom bude moderná kapacitná nízko podlažná električka. Stavba 
okrem riešenia dopravnej situácie v meste výrazne prispeje aj k zlepšeniu životného prostredia.
Realizácia projektu: 11/2013- 12/2015
Otvorenie mosta: 19.05.2016 - oficiálne otvorený pre peších a cyklistov,16.06.2016 - obnovená prevádzka električky 
na Štúrovej ulici, 08.07. 2016 - oficiálne otvorený pre električky
Hodnota projektu - financovanie: 69 033 163,73 € (OP Doprava 85%, ŠR 10%, Spolufinancovanie 5% -3 529 008,50 
€)
V  rokoch 2018-2020 sa bude realizovať 2. časť projektu, zahŕňajúca výstavbu novej električkovej trate Bosákova - 
Janíkov dvor, ktorá bude funkčne a technicky nadväzovať na v súčasností ukončenú 1.etapu výstavby električkovej 
trate (Šafárikovo námestie - Bosákova).

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy- pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom 
prostredí
Projekt „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy -  pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v 
urbanizovanom prostredí“ financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórska 
a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu bolo zvýšenie pripravenosti mesta Bratislavy na negatívne 
dopady zmeny klímy a zabezpečiť tak primeranú kvalitu obytného a prírodného prostredia, ochranu zdravia, majetku 
a podmienky pre kvalitný život pre obyvateľov mesta. Mesto Bratislava má vypracovanú a od septembra 2014 
schválenú Stratégiu adaptácie na zmenu klímy. Projekt prakticky prispieva k jej napĺňaniu vo viacerých rovinách; A) 
vypracovaním Akčného plánu, do ktorého spracovania bude zapojené celé spektrum partnerov z odborných a 
akademických inštitúcií, ale aj mimovládneho sektora; B) realizáciou konkrétnych adaptačných opatrení v oblasti 
udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou, v oblasti úpravy mikroklímy formou bioretencie dažďových vôd, 
tvorby nových plôch zelene, zvyšovania podielu zelene a vodopriepustnosti povrchov na verejných priestoroch, 
výsadby alebo revitalizácie drevín, realizácie vegetačných striech; C) implementáciou „neinvestičných“ adaptačných 
opatrení, napr. poradenstvo obyvateľstvu pri udržateľnom manažmente zrážkových vôd na súkromných pozemkoch, 
vytvorenie malej grantovej schémy pre obyvateľstvo s cieľom podpory budovania prvkov zadržiavania zrážkovej vody 
na pozemku, informačných aktivít o danej probiematike.
Realizácia projektu: 8/2014 - 04/2017. Od r. 2016 hlavné mesto vytvorilo grantovú schému na podporu malých 
projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou, s financovaním z rozpočtu hlavného mesta.
Hodnota projektu - financovanie- 3 337 640 € (celková hodnota za všetkých partnerov, z toho za hl. mesto: 1 180 798 
€), celkové oprávnené výdavky projektu (vrátane partnerov projektu): 3 295 423 €, z toho grant 2 801 109 €.
Celkové oprávnené výdavky projektových aktivít hl. mesta Bratislavy: 1 180 798 €, z toho grant 1 003 678 €.



18. Dosiahnuté úspechy, skúsenosti (v súvislosti s dopadom na cieľovú skupinu):

Reaiizované a pripravované projekty v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva (snahy o priebežnú a udržateľnú obnovu 
historických pamiatok v správe hlavného mesta -znovusprístupnenie horného hradu NKP Hrad Dn, Antická Gerulata 
Rusovce, oživenie priestorov mestských hradieb, podujatia Múzea mesta Bratislavy ■■ prehliadky historického šermu, 
remesiel, hudby a tanca na hrade Devín, Rímske hry vGerulate, vzdelávacie programy Múzea mesta Bratislavy 
a Galérie mesta Bratislavy pre verejnosť a pre školy) sa opierajú o strategický dokument rozvoja mesta - Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta Bratislavy na roky 2010- 2020 a jeho následné aktualizácie, 
pričom strategické ciele a opatrenia, týkajúce sa témy ochrany a podpory kultúry a kultúrneho dedičstva sú:
- D -  kvalita životného prostredia a mestského priestoru
- 0.2. chrániť a obnovovať kultúrne, historické a architektonické hodnoty vrátane urbanistickej mestskej štruktúry. V 
rámci tejto stratégie sú realizované opatrenia
- D.l.c) schválenie Zásad ochrany pamiatkového fondu prioritne pre územie pamiatkovej rezervácie a následne pre 
pamiatkové zóny; i. schválenie Zásad ochrany pamiatkového fondu na území pamiatkovej rezervácie; ii. prijatie 
harmonogramu spracovania zásad ochrany pamiatkového fondu, pre jednotlivé pamiatkové zóny v Bratislave vrátane 
komunikačného plánu s dotknutými a verejnosťou; íii. spracovanie a schválenie zásad pre pamiatkové zóny.
- D.l.d) pokračovanie v pamiatkovej obnove a prezentácii najvzácnejších architektonických objektov: i. výber objektov 
určených pre pamiatkovú obnovu vrátane finančného zabezpečenia; ii. realizácia projektov pamiatkovej obnovy;
iii. zatraktívnenie a sprístupnenie nevyužitých významných historických priestorov, ktoré sú ťažiskové pre históriu 
mesta (napr. západné hradby, Michalská priekopa, Villa rustica v Dúbravke, dom s hypocaustom v Rusovciach).

19. štruktúra príjmov za minulý rok v eurách;
r. 2017
Dary: Granty: 49 055 218 € Príjmy z 2 %: Iné: 7 434 320 €

Počet zamestnancov: 591 Počet dobrovoľníkov:

počet dobrovoľníkov sa odvíja 
v závislosti od rôznych aktivít 
mesta v spolupráci s miestnymi 
komunitami a pod. (napr. pri 
dobrovoľníckych prácach na 
Hrade Devin a Antickej Gerulate 
v Rusovciach sa zúčastnilo r, 
2018 cca 150 dobrovoľníkov)



Informácie o projekte

1. Názov projektu:

Sanácia a reštaurovanie sochárskej výzdoby atiky priečelia 
Primaciálneho paláca v Bratislave

2. Oblasť, ktorej sa váš projekt týka:

O  Vzdelávanie

□  v  oblasti ekonómie a finančníctva

□  v  oblasti umenia 

n  iné (vypíšte)

E I  Kultúrne dedičstvo a umenie

□  Charita

□  podpora ľudí s postihnutím

□  podpora náhradných rodín 

Q  zdravotníctvo

□  Iné (vypíšte)

3. Stručná anotácia projektu. (Popíšte zám er a najpodstatnejšie informácie z  projektu):

Projekt hlavného mesta SR Bratislavy je zameraný na opravu historických sôch na atike priečelia Primaciálneho 
paiáca, ktorý patrí k najvýznamnejším architektonickým pamiatkam mesta Bratislavy s nosným kultúrno-historickým 
významom pre hlavné mesto Slovenskej republiky a tiež z pohľadu národného i európskeho historického kontextu. 
Skuipturálna výzdoba priečelia paláca je značne deštruovaná, miestami až dezolátna a tento stav -  okrem hrozby 
postupného zhoršovania stavu tejto časti kultúrnej pamiatky tiež prestavuje vážne ohrozenie bezpečností osôb 
prechádzajúcich v blízkosti čelnej fasády paiáca, v lokalite chodcami frekventovaného Primaciálneho námestia. 
Bezodkladný reštaurátorský zásah je nevyhnutný, Cieľom navrhovanej pamiatkovej obnovy je reštaurátorským 
spôsobom dosiahnuť čo najlepší technický a estetický stav prvkov.

Sochárska výzdoba atiky Primaciálneho paláca a jej dotknutých konštrukcií je  v havarijnom stave. Stav kameňa 
vrátane nepôvodných vysprávok je silne hĺbkovo deštruovaný a na mnohých kritických miestach je  oslabený natoľko, 
že môže dôjsť k jeho odpadnutiu. Lokálne, najmä v spodných partiách sochárskej výzdoby, na podstavcoch a nohách, 
sa kamenná hmota vplyvom eróznej činnosti počasia vo väčších častiach odlupuje a odpadáva. Je preto potrebné čo 
najskôr začať so sanáciou a reštaurovaním spomínanej sochárskej výzdoby a architektonických konštrukcii.
Cieľom zásahu sanácie a reštaurovania výzdoby atiky je konsolidácia a rehabilitácia sochárskej výzdoby, atikovej 
balustrády a vrchných ríms tympanónu. Pamiatková obnova a reštaurovanie Primaciálneho paláca bola naposledy 
realizovaná v rokoch 1955 -1958 .

4. Uveďte stručne čím je  váš zám er výnimočný:

Bratislava je charakteristická početným zastúpením hodnôt kultúrneho a prírodného dedičstva, ktoré je potrebné 
chrániť a zveľaďovať- Mesto je sídlom mnohých kultúrnych subjektov a dejiskom rôznorodých kultúrnych a umeleckých 
podujatí medzinárodného formátu. Všetky tieto danosti, popri ich veľkom vplyve na kvalitu života v meste, môžu byť 
zároveň aj ekonomicky významrie zhodnotené, napr. ako súčasť využitia v rámci cestovného ruchu.

Primaciálny palác je najvýznamnejšou architektonickou pamiatkou klasicistického slohového obdobia a zároveň jediný 
palác v meste, ktorého strecha je mierne zakrytá atikou ozdobenou kolosálnymi kamennými sochami. Šesť 
alegorických sôch (štyri samostatné skulptúry a dve súsošia) pozdĺž línie strechy vyjadruje ľudské vlastnosti 
a dosiahnuté hodnosti kardinála Jozefa Batthyányho, prvého obyvateľa paláca. Sochy s prvkami antickej mytológie aj



kresťanskej vierouky vznikli v rokoch 1779-1780  a sú dielom dvoch viedenských u m e lco v -Philippa Jakoba 
Prokoppa a Matthäusa Kôglera. Súbor sôch dopĺňajú štyri dekoratívne vázy, ktoré vytvoril Johann A. Messerschmidt.

Budova paláca má nepravidelný štvorkrídlový pôdorys so stredným nádvorím. Palác patrí právom k 
najvyhľadávanejším pamätihodnostiam Bratislavy - predurčuje ho k tomu nielen jeho poloha v samotnom historickom 
centre mesta ale aj mimoriadne pôsobivý vzhľad hlavného priečelia, orientovaného do priestoru Primaciálneho 
námestia. Primaciálny palác so svojou atikou a jej plastickou výzdobou, sochami, vázami, samotnou kuželovou 
balustrádou rytmicky delenou stĺpikmi pod plastikami a vázami, je významnou architektonickou pamiatkou Bratislavy 
s nosným kultúrne- historickým významom pre hlavné mesto. Jeho atraktivitu znásobujú aj významné historické 
okamihy, v ktorých hral palác dejinnú úlohu. Dňa 26.12,1805 bol v Zrkadlovej sále paláca podpísaný Bratislavský mier 
medzí napoleonským Francúzskom a habsburským Rakúskom po bitke pri Slavkove.

Objekt mestského paláca je  súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie Bratislava, zapísaný v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu pod evidenčným číslom 184/1-3, ktorý je tiež zaradený v Zozname národných kultúmych 
pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 7. 2017. V  súčasnosti palác slúži na reprezentačné účely ako sídlo 
primátora a priestory pre expozície Múzea mesta Bratislavy. V Zrkadlovej sieni zasadá mestské zastupiteľstvo, konajú 
sa tu spoločenské podujatia, koncerty, sobáše a pod.

Atiku strechy paiáca zdobia, ako jednu z mála budov v meste, monumentálne sochy umiestnené v symetrickom 
usporiadaní, vytesané z pieskovca pochádzajúceho z lomov rakúskeho Sankt Margarethenu. Skupina šiestich 
alegorických sôch (štyroch samostatných skulptúr a dvoch dvojfigúrových súsoší) začína zľava súsoším Minervy 
(Štúdium a vzdelávanie), druhá socha predstavuje Múdrosť, tretia socha skromnosť, po pravej strane erbu sú sochy 
Mlčanlivosti. Čistoty srdca a súsošie Božej múdrosti. Sochy s prvkami antickej mytológie aj kresťanskej vierouky vznikli 
v rokoch 1779 -1780 a sú dielom dvoch viedenských umelcov-Philiippa Jakoba Prokoppa a Matthäusa Kóglera. Súbor 
sôch dopĺňajú štyri dekoratívne vázy, ktoré vytvoril Johann A. Messerschmidt a erb s plnou heraldickou výbavou 
situovaný na vrchole tympanónu. ktorého autorom je  Matíhäus Kógier.

Sochárska výzdoba atiky Primaciálneho paláca a dotknutých konštrukcií je v havarijnom stave. Stav kameňa vrátane 
nepôvodných vysprávok je silne hĺbkovo deštruovaný pôsobením zrážkovej vody mrazu, kryštalickej soli, chemickým 
pôsobením organizmov a na mnohých kritických miestach je oslabený natoľko, že dochádza k jeho odpadnutiu. Veľký 
je takisto rozsah deštrukcií, ktoré sú prejavom nekompatibility reprofilačnej hmoty nanesenej pri predchádzajúcich 
obnovách Primaciálneho paláca a originálneho kameňa. Odpadávajúce kusy reprofilačnej hmoty ako a] pôvodnej 
horniny sa nachádza tesane pri okraji budovy a predstavujú vážne ohrozenie bezpečnosti osôb predchádzajúcich v 
blízkosti čelnej fasády Primaciálneho paláca (Petrografické vyhodnotenie a zhodnotenie poškodenia kameňa plastík 
na antike Primaciálneho paláca, Doc, RNDr. Daniel Pivko, PhD., december 2016). V niektorých sochách sú rozpukané 
spojenia sôch so železnými kotvami, ktoré ich majú istiť.

Z pohľadu popísaných poškodení značne deštruovaného miestami až dezolátneho stavu (viď. fotodokumentáciu) 
skuipturálna výzdoba nemôže naďalej plniť svoju výtvarno-estetickú funkciu z dôvodov čiastočnej nečitateľnosti a je 
nevyhnutný bezodkladný reštaurátorský zásah -  a to aj z hľadiska bezpečnosti a ochrany majetku a osôb.

Vzhľadom na spoločensko-kultúrny význam Primaciálneho paláca, hlavné mesto pristupuje systematicky k jeho 
ochrane a obnove.
Proces postupnej komplexnej obnovy pamiatky doteraz zahŕňal:
2011 -  Reštaurátorskú a umelecko -  remeselnú obnovu barokového portiku Primaciálneho paláca.
2013 -  Sanáciu hydroizolácie centrálneho balkóna na západnej strane Primaciálneho paláca.
2015 -  Reštaurovanie toskánských stĺpov a ostatných kamenných prvkov portiku Primaciálneho paláca.
2016 -  Reštaurátorskú a umelecko-remeselnú obnovu kamenných prvkov fontány so sochou Sv. Juraja a súsošia Sv. 
Jána Nepomuckého na 1, a 2. nádvorí.
2016 -  Demontáž pôvodnej špalíkovej drevenej dlažby, izoláciu podložia a pokládku novej drevenej dlažby
2016 - Umelecko-remeselnú obnovu kamenného zábradlia hlavného schodiska oprava malieb hlavného schodiska a
predsiene Zrkadlovej sály, oprava poškodených náterov dverí, lokálne opravy sanačný omietok a štukovej výzdoby.

Sanácia a reštaurovanie sochárskej výzdoby atiky vrátane balustrády je nevyhnutné z dôvodu havarijného stavu 
sochárskej výzdoby, ktorý ohrozuje bezpečnosť okoloidúcich. Značne narušený až havarijný technický stav častí 
pamiatky si vyžaduje nevyhnutné záchranné opatrenia a sanačné zásahy na úrovni odborného reštaurovania.

Celý zásah obnovy priečelia sa vzhľadom na veľký rozsah prác a finančnú náročnosť bude realizovať po ucelených 
etapách, ktoré budú nasledovať plynule za sebou v rámci jednej reštaurátorskej sezóny. Vzhľadom na havarijný stav 
výzdoby sa neodporúča rozdeľovať práce na viac rokov:
1. etapa -  sanácia a reštaurovanie sochárskej výzdoby atlky vrátane balustrády (z dôvodu havarijného stavu 
sochárskej výzdoby, ktorý ohrozuje bezpečnosť okoloidúcich); Pozn.: Práce l.etapy predpokladajú byť 
spolufinancované grantom Nadácie VÚB
2. etapa -  obnova strechy traktu budovy -  hlavná fasáda, výmena plechov v úžľabí a lokálna výmena strešnej krytiny;
3. etapa -  obnova čelných fasád Primaciálneho paláca.



Vzhľadom na nevyhovujúci stav pamiatky a na jej Jedinečné umelecko-historické hodnoty bola jej obnova v súlade so 
základnými princípmi ochrany pamiatok stanovená ako odborné reštaurovanie, pri splnení legislatívnych a oslborno- 
kvalitatívnych požiadaviek.

5. Ciele projektu:

Cieľom sanácie a reštaurovania výzdoby atiky je odborná záchrana a obnova sochárskej výzdoby, atikovej balustrády 
a vrchných ríms tympanónu.
Cieľom projektu je zároveň:
- chrániť a obnovovať kultúrne, historické a architektonické hodnoty mesta
- chrániť, aktívne využívať a zveľaďovať kultúrne dedičstvo, s ohľadom na jeho zachovanie pre budúce generácie
- zvýšiť atraktivitu mesta pre návštevníkov a turistov

6. Cieľová skupina projektu;

Projekt pamiatkovej obnovy budovy v historickom centre hlavného mesta je určený pre širokú verejnosť všetkých 
vekových kategórii - pre obyvateľov mesta Bratislavy a jej návštevníkov.

7. Podrobný popis konkrétnych akbvft projektu (venujte pozornosť tomuto bodu):

Návrh na reštaurovanie sochárskej výzdoby bol vypracovaný spoločnosťou VILLARD Združenie pre reštaurovanie a 
obnovu pamiatok, Bratislava (december 2016), schválený rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Bratislava 
(ďalej len KRU BA) č. KPUBA_2017/7432/16139/FAL, určuje rozsah budúcich stavebných zásahov, ktoré budú 
zamerané najmä na dôsledné konsolidovanie a lokálnu stabilizáciu najviac degradovaných častí kamennej hmoty, 
demontáž všetkých uvoľnených častí kameňa, väčších úbytkov tvaroslovia, realizáciu celkového očistenia povrchov 
sochárskej výzdoby a architektúry atiky od mikroflóry, machov, lišajníkov a uhlíkových depozitov; pétrifikáciu všetkých 
povrchov kamennej hmoty, dotvorenie, domodelovanie a štrukturálne scelenie poškodených a chýbajúcich častí 
plastickej výzdoby a profliácie, farebné zjednotenie a zakonzervovanie. Práce budú vykonávané vo viacerých 
rovinách, ktoré sa budú časovo prelínať.

8. Časový harmonogram (obdobie realizácie projektu);

3/2019-11/2019
(vzhľadom na aktuálny stav pamiatky sa neodporúča rozdeľovať práce na viac rokov, ale realizovať ich v jednej 
reštaurátorskej sezóne)

9. Kvalitatívne a  kvantitatívne (merateľné) výstupy projektu (pomenujte konkrétne);

Zreštaurovaná a zveľadená časť národnej kultúrnej pamiatky,

10. Partneri organizácie/ príp. projektu v  tomto a v  minulých rokoch:

V oblasti pamiatkovej ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva hlavné mesto SR Bratislava spolupracuje 
s mnohými inštitúciami - Múzeom mesta Bratislavy, Mestským úradom pre ochranu pamiatok. Galériou mesta 
Bratislavy, Krajským pamiatkovým úradom, lokálnymi múzeami a pod. Zámer rekonštrukcie a obnovy historických 
sôch na atike Primaciálneho paláca je konzultovaný s dotknutými odbornými inštitúciami v oblasti pamiatkovej 
ochrany.
Podpora ochrany kultúmych a prírodných pamiatok zo strany finančných donorov a spolupodieľanie sa kľúčových 
aktérov súkromného sektora na trvalo udržateľnom ekonomickom rozvoji spoločnosti a zlepšovaní kvality života, ako 
aj spoločnom riešení problémov je vysokým prejavom spoločenskej zodpovednosti firiem, pôsobiacich v našom 
meste.

11. Plánovaná prezentácia projektu a jeho mediálnych výstupov (názov média, charakter výstupu);

Počas procesu obnovy aj po jej ukončení bude zabezpečená publicita realizácie s cieľom informovania verejnosti o 
obnove a reštaurovaní národnej kultúrnej pamiatky.

Informácie o význame a histórii národnej kultúrnej pamiatky, vizuálna prezentácia priestorov Primaciálneho paláca, 
unikátnej architektúry a výzdoby paláca je  verejnosti prístupná online prostredníctvom virtuálnej prehliadky na 
htto ://Drimacialnv-Dalac.pano3d.eu/

Hlavné mesto SR Bratislava ako žiadateľ o grant zabezpečí prezentáciu a mediaiizáciu projektu a grantového 
programu a donora programu -  Nadácie VÚB. Prezentačné aktivity budú -  po dohode s donorom - zahŕňať:
- označenie aktivít logom Nadácie VÚB
- tlačové správy, reportáže a informácie pre médiá o zámere projektu, jeho realizácii a výsledkoch (TV + rozhlasové 
médiá, tlač, webstránka hlavného mesta www.bratislava.sk, facebooková webstránka hlavného mesta a pod,)
- slávnostné podujatie po realizácii opravy pamiatky
- Iné formy publicity podľa vzájomnej dohody, napr. pamätná tabuľa a pod.

http://www.bratislava.sk


12. Rámcový rozpočet so slovným komentárom;

Položka Požadované z  Nadácie VÚB v  € iné zdro je v €

A p ro x im a tív n y  ro z p o č e t re š ta u rá to rs k e j re a lizá c ie  
ce lk o m  5 7 5  8 0 0  €

1. Fyzikálne -  mechanická analýza vlastností hornín 3 540

2. Doplnkové detailné vyhodnotenie stavu poškodení 
plastickej výzdoby, návrh opatrení

5 400

3. Projekt atypického zaveseného lešenia 4 680

4. Montáž atypického zaveseného lešenia na streche 
a atike, demontáž, nájom -  9 mesiacov, dvojité 
ochranné siete, striešky

20 280

5. reštaurovanie váz (Iks / 23 040 €) 92 160

6, Reštaurovanie sôch a súsoší -  spolu 392 040 €
súsošie č. 1 Minerva: 74 160 €
socha č. 2 Múdrosť: 36 600 €
socha č. 3 Skromnosť: 35 640 €
socha č. 4 Arcibiskupský erb Batthányho 107 880 €
socha č. 5 Mlčanlivosť 35 520 €
socha č. 6 Čistota srdca 34 080 €
súsošie č. 2 Božia múdrosť 68 160 €

50 000 342 040

7. Reštaurovanie balustrády (36m x 395 €) 28 800

8, Reštaurovanie kovových atribútov sochárskej 
výzdoby, zlátenie

9 540

9, Repasovanie a aktivovanie kovových tiahei 2 340

10. Záverečná reštaurátorská dokumentácia 17100

S p o lu : 50  000 5 2 5  800

Kom entár k jednotlivým položkám:

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

13. Udržateľnosť projektu (popíšte vaše piány do budúcností v súvislosti s predkladaným projektom, 
zdroje ďaišieho financovania, jeho pokračovanie a pod.):

Jednou z priorít magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy je starostlivosť o kultúrne pamiatky a verejné priestranstvá 
v správe hlavného mesta, o ktoré mesto zabezpečuje údržbu a starostlivosť. Následné zabezpečenie starostlivosti 
0  zveľadenú atiku priečelia Primaciálneho paláca a súvisiace aktivity v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva bude 
hlavné mesto zabezpečovať tak, aby poskytovali možnosti pre bezpečný pohyb a oddych obyvateľov a návštevníkov 
historicky nesmierne cennej lokality centra hlavného mesta.



čestné prehlásenie

Týmto potvrdzujem, že všetky informácie v predloženom projekte sú pravdivé a úplné.

V  zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so zaradením svojich osobných údajov 
do informačného systému, ktorého prevádzkovateFom je  Nadácia VÚB.

Štatutárny zástupca organizácie;

JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

Dátum: 17.8, 2018

Podpis štatutára:

Prílohy:

Fotodokumentácia

Uveďte v prílohách všetky informácie, ktoré považujete za  podstatné a priamo súvisiace s vam i predkladaným projektom (napr. 
projekt reštaurovania objektu, cenové ponuky zo strany tretích strán na zakúpenie pristroja, súhlas pamiatkového úradu, zmluva 
o partnerstve s vysokou školou v  zahraničí a podobne).



Príloha zmluvy č. 2

INŠTRUKCÍE PRE VYPRACOVANIE 
ZÁVEREČNEJ SPRÁVY

Záverečnú správu je potrebné odosíať:
- v tlačenej forme v 1 exemplári na adresu: Nadácia VÚB, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 

v elektronickej forme vo formáte .doc na adresu: info@nadaclavub.sk.
Záverečnú správu tvoria tieto dokumenty:

A. Programová časť - obsahová
B. Finančná časť
C. Mediálne výstupy
D. Fotografie .

Prosíme Vás venujte mimoriadnu pozornosť spracovaniu správy. Informácie, ktoré uvodiete v správe, budú 
podkladom pre vytvorenie anotácie vášho projektu pre webstránku Nadácie VÚB, výročnú správu ako aj pre 
členov riadiacich orgánov Nadácie a kontrolné orgány. Ďakujeme.

A. Programová časť

Názov projektu: Číslo zmluvy:

identifikačné údaje organizácie (názov, sídlo, mobil, e-mail):

Autor správy (meno, funkcia v organizácii, kontaktná adresa, mobil, e-mail):

Výška grantu: Číslo účtu, na ktorý bol poukázaný 
grant:

Miesto realizácie projektu: Dátum podpisu zmluvy:

Správa zahŕňa obdobie: Uveďte dátum, ku ktorému mala byť správa predložená podľa zmluvy:

Cieľom prolektu bolo...

V rámci projektu boli zrealizované tieto aktivity:

Výstupom projektu ie:
Uveďte kvantitatívne ukazovatele projektu, ktoré dokazujú jeho prínos. (Napr. 55 študentov sa naučilo prakticky 
používať software. 300 ks letákov boh vydaných a distríbuovaných verejnosti.)
a)
b)
c)
Uveďte kvalitatívne ukazovatele projektu, ktoré dokazujú jeho prínos. (Napr: Miestna komunita sa začala 
intenzívnejšie zaujímať o prírodné krásy v okolí našej obce a skupina ľudí si naplánovala ďalšie aktivity na ich 
záchranu....)
a)
b)

mailto:info@nadaclavub.sk


B. Finančná časť

Finančné prostriedky Nadácie môžu byť použité výlučne v súlade s §50 Zákona o daní z príjmov, na pokrytie nákladov, 
ktoré priamo súvisia s naplnením niektorého z účelov, ktoré uvádza zákon:
a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych 
služieb,
b) podpora a rozvoj športu,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného prostredia.
h) veda a výskum,
I) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Z prostriedkov Nadácie VÚB nie |e možné financovať:
•  Nájom organizácie (dlhodobé prenájmy, náklady na nájomné sídla/v sídle organizácie);
• Účtovníctvo organizácie;
• Bankové poplatky;
• Reklama a propagácia (náklady spojené s medializáciou projektu);
•  Cestovné
• Stravné, občerstvenie, pitný režim a pod.;
• Finančné odmeny v súťažiach;
• Režijné náklady organizácie (energie, komunikačné náklady je možné hradiť výlučne počas realizácie projektu 

max do výšky 80%);
• Akékoľvek iné náklady, ktoré neboli súčasťou schváleného rozpočtu projektu alebo boli realizované pred 

podpisom zmluvy.

Pri vyúčtovaní sa, prosím, riacfte týmito dokumentmi:

I. Návod na vypracovanie finančného vyúčtovania grantu, ktorý je prílohou Vašej zmluvy a je dostupný aj na 

web stránke Nadácie VÚB,

H. Tabuľka na vyúčtovanie grantu, ktoré je prílohou Vašej zmluvy a je dostupná aj na web stránke Nadácie 

VÚB. Vyplnenú tabuľku vytlačte a priložte ku kópiám finančných dokladov.

I.
Návod na vypracovanie finančného vyúčtovania grantu.

1. Predkladajte výlučne kópie účtových dokladov, ktoré:

a, súvisia s projektom

b. boli hradené z grantu od Nadácie VÚB.

2. Originály účtových dokladov si ponechajte vo svojej účtovnej evidencii tak, aby mohli byť kedykoľvek 
prístupné kontrole.

3. Súčasťou finančnej správy musia byť len náklady:

a. s dátumom úhrady po dátume podpisu zmluvy obomi stranami

b. do dátumu ukončenia realizácie projektu, ktorý je uvedený v zmluve.

4. Účtovné doklady, ktoré predkladáte, roztrieďte podľa kategórií (napr. kancelárske potreby, odmeny lektorov, 
stavebný materiál, výtvarný materiál -  podľa toho, ako sú uvedené v schválenom rozpočte).

5. Usporiadajte účtovné doklady tak, aby ku každej faktúre bol priložený al vvpís z účtu, resp. ku každému bloku 
z reolstračnei pokladne bol priložený výdavkový a príimovv' doklad.

6. Vpíšte jednotlivé účtovné doklady podľa kategórií do tabuľky.

7. Predkladajte viditeľne okopírované účtovné doklady v presnom poradí, ako sú uvedené v tabuľke. Prosíme 
vás, aby sa neprekrývali a boli zreteľne čitateľné.



8. Vyplňte tabuľku: Prehľad schváleného a skutočného čerpania položiek rozpočtu -  podľa schváleného
rozpočtu v projekte vyplňte položky rozpočtu a schválené čerpanie.

9. Pri každej platbe/úhrade musíte uviesť (zdokumentovať), kedy a akým spôsobom bola uhradená, napr. výpis z 
účtu, výdavkový a príjmový doklad.

Vyúčtovanie zdokladujete predložením kópií nasledovných dokladov:
• faktúry,
• zmluvy (zmluvy o spolupráci, zmluvy o dielo, dohody o vykonaní práce a iné pracovnoprávne dohody),
• doklad z registračnej pokladne,
• v prípade bezhotovostnej platby - bankový výpis z účtu (nie príkaz na úhradu),
• v prípade úhrady v hotovosti - výdavkový a príjmový pokladničný doklad (príjmový pokladničný doklad od

dodávateľa spolu s očíslovaným výdavkovým pokladničným dokladom z vašej pokladničnej knihy),
• Pokiaľ sú súčasťou vyúčtovania aj doklady o úhrade odvodov a dane, predložte aj výpisy z účtu (nie príkaz na 

úhradu) ako dôkaz, že boli uhradené.
• Ak sú súčasťou úhrady aj platby za iných ľudí, uveďte pri danej sume vo výpise z účtu alikvotnú časť, ktorá 

bola uhradená z prostriedkov Nadácie VÚB.
• V prípade, že ste prebrali tovar na dobierku, pripojte doklad o jeho zaplatení.

T a b u ľk a : P re h ľa d  s c h v á le n é h o  a s k u to č n é h o  č e rp a n ia  p o lo ž ie k  ro zp o č tu
Tabuľku v elektronickej verzii a vzory žiadostí o zmenu rozpočtu a termínu nájdete tiež na 
http://www.nadaciavub.sk/Default aspx?CatlD=202.
Vyplnenú tabuľku vytlačte a priložte ku kópiám finančných dokladov. (Riadky doplňte podľa potreby).

P. č. 
položky

Názov položky 
(kategórie)

Dátum
úhrady

Číslo
dokladu

Schválený 
rozpočet v €

Skutočné 
čerpanie v € Rozdiel v €

01

Uveďte konkrétne 
položky v dane] 
kategórii 0,00 € 0,00 € 0,00 €

02 0,00 € 0,00 € 0,00 €

03 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Názov kategórie (napr. organizácia workshopu) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

04

Uveďte konkrétne 
položky v danej 
kategórii 0,00 € 0,00 € 0,00 €

05 0,00 € 0,00 € 0,00 €

06 0,00 € 0,00 € 0,00 €

07 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Názov kategórie (napr. materiál na tvorbu)

08 0,00 € 0,00 € 0,00 €

09 0,00€ 0,00 € 0,00 €

10 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spolu: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

C . F o to g ra fie

3 fotografie (v rozlíšení 1-2 M B /1 foto), ktoré zachytávajú stav pred a po projekte, resp. počas realizácie projektu 
odošlite na CD na adresu Nadácie.
Zároveň 2 najkvalitnejšie foto odošlite na adresu info@nadaciavub.sk spolu s elektronickou verziou správy vo 
formáte .doc.

http://www.nadaciavub.sk/Default
mailto:info@nadaciavub.sk


D. Mediálne výstupy 
prezentácia projektu a Jeho výstupov verejností

Vyplňte nasledovnú tabuľku a priložte scany článkov, web stránok a fotografie z realizácie / výsledkov projektu). 
Ak výstup z printových médií obsahuje zmienku o Nadácii VÚB, označte text zvýrazňovačom.

Názov média Dátum/
obdobie

Charakter výstupu 
{interview, článok, oznam v 
miestnom rozhlase, atď.)

Vo výstupe bola 
spomenutá Nadácia VÚB 
(Ak áno, použite 
označenie X.)


