
 
ZMLUVA O DIELO č. MAGSP2000013 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
a na základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa  §117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platným 
právnym poriadkom Slovenskej republiky  

(ďalej len „Zmluva“) 
 

medzi zmluvnými stranami: 
 

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo:    Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
Zastúpený:   Ing. arch Matúš Vallo, primátor 
IČO:    00 603 481 
IČ DPH:   
Bankové spojenie:   
Číslo účtu (IBAN):  
BIC (SWIFT):   

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
a 
 
Zhotoviteľ:                 TravnikServis s.r.o. 
Sídlo:                 Školská 268, 90041 rovinka   
Zastúpený:                   Miroslav Tichý   
IČO:                            46769293    
IČ DPH:                        
DIČ:                               
Bankové spojenie:        
Číslo účtu (IBAN):       
BIC (SWIFT):             
Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom I, Oddiel: Sro, vložka č. 83041/B  
 
 (ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 
Preambula 

 
Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok použitia postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou 
podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 
 
 

Článok 1  
Predmet Zmluvy 

 
1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Objednávateľa a Zhotoviteľa pri 

vykonaní diela „Parčík Husova – sadovnícke úpravy, rekonštrukcia spevnených 
plôch, rozšírenie verejného osvetlenia, zhotovenie zavlažovacieho systému, 
vrátane vodovodnej prípojky, dodávka a montáž mobiliáru a detského ihriska“, 
katastrálne územie Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „Dielo“). 



 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo, ktorého podrobná 

špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 „Opis predmetu zákazky“ a podľa projektovej 
dokumentácie „Revitalizácia parkových plôch vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, Parčík Husova“, uvedenej v Prílohe č.2. a riadne a včas zhotovené dielo 
odovzdať objednávateľovi. Príloha č.1 a Príloha č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zmluvy. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo prevziať a Zhotoviteľovi za 
Dielo zaplatiť dohodnutú cenu vo výške a spôsobom určeným v tejto Zmluve. 

 
Článok 2 

Vykonanie diela 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, 
v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený 
vykonávať činnosti podľa tejto Zmluvy aj prostredníctvom subdodávateľov. 
Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za vykonanie Diela prostredníctvom 
subdodávateľov tak, ako keby Dielo realizoval sám. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo kvalitne, riadne a úplne, v dojednanom mieste 
a čase plnenia, v stanovenej špecifikácii a rozsahu, podľa podmienok dohodnutých 
v tejto Zmluve, pokynov Objednávateľa a v súlade s ponukou predloženou v procese 
verejného obstarávania.  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou 
legislatívou a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými 
STN. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo sa považuje za vykonané, ak je riadne ukončené 
v celom rozsahu podľa tejto Zmluvy a požiadaviek Objednávateľa, a to dňom jeho 
prevzatia Objednávateľom od Zhotoviteľa na základe Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí Diela, písomne odsúhlasenom oboma zmluvnými stranami.  

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi potrebné certifikáty a manuály 
užívania potrebné k bezproblémovej prevádzke Diela. 

 
Článok 3  

Čas a miesto plnenia 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť Dielo v termínoch podľa harmonogramu 
prác uvedeného v prílohe č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
Dokončenie diela nastáva protokolárnym odovzdaním a prevzatím najneskôr do 2 
mesiacov od podpisu zmluvy. 

2. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať technologické postupy a realizovať Dielo takým 
spôsobom, aby sa vopred predchádzalo nedostatkom. Miestom plnenia sú pozemky vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy :  
- parcela registra „C“ KN č. 6977, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, zapísaná 

                  o výmere 724 m2 na liste vlastníctva č. 252, k. ú. Nové Mesto, umiestnená      
            v zastavanom území obce, 

- parcela registra „C“ KN č. 6976/1, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, zapísaná 
o výmere 438 m2 na liste vlastníctva č. 252, k. ú. Nové Mesto, umiestnená 
v zastavanom území obce. 

 
3. Podrobný harmonogram postupu prác na stavbe spracovaný zhotoviteľom a vzájomne 

odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
je povinný dodržiavať termíny podľa harmonogramu tak, aby jednotlivé práce boli 
dokončené riadne a včas. V zmysle tohto harmonogramu budú prebiehať všetky 
skúšky, revízie, skúšobné prevádzky v zmysle STN, platných zákonov a iné 



 
nevyhnutné úkony pre funkčnosť stavby, potrebné k prevzatiu diela. Harmonogram 
realizácie prác a jeho aktualizácie musia byť odsúhlasené Objednávateľom 
a predložené Zhotoviteľom minimálne do 5 kalendárnych dní pred termínom 
realizácie danej činnosti popísanej v harmonograme prác.  

4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nepretržitý chod prác na stavbe v súlade s postupom 
prác pri dodržaní všetkých príslušných predpisov týkajúcich sa jednak bezpečnosti 
práce a ochrany zdravia pri práci , ako aj Zákonníka práce a iných všeobecne platných 
predpisov. Ak zhotoviteľ túto povinnosť nesplní, považuje sa to za porušenie zmluvy 
podstatným spôsobom. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných 
zhotoviteľom k dispozícií zodpovedný pracovník zhotoviteľa. Každé prerušenie prác 
v trvaní dlhšom ako 5 pracovných dní je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne 
oznámiť objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách 
a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Pokiaľ objednávateľ 
neoznámi písomne svoje stanovisko do 5 pracovných dní od doručenia príčin 
prerušenia, považujú obe zmluvné strany prerušenie prác za objektívne. Po pominutí 
prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez 
akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany objednávateľa.  

 
Článok 4  

Cena a platobné podmienky 
 

1. Cena za Dielo je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú Prílohu č. 3 tejto Zmluvy  v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, takto: 

  
 cena bez DPH: 100 940,39 Eur 
 DPH:   20 188,08 Eur 
 Cena celkom:             121 128,47 Eur  
 (slovom: stodvadsaťjedentisícstodvadsaťosem EUR a  štyridsaťsedem centov) 
 
2. Takto stanovená cena je konečná a je nemenná počas trvania zmluvného vzťahu. 

V cene za Dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky Zhotoviteľa, ktoré súvisia so 
zhotovením Diela, vrátane potrebného materiálu a dopravy. 

3. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby na Dielo.  
4. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo bude Zhotoviteľovi uhradená 

bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to 
na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom, po prevzatí Diela Objednávateľom na 
základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela podľa článku 2 bod 4 tejto Zmluvy. 

5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude 
obsahovať tieto náležitosti alebo údaje v nej uvedené budú nesprávne alebo neúplné, 
Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť  Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ je povinný faktúru 
podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade 
sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry Objednávateľovi. 

6. Súčasťou faktúry bude Protokol o prevzatí a odovzdaní Diela podpísaný oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán, zodpovedný zástupca Objednávateľa potvrdí 
svojím podpisom včasné a riadne dodanie služieb v zmluvne dohodnutom rozsahu 
a kvalite. 

7. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry so všetkými zákonnými 
náležitosťami Objednávateľovi. 
 



 
Článok 5 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Zhotoviteľ: 

a) je pri vykonaní Diela viazaný pokynmi Objednávateľa, ktoré vyplývajú z tejto 
Zmluvy, 

b) sa zaväzuje vykonať Dielo s maximálnou odbornou starostlivosťou, v požadovanej 
kvalite a množstve, spôsobom a v lehote uvedenej v tejto Zmluve,  

c) vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom Diela v zmysle 
podmienok stanovených Objednávateľom a projektovou dokumentáciou a sú mu 
známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky realizácie Diela. Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými odbornými znalosťami, právomocami, 
skúsenosťami a kompetenciami k tomu, aby uzavrel túto Zmluvu a splnil svoje 
záväzky z nej vyplývajúce, a to v rozsahu špecifikácie, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 
„Opis predmetu zákazky“, 

d) sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania 
a prevzatia diela, 

e) sa zaväzuje na vlastné náklady vykonať kompletný inžiniering,  získať všetky 
potrebné povolenia, revízie a zabezpečiť kolaudáciu stavby, 

f) sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť ochranu stromovej vegetácie počas 
stavebných prác podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia 
diela, 

g) je povinný predložiť doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho vydaného alebo 
notifikovaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. O autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení v overenej kópii s originálom 
odtlačku pečiatky a s originálom podpisu odborne spôsobilej osoby (stavbyvedúci), 
alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci skutočnosť pre minimálne jedného 
stavbyvedúceho na činnosti pozemné stavby alebo inžinierske stavby, ktorý bude 
zodpovedný za riadenie stavebných prác. 

h) je povinný podložiť Osvedčenie bezpečnostného technika podľa § 23 zákona  
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané Národným 
inšpektorátom práce. 

i) Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty výstavby dodržiavať všetky platné zákony  
a všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať dielo 
na území SR a ktoré súvisia najmä so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, stavebným 
zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonom o vodách, zákonom  
o energetike, zákonom o elektronickej komunikácii, zákonom o ochrane pred 
požiarom, zákonom  
o pozemných komunikáciách, VZN, platných STN a iných technických predpisov 
súvisiacich so zhotovovaním diela. Všetky súvisiace platné STN sú pre vykonanie 
diela záväzné.  

j) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie diela použije zariadenia, výrobky  
a materiály, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011 a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 
133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
platnom znení a majú certifikát vydaný resp. overený štátnou skúšobňou alebo 
vyhlásenie výrobcu o parametroch. Certifikáty preukázania parametrov použitých 
materiálov, výrobkov a zariadení predloží zhotoviteľ objednávateľovi pred ich 
zabudovaním.  



 
k) Objednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, 

ktoré majú byť zabudované v stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) v súlade  
s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii.  

l) Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník 
prostredníctvom oprávnenej osoby v súlade s § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. 
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (k § 46d stavebného 
zákona), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie 
zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od projektovej 
dokumentácie stavby a ich zdôvodnenie a pod. Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, 
keď boli práce vykonané alebo došlo ku skutočnostiam, ktoré je potrebné zaznamenať. 
V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Záväzok 
viesť stavebný denník sa končí dňom odovzdania diela. 

m) je povinný najneskôr do 12 hodín od realizácie výsadby spustiť závlahový systém do 
plnej prevádzky, 

n) sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy, že bude dbať na existenciu podzemných 
inžinierskych sietí tak, aby pri plnení predmetu zmluvy nedošlo k ich poškodeniu, 

o) je povinný zabezpečiť stroje, zariadenia a materiál potrebný pre plnenie predmetu 
zmluvy a kvalifikovaný personál vybavený pracovným odevom, ochrannými 
prostriedkami, potrebnými mechanizmami a náradím a zabezpečí jeho kontrolu,  

p) je povinný v prípade nutnej zmeny akejkoľvek časti Diela predložiť návrh zmien 
Objednávateľovi. Zmeny je možné v diele vykonať len v prípade súhlasu 
Objednávateľa,  

q) zabezpečí odvoz odpadu a nakladanie s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zodpovedá za správne nakladanie s odpadom, 

r) sa zaväzuje oznámiť bez zbytočného odkladu Objednávateľovi prípadné omeškanie 
s vykonaním Diela; v týchto prípadoch sa dohodne osobitný postup, 

s) sa zaväzuje umožniť všetkým kontrolným subjektom oprávneným na výkon kontroly 
v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky vykonať kontrolu 
dokladov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a to po celú dobu archivácie týchto 
dokumentov, určenú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, 

t) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi 
povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ vykonal Dielo 
riadnym spôsobom. V prípade, že tak Zhotoviteľ neurobí, Objednávateľ je oprávnený 
okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody 
podľa §373 a nasl. Obchodného zákonníka, 

u) má právo na poskytnutie potrebnej súčinnosti zo strany Objednávateľa spočívajúce 
najmä, nie však výlučne, v poskytnutí potrebných konzultácií a ďalších podkladov, 
ktoré má Objednávateľ k dispozícii a ktoré sú nevyhnutné k vykonaniu Diela, 

v) má právo na úhradu ceny za Dielo podľa tejto Zmluvy. 
 

2. Objednávateľ:  

a) je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu vykonávania Diela, 
b) sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri plnení predmetu Zmluvy; 

ide najmä, nie však výlučne, o poskytnutie potrebných konzultácií a ďalších 
podkladov, ktoré má Objednávateľ k dispozícii, a ktoré sú nevyhnutné k vykonaniu 
Diela, 

c) sa zaväzuje určiť osoby, s ktorými bude Zhotoviteľ komunikovať a spolupracovať,  
a ktoré budú za Objednávateľa zodpovedné za plnenie povinností vyplývajúcich 
z tejto Zmluvy, 

d) sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú 
cenu za Dielo. 



 
 

Článok 6  
Odovzdanie a prevzatie Diela 

 
1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a včasným ukončením 

a jeho odovzdaním Objednávateľovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
Diela podľa tejto Zmluvy. 

2. Súčasťou Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela budú potrebné certifikáty a manuály 
užívania potrebné k bezproblémovej prevádzke Diela.  

3. Odovzdanie a prevzatie Diela sa vykonáva fyzickou obhliadkou a za prítomnosti 
zamestnancov oboch zmluvných strán. 

4. V prípade, že pri odovzdávaní a prevzatí Diela budú Objednávateľom zistené vady, 
ktoré bránia jeho použiteľnosti, Objednávateľ Dielo neprevezme, o čom spíše so 
Zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä popis zistených vád, spôsob a lehotu  
ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné. 
Ak v dôsledku toho dôjde k prekročeniu lehoty na vykonanie Diela podľa tejto 
Zmluvy, bude Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním Diela. Zhotoviteľ môže opätovne 
oznámiť ukončenie Diela a vyzvať Objednávateľa na začatie preberacieho konania až 
po riadnom odstránení vytýkaných vád.  

 
Článok 7 

Vlastnícke právo 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonané Dielo je vlastníctvom Zhotoviteľa až do dňa 
podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami. Dovtedy 
môže Objednávateľ použiť odovzdané Dielo na dohodnutý účel iba so súhlasom 
Zhotoviteľa. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na 
Diele prechádza na Objednávateľa dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
Diela oboma zmluvnými stranami.  

 
Článok 8 

Zodpovednosť za škody 
 

1. Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane 
v dôsledku porušenia jej povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy 
ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej 
škody. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi 
skutočne vzniknutú škodu aj v prípade, že z jeho zavinenia došlo zo strany 
Objednávateľa k odstúpeniu od tejto Zmluvy. 

 
Článok 9 

Zodpovednosť za vady, záručná doba 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané podľa platných technických 
a právnych predpisov a má v čase odovzdania a prevzatia vlastnosti podľa tejto 
Zmluvy, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho 
využitia. 

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie 
vecí/podkladov odovzdaných mu Objednávateľom v prípade, že Zhotoviteľ ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí/podkladov nemohol zistiť 



 
alebo na ne Objednávateľa upozornil a Objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ 
takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu 
Objednávateľom, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil  
a Objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol 
zistiť. 

3. Záručná doba na Dielo je 3 (slovom tri) roky a začína plynúť dňom jeho 
protokolárneho prevzatia Objednávateľom podľa tejto Zmluvy. V prípade oprávnenej 
reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.  

4. Objednávateľ je povinný vady po ich zistení bez zbytočného odkladu písomne 
reklamovať, pričom v reklamácii uvedie o akú vadu sa jedná. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
vady odstrániť v čo najkratšom čase podľa druhu vady, najneskôr však do 30 dní po  
doručení reklamácie. Odstránenie vady bude potvrdené písomným protokolom 
podpísaným oboma zmluvnými stranami.  

5. Náklady na odstránenie vád v záručnej dobe a nebezpečenstvo na Diele znáša počas 
vykonania záručnej opravy Zhotoviteľ. 

 
Článok 10 

Úroky z omeškania a zmluvné pokuty 
 

1. Ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok vykonať Dielo riadne a včas, má Objednávateľ 
voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny Diela,  
a to za každý aj začatý deň omeškania s plnením predmetu Zmluvy a Zhotoviteľ sa 
zaväzuje uplatnený nárok uhradiť. 

2. Ak je Objednávateľ v omeškaní s plnením peňažného záväzku alebo jeho časti, má 
Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 
0,05% z nezaplatenej sumy za každý aj začatý deň omeškania s plnením peňažného 
záväzku a Objednávateľ sa zaväzuje uplatnený nárok uhradiť. 

3. Zmluvnú pokutu a úrok z omeškania dohodnuté touto Zmluvou hradí povinná strana 
nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti 
škoda. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa 
vzťahuje povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu alebo úroky z omeškania podľa tejto 
Zmluvy, ostáva zachovaný v celom rozsahu. 

 
Článok 11  

Dôverné informácie 
 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti svojich zamestnancov 
o všetkých informáciách, zistených na základe tejto Zmluvy, skutočnostiach 
týkajúcich sa činnosti druhej zmluvnej strany a jej klientov, organizácie, prevádzky, 
ekonomiky, obchodu, výroby, know-how a informáciách, o ktorých sa zmluvná strana 
dozvie v súvislosti so spracovaním dát Objednávateľa. Informácie takto získané sa 
zaväzujú nezneužiť, ako aj neumožniť prístup k týmto informáciám, a to aj po 
skončení účinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany v tejto súvislosti preukázateľným 
spôsobom upozornia svojich zamestnancov na trestnoprávne, občianskoprávne, 
pracovnoprávne a iné dôsledky, vyplývajúce z porušenia tejto Zmluvy.  

2. Za dôverné informácie chránené podľa tohto článku sa nepovažuje informácia a/alebo 
dokument, ktorý je v dobe svojho zverejnenia verejne známy, alebo ktorý je verejne 
dostupný alebo sa stal verejne dostupný bez zavinenia zmluvnej strany, alebo ktorý 
bol zverejnený v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám, záväzným nariadením alebo rozsudkom, na požiadanie súdu alebo 
iného, v zmysle zákona, na to oprávneného úradu. 



 
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný dodržiavať všetky právne predpisy 

vzťahujúce sa k ochrane dát, ochrane osobných údajov, obchodnému tajomstvu, ako aj 
iné právne predpisy, ktorými je viazaný Objednávateľ. 

4. V prípade, ak by Zhotoviteľ umožnil tretej osobe zásah do práv Objednávateľa 
sprístupnením dôverných informácií Objednávateľa v zmysle tohto článku zmluvy, je 
Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 1 000,- Eur, a to za každé jednotlivé porušenie. Uplatnením zmluvnej pokuty 
nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody. 

5. Ustanovenia predchádzajúcich bodov tohto článku platia aj po uplynutí doby platnosti 
Zmluvy, a to až do doby, kedy sa tieto informácie stanú verejne známymi. 

 
Článok 12 

Ukončenie Zmluvy 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné ukončiť: 
a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná, 
b) dohodou zmluvných strán, 
c) odstúpením od Zmluvy Objednávateľom v súlade s touto Zmluvou alebo s 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ ani po opakovanom 

písomnom oznámení porušenia povinností podľa tejto Zmluvy neplní predmet Zmluvy 
v zmysle Článku I Zmluvy a prílohy č. 1. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy 
do jedného mesiaca odo dňa doručenia opätovného oznámenia o porušení tejto 
Zmluvy Zhotoviteľovi.  

3. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia  
o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto 
Zmluvy. 

 
Článok 13 

Doručovanie 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť podľa tejto Zmluvy je možné doručovať: 
a) osobne, 
b) poštou, 
c) kuriérom. 
2. Pre doručovanie sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. 

V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomnosti na základe 
tejto Zmluvy sa zmluvná strana zaväzuje o tejto zmene bezodkladne, najneskôr však 
do 7 kalendárnych dní od kedy zmena nastane, písomne informovať druhú zmluvnú 
stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa, riadne 
oznámená druhej zmluvnej strane. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa na účely tejto Zmluvy považuje za 
doručenú dňom jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je adresovaná alebo dňom 
odmietnutia jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je adresovaná alebo uplynutím 
úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel.  
 

Článok  14 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní a ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej 
republiky. 



 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto Zmluvy budú riešiť vzájomnou 

dohodou. Pokiaľ sa zmluvné strany na riešení sporu nedohodnú, je ktorákoľvek zo 
zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne 
príslušný súd v Slovenskej republike.  

3. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Zmluvy je možné len na základe dohody 
zmluvných strán, formou písomných, číslovaných dodatkov, v súlade s § 18 zákona  
o verejnom obstarávaní, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 
strán.  

4. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, 
platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy ostane nedotknutá. Namiesto 
neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy. 

5. Táto Zmluva je vyhotovená v 6 (slovom šiestich) vyhotoveniach s platnosťou 
originálu, z ktorých 5 (slovom päť) vyhotovení dostane Objednávateľ a 1 (slovom 
jedno) vyhotovenie Zhotoviteľ. 

6. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
Objednávateľa podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona  
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, 
uzatvárajú ju slobodne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak 
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 
9. Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky 
10. Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia „Revitalizácia parkových plôch vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislavy, Parčík Husova“ (v elektronickej forme) 
11. Príloha č. 3 – Cenová ponuka 
12. Príloha č. 4 -  Podrobný harmonogram postupu prác na stavbe 

 
V Bratislave dňa 22.7.2020    V Bratislave dňa 16.7.2020 
 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava      
 
 
______________________ ______________________    
     Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.      Miroslav Tichý, v. r. 
   
              primátor 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Príloha č. 1 

 
Opis predmetu zákazky : 

„Parčík Husova – sadovnícke úpravy, rekonštrukcia spevnených plôch, rozšírenie 
verejného osvetlenia, zhotovenie zavlažovacieho systému, vrátane vodovodnej prípojky, 

dodávka a montáž mobiliáru a detského ihriska“ 
  

Predmetom zákazky je – sadovnícke úpravy, rekonštrukcia spevnených plôch, rozšírenie 
verejného osvetlenia, zhotovenie zavlažovacieho systému, vrátane vodovodnej prípojky, 
výsadba zelene, dodávka a montáž detského ihriska. 
 
Miestom realizácie sú pozemky parc. č.6977, 6976/1, k.ú. Nové Mesto, Mestská časť 
Bratislava – Nové Mesto 
 
Hlavný inžinier projektu : Ing. Tamara Reháčková, PhD. 
Zodpovedný projektant pre PS 01 Sadovnícke úpravy : Ing. Tamara Reháčková, PhD. 
Zodpovedný projektant pre PS 02 Rekonštrukcia spevnených plôch: Ing. Mgr. Art. Ľubomír 
Fuňa, FVA, s.r.o, Tomášikova 30, 821 01 Bratislava 
Zodpovedný projektant pre PS 03 Vodovodná prípojka: Ing. Molnár Peter 
TZB, Radayova 16, Lučenec 
Zodpovedný projektant pre PS 04 Automatický zavlažovací systém: Ing. Jakub Danielovič 
DANAQUA, Detvianska 6, 831 06 Bratislava 
Zodpovedný projektant pre PS 05 Mestský mobiliár a prvky detského ihriska: Ing. Tamara 
Reháčková, PhD. 
Zodpovedný projektant pre PS 06 Rozšírenie verejného osvetlenia: Ing. Jozef Marko, 
PROJEKTY ELEKTRO, Račianska 71, 831 02 Bratislava 
 
 
Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je – sadovnícke úpravy, rekonštrukcia spevnených plôch, rozšírenie 
verejného osvetlenia, zhotovenie zavlažovacieho systému, vrátane vodovodnej prípojky, 
dodávka a montáž mobiliáru a detského ihriska. 
 
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky :  
Predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich prác :  
 
PS 01 Sadovnícke úpravy  
Sadovnícke úpravy budú realizované podľa projektovej dokumentácie časť SO 01 Sadovnícke 
úpravy, zodpovedný projektant: Ing. Tamara Reháčková, PhD., v rozsahu :  

 Výsadba stromov 
 Výsadba krov 
 Výsadba trvaliek 
 Založenie trávnika 

Projektová dokumentácia je súčasťou prílohy č. 2 zmluvy o dielo. 
 
PS 02 Rekonštrukcia spevnených plôch  
Rekonštrukcia spevnených plôch bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie.  

 
Práce pozostávajú z : 

 Vytýčenie staveniska a podzemných inžinierskych sietí 
 Búracie práce – odstránenie starých povrchov komunikácii 



 
 Vyčistenie podkladu 
 Uloženie novej konštrukcie chodníkov, rámp a spevnených plôch 

- Betónová dlažba Asti Eko, LA LINIA, lôžko z drveného kameniva 4/8, štrkodrva, 
separačná geotextília 

- Dlažba LA LINIA, olemovania z tejto dlažby budú uložené do bet. Lôžka 
z C12/15 

- V mieste napojenia na jestvujúce chodníky – liatym asfaltom  
 Dokončovacie práce  

Projektová dokumentácia je súčasťou prílohy č. 2 zmluvy o dielo.  
 
PS 03 Vodovodná prípojka 
Rekonštrukcia spevnených plôch bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie časť SO 
03 Vodovodná prípojka časť A, vypracovanej spoločnosťou Ing. Molnár Peter 
TZB, Radayo 16, Lučenec, v rozsahu :  

 Vytýčenie staveniska a podzemných inžinierskych sietí,  
 Výkopové práce, ochrana proti padnutiu okoloidúcich 
 Vybudovanie funkčnej kompletnej vodovodnej prípojky o dimenzii DN 50 
 Všetky ostatné práce sú bližšie špecifikované v projekte 
 Tlaková skúška podľa STN 73 6611 
 Dokončovacie práce  

Projektová dokumentácia je súčasťou prílohy č. 2 zmluvy o dielo. 
 
PS 04 Automatický zavlažovací systém 
Automatický zavlažovací systém bude riešený podľa projektovej dokumentácie časť SO 04 
Automatický zavlažovací systém, zodpovedný projektant : Ing. Jakub Danielovič, 
DANAQUA, Detvianska 6, 83106 Bratislava. 
Súčasťou je aj zábrana spätného toku. 
Zavlažovací systém je riešený pre trávniky a záhony podľa projektu sadových úprav, 
vypracovaným Ing. Tamarou Reháčkovou, PhD. 
Projektová dokumentácia je súčasťou prílohy č. 2 zmluvy o dielo. 
 
PS 05 Mestský mobiliár a prvky detského ihriska  
Detské ihrisko bude riešené podľa projektovej dokumentácie časť SO 04 Mestský mobiliár 
a prvky detského ihriska, zodpovedný projektant: Ing. Tamara Reháčková, PhD. 
Súčasťou detského ihriska je aj dopadová plocha podľa platných STN noriem. 
Projektová dokumentácia je súčasťou prílohy č. 2 zmluvy o dielo. 
 
PS 06 Rozšírenie verejného osvetlenia 
Predmetom je verejné osvetlenie parkových a priľahlých peších komunikácií. Zodpovedný 
projektant pre SO 06 Rozšírenie verejného osvetlenia: Ing. Jozef Marko, PROJEKTY 
ELEKTRO, Račianska 71, 831 02 Bratislava. Rozsah prác: 
 

 Výkopové práce, vrátane betónových základov 
 Montážne práce 
 Pripojenie uzemnenia 
 Geodetické zameranie 
 Revízia 
 Dokončovacie práce 
 Projektová dokumentácia je súčasťou prílohy č. 2 zmluvy o dielo. 

 
Všetky práce budú vykonané vrátane zabezpečenia :  

 vytýčenia a zriadenia staveniska, vrátane realizácie jeho dočasného oplotenia, 



 
 vytýčenia inžinierskych sietí 
 určenia postupu zhotovenia jednotlivých stavebných objektov, 
 dopravného riešenia výstavby, prístupu na stavenisko,  
 zásobovanie staveniska elektrickou energiou a vodou, 
 odvodu odpadových vôd zo staveniska, 
 ochrany životného prostredia, vôd, pôd, ovzdušia a zelene, 
 ochrany pred hlukom, prachom a vibráciami, 
 nakladania s odpadmi, 
 odstránenia dočasného zriadenia staveniska. 

 
 
3.Technická špecifikácia predmetu zákazky: 
 
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 
Stavenisko  vrátane vytýčenia a zriadenia staveniska, realizácie jeho 

dočasného oplotenia, 
 určenia postupu zhotovenia jednotlivých stavebných 

objektov, 
 dopravného riešenia výstavby, prístupu na stavenisko,  
 zásobovanie staveniska elektrickou energiou a vodou, 
 odvodu odpadových vôd zo staveniska, 
 ochrany životného prostredia, vôd, pôd, ovzdušia a zelene, 
 ochrany pred hlukom, prachom a vibráciami, 
 nakladania s odpadmi, 
 odstránenia dočasného zriadenia staveniska 
 práce musí riadiť poučená osoba, ktorá bude dbať na 

bezpečnosť chodcov a dopravy.  
 Vrátane spracovania Opisu organizácie výstavby 

a časového harmonogramu 
Sadové úpravy  Vrátane rastlinného sortimentu, kt. bude bez poškodení, 

chorôb a škodcov, s typickým rastom a habitusom pre 
konkrétny druh 

 Vrátane ostatného materiálu na výsadbu 
Automatický zavlažovací systém 
a vodovodná prípojka 

 Vrátane vybudovania vodovodnej šachty a celého 
príslušenstva 

 Vrátane napojenia na verejný vodovod 
 vrátane napojenia na prívod vody a vytvorenie elektrickej 

napájacej jednotky 
 vrátane uloženia, prepláchnutia 
 vrátane uloženia chráničiek pod spevnenými plochami 
 vrátane vykonania tlakovej skúšky podľa STN 73 661 

Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia 
 vrátane skúšok jednotlivých sekcií vykonaných za účelom 

kontroly funkčnosti závlahových prvkov 
 vrátane prehliadky tesnosti spojov a armatúr 
 vrátane oboznámenia s funkcionalitou závlahového 

systému a dodaním manuálu 
Stavebné práce  vrátane kompletného materiálu na výstavbu 
Pri vykonávaní prác pri rekonštrukcii 
spevnených plôch je nutné dodržiavať :  

 STN 73 3050 Zemné práce 
 STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií 
 STN 73 6133 Teleso pozemných komunikácií 
 STN 73 6126 Stavba vozoviek – nestmelené podklady 
 STN 73 6131  
 STN EN 1388 
 STN EN 1340 
 Iné súvisiace právne predpisy a nariadenia 

Pri vykonávaní činností je nutné chrániť 
dreviny a dodržiavať  

 Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú 



 
zeleň na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 

 Zákon  č. 543/2002 Z .z. o ochrane prírody a krajiny, 
v znení neskorších predpisov. 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení  
neskorších predpisov. 

 STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 
stromovej vegetácie 

 Iné súvisiace právne predpisy a nariadenia 
Pri nakladaní s odpadmi je nutné 
dodržiavať :  

 Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 4/2016 z 30. júna 2016 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení neskorších predpisov 

 Metodické usmernenie Štátnej ochrany prírody a krajiny 
Slovenskej republiky, 2007 

 Iné súvisiace právne predpisy a nariadenia 
Pri rozšírení verejného osvetlenia 
dodržiavať:  predpisy a normy STN : 33 2180, 33 3210, EN 60446, EN 

60529, 33 2000-4-41, 33 2000-5-54, 33 2000-4-43,  33 
20005-51, 332000-5-52, 33 2000-7-714, EN 13201-1,2, 
EN 62305-1,3, 73 6005 a súvisiace. 

 
Pri montáži detského ihriska dodržiavať: 

 STN 1176 

 
 
4 Ďalšie osobitné požiadavky: 
 

Názov 
Zhotoviteľ je povinný rešpektovať stavebné povolenie a realizovať stavbu v súlade s ním. 
Zhotoviteľ je povinný na vlastné základy získať všetky potrebné povolenia, revízie a zabezpečiť 
kolaudáciu stavby. 
Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletný inžiniering. 
Zhotoviteľ pri podpise zmluvy predloží objednávateľovi v písomnej forme časový harmonogram realizácie 
diela na jeho odsúhlasenie. 
Termín začatia prác do 7 dní od podpisu Zmluvy o dielo  
Termín ukončenia prác do 31.10.2020 
Termín protokolárneho odovzdania diela do 3 dní od dňa ukončenia prác.  
Vrátane dopravy na miesto plnenia a z miesta plnenia. 
Vrátane samotného výkonu činnosti. 
Vrátane ochranných pomôcok, pracovných nástrojov, prístrojov, mechanizmov a materiálu. 
Vrátane odvozu a zhodnotenia biologického odpadu, zneškodnenia komunálneho odpadu. 
Zhotoviteľ je povinný doložiť vážny lístok ako doklad o zabezpečení zhodnotenia/zneškodnenia odpadu. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná v súlade s platnou legislatívou, predpismi 
a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri 



 
práci podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia diela.  
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť absolútnu súčinnosť s realizátorom sadových úprav a ďalšími dodávateľmi 
Objednávateľa. 
Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť s autorom projektu, ktorý bude pri realizácii poskytovať autorský 
dozor. 
Pred začiatkom prác a v prípade potreby aj priebežne počas prác je všetky zmeny v projekte potrebné 
konzultovať s projektantom. 
Zhotoviteľ k odovzdaniu Diela pripraví Projekt skutočného vyhotovenia jednotlivých stavebných objektov.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť ochranu stromovej vegetácie počas stavebných prác 
podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia diela. 
Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 12 hodín od realizácie výsadby spustiť závlahový systém do plnej 
prevádzky. 
Uchádzač predloží doklad, ktorým preukáže možnosť nakladania s komunálnymi odpadmi na území hlavného 
mesta SR Bratislavy, ktorým je overená kópia platnej zmluvy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi uzatvorenú podľa § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka, § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. 
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 z 30. júna 2016 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a 
doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov. V prípade, že uchádzač nezabezpečuje zhodnocovanie a 
zneškodnenie odpadov sám, preukáže v ponuke, že pri plnení zmluvy bude mať zabezpečené služby 
zariadenia na zhodnocovanie odpadov, služby spaľovne, služby zariadenia na zneškodňovanie odpadov. 
Uchádzač preukáže splnenie týchto podmienok platným rozhodnutím orgánu štátnej správy v odpadovom 
hospodárstve, vydaným uchádzačovi alebo jeho zmluvnému partnerovi; v takom prípade uchádzač predloží 
zmluvu alebo prísľub, ktorým môže byť zmluva o budúcej zmluve so subjektom, ktorý prevádzkuje zariadenie 
na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene, stavebného odpadu, zariadenie na energetické 
zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho odpadu; doklad uchádzač doloží originálom alebo jeho úradne 
osvedčenou kópiou.  
Uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti arboristu.  
Uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho vydaného alebo notifikovaného podľa 
zákona č. 138/1992 Zb. O autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom 
znení v overenej kópii s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu odborne spôsobilej osoby 
(stavbyvedúci), alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci skutočnosť pre minimálne jedného stavbyvedúceho 
na činnosti pozemné stavby alebo inžinierske stavby, ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných prác. 
Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky 
podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce 
Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch 
Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za 
ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ.  
Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečí Zhotoviteľ v súlade s Projektovou 
dokumentáciou. Zhotoviteľ minimálne 5 dní pred začatím prác predloží objednávateľovi v písomnej forme Opis 
organizácie výstavby.   
 
Po inštalácii automatického závlahového systému bude objednávateľom určená osoba, ktorá bude oboznámená 
s obsluhou závlahového systému. Uchádzač odovzdá tejto osobe manuál obsluhy a údržby automatického 
závlahového systému.  
Pri realizácii stavebných prác, križovaní podzemných inžinierskych sietí je nutné dodržiavať všetky predpisy 
a platné právne normy STN. 
Pred zahájením stavebných prác je nutné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí ich 
správcami. V prípade kolízie s objektom je uchádzač povinný ich ochrániť, resp. zabezpečiť ich preloženie 
v súlade s platnými predpismi. Na určenie hĺbky uloženia podzemných sietí je pred začatím stavebných prác 
ručne vykopať overovacie sondy.  
Výsledná cena predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím požadovaného plnenia 
predmetu zákazky.  
Plnenie predmetu zákazky dodá dodávateľ, ktorý má na vykonávanie tejto činnosti preukázateľné oprávnenie.  

 

 

 



 
  

 Príloha č.3 

Cenová ponuka 

 

Rekapitulácia 
 

Predmet plnenia  
Celková cena   

v eur bez DPH 
Výška DPH 

(20%) 
Celková cena  
v eur s DPH 

PS 01 Sadovnícke úpravy   31 837,33 6 367,466 38 204,796 

PS 02 Rekonštrukcia spevnených plôch 29 580,325 5 916,065 35 496,39 

PS 03 Vodovodná prípojka 7 642,24 1 528,448 9 170,688 

PS 04 Automatický zavlažovací systém 6 621,5 1 324,3 7 945,8 

PS 05 Mestský mobiliár a prvky detského ihriska 17 320 3 464 20 784 

PS 06 Rozšírenie verejného osvetlenia 7 939 1 587,8 9 526,8 

CENA CELKOM 100 940,39 20 188,08 121 128,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Príloha č.4 
Podrobný harmonogram postupu prác na stavbe 

 
 

 

Dávam do pozornosti, že časový harmonogram môže ovplyvniť nepriaznivé počasie resp. dážď. V takomto 

prípade sa práce prerušia a pokračuje sa hneď ako to počasie umožní. 

 

 
 

  
 

               

Časové rozdelenie realizácie v dňoch  Počet dní 

Dátum (bude 
doplnený pri 
začatí realizácie) Poznámka 

Začiatok prác inštalácia oplotenia 1   

Zabezpečenie staveniska 1   

Inštalácia dopravného značenia 1   

Vytýčenie staveniska a sietí 1   

Búracie práce, rozobratie dlažby 7   

Výkopové práce 2   

Zemné práce 2   

Orezávky stromov 1   

Inštalačné práce, drenáž 1   

Zavážanie komunikácie vrstvami 2   
Inštalácia závlahového systému 

1 
  

Príprava podkladu pre trávnik  3   

Zhutňovanie a vyrovnávanie 1   
Stavebné práce  9   

Zakladanie dlažby  5   
Sadové práce  3   
Osadenie mestského mobiliáru  2   
Odstraňovanie staveniska  2   
SPOLU 45   


