

DODATOK č. 2

k Zmluve o spolupráci č. MAGBO1800003

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, a v súlade s § 26 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok**“)

medzi

Zmluvná strana č. 1:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 00 603 481, DIČ: 2020372596, zastúpenie: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

(ďalej len „**Bratislava**“)

a

Zmluvná strana č. 2:

Eurovea 2, s.r.o., sídlo: Karloveská 34, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 50 957 279, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 144873/B, zastúpenie: Marek Lenčoš, konateľ

(ďalej len „**Eurovea 2**“)

(Bratislava a Eurovea 2 ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivito ako „**Zmluvná strana**“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Dňa 13.3.2018 bola uzatvorená Zmluva o spolupráci č. MAGBO1800003 medzi Bratislavou a spoločnosťou PROPERTY Danube, s.r.o., so sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36 282 821, právnym predchodcom spoločnosti Eurovea 2, ktorá bola zverejnená dňa 16.03.2018 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci č. MAGBO1800003 uzatvoreného dňa 05.06.2020 medzi Bratislavou a spoločnosťou Eurovea 2, ktorý bol zverejnený dňa 10.06.2020 (ďalej len „**Zmluva**“).
- 1.2 Zmluva upravuje práva a povinnosti Zmluvných strán v rámci ich spolupráce pri príprave a realizácii niektorých stavebných objektov tvoriacich súčasť stavby „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava“ a to konkrétne stavby č. 07 „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 07 – Úprava Pribinovej a Čulenovej ul.“ (ďalej len „**Stavba 7**“) a stavby č. 11 „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Dopravná infraštruktúra, Bratislava, stavba č. 11 – Križovatka Landererova – Čulenova – SND“ (ďalej len „**Stavba 11**“).
- 1.3 Stavba 7 rieši okrem dopravného a technického pripojenia jednotlivých stavieb Polyfunkčného súboru Eurovea 2 najmä úpravu miestnych komunikácií II. triedy Pribinova a Čulenova, ktorá spočíva v ich komplexnej rekonštrukcii a obnove. Eurovea 2 zabezpečila na základe Zmluvy vydanie územného rozhodnutia pre stavebné objekty uvedené v Zmluve v bodoch 1.2.17 až 1.2.46 Zmluvy (t. j. v znení po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č. 2 k Zmluve), konkrétne rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1582/32516/2019/STA/lvs/ÚR vydané Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto ako príslušným stavebným úradom dňa 03.07.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 07.08.2019 (ďalej len „**Pôvodné územné rozhodnutie pre Stavbu 7**“). Vzhľadom na požiadavku Bratislavy na vytvorenie novej koncepcie verejných priestranstiev a prepracovania návrhu koncepcie Stavby 7 zahraničnými odborníkmi pod vedením katalánskej architektky Beth Galí, BB+GG ARQUITECTES Eurovea 2 upravila návrh riešenia Stavby 7 a požiadala o zmenu Pôvodného územného rozhodnutia pre Stavbu 7. Pôvodné územné rozhodnutie pre Stavbu 7 bolo v celom rozsahu nahradené novým územným rozhodnutím vydaným príslušným stavebným úradom Mestská časť Bratislava – Staré Mesto pod č. 5710/22184/2020/STA/IVS/ÚR zo dňa 22.05.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.07.2020 (ďalej len „**Územné rozhodnutie pre Stavbu 7**“). Hlavným benefitom upraveného návrhu - realizácie podzemných vjazdov a samotnej podzemnej komunikácie je utlmenie dynamickej automobilovej dopravy na povrchu, vylúčenie tranzitnej dopravy, preferencia pešieho a cyklistického pohybu (formou segregovanej cyklotrasy) na úrovni terénu a vytvorenie kvalitných verejných priestorov. Dôležitou súčasťou budúceho bulváru na Pribinovej ulici bude mestská hromadná doprava formou

koľajovej dopravy. Navrhované nové priestorové a technické riešenie Stavby 7 je v plnej miere skordinované s plánovanou trasou električky, nakoľko koridor električkovej trate vrátane zastávok v dotknutom úseku je rešpektovaný a Stavba 7 vytvára podmienky pre jej umiestnenie a realizáciu.

- 1.4 Po uzatvorení Zmluvy vyšlo najavo, že v zozname stavebných objektov pre Stavbu 11 absentuje stavebný objekt SO 1166.1 Prípojka NN pre automat CL a informačnú tabuľu a najmä z toho dôvodu je potrebné aktualizovať zoznam stavebných objektov Stavby 11, ktoré majú byť predmetom Zmluvy. Zmluvné strany z dôvodu vylúčenia akýchkoľvek pochybností majú záujem výslovne do Zmluvy doplniť ustanovenie, v zmysle ktorého spoločnosť Eurovea 2 nebude znášať náklady za užívanie verejného priestranstva v súvislosti s výstavbou Stavieb nakoľko za osobu, ktorá bude verejné priestranstvo využívať sa bude považovať stavebník Stavieb. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Bratislavy č. 15/2012 jeho § 10 ods. 1 písm. f) Bratislava je oslobodená od platenia miestnej dane za užívanie verejného priestranstva.
- 1.5 Zmluvné strany na základe skutočností uvedených v bode 1.3 a bode 1.4 tohto Dodatku č. 2 k Zmluve a v súlade s Územným rozhodnutím pre Stavbu 7, tvoriaceho prílohu č. 3 tohto Dodatku č. 2 k Zmluve majú záujem o upresnenie rozsahu stavebných objektov Stavby 7 a Stavby 11, ktoré budú predmetom Zmluvy a s tým súvisiacu aktualizáciu územia, na ktorom budú Stavby 7 a Stavby 11 umiestnené.
- 1.6 V zmysle horeuvedeného uzatvárajú Zmluvné strany nasledovný Dodatok:

Článok II. Predmet Dodatku

- 2.1 **Zmluvné strany sa dohodli, že znenie bodu 1.2. Zmluvy sa mení a v celosti nahrádza nasledovným znením:**

„1.2. Spoločnosť Eurovea 2 plánuje v katastrálnom území Staré Mesto a katastrálnom území Nivy realizovať projekt „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava“ („**Projekt EUROVEA 2**“), ohľadom ktorého pre hlavné stavby Projektu EUROVEA 2 (t. j. stavby č. 01 - 06) už bolo vydané stavebné povolenie Mestskou časťou Bratislava – Ružinov ako príslušným stavebným úradom pod č. SU/CS 11755/2019/15/MAM-184 zo dňa 09.10.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.12.2019. V prípade realizácie Projektu EUROVEA 2 bude potrebné uskutočniť, okrem iného, aj viaceré úpravy dopravných stavieb, najmä upraviť pravé odbočenie Čulenova - Landererova ul., v súvislosti s čím bude potrebné realizovať nasledovné stavebné objekty v rámci stavby „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Dopravná infraštruktúra, Bratislava, stavba č. 11 – Križovatka Landererova – Čulenova – SND“:

- 1.2.1. SO 1101 Búracie práce
 - 1.2.2. SO 1102 Sadové úpravy
 - 1.2.3. SO 1111 Úprava komunikácie C3 MO 8/40
 - 1.2.4. SO 1112 Úprava križovatky SND-Čulenova
 - 1.2.5. SO 1113 Ostrovček v križovatke SND-Čulenova
 - 1.2.6. SO 1115 Komunikácia C3 M O 8 / 4 0 -Chodníky a prechody pre chodcov
 - 1.2.7. SO 1116 Pravé odbočenie Čulenova - Landererova ul.
 - 1.2.8. 5 0 1141 Úprava CDS 655 – Landererova-Čulenova
 - 1.2.9. SO 1142 Podmienky riadenia CDS 655 – Landererova-Čulenova
 - 1.2.10. SO 1151 Ochrana spoločnej trasy optických vedení
 - 1.2.11. SO 1152 Preložka dispečerského kábla BAT, a.s.
 - 1.2.12. SO 1153 Preložka optických vedení RAINSIDE s.r.o.
 - 1.2.14. SO 1162 Preložka verejného osvetlenia v križovatke Čulenova – SND
 - 1.2.15 SO 1167 Úprava existujúcej kanalizácie
 - 1.2.16 SO 1166.1 Prípojka NN pre automat CL a informačnú tabuľu.
- V súvislosti s Projektom EUROVEA 2, vzhľadom na technickú, technologickú a koordinačnú náročnosť problematiky energetického, dopravného a inžinierskeho napojenia predmetných častí jeho stavieb na verejné rozvody jednotlivých médií a miestnu komunikačnú sieť, bude potrebné riešiť aj stavbu „Úprava Pribinovej a Čulenovej ul.“, ktorej predmetom bude úprava miestnych komunikácií a iných spevnených plôch, nevyhnutné úpravy a prekládky inžinierskych sietí vyplývajúcich z realizácie týchto častí stavieb. V súvislosti s týmto bude potrebné realizovať nasledovné stavebné objekty v rámci stavby „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 07 – Úprava Pribinovej a Čulenovej ul.“:
- 1.2.17. SO 710.1 Úprava komunikácie Pribinova ul., úsek Eurovea 1 – most Apollo
 - 1.2.18. SO 712 Úprava komunikácie Čulenova ul.
 - 1.2.19. SO 714.1 Sadové úpravy Pribinova ul., úsek Eurovea 1- most Apollo

- 1.2.20. SO 715 Sadové úpravy Čulenova ul.
- 1.2.21. SO 720 Úprava vodovodu v kolektore na Pribinovej ulici
- 1.2.22. SO 724 Prekládka potrubia DN 700
- 1.2.23. SO 730 Prekládka kanalizačného zberača na Pribinovej ulici
- 1.2.24. SO 732 Verejná kanalizácia na Pribinovej ulici
- 1.2.25. SO 732.1 Úpravy verejnej kanalizácie na Pribinovej ulici
- 1.2.26. SO 732.2 Odvodnenie verejných komunikácií
- 1.2.27. SO 760 Úprava kolektora na Pribinovej ulici
- 1.2.28. SO 761 Preložka káblovodu na Pribinovej ulici
- 1.2.29. SO 761.1 Preložka káblovodu na Pribinovej ulici 1. etapa
- 1.2.30. SO 761.2 Preložka káblovodu na Pribinovej ulici 2. etapa
- 1.2.31. SO 761.3 Zosilnenie existujúcej trasy káblovodu
- 1.2.32. SO 762.1 Úprava verejného osvetlenia na Pribinovej a Čulenovej ul.
- 1.2.33. SO 780 Preložka vedení SWAN a.s.
- 1.2.34. SO 780.1 Preložka vedení SWAN a.s. 1. etapa
- 1.2.35. SO 780.2 Preložka vedení SWAN a.s. 2. etapa
- 1.2.36. SO 781 Preložka vedení VNET a.s.
- 1.2.37. SO 781.1 Preložka vedení VNET a.s. 1. etapa
- 1.2.38. SO 781.2 Preložka vedení VNET a.s. 2. etapa
- 1.2.39. SO 782 Preložka dispečerského kábla BAT a.s.
- 1.2.40. SO 783 Preložka telekomunikačných vedení ZSD a.s.
- 1.2.41. SO 783.1 Preložka telekomunikačných vedení ZSD a.s. 1. etapa
- 1.2.42. SO 783.2 Preložka telekomunikačných vedení ZSD a.s. 2. etapa
- 1.2.43. SO 784 Preložka vedení Slovak Telekom a.s.
- 1.2.44. SO 784.1 Preložka vedení Slovak Telekom a.s. 1. etapa
- 1.2.45. SO 784.2 Preložka vedení Slovak Telekom a.s. 2. etapa
- 1.2.46. SO 785 Preložka telekomunikačných vedení MV SR

(stavebné objekty v bodoch 1.2.1. až 1.2.46. ďalej spoločne aj ako „**Stavby**“ a stavebné objekty v bodoch 1.2.1. až 1.2.16. ďalej spoločne aj ako „**objekty Stavby 11**“ a stavebné objekty v bodoch 1.2.17. až 1.2.46. ďalej spoločne aj ako „**objekty Stavby 7**“). Grafické znázornenie územia, v rámci ktorom budú Stavby umiestnené, je uvedené v prílohe č. 1.“

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že znenie bodu 2.2. Zmluvy sa mení a v celosti nahrádza nasledovným znením:

„2.2. Pojem „**DUR**“ znamená projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie o umiestnení Stavieb a to projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, na základe ktorej bolo vydané Územné rozhodnutie pre objekty Stavby 7 ako je definované v bode 3.3.1. tejto zmluvy a projektovú dokumentáciu pre stavbu „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Dopravná infraštruktúra, Bratislava, stavba č. 11 – Križovatka Landererova – Čulenova – SND“, ktorá je k tejto zmluve priložená ako príloha č. 2. vrátane prípadných zmien týchto dokumentácií v súlade s touto zmluvou.“

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že znenie bodu 3.3.1. Zmluvy sa mení a v celosti nahrádza nasledovným znením:

„3.3.1. v prospech Eurovea 2 ako navrhovateľa bolo získané právoplatné územné rozhodnutie povoľujúce umiestnenie Stavieb, („**Územné rozhodnutie**“), pričom Územné rozhodnutie môže byť tvorené jedným rozhodnutím ale aj viacerými samostatnými územnými rozhodnutiami, ktoré povoľujú umiestnenie (všetkých) Stavieb a môže byť aj súčasťou iného územného rozhodnutia s viacerými stavebnými objektmi. Za súčasť Územného rozhodnutia na účely tejto zmluvy sa považuje tiež rozhodnutie o umiestnení stavby vydané stavebným úradom Mestská časť Bratislava – Staré Mesto pod č. 5710/22184/2020/STA/IVS/ÚR zo dňa 22.05.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.07.2020 (skrátene ako „**Územné rozhodnutie pre objekty Stavby 7**“) a to v rozsahu, v akom sa týka objektov Stavby 7. Za Územné rozhodnutie sa považuje aj právoplatná zmena Územného rozhodnutia.“

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že znenie bodu 3.3.2. sa mení a v celosti nahrádza nasledovným znením:

„3.3.2. Po získaní Územného rozhodnutia, resp. po právoplatnosti zmeny Územného rozhodnutia Bratislava nadobudla postavenie navrhovateľa z Územného rozhodnutia (resp. zmeneného Územného rozhodnutia) ohľadom práv a povinností týkajúcich sa Stavieb;“

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že znenie bodu 4.2.1. sa mení a v celosti nahrádza nasledovným znením:

„4.2.1. zabezpečiť všetky potrebné záväzné stanoviska, vyjadrenia dotknutých orgánov, vlastníkov a správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia správnych orgánov, súhlasy účastníkov územného konania a iné dokumenty nevyhnutné k vydaniu Územného rozhodnutia, resp. k vydaniu zmeny Územného rozhodnutia a ak bude taký postup nevyhnutný na dosiahnutie zámeru v bode 3.3., vykonať a zabezpečiť vykonanie všetkých úkonov (právnych aj faktických) potrebných na zmenu navrhovateľa/stavebníka v Územnom rozhodnutí týkajúcich sa Stavieb zo spoločnosti Eurovea 2 na Bratislavu;“

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že za bod 4.2.16 sa vkladajú nové body 4.2.17-19, ktoré znejú:

„4.2.17 zabezpečiť pred realizáciou stavebných prác plán ochrany drevín, ktoré nie sú určené na výrub, a ktorý schváli vlastník príslušnej dreviny,

„4.2.18 konzultovať pred výsadbou uvedenou v ods. 4.2.19 návrh rozsahu aj obsahu výsadby zelených plôch s Bratislavou a tiež požiadať Bratislavu pred výsadbou o určenie podmienok sadových úprav plánovaných na pozemkoch vo vlastníctve Hlavného mesta Sr Bratislavy,

„4.2.19 zabezpečiť na vlastné náklady výsadbu zelených plôch, ktoré sú budú súčasťou Stavieb podľa Stavebného povolenia a tiež ich povýsadbovú starostlivosť (najmä polievanie, kosenie, strihanie, hnojenie, orezávanie, odburiňovanie a prekypanie pôdy) vrátane ich údržby a prevádzky. V prípade úhynu zelene je Eurovea 2 povinná zabezpečiť primeranú náhradnú výsadbu. Tieto úkony po výsadbe zelených plôch je spoločnosť Eurovea 2 povinná bezodplatne vykonávať po dobu 5 rokov od výsadby zelených plôch, prípadne po dobu 5 rokov od právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ktorým predmetné sadové úpravy budú povolené užívať, ak takéto kolaudačné povolenie sa vyžaduje. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť Eurovea 2 odovzdať sadové úpravy uskutočnené v rámci Dopravných stavieb podľa bodu 4.2.13.

2.7 Zmluvné strany sa dohodli, že znenie bodu 5.1. sa mení a v celosti nahrádza nasledovným znením:

„5.1. Spoločnosť Eurovea 2 sa voči Bratislave zaväzuje znášať všetky náklady súvisiace s plnením svojich povinností podľa tejto zmluvy. Medzi náklady podľa predchádzajúcej vety patria najmä, no nie výlučne, náklady na zabezpečenie iného práva k pozemkom (úhrada kúpnej ceny, ceny za zriadenie vecného bremena a pod.), náklady spojené so zastupovaním Bratislavy v konaniach podľa bodu 4.1., náklady na zabezpečenie projektových dokumentácií podľa tejto zmluvy, vrátane ich prípadných zmien, úhrady správnych poplatkov, náklady súvisiace s odstránením vád a nedorobkov, geodetickým zameraním dokončených Stavieb, inžinierskych sietí a pozemkov aj v digitálnej forme, projektom skutočného vyhotovenia objektov Stavieb, zápisom dokončených Stavieb do katastra nehnuteľností (ak to bude potrebné), majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov pod Dopravnými stavbami a Inžinierskymi sieťami. Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť Eurovea 2 neznáša náklady, ktoré bude prípadne potrebné vynaložiť v súvislosti s užívaním verejného priestranstva pri realizácii Stavieb. Bratislava potvrdzuje, že na účely miestnej dane za užívanie verejného priestranstva sa Bratislava považuje za osobu, ktorá verejné priestranstvo užíva v súvislosti s touto zmluvou a z toho dôvodu znáša všetky prípadné náklady s tým spojené. Spoločnosť Eurovea 2 a Bratislava pre odstránenie pochybností uvádzajú, že v zmysle §19 ods. (3) písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov budú všetky náklady vynaložené na Stavby v zmysle tejto zmluvy súčasťou obstarávacej ceny stavieb realizovaných v rámci Projektu EUROVEA 2. Následne v nadväznosti na §23 ods. (2) písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov budú Stavby vylúčené z daňového odpisovania Bratislavy. Uvedené ustanovenie sa bude aplikovať aj v prípade, ak preberajúcim subjektom budú vlastníci/správcovia Inžinierskych sietí.“

2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že znenie bodu 7.4. sa mení a v celosti nahrádza nasledovným znením:

„7.4. Nedeliteľnou súčasťou obsahu tejto zmluvy sú jej prílohy:

Príloha č. 1: Grafické znázornenie

Príloha č. 2: DUR

Príloha č. 3: Špecifikácia Pozemkov

Príloha č. 4: Územné rozhodnutie pre objekty Stavby 7.“

2.9 Zmluvné strany sa dohodli, že znenie Prílohy č. 1 Zmluvy: Grafické znázornenie sa mení a v celosti nahrádza znením Prílohy č. 1 tohto Dodatku.

- 2.10 Zmluvné strany sa dohodli, že zo znenia Prílohy č. 2 Zmluvy: DUR sa vypúšťa projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie týkajúca sa Stavby 7 a od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku táto projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie nie je obsahom prílohy č. 2 Zmluvy: DUR. Dokumentácia pre územné rozhodnutie pre Stavbu 11 nie je týmto Dodatkom dotknutá a naďalej zostáva súčasťou prílohy č. 2 Zmluvy.
- 2.11 Zmluvné strany sa dohodli, že znenie Prílohy č. 3 Zmluvy: Špecifikácia Pozemkov sa mení a v celosti nahrádza znením Prílohy č. 3 tohto Dodatku.
- 2.12 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa dopĺňa o novú prílohu č. 4 Zmluvy: Územné rozhodnutie pre objekty Stavby 7 v znení tvoriacom Prílohu č. 3 tohto Dodatku.

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.
- 3.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma Zmluvnými stranami. Bratislava vyhlasuje, že platnosť a účinnosť tohto Dodatku nie je podmienená schválením Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy ani inými rozhodnutiami, úkonmi, súhlasmi alebo obdobnými úkonmi akýchkoľvek iných orgánov (vrátane orgánov verejnej moci), organizácií alebo právnických osôb, resp. ich orgánov. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Bratislavy podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení neskorších predpisov. Bratislava sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po uzatvorení Dodatku zverejniť Dodatok na svojom webovom sídle a túto skutočnosť oznámiť spoločnosti Eurovea 2.
- 3.3 Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých Bratislava obdrží štyri (4) rovnopisy a Eurovea 2 obdrží jeden (1) rovnopis.
- 3.4 Nedeliteľnou súčasťou obsahu tohto Dodatku sú jeho prílohy:
- 3.4.1 Príloha č. 1: Grafické znázornenie (ktorá tvorí súčasne novú prílohu č. 1 Zmluvy)
 - 3.4.2 Príloha č. 2: Špecifikácia Pozemkov (ktorá tvorí súčasne novú prílohu č. 3 Zmluvy)
 - 3.4.3 Príloha č. 3: Územné rozhodnutie pre objekty Stavby 7.
- 3.5 Právny režim tohto Dodatku sa riadi právnym režimom Zmluvy.
- 3.6 Na dôkaz súhlasu s týmto Dodatkom pripájajú Zmluvné strany svoje podpisy a zároveň Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle Zmluvných strán, a jeho obsah považujú za určitý a zrozumiteľný.

za Eurovea 2, s.r.o.

za Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

V Bratislave, dňa 03.12.2020

V Bratislave, dňa 16.12.2020

Marek Lenčoš, v. r., konateľ

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
v.z. Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r., 1. námestníčka