
Zmluva o spolupráci 
pri projekčnej a povoľovacej príprave stavby „Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka“ v k. ú. Dúbravka, 

Devínska Nová Ves, Lamač 
č. 246508772000 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 26 
zákona č. 377/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

 
medzi 

 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, sídlo:  Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, zastúpenie: Ing. arch Matúš 
Vallo, primátor, IČO: 00 603 481, bankové spojenie (IBAN): ..........................................(ďalej len „Hlavné mesto“) 

a 
 

Bory, a.s., sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Štatutárny zástupca: Ing. Rastislav Valovič, PhD., 
predseda predstavenstva, Ing. arch. Juraj Nevolník, člen predstavenstva, IČO: 36740896, DIČ: 2022330860, IČ DPH: 
SK2022330860, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4086/B, bankové spojenie 
(IBAN): .......................................... (ďalej len „Bory“) 
 
(Hlavné mesto a Bory ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“) 
 
 

Článok I 
Preambula 

 
1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.09.2018 Zmluvu o spolupráci pri projekčnej a povoľovacej príprave stavby „Nové 

dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka“ v katastrálnych územiach Dúbravka, Devínska Nová Ves, Lamač v znení 
Dodatku č. 1 ev. č. MAGBO1900029 zo dňa 30.07.2019 (ďalej len “Pôvodná zmluva”), ktorá stratila platnosť dňa 
31.07.2020. Predmetom Pôvodnej zmluvy bola úprava práv a povinností Zmluvných strán súvisiacich s potrebou 
výstavby nového prepojenia existujúcej miestnej komunikácie Saratovská ulica a cesty II. triedy II/505, a to  
vybudovaním  nového úseku a realizáciou stavebných úprav a zmien  Saratovskej ulice, Agátovej ulice a cesty 
II/505, ktoré sú vyvolané rozvojovou zónou „Lamačská brána I. etapa“ na území mestských častí Bratislava–
Dúbravka, Bratislava–Lamač, Bratislava–Devínska Nová Ves, ktorej investorom je Bory. Zmluvné strany sa po 
vzájomných rokovaniach dohodli obnoviť tento zaniknutý zmluvný vzťah a uzavrieť novú zmluvu o spolupráci, so 
zámerom naplniť ciele Pôvodnej zmluvy.  
 

1.2. Podľa Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aktualizovaného zmenami a doplnkami č. 
02, je z dôvodu riešenia súčasnej kritickej dopravnej situácie, ako aj z dôvodu riešenia budúceho rozvoja zóny 
„Lamačská brána I. etapa“ na území mestských častí Bratislava–Dúbravka, Bratislava–Lamač, Bratislava–Devínska 
Nová Ves, potrebné vybudovať nové prepojenie existujúcej miestnej komunikácie Saratovská ulica s cestou II. 
triedy II/505, a to vo forme vybudovania nového úseku, vrátane zmien vyvolaných na Saratovskej ulici, Agátovej 
ulici a ceste II/505. Prejazdný úsek cesty II/505 a miestna komunikácia Saratovská ulica sú vo vlastníctve Hlavného 
mesta, ktoré ich nadobudlo z vlastníctva štátu v zmysle zákona č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo 
zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). Pričom k častiam pozemkov pod uvedenými existujúcimi 
komunikáciami a priľahlým plochám, ku ktorým nemá Hlavné mesto právny vzťah, vzniklo od 1. júla 2009 zákonné 
vecné bremeno v zmysle zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní 
pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky (ďalej len „Zákon č. 66/2009 
Z. z.“). Spoločnosť Bory je investorom stavby „Lamačská brána I. etapa“. 
 

1.3. Výkon správy pozemných komunikácií uvedených v bode 1.2 tejto Zmluvy na území Hlavného mesta vykonávala od 
01.07.1989 Správa pozemných komunikácií ako rozpočtová organizácia NV hl. m. SR Bratislavy. Dňom 19.12.1990 
prešla zriaďovateľská funkcia vo vzťahu k Správe pozemných komunikácií na Hlavné mesto. Prestavby siete 
pozemných komunikácií uvedených v bode 1.2 tejto Zmluvy, ktoré  sú verejnoprospešnými stavbami v zmysle 
Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy rok 2007, Zmeny a doplnky 02 – časti 
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verejnoprospešné stavby a stavby vo verejnom záujem definované ako: „D7- Predĺženie Saratovskej ulice a 
úprava cesty II/505 po diaľnicu D2“ 
 

1.4. Na prestavbu siete pozemných komunikácií uvedenú v bodoch 1.2 a 1.3 tejto Zmluvy vydala mestská časť 
Bratislava–Devínska Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad územné rozhodnutie č. DNV 2014/1116/UR/10/PL, 
ev. č. 10/2014, zo dňa 19.12.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.02.2015 a ktorého platnosť bola predĺžená 
rozhodnutím vydaným mestskou časťou Bratislava–Devínska Nová Ves č. 2017/1870/UR-predĺž./15/TH zo dňa 
10.10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.12.2017 (ďalej len „Územné rozhodnutie“). Spoločnosť Bory už 
zabezpečila pre uvedenú stavbu pod označením „Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka“ aj projektovú 
dokumentáciu  pre stavebné povolenie, ktorej koordinačná situácia je zobrazená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej 
len „Stavba“); bližší popis Stavby (aktuálny v čase uzavretia tejto Zmluvy) v členení na stavebné objekty je 
obsiahnutý v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Pre Stavbu už boli vydané potrebné výrubové povolenie súhlasom na výrub 
drevín vydaným mestskou časťou Bratislava-Dúbravka č. ŽP/10897/2787/2018/Kn, zo dňa 16.7.2018, ktorý 
nadobudol právoplatnosť dňa 13.8.2018, súhlasom na výrub drevín vydaným Mestskou časťou Bratislava–Lamač č. 
61622018 OPRaSM-411/2018 zo dňa 13.8.2018, ktorý nadobudol právoplatnosť 13.9.2018 a súhlasom na výrub 
drevín vydaným mestskou časťou Bratislava–Devínska Nová Ves, č.7418-7426/9/711/2018-LED zo dňa 31.07.2018, 
ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 27.08.2018 (ďalej spolu len „Výrubové povolenia“). 
Územné rozhodnutie v aktuálnom znení je platné do dňa 31.01.2021. V záujme predísť exspirácii platnosti 
Územného rozhodnutia spoločnosť Bory podala dňa 23.10.2020 príslušnému stavebnému úradu mestskej časti 
Bratislava – Devínska Nová Ves návrh na začatie konania o predĺženie platnosti Územného rozhodnutia, ktoré je 
vedené pod č.k. 2020/2318/ozuk/gš (ďalej len „Konanie o predĺženie platnosti Územného rozhodnutia“).  
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak do uplynutia platnosti Územného rozhodnutia (31.01.2021) bude riadne 
a včas podaná žiadosť o vydanie Stavebného povolenia (pojem definovaný v bode 1.8 tejto Zmluvy) s účinkami 
zachovania platnosti Územného rozhodnutia v jeho aktuálnom znení, návrh na začatie Konania o predĺženie platnosti 
Územného rozhodnutia bude vzatý späť s cieľom zastaviť toto konanie. Ak Konanie o predĺženie platnosti Územného 
rozhodnutia skončí vydaním rozhodnutia predlžujúceho jeho platnosť, za „Územné rozhodnutie“ sa pre účely tejto 
Zmluvy bude považovať územné rozhodnutie špecifikované vyššie v tomto bode v znení všetkých rozhodnutí 
predlžujúcich jeho platnosť. 
     

1.5. Ohľadom právneho stavu pozemkov potrebných na uskutočnenie Stavby, ktorých presná špecifikácia, ku dňu 
uzatvorenia tejto Zmluvy tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy, Zmluvné strany konštatujú nasledovný stav:  
a) časť pozemkov dotknutých Stavbou je vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve Hlavného mesta;  
b) časť pozemkov dotknutých Stavbou je vo vlastníctve Bory resp. Bory je väčšinovým spoluvlastníkom, pričom 

Zmluvné strany sa dohodli, že potrebné majetkovo-právne usporiadanie v prospech Hlavného  mesta ako 
stavebníka pre účely vydania stavebných povolení uskutočnia osobitnými zmluvami ako je bližšie upravené 
v bode 4.2 tejto Zmluvy;  

c) pre uskutočnenie zmien existujúcej pozemnej komunikácie v aktuálnych záberoch dopravného koridoru cesty 
II/505 Lamač a zmien existujúcej miestnej  komunikácie v aktuálnych záberoch dopravného koridoru 
Saratovskej ulice, sa uplatňuje Zákon č. 66/2009 Z. z., t.j. podľa ktorého Hlavnému mestu ako vlastníkovi 
inžinierskych stavieb uvedených pozemných komunikácií, vzniklo zákonné vecné bremeno k dotknutým 
pozemkom vo vlastníctve tretích osôb, ktoré ho oprávňuje zriaďovať na pozemkoch zastavaných stavbou 
komunikácie a jej priľahlých pozemkoch stavby a ich zmeny;  

d) časť pozemkov potrebných pre uskutočnenie Stavby vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve tretích osôb, ku 
ktorým nemajú Zmluvné strany žiaden právny vzťah, je potrebné pre stavebníka Stavby zabezpečiť právny 
vzťah v zmysle ust. § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) pre účely získania stavebného 
povolenia na Stavbu, postupom podľa tejto Zmluvy.  

 
1.6. Hlavné mesto má záujem na realizácii vybudovania Stavby, t.j. nového dopravného prepojenia cesty II/505 s 

mestskou časťou Bratislava–Dúbravka, vrátane všetkých zmien vyvolaných na ceste II/505, Saratovskej a Agátovej 
ulici, keďže sa jedná o verejný záujem smerujúci k zlepšeniu dopravnej situácie v dotknutej oblasti a zabezpečí a 
zlepší sa plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. 
 

1.7. Zámerom Zmluvných strán je vykonať v  súčinnosti všetky potrebné úkony a právne kroky smerujúce k tomu, aby 
bola Stavba bez zbytočného meškania pripravená, povolená, zrealizovaná a uvedená do užívania a prevádzky. 
Prihliadnuc na skutočnosť, že Stavba je vo verejnom záujme  aj v záujme Bory, ako investora stavby „Lamačská 
brána I. etapa“, Zmluvné strany prejavujú spoločný záujem dohodnúť sa na spolupráci pri projekčnej a povoľovacej 
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príprave Stavby, vrátane zabezpečenia potrebných právoplatných stavebných povolení. Realizácia Stavby bude 
riešená následne.  
 

1.8. Pokiaľ ide o postup pri dokončení projekčnej a povoľovacej prípravy Stavby, zámerom Zmluvných strán je vykonať 
v súčinnosti všetky potrebné úkony a právne kroky smerujúce k tomu, aby:  
a) Hlavné mesto bolo právnym nástupcom Bory vstupujúcim do práv a povinností z cit. Územného rozhodnutia 

a Výrubových povolení a stalo sa stavebníkom  Stavby, 
b) Bory na základe tejto Zmluvy a osobitných plnomocenstiev vystupovala ako splnomocnený zástupca 

Hlavného mesta pri zabezpečení prípravy a vo všetkých potrebných konaniach  súvisiacich s povolením  
Stavby,  

c) príslušný(é) stavebný(é) úrad(y) vydal(i) rozhodnutie(a) o povolení Stavby, (ďalej spolu len „Stavebné 
povolenie“) v súlade s Územným rozhodnutím, v znení prípadnej zmeny Územného rozhodnutia, ak bude 
potrebná,  

a to všetko za podmienok stanovených touto Zmluvou.  
 

1.9. V prípade potreby budúcej vzájomnej spolupráce pri realizácii Stavby a jej uvedení do užívania a prevádzky, budú 
Zmluvné strany riešiť princípy a pravidlá tejto spolupráce neskôr v osobitnej zmluve o spolupráci, po získaní 
Stavebného povolenia a identifikácii zdrojov financovania projektu.  

 
Článok II 

Predmet a účel Zmluvy 
 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán za účelom zabezpečenia naplnenia 
spoločného záujmu Zmluvných strán špecifikovaného v bode 1.8 tejto Zmluvy. 
  

2.2. Predmetom tejto Zmluvy je teda najmä dohoda o podmienkach: 
a) nadobudnutia právneho nástupníctva Hlavného mesta ako navrhovateľa z Územného rozhodnutia, 

Výrubových povolení, nadobudnutia vlastníckeho práva k projektovej dokumentácii Stavby a získania práv 
stavebníka  Stavby,  

b) zastupovania Hlavného mesta vo všetkých potrebných konaniach v súvislosti s povoľovaním Stavby,  
c) postupu pri zadovážení Stavebného povolenia, vrátane postupu pri zabezpečení podkladov potrebných pre 

vydanie Stavebného povolenia,  vyjadrení stanovísk, záväzných stanovísk, súhlasov dotknutých orgánov, 
vlastníkov sietí a zariadení technického vybavenia územia, vrátane zabezpečenia právneho vzťahu k 
pozemkom dotknutým Stavbou  k vydaniu Stavebného povolenia  v zmysle ust. § 139 ods. 1 Stavebného 
zákona. 
  

2.3. Zmluvné strany sú povinné konať v súčinnosti tak, aby účel tejto Zmluvy bol splnený.  
 

Článok III 
Projektová dokumentácia, Územné rozhodnutie a Výrubové povolenia 

 
3.1. Spoločnosť Bory touto Zmluvou bezodplatne prevádza do vlastníctva Hlavného mesta, za účelom jej použitia vo 

všetkých potrebných konaniach v súvislosti s povoľovaním Stavby:  
a) dokumentáciu Stavby pre územné rozhodnutie, v jednom vyhotovení, vypracovanú spoločnosťou 

Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3 (ďalej len „DUR“). Spoločnosť Bory už odovzdala 
DUR Hlavnému mestu na základe odovzdávacieho protokolu dňa 03.08.2020 pod číslom 398449;  

b) projektovú dokumentáciu Stavby pre stavebné povolenie, v  jednom vyhotovení, vypracovanú spoločnosťou 
Reming Consult, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava (ďalej len „DSP“). Spoločnosť Bory odovzdala 
jedno paré DSP Hlavnému mestu na základe odovzdávacieho protokolu dňa 03.08.2020 pod číslom 398449, 
tri paré bude odovzdané stavebnému úradu so žiadosťou o vydanie Stavebného povolenia;  

c) projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby, v jednom vyhotovení, vypracovanú spoločnosťou Reming 
Consult, a.s., Trnavská cesta 27, 83 04 Bratislava (ďalej len „RPD“) spoločnosť Bory odovzdala Hlavnému 
mestu na základe odovzdávacieho protokolu dňa 03.08.2020 pod číslom 398449.   
(DUR, DSP a RPD spolu ďalej len ako „Projektová dokumentácia“) 

  
3.2. Spoločnosť Bory tiež touto Zmluvou postupuje na Hlavné mesto všetky svoje práva ako objednávateľa  týkajúce sa 

Projektovej dokumentácie zo zmlúv o dielo so zhotoviteľmi Projektovej dokumentácie a udeľuje súhlas na použitie 
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autorských diel obsiahnutých v Projektovej dokumentácii v rozsahu, v akom to je možné podľa príslušných zmlúv o 
dielo so zhotoviteľmi Projektovej dokumentácie (sublicencia), a to všetko za účelom použitia Projektovej 
dokumentácie vo všetkých potrebných konaniach v súvislosti s povoľovaním Stavby, a to bez akejkoľvek povinnosti 
hlavného mesta finančne hradiť takto poskytnutú dokumentáciu. Vyjadrenie zhotoviteľov Projektovej dokumentácie, 
v ktorom súhlasia s udelením sublicencie na použitie Projektovej dokumentácie a s postúpením práv zo zmlúv o dielo 
na vyhotovenie uvedenej Projektovej dokumentácie, za účelom použitia Projektovej dokumentácie vo všetkých 
potrebných konaniach v súvislosti s povoľovaním Stavby, spoločnosť Bory odovzdá Hlavnému mestu spolu s 
príslušnou Projektovou dokumentáciou. 
  

3.3. Spoločnosť Bory tiež touto Zmluvou prevádza na Hlavné mesto práva a povinnosti vyplývajúce z Územného 
rozhodnutia (t. j. rozhodnutia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves o umiestnení Stavby, č. DNV 
2014/1116/UR/10/PL, ev. č. 10/2014, zo dňa 19.12.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.02.2015 a 
rozhodnutia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves č. 2017/1870/UR-predĺž./15/TH zo dňa 10.10.2017, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 6.12.2017, ktorých kópie tvoria prílohu č. 5 tejto Zmluvy, a v závislosti od okolností 
uvedených v bode 1.4 tejto Zmluvy prípadne aj v znení rozhodnutia vydaného v Konaní o predĺženie platnosti 
Územného rozhodnutia), ktoré budú Hlavné mesto oprávňovať byť stavebníkom Stavby. 
  

3.4. Spoločnosť Bory tiež touto Zmluvou prevádza na Hlavné mesto práva a povinnosti vyplývajúce z Výrubových 
povolení (t. j. súhlasu na výrub vydaným mestskou časťou Bratislava-Dúbravka č. ŽP/10897/2787/2018/Kn, zo dňa 
16.7.2018, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 13.8.2018, súhlasom na výrub drevín vydaným mestskou časťou 
Bratislava–Lamač č. 61622018 OPRaSM-411/2018 zo dňa 13.8.2018, ktorý nadobudol právoplatnosť 13.9.2018 a 
súhlasom na výrub drevín vydaným mestskou časťou Bratislava–Devínska Nová Ves, č.7418-7426/9/711/2018-LED 
zo dňa 31.7.2018, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 27.8.2018, ktorých kópie tvoria prílohu č. 6 tejto Zmluvy), ktoré 
budú Hlavné mesto ako stavebníka Stavby na uskutočnenie príslušných výrubov drevín. 

 
3.5. Zmluvné strany konštatujú, že na základe skutočností uvedených vyššie v tomto článku Zmluvy sa Hlavné mesto v 

zmysle § 40 ods. 4 Stavebného zákona stáva právnym nástupcom Bory ako účastníka územného konania o 
umiestnení Stavby – navrhovateľa, a teda sa Hlavné mesto stáva osobou spôsobilou vystupovať ako stavebník v 
konaní o vydanie stavebného povolenia pre Stavbu. 
 

3.6. Ustanovenia tohto článku nadobúdajú účinnosť a nimi zamýšľané právne následky vznikajú dňom právoplatnosti 
rozhodnutia o povolení predĺženia platnosti Územného rozhodnutia vydaného v Konaní o predĺženie platnosti 
Územného rozhodnutia, alebo dňom späťvzatia návrhu na začatie Konania o predĺženie platnosti Územného 
rozhodnutia, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Na základe žiadosti Hlavného mesta sa spoločnosť 
Bory zaväzuje vziať návrh na začatie Konania o povolenie predĺženia Územného rozhodnutia späť a to v lehote do 
5 dní od doručenia žiadosti podľa tejto vety, ak sú súčasne splnené príslušné podmienky podľa aplikovateľných 
právnych predpisov potrebné na to, aby žiadosť o vydanie Stavebného povolenia mohla byť riadne podaná v termíne 
do 31.01.2021 (vrátane uzatvorených zmlúv so Západoslovenskou distribučnou, a.s. a Železnicami Slovenskej 
republiky preukazujúcich právny vzťah k ich pozemkom dotknutým Stavbou).  

 
3.7. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že: 

a) ak dôjde k zrušeniu tejto Zmluvy alebo ukončeniu jej platnosti odstúpením, výpoveďou, uplynutím dohodnutej 
doby alebo akýmkoľvek iným spôsobom pred získaním právoplatného Stavebného povolenia; alebo 

b) ak sa stavebné práce na realizácii Stavby nezačnú uskutočňovať najneskôr do dvoch rokov od právoplatnosti 
Stavebného povolenia; 

ustanovenia tohto článku Zmluvy strácajú účinnosť a právne následky zamýšľané v tomto článku Zmluvy zaniknú, 
teda spoločnosť Bory naspäť získa všetky práva k Projektovej dokumentácii a všetky práva a povinnosti z Územného 
rozhodnutia a Výrubových povolení. Ak to bude v zmysle aplikovateľnej právnej úpravy platnej a účinnej v danom 
čase potrebné alebo o to spoločnosť Bory požiada, Hlavné mesto bez zbytočného odkladu vykoná úkony a poskytne 
inú súčinnosť potrebnú na uskutočnenie alebo potvrdenie spätnej sukcesie spoločnosti Bory podľa tohto bodu.  

 
Článok IV 

Práva k pozemkom dotknutým Stavbou 
 

4.1. Časť pozemkov dotknutých Stavbou, ktoré sú vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve Hlavného mesta ku dňu uzavretia 
tejto Zmluvy je uvedená v prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Pre účely podania žiadosti o vydanie Stavebného povolenia 
a   v prípade oprávnenej žiadosti Bory, Hlavné mesto bez zbytočného odkladu poskytne aktualizovanú špecifikáciu 



 

strana 5 (celkom 9) 
 

tejto skupiny pozemkov. V rozsahu, v akom to príslušný vlastnícky podiel Hlavného mesta umožní bude vlastnícke 
právo Hlavného mesta doložené v zmysle § 58 ods. 2 Stavebného zákona pre účely vydania Stavebného povolenia. 

  
4.2. Časť pozemkov dotknutých Stavbou, ktoré sú vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve Bory ku dňu uzavretia tejto 

Zmluvy, je uvedená v prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zmluvné strany už pred uzavretím tejto Zmluvy zriadili v prospech 
Hlavného mesta právny vzťah k pozemkom vo vlastníctve alebo väčšinovom spoluvlastníctve Bory pre účely získania 
Stavebného povolenia na Stavbu v zmysle ust. § 139 ods. 1 Stavebného zákona, a to formou nájomného vzťahu, 
z ktorého vyplýva právo uskutočniť Stavbu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že spoločnosť Bory (i) bezodplatne 
zriadi v prospech Hlavného mesta právo z vecného bremena (umožňujúce umiestnenie, prevádzku a užívanie 
Stavby) k častiam pozemkov dotknutých Stavbou, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Bory a (ii) 
bezodplatne prevedie do vlastníctva Hlavného mesta svoje väčšinové spoluvlastnícke podiely na častiach pozemkov 
dotknutých Stavbou, a to za nasledovných podmienok: 

a)  Po získaní Stavebného povolenia a čiastočnom zrealizovaní Stavby do štádia, kedy už bolo 

preinvestovaných aspoň 1 milión EUR bez DPH bude Hlavné mesto oprávnené písomne vyzvať spoločnosť 
Bory na uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena a budúcej darovacej 
zmluvy, ktorá bude uzatvorená do 1 mesiaca od doručenia takejto výzvy. 
b) V zmysle zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena a budúcej darovacej zmluvy, 
zmluvnou podmienkou pre uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena a darovacej zmluvy bude 
stavebné dokončenie a právoplatná kolaudácia Stavby. Porealizačným zameraním Stavby bude 
identifikovaná časť pozemkov vo vlastníctve/ spoluvlastníctve Bory, ktorá je dotknutá Stavbou (t.j. na ktorej 
je Stavba umiestnená), čím bude identifikovaný predmet vecného bremena a predmet prevodu (darovania).   
c) Zriadenie vecného bremena a prevod (darovanie) spoluvlastníckych podielov bude tiež podliehať 
požiadavkám a podmienkam vyplývajúcim z aplikovateľnej všeobecne záväznej právnej úpravy. 

 
4.3. Pre uskutočnenie zmien existujúcej pozemnej komunikácie v aktuálnych záberoch dopravného koridoru cesty II/505 

Lamač a zmien existujúcej pozemnej komunikácie v aktuálnych záberoch dopravného koridoru Saratovskej ulice sa 
uplatňuje Zákon č. 66/2009 Z. z.; špecifikácia pozemkov dotknutých Stavbou vo vlastníctve resp. spoluvlastníctve 
iných osôb ako Zmluvné strany, na ktoré sa vzťahuje uvedené zákonné vecné bremeno ku dňu uzavretia tejto Zmluvy 
je uvedená v prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Pre účely podania žiadosti o vydanie Stavebného povolenia a kedykoľvek o 
to Bory požiadajú, Hlavné mesto bez zbytočného odkladu poskytne aktualizovanú špecifikáciu tejto skupiny 
pozemkov. V rozsahu, v akom práva Hlavného mesta k pozemkom dotknutým Stavbou nebudú môcť byť doložené 
spôsobom podľa bodov 4.1 a 4.2 tejto Zmluvy, splnenie podmienky podľa § 58 ods. 2 Stavebného zákona bude 
doložené zákonnými vecnými bremenami v zmysle Zákona č. 66/2009 Z. z. 

 
4.4. Vlastnícke práva alebo iné práva v zmysle § 58 ods. 2 Stavebného zákona ku všetkým potrebným záberom 

pozemkov prípadne i stavbám potrebným pre vydanie Stavebného povolenia a uskutočnenie Stavby nad rámec 
vyplývajúci z bodov 4.1 až 4.3 tejto Zmluvy bude zabezpečovať spoločnosť Bory na svoje náklady vhodnou a 
realizovateľnou zákonnou formou, v spolupráci s Hlavným mestom v rozsahu, v akom bude jeho súčinnosť potrebná. 
Ak sú Bory menšinovým spoluvlastníkom takéhoto pozemku a bude to potrebné na zriadenie príslušného práva k 
pozemku, Bory okrem zabezpečenia potrebných úkonov zo strany tretej osoby – väčšinového spoluvlastníka 
súčasne vykonajú aj vo svojom mene úkony potrebné na zriadenie príslušného práva k danému pozemku pri 
dodržaní požiadaviek a podmienok vyplývajúcich z aplikovateľnej všeobecne záväznej právnej úpravy (napr. 
bezodplatne prevedú svoj menšinový spoluvlastnícky podiel do vlastníctva Hlavného  mesta,  alebo pristúpia ako 
povinná zmluvná strana bezodplatne k zmluve o zriadení daného práva). 

 
Článok V 

Zastupovanie Hlavného mesta pri povoľovaní Stavby. Stavebné povolenie.  
Súčinnosť zo strany Hlavného mesta 

 
5.1. Bory na základe tejto Zmluvy a osobitného(ých) plnomocenstva(iev) Hlavného mesta bude zastupovať Hlavné mesto 

ako stavebníka Stavby, v celom rozsahu vo všetkých potrebných konaniach a pri všetkých potrebných úkonoch v 
súvislosti so stavebným povoľovaním Stavby, vrátane konania(í) pred príslušným všeobecným a/alebo osobitným(i) 
stavebným(ými) úradom(mi) o vydanie Stavebného povolenia a konania o zmene Územného rozhodnutia (ak bude 
takáto zmena podľa dohody Zmluvných strán potrebná), teda najmä (i) zastupovať Hlavné mesto pri zadovažovaní 
záväzných stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov, vlastníkov a správcov inžinierskych sietí, rozhodnutí správnych 
orgánov a súhlasov účastníkov príslušného konania potrebných pre vydania Stavebného povolenia prípadne zmenu 
Územného rozhodnutia a (ii) zastupovať Hlavné mesto v príslušných správnych konaniach, najmä v konaniach podľa 
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Stavebného zákona vedených príslušnými stavebnými úradmi. Skladbu, obsah a formu jednotlivých žiadostí, podaní 
a iných úkonov uskutočňovaných v mene Hlavného mesta pri zastupovaní v zmysle tejto Zmluvy bude určovať 
spoločnosť Bory. 

  
5.2. Hlavné mesto najneskôr do 15 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdá spoločnosti Bory 

osobitné splnomocnenie s obsahom vyplývajúcim z prílohy č. 4 tejto Zmluvy, oprávňujúce spoločnosť Bory na jeho 
zastupovanie v zmysle bodu 5.1 tejto Zmluvy. Pre prípad vzniku neskoršej potreby doplnenia alebo úpravy takéhoto 
plnomocenstva sa Hlavné mesto zaväzuje vydať nové alebo upravené plnomocenstvo do 30 dní na základe žiadosti 
spoločnosti Bory, na základe riadne odôvodnených podmienok uvedených v žiadosti spoločnosti Bory. 

  
5.3. Spoločnosť Bory sa zaväzuje vyvinúť všetko rozumné úsilie za účelom:  

a) dokončenie prerokovania DSP s dotknutými orgánmi v rozsahu potrebnom pre podanie žiadosti(í) o vydanie 
Stavebného povolenia;  

b) úpravu DSP, ak to bude potrebné podľa záverov z prerokovania podľa bodu (i) tohto odseku;  
c) podanie žiadosti(í) o vydanie Stavebného povolenia v mene Hlavného mesta ako stavebníka Stavby;  
d) zastupovanie Hlavného mesta v zmysle bodu 5.1 tejto Zmluvy až do získania právoplatného Stavebného 

povolenia.  
 
5.4. Spoločnosť Bory je oprávnená s predchádzajúcim písomným súhlasom Hlavného mesta, pri napĺňaní účelu tejto 

Zmluvy vykonávať neskoršie úpravy dokumentácie Stavby (napr. rozdelenia stavebných objektov, alebo ich zlúčenia, 
resp. doplnenia), ak to bude účelné alebo nevyhnutné pre čo najskoršie naplnenie účelu tejto Zmluvy, pričom tieto 
zmeny budú vždy uskutočnené za splnenia povinností vyplývajúcich zo Stavebného zákona a ostatných 
aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, že sa Hlavné mesto nevyjadrí v lehote 30 dní, 
má sa za to, že Hlavné mesto udelilo písomný súhlas.  

 
5.5. Do uzavretia tejto Zmluvy náklady na Projektovú dokumentáciu, zadováženie Územného rozhodnutia a Výrubových 

povolení a s tým súvisiacu inžiniersku činnosť uhrádzala spoločnosť Bory. Inžiniersku činnosť smerujúcu k 
zabezpečeniu  účelu tejto Zmluvy a vykonávanú v mene Hlavného mesta v rozsahu dohodnutom touto Zmluvou, 
konkretizovanú v bode 5.1 tohto článku Zmluvy, bude Bory vykonávať na vlastné náklady.  
Spoločnosť Bory rovnako znáša všetky náklady na zabezpečenie uzatvorenia zmlúv medzi Hlavným mestom, tretími 
osobami a Bory, vrátane odplaty (ďalej ako „Odplata na zabezpečenie práv“) prípadne požadovanej tretími osobami 
v prípade uzatvorenia zmlúv medzi Hlavným mestom, tretími osobami a Bory (pre vylúčenie pochybností účasť Bory 
sa predpokladá explicitne v prípade zmlúv uzatváraných so Železnicami Slovenskej republiky v rozsahu zmlúv 
o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena a v prípade zmluvy o vykonaní preložky so Západoslovenskou 
distribučnou, a.s., s ktorými Hlavné mesto požaduje riešiť uvedené ako trojstranné zmluvy) potrebnými na 
zabezpečenie práv Hlavného mesta k pozemkom pre potreby vydania Stavebného povolenia v zmysle bodu 4.4 a 
5.6 písm. e) tejto Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností, Odplatou na zabezpečenie práv Hlavného mesta k pozemkom 
potrebným pre uskutočnenie Stavby sa rozumie celková, konečná odplata za zriadenie práva vyplývajúceho 
z vecného bremena požadovaná vlastníkmi dotknutých pozemkov ako povinnými z vecného bremena, kúpna cena 
zmluvne dohodnutá s predávajúcimi v zmluve o budúcej kúpnej zmluve, prípadne v kúpnej zmluve, ak to vlastník 
pozemku bude požadovať, nájomné za prípadný prenájom pozemkov a stavieb bez ohľadu na termín ich splatnosti, 
a to všetko najviac v rozsahu záberov pozemkov tretích osôb podľa stavu vyplývajúceho z DSP a podľa nej vydaného 
Stavebného povolenia; prípadne neskoršie navýšenie rozsahu záberov nad uvedený rámec (napr. z dôvodu zmien 
Stavby pred dokončením alebo faktickým zväčšením záberu pri stavebnej realizácii) bude záležitosťou a nákladom 
Hlavného mesta ako stavebníka.  
V rámci poverenia v zmysle bodu 4.4 a 5.6 písm. e) tejto Zmluvy bude spoločnosť Bory zabezpečovať aj právny 
vzťah k pozemkom v prospech Hlavného mesta potrebným pre stavebné povolenie stavebných objektov Stavby C 
601 Preložka VN 22kV vedení linky  č. 141, 142, 211, 1180 (F305.1), 1182 (F305.2), C 602 Preložka VN 22kV vedení 
linky  č. 405, 438, C 603 Preložka VN 22kV vedení linky  č. 494, C 604 Preložka VN 22kV vedení linky  č. 495  a C 
605 Úprava a ochrana VN 22kV  vedení – linky č. 399 (F113.2), 1182 (F305.2) (ďalej len „Preložka“) v zmysle § 139 
ods. 1 Stavebného zákona  vhodnou a realizovateľnou zákonnou formou v súlade so zmluvnými podmienkami 
Západoslovenskej distribučnej, a.s., ako vlastníka elektroenergetických zariadení, ktoré budú v rámci Stavby 
preložené. Potom ako budú práva a povinnosti zo Stavebného povolenia v rozsahu stavebných objektov Preložky 
ďalej postúpené na Západoslovenskú distribučnú, a.s., práva k pozemkom potrebným pre umiestenie Preložky, ktoré 
sú vo vlastníctve Hlavného mesta, zriadi Hlavné mesto v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. bezodplatne. 
Spoločnosť Bory sa zaväzuje konať pri zabezpečovaní a preukazovaní vlastníctva/iného práva Hlavného mesta k 
pozemkom v zmysle § 139 ods. 1 Stavebného zákona vo vzťahu k pozemkom dotknutým Stavbou pre účely 
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stavebného konania zabezpečovaného v mene Hlavného mesta prostredníctvom Bory a.s. tak, že pre Hlavné mesto 
ako stavebníka vyrokuje zmluvné vzťahy bez povinnosti Hlavného mesta znášať akékoľvek náklady za prevod resp. 
obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom dotknutým Stavbou, resp. tak, že Odplaty na zabezpečenie práv 
Hlavného mesta bude znášať spoločnosť Bory.  
Pre vylúčenie akýchkoľvek neskorších pochybností, prípadné zmeny stavby pred dokončením riešené po vydaní 
Stavebného povolenia, ktoré bude zabezpečené pre stavebníka Hlavné mesto prostredníctvom spoločnosti Bory 
v zmysle tejto Zmluvy, nebude v rovine vedenia konaní ani zabezpečenia práv k pozemkom pre Hlavné mesto už 
následne riešiť spoločnosť Bory. Súčasne, akékoľvek zväčšenie záberov Stavby nad rámec záberov podľa 
odovzdanej DSP už nebude nad rámec ustanovení tejto Zmluvy v prospech Hlavného mesta zabezpečovať ani 

financovať spoločnosť Bory.  
 
5.6. V záujme umožnenia naplnenia účelu tejto Zmluvy sa Hlavné mesto zaväzuje: 

a) poskytnúť Bory resp. osobe poverenej zo strany Bory pri dokončovaní alebo úpravách DSP objektívne 
nevyhnutnú súčinnosť tak, aby bola príslušná projektová dokumentácia zhotovená riadne a v čo najkratšom 
možnom čase, resp. vyvinúť všetko rozumné úsilie, aby bola takáto súčinnosť poskytnutá zo strany osôb, v 
ktorých má Hlavné mesto majetkovú účasť alebo je ich zriaďovateľom; pre vylúčenie pochybností platí, že 
záväzok zabezpečiť súčinnosť podľa tohto písmena u osôb, v ktorých má Hlavné mesto majetkovú účasť 
alebo je ich zriaďovateľom nie je záväzkom zabezpečiť výsledok, ale len záväzkom za týmto účelom vynaložiť 
všetko úsilie a poskytnúť v tejto súvislosti všetku potrebnú súčinnosť. Tento bod sa primerane použije aj v 
prípade zhotovovania projektovej dokumentácie k prípadnej zmene Územného rozhodnutia;  

b) vyvinúť objektívne nevyhnutné úsilie a poskytnúť objektívne nevyhnutnú súčinnosť pri zabezpečovaní 
rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení, opatrení dotknutých orgánov a ďalších dokladov 
súvisiacich so záväzkami a činnosťami Bory definovanými v tejto Zmluve tak, aby potrebné doklady boli 
získané riadne a v čo najkratšom možnom čase, a to aj vrátane zabezpečenia toho, aby osoby, v ktorých má 
Hlavné mesto majetkovú účasť, alebo je ich zriaďovateľom poskytli vo vzťahu k záväzkom a činnostiam, ktoré 
Bory zabezpečuje v zmysle tejto Zmluvy, objektívne nevyhnutnú súčinnosť; pre vylúčenie pochybností platí, 
že záväzok zabezpečiť súčinnosť podľa tohto písmena u osôb, v ktorých má Hlavné mesto majetkovú účasť 
alebo je ich zriaďovateľom nie je záväzkom zabezpečiť výsledok, ale len záväzkom za týmto účelom vynaložiť 
všetko úsilie a poskytnúť v tejto súvislosti všetku potrebnú súčinnosť;  

c) Bory resp. osobe poverenej zo strany Bory poskytnúť v konaní pred resp. pri rokovaní s príslušnými 
stavebnými úradmi, inými správnymi orgánmi, dotknutými orgánmi a inými príslušnými subjektmi objektívne 
nevyhnutnú súčinnosť vo vzťahu k záväzkom a činnostiam, ktoré Bory bude zabezpečovať v zmysle tejto 
Zmluvy;  

d) vopred odkonzultovať s Bory všetky úkony, ktorými by chcela vziať späť, meniť, dopĺňať návrhy a iné podklady 
v konaniach pred a rokovaniach s príslušnými stavebnými úradmi, inými správnymi orgánmi, dotknutými 
orgánmi a inými príslušnými subjektmi (tým nie je dotknuté písm. f) tohto bodu Zmluvy);  

e) spoločnosti Bory resp. osobám povereným zo strany Bory poskytnúť objektívne nevyhnutnú súčinnosť pri 
zabezpečení a preukazovaní vlastníctva/iného práva k pozemkom v zmysle § 139 ods. 1 Stavebného zákona 
vo vzťahu k pozemkom dotknutým Stavbou vhodnou a realizovateľnou zákonnou formou, vrátane napríklad 
tým, že bez zbytočného zdržania (i) sa vyjadrí k obsahu nižšie uvedených zmlúv vyrokovaných spoločnosťou 
Bory s tretími stranami a bude k nim uplatňovať len nevyhnutné a konštruktívne pripomienky, (ii) uzatvorí s 
Bory a/alebo tretími stranami potrebné zmluvy zakladajúce práva k pozemkom (napr. zmluva o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena, zmluva o zriadení vecného bremena alebo nájomná zmluva) ako aj s 
nimi súvisiace zmluvy, ak to bude potrebné resp. tretími stranami podmienené (napr. zmluva o preložke s 
prevádzkovateľom distribučnej elektrickej sústavy, zmluva o odovzdaní stavebných objektov s 
prevádzkovateľom železničnej dráhy) a (iii) vydá potrebné stanoviská a potvrdenia;  

f) neuskutočniť také právne alebo faktické úkony, ktoré by mohli mať za následok predĺženie alebo zmarenie 
splnenia účelu tejto Zmluvy. 
  

Článok VI 
Trvanie a skončenie Zmluvy 

 
6.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vydania právoplatného Stavebného povolenia, najneskôr však do 

dňa 01.12.2022. 
 

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený touto Zmluvou sa skončí:  
a) uplynutím dohodnutej doby v zmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy;  
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b) písomnou dohodou Zmluvných strán;  
c) písomným odstúpením Zmluvnej strany od tejto Zmluvy v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. 

  
6.3. Spoločnosť Bory je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy len v prípade:  

a) neposkytnutia objektívne nevyhnutnej súčinnosti podľa tejto Zmluvy alebo omeškania so splnením inej 
povinnosti Hlavného mesta podľa tejto Zmluvy, ktoré nebude napravené ani v dodatočnej lehote 30 dní od 
doručenia písomného upozornenia špecifikujúceho predmetné porušenie Zmluvy;  

b) iného porušenia tejto Zmluvy zo strany Hlavného mesta, ktorého následky znemožňujúce alebo ohrozujúce 
splnenie účelu tejto Zmluvy nebudú napravené ani v dodatočnej lehote 30 dní od doručenia písomného 
upozornenia špecifikujúceho predmetné porušenie Zmluvy. 
  

6.4. Hlavné mesto je oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy len v prípade:  
a) omeškania so splnením povinnosti spoločnosti Bory podľa tejto Zmluvy, ktoré nebude napravené ani v 

dodatočnej lehote 30 dní od doručenia písomného upozornenia špecifikujúceho predmetné porušenie 
Zmluvy;  

b) iného porušenia tejto Zmluvy zo strany spoločnosti Bory, ktorého následky znemožňujúce alebo ohrozujúce 
splnenie účelu tejto Zmluvy nebudú napravené ani v dodatočnej lehote 30 dní od doručenia písomného 
upozornenia špecifikujúceho predmetné porušenie Zmluvy.  
 

Článok VII 
Komunikácia Zmluvných strán 

 
7.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy si vzájomne oznámia mená, 

funkcie a kontaktné údaje zodpovedných zamestnancov oprávnených komunikovať vo veciach tejto Zmluvy. Každú 
zmenu zodpovedných osôb sa Zmluvné strany zaväzujú oznámiť druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu. 
  

7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomné zásielky zasielané na základe tejto Zmluvy a/alebo v súvislosti s ňou, si budú 
doručovať na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, dokým Zmluvná strana pre tento účel písomne 
neoznámi inú adresu; v takom prípade sa použije posledná písomne oznámená adresa. 
   

7.3. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom, kedy prevzatie písomnosti 
bolo adresátom odopreté. V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte z dôvodu nezastihnutia adresáta s tým, že si 
ju adresát v príslušnej lehote na pošte nevyzdvihol alebo v prípade akýchkoľvek iných pochybností o doručení sa 
písomnosť považuje za doručenú na piaty deň odo dňa uloženia písomnosti na pošte, a to aj vtedy, keď sa adresát 
o jej uložení nedozvedel. V prípade neuloženia zásielky na pošte z dôvodu, že je adresát neznámy sa písomnosť 
považuje za doručenú dňom vrátenia zásielky odosielateľovi.  

 
Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 

 
8.1. Bory prehlasujú, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy nie je voči Hlavnému mestu dlžníkom zo žiadnej ani akejkoľvek 

splatnej pohľadávky. 

 
8.2. Právne vzťahy Zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy a v Zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 

8.3. Táto Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta podľa ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, v spojení s 
ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Hlavné mesto sa zaväzuje Zmluvu zverejniť na svojom 
webovom sídle bezodkladne po jej uzatvorení a túto skutočnosť oznámiť Bory.  

  
8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že celkové postúpenie práv a povinností na základe tejto Zmluvy na tretiu osobu nie je 

možné uskutočniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. Pre odstránenie pochybností 
Zmluvné strany vyhlasujú, že celkovým postúpením práv a povinností podľa tejto Zmluvy v zmysle predchádzajúcej 
vety sa nerozumejú prípady, ak spoločnosť Bory poverí/splnomocní tretiu osobu na vykonanie jednotlivých činností 
podľa tejto Zmluvy a Hlavné mesto v tejto v súvislosti vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby Bory poverila plnením záväzkov 
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a činností uvedených v tejto Zmluvy tretiu(e) osobu(y) a za týmto účelom jej(im) udelila substitučné 
plnomocenstvo(á).  
 

8.5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy sú neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po 
uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy 
sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných a účinných právnych predpisov 
Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu tejto Zmluvy. Rozhodovanie všetkých 
sporov týkajúcich sa tejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane jej výkladu, platnosti, trvania, skončenia 
a porušenia, bude patriť do právomoci príslušných súdov Slovenskej republiky. 
  

8.6. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné vykonať výlučne formou písomných dodatkov, ktoré musia byť podpísané 
oboma Zmluvnými stranami. Zmluva môže byť zrušená iba písomne.  
 

8.7. Nedeliteľnou súčasťou Zmluvy sú jej prílohy:  
príloha č. 1  Koordinačná situácia Stavby;  
príloha č. 2  Skladba stavebných objektov Stavby;  
príloha č. 3  Špecifikácia pozemkov dotknutých Stavbou;  
príloha č. 4  Vzor plnomocenstva na zastupovanie Hlavného mesta;  
príloha č. 5  Kópia Územného rozhodnutia (rozhodnutie č. DNV 2014/1116/UR/10/PL, ev. č. 10/2014, zo dňa 

19.12.2014 a rozhodnutie č. 2017/1870/UR-predĺž./15/TH zo dňa 10.10.2017);  
príloha č. 6  Kópie Výrubových povolení (súhlas č. ŽP/10897/2787/2018/Kn, zo dňa 16.7.2018, súhlas č. 

61622018 OPRaSM-411/2018 zo dňa 13.8.2018, a súhlas č.7418- 7426/9/711/2018-LED zo dňa 
31.7.2018).  

 
8.8. Táto Zmluva je vyhotovená v 7 (siedmich) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z toho 5 rovnopisov pre Hlavné mesto 

a 2 rovnopisy pre Bory. 
  

8.9. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, ich vôľa je vážna a slobodná a na 
znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

 
              V Bratislave, dňa 17.12.2020                   V Bratislave, dňa 16.12.2020 
  

Za Hlavné mesto:                                    Za Bory: 
 

 

 

Ing. arch. Matúš Vallo 

 

 

 

Ing. Rastislav Valovič, PhD. 
primátor hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 
predseda predstavenstva Bory a.s. 

  

 

 

Ing. arch. Juraj Nevolník 
 člen predstavenstva Bory a.s. 
  

 

 

 


