Zmluva o dielo
k projektu ,,Modernizacia trolejbusovych trati Mileti¢ova - Jela¢i¢ova - Zellova a Zahradnicka - Karadzi¢ova“

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1990 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,ObZ")

(dalej len ,Zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sidlom Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava, zastupené Ing.
Tatiana Kratochvilova, prvd namestnicka primatora na zaklade rozhodnutia ¢. 6/2021 primatora hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovani pisomnosti a pravnych dokumentov, ICO: 00 603 481, DIC: 2020372596,
IC DPH: SK2020372596, bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s., &islo Uétu (IBAN): SK52 7500 0000
0002 2504 2893, kontaktna osoba: Ing. Stefan Strapko

(dalej len ,,Objednavatel*)
a

ELZA - Elektromontazny zavod Bratislava a.s., so sidlom Racianska 162, 831 54 Bratislava, zastUpenie: Ing. Michal
Kudzia, podpredseda predstavenstva a generalny riaditel, ICO: 31322999, DIC: 2020447946 , bankové spojenie: Tatra
banka a.s., IBAN: SK93 1100 0000 0026 2602 4249, SWIFT: TATRSKBX, kontaktna osoba: Ing. Michal Kudzia (dalej
len ,Zhotovitel”)

(Objednavatel a Zhotovitel spoloéne dalej tiez ako ,,zmluvné strany”)

Preambula

Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok pouzitia postupu zadavania nadlimitnej zakazky podfa § 66 a nasl. zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,zakon o verejnom obstaravani*
alebo ,ZVO¥).

Zmluvné strany ber na vedomie, ze Objednavatel podia § 11 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani nesmie uzavriet
zmluvu, koncesnd zmluvu alebo ramcovu dohodu s uchadzacom alebo uchadzacmi, ktori majd povinnost zapisovat sa
do registra partnerov verejného sektora a nie sl zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych
subdodéavatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri
partnerov verejného sektora.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je a poCas celého trvania Zmluvy ostane zapisany v registri partnerov verejného sektora
v stlade s ust. § 11 z&kona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel zodpoveda a zavazuje sa zabezpeCit, aby kazdy jeho subdodavatel, ktory sa podiefa na pineni Zmluvy a ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, bol po€as celého trvania Zmluvy zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov, ak sa na neho povinnost zapisu vztahuje.

Clanok |
Predmet Zmluvy

1.1.  Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela, ze pre Objednavatela vykona vo viastnom mene, na viastni
zodpovednost a s odbornou starostlivostou dielo a toto dielo mu odovzda podfa podmienok Zmluvy. Dielom
podia Zmluvy su stavebné prace pre projekt ,Modernizacia trolejbusovych trati Mileticova-JelaciCova-
Zellova“ (dalej len ,Dielo"), katastralne (izemie mestska ast Bratislava — Ruzinov.

1.2, Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela Dielo, ktorého podrobna Specifikacia je uvedena v Prilohe €.
1,,0pis predmetu zakazky" tejto Zmluvy a podla projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu €. 2 ,,Projektova
dokumentacia“ (v elektronickej forme/na CD nosi€i, prip. v inej forme) tejto Zmluvy, ktora bola poskytnuta
Zhotovitelovi ako sucast sutaznych podkladov.
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Dielo je vymedzené projektovou dokumentaciou, vratane oceneného vykazu vymer. V pripade akéhokolvek
obsahového nesuladu medzi projektovou dokumentéciou a vykazom vymer je zavaznym dokumentom pre
vykonanie Diela projektova dokumentacia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo podla projektovej dokumentacie a v sulade podmienkami stanovenymi v
Zmluve. Zhotovitel potvrdzuje, Ze bol oboznameny so zamerom Objednavatela, Ze pozna v3etky zname okolnosti
staveniska, a Ze je obozndmeny s podmienkami, za ktorych ma Dielo vykonat.

Objednavatel sa zavézuje riadne av€as vykonané Dielo od Zhotovitela prevziat a zaplatit Zhotovitelovi
dohodnutd cenu vo vy3ke a spdsobom uvedenymi v ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Clanok Il
Cena za Dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas vykonané Dielo
cenu spolu vo vySke 312 404,33 EUR (slovom: tristodvanasttisicStyristoStyri eur a tridsattri centov) bez DPH, ¢o
predstavuje sumu 374 885,18 EUR (slovom: tristosedemdesiatStyritisicosemstoosemdesiatpat eur a osemnast
centov) s DPH.

Cena za vykonanie Diela podia odseku 2.1. Zmluvy je stanovena v zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov v stlade s vyhlaskou MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach
v zneni neskorSich predpisov a predstavuje odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov Zhotovitela
vyplyvajucich zo Zmluvy a zahfiia v8etky naklady a vydavky Zhotovitela na splnenie Zmluvy, t. j. na riadne
a v€asné zhotovenie a odovzdanie Diela, vratane potrebného materialu, dopravy, licenénych poplatkov ako aj
primeraného zisku. Podrobna Specifikacia ceny Diela (poloZkovy rozpoget stavebnych objektov) tvori Prilohu
€. 3 ,Navrh na plnenie kritérii - Vykaz vymer* tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na mesacnej fakturacii ceny za Dielo na zaklade realne vykonanych prac uvedenych
v podpisanych supisoch prac.

Podkladom pre Uhradu ceny je faktura vystavena Zhotovitelom po vzniku naroku Zhotovitela na zaplatenie ceny
tohto ¢lanku a doru¢ena Objednavatelovi na adresu jeho sidla uvedent v zahlavi tejto Zmluvy.

Splatnost faktury je 60 dni odo dnia jej dorucenia do sidla Objednavatela. Povinnou prilohou koneénej faktury je
podpisany preberaci protokol, ktory v stlade so Zmluvu preukazuje dodanie, vykonanie alebo poskytnutie plnenia
alebo ucelenej Casti pinenia, ktoré je predmetom fakturacie touto fakturou.

Faktra musi spifiat véetky naleZitosti podla zakona &. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Faktury musia obsahovat aj nasledovné udaje: odvolavku na Cislo Zmluvy, prip. dodatku, popis
plnenia v zmysle Predmetu zmluvy a bankové spojenie. Ak faktira nebude obsahovat spravne Udaje,
Objednavatel je opravneny takuto fakturu vratit Zhotovitefovi spolu s oznaCenim nedostatkov, pre ktoré bola
vratena.

Ak Objednavatel vrati faktiru Zhotovitelovi v stlade s odsekom 2.6 tohto ¢lanku Zmluvy, lehota splatnosti faktiry
sa zru$i a nova lehota splatnosti zane plynut dilom nasledujucim po dni doporuéeného doru€enia opravenej
alebo doplnenej faktdry do sidla Objednavatela.

Objednavatel si spini svoj zavézok zaplatit cenu alebo jej Cast bankovym prevodom fakturovanej sumy
v prospech Uétu Zhotovitela, ktory je uvedeny v Zmluve. Za den zaplatenia fakturovanej sumy sa pre ucely tejto
Zmluvy povazuje defi odpisania pefaznej sumy z Uctu Objednavatela na ucet Zhotovitela.

K zmene Ceny za Dielo mdze dojst:
(2) v pripade rozSirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy zo strany Objednavatela; a/alebo
(b) pri zmene technického rieSenia pozadovaného Objednévatelom;

a to len na zaklade pisomného dodatku k Zmluve, pri¢om ku kaZzdému dodatku, ktorym sa meni rozsah plnenia

a Cena za Dielo musi byt priloZeny:

(a) pisomny suhlas Objednavatela so zmenou rozsahu pinenia Zhotovitefa alebo so zmenou technického
rieSenia Casti Diela; a

(b) po polozkach oceneny vykaz vymer pradc naviac alebo nevykonanych prac pisomne odsuhlaseny
Objednavatelom.



3.1.

3.2.

3.3.

41.

42.

43.
44

45.

4.6.

47.

438.

49.

Clanok Il
Lehota na vykonanie a odovzdanie Diela

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko formou protokolu o odovzdani a prevzati staveniska a zacat realizovat
stavebné prace do 7 (siedmych) dni odo dfia doruéenia pisomnej vyzvy od Objednavatela na zacatie stavebnych
prac a ukoncit ich najneskor do Styroch mesiacov od zaciatku realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel sa zavézuje pri vykonani Diela postupovat v terminoch podla schvéleného harmonogramu
postupného zhotovenia Diela v zmysle Prilohy 7 Zmluvy — Harmonogram vystavby. Menit a spresfiovat terminy
a organizaciu prace mozno len po vzajomnej dohode Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi vykonané Dielo do 3 (troch) dni od ukoncenia stavebnych prac
odovzdavacim protokolom podfa ¢lanku V odsek 5.1 tejto Zmluvy.

Clénok IV
Podmienky vykonania Diela

Zmluvné strany su povinné poskytndt si navzajom vSetku potrebnu sucinnost pri vykonani Diela, najma sa
vzajomne informovat o vSetkych skutonostiach délezitych pre riadne pinenie Zmluvy. Objednavatel je v ramci
sucinnosti povinny zabezpedit vydanie Uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Zhotovitel predlozi doklad pri prevzati staveniska, ktorym preukaze moZnost nakladania s komunalnymi odpadmi
na Uzemi hlavného mesta SR Bratislavy, ktorym je overena kopia platnej zmluvy o nakladani s komunalnymi
odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi uzatvorenej podia § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika, § 81 ods. 13
zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a
VSeobecne zavazného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy €. 6/2020 z 25. juna 2020 o
nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na (zemi hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy. V pripade, Ze Zhotovitel nezabezpeduje zhodnocovanie a zneSkodnenie odpadov sam,
preukaze, ze pri pineni Zmluvy bude mat zabezpeCené sluzby zariadenia na zhodnocovanie odpadov, sluzby
spalovne, sluzby zariadenia na zneSkodfovanie odpadov. Zhotovitel preukaze spinenie tychto podmienok
platnym rozhodnutim orgénu Statnej spravy v odpadovom hospodarstve, vydanym Zhotovitelovi alebo jeho
zmluvnému partnerovi; v takom pripade Zhotovitel predloZi zmluvu alebo prisfub, ktorym mdZe byt zmluva o
buducej zmluve so subjektom, ktory prevadzkuje zariadenie na zhodnotenie biologicky rozloZitelnych odpadov
zo zelene, stavebného odpadu, zariadenie na energetické zhodnotenie a zneSkodnenie komunalneho odpadu;
doklad Zhotovitel dolozi originalom alebo jeho uradne osved¢enou képiou.

Miesto realizacie Diela je riadne Specifikované v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky prace na Diele vykond vsulade s platnou legislativou, predpismi
a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v ¢ase ich realizacie (najmé v sulade s izemnym rozhodnutim a stavebnym
povolenim) a prislusnymi STN.

Zhotovitel je povinny vyluéne na vlastné naklady ziskat vSetky potrebné revizie, Uradné skusky a zabezpedit
potrebné doklady ku kolaudacii stavby Diela. Kolaudaciu stavby Diela zabezpec¢i Objednavatel.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze predmet Zmluvy bude realizovany kltu¢ovymi odbornikmi uvedenymi v Prilohe €. 6
,Zoznam klicovych odbornikov’ tejto Zmluvy, prostrednictvom ktorych Zhotovitel preukazal spinenie
podmienok ucasti podfa § 34 ods. 1 pism. g) ZVO vo verejnom obstaravani, ktoré predchadzalo uzavretiu tejto
Zmluvy. Zmena kltucového odbornika poCas trvania tejto Zmluvy je mozna len na zaklade pisomnej odévodnenej
Ziadosti Zhotovitela, ktorej prilohou budu doklady preukazujuce spinenie podmienok Ucasti a (navrhovaného
klucového odbornika na Urovni rovnakej alebo vy$Sej ako u pdvodného kli€ového odbornika). Zhotovitel je
opravneny zmenit kli¢ovych odbornikov len s predchadzajucim pisomnym sthlasom Objednavatela, a to
prostrednictvom uzavretia pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje poCas trvania tejto Zmluvy, a to najma pri vykone stavebnych prac dodrziavat v plnom
rozsahu vSetky platné pravne predpisy, v opacnom pripade zodpoveda Objednavatelovi za vSetky Skody, ktoré
Objednavatelovi nesplnenim tohto odseku vznikli.

Zhotovitel sa zavézuje pri vykone stavebnych prac dodrZiavat vSetky platné predpisy bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a na vlastné naklady zabezpecit koordinatora stavby pre bezpeénost a ochranu zdravia pri praci
podla platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania a prevzatia Diela.

Zhotovitel je povinny zabezpe€it absolutnu stcinnost s dal§imi dodavatelmi Objednavatela.
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Pred zaciatkom stavebnych prac a v pripade potreby aj priebezne poCas prac je Zhotovitel povinny vSetky zmeny
v projekte konzultovat s projektantom, ktory bude pri realizacii poskytovat autorsky dozor.

Pred zacatim stavebnych prac je Zhotovitel povinny zabezpe€it vytyCenie v3etkych podzemnych inZinierskych
sieti ich spravcami. V pripade kolizie s objektom je Zhotovitel povinny ich ochranit, resp. zabezpecit' ich
preloZenie v sulade s platnymi predpismi. Na ur€enie hlbky uloZenia podzemnych sieti je pred zaatim
stavebnych préac povinny ru¢ne vykopat overovacie sondy.

Povolenie na do€asné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky sa zavazuje obstarat a poplatky za ne
znaSat Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dih$i ako dohodnuty ¢as uZivania je povinny uhradzat
Zhotovitel.

Pri realizacii stavebnych prac, krizovani podzemnych inZinierskych sieti je Zhotovitel povinny dodrziavat' v3etky
predpisy a platné pravne normy STN.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska je povinny zabezpecit Zhotovitel v stlade s
projektovou dokumentaciou, ktora tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskor 7 (sedem) dni
pred zaCatim prac predloZit Objednavatelovi v pisomnej forme opis organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady zabezpecit ochranu stromovej vegetacie pocas stavebnych prac podla
platnych pravnych predpisov, a to aZz do odovzdania a prevzatia Diela.

Zhotovitel' je povinny dolozit vazny listok ako doklad o zabezpedeni zhodnotenia/zneSkodnenia odpadu
a zéroven je povinny nakladat' s odpadom v sulade s hierarchiou odpadového hospodérstva.

Zhotovitel je povinny, najneskér ku driu odovzdania Diela, pripravit Projekt skutoéného vyhotovenia jednotlivych
stavebnych objektov.

Zhotovitel mdze na stavbe nasadit vyluéne pracovnikov, ktori maji pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju
potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a su dostatoéne vybaveni
vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky MPSVaR
147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti. Zhotovitel' je zodpovedny za to, Ze praceneschopnost, dovolenky a ind absencia pracovnikov
neovplyvnia plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy a nebudu sa povazovat za zasah vy$Sej moci (vis
maior). Zhotovitel je povinny dodrziavat opatrenia na ochranu majetku Objednavatela a tretich osob. Ak
Zhotovitel' vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato Zmluva, preukézal spinenie podmienok U&asti
uréenych podfa § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani osobou podla § 34 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani, musi tato osoba realne vykonavat stavebné prace alebo sluzby, na ktoré kapacity poskytla.

Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze v plnom rozsahu dodrZiava a zabezpecuje dodrZiavanie
vSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegalneho zamestnavania (dalej aj ako
,Pracovnopravne predpisy“), a to predov3etkym zakona €. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace v zneni neskorsich
predpisov a zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze si je pine vedomy vSetkych
povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvaju a zavazuje sa ich dodrZiavat poCas celej
doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavazuje najmé zamestnavat zamestnancov legélne a neporuSovat
tak zakaz nelegalneho zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

Zhotovitel, ak ma v zaujme zadat Cast Diela subdodavatelom, je povinny pri podpise tejto Zmluvy uviest udaje
o v8etkych znamych subdodévateloch, Udaje 0 osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu zoznamu
subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 4 ,,Zoznam subdodavatelov* tejto Zmluvy. Uvedeni subdodavatelia pri
tom musia spiiat podmienky Ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) tykajlce sa osobného postavenia a
neexistencie dévodov na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. f) zakona o verejnom obstaravani. Za splnenie svojich
zavazkov vodi Objednavatelovi vak zodpoveda Zhotovitel v plnom rozsahu tak, ako keby predmet Zmluvy pinil
on sam.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavateloch najneskér
do 5 (piatich) kalendarnych dni pred vykonanim zmeny. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania Zmluvy
musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka, spifiat rovnaké podmienky ako pévodny subdodavatel.
Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi najneskér 10 pracovnych dni pred planovanou zmenou subdodavatela
predlozit pisomné oznadmenie 0 zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat informacie v zmysle Prilohy ¢. 4
tejto Zmluvy ,Zoznam subdodavatelov*. Zhotovitel je opravneny pinit tuto Zmluvu alebo jej ¢ast nim navrhnutym
novym subdodavatelom, ak ho Objednavatel pisomne schvali. V pripade, ak Objednavatel do 15 pracovnych dni
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odo dna, v ktorom mu Zhotovitel poskytne vSetky Udaje o navrhovanom novom subdodavatelovi so vSetkymi
potrebnymi podkladmi a dékazmi pisomne Zhotovitefovi neoznami, &i schvaluje alebo zamieta navrh nového
subdodévatela, plati, Ze nového subdodavatela schvalil. Zhotovitel nema automaticky narok na schvélenie
nového subdodavatefa Objednavatefom. Ak Objednavatel zamietne navrh nového subdodavatela, je Zhotovitel
povinny Zmluvu plnit pévodnym subdodavatelom alebo sam. Proces schvalovania subdodavatefa nemé vplyv
na plynutie lehét a terminy podla tejto Zmluvy. Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny pinit’ si
svoje zavazky, moze od Zhotovitela okamzite pozadovat ndhradu za tohto subdodévatela alebo aby Zhotovitel
sam zacal zhotovovat Cast diela zhotovovaného tymto subdodavatelfom.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, a dodavkach, ktoré vykonava stavebny
dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujlce skutoénosti tykajlce sa realizovaného Diela.

Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

V pripade ak sa akakolvek Cast Diela a/alebo dokumentacia prisltchajuca k Dielu alebo s Dielom suvisiaca (dalej
len ,Dokumentacia“), ktora bola Zhotovitefom vypracuje, povazuje za dielo podla zakona ¢&. 185/2015 Z. z.,
Autorsky zakon (dalej len ,Autorsky zakon®), Zhotovitel tymto udeluje v stlade s prislusnymi ustanoveniami
Autorského zakona Objednavatelovi sthlas vy$Sie uvedenu Cast Diela a/alebo Dokumentaciu volne
pouzivat podlia vlastného uvazenia Objednavatela. Objednavatel je opravneny najma, nie vSak vylucne
rozmnozovat, spracovavat a upravovat Cast Diela a/alebo Dokumentaciu a volne ich modifikovat a
prispdsobovat podfa viastnej potreby sém, alebo tieZ prostrednictvom akychkolvek tretich os6b. Takéato licencia
je udelena ako nevyhradna, na dobu trvania majetkovych prav kvy$Sie uvedenej Casti Diela a/alebo
Dokumentéacii podla § 32 Autorského zakona, v neobmedzenom Gzemnom rozsahu a neobmedzenom vecnom
rozsahu, pricom Objednavatel ma pravo udelit akejkolvek tretej osobe sublicenciu alebo postupit licenciu
v rozsahu udelengj licencie, pricom udelenie sublicencie ani postipenie licencie nemusi byt v pisomnej forme.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze v pripade postlpenia licencie, Objednavatel nie je povinny informovat
autora/Zhotovitela 0 osobe postupnika. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze takéto pouZitie Casti Diela a/alebo
Dokumentécie nie je poruSenim povinnosti mi¢anlivosti podla tejto Zmluvy. Licenéné poplatky za pouZitie Casti
Diela a/alebo Dokumentacie (vratane odmeny za kazdé dalSie pouzitie Casti Diela a/alebo Dokumentéacie) st
zahrnuté v cene za dielo podfa ¢lanku Il. tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit Objednavatelovi do 15 dni po podpise Zmluvy poistny certifikat na poistenie
Diela, priGom minimalna poistna suma bude vo vySke ceny Diela po¢as jeho realizacie aZ po prevzatie Diela na
zaklade preberacieho protokolu. Predmetom tohto poistenia bude okrem poistenia Diela aj poistenie
zodpovednosti za vadny vyrobok.

Zhotovitel predloZi Objednavatelovi pri podpise Zmluvy poistny certifikat na poistenie zodpovednosti za Skodu,
pricom miniméalna poistna suma bude vo vy3ke hodnoty plnenia podfa zmluvy .

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby poistné zmluvy v zmysle bodu 4.25 a 4.26 boli udrZiavané v platnosti a
Ucinnosti po cely ¢as vykondvania Diela v sulade s podmienkami Zmluvy. Zhotovitel' je povinny predloZit
Objednavatelovi potvrdenie od prislusnej poistovne o platnosti poistenia kedykolvek pocas realizacie Diela,
najneskér do 3 dni od doru€enia Ziadosti Objednavatela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela sa stava Objednavatel momentom vzniku zhotovovaného Diela alebo jeho &asti
az po jeho uhradeni Objednavatelom.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedé za nebezpecenstvo vzniku kody na Diele, resp. za akékolvek zhorSenie
Diela poCas celej doby realizacie Diela (vratane $kdd, ktoré budu spdsobené okrem iného napr. kradezou
materialu, vyrobnych prostriedkov resp. vandalizmom a pod), t. j. v obdobi od podpisania protokolu 0 odovzdani
a prevzati staveniska az do momentu podpisania preberacieho protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeCit doklady o kvalite materidlov, vyrobkov a konstrukcii zabudovanych do Diela a
pouzitych v rdmci vykonavania Diela ako jeho sucast, v sllade so stavebnym z&konom, zékonom o Statnom
skusobnictve, vyhlaskou o certifikacii vyrobkov, zakonom o stavebnych vyrobkoch, zakonom o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a inymi suvisiacimi pravnymi normami a predpismi, ako aj
geometricky plan, potvrdenia spravcu digitalnej mapy o jej odovzdani a ostatné nalezitosti potrebné k vydaniu
opravnenia k uzivaniu Diela (skusky, opravnenia, revizie a iné).

Zhotovitel je povinny v lehote uréenej Objednavatelom poskytnut Objednavatelovi akikolvek sucinnost
pozadovanu Objednavatelom v pisomnej vyzve doruCenej Zhotovitefovi sivisiacu s pineniami podfa Zmluvy, ktorej
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poskytnutie bude Objednavatel od Zhotovitefa pozadovat, najméa, avSak nie vyluéne, v suvislosti s podavanim
Ziadosti o nenavratny finanény prispevok zfondov Eurépskej Unie ainych povinnosti vyplyvajicich zo
spolufinancovania z fondov Eurdpskej Unie vo vztahu k riadiacemu organu, sprostredkovatel'skému organu alebo
inym opravnenym subjektom.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s poskytovanymi sluzbami kedykolvek pocas
platnosti a Ucinnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prostriedku, a to na tdto ¢innost opravnenymi
osobami (poskytovatel NFP, Utvar naslednej finan¢nej kontroly, NKU SR, prisluSnéd Sprava financnej kontroly,
Certifikacny organ, Organ auditu a jeho spolupracujlce organy, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v
stlade s prislu$nymi pravnymi predpismi SR a EU, splnomocneni zastupcovia EK a Eurépskeho dvora auditorov)
a poskytnat im vSetku potrebnd sucinnost.

Vsetka dokumentacia vytvorena pri realizacii alebo v suvislosti s realizaciou aktivit projektu bude poskytnuta
poskytovatelovi nenévratného finanéného prispevku a prislusnym organom SR a EU a tieto maju pravo na pouZitie
Udajov z tejto dokumentacie na Ucely suvisiace so zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku pri
zohladneni autorskych a priemyselnych prav Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly Objednavatela suvisiacej s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami
kedykolvek poCas trvania Zmluvy, a to opravnenymi osobami Objednavatela a poskytndt im vSetku potrebni
sucinnost.

Objednavatel je opravneny pocas vykonavania Diela spresnit rozsah Diela alebo zmenit rieSenie oproti projektu v
nadvaznosti na svoje prevadzkové a ekonomické podmienky, alebo pripadné vysledky stavebného konania, ak je
to potrebné. Tieto zmeny je mozné vykonat dodatkom k Zmluve uzavretym v silade s § 18 z&kona o verejnom
obstaravani.

Za likvidaciu kovového odpadu zodpoveda Objednavatel.

Clanok V
Preberacie konanie

Zhotovitel je povinny odovzdat Dielo Objednavatelovi bez vad a v lehote podia ¢lanku Ill Zmluvy. Pojem dielo
bez vad pre Ucely tejto Zmluvy znamena dielo, ktoré spifia kvalitativne a kvantitativne viastnosti podfa Zmluvy a
zaroven je vsulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel odovzda Dielo predlozenim
odovzdavacieho protokolu Objednavatelovi. Vo vynimonom pripade moéze Zhotovitel po dohode s
Objednavatelom odovzdat ucelent ¢ast Diela formou Ciastkového odovzdavacieho protokolu.

Driom odovzdania Diela podfa odseku 5.1 Zmluvy sa zaina preberacie konanie. Preberacie konanie trva najviac
14 dni od odovzdania Diela. PoCas preberacieho konania je Objednavatel povinny skontrolovat Dielo a je
opravneny oznamit Zhotovitefovi skuto€nost, Ze Dielo ma zjavné vady.

V pripade, Ze Dielo ma zjavné vady, Zhotovitel je povinny ich odstranit a Dielo bez vad Objednavatelovi odovzdat
v primeranej lehote poskytnutej Objednavatelom na odstranenie tychto vad, &im zagina nové preberacie konanie.

Ak odovzdané Dielo nema zjavné vady, Objednavatel doruci bez zbytoného odkladu Zhotovitelovi preberaci
protokol, ktory je podkladom na vystavenie faktdry.

Pre vylicenie pochybnosti, odovzdavaci, preberaci protokol a oznamenie o vadach podpisuju v mene zmluvnych
stran ich kontaktné osoby Specifikované v ¢lanku X odsek 10.1 Zmluvy.

Clénok VI
Zmluvna pokuta, uroky z omeskania

V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost podla bodu 4.8 alebo 4.19 tejto Zmluvy, je Zhotovitel' povinny
uhradit Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vy3ke 500,- EUR (pét'sto eur), a to aj opakovane.

Ak sa Objednavatel omeska so zaplatenim ceny za Dielo, Zhotovitel je opravneny voci nemu uplatnit droky
z omeskania z nezaplatenej sumy vo vySke podia § 369a v spojeni s § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika vo
vySke podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia Obchodného zakonnika v zneni nariadenia vliady Slovenskej republiky ¢. 303/2014 Z. z., a to za
kazdy derl omeSkania platby.



6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

74.

8.1.

8.2.

8.3.

84.

8.5.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zapoditat si svoju pohladavku voci Zhotovitelovi po
lehote splatnosti aj bez suhlasu Zhotovitela oproti akejkolvek splatnej pohladavke Zhotovitela vodi
Objednavatelovi. O zapocCitani pohladavky je Objednavatel povinny pisomne informovat Zhotovitela. Na
zapoCitanie vzajomnych narokov sa pouzije ustanovenie § 358 a nasl. ObZ primerane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty u Zhotovitela a/alebo zaplatenim zmluvnej pokuty Zhotovitefom nie je dotknuté
pravo Objednavatela uplatfiovat u Zhotovitela v plnom rozsahu nahradu Skody spdsobenu porusenim povinnosti
zo strany Zhotovitela, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta.

Objednavatel ma pravo na hradu preukazatelnych sankcii, udelenych mu zo strany Statneho odborného dozoru
v dosledku poruSenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela.

Clanok VII
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo nema v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia a poCas zaruénej doby Ziadne
vady.

Zaru¢na doba na Dielo je 60 mesiacov a za€ina plynut diiom doruenia preberacieho protokolu podfa ¢lanku
V odsek 5.4 Zmluvy. V pripade opravnenej reklamécie sa zaru¢na doba predIZuje o &as, pocas ktorého bola vada
odstrafovana.

Zhotovitel' sa zavazuje v zaruCnej dobe bezplatne odstranit’ reklamované vady Diela bez zbytoéného odkladu,
najneskor v8ak v lehote 14 dni od dorucenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade, ak
Zhotovitel v lehote na odstranenie vady neodstrani vadu Diela na svoje naklady, vznika Objednavatelovi narok
voCi Zhotovitelovi na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 500,- EUR (tisicpat'sto eur) za kazdy defi omeskania
s odstranenim vady.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti odstranit vady Diela. Objednavatel sa zavazuje
Zhotovitelovi pisomne potvrdit' skutoénost, Ze vada Diela bola odstranena, aZ po jej skutoénom odstraneni.

Clanok VIl
Ukonéenie Zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, a to do riadneho vykonania Diela a zaplatenia ceny za Dielo. Tymto nie je
dotknuty ¢lanok VII Zmluvy.

Objednavatel je opravneny pisomne s uvedenim doévodu odstupenia odstdpit od Zmluvy, ak:

8.2.1. sa Zhotovitel dostane do omeskania s riadnym vykonanim Diela o viac ako 30 (tridsat) kalendarnych dni;

8.2.2. sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad Diela o viac ako 14 (Strnast) kalendarnych dni; a

8.2.3. ddjde k poruSeniu inej zmluvnej povinnosti Zhotovitefom a ak neddjde k vykonaniu napravy ani v
primeranej lehote (t. j. minimalne 14 (Strnast) kalendarnych dni), ktort na tento Ucel Objednavatel
Zhotovitefovi prostrednictvom pisomného upozornenia poskytne.

Nesplnenie povinnosti zapisu do registra partnerov verejného sektora Zhotovitela a/alebo subdodavatela alebo
ak bol zregistru partnerov verejného sektora vymazany, méze byt podia § 19 ods. 3 zékona o verejnom
obstaravani dévodom na odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak:

a) v Case jej uzavretia existoval dévod na vylucenie Zhotovitela pre nespinenie podmienky U¢asti podfa § 32 ods.
1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani;

b) tato nemala byt uzavreta so Zhotovitelom v suvislosti so zavaznym porusenim povinnosti vyplyvajlcej z pravne
zavazného aktu Eurdpskej Unie, o ktorom rozhodol Sudny dvor Eurépskej Unie v sulade so Zmluvou o fungovani
Eurdpskej unie.

Objednavatel mdze odstupit od Casti zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene pdvodnej zmluvy a ktora si
vyZadovala nové verejné obstaravanie.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze zmluvna cena bude spolufinancovana z Opera¢ného programu Integrovana
infradtruktura. Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy bez akychkolvek sankcii aj v pripade, kedy este
nedo$lo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom a vysledky kontroly Riadiaceho organu
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(Ministerstvo dopravy a vystavby SR), resp. iného organu neumoZiuju financovanie vydavkov vzniknutych zo
Zmluvy.

Zmluva zanika pisomnou dohodou zmluvnych stran, pri¢om nie s dotknuté naroky zmluvnych stran na nahradu
Skody, uroky z omeSkania a naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné naroky, ktoré zo svojej povahy maju
pretrvavat aj po zaniku Zmluvy.

V pripade odstlipenia od Zmluvy, tato Zmluva zaniké& driom, v ktorom bolo ozndmenie o odstipeni doru¢ené
druhej zmluvnej strane.

Clanok IX
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnost podla tejto Zmluvy je mozné dorucovat’
9.1.1. elektronicky;

9.1.2. osobne;

9.1.3. postou;

9.14. kuriérom.

Pre dorucovanie sa pouziju adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi a v ¢lanku X odsek 10.1 tejto Zmluvy. V
pripade akejkolvek zmeny adresy ur¢enej na doru¢ovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy sa zmluvna strana
zavazuje o tejto zmene bezodkladne, najneskér vSak do 7 kalendarnych dni od kedy zmena nastane, pisomne
informovat’ druht zmluvnd stranu; v takomto pripade je pre doruCovanie rozhodujlica nova adresa, riadne
oznamena druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnost sa na ucely tejto Zmluvy povazuje za doruéend driom jej prevzatia
zmluvnou stranou, ktorej je adresovana alebo diiom odmietnutia jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je
adresovana alebo uplynutim Uloznej lehoty na poste, a to aj v pripade, ze sa adresat o ulozeni zasielky
nedozvedel.

Clanok X
Spolocné a zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany na Ucely vykonania Diela komunikuju tak, ako je stanovené v ¢lanku IX tejto Zmluve. Kontaktnou
osobou na el komunikacie pri pineni Zmluvy, vratane vykonania Diela, vystavovania, zasielania a podpisovania
odovzdavacich a preberacich protokolov a faktur je:

10.1.1. za Objednévatela: Stefan Strapko, 0911 983 329, stefan.strapko@bratislava.sk

10.1.2. za Zhotovitela: Sykora Jan, 0905 403 263, sykora.j@elza.sk

Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu Objednavatela zapocitat akékolvek svoje pohladavky a
naroky voCi Objednavatelovi proti pohladdvkam a narokom Objednavatela, ani bez pisomného suthlasu
Objednavatela previest akékolvek prava a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Na Zmluvu sa vztahuju VSeobecné zmluvné podmienky hlavného mesta SR Bratislavy pre vybrané zmluvné
vztahy, ktoré su vysledkom zadavania zakaziek podla ZVO zo dfa 6.9.2019, a ktoré tvoria Prilohu €. 5
,VSeobecné zmluvné podmienky“ tejto Zmluvy, pokial nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak. V pripade kolizie
ustanoveni Zmluvy a ustanoveni Veobecnych zmluvnych podmienok maju ustanovenia Zmluvy prednost.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost diiom nasledujucim
po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela podia § 47a ods. 1 zak. €. 40/1964 Zb. Obcianskeho
zakonnika v zneni neskorSich predpisov v spojeni s § 5a zak. ¢. 211/2000 Z. z. z&kona o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov. Zverejnenie zabezpecuje Objednavatel.

Menit alebo dopifiat ustanovenia tejto Zmluvy je mozné len na zaklade dohody zmluvnych stran, formou
pisomnych, Cislovanych dodatkov v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch s platnostou originalu; 3 (tri) rovnopisy pre Objednavatela
a 1 (jeden) pre Zhotovitela.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze si tuto Zmluvu preéitali, neuzatvaraju ju v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, porozumeli jej a je jasnym, uritym a vernym vyjadrenim ich vole, ¢o potvrdzuju vlastnoruénymi
podpismi.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su:



Priloha €. 1: Opis predmetu zakazky (totozny s ¢astou D ,Opis predmetu zakazky" sitaznych podkladov pre
prislusnu ¢ast)

Priloha €. 2: Projektova dokumentéacia vyhotovena spolo¢nostou PRODEX spoal. s.r.0.

Priloha &. 3: Navrh na plnenie kritérli — Vykaz vymer (totoZny s predloZzenym v ponuke uchadzaca pre prislusnd
Cast)

Priloha &. 4: Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 5. V§eobecné zmluvné podmienky

Priloha €. 6: Zoznam kfG¢ovych odbornikov

Priloha €. 7. Harmonogram vystavby

Priloha €. 8: Standard naterov trakénych stoZiarov

10.9. V pripade rozporu medzi ustanoveniami textu tejto zmluvy a ustanoveniami akejkolvek prilohy tejto Zmluvy maju
vzdy prednost ustanovenia textu zmluvy.

V Bratislave, diia?. §.-04- 2071 V Bratislave, dfia .o

Objednavatel" Zhotovitel":

Hlavné mesto SR Bratislava ELZA - ElektromontaZny zavod Bratislava a.s.

Ing. Tatiana Kratochvilova Ing. Michal Kudzia

namestnicka primatora podpredseda predstavenstva



