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Dodatok ¢. 1

k Dohode o prilezitostnom spoloénom verejnom obstaravani

uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zdkonnik“) a § 16 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene

a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni (dalej len ,,zdkon o verejnom obstardvani“
P ry p ] ’J

Zmluvné strany:

L. Poskytovatel’ finanénych prostriedkov:

Nazov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sidlo: Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava
Zastipeny: Ing. arch. Matds Vallo, primétor

1CO: 00 603 481

(dalej iba ,,Hlavné mesto*)

a

I1. Verejny obstaravatel’:

Obchodné meno: Mestska ¢ast’ Bratislava-Petrzalka
Sidlo: Kutlikova ¢. 17, 852 12 Bratislava
Zastipeny: Ing. Jan Hrcka, starosta

I1CO: 00 603 201

(dalej iba ,,M. €. Petrzalka*)

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dila 29.1.2020 Zmluvu o spolupréci, predmetom ktorej si prava a povinnosti
zmluvnych stran suvisiace so zabezpeCenim vystavby detského ihriska na Pec¢nianskej ul. v Bratislave -
Petrzalke na ndklady Hlavného mesta (d’alej len ,,Zmluva®). Zmluvné strany uzavreli dina 21.12.2020
Dodatok ¢. 1 k Zmluve adna 21.12.2021 Dodatok ¢. 2 k Zmluve (spolu d’alej len ,,Zmluva v zneni jej
dodatkov*).

Za tcelom zabezpecenia realizacie vystavby detského ihriska podl'a Zmluvy v znenf jej dodatkov zmluvné
strany uzatvorili dina 21.12.2021 Dohodu o prileZitostnom spolo¢nom verejnom obstardvani (d’alej len
,Dohoda o prilezitostnom spolo¢nom VO%), na zdklade ktorej M. ¢. Petrzalka uskuto¢ni predmetné
prileZitostné spolo¢né verejné obstardvanie v mene a na ucet Hlavného mesta. Zmluvné strany sd v stlade s
§ 16 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani spolo¢ne a nerozdielne zodpovedné len za plnenie tych
povinnosti, ktoré vykonali spolo¢ne.

Zmluvné strany sa v Dohode o prilezitostnom spolocnom VO dohodli na spolo¢nom postupe zadavania
zdkazky s nizkou hodnotou podl'a § 117 zdkona o verejnom obstardvani na uskuto€nenie stavebnych prac na
predmet s nizvom: ,,Obnova detského ihriska Pe¢nianska, Bratislava — Petrzalka — 1. etapa‘“.

Vzhl'adom na skutocnost, Ze predpokladand hodnota zdkaziek na obnovu detskych ihrisk realizovanych
v roku 2022 M. €. Petrzalka bude dosahovat’ limit pre podlimitnu civilnd zdkazku podla zakona o verejnom
obstardvani, zmluvné strany uzatvdraji k Dohode o prileZitostnom spolocnom VO tento dodatok &. 1
(d’alej len ,,Dodatok €. 1%), ktorym upravuju jej vybrané ustanovenia.

Clanok 1
Vyklad
Pojmy v tomto Dodatku €. 1 oznacené velkymi zaCiato¢nymi pismenami (vratane Preambuly), ktoré nie su

v tomto Dodatku ¢. 1 definované, maji vyznam, ktory im je dany v Dohode o prileZitostnom spolo¢nom
VO.
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Clanok 2
Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze bod 5 Preambuly Dohody o prilezitostnom spolocnom VO sa menf a jeho
nové znenie je nasledovné:

. Zmluvné strany sa dohodli na spolocnom postupe zaddvania podlimitnej zdkazky zaddvanii beZnym
postupom podla § 112 a nasl. zdkona o verejnom obstardvani, v zneni zdkonov 395/2021 Z. z.,
64/2022 Z. z. na uskutocnenie stavebnych prdc na predmet s ndzvom: ,,Obnova detského ihriska
Pecnianska, Bratislava — PetrZalka — 1. etapa“ na zdklade Dokumentdcie pre realizdciu stavby,
stavba: Obnova detského ihriska Pecnianska, Bratislava — PetrZalka, p.c. 5003, vypracovanej Ing.
arch. Katarinou Kolcdkovou, august 2020 (dalej len: ,, Projektovd dokumentdcia“) a ktoré bude
pozostdvat 7 obstarania a realizdcie vystavby stavebnych objektov:

S0.01.1 — Detské ihrisko — Biiracie prdce

S0.01.2 — Detské ihrisko — cast' Dopadovd plocha (s vynimkou doddvky a montdZe hernych prvkov a
prvkov drobnej architektiiry - mobilidru)

S0.02 — Spevnené plochy
S$0.03 — Oplotenie detského ihriska.

Projektovd dokumentdcia tvori Prilohu ¢. 2 tejto Dohody.*

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Priloha ¢. 1 Dohody o prileZitostnom spolo¢nom VO ,,Vzor Zmluvy o dielo*
sa nahrddza upravenym Vzorom Zmluvy o dielo, ktory tvori Prilohu €. 1 tohto Dodatku €. 1.

Clanok 3
Zavere¢né ustanovenia

1. Tento Dodatok ¢. 1 nadobuida platnost’ diiom jeho podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost diiom
nasledujicim po dni jeho zverejnenia na webovom sidle Hlavného mesta podl'a § 47a ods. 1 Obcianskeho

zdkonnika v spojeni s § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k inform4cidm a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informécif) v zneni neskorSich predpisov.

2. Ostatné ustanovenia Dohody o prileZitostnom spoloénom VO nedotknuté tymto Dodatkom ¢. 1 sa nemenia
a zostavaju v platnosti v pdvodnom zneni.

3. Tento Dodatok €. 1 je vyhotoveny v Styroch (4) origindlnych vyhotoveniach, z ktorych dve (2) vyhotovenia
dostane Hlavné mesto a dve (2) vyhotovenia M. ¢. Petrzalka.

4. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Dodatok ¢. 1 uzatvorili slobodne a vdzne, nie v tiesni a za ndpadne nevyhod-
nych podmienok, precitali si ho, porozumeli mu a nemaji proti jeho forme a obsahu Ziadne vyhrady, ¢o
potvrdzuji vlastnoruénymi podpismi.

5. Neoddelite'nou sicastou Dodatku €. 1 je Priloha €. 1 - Vzor Zmluvy o dielo.

V Bratislave dna 12.5.2022

Za Hlavné mesto: Za M. ¢. Petrzalka:
za Kratochvilovd vr
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Mestska Cast’ Bratislava-Petrzalka
Ing. arch. Matds Vallo, Ing. J4n Hreka,
primétor starosta



Priloha ¢. 1 Vzor Zmluvy o dielo
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Zmluva o dielo

»Obnova detského ihriska Pecnianska, Bratislava—Petrzalka - 1. etapa“
uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov (dalej len

1) Objednavatelom:

S0 sidlom:
zastupenym:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

V zastupeni:

so sidlom:

zastupenym:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len ,objednavatel™)

2) Zhotovitefom:

so sidlom:
zastupenym:;

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

zapisanym v;

(dalej len ,zhotovitel™)

,Obchodny zakonnik®) (dalej len ,zmluva“)

medzi

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matus Vallo, primator

00 603 481

2020372596

SK2020372596

Ceskoslovenské obchodnd banka, a.s.
SK37 7500 0000 0000 2582 9413

Mestska ¢ast Bratislava-Petrzalka
Kutlikova €. 17, 852 12 Bratislava
Ing. Jan Hréka, starosta

00 603 201

2020936643

Prima Banka Slovensko, a.s.

SK41 5600 0000 0018 0059 9001

(objednavatel a zhotovitel dalej ako ,zmluvné strany* alebo jednotlivo ako ,zmluvna strana®)

Preambula

1. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania pre podlimitnd zakazku
zaddvanu beznym postupom podfa § 112 a nasl. zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*), ktorého
UspeSnym uchadzacom sa stal zhotovitel.

2. Zhotovitel' prehlasuje, Ze on ako aj nim zmluvne povereni zamestnanci su odborne kvalifikovani a spdsobili k
vykonavaniu predmetu zmluvy podra slovenskych pravnych predpisov a noriem.

3. Objednavatela zastupuje vo veciach pinenia tejto zmluvy v plnom rozsahu Mestska Cast Bratislava-Petrzalka,
Kutlikova €. 17, 852 12 Bratislava na zéklade splnomocnenia udeleného Mestskej Casti Bratislava-Petrzalka ako
spinomocnencovi Hlavnym mestom Slovenskej republiky Bratislava ako splnomocnitefom v zmysle Zmluvy



MAGBO02200002
o spolupraci uzavretej medzi Mestskou Castou Bratislava-Petrzalka a Hlavnym mestom Slovenskej republiky
Bratislava dnfia 29.1.2020 v zneni jej neskorSich zmien adoplnkov ana zéklade Dohody o prilezitostnom
spolonom verejnom obstaravani uzavretej medzi Mestskou Castou Bratislava-Petrzalka a Hlavnym mestom
Slovenskej republiky Bratislava dfia 21.12.2021 v zneni jej neskorSich zmien a dopinkov v stlade s § 16 ods. 3
zékona o verejnom obstaravan.

Clanok I.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu, predmetom ktorej je zavdzok zhotovitefa vykonat pre objedndvatela
dielo: ,Obnova detského ihriska Pe¢nianska, Bratislava - Petrzalka - 1. etapa“, ktoré sa zavazuje zhotovitel
vykonat pre objednavatela v stlade so sutaznymi podkladmi, ako aj v sulade s touto zmluvou a riadne a v€as
dokonéené dielo odovzdat objednavatelovi a zavézok objedndvatela zaplatit zhotovitelovi cenu za jeho
vykonanie v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory tvori ako Priloha ¢.1 neoddelitelnu stcast tejto zmluvy.

Zhotovitel' je dielo povinny vykonat podia projektovej dokumentacie ,Obnova detského ihriska Pecnianska,
Bratislava - PetrZalka", stupef: dokumentécia pre realizaciu stavby, spracovanej zhotovitefom dokumentécie Ing.
arch. Katarina Kol¢dkova, Sreznevského 11, 831 03 Bratislava, z 08/2020 (dalej len ,projektova
dokumentacia“).

Dielom podfa tejto zmluvy je realizacia I. etapy obnovy detského ihriska Peénianska, Bratislava-Petrzalka,
predmetom ktorej su nasledovné stavebné objekty:

- 80.01.1 — Detské ihrisko — Buracie prace

- S80.01.2 — Detské ihrisko — Dopadova plocha (s vynimkou dodavky a montaze hernych prvkov a prvkov
drobnej architektury - mobilidru)

- 80.02 - Spevnené plochy
- 50.03 - Oplotenie detského ihriska
(dalej len ,dielo®).

Pre vylucenie pochybnosti, ostatné stavebné objekty, resp. prace a dodavky neuvedené v tomto bode zmluvy,
ktoré su vSak spracované v projektovej dokumentacii ako celku, nie su predmetom tejto zmluvy. Zmluvné strany
sa vSak zaroven dohodli, ze zhotovitel v stcinnosti s dodavatelom hernych prvkov a prvkov drobnej architekttry
zrealizuje v ramci zhotovovania diela pripravné prace pre osadenie hernych prvkov aprvkov drobnej
architektury, ako su pétky a chranicky, ¢o zhotovitel zohladnil aj v ocenenom vykaze vymer podfa Prilohy ¢.1
tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit dielo tak, aby dielo vyhovovalo vSetkym prisluSnym normam, predpisom
a poziadavkam objedndvatela.

Zhotovitel sa zavéazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa plne oboznamil s rozsahom a povahou diela, su mu zndme technické, kvalitativne
a iné podmienky potrebné k realizacii diela. Zhotovitel prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze pred uzavretim zmluvy obdrzal od objednavatela jedno paré projektovej dokumentacie,
na zaklade ktorej predlozil objednavatelovi oceneny vykaz vymer (Priloha ¢.1 zmluvy). Projektova dokumentacia
v elektronickej podobe na DVD nosici tvori Prilohu ¢.5 tejto zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze si je plne vedomy skutoCnosti, Ze na dielo bezprostredne nadvazuje 2. Etapa obnovy
detského ihriska Peénianska, Bratislava-Petrzalka. Zhotovitel sa zavédzuje poskytndt pind sdéinnost
objednavatelovi a zhotovitelovi 2. Etapy pri realizacii pripravnych prac pre osadenie hernych prvkov a prvkov
drobnej architektury (napr. patky a chranicky).

Clanok 1.
Cena

Dohodnutd zmluvna cena je ur€end na zaklade cenovej ponuky - oceneny vykaz vymer, ktory tvori Prilohu ¢.1
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tejto zmluvy.

Cena za vykonanie diela podfa bodu 3. tohto ¢lanku zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona €.18/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva
zakon o cendch v zneni neskorsich predpisov, ako pevna cena.

Dohodnuta zmluvna cena za zhotovenie diela je nasledovna:
................................ Eur bez DPH,
(SIOVOM:..eiieceeesrcee st Eur bez DPH)

(SIOVOM ettt Eur s DPH)
(dalej len ,cena diela®).

Tato cena diela je stanovena na zdklade poznania, ktoré zhotovitel ziskal z predioZzeného vykazu vymer,
projektovej dokumentacie, ako i fyzickou obhliadkou miesta stavby.

Zmluvné strany sa dohodli, ze z&lohové platby ani platbu vopred objednavatel’ zhotovitelovi neposkytne.

Zhotovitelovi prislicha Uhrada iba za skutoéne vykonané prace. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze jednotkové
ceny podla oceneného vykazu vymer st nemenné a zavdzné pocas celej doby trvania zmluvy. Pre vylucenie
pochybnosti, zhotovitel' v ocenenom vykaze vymer zohladnil skutoénost, Ze je na zéklade tejto zmluvy povinny
zrealizovat aj pripravné prace pre osadenie hernych prvkov a prvkov drobnej architektiry (ako su najmé, ale
nielen pétky a chranicky), ktoré nie su uvedené vo vykresovej Casti projektovej dokumentécie. Vzhladom na danu
skutognost, zhotovitel' nie opravneny pozadovat zvySenie ceny diela z dévodu realizacie pripravnych prac pre
osadenie hernych prvkov a prvkov drobnej architektury.

Cena diela obsahuje vSetky naklady suvisiace so zhotovenim diela (vratane dopravy, skladovania materidlov a
pod.). Cena diela predstavuje dohodnutu hodnotu vSetkych plneni a zavazkov zhotovitela podfa tejto zmluvy
vratane zévazkov vyplyvajucich zo zhotovitelom poskytnutej zaruky za akost diela. V cene diela su zahruté
vSetky naklady zhotovitela potrebné na vykonanie diela. V cene diela su zahruté aj néklady na vybudovanie,
prevadzku a Udrzbu zariadenia staveniska a tiez naklady na vypratanie staveniska. Naklady na uhradu
spotrebovanych energii (elekiricka energia, plyn) a spotrebovanej vody pocas realizacie diela hradi zhotovitel a
su sucastou ceny diela. Podruzné meranie spotreby prisluSnych energii a vody pocas vystavby si zabezpedi
zhotovitel' na vlastné naklady. VSetky poplatky a naklady zhotovitela spojené s odvozom, so skladkou, likvidaciou
¢i s inym nakladanim s akymikolvek odpadmi (vratane stavebného odpadu a odpadu z demoldcii), obalmi ¢i
inymi nepotrebnymi materidlmi pri vykondvani diela su zahrnuté v cene diela. V cene diela su zahmuté aj vSetky
naklady spojené s ochrannymi a bezpeénostnymi opatreniami potrebnymi pri vykonavani diela. Zhotovitel berie
na vedomie a suhlasi s tym, Ze zhotovitel nema narok na zvySenie ceny diela z dévodu akéhokolvek zvySenia
nakladov alebo poplatkov uvedenych v tomto bode zmluvy.

Pokial zhotovitel pocas realizacie diela zisti potrebu vykonania prac neuvedenych vo vykresovej Easti projektove;
dokumentdcie (s vynimkou realizacie pripravnych prac pre osadenie hernych prvkov a prvkov drobnej
architektury ako je uvedené v bode 6 tohto ¢lanku zmluvy) alebo vykazu vymer, alebo pokial nastanu dovody, pre
ktoré nie je nevyhnutné vykonat vSetky prace uvedené vo vykresovej Casti projektovej dokumentdcie, zhotovitel
je povinny o tychto skutoénostiach bezodkladne informovat objednavatela. Akékolvek zmeny obsahu diela, t. |.
vykonanie novych prac pévodne neuvedenych vo vykresovej Casti projektovej dokumentdcie / vykazu vymer
(dalej iba ,Nové prace) alebo rozsahu diela, t.j. vykonanie prac pdvodne zahrnutych vo vykresovej
Casti projektovej dokumentacie/ vykazu vymer, ale vo vaéSom rozsahu (dalej iba ,Naviac prace“) alebo
v mendom rozsahu z dévodu nezrealizovania jednotlivych prac alebo dodavok (dalej len ,Menej prace”) je
mozné uskutocnit len postupmi definovanymi zakonom o verejnom obstaravani. Cenu diela je pripustné zmenit
len pokial Nové prace, Naviac prace alebo Menej prace budi mat na cenu diela preukazatelny vplyv, ato
pisomnym dodatkom uzavretym v sulade s§ 18 zakona o verejnom obstaravani podpisanym zmluvnymi
stranami. Naviac prace/Menej prace, budu ocenené podla jednotkovych cien uvedenych v ocenenom vykaze
vymer. Menej prace odsuhlasené objednavatelom, projektantom a technickym dozorom objednavatela, budu z
ceny diela odpocitané a to v sume, v akej st zahrnuté do oceneného vykazu vymer. Nové prace neuvedené v
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ocenenom vykaze vymer sa ocenia individudlnou kalkulaciou spracovanou zhotovitefom a odsuhlasenou
objednavatelom, pricom zhotovitel uréi jednotkové ceny Novych prac na zéklade cennika CENKROS platného
pre dany rok, v ktorom bude Nové prace nacefiovat.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Nové prace/Naviac prace/Menej prace musia byt pred ich
vykonanim/nevykonanim vopred odsthlasené v stavebnom denniku a vopred upravené pisomnym dodatkom k
tejto zmluve.

Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne Nové prace/Naviac prace bez podpisaného dodatku k zmluve. V
pripade realizécie Novych prac/Naviac prac bez podpisaného dodatku k zmluve, nema zhotovitel narok na
odplatu za takéto prace a ani pravo ich fakturovat. Zhotovitel' je povinny neodsuhlasené Nové prace/Naviac
prace na poZiadanie objedndvatela na viastné naklady odstranit v primeranej lehote uréenej objednavatelom. Ak
tak neudini, po tejto lehote mdzu byt odstranené na jeho naklady objednévatelom alebo objednavatelom uréenou
tretou osobou.
Clanok Ill.
Doba realizacie diela

Zhotovitel sa zavéazuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:

1.1. prevzatie staveniska zhotovitefom formou zapisnice 0 odovzdani a prevzati staveniska podpisanej oboma
zmluvnymi stranami v ¢ase podfa bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy,

1.2. zalatie realizécie diela: zhotovitel je povinny zacat realizaciu diela do 3 pracovnych dni od prevzatia
staveniska,

1.3. termin ukonCenia prac na diele a odovzdanie diela objednavatelovi do 8 tyzdfiov od prevzatia staveniska,
1.4. realizacia diela v pocte: 8 tyzdiov zohladiuje Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori
Prilohu ¢.2 tejto zmluvy,

1.5. uvolnenie staveniska do 5 dni po odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel pred podpisom zmluvy stanovil poveternostné podmienky nevyhnutné na bezvadné vykonanie diela
tak, aby bol dodrzany technologicky postup v zmysle technickych listov dodavanych materidlov. Specifikacia
poveternostnych podmienok podfa predoslej vety tvori Prilohu ¢. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny od ucinnosti tejto zmluvy sledovat vyvoj poveternostnych podmienok, a pokial :(i)
poveternostné podmienky boli predchadzajucich 7 dni nasledujucich po sebe vhodné na vykonanie diela
a zaroveni (ii) podlfa predpovede pogasia budu poveternostné podmienky nasledujucich 14 dni vhodné na
vykonanie diela, je povinny zaslat objedndvatelovi vyzvu na odovzdanie staveniska, v ktorej navrhne
objednavatelovi termin odovzdania a prevzatia staveniska tak, aby termin odovzdania a prevzatia staveniska bol
do 5 pracovnych dni od spinenia podmienok. Pokial objednavatelovi navrhovany termin nevyhovuje, objednavatel
je opravneny navrhnut iny termin odovzdania a prevzatia staveniska, najneskér vSak 3 pracovné dni odo diia
pdvodne navrhnutého terminu.

Pokial zhotovitel nevyzve objednéavatela na odovzdanie staveniska, hoci doSlo k splneniu podmienok podia
predo$lého odseku tohto bodu zmluvy, objedndvatel je opravneny zaslat zhotovitelovi vyzvu na prevzatie
staveniska najneskér 3 pracovné dni pred navrhovanym terminom odovzdania a prevzatia staveniska. Pokial
zhotovitelovi navrhovany termin nevyhovuje, zhotovitel je oprdvneny navrhnut iny termin odovzdania a prevzatia
staveniska, najneskor vak 3 pracovné dni odo dfa pdvodne navrhnutého terminu. Zhotovitel je povinny
v dohodnuty termin prevziat od objednavatela stavenisko.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozhoduijticim pre urenie spinenia podmienok bude predpoved pocasia zverejnena
na stranke: meteoblue.com pre mesto Bratislava.

Ak sa zhotovitel:

a. bez ospravedinenia nedostavi na nim alebo objedndvatelom navrhnuty termin odovzdania a prevzatia
staveniska, alebo
b. bezdbvodne neprevezme stavenisko;

objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy. Ak zhotovitel nezacne vykonavat dielo do 7 dni od prevzatia
staveniska ma objednavatel narok na odstupenie od zmluvy.

Zhotovitel' nie je v omeSkani s realizaciou diela, ak k omeSkaniu ddjde z dévodu tzv. vy$Sej moci, t. j. v pripade
udalosti, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a tieto ich nemozu ovplyvnit (neocakavané prirodné a iné
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javy) alebo z dévodu vydania prikazov, zékazov, obmedzeni, vydanych organmi verejnej moci, ak neboli vydané v
ddsledku konania alebo nekonania zhotovitela. V pripade vzniku omeSkania zhotovitela podla tohto bodu zmluvy,
zmluvné strany uréia nové lehoty na vykonanie diela podla dizky preukézaného omeskania zhotovitela z dévodu
tzv. vy88ej moci, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' je povinny vykonat jednotlivé Casti diela podia Vecného a Casového harmonogramu, v ktorom je
uvedeny presny rozvrh prac a dodavok a ktory je Prilohou ¢.2 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou sucastou.

Ukon&enim préc na diele sa rozumie riadne odovzdanie diela objednavatelovi protokolom o odovzdani a prevzati
diela, v ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené, Ze dielo je odovzdané bez zévad a nedorobkov a
ktory musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel meska s odovzdanim diela podfa ustanoveni v tomto ¢lanku zmluvy, objednavatel je opravneny
Ziadat nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujticich Obchodného zakonnika a zaroven od tejto zmluvy odstupit.

Clanok V.
Vlastnicke pravo na zhotovované dielo a nebezpecenstvo skody na niom

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednévatel. Objedndvatel sa stdva vlastnikom akéhokolvek materidlu,
technoldgie, zariadeni a inych sucasti diela jeho zapracovanim do diela, bez ohladu na skutocnost, ¢i je alebo
nie je mozné tieto materialy, technoldgie, zariadenia alebo iné sucasti diela oddelit bez znehodnotenia diela.

Nebezpecenstvo za Skody na diele znaSa zhotovitel a prechadza na objednavatela diiom odovzdania a prevzatia
diela uvedenom v protokole o0 odovzdani a prevzati diela v celom rozsahu dohodnutom v tejto zmluve.

Akékolvek Skody na majetku objednévatela alebo tretich os6b vzniknuté v suvislosti so zhotovovanim diela
zhotovitelom sa zavazuje zhotovitel odstranit na viastné naklady najneskor v lehote 10 dni od ich vzniku.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu spdsobenu tretim osobam v
suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou. Tieto poistenia sa zhotovitel' zavazuje udrZiavat v platnosti po cely ¢as
platnosti a ucinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny uvedené poistenia preukazat objedndvatelovi na jeho
poziadanie bezodkladne.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o prevzati staveniska, na ktorom ma zhotovitel dielo vykonat, spiSu zapisnicu.
Sucastou zapisnice je vyjadrenie zhotovitela, ¢i stavenisko prebera a i su splnené podmienky, dohodnuté
s objednavatelom pre vykonanie diela.

Zhotovitel' sa zavézuje bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska osadit pred vstupom na stavenisko
informacéné tabule s oznacenim stavby a upozornenim o zakaze vstupu pre nepovolanych podla prislusnych STN
a Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. 0 poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného oznacenia
pri praci v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze bude pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zhotovitel vykondva
¢innosti spojené s pinenim predmetu zmluvy na vlastnu zodpovednost podfa zmluvy, priom reSpektuje technické
Specifikdcie, pravne a technické predpisy, zakony, vyhlasky platné v SR, najmd, nie vSak vyluéne, stavebny
zakon, zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v platnom zneni, zakon o Zivotnom prostredi,
zakon o odpadoch, zakon o ovzdusi, zakon o vodach a zakon ochrane pred poZiarmi.

PoCas vykonavania prac sa zhotovitel zavazuje dodrziavat' ustanovenia vyhlasky Ministerstva prace, socialnych
veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri vykonavani
stavebnych prac a za vSetky pripadné Skody zavinené svojou &innostou. Zhotovitel sa zaroven zavazuje, ze
stavebné préace budu vykonavané v sulade s opatreniami na ochranu pred poziarmi.

Zhotovitel' zabezpeci poCas realizacie prac na diele maximalne mozné zamedzenie pradnosti a hluénosti, ochranu
vzrastlej zelene a je povinny dodrziavat predpisy o ochrane zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny na
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stavenisku udrziavat poriadok a Cistotu. Po ukonceni prac je zhotovitel povinny na svoje naklady do troch
pracovnych dni vyCistit stavenisko a odviezt vyburanu sut a odpad vzniknuty jeho €innostou na skladku.

V pripade vzniku akychkolvek odpadov pri vykondvani stavebnych préc na diele je zhotovitel zodpovedny za
nakladanie s tymito odpadmi a v zmysle zakona ¢&. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov je povinny pinit vSetky povinnosti, ktoré prisltichaju drzitelovi odpadu v
zmysle prislusnych ustanoveni zakona o odpadoch. Zhotovitel je po skonéeni stavebnych prac na diele povinny
odovzdat objednavatelovi potvrdenie o uskladneni odpadu. Doklady o mnozstve a spdsobe nakladania s odpadmi
je zhotovitel objednavatefovi povinny predlozit alebo odovzdat aj kedykofvek na vyziadanie objednavatela. V
pripade, ak vznikne objednavatelovi akékolvek Skoda v suvislosti s porusenim povinnosti zhotovitela dodrziavat
ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi, zhotovitel je povinny tito Skodu objednavatelovi nahradit.

Objednavatel, resp. nim poverené osoby, je opravneny priebezne kontrolovat realizéciu diela. Ak objednavatel
zisti, ze zhotovitel' vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami, objednavatel je opravneny dozadovat sa
toho, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim diela a dielo vykonal riadnym sp&sobom.
V pripade, Ze zhotovitel tak neurobi v urCenej lehote na to stanovenej a postup zhotovitela by viedol k poruSeniu
zmluvy, je objednavatel opravneny odstupit od zmluvy v zmysle § 345 Obchodného zakonnika.

Osoby, poverené vykonavanim funkcie technického dozoru objedndvatela, kontrolou realizovanych prac
aprevzatim diela, budi objednavatelom ozndmené zhotovitelovi pri prevzati staveniska zhotovitelom
a zaznamenané v stavebnom denniku. Poverenym zastupcom objednavatela na podpis protokolu o odovzdani
a prevzati diela je starosta MC Petrzalka.

Zhotovitel' sa zavézuje vyzvat objedndvatela k obhliadke a prevereniu v8etkych konstrukcii a prac, ktoré maju byt
dalSim postupom zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Takuto vyzvu urobi zhotovitel zépisom v stavebnom
denniku a emailom na emailové adresy zastupcov objednavatela podla ¢l. X bod 6 zmluvy najneskér 3 pracovné
dni vopred. Pokial sa ani jeden zastupca objednavatela nedostavi ku kontrole, je zhotovitel opravneny tieto
konStrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi zhotovitel ucinit' vSetky opatrenia, vyZadované technickymi normami
a zabezpedit preukazatelnou formou dokumentéciu a fotodokumentéciu takto zakryvanych konstrukcii. Tento
postup ho nezbavuje zodpovednosti za vady takychto zakryvanych prac a konstrukcii.

V pripade, ze zhotovitel nedodrzi povinnosti podfa bodu 9. tohto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel zaviazany na
zaklade vyzvy objednavatela ana svoje naklady odkryt zakryté konStrukcie a prace, pokial medzi zmluvnymi
stranami nebude uzatvorend ina dohoda, napr. o Uprave zaruénej lehoty, alebo zfave z ceny diela.

Zhotovitel je povinny umoznit slovenskym kontrolnym organom a zstupcom objedndavatela, aby vykonali kontrolu
a dozor na mieste realizacie stavby v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny viest odo dnha prevzatia staveniska stavebny dennik, v ktorom bude pravidelne
zaznamenavat priebeh vSetkych prac pri vykonavani diela, vSetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku
a ostatné udaje v sulade s platnymi predpismi a obvyklymi zdsadami. Stavebny dennik je doklad o priebehu
vystavby a vykondvania diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze osoba vykonavajuca technicky dozor objednavatefa
je opravnend realizovat zapisy do stavebného dennika. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky problémy vzniknuté pri
realizacii diela bude bez zbyto€ného odkladu hlasit technickému dozoru objednévatela azapiSe ich do
stavebného dennika. Technicky dozor objednavatela doplni k takémuto zapisu podpis s datumom, aby sa vylugili
pochybnosti o tom, ze bol objednavatel informovany o vzniknutom probléme.

Pri realizacii stavebnych prac je zhotovitel povinny pocinat si s odbornou starostlivostou, chranit zaujmy a
majetok objednavatefa a tretich oséb a v maximalnej moznej miere obmedzit negativne dopady predmetne;
¢innosti na okolie.

Pocas vykondvania stavebnych prac na diele musi byt na stavenisku trvale pritomny zastupca zhotovitela,
povereny riadenim stavebnych prac.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze vyprace stavenisko najneskor do 5 dni odo diia odovzdania a prevzatia vykonaného
diela objednavatelovi.

Zhotovitel' zabezpeti v rdmci realizacie diela najma:

a. vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu, vypratanie a vyCistenie priestoru zariadenia staveniska,
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b. zhromazdovanie odpadov vytriedenych podfa druhov odpadov a ich zabezpecenie pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neziaducim unikom,

c. spracovanie odpadov jeho pripravou na opatovné pouZzitie, recykldciu ¢i zhodnotenie v ramci svojej
¢innosti, pripadne na zneSkodnenie odpadu,

d. odovzdanie odpadov len osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podfa zakona o odpadoch,

e. zhromazdovanie stavebnych a demolacnych odpadov v mieste stavby len na nevyhnutny ¢as, nasledne
ich musi zhotovitel ihned odviest k opravnenému odberatelovi,

f. pofas vystavby udrZiavanie d&istoty na stavbou znedistovanych komunikdciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpecdit bez porusenia bezpecnosti a plynulosti pesej a cestnej premavky,

g. realizovanie prac vzmysle nariadenia viady SR €. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a
bezpecnostnych poZiadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou hluku,

h. Upravu trdvnatych ploch, dotknutych vystavbou v okoli staveniska do pévodného stavu,

i.  uhradenie vSetkych pripadnych $kdd, spdsobenych na cudzich objektoch a zariadeniach pri realizacii
stavby.

Zhotovitel sa zavazuje, ze nebude v slvislosti s vykonavanim prac na diele, ktoré st predmetom tejto zmluvy
zamestnavat zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky upravujucimi nelegalnu pracu a
nelegalne zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurdpskej Unie, a to najma v rozpore so zakonom €.
82/2005 Z.z. o nelegalnej préci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
,zakon o nelegalnej praci“), v spojeni so zakonom ¢&. 311/2001 Z.z. Z&konnik prace, zakonom ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik, zakonom €. 52004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov, zékonom €. 461/2003 Z. z. 0 socidlnom poisteni, zakonom €. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, zakona €. 480/2002 Z. z. 0 azyle a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, Smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa
stanovuju minimalne normy pre sankcie a opatrenia voci zamestnavatelom Statnych prislusnikov tretich krajin,
ktori sa neopravnene zdrziavaju na Uzemi ¢lenskych Statov.

Zhotovitel' sa zavazuje zabezpe€it na vlastné naklady vykonanie vSetkych skuSok potrebnych pri realizécii diela,
pokial je ich vykonanie poZzadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a to tak, aby boli tieto vykonané
najneskér 15 dni pred terminom odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac na diele a zéroven doloZit doklady, ktoré budu
dokumentovat zabezpecenie pozadovanych kvalitativnych ukazovatelov diela (napr. certifikaty vyrobkov, atesty,
zarugné listy, revizne spravy, atd.).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vietky materidly a technoldgie pouZité pri realizacii diela budd spifiat parametre
potrebné pre vyber zhotovitela prostrednictvom verejného obstaravania, priom tato povinnost plati aj pre tie
materidly a technoldgie, ktoré budu vo vykaze vymer prac a materidlov oznacené ako tzv. ekvivalentné.

Zhotovitel nesmie vyhotovenie diela ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela moze
odovzdat na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilohu ¢.3
zmluvy. Suhlas objednavatela s vykonanim diela prostrednictvom subdodavatela nezbavuje zhotovitela
povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti subdodavatela.

Ak sa na zhotovitela a jeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora podia zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora“), potom je zhotovitel aj jeho subdodavatelia
povinny dodrZat tuto povinnost po celu dobu trvania zmluvy, pri¢om zhotovitel sa zavazuje zabezpedit spinenie
tejto povinnosti aj zo strany subdodavatelov.

Pocas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v Prilohe ¢.3 zmluvy vyluéne na
zéklade dodatku k tejto zmluve. Novy subdodévatel musi spifiat povinnost zapisu v registri partnerov verejného
sektora, vpripade, ak mu takato povinnost zo zdkona o registri partnerov verejného sektora vyplyva.
Objednavatel ma pravo odmietnut podpisat dodatok a poziadat zhotovitela o ur€enie iného subdodavatela, ak ma
na to zavazné dévody (napr. ak novy subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora,
nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatelom na predchadzajlcich stavbach, nespinenie podmienok
pre vymenu subdodavatela a pod.). Zhotovitel vyhlasuje, ze Priloha ¢.3 zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné udaje
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podia ustanovenia § 41 ods. 3, 4, 6 zakona o verejnom obstardvani. Zmenu Udajov uvedenych v Prilohe ¢.3 je
zhotovitel' povinny bezodkladne pisomne oznamit' objedndvatelovi, prifom zmluvné strany sa dohodli, Ze na
zmenu uvedenych udajov nie je potrebné uzatvorit dodatok k tejto zmluve.

Clanok VI.
Odovzdanie diela

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podia podmienok dohodnutych v tejto zmluve, podfa podkladov
predloZenych objedndvatelom, riadi sa faktickym stavom rieSenych priestorov, zodpovedd vSetkym prislusnym
technickym normam a vSeobecne zdvéznym pravnym predpisom a nema ziadne vady, ktoré by ruili alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZitia zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym spdsobom.

Objednavatel prevezme dielo len v pripade, ze bude vykonané podia tejto zmluvy, poziadaviek objednavatela,
zavaznych noriem a predpisov, bez vad a nedorobkov. Pre vylicenie pochybnosti objednavatel nie je povinny
prevziat dielo s akymikolvek vadami a nedorobkami, vratane drobnych vad a nedorobkov.

Zhotovitel sa zavazuje riadne dokonéené dielo odovzdat objednavatelovi v termine podfa ¢lanku Il bod 1.3.
zmluvy, t. j. v lehote do 8 tyzdiiov od prevzatia staveniska. Zhotovitel sa zavézuje pisomne vyzvat objednavatela
na prevzatie diela aspon 5 pracovnych dni pred planovanym terminom odovzdania diela. Pokial Objednavatelovi
navrhovany termin nevyhovuije, objednavatel je opravneny navrhnut iny termin odovzdania diela, najneskor vSak
5 pracovnych dni odo dria pévodne navrhnutého terminu. Ak objednavatel odmietne prevziat dielo je povinny tuto
skutognost uviest do protokolu o odovzdani a prevzati diela, v ktorom uvedie dévody a vady, pre ktoré odmietol
dielo prevziat. Po odstraneni tychto vad resp. nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednavatefom, sa
zopakuje odovzdanie a prevzatie diela podfa ustanoveni tohto ¢lanku tejto zmluvy.

Objednavatel prevezme dielo dokonéené v silade stouto zmluvou od zhotovitela pisomnym protokolom
0 odovzdani a prevzati diela. Protokol o odovzdani a prevzati diela bude podpisany poverenymi zastupcami
zmluvnych stran a bude obsahovat najma:

zhodnotenie kvantity a kvality vykonaného diela,

- sUpis drobnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela s terminmi na ich odstranenie,
pokial sa objednavatel rozhodne prevziat dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,

- prehlasenie objednavatela, ze dielo prebera, ak nie, objednavatel musi uviest v zapise dévody pre¢o dielo
neprevzal, pricom opodstatnené dovody k neprevzatiu diela su aj drobné vady a nedorobky,

- pripadné iné dohody objednavatela a zhotovitela.

Za def odovzdania diela objednavatelovi sa rozumie deri podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

Clanok VII.
Zaruéna doba, zodpovednost za vady diela a reklamacie

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podia podmienok dohodnutych v tejto zmluve, podfa podkladov
predloZenych objedndvatelom, riadi sa faktickym stavom rieSenych priestorov, zodpovedd vSetkym prislusnym
technickym normam a vSeobecne zdvéznym pravnym predpisom a nema ziadne vady, ktoré by ruili alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZitia zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym spdsobom.

Zhotovitel' poskytuje v zmysle § 563 ods. 2 v spojeni s § 429 Obchodného zakonnika objednavatelovi zaruku za
akost diela spocivajucu vtom, Ze dielo bude poCas zaruénej doby spdsobilé pre pouzitie k obvyklym Ucelom
a zachova si obvyklé vlastnosti.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku po dobu 60 mesiacov, odo dna protokoldrneho odovzdania a prevzatia
celého diela objednavatefom.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili
po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pripadné vady diela odstrani bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie a ak nie je zmluvnymi stranami dohodnuté inak, tak najneskér v lehote:

a) do 24 hodin od doruéenia ozndmenia vad zhotovitelovi pri vadach braniacich uzivaniu diela alebo vadach,
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pri ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpe€enstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,

b) do 15 dni od dorugenia oznamenia vad zhotovitelovi pri ostatnych vadach.

V pripade, ak zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a v€as v sulade s bodom 5
tohto ¢lanku zmluvy, ma objednavatel pravo vadu odstranit sam, resp. pomocou iného dodavatela na naklady
zhotovitela, tym nie je dotknuté pravo objednavatela a zodpovednost zhotovitela zo zaruky za akost az po dobu
jej uplynutia podfa bodu 3. tohto ¢lanku Zmluvy.

Do zaru¢nej doby sa nezapoditava ¢as od ozndmenia vady diela az do odstranenia prislusnej vady. V pripade, ak
dojde k vymene Casti diela, pre tuto Cast plynie nova zaruéna doba. Objednavatel’ sa zavazuje zhotovitelovi
pisomne potvrdit skuto¢nost, ze vada diela bola odstranena, az po jej skutocnom odstraneni.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy zarovenr vyslovne sthlasi s tym, Ze vSetky prava zo zaruky za akost a naroky zo
zodpovednosti za vady diela podfa tohto ¢lanku zmluvy mdze v mene objednavatela vodi zhotovitelovi uplathovat
priamo aj Mestska Cast Bratislava - Petrzalka.

Clanok VIII.
Platobné podmienky

Pravo na vystavenie faktlry a zaplatenie ceny diela vznika zhotovitelovi po Uplnom zhotoveni celého diela podla
tejto zmluvy a jeho odovzdani objednavatelovi na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Podkladom pre
zaplatenie ceny diela bude faktira vystavena zhotovitefom, doloZend supisom vykonanych prac na diele
a protokolom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 dni po skonCeni prac na diele prediozit objedndvatelovi na overenie supis
vykonanych prac. Objednavatel overi a potvrdi stpis vykonanych prac na diele alebo oznami zhotovitelovi svoje
pripomienky k supisu vykonanych prac, pokial bude obsahovat nedostatky alebo chybné Udaje, a to do 5
pracovnych dni nasledujucich po dni, v ktorom mu zhotovitel' predlozil stpis vykonanych prac. Zhotovitel je
povinny odstranit nespravnosti v supise vykonanych prac a prediozit objednavatelovi opraveny supis vykonanych
prac v lehote 5 dni odo dnia jeho vratenia objedndvatefom. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k predlozenému
opravenému supisu vykonanych prac v lehote 5 pracovnych dni.

Objednavatel je povinny zaplatit faktiru v lehote do 30 dni odo dfa jej doruCenia. Zaplatenie faktury je
podmienené riadnym zhotovenim celého diela a jeho UspeSnym protokolarnym odovzdanim a prevzatim.

Faktura musi obsahovat vSetky Udaje podla § 74 zak. &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

V pripade, ze faktlra nebude obsahovat nalezZitosti uvedené vtejto zmluve, ako aj v pripade chybného
vyuctovania ceny diela alebo nespravneho uvedenia inych Udajov alebo nélezitosti, je objednavatel opravneny
vratit' faktdru zhotovitefovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takomto pripade nova lehota splatnosti zacne
plyndt doru€enim opravenej alebo novo vystavenej faktlry objednavatelovi.

Suma faktdry nesmie presiahnut dohodnutt cenu diela podla ¢lanku Il bod 3. tejto zmluvy. Objednavatel nie je
povinny uhradit zhotovitelovi akikolvek Ciastku nad ramec dohodnutej ceny za dielo a to €i uz na zéklade faktury,
Ci inych skutocnosti pokial ned6jde k uzavretiu dodatku k tejto zmluve.

V pripade, ze dojde k zruSeniu alebo odstlpeniu od tejto zmluvy z dévodu na strane objednavatela, bude
zhotovitel fakturovat skutocne vykonané prace na rozpracovanom diele vo vzajomne dohodnutej vyske.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zalohové platby ani platbu vopred objednavatel zhotovitelovi neposkytne.

Objednavatel si splni svoj zavézok zaplatit cenu diela bankovym prevodom fakturovanej sumy v prospech uctu
zhotovitela, ktory je uvedeny v zahlavi tejto zmluvy. Za den zaplatenia fakturovanej sumy sa pre Ucely tejto
zmluvy povazuje defi odpisania pefiaznej sumy z U¢tu objedndvatela na Ucet zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel
zmeni pocas ucinnosti tejto zmluvy ¢&islo bankového Uctu a o tomto riadne neinformuje objednavatela, zavazok
objednavatela sa povazuje za spineny bez ohladu na to, ¢i budlu finanéné prostriedky pripisané na ucet
zhotovitela.

Pri uhrade faktury za Cenu Diela je objednévatel opravneny zadrzat sumu vo vySke 5% z fakturovanej sumy bez
DPH (dalej len ,Zadrzné“). Objednavatel je opravneny pouzit Zadrzné na uspokojenie svojich akychkolvek

11



11.

10.

1.

MAGBO02200002
narokov, ktoré mu vznikni voci zhotovitelovi na zéklade tejto zmluvy, najma, ale nielen, na odstranenie
nedorobkov a vad diela alebo na nahradu Skody, ktord objedndvatelovi preukazatefne vznikla a za ktord
zodpoveda zhotovitel. Zadrzné zaroven sluzi na zabezpecenie vSetkych pefiaznych pohladavok objednavatela
voci zhotovitelovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu.

Objednavatel vyplati zhotovitelovi Zadrzné (resp. jeho zostatok, ak nastali skuto¢nosti predpokladané v bode 10
tohto ¢lanku zmluvy) nasledujucim spbsobom:

— 3/5 Z&drzného po 3 rokoch odo dria prevzatia diela objedndvatelom podfa tejto zmluvy,
—  2/5 Z&drzného po 5 rokoch odo dia prevzatia diela objednavatelom podfa tejto zmluvy,

a to do 30 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitela objednavatelovi. Zhotovitel nie je opravneny
pozadovat uroky a/alebo Uroky z omeSkania zo Zadrzného odo dfa jeho zadrzania az do momentu, kedy je
objednavatel povinny podia tohto bodu uvolnit Zadrzné zhotovitelovi. Zhotovitel je oprdvneny navrhnit
objednavatelovi nahradenie Zadrzného inym spdsobom zabezpe&enia spinenia svojich zavézkov zo zmluvy, napr.
bankovou zarukou, pri¢om objednavatel posudi navrh zhotovitela, avSak nie je povinny ho akceptovat.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel bude v omeskani s riadnym a v€asnym odovzdanim diela podla ¢lanku VI. tejto zmluvy,
ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH
za kazdy i zacaty defi omeSkania.

V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju zmluvnu povinnost odstranit vady diela podfa ¢l. VII. tejto zmluvy riadne a
v€as, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR, ato za
kaZdy zacaty defl poruSenia tejto povinnosti az do spinenia tejto povinnosti.

V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost podfa ¢lanku V. bod 17. tejto zmluvy a objednavatelovi bude
kontrolnym organom v sllade s ustanovenim § 7b zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegainom
zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov uloZzena sankcia z dovodu
prijatia sluzby prostrednictvom zhotovitelom nelegélne zamestnavanych oséb, (i) je zhotovitel povinny zaplatit
objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske sankcie uloZenej kontrolnym organom objednévatelovi a zéroven (i)
objednavatelovi vznika pravo na odstupenie od tejto zmluvy. Objednévatel je oprdvneny uplatnit si zmluvnu
pokutu podla predchadzajlcej vety tohto bodu vodi zhotovitelovi aj opakovane.

V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost uvedenu v ¢lanku I1. bod 10. tejto zmluvy, ma objednavatel pravo
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke vo vyske 5 % z ceny diela s DPH.

V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost uvedenu v ¢lanku Ill. bod 2. tejto zmluvy, mé objednavatel pravo
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke vo vySke 5 % z ceny diela s DPH.

V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost uvedenu v &lanku IV. bod 4. tejto zmluvy, ma objedndvatel pravo
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1.000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju povinnost podfa ¢lanku V. bod 15. tejto zmluvy, ma objednavatel pravo
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR, ato za kazdy zaCaty der porusenia
tejto povinnosti az do splnenia tejto povinnosti.

V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju povinnost podfa ¢lanku V. bod 22. tejto zmluvy, ma objedndvatel pravo
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR, ato za kazdy zagaty der poruSenia
tejto povinnosti az do splnenia tejto povinnosti.

V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost podia ¢lanku XII. tejto zmluvy, ma objednavatel pravo poZadovat
od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 5.000,- EUR, a to za kazdy pripad osobitne.

V pripade, ak objednavatelovi vznikne povinnost uhradit dan z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zakona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne objednévatelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vySke 130 % vysky
dariovej povinnosti, ktora takto objednavatelovi vznikla.

Zhotovitel sa zavazuje zmluvné pokuty v zmysle zmluvy uhradit' objednavatelovi v lehote do 15 dni odo diia
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dorucenia pisomnej vyzvy na jej uhradu. Zmluvné pokuty v zmysle tejto zmluvy je objednévatel opravneny ulozit
zhotovitelovi opakovane. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti, ktord bola zabezpecena
zmluvnou pokutou. Objednavatel ma popri zmluvnej pokute narok na nahradu Skody v pinej vyske, spdsobene;
porusenim povinnosti zhotovitela, na ktord sa vztahuje zmluvna pokuta, pri¢om zmluvna pokuta sa nezapocitava
na nahradu Skody.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela aj nahradu $kody spdsobenu porusenim ktorejkolvek z jeho
povinnosti uvedenej v tejto zmluve alebo vyplyvajlcej zo vieobecne zavéznych pravnych predpisov. Zhotovitel je
opravneny rieSit nahradu Skody prostrednictvom svojho poistenia zodpovednosti za Skodu, k Comu mu
objednavatel poskytne primeranu stucinnost.

Zhotovitel je tiez povinny nahradit’ objednavatelovi vSetky poplatky, pokuty a iné vzniknuté naklady, ktoré bol
objednavatel nateny vynaloZit v stvislosti s vadami diela.

Clanok X.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotovitela sucinnost pri zaobstaravani
podkladov potrebnych pre realizaciu diela, dopliujicich udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi vo vzéjomne
dohodnutom Case, inak v primeranej lehote.

Objednavatel zabezpedi U¢ast kompetentnych zastupcov objednavatela na rokovaniach pocas realizacie diela na
zéklade vyzvy zhotovitefa, a zabezpeli priebezné prerokovanie predkladanych ndvrhov technickych a
technologickych rieSeni v zaujme zabezpecenia plynulého postupu pri zhotovovani diela.

Akékolvek doklady a podklady, ktoré zhotovitel' dostane od objednavatela, pripadne ziska pri pineni predmetu
zmluvy, je povinny bezodkladne potom, ako ich uz nebude potrebovat k realizécii diela, odovzdat objednavatelovi.
Takuto dokumentdciu je zhotovitel opravneny pouzit vyluéne na plnenie svojich zavézkov podfa tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel si za ucelom predmetu pinenia tejto zmluvy zabezpeci odberné miesta
na pripojenie elektrickej energie a vody pre technologické ucely, skladové priestory na material a prevadzkovy
priestor na vlastné naklady. Za Ucelom vylic¢enia pochybnosti zmluvné strany deklaruju, ze objednavatel
nezabezpecuije strazenie staveniska a nezodpoveda za pripadné straty, poSkodenia ¢i zni¢enia uskladnenych veci
zhotovitela, resp. tretich oséb.

Objednavatel nezodpovedd za pripad pracovného Urazu zamestnancov zhotovitefa, pripadne jeho
subdodavatelov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze opravnenymi zdstupcami zmluvnych strdn pre zabezpeCovanie vzajomného
kontaktu zmluvnych stran a riadnej realizécie tejto zmluvy su:

a) zaobjednavatela:

meno a priezvisko: Anna V8eteckova

e-mail: anna.vseteckova@petrzalka.sk
telefénne Cislo: 0947/487 189, 02/68 288 861
meno a priezvisko: Ing. Zuzana ProkeSova

e-mail: zuzana.prokesova@bratislava.sk
telefénne Cislo: 0910 554 776, 02 / 59 356 757

b) za zhotovitela:

MENO a PHEZVISKO: e
E-MAll
telefonne Gislo: e,

Clanok XI.
Licenéna zmluva

V pripade, ak sa akakolvek Cast diela a/alebo dokumentdcia prisliichajlca k dielu alebo s dielom suvisiaca
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vypracované zhotovitefom povazuju za dielo podla zékona €. 185/2015 Z. z., Autorsky zékon v zneni neskorSich
predpisov (dalej spolu na ucely tohto ¢lanku tiez len ,Dielo®), zhotovitel tymto udeluje v sulade s prislusnymi
ustanoveniami Autorského zakona Objedndvatelovi suhlas vy$Sie uvedené Dielo a/alebo Cast Diela volne
pouzivat podlfa vlastného uvazenia objednavatela. Objedndvatel je oprdvneny najma, nie vSak vylutne
rozmnozovat, spracovavat a upravovat Dielo a/alebo ¢ast Diela a volne ich modifikovat a prispdsobovat podla
vlastnej potreby sam, alebo tieZ prostrednictvom akychkolvek tretich oséb. Takato licencia je udelena ako
nevyhradnd, na dobu trvania majetkovych prav k vy8sie uvedenému Dielu a/alebo Casti Diela podfa § 32
Autorského zdkona, v neobmedzenom Uzemnom rozsahu a v neobmedzenom vecnom rozsahu, pricom
objednavatel ma pravo udelit akejkolvek tretej osobe sublicenciu alebo postipit licenciu v rozsahu udelenej
licencie, pricom udelenie sublicencie ani postupenie licencie nemusi byt v pisomnej forme. Zmluvné strany sa
zaroven dohodli, Ze v pripade postupenia licencie, objednavatel nie je povinny informovat autora/zhotovitela o
osobe postupnika. Zmluvné strany sa tymto dohodli, Ze licenéné poplatky za pouzitie Diela a/alebo &asti Diela
(vratane odmeny za kazdé dalSie pouZitie Diela a/alebo Casti Diela) su zahruté v cene diela podfa ¢lanku Il tejto
Zmluvy. Zanik tejto zmluvy a/alebo tejto Licenénej zmluvy nemd vplyv na trvanie licencii podla tohto Elanku
zmluvy, pricom licencie podia tohto €lanku zmluvy nekonCia zanikom zmluvy a/alebo Licenénej zmluvy
a zostavaju platné a Gcinné.
Clénok XII.
Mi¢anlivost' a zachovavanie obchodného tajomstva

Za ddverné informacie sa pre Ucely tejto zmluvy povazuju vsetky informécie, o ktorych sa zmluvné strany
dozvedia v ramci ich zmluvného vztahu zaloZeného touto zmluvou, pri pineni tejto zmluvy alebo v suvislosti s jej
uzavretim a plnenim, ako aj vSetky udaje a informécie, ktoré su obsiahnuté v tejto zmluve a jej prilohach,
dokumentoch vypracovanych za d¢elom pripravy, uzavretia alebo plnenia tejto zmluvy (dalej len ,Doverné
informéacie”).

Kazda zmluvnd strana sa zavézuje pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej ukonéen:

a) uchovavat v tajnosti a dévernosti akékolvek Ddverné informacie a (pokial to nie je pre ucely pinenia tejto
zmluvy) nebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim stranam alebo ich inym spdsobom
vyuzivat; a

b) spristupriovat Doverné informdcie tretim stranam vyluéne na zéklade predchadzajliceho pisomného suhlasu
druhej zmluvnej strany; to neplati pre dariovych, pravnych alebo inych profesiondlnych poradcov zmluvnej
strany, ktori sul zo zakona alebo na zéklade zmluvy povinni zachovavat dévernost poskytnutych informacif;

c) zabezpelit, ze akakolvek tretia strana, ktorej su Ddverné informacie spristupnené, dodrzi zavézok
mi¢anlivosti v zmysle podmienok tejto zmluvy;

d) vyuzivat Dbverné informdcie len pri realizacii tejto zmluvy a pri vykondvani vlastnych prav a povinnosti
podla tejto zmluvy.

Ustanovenia bodu 2. tohto &lanku tejto zmluvy sa nevztahuji na Doverné informéacie, ktoré:

a) su alebo sa stali verejnosti zndme bez akéhokolvek poruSenia zavazkov alebo povinnosti niektorou zo
zmluvnych strén vyplyvajucich z tejto zmluvy;

b)  su alebo boli ziskané prijimajucou stranou samostatne;

c) boli zndme jednej zo zmluvnych stran este pred zacatim zmluvnych rokovani o uzavreti tejto zmluvy alebo
jej boli poskytnuté tretou stranou ako informéacie, ktoré nie si doverné, priom tato tretia strana neporusila
vlastnd povinnost mi¢anlivosti;

d) su nalezite spristupnené na zaklade zakonnej povinnosti, nariadenia sudu s rozhodnou pravomocou alebo
iného regulacného organu s tym, Ze v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna Ddverné informacie
spristupnit, bude okamZite informovat’ druhd zmluvnu stranu pred spristupnenim Dévernych informacii.

Zmluvné strany sa zavézuju:

a) neoznamit a nespristupnit obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany akymkolvek tretim osobam;

b)  Ziadnym spdsobom nevyuzivat pre seba alebo akukolvek tretiu osobu obchodné tajomstvo druhej zmluvnej
strany inak, nez na plnenie tejto zmluvy;

c) zabezpedit akékolvek listiny a akékolvek iné nosie informé&cii, vratane ich kopii, z ktorych mozno ziskat
obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany, pred zneuZitim tretimi osobami;

d)  poucit svojich zamestnancov, ktori sa pri plneni pracovnych tloh mézu stretnit hoci aj v obmedzenej miere
s obchodnym tajomstvom druhej zmluvnej stany, a €lenov Statutdrneho organu, o povinnosti zachovéavat
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predmetné obchodné tajomstvo;
e) bez zbytocného odkladu pisomne ozndmit dotknutej zmluvnej strane, Ze sa tretia osoba domaha
spristupnenia obchodného tajomstva. 5
Clanok XIIL.
Trvanie a ukonéenie zmluvy

Riadne ukon¢enie zmluvného vztahu z tejto zmluvy nastane spinenim zavézkov zmluvnych stran.
Tato zmluva zanikne okrem spdsobu uvedeného v bode 1. tohto €lanku zmluvy aj nasledovne:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) pisomnym odstipenim od zmluvy v sulade stouto zmluvou a/alebo s prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika a/alebo zakona o verejnom obstaravani,

c) vypovedou objednavatela.

Ukonéenie zmluvného vztahu je mozné uskutocnit aj po vzajomnej pisomnej dohode obidvoch zmluvnych stran.
V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo
z ich porusenia druhou zmluvnou stranou ku driu zaniku zmluvy dohodou.

Objednavatel mdze okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripade jej podstatného porusenia zhotovitelom. Na Ucely
tejto zmluvy sa za jej podstatné porusenie zhotovitelom povazuje najma:

— ak zhotovitel nepini zmluvné podmienky uvedené v tejto zmluve, najmé v pripade nedodrzania podstatnych
kvalitativnych a dodacich podmienok, alebo nedodrzania predpisaného technologického postupu,

— ak sa preukaze, ze zhotovitel v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
predioZil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, nedpiné alebo skreslené udaje,

— ak je zhotovitel' v likvidacii, zhotovitel na seba podal alebo bol voéi nemu podany navrh na vyhlasenie
konkurzu, ako aj vtedy, ak existuje dévodna obava, Ze plnenie zavézkov zhotovitela v zmysle tejto zmluvy je
vazne ohrozené,

— ak zhotovitel v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatelom,
— ak zhotovitel porusi ustanovenie bodu 10 ¢lanku I1. tejto zmluvy,

—  ak zhotovitel porusi ustanovenie bodu 3 alebo bodu 7 ¢lanku 1. tejto zmluvy,

—  ak zhotovitel porusi ustanovenie bodu 4 ¢lanku IV. tejto zmluvy,

— ak zhotovitel porusi ustanovenia bodu 22 ¢lanku V. tejto zmluvy,

—  ak zhotovitel porusi svoju povinnost podra ¢lanku XII. tejto zmluvy,

— iné porusenia, ktoré su ako podstatné uvedené v tejto zmluve,

pri¢om ucinnost odstupenia nastava driom doru€enia oznamenia o odstipeni od zmluvy zhotovitelovi.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce ztejto zmluvy od
momentu odstupenia, okrem narokov na nahradu $kody, narokov na zmluvné a zakonné sankcie a zodpovednosti
za vady tych stavebnych prac a dodavok, ktoré boli do odstupenia od zmluvy zrealizované a iné naroky, ktoré zo
svojej povahy maju pretrvavat aj po zaniku zmluvy.

Objednavatel je opravneny tuto zmluvu vypovedat aj bez uvedenia dévodu. Vypovedna lehota je jeden mesiac
a zacina plynut v prvy def kalendarneho mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved pisomne
dorucena zhotovitelovi.

Clanok XIV.
Komunikacia zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnost podla tejto zmluvy je mozné dorucovat:
a) elektronicky,

b) osobne,
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c) postou,

d) kuriérom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich vzajomna komunikacia suvisiaca s touto zmluvou bude prebiehat prioritne
elektronicky prostrednictvom e-mailov uvedenych v ¢lanku X. bode 6. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze
zhotovitel' je povinny pisomnost doruCovanu elektronicky odoslat na obe e-mailové adresy objednavatela
uvedené v ¢lanku X. bod 6. tejto zmluvy. Pisomnost doruéovana elektronicky na e-mailovu adresu sa povazuje
za doruenu:

a) okamihom prevzatia v pripade, Ze prevzatie druhd strana potvrdi, alebo
b) nasledujuci pracovny den po jej odoslani, ak druha strana prevzatie pisomnosti nepotvrdila.

Doporucené dorucovanie prostrednictvom posty sa vyZaduje najma v pripade podstatnych okolnosti trvania
zmluvného vztahu, ako napriklad spdsoby ukonéenia zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnost sa na
Ucely tejto zmluvy povaZzuje za doruCenu driom jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je adresovana alebo diiom
odmietnutia jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je adresovana alebo uplynutim uloznej lehoty na poste, a to aj
v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel.

Pre doru¢ovanie sa pouziju adresy sidla zmluvnych stran uvedené v zéhlavi tejto zmluvy, pripadne ina adresa,
ktora je na tento Ucel riadne oznamena druhej zmluvnej strane. V pripade akejkolvek zmeny adresy uréenej na
doruCovanie pisomnosti na zaklade tejto zmluvy sa zmluvna strana zavdzuje o tejto zmene bezodkladne,
najneskér vSak do 7 kalendarmnych dni od kedy zmena nastane, pisomne informovat’ druht zmluvnd stranu; v
takomto pripade je pre doruCovanie rozhodujlica nova adresa, riadne oznamena druhej zmluvnej strane.

XV.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a ucinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatefa v zmysle § 47a ods. 1 zak. ¢. 40/1964 Zb.
Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zék. €. 211/2000 Z. z. zakona 0 slobodnom
pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informdcii) v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel' nie je opravneny postlpit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretiu osobu
alebo sa dohodndt s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti) vyplyvajucich z tejto zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Prévne vztahy zmluvnych stran v tejto zmluve neupravené sa riadia prisluSnymi véeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky v platnom zneni, a to najmé zakonom €. 40/1964 Zb., Ob¢&ianskym zékonnikom,
zakonom €. 513/1991 Zb., Obchodnym zékonnikom, zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. zdkonom o verejnom obstaravani
a zakonom ¢&. 185/2015 Z. z., Autorskym zakonom v zneni neskorSich predpisov.

Menit alebo doplifiat obsah tejto zmluvy je mozné iba formou pisomnych dodatkov, ktoré budd platné, ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Neplatnost, neucinnost alebo neaplikovatelnost niektorého ustanovenia tejto zmluvy nespésobuje neplatnost,
neucinnost alebo neaplikovatelnost tejto zmluvy ako celku. V pripade neplatnosti, neucinnosti alebo
neaplikovatelnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy st zmluvné strany povinné vyvinut vsetku sucinnost, ktord
od nich mozno spravodlivo pozadovat, aby neplatné, neucinné alebo neaplikovatelné ustanovenie tejto zmluvy
nahradili novym ustanovenim v sulade s ucelom tejto zmluvy. V pripade, ak bude pravny predpis citovany v tejto
zmluve zruSeny a nahradeny inym pravnym predpisom, odkazy tejto zmluvy na pdvodny pravny predpis sa budu
povazovat za odkazy na pravny predpis, ktory ho nahradil.

Zmluvné strany sa zavazuju vynaloZit primerané Usilie pri rieSeni vzajomnych sporov vyplyvajlcich z tejto zmluvy,
ktoré budu rieSené v prvom rade zmierlivym spdsobom a dialdégom. V pripade, ak zmierlivy spdsob rieSenia
vzajomnych sporov nebude Uspesny, pravomoc riesit spory vyplyvajlce z tejto zmluvy maju prislusné sudy
Slovenskej republiky, za pouzitia slovenského prava.

V pripade rozporu medzi ustanoveniami textu tejto zmluvy a ustanoveniami akejkolvek prilohy tejto zmluvy maju
vzdy prednost ustanovenia textu zmluvy.
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8. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri vyhotovenia si ponechd objednavatel a dve
vyhotovenia zhotovitel.

9. Tuto zmluvu uzatvorili zmluvné strany slobodne, vazne bez skutkového alebo pravneho omylu a na znak sthlasu
ju vlastnoruéne podpisali.

10. Tato zmluva obsahuje:

Prilohu ¢.1 - Oceneny vykaz vymer

Prilohu ¢.2 - Vecny a ¢asovy harmonogram realizcie diela
Prilohu ¢.3 - Zoznam subdodavatelov

Prilohu ¢.4 - Specifikacia poveternostnych podmienok
Prilohu ¢.5 - Projektova dokumentécia na DVD nosici

zhotovitel: objednavatel:

Vo , dna: V Bratislave, dia:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
v zastUpeni: Mestska Cast Bratislava-Petrzalka
Ing. Jan Hréka, starosta
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