
 
Zmluva o spolupráci 

pri výstavbe stavby „Rekonštrukcia Cesty na Červený most  
úsek Lamačská - Dúbravská“  

v katastrálnom území Staré Mesto a katastrálnom území Karlova Ves 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 

a účinnom znení (ďalej len „zmluva“) 
 
 

Zmluvné strany: 
 

1.  Hlavné mesto  Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava 
Štatutárny zástupca: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, Csc., primátor  
IČO:  00603481 
DIČ:  
Bankové spojenie.  
Číslo účtu:  
IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

 
(ďalej len „Hlavné mesto“) 
 
a 
 
2. Botus, s.r.o. 

Sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Csánó, konateľ  
IČO:  36 288 411 
DIČ:        
Bankové spojenie                 
Číslo účtu:  
IČ DPH:  

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
39970/B 

 
(ďalej len „Botus“) 
 
(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany” alebo jednotlivo ako „zmluvná strana”) 
 
 

Článok I  
Preambula 

 
 
1. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves ako poverený stavebný úrad vydal dňa 10.12.2008 

pod číslom SU-2008/9926/5427-1/Nov  územné rozhodnutie o umiestnení stavby 
„Rekonštrukcia Cesty na Červený most úsek Lamačská – Dúbravská“ navrhovateľovi 
Botus (ďalej len „územné rozhodnutie“). Územným rozhodnutím, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 29.12.2008, boli umiestnené objekty: 
SO 101 Rozšírenie Lamačskej cesty 
SO 102 Rekonštrukcia komunikácie Dúbravská cesta – Lamačská cesta 
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SO 103  Okružná križovatka Dúbravská cesta 
SO 104  Úprava jestvujúceho oplotenia 
SO 401 Dažďová kanalizácia DN 300 
SO 402 Úprava vstupov revíznych šácht kanalizácie 
SO 501 Ochrana vodovodu DN 400 
SO 601 Prekládka VO Lamačská cesta 
SO 602 Prekládka VO Dúbravská cesta 
SO 603  Ochrana káblov VN1. č. 402,403,404 
SO 604 Ochrana oznam. kábla ZSE a.s. 
SO 605 Úprava cestnej svetelnej signalizácie križovatky č.422 
SO 606 El. prípojka k NN pre CSS 
SO 607 Portály pre CSS 
SO 610 Prekládka TF káblov Lamačská cesta 
SO 611 Prekládka TF káblov Dúbravská cesta 
SO 612 Prekládka káblov UPC. 
 

2. Dňa 21.09.2010 Mestská časť Bratislava – Karlova Ves ako poverený stavebný úrad vydal 
rozhodnutie  pod  č. SÚ/2010/11961/3272/Predl-ÚR/Nov, ktorým predĺžil platnosť  
územného rozhodnutia do 29.12.2012. Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného 
rozhodnutia nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2010. Dňa 29.11.2012 ten istý stavebný 
úrad rozhodnutím č. KV/SÚ/17356/2012/3184/LN predĺžil platnosť tohto   územného 
rozhodnutia do 29.12.2014. Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia 
nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2012. 

 
3. Stavba „Rekonštrukcia Cesty na Červený most úsek Lamačská – Dúbravská“, je 

situovaná v Bratislave na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností vedených v 
katastrálnom území Karlova Ves ako parc. č. 2621/3, 2621/4, 2616/31, 2625/7, 2625/8,  
2620/16, 2625/6, 2625/9, 2625/10, 2627/10, 2627/11, 2627/22, 2627/23, 2627/24, 2627/18, , 
2616/5 a 2620/1 a na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností vedeného v katastrálnom 
území Staré Mesto ako parc. č. 21633/1, 21633/37, 21633/39, 21633/40, 21633/41. Stavba 
„Rekonštrukcia Cesty na Červený most úsek Lamačská – Dúbravská“, s výnimkou 
stavebného objektu SO 501 Ochrana vodovodu DN 400 (ďalej v tejto zmluve označovaná 
aj len ako „Stavba I“) . Zákres Stavby I do kópie z katastrálnej mapy je uvedený v prílohe č. 
1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 
4. Projektové riešenie Stavby I je vypracované v súlade s dopravnou štúdiou „Posúdenie 

priepustnosti dotknutých križovatiek v lokalite WESTEND“ vypracovanej v 12/2006 
spoločnosťou PROKOS s.r.o., Černyševského č. 28, 851 01 Bratislava (ďalej len 
„Dopravná štúdia“). Z Dopravnej štúdie vyplynuli podmienky, ktoré sú v projektovej 
dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby v celom rozsahu zapracované a ich 
výsledkom je: 
a) rozšírenie riadiaceho priestoru na ľavom odbočení Lamačská – Cesta na Červený most 

v celej jeho súčasnej dĺžke o druhý jazdný pruh na úkor chodníka priľahlého k lokalite 
WESTEND v rámci SO 101 Rozšírenie Lamačskej cesty, čo vyvolalo  pokračovanie 
dvojpruhového profilu v danom smere aj na Ceste na Červený most po križovatku 
Dúbravská cesta, 

b) riešenie Cesty na Červený most v úseku Lamačská cesta a Dúbravská cesta, vo svojom 
plnom profile ako štvorpruhovej komunikácie, v rámci SO 102 Rekonštrukcia 
komunikácie Dúbravská cesta – Lamačská cesta, 

c) riešenie križovatky Dúbravská cesta – Cesta na Červený most formou kruhového 
objazdu, v rámci SO 103 Okružná križovatka Dúbravská cesta. 
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V projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie Stavby I sú ako podobjekty zmien 
uvedených inžinierskych stavieb navrhnuté,  nová dažďová kanalizácia DN 300 v Ceste na 
Červený most, úprava cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Lamačská – Cesta na 
Červený most, vrátane vybudovania nových portálov cestnej svetelnej signalizácie, 
prekládka verejného osvetlenia na Lamačskej ceste a na Ceste na Červený most a prekládky, 
úpravy a ochrany káblových a potrubných vedení inžinierskych sietí. 

 
5. Hlavné mesto je vlastníkom inžinierskych stavieb - miestnej komunikácie II. triedy – 

Dúbravská cesta a cesty I/2 – Lamačská cesta. 
 
6. Hlavné mesto je stavebníkom povolenej stavby „Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská 

nemocnica“ (ďalej len „Stavba II“), ktorej účelom je vybudovanie trolejbusovej trate od 
Vojenskej nemocnice smerom na Patrónku a s tým súvisiace preložky trakčných vedení,  
 verejného osvetlenia a úpravy jestvujúcich napájacích vedení.  
Stavebné povolenie na preložky trakčných vedení a úpravy napájacieho vedenia povolil 
Bratislavský samosprávny kraj ako príslušný špeciálny stavebný úrad rozhodnutím č. 
101851/2011-DP z 02.05.2011, právoplatnosť 07.06.2011 na základe projektovej 
dokumentácie spracovanej DELTES, spol. s r.o., Račianske mýto 1/D, Bratislava. 
Stavebné povolenie na preložky verejného osvetlenia vydala Mestská časť Bratislava – 
Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad rozhodnutím č. 5940/18682/2011/STA/Kam/G-21 
z 02.05.2011, právoplatným od 13.06.2011 na základe projektovej dokumentácie 
vypracovanej Ing. Martou Bútorovou, autorizovanou stavebnou inžinierkou a Ing. Karolom 
Koladom, autorizovaným inžinierom z 08/2006. 
 

7. Podľa citovaných projektových dokumentácií overených v stavebným konaniach, v rámci 
Stavby II sa má vybudovať objekt SO 06 TV Lamačská pozostávajúci z nových stĺpov pre 
trolejové vedenie a objekt SO 13 Preložka VO Lamačská cesta, z ktorých 8 stĺpov 
zasahuje do Stavby I v rámci  objektu SO 101 Rozšírenie Lamačskej cesty. 
 

8. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie Stavby I vypracoval PROKOS s.r.o., Ing. 
Vladimír Májek, Černyševského č. 28, 851 01 Bratislava, z januára 2012, názov stavby 
„Rekonštrukcia Cesty na Červený most úsek Lamačská – Dúbravská“, súčasťou ktorej je 
projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavebného objektu SO 601 Prekládka 
VO Lamačská cesta – VO a stavebného objektu SO 601 Prekládka VO Lamačská cesta 
– TV vypracovaná DELTES s.r.o., Ing. Marian Rybár, Račianske mýto 1/D, 831 02 
Bratislava,  (ďalej len „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie Stavby I”). 
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie Stavby I rieši preložku trolejového 
vedenia trolejbusov vyprojektovaných v Stavbe II. V rámci Stavby I – stavebného objektu 
SO 601 Prekládka VO Lamačská cesta – VO (ďalej len „SO 601 VO“)  je riešených aj 6 
kombinovaných stĺpov verejného osvetlenia určených aj pre trolejové vedenie a v rámci 
Stavby I – stavebného objektu SO 601 Prekládka VO Lamačská cesta – TV (ďalej len 
„SO 601 TV“) sú riešené 2 stĺpy pre trolejové vedenie, montáž a demontáž trolejového 
vedenia, vrátane odstránenia 8 stĺpov, zrealizovaného v rámci Stavby II. Vlastníctvo 8 
stĺpov sa preložkou nemení. 

 
9. Na Stavbu II bolo vydané Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto ako príslušným 

stavebný úradom dňa 15.10.2013 pod č.  6372/45087/2013/STA/Kam/H-64 kolaudačné 
rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa  11.11.2013 a Bratislavským 
samosprávnym krajom ako špeciálnym stavebným úradom pre stavby električkových 
a trolejbusových dráh a stavby na dráhe dňa 24.09.2013 pod číslom 102048/2013 
kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.11.2013. Tým, že Stavba II 
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je financovaná z Operačného programu Bratislavského kraja, musia byť jej úpravy 
vykonané tak, aby nedošlo k zmene účelu Stavby II v priebehu obdobia udržateľnosti 
projektu Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica. Z uvedených dôvodov 
pripravovaná Stavba I rešpektuje daný stav a jej Projektová dokumentácia pre stavebné 
povolenie a realizácia jej objektov  SO 101 Rozšírenie Lamačskej cesty, SO 601  VO 
a SO 601  TV je projekčne skoordinovaná s projektovou dokumentáciou a realizáciou 
stavebných objektov SO 06 TV Lamačská cesta a SO 13 Preložka VO Lamačská cesta 
Stavby II tak, aby po  ukončení Stavby II mohla nasledovať v rámci Stavby I podľa  
Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie objektov  SO 101 Rozšírenie Lamačskej 
cesty, SO 601  VO a SO 601 TV realizácia prekládky trakčného vedenia trolejbusov 
a verejného osvetlenia zrealizovaného v Stavbe II v úseku Lamačskej cesty na ľavej strane v 
smere z Patrónky pred križovatkou Lamačská cesta – Cesta na Červený most (kde sa 
realizuje v rámci Stavby II 8  stožiarov  trolejového vedenia v jestvujúcom chodníku, ktorý 
však má byť budúcim jazdným pruhom podľa Projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie Stavby I). 

 
10. Hlavné mesto má záujem, aby stavebné úpravy obidvoch vzájomne súvisiacich  stavieb, t.j. 

Stavby I a Stavby II boli realizované koordinovane a aby zabezpečili zvládnutie nárastu 
dopravného zaťaženia, ktoré nastane po zrealizovaní Polyfunkčného objektu WESTEND 
QUADRANT na Dúbravskej ceste a zlepšili trolejbusovú dopravu v úseku Vojenská 
nemocnica - Patrónka. 

 
11. Zmluvné strany vyjadrili záujem realizovať Stavbu I, ktorej súčasťou objektovej skladby sú 

objekty uvedené v ods. 1 a 8 tohto článku, s výnimkou stavebného objektu SO 501 
Ochrana vodovodu DN 400. Prihliadnuc na skutočnosť, že stavebné  úpravy pozemných 
komunikácií - cesty I/2 – Lamačská cesta a miestnej komunikácie II. triedy – Dúbravská 
cesta a to vybudovanie okružnej križovatky Dúbravská cesta a rozšírenie a rekonštrukcia 
Lamačskej cesty a Dúbravskej cesty, sú nielen v záujme investora polyfunkčného objektu 
Westend, spoločnosti  Botus,  ale aj vo  verejnom záujme, zmluvné strany  sa dohodli na 
vzájomnej spolupráci pri ich realizácií. 

 
 

Článok II 
Predmet a účel zmluvy 

 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán za účelom  
zabezpečenia prípravy a realizácie Stavby I a  bezodplatného odovzdania stavebných 
objektov Stavby I do vlastníctva Hlavného mesta a do vlastníctva príslušných vlastníkov, 
resp. správcov  inžinierskych sietí po ich dokončení a skolaudovaní. 

 
2. Zámerom zmluvných strán je vykonať také hmotnoprávne úkony, aby sa Hlavné mesto 

v zmysle § 40 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v platnom a účinnom znení (ďalej len „stavebný zákon”) stalo v rozsahu 
plánovanej Stavby I t.j stavby „Rekonštrukcia Cesty na Červený most“ úsek Lamačská – 
Dúbravská“ okrem stavebného objektu SO 501 Ochrana vodovodu DN 400 - právnym 
nástupcom Botus, ako navrhovateľa v územnom konaní na umiestnenie Stavby I, pričom 
Botus je investorom výstavby Stavby I, ktorý bude na základe tejto zmluvy a osobitného  
poverenia Hlavného mesta zastupovať Hlavné mesto vo všetkých ďalších potrebných 
konaniach počnúc konaním o vydanie stavebného povolenia, až po vydanie kolaudačného 
rozhodnutia na Stavbu I a zabezpečí prípravu a zrealizovanie Stavby I na vlastné náklady. 
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3. Botus touto zmluvou daruje Hlavnému mestu projektovú  dokumentáciu pre územné 

rozhodnutie Stavby I  z marca 2008, vypracovanú Ing. Vladimír Májek, PROKOS s.r.o.,  
Černyševského č. 28, 851 01 Bratislava v jednom vyhotovení a Projektovú dokumentáciu 
pre stavebné povolenie Stavby I z januára 2012 vypracovanú tým istým projektantom 
PROKOS s.r.o., Černyševského č. 28, 851 01  Bratislava. Hlavné mesto dar prijíma. 

 
4. Hlavné mesto je vlastníkom inžinierskych stavieb – miestnej komunikácie  II. triedy – 

Dúbravská cesta a prejazdného úseku cesty I. triedy I/2 – Lamačská cesta v zmysle § 3d 
ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov, v nadväznosti na príslušné ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Miestna komunikácia II. triedy – Dúbravská cesta, dotknutá realizáciou Stavby I, sa 
nachádza na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností vedených v katastrálnom území 
Karlova Ves ako parc. č. 2620/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 444 m2, ktorá 
je evidovaná v registri parciel „C“ ako inžinierska stavba – miestna komunikácia, bez 
založeného listu vlastníctva, podľa identifikácie je vytvorená z neknihovaných 
pozemnoknižných parc. č. 22307, 21634 vo vlastníctve Hlavného mesta podľa § 14 ods. 2 
zákona č. 180/1995 Z.z., parc. č. 2621/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 90 m2, 
parc. č. 2625/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 322 m2 zapísané na liste 
vlastníctva č. 46 v prospech Hlavného mesta v celosti a parc. č. 2625/6 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 784 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 1 v prospech Hlavného mesta 
v celosti. 
 Prejazdný úsek cesty I. triedy I/2 – Lamačská cesta, dotknutý realizáciou Stavby I, sa 
nachádza na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností vedeného v katastrálnom území 
Karlova Ves ako parc. č. 2616/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 151 m2, ktorá 
je evidovaná v registri parciel „C“ ako inžinierska stavba – cesta, bez založeného listu 
vlastníctva, podľa identifikácie je vytvorená z neknihovaných pozemnoknižných parc. č. 
22307, 21634 vo vlastníctve Hlavného mesta podľa § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z. a 
pozemku registra „E“ katastra nehnuteľností vedeného v katastrálnom území Staré Mesto 
ako parc. č. 21634 – ostatné plochy vo výmere 6 669 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 
8925 v prospech Hlavného mesta v celosti, ktorá  tvorí parc. č. 21633/1 registra „C“ katastra 
nehnuteľností vedenú v katastrálnom území Staré Mesto, bez založeného listu vlastníctva. 

 
5. Botus sa zaväzuje uzatvoriť s Hlavným mestom Zmluvu o odplatnom prevode vlastníckeho 

práva, na základe ktorej prevedie do vlastníctva Hlavného mesta  časti pozemkov vo svojom 
vlastníctve, dotknuté Stavbou I, o výmere cca 1367 m2. Celková kúpna cena za prevod 
vlastníckeho práva k časti pozemkov vo vlastníctve Botus dotknutých Stavbou I o celkovej 
výmere cca 1367 m2 bude predstavovať sumu vo výške 66.387,837 € bez DPH (slovom 
šesťdesiatšesťtisíctristoosemdesiatsedem eur a osemstotridsaťsedem centrov) v súlade s 
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  č. 
505/2008 zo dňa 25.09.2008. Skutočná výmera pozemkov zastavaných Stavbou I bude 
spresnená  geometrickým zameraním skutočného realizovania Stavby I. Zmluvu 
o odplatnom prevode vlastníckeho práva zmluvné strany uzatvoria do 90 dní od výzvy 
spoločnosti Botus na uzatvorenie Zmluvy o odplatnom prevode vlastníckeho práva 
najneskôr pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na Stavbu I. Za týmto účelom 
uzatvárajú Botus a Hlavné mesto Zmluvu o budúcej zmluve o odplatnom prevode 
vlastníckeho práva, ktorej kópia tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

 
6. Botus sa zaväzuje zabezpečiť, aby Slovenská republika, v mene ktorej vykonáva úkony pri 

správe majetku štátu Správa účelových zariadení Slovenskej akadémie vied, ako výlučný 
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vlastník pozemkov v katastrálnom území Karlova Ves, parc. č.  2616/30 a 2625/8  
uzatvorila s Hlavným mestom Zmluvu o  zriadení vecného bremena, na základe ktorej SR - 
Správa účelových zariadení Slovenskej akadémie vied zriadi v prospech Hlavného mesta 
vecné bremeno spočívajúce v práve Hlavného mesta uložiť a užívať na pozemkoch parc. č. 
2616/30 a 2625/8 inžinierske siete a v práve Hlavného mesta a prevádzkovateľa 
inžinierskych sietí vstupovať na pozemky parc. č. 2616/30 a 2625/8 za účelom stavby, 
správy, rekonštrukcie, modernizácie a údržby inžinierskych sietí, pričom náklady na 
zriadenie vecného bremena bude znášať Botus. Zmluvu o zriadení vecného bremena 
uzatvoria SR - Správa účelových zariadení Slovenskej akadémie vied a Hlavné mesto pred 
vydaním stavebného povolenia na Stavbu I.   

 
7. Botus sa zaväzuje zabezpečiť, aby Slovenská republika, v mene ktorej vykonáva úkony pri 

správe majetku štátu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ako výlučný vlastník 
pozemku v katastrálnom území Karlova Ves, parc. č. 21633/37     uzatvorila s Hlavným 
mestom Zmluvu o zriadení vecného bremena, na základe ktorej SR – Ministerstvo obrany 
Slovenskej republiky zriadi v prospech Hlavného mesta vecné bremeno spočívajúce v práve 
Hlavného mesta uložiť a užívať na pozemku parc. č. 21633/37 inžinierske siete a v práve 
Hlavného mesta a prevádzkovateľa inžinierskych sietí vstupovať na pozemok parc. č. 
21633/37 za účelom stavby, správy, rekonštrukcie, modernizácie a údržby inžinierskych 
sietí, pričom náklady na zriadenie vecného bremena bude znášať Botus. Zmluvu o zriadení 
vecného bremena uzatvoria SR – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Hlavné mesto 
pred vydaním stavebného povolenia na Stavbu I. 

 
8. Zmluvné strany sa dohodli, že Botus dokončenú Stavbu I, t.j. stavebné objekty bezodkladne 

po kolaudácií a odstránení vád a prípadných nedorobkov bezodplatne odovzdá do 
vlastníctva Hlavného mesta a inžinierske siete do vlastníctva príslušných oprávnených 
správcov jednotlivých sietí. 

 
9. Spolu s darovaním projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie Stavby I  

a  Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Stavby I podľa ods. 3 tohto článku 
Botus postupuje na Hlavné mesto všetky svoje práva a záväzky ako objednávateľa týkajúce 
sa uvedených projektových dokumentácií zo Zmluvy o dielo, uzavretej so zhotoviteľom 
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie Stavby I a projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie Stavby I, spoločnosťou PROKOS s.r.o., Druidská 5/A, 851 10 
Bratislava (predchádzajúce sídlo: Černyševského č. 28, 851 01 Bratislava). Zmluva o dielo 
a vyjadrenie spoločnosti PROKOS s.r.o.,  Druidská 5/A, 851 10 Bratislava (predchádzajúce 
sídlo: Černyševského č. 28, 851 01 Bratislava), v ktorom  súhlasí s udelením sublicencie na 
použitie projektovej dokumentácie Stavby I pre územné rozhodnutie a na použitie 
Projektovej dokumentácie na stavebné povolenie Stavby  I a s postúpením práv a prevodom 
záväzkov zo zmluvy o dielo na vyhotovenie uvedených projektových dokumentácií pre 
Hlavné mesto budú Hlavnému mestu predložené do 10 dní od podpisu tejto zmluvy.  

 
 

Článok III 
Právne nástupníctvo účastníka stavebného konania 

 
 
1. Hlavné mesto deklarovalo, že je výlučným vlastníkom inžinierskych stavieb pozemných 

komunikácií –  cesty I/2 – Lamačská cesta a miestnej komunikácie II. triedy – 
Dúbravská cesta, nachádzajúcich sa na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností 
vedených v katastrálnom území Staré Mesto ako parcela číslo 21633/1 a v katastrálnom 
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území Karlova Ves ako parcela č. 2620/1, 2621/4, 2625/6, 2625/7   a 2616/5.  Realizáciou 
Stavby I sa nevytvoria nové stavby ako veci schopné samostatne existovať, ale sa len 
zmenia jestvujúce inžinierske stavby vo vlastníctve Hlavného mesta, preto stavebníkom 
zmien týchto inžinierskych stavieb môže byť len ich vlastník.  

 
2. Stavba I sa podľa územného rozhodnutia a Projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie Stavby I uskutoční na jestvujúcich inžinierskych stavbách - cesta I/2 – Lamačská 
cesta a miestna komunikácia II. triedy – Dúbravská cesta a ich súčastí a tiež sčasti na 
priľahlých pozemkoch cesty I/2 – Lamačská cesta a miestnej komunikácie II. triedy – 
Dúbravská cesta, vo vlastníctve Hlavného mesta  a sčasti na pozemkoch Botusu a 
Slovenskej republiky.  

 
3. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že na základe uvedených skutočností, a to vlastníckeho 

práva k ceste I/2 – Lamačská cesta a miestnej komunikácii II. triedy – Dúbravská cesta, 
ktoré majú byť upravené, rozšírené a miestna komunikácia II. triedy – Dúbravská cesta 
rozšírená o kruhovú križovatku, uzavretím zmluvy o budúcej zmluve o prevode  
vlastníckeho práva, resp. zmlúv o zriadení vecného bremena k časti pozemkov,  na ktorých 
majú byť upravené a rozšírené pozemné komunikácie a miestna komunikácia II. triedy – 
Dúbravská cesta rozšírená o kruhovú križovatku, preložené a vybudované  inžinierske siete, 
upravené oplotenie, upravená cestná svetelná signalizácia a preložené a vybudované verejné 
osvetlenie a nadobudnutím vlastníckych práv k  projektovej dokumentácii Stavby I pre 
územné konanie a Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Stavby I od stavebníka 
Botus, sa Hlavné mesto v zmysle § 40 ods. 4   stavebného zákona  stáva právnym 
nástupcom účastníka územného konania v rozsahu Stavby I – t.j. stavby „Rekonštrukcia 
Cesty na Červený most“ úsek Lamačská – Dúbravská“ s výnimkou stavebného objektu SO 
501 Ochrana vodovodu DN 400  a stavebníkom  Stavby I - t.j. stavby „Rekonštrukcia 
Cesty na Červený most“ úsek Lamačská – Dúbravská“ s výnimkou stavebného objektu SO 
501 Ochrana vodovodu DN 400 vo všetkých konaniach, počnúc stavebným konaním. 

 
4. Na Hlavné mesto ako právneho  nástupcu účastníka územného konania – navrhovateľa 

ktorým je  Botus, prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce  z územného rozhodnutia 
v rozsahu Stavby I – t.j. stavby „Rekonštrukcia Cesty na Červený most“ úsek Lamačská – 
Dúbravská“ s výnimkou stavebného objektu SO 501 Ochrana vodovodu DN 400, 
oprávňujúce ho podať na príslušnom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia a byť stavebníkom Stavby I – t.j. stavby „Rekonštrukcia Cesty na Červený most“ 
úsek Lamačská – Dúbravská“ s výnimkou stavebného objektu SO 501 Ochrana vodovodu 
DN 400. 

 
 

Článok IV 
Práva a povinnosti účastníkov 

 
 
1. Zmluvné strany sú povinné konať v súčinnosti tak, aby účel tejto zmluvy bol splnený. 
 
2. Botus sa zaväzuje zosúladiť na vlastné náklady Projektovú dokumentáciu pre stavebné 

povolenie Stavby I a realizáciu jej objektov so Stavbou II - SO 06 TV Lamačská cesta a SO 
13 Preložka VO Lamačská cesta, tak aby preložka existujúcich trolejových stĺpov a stĺpov 
verejného osvetlenia špecifikovaných v článku I ods. 8 tejto zmluvy bola uskutočnená 
v rovnakom počte a  zrealizovaná v zmysle schválenej Projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie Stavby I a právoplatného stavebného povolenia na Stavbu I pri 
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nezmenenom účele Stavby II v priebehu obdobia udržateľnosti projektu Trolejbusová 
trať Patrónka – Vojenská nemocnica, ktorý je realizovaný a financovaný cez 
Operačný program Bratislavský kraj . Botus projektovú dokumentáciu zmeny preložiek 
a spôsob realizácie týchto preložiek odsúhlasí s Hlavným mestom.  

 
3. Botus ako investor Stavby I zastupujúci Hlavné mesto ako stavebníka, sa zaväzuje vykonať 

v mene Hlavného mesta a na svoje náklady všetky právne úkony smerujúce k vydaniu 
stavebného povolenia, k vybudovaniu Stavby I v súlade s Projektovou dokumentáciou pre 
stavebné povolenie Stavby I schválenou príslušným stavebným úradom v stavebnom 
konaní, s podmienkami stavebného povolenia, s príslušnými predpismi a normami, 
dokončiť a skolaudovať Stavbu I tak, aby bol dosiahnutý cieľ tejto zmluvy. 

 
4. Botus sa zaväzuje ako splnomocnený zástupca Hlavného mesta zastupovať Hlavné mesto 

v stavebnom konaní, ktorého predmetom je vydanie stavebného povolenia na Stavbu I 
v rozsahu Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Stavby I. Zmluvné strany sa 
zaväzujú vyvinúť primerané úsilie, ktoré možno od nich spravodlivo požadovať, aby bolo 
stavebné povolenie na Stavbu I vydané a právoplatné v najkratšom čase. Stavbu I je možné 
začať až na základe právoplatného stavebného povolenia. Botus sa zaväzuje realizáciu 
Stavby I skoordinovať so Stavbou II.  

 
5. Botus  sa zaväzuje znášať všetky náklady na výstavbu v rozsahu územného rozhodnutia 

a projektu Stavby I, prípadne aj vyvolaných a schválených zmien, vrátane nákladov 
súvisiacich s prípravou a realizáciou Stavby I, správne poplatky, náklady súvisiace 
s odstránením vád a nedorobkov, geodetickým zameraním Stavby I, vypracovaním projektu 
skutočného realizovania Stavby I, kolaudáciou, zápisom uskutočnenej úpravy Stavby I do 
katastra nehnuteľností. 

 
6. Botus sa zaväzuje pre účely stavebných konaní, že osobitnými zmluvami  zabezpečí prevod 

vlastníckeho práva, resp. zriadenie vecných bremien k pozemkom v rámci jednotlivých častí 
Stavby I v zmysle článku II ods. 5, 6 a 7 tejto zmluvy v prospech Hlavného mesta.  Hlavné 
mesto sa zaväzuje takúto osobitnú zmluvu podpísať do 15 dní od doručenia jej návrhu, 
v prípade, že uzatvorenie takejto osobitnej zmluvy nepodlieha schváleniu v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že uzatvorenie 
takejto osobitnej zmluvy podlieha schváleniu v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, zaväzuje sa Hlavné mesto vynaložiť maximálne úsilie, aby 
bola zmluva predložená na prerokovanie v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v najbližšom termíne konania zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po doručení návrhu zmluvy 
Hlavnému mestu a podpísať takúto zmluvu do 15 dní od jej schválenia Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 
7. Hlavné mesto má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že Botus nesplní svoje 

povinnosti uvedené v článku II ods. 5, 6 a 7 tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné 
dňom doručenia prejavu o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

 
8. Za splnenie záväzku Botus sa považuje: 

a) vyhotovenie Stavby I - dohodnutým spôsobom a  dokončenie stavebných prác na celej 
Stavbe I,  

b) zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia na celú Stavbu I tak, aby jeho 
právoplatnosť nastala do 12 mesiacov od začatia jej výstavby. Začatie výstavby Stavby 
I Botus písomne oznámi Hlavnému mestu, 
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c) odovzdanie Stavby I podľa článku II ods. 10 tejto zmluvy a jej dokumentácie v zmysle 
odseku 9  tohto článku v lehote 30 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

 
9. Po skolaudovaní Stavby I a odstránení zjavných vád a nedorobkov sa Botus zaväzuje 

bezodplatne odovzdať Hlavnému mestu do vlastníctva a príslušným vlastníkom, resp. 
správcom jednotlivých sietí do vlastníctva dokončené stavebné objekty  Stavby I spolu s 
pozemkami, vrátane technickej a právnej dokumentácie, kolaudačného rozhodnutia, 
certifikátov, atestov, geometrického zamerania dokončenej úpravy cesty I/2 – Lamačská 
cesta a miestnej komunikácie II. triedy – Dúbravská cesta, projektu skutočného vyhotovenia 
tak, ako je uvedené v článku II ods. 10 tejto zmluvy. Hlavné mesto sa zaväzuje stavbu 
odovzdávanú podľa tohto odseku prevziať v lehote podľa ods. 9. písm. c) tohto článku. 

 
10. Podmienkou prevzatia  dokončenej a skolaudovanej Stavby I zo strany Hlavného mesta, 

bude aj  zápis  vlastníckeho práva na časti nehnuteľností pod stavebnými objektmi Stavby I, 
ktoré sú uvedené v zmluve o budúcej zmluve o  prevode vlastníckeho práva  tvoriacej 
prílohu tejto zmluvy a práv zodpovedajúcich vecným bremenám zriadeným na základe 
zmlúv o zriadení vecných bremien podľa článku II ods. 6 a 7 tejto zmluvy, do katastra 
nehnuteľností v prospech Hlavného mesta, ako vlastníka dokončenej Stavby I. 

 
11. Hlavné mesto do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy vypracuje 

a odovzdá spoločnosti Botus osobitné splnomocnenie oprávňujúce Botus na jeho 
zastupovanie pri zabezpečení prípravy a realizácie Stavby I, ktorá je predmetom tejto 
zmluvy.   

 
12. O dôležitých veciach týkajúcich sa výstavby rozhodujú zmluvné strany po vzájomnej 

dohode, v prípade rozdielnych názorov je rozhodujúci názor Hlavného mesta. 
 
13. Hlavné mesto v lehote do 15 dní od doručenia písomného vyžiadania Botus zabezpečí 

príslušné doklady k pozemkom dotknutých Stavbou I podľa Projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie Stavby I, ktorými podľa § 58 ods. 2  stavebného zákona Hlavné mesto 
preukáže, že je vlastníkom týchto pozemkov, alebo že má k nim iné právo podľa § 139 ods. 
1 stavebného zákona. 

 
14. Ak Botus poruší alebo nesplní ktorúkoľvek povinnosť, na ktorú sa v tejto zmluve zaviazal, 

je povinný zaplatiť Hlavnému mestu zmluvnú pokutu za každé porušenie povinnosti vo 
výške 500,- € (slovom päťsto eur). Za porušenie povinnosti uvedenej v článku IV ods. 2 
tejto zmluvy (aby preložka trolejových stĺpov a stĺpov verejného osvetlenia uvedených 
v článku I ods. 8 tejto zmluvy bola uskutočnená v rovnakom počte a  zrealizovaná v zmysle 
schválenej Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Stavby I a právoplatného  
stavebného povolenia na Stavbu I pri nezmenenom účele Stavby II v priebehu obdobia 
udržateľnosti projektu Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica) sa Botus 
zaväzuje zaplatiť Hlavnému mestu zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- €  (slovom desaťtisíc 
eur) za každý stĺp zrealizovaný v rozpore s platným stavebným povolením na Stavbu I. Pre 
vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že za porušenie povinnosti uvedenej 
v článku IV ods. 2 tejto zmluvy sa nepovažujú drobné odchýlky v realizácii preložky 
trolejových stĺpov a stĺpov verejného osvetlenia uvedených v článku I ods. 8 tejto zmluvy, 
ktoré nebránia užívaniu Stavby II a ktoré nemajú vplyv na funkčnosť a účel Stavby II. 
Zároveň sa Botus zaväzuje znášať náklady, prípadne náhradu škôd vyvolaných resp. 
spôsobených tretím osobám pri zabezpečovaní predmetu zmluvy. Zaplatením zmluvnej 
pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody, ktorá vznikne Hlavnému mestu porušením, 
resp. neplnením povinností, na ktoré sa Botus v tejto zmluve zaviazal, v plnom rozsahu. 
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15. Za účelom dosiahnutia účelu tejto zmluvy, Hlavné mesto odovzdá spoločnosti Botus do 5 

dní od doručenia písomného vyžiadania Botus jedno vyhotovenie projektových 
dokumentácií uvedených v článku I ods. 6. tejto zmluvy, vrátane všetkých povolení 
príslušných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy týkajúcich sa Stavby II, v prípade 
že Stavba II bude ešte rozostavaná po právoplatnosti stavebného povolenia na Stavbu I.  

 
16. Zmluvné strany sa dohodli, že Botus pred realizáciou Stavby I doručí Hlavnému mestu 

realizačný projekt Stavby I na odsúhlasenie a Hlavné mesto do 60 dní od doručenia tohto 
projektu zašle Botusu vyjadrenie k realizačnému projektu Stavby I.  

 
17. Botus je oprávnený postúpiť časť alebo všetky práva a povinnosti, ktoré mu vyplývajú 

z tejto zmluvy na tretiu osobu len na základe písomnej dohody s Hlavným mestom, 
uzavretej formou dodatku k tejto zmluve. 

 
 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

 
 
1. Zmluva sa uzatvára podľa Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení a iných 

príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky na 
dobu určitú, do naplnenia účelu zmluvy. 

 
2. K zmene podmienok dohodnutých touto zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej 

dohody zmluvných strán formou písomného dodatku, alebo ak to bude vyplývať zo zmien 
a doplnkov platných všeobecne záväzných právnych prepisov. 

 
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho štyri (4) 

vyhotovenia obdrží Hlavné mesto a dve (2) vyhotovenia obdrží Botus. 
 
4. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení a ostatných platných a účinných 
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, 
že v prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo vzniknutých na 
základe tejto zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za 
použitia slovenského práva. 

 
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka  
v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov. 

 
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: 

a) príloha č. 1 -  Zákres Stavby I do kópie z katastrálnej mapy 
b) príloha č. 2 - Zmluva o budúcej zmluve o odplatnom prevode vlastníckeho práva 

uvedená v článku II ods. 5 tejto zmluvy, 
 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si 
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zmluvu prečítali, s jej obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu 
a forme žiadne námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
V Bratislave, dňa  06.02.2014                           V Bratislave, dňa 03.02.2014 
 
Za Hlavné mesto: Za Botus: 
 
 
 .....................................................  .....................................................    

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. v.r. Ing. Štefan Csánó v.r. 
primátor konateľ 

hlavného mesta Slovenskej republiky Botus, s.r.o. 
Bratislavy  

 
   


