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B.1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY
|, VYMEDZENIE PREDMETU ZAKAZKY

Struény opis predmetu zékazky:

Predmetom zdkazky je rekontrukcia nefunk€nych prevadzkovych objektov protipoziarnych nadrif pedfa urdenych poZiadaviek
na predmet zakazky uvedenych v dokumentacii zmeny stavby pred dokonéenim s podrobnostami realizanej dokumentacie
vypracovanej Ing. Petrom Glausom , HCI Hydroconsulling, s.r.0.,Bulharska & 70, 821 04 Bratislava s ndzvom: Rekonstrukela
vodohospodarskych objektov; ProtipoZiarne nadrie na Zelezne] studienke &.3 a &.4., ktora tvorf prilohu stitaznych podkladov a v
tychto sutaznych podkiadoch. Kondtrukéne a funkdne st nové objekty nawhnuté tak, aby spliiali svoj prevadzkovy ugel.
Stavebné objekty sa nachddzaju v intravildne mesta Bratistava, v rekreadnej zéne bratislavského lesoparku na Zeleznej
studienke.

Ohbjekty stavby si pamiatkovo chrénengd, Stavba sa fyka ndrodnych kulttirnych pamiatok: Nadrie vodné - sdstava’,
evidovanych v Ustrednom zozname pamiatkového fondu pod evidenénym &islom 816/1-4 nachddzajicich sa na Gzemi
Ochranného pasma nehnutefnych narodnych kultirnych pamiatok v Hornej Mlynskej deline v Bratistave.

Predmetom zékazky.

Zékladné tdaje charakterizujice stavbu a je] budiicu prevadzku:

Realizaciou predmetu zakazky sa zabezpedi obnova funk&nych cbjektov na protipoZiarnych nédrziach €. 3 a &4 na Zeleznej
studienke. Obiekty sltZia na manipuldciu s vodou, napadtanie nddrzl, udrZiavanie prevadzkovej hladiny v nadrZiach, reguldciu
prietokov v nadrZiach ako aj moZnost dplného vypustenia nadrZf. Funkéné objekty budd zabezpelovat beZni prevadzku vodnej
stavby, v tomto pripade prisluinej protipoZiarnej vodnej nadrze. .

Na protipoZiarnej nadrzi §.3 sa bude realizovat:

- rekonstrukeia odberného objektu( Eiastoéna demoldcia pdvodného a nasledna vystavba nového objektu},

- hové privodné potrubie do protipoZiarnej nddrie &.3,

- rekonstrukcia vypustného objekitu z nadrZe &.3 { demotacia pdvodného a nésledna vystavba nového objekiu)

- odstranenie ndnosov z dna nddrze v mieste realizécie

Na protipoZiarne} n&dri &.4 sa bude realizovat:

- novy odberny objekt { diastotnd demoldcia pdvodného a naslednd vystavba nového objektu),

- novy privadzac do protipoZiarmej nadrze .4,

- novy vypustny objekt z nadrZe &.4 ( zabezpedenie nepriepustnosti povodnéhe vypusiného objektu, vtoku do existujiceho
bezpe&nostného priepadu a nového objektu),

- nové vydstenie z vypustného objektu do Vydrice,

- odstranenie ndnosov z dna né&drze v mieste realizacie

Clenenie stavby na stavebné objekty:

Stavebné cbjekly

S0 03 ProtipoZiarna nadrz £.3

S0 04 Protipoziarna nadrz ¢.4

Clenenie stavebného objektu 03:

80 03.0.1 Odstranenie st¢asného odberného objektu

SO 03.0.2 Odstranenie stiéasného vytokového objektu SO 03.1 Odberny objekt

SO 03.2 Privodné potrubie

S0 03.3 Vypustny objekt

S0 03.4 Uprava hradze v mieste vypustného objekiu

S0 03.5 Odstranenie ndnosov z dna nadrze

Clenenie stavebného objektu 04:

S0 04.0.1 Odstranenie siéasného edberného objektu

SO 04.0.2 Odstranenie vtoku do sdéasného bezpednosiného priepadu

S0 04.0.3 Zabezpalenie utesnenia vioku su¢asného vytokového objektu

SO 04.1 Odberny objekt

S0 04.2 Privodné potrubie

S0 04.3 Vypustny objekt

S0 04.4 Odvédzacie koryto

SO0 04.5 Uprava hradze v mieste vypustného objekiu

S0 04.6 Odstranenie nanosov z dna nadrie

Prilohou &. 1 tychto sti¥aZnych pedkladov je Dokumentacia zmeny stavby pred dokonéenim s podrobnostami realizacnej
dokumentécie vypracovana Ing. Pelrom Glausom , HCI Hydreconsuiting, s.r.o.Bulharska & 70, 821 04 Bratislava s nazvom:
Rekonstiukcia vodohospodarskych objeklov. ProtipoZiarne nadrze na Zeleznej Stidienke &.3 a &.4., ktorej stiastou st technické
spravy pre jednotlivé stavebné objekly, v klorjch je podrobny popis poZadovanych stavebnych prdc. Celkovy rozsah
pozadovanych stavebnych prac je uvedeny vo vykaze vymer, ktory tvori prilohu &. 2 tychto staZnych podkladov.

Spdsob vykonania demoldcii a miesto skladky

Pemolécie stidasnych existujicich objektov nddrii sa vykonaji na zadiatku vystavby. Demolicie vytokovych objektov bude
moZné vykonat az po uplnom vypusteni nadr2i. Mieste skladky bude komerénd skladka stavebnej sute. St¢asné privodne
potrubie do nadrze &.3 sa nebude odstrafiovat. Si¢asny bezpetnostny priepad v nadrzi &.4 sa nebude odstrafiovat.

Rozsah a spdsob likvidacie porastov

Pred zah&jenim prac prevadzkovatel: Mestské lesy v Bratislave, Cesta mladeZe 4,831 01 Bratislava zabezpedi cdsiranenie
stromov zasahujucich do novych objektov. Budd odstraneng aj stromy zasahujlice do pristupovych ciest k vystavbe.
Zabezpetenie ochrannych pasiem, chranenych objektov a porastov po dobu vystavby

Podas celej doby vystavby Uspedny uchaddza& (zhotovitel) zabezpeéi ochranné pasma vietkych inZinierskych sietf
nachadzajlcich sa v obvode staveniska. Chranené objekly sa v obvode staveniska nenachddzaji. Porasty a stromy v obvode
staveniska, ktoré sa ponechaju, budu chranené oblozenim doskami do vyiky 2 m nad terén.

Prelozky podzemnych a nadzemnych vedenl, dopravaych tras, pripadne tokov

Prelozky podzemnych vedeni sa nebudd realizovat,

V telese hradze nadrze &4 sa v mieste vystavby vytokového objektu nachddza podzemny kabel vergjného osvetlenia.
Prekladka tohte kabla nie je moind z priesterovych moZnostf.



Pocas realizacie stavebnych prac na vytokovom objekte navrhujeme tento kabel dofasne podchyiit na dodasnd kondteukeiu,
Pripadne kabel rozpojit a predlzit v rozsahu staveniska, aby sa dal pocas realizacle prac prekladat. Po ukondeni prac
sa pradizena ast kébla zaslutkuje alebo skrati.

Dopravné trasy sa pre &ely stavby riesia len ako dogasné stavby pre mozZnost realizacie diela.

Poéas vykopu pre SO 03.2 Privodné potrubie bude zamedzeny pristup motorovymi vozidlami
do aredlu mlynu Klepad. Pristup pre pedich bude z horného chodnika. Trasy tokov

sa nepredkladaju. SO 03.1 Odberny objekt

S0 03.2 Privodné potrubie

S0 03.3 Vypustny objekt

SO 03.4 Uprava hradze v mieste vypustného objekiu

S0 03.5 Odsiranenie nanosov z dna nadrie

Clenenie stavebného objektu 04;

S0 04.0.1 Odstranenie st€asného odberného objektu

S0 04.0.2 Odstranenie vtoku do sii¢asného bezpelnostného priepadu

S0 04.0.3 Zabezpedenie utesnenia vioku siéasného vytokového objekiu

S0 04.1 Odberny objekt

S0 04.2 Privodné potrubie

SO 04.3 Vypustny chijekt

SO 04 .4 Odvadzacie koryto

SO 04.5 Uprava hradze v mieste vypustného objektu

S0 04.6 Odsiranenie nénosov z dna nadrie

Prifohou & 1 tychto stitainych podkiadov je Dokumentdcia zmeny stavby pred dokongenim s podrobnostami realizainej
dokumentécie vypracovana Ing. Petrom Glausom , HCl Hydroconsulling, s.r.0.Bulharskd & 70, 821 04 Bratislava s nazvom!
Rekenstrukcia vadohospodarskych ohjektov, ProtipoZiarne nadrie na Zeleznej Stidienke &.3 a ¢.4., kiorej sti¢astou st technické
spravy pre jednotlivé stavebné objekty, v ktorych je podrobny popis poZadovanych stavebnych prac. Celkovy rozsah
poZadovanych stavebnych prac je uvedeny vo vykaze vymer, ktory tveri prilohu &. 2 tychio stitaznych podkladov.

Spdsob vykonania demolécit a miesto skladky

Demolacie stidasnych existujicich objektov nadrii sa vykonaji na zadiatku vystavby. Demolécie vytokovych cbjektov bude
moZné vykonat aZ po Uplnom vypusteni nadril. Miesto skladky bude komergnd sklddka stavebnej sute. Sigasné privodné
potrubie do nddrZe &.3 sa nebude odstrafovat. Sadasny bezpednostny priepad v n&drZi §.4 sa nebude odstradovat.

Rozsah a spbsob likvidacie porastov

Pred zahdjenim préc prevadzkovatel, Mestské lesy v Bratislave, Cesta mladeze 4,831 01 Bratislava zabezped! cdstranenie
stromov zasahujtcich do novych objeklov. Buda odstrénené aj stromy zasahujtice do pristupovych ciest K vystavbe.
Zabezpefenie ochrannych pasiem, chranenych objektov a porastov po dobu wystavby

Potas cele] doby vystavby UspesSny uchddzad (zhotovitel) zabezpe¢! ochranné pasma vietkych infinierskych sietl
nachadzajicich sa v obvode staveniska. Chranené objekly sa v obvode staveniska nenachadzaju. Porasty a stromy v obvode
staveniska, ktoré sa ponechajl, budd chranené obloZen/m doskami do vysky 2 m nad ferén.

PreloZky podzemnych a nadzemnych vedeni, dopravnych trds, pripadne tokov

Prelozky podzemnych vedenl sa nebud realizovat.

V telese hrddze nadrfe &¢.4 sa v mieste vystavby vytokového objekiu nachddza pedzemny kébel versjného osvetlenia.
Prekiddka tohto kabla nie je moZna z priestorovych moznost.

Potas realizdcie stavebnych prac na vytokovem objekte navrhujeme tenlo kabel dodasne podchytit na docasnd kondtrukciu.
Pripadne kabel rozpojit a predl2if v rozsahu staveniska, aby sa dal polas realizdcle prac prekladat. Po ukonéeni préc
sa predl¥ena &ast kabla zasluékuje alebo skrati.

Dopravné trasy sa pre tcely stavby riedia len ako docasné stavby pre moznost realizécie diela.

Podas vykopu pre SO 03.2 Privodné potrubie bude zamedzeny pristup motorovymi vozidlami do aredlu miynu Klepag. Pristup
pre pedich bude z horného chodnika. Trasy tokov sa nepredkladaji. Zabezpelenie prevadzky existujucich Castl stavieb
po dobu vystavby, pokial st dotknuté realizaciou vystavby

Potas realizdcle zakazky budl obidve nadrZe vypustend. Odberné objekty budd odstavené a postupne demolované.

Osobitné uzivanie komunikaci

Pre zahezpedenie pristupu na staveniske je potrebné zabezpedit pristup na Cestu middeze od Cervengho mosta
az po parkovisko pri mlyne Klepad.

Pre zabezpedenie pristupu na stavenisko pre vietky stavebné objekly Je potrebné zabezpeéit pristup stavebnych mechanizmov
uspedného uchddzata (zhotovitela) po existujicom rekreadnom asfaltovom chedniku, ktory vedie hornou Mlynskou dotinou,
Kystcka ulica. A to len od cdbodenia z Cesty mladeZe k mlynu Klepag, a len po obvod staveniska &.4.

Doprava cez Sportovo rekreadny aredl Partizanska idka na Zeleznej studienke Je zakdzana,

Uprava dopravnych tras, vrdtane navrhu dopravného znaéenia

Na Ceste mladeZe z kaZdej strany pred vyjazdom zo staveniska bude osadend dopravné znacka ,Vyjazd vozidiel stavby”.
Dopravnd trasa spéjajlica zariadenie staveniska a jednotlivé staveniskd, od parkoviska pri miyne Klepad po stavenisko &.4
bude oznadena dopravnymi znackami: Pozor stavenisko —~ Pohyb stavebnych mechanizmov v pracovné dni pondelok
az piatok”.

V scbotu a nedefu ma zhotovitel stavby zdkaz prejazdu stavebnymi mechanizmami po rekreaénej ceste [Kysucka®.

Pripadné cbmedzenia dopravy a pohybu chodcov v bezprostrednom okoli staveniska

Umiestnenie informativnej tabule pre chodcov.

Na hranici obvodu staveniska:

- od Sportovo rekreaéného aredlu Partizanska 10ka,

- od vstupu do areélu mlynu Klepad z Cesty mladeZe,

- od vstupu z lesnéhe chodnika vediceho ponad aredl mlynu Klepaé na asfaltovil cestu Kysuckd”

bude osadena informadné tabufa pre chodcov: Pozor Staveniske, pohyb stavebnych mechanizmov v pracovng dni pondelck
aZ piatok”.

Organizécia dopravy a pobybu chodcov na stavenisku



Pohyb chodeov na staveniskd bude zakdzany, vstupy na staveniska budi oplotené. Pohyb chodcov bude umoZneny
len po pristupovej ceste ,Kysucka” k stavenisku &. 3.2 a stavenisku £.4 to len v sobotu a v nedelu,

Navrh epatrenf na zamedzenie znedistovania verejnych kemunikdcil pri vijazde zo staveniska

Opatrenia na zabranenie znedistenia komunikécii bude riedit tspesny uchadzal (zhotovitelumyvanim dut pred vyjazdom
na komunikacle a ¢istenim kemunikacif.

Sposob zabezpedenia privodu vedy, elektrickej energie, plynu na stavenisko

Pre zariadenie staveniska situovanom pri miyne Klep4g, si md2e uspedny uchadzad {zhotovitel) po dohode s prevadzkovatefom
miynu Klepaé zriadit vodovodnt pripejku z tohto zariadenia. Inaé sa prived vody na stavenisko nezriaduje. tJspedny uchéadzad
(zhotovitef} si bude vodu na stavbu dovazat v cisternach.

Elektrickil energiu si zabezped! dspesny uchadzad (zhotovitel) zmluvarni s rozvodnymi zavodmi alebo viastnymi agregatmi.

Plyn sa na stavenisko nebude napajat.

Sposob edkanalizovania objektov zarladenia staveniska |

Objekly zariadenia staveniska nebudi odkanalizované. Uspe$ny uchéddzaé {zhotovitel) si zabezpedi prenosneé chemické WG,
Stavenisko sa nebude odvediiovat.

Navrh riadenych skladok, na ktorych by mohli byt uloZené odpady vznikajlce stavebnou a montéZnou ginnostou Pri realizdcii
zakazky sa neuvaiuje budoval samostaln riadend skladku. Budd vyuZité komeréné skladky, kloré sl dohodne Uspedny
uchadzad (zhotovitef).Odpady vyvezené na sklddky bude musiet dokladovat dspesny uchadzad (zhotovitel).

Névih miesta dofasného uloZenia zeminy, depénie, navrh miest pre zriadenie zariadenia staveniska

Docasne| ulozenle vykopanej zeminy z telesa hradzi a ndnosov z nddeZe & 3 a &.4 bude v obvode slaveniska &. 4, medzi
pristupovou cestou a objeklom amfitedtra. Plochu presne uréf prevadzkovatel: Mesiské lesy v Bratislave, Cesta mladeze 4,831
01 Bratislava.

PoZiadavka na oplotenie staveniska

Vzhfadom Kk tomu, Ze staveniskd sa nachadzaju v rekreadnej zne Bratislavského lesoparku, Gspesny uchadzag (zhotovitel)
oplotl staveniska v kontakte s rekrea&nymi a turistickymi chodnikmi.

Uspedny uchddzad bude dielo realizovat pedfa :

a) Stavebného zakona & 50/1976 Zb. o tzemnom pldnovani a stavebnom poriadkuy,

b} Zakon SNR 6. 138/1992 Zb. o aulorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZiniercch,

¢} Spravny poriadok — zdkon &, 71/1967 Zb. o spravnom kenani,

d) Vyhladka & 453/200 Z, z,, ktorou sa vykonavaijlt niektoré ustanovenia stavebného zakona

g} Zakon NR SR €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch,

f) Zakon 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch

g) Vyhlaska & 158/2004 Z, z. , klorou sa ustanovuju skupiny stavebnych vyrobkov s uréenymi systémami praukazovania zhody
a podrobnost o pouzivani znadiek zhody,

h) Zakon & 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a dopineni niektorych
zakonov,

i) Opatrenia &. 128/2000 Z. z., kiorym sa vyhlasuje Klasifikacia stavieb,

i) Z&kon 49/2002 Z, z. o ochrane pamialkového fondu,

k) Zakon &. 608/2003 Z. z. o Stalnej sprive pre (zemné planovanie, stavebny poriadek a byvanie a o zmene a dopineni
stavebného zakona,

1y Zakon &. 24/2006 Z. z. 0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a dopineni niektorych zékonov ,

m} Zdkon & 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneGistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov,

n) Zakon &. 336/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejnéhe zdravia a 0 zmene a doplneni nigktorych zakonov,

o) Slovensky register stavebnych virobkov,

p) Vyhladka MPSVR SR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a précach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon nieklorych pracovnych
ginnosti,

r) Vyhladka MV SR &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujil technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpe&nost pri vystavbe a pri
uZivani stavieb,

s} Nariadenie viady SR &. 396/2006 Z. z. o minimainych bezpeénostnych a zdravotnych poZfadavkach na stavenisko,

t} Zakon NR SR &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v) Vyhlaska MVRR & 83/2008 Z. z,, Kklorou sa vykonava zdkon &. 254/1998 Z. z. o verejnych précach v zneni zdkona
€. 260/2007 Z. z.

tspedny uchadzad musi dalej:

a) Vykonavat zhotovenie diela osobne alebo jeho zamestnancami, alebe v pripade potreby inymi osobami pod jeha osobnym
vedenim, aviak maximaine do vyiky 40% z celkovej dohodnutej ceny diela podfa ZL IV.

b) Strpiet na stavenisku tretie osoby, ktoré budd zabezpeloval &innosti spojené s islenim dna nadr2i od panosovych
sedimentov, manipulaciu so Zivedichmi, pripadne dalfe nevyhnutné Zinnosti stvisiace s plnenim zékonnych povinnosti
Objednavatela pri realizacii diela. Dodrzat podmienky ustanovené Okresnym Uradom Bratislava pod & OU-BA-OSZP1-
2015/75766-2/ROP zo dita 10.09.2018



¢) Dodrzat podmienky ustanovené Obvodnym uradon: 2ivetného prostredia v Bratislave pod & ZPS/2012/03613/POH/IH-ozn.
zo dia 18.05.2012

d) DodrZat podmienky ustanovené Obvednym uradom zivotného prostredia v Bratislave ped 8. ZPS/2012/03613/POH/NI-3756
zo dita 11.06.2012

e) Dodrzat podmienky ustanovené ORresnym Gradom Bratislava pod & OU-BA-QSZP3-2014/036376/POHIlll-pred. plat. VR
zo dita 29.04.2014

f) Dodrzat podmisnky ustanovené Okresnym uradom Bratislava pod & OU-BA-OSZP3-2014/36376/POHIII-4617 zo diia
20.06.2014

g) Podrzal podmienky ustanovené Okresnym tradom Bratislava pod & OU-BA-OSZP3-2013/7251/POHIIN-4347 zo diha
14.11.2013

h) Dodrzal podmienky Krajského pamiatkového Gradu Bratislava pod. &. BA/09/1755-4/7627 Hab zo diia 19.11.2009

i) Dodrza¥ podmienky ustanovené Ckresnym Gradom Bratislava pod &. ZPS/2009/05073/REO/-0zK zo dfia 3.11.2009

1) Dodrzaf podmienky ustanovené Ckresnym Uradom Bratislava pod. & OU_BA-OSZP/2015/59778-ROP zo dita 12.10.2015

k) Dodrzat podrmienky ustanovené Obvodnym Gradom Zivotného prostredia v Bratislave pod. &. ZPS/2010/00309/REQ/111-2882
2o dita 3.03.2010

i) Dodrzat podmienky ustanovené Obvodnym Uradom Zivetného prostredia v Bratislave pod &. ZPS/2009/03849/REC/IH-vyj
zo dita 4.05.2009

m) Dodrzat podmienky ustanoveng Obvednym Uradom Zivotného prostredia v Bratislave pod &, ZPS/2609/4045/BUB-BAIII
zo dfia 26.5.2009

n) Pred realizdciou stavebnych prac dodrzat postup vypustania rybnikov v stéinnosti s organizaciou Mestské lesy v Bratislave
v zmysle podmienok stanovenych Okresnym tdradom Bratislava pod & OU-BA-OSZP1-2015/59778/ROP zo diia 12.10.2015,
ktoré zmenili rozhodnutie Krajského tradu 2P v Bratislava vydaného diia 14.5.2012 pod &islom ZPO/2012/408-KTP.

Daldle poFiadavky na predmet zékazky :

Predmet zakazky zahfta kompletnd dodavky a montaZ stavebnych prac, ako aj néklady na dopravu, skladovanie, odvoz
a likvidaciu stavebnych hmot a stavebného odpadu, ndklady na prendjom verejnych ploch a komunikécii, ak sd potrebné
k vybudovaniu zaradenia staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre pripadné sklédky materidlu,
alebo stavebného odpadu,naklady na vykonanie kontrely hutnenia odbornou organizaciou, ndklady na stréZenie staveniska
poéas vystavby, naklady na vyrobu a umiestnenie informativnych tabdl pre chodcov a dopravnych znadiek, naklady
na oplotenie staveniska, naklady na spotrebu eleklrickej energie a vody, naklady na oznadenie niklady za udrZiavanie gistoty
na komunikdciach. V navrhovanej zmluvnej cene musia byt zahrnuté aj néklady uchadzada poZzadované na ocenenie poloZky
ostatné naklady stavby”, resp. v pripade, Z& uch&dzaé tito polozku neoceni, verejny obstardvatel mé zz to, Ze vietky néklady,
ktoré pozadoval do nej zahmit, uchddzad zahrnut do ocenenia inych poloZiek rozpodiu stavby, nevyhnutnych pre riadne
a tplné spinenie predmetu zakazky.

Predmetom zakazky bude aj pinenie podmienok pre uskutodnenis stavby, uréenych v prisiusnom stavebnom povolend, ako
i v stanoviskéach a vyjadreniach kompetentnych organov Stalnej spravy a samospravy.

Stavba musf byt vyhotovend podfa plainej projektovej dokumentacie a pri dodrZani jej paramelrov, plainych STN (EN),
technologickych postupov, vEeobecne zaviznych technickych poZiadaviek na slavbu, platnych prévaych, prevadzkovych
a bezpednostnych predpisov, v stlade s rozhodnutiami dotknulych organov 3tatnej sprévy a samospravy a organizacil
v povolovacom konani.

Uspesny uchadzad (zhotovitel) bude poviany si zabezpegit pripadné samostatné dotasné napojenie a meranie a uhradit vietky
naklady stavby na energie, kloré vznikni poas vystavby. Konkrétne podmienky pre odber energil si verejny obstaravatef
(objednavatel) s uchadzadom (zhotovitefom) dohodnli pri odovzdant a prevzati staveniska a tieto uvedi v zapise z odovzdania
a prevzatia staveniska.

Vietky materialy a technolégie pouZité v procese realizicle disla musta byt platne cedifikované resp. musia byt v silade
pristudnymi pravnymi predpismi upravujicimi certifikéciu a preukazovanie zhody vyrobkov.

Uspedny uchadzaé (zholovilel) je pavinny pri vykone svojej ¢innosti postupovat s maximdlneu zodpovednostou a odbornou
slarestlivostou, dodrZiavat bezpeénost a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlasky MPSVR SR &. 147/2013 Z. z,, ktorou
sa ustanovujt podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innostl, ako aj stvisiacich predpisov upravujdcich
bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu.

V pripade potreby Gspedny uchadzaé (zhotovitel) zabezpedi rozkopavkové povolenie, ktoré je potrebné pre stavebny objekt SO
03.2 Privodné potrubie, v mieste vykopu pre uloZenie potrubia na pristupovej rampe do arediu miynu Klepaé. Zodpovednost
voéi organu, ktory uiivanie povoloval, resp. zodpovednost v zmysle udelendho povolenia preberd na seba uchddzad
(zhotovitel). Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto stvislosti, bude hradil’ uchadzaé {zhotovitel}.
Uché4dzad {zhotovitel) znasa dhradu nakladov, vritane spravaych poplatkov kalkulovand v ramci rozpodtu uchadzaca
{zhotovitela} - ako .ostatné naklady stavby". V pripade, Ze zo strany viastnikov, spraveov alebo najomcov verejnych plach
a komunikacil atebo inych opravnenych osdb dajde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voti
verejnému obstaravatelovi (objednavalefovi), z dévodu pochybenia na strane uchédzada (zhotovitefa), tito znada a uhradf
v urtenej lehote uchadzaé (zhotovitel).

Uspedny uchadzat (zhotovitel) je povinny na stavenisku udr¥iavat poriadok a Zistotu. Nakladanie s odpadmi, je uchadzad
povinny realizovat v zmysle pristudnych pravnych predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi a podfa podmienok uvedenych
v povoleni na reallzdciu stavby, 1. j. aj vratane dokladovania o naloenl s cdpadom. Néklady na odstranenie, likvidéciu
a uskladnenie odpadu musia byt uchadzafom (zholovitefom) kalkulované v rozpodte. Pripadné Skody, kioré by wvznikii
zanedbanim jeho povinnosti v tejto stvislosti, bude hradit zhotovitel. V piipade, Ze zo strany spravneho argénu, viastnikov,
spravcov alebo najomeoy, resp. inych opravnenych osdb déjde k udeleniu pokuly, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného
ndroku vodi versjnému obstaravatefovi (objednévatefovi), z dovedu pochybenia na strane zhotovitefa, za tieto ndroky
zodpoved4 uchadzad (zhotovite), ktory sa zdroveri zav3zuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

Uspesny uchadza& zhotovitel} je povinny pri realizécii predmetu zékazky dbat na to, aby nedodle vplyvam jehe £innosti
k poskodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné Skedy, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnostl v tefto sivistosli, bude
hradit zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo nédjomcov susednych nehnulelnosti, resp. spoluviastnikov
podielov v objekte dojde k udeleniu pokuly , alebo ingj sankcie, resp. iného opravneného naroku voéi verejnému obstaravatelovi
(objednavatefovi), z dovedu pochybenia na strane zhotovitefa, za tietc narcky zodpovedd uchédzad (zhotovitef), ktory
sa zarovel zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urfenej lehote.



Uspedny uchadzaé (zhotovitel} je povinny potas vystavby zabezpedlt, aby pr realizacli stavby tato negativnymi vplyvmi
neobtaZovala okolie a aby stavebna éinnost a prevadzka nechrozovata kvalitu Zivolného prostredia. V pripade, Ze v dosledku
nededriania tejto povinnosti dajde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voii vergjnému
obstaravatelovi {objednévatefovi), z dovodu pochybenia na strane zhotovitefa, za tieto naroky zodpoveda uchadzaé (zhotovilel),
ktory sa zarovert zavzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

Vzhiadom na fekreadnli oblast Bratislavského tesoparku, kde sa stavba nachadza, potas sobdt a nediel, kedy Je najvalia
ndvitevnost Bratislavského lesoparku a Zeleznej studienky sa mo2u realizovat fen prace, kioré si nevyZaduji dovoz materialu
{ napr, debniace a oddebniavacie prace). Vyvoz vykopov, dovoz betonovej zmesi v domie3avadach, dovoz zemného materiaiu
do nasypov nie je mo#né realizovat v sobotu a v nedefu. Uspesny uchadzad je povinny pred zahdjenim stavby prediozit
na dopravny indpektorat navrh dopravného riedenia a organizécie dopravy potas vystavby. V ndvrhu rieSenia organizacie
dopravy musia obsahovat nasledovné zasady:

- \stup stavebnyich mechanizmov na Cestu middeZe bude len na povolenie Magistratu mesta Bratistava,

- Pohyb stavebnych mechanizmov po pristupovej ceste .Kysuckd" bude obmedzeny len na pracovné dni pondelok aZ piatek.
Maximaina povolend rychlost je 20km/hod.,

- Na Ceste mladeze z kaZdej strany pred vyjazdom zo staveniska bude osadenda dopravna znatka: Myjazd vozidiel stavby”,

- Asfallova cesta ,Kysuck4" sa stane spoloény dopravny priestor pre chodcov a staveniskovi dopravu na stavenisko & 3.2,
a stavenisko €. 4,

- Na pristupovej ceste k staveniskdm stavby, asfallovej ceste Kysucka® Gspesny uch&dzad (zhotovitel) osadi informativne
dopravné znadky upozorfiujice chodcov na pohyb stavebaych mechanizmov po tejlo ceste s nasledovnym textom: ,POZOR
STAVENISKQ, POHYB STAVEBNYCH MECHANIZMOV V PRACOVNE DNI PONDELOK AZ PIATOK® a dopravna znadku A34
~ Iné nebezpedie a dopravnl znacku B13 — Zakaz vstupu chodcov s dodatkovou tabulou : ,V pracovné dni pondelok a2 piatok®,

Zodpovednost voé organu, ktory uZivanie povoll, resp. zodpovednost v zmysle udelengho povolenia preberd na seba
uchddzad (zhotovitef). Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosii v tejte stvislosti, bude hradit uchéadzad
{zhotovite). Uchadzag (zholovitel} znaSa dhradu nékladov, vratane spravnych poplatkov kalkulovand v rémci rozpodtu
uchadzaca {zhotovitefa) - ako ,ostatné néklady stavby”. V pripade, Ze 20 slrany vlastnikov, spravecov alebo najomicov verejnych
ploch a komunikacii alebo inych oprévnanych oséb dojde k udeleniu pokuly, alebo ine] sankcie, resp. iného opravneného
naroku vodl verejnému obstaravatelovi (objednavatefovi), z ddvodu pochybenia na strane uchddzaa (zhotoviteTa), tito znasa
a uhradi v ur€enej lehote uchadzad (zhotovitel).

Uspedny uchadzad bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmiuvne dohednuiou osobou a vo vlastne rézii
zabezpetoval vykon (funkciu) koordindtora bezpenosti v zmysle nariadenia viady & 306/2006 Z. z. o minimainych
bezpednesinych a zdravotnych po2iadavikach na staveniske a stvisiacich predpisov v zneni neskorsich predpisov. Meno
koordindtora ozndmi pri odovzdani staveniska a zap(3e do stavebného dennika a zarovenl odovzda doklad opraviujic
uvedeného zamesinanca alebo zmluvne dohodnutil osobu na vykonavanie tejlo Einnosti.

Uspedny uchadzad (zhotovitel) je povinny vypracoval pracovny postup vystavby a technoldgie sypania zasypu, ktory musi ur¢it
okrem iného najm# poZadované fyzikaine mechanické viasinosti ndsypového malerialu, hribku zhutAovanych vrstiev, druh
a (¢innost zhutiovacich prostriedkov, poget pojazdov, vplyv zmien vinkosti a pod. Zhutiiovacie skisky musl sledovat odborné
organizacia, klord zdroved stanovl kritérig a zabezpe€ vykonanie kontroly hutnenia. Naklady s tym spojené bude uchadzat
kalkulovat v sUtaZnej ponuke v rozpodte ako ,ostatné naklady stavby®. Zo statického posudku, kiory je stdastou zaddvacej
projektove] dokumentacievyplyva, e nesmie nastat prehutnente zeminy zdsypu, aby nenastalo neZiaddce zvysené zataZenie
zasypanych konstrukeil zeranym tlakom. Zodpovednost vodi organu, ktory uZivanie povofoval, resp. zodpovednost v zmysle
udelensho povolenia preberd na seba uchédzaé (zhotovitel). Pripadné Skody, kloré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti
v tejto shvistost, bude hradit uchadza¢ (zhotovitef). Uchadzal (zhotovilel) znasa Ghradu nakladov, kalkulovant v rémci
rozpodiu uchadzada (zhotoviteTa) - ako .ostatné naklady stavby®. V pripade. Ze zo strany viastnikov, spravcoy alebo najomcov
veregjnych ploch a kemunikdcil alebo ingch opravnenych osdb ddjde k udeleniu pokuty, alebo ine} sankcie, resp. iného
opravnenéhe ndroku voli verejnému obstardvatefovi (objednévatefovi), z dévedu pochybenia na strane uchidzada
(zhotovitefa), 1to zna3a a uhradi v uréene] lehote uchadzag (zhotovited).

Uspedny uchadzaé je povinny minimalne dedrZat nasledovné predpoklady.aby stavba vyhovovala z hfadiska statiky:

- padloZie pod zékladovou Skarou je nutné preverit zedpovednym geologom a statikemn z hfadiska

stitadu s predpokladmi statického postidenia. V pripade iného podioZia ako je navehnuté v statickom posudku je potrebné navrh
kon$trukeii objektov prehodnotit, resp. vypracovat novy staticky posudok;

- vielky materialy a pouzité konstrukénéd prvky sa musia v rémei vjrobne-technickych skiisok overl a musia sa preukazat ich
vlastnosti {atestami kontrolnymi skidkami betonov, skuskami vodotesnosti konstrukcie, skuskami zhutnenia zasypu a ped.)Pri
vykonani ski3ok je potrebné sa riadit prisludnymi technickymi normamt

Staticky posudok bol vypracovany na zéklade uritych predpokladov a vstupnych udajov a podkiadov. V pripade zmeny tychto
udajov, alebo pri zisteni novyeh poznatkov je potrebneé aj vysledky uz vypracovaného slatického posudku prehodnotit
spsobilou osobou resp. vypracovat novy staticky posudok;

Uspedny uchddzad zodpovedd v pinom rozsahu za spdsobent Skodu (vratane kazdej Skody, spbsobenej osobami, ktoré
sa podiefajd na pineni predmetu zmiuvy).

Uspesny uchédzal (zhotovitel) bude zedpovedat za &istolu komunikécil, po klorych dovaza materidl a mechanizmy
a za poriadok a bezpe&nos! na stavbe. Pripadné Skody z poruenia tejto povinnosti uhvadi uchadzad (zhotovitel}.

Uspedny uchadzad je povinny pri vykonavani stavebnych prac:

- dodr2at uréené dopravné trasy pre odvoz zeminy, dovoz Eerstvého beténua ostatného stavebného meterialu a vyrobkov,

- zabezpedit, aby dopravné prostriedky optistali stavenisko v stave, v ktorom nebud( znedistovat verejné komunikécie,

- organizovat dopravu a stavebnu innost efektivne s minimalizdciou zataZenia komunikacil, ovzdudia a spodnych véd,

- znl3it pradnost kropenim a zakryvanim sypkého meterialu plachtami, pripadne féliami,

- ukladat stavebny odpad do prisludnych kontajnerov a odvaZat ich na skladku odpadu { nutnost preukazania prisludnym
dokumentom o uloZeni odpadu),

- prace s vysokou hludnostou realizovat fen v pracovnych ditoch a s limitovanim ¢asu nasadenia potas pracovnej smeny,

- dodr#iaval noény kfud tym, Ze sa nebudu vykonavatl nadmerne hluéné stavebng prace v ase od 21:00 hod. do 7:00 hod.
vratane sobot a nediel.

Uspedny uchddzad (zhotovitel} je povinny umoZnit poverenym organom vstup na stavbu za udelom vykonanie Statneho
stavebného dohfadu,



Uspesny uchddzaé (zhotovitel) bude povinny vypracovat' Plan bezpednosinych opatreni zhotovitefa stavby, ktorého gbsahom
budd opatrenta bezpetnostl prace a ochrany zdravia pri vykondvani iednotliviich &innost.

Uspesny uchadzaé (zhotovitel} bude povinny vypracoval kontrolny a skiSobny plan v zmysle zékona & 254/1998 Z. z
o verejnych pracach v znenl zakona &, 260/2007 Z. z., ktory bude odsuhlasovany na kentrolnych ditoch. Kentrolny a skasobny
plan prediozl zholovitel pri odovadani staveniska.

Verejny obstaravatef poZaduje, aby uchadzad v pecifikacii ceny polozku ,ostatné néklady slavby” jasne ocenil ake samostalni
polozku {LON — ostatné naklady" krycieho listu rozpociu). v pripade, Ze uchadzad tito polozku neocent, verejny obstaravate! ma
za 1o, 2& vietky ndklady, ktoré poZadoval do nej zahrniit, uchadzad zahmul do ocenenia inych poloziek 3pecifikacie ceny
(rozpodtu), predioZenej v ramcl svojej ponuky a z tohto titulu nebude poZadovat zvydenie ceny predmett zakazky.

tlchadzad vo svojej ponuke predlozi zdvazny opis zabezpedenia poZadovanych stavebnych prac pracovnikmi s uvedenim ich
podty na jednotlivych pracovnych poziciach zabezpetujiicich caly predmet zékazky podia uchadzata, s oznatenim profesie
kaidého uvedeného pracovnika s uvedenim prisiuinej Casti predmetu 24kazky, ktor pracovnik bude podfa uchadzaca
zabezpetovat, bez ohfadu na pravny vztah pracovnika k uchadzagovl (pracovno-pravny alebo obdobny vztah, dodavatefsko —~
odberatelsky vztah, iny vatah k uchadzatovl), ktory musi byt uvedeny v takem minimalnom rozsahu a Strukidre, kioré
jednoznaéne preukdiu zabezpelenie odbarmého pinenia predmetu zékazky v rozsahu, kvalite a za podmienok urfenych
v tychto sttaznych podkladoch a podmienok a podra vietkych ostatnych informécii a udajov uvedenych v ponuke uchadzata.
Pri uréenf minimalneho rozsahu pracovnikov uchadzaZ musi vychddzal zo vSetkych poziadaviek a podmienok urienych
verejnym obstardvatefom v tychto sitaZnych podkladoch wvritane ich priloh a uchadzadom navrhovanych kritérif na
vyhodnotenie pontk uréenych verejnym cbstaravatefom v tomto postupe zadévania zakazky. Uchadzatom predloZeny opis
must byt v stlade so vietkymi ostatnymi informéciami a udajmi uvedenymi v predloZenej ponuke uchadzaga, NepredloZenie
zavazného opisu zabezpelenia pozadovanych stavebnych prdc pracovnikmi podfa uvedenych poZiadaviek verejného
obstaravatela, resp. predloZenie opisu zabezpedenia poZadovanych stavebnych prac pracovnikmi, ktory bude v nestilade
s informaciami a (dajmi uvedeny v ostatnych &astiach ponuky uchddzaca bude vyhednotené ako nespinenie poziadaviek na
predmet zdkazky.

Uchddzad bude realizovat stavebné prace podfa zévdzného harmonogramu stavebnych préc, ktory je uchadzaZ povinny
predlozit vo svajej ponukea ktory musi byt v stlade so vietkymi informéciami a Gdajmi uvedenymi v ostatnych astiach jeho
ponuky. NepredloZenie zdvazného harmonogramu stavebnych prac, resp. predloZenie zdvézného harmonagramu prac, ktory
bude v nestlade s informaciami a ddajmi uvedeny v ostatnych &astiach penuky uchadzata verejny obstaravaterl vyhodnoti ako
nespinenie podiadavky na predmet zdkazky.

Uchédzad prediozi ndvrh na visku poistného plnenia pre pripad zodpovednosti za kodu spéschend &innostou uchadzada pri
pineni tohto predmetu zékazky, ktory mus! byt s poistaym plnenim minimalne vo vjdke 50% 2 hodnoty predmetu tejto zakazky
s DPH. Uspesny uchadzat predioZi verejnému obstaravatelovi doklad {original alebo tiradne osvedéenil kédpiu) © poisteni pre
pripad zodpovednosti za Skodu spdscbeny svojou ginnosfou s dojednanym poistnym plnenim s platnostou a Utinnostou po&as
celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujici zaplatenie polstného na akiudine poistné obdobie najneskor v dei vzavretia
zmluvy o dielo na zaklade vysledku tohto postupu zadavania zakazky. V pripade, ak bude Uspednym uchadzadom skupina
dodavatefov, lspesny uchadzad je povinny predloZit vergjnému obstardvatefovi poistl zmluvu uzavreld medzi poistitefom
a vBetkymi &lenmi skupiny dodévatefov ako poistenymi/spolupoistenymi alebo predloit samostaing poistné zmluvy, uzavreté
kaZdym jednotiivym &tenom skupiny dodévatelov zvi4st. V pripade poistnych zelly uzatvaranych jednotlivymi Slenmi skupiny
dodavatefov samostatne, musia byf uvedené poistné zmluvy dojednané na poistatl sumu zodpovedajlicu vyske percentudineho
podielu z celkovej poistnej sumy, rovnajicej sa vyske percentudineho podielu, akym sa uvedeny Clen skupiny dodavatelov
pediefa na plnenl predmetu zmiuvy.

Uchadzat vo svojej ponuke predloZi zoznam minimélneho strojoveho vybavenia s uvedenim jeho presne] technickej
pecifikdcie, kloré je, podia 3pecifikicie koncepcie vystavby zvolenej uchédzaom v silade s poZiadavkami verejného
obstaravatela uvedenymi v tychto silaznych podkladoch vratane ich priloh, nevyhnutné na dodanie predmelu zakazky podla
podimienck a poZiadaviek uréenych v fychto sttaznych podkladoch. PredioZeny zoznam minimalneho strojového vybavenia
musi byt v stlade s ostatnymi informdciami a adajmi uvedenymi v predioZenej ponuke uchddzada. NepredloZenie
pozadovaného zoznamu minimalnehe strojového vybavenia, resp. predioZenie zoznamu minimalneho strojového vybavenia,
ktory bude v nestlade s informaciami a dajmi uvedenymi v ostatnych Zastiach ponuky uchadzala, verejny obslarévatel
vyhodnoti ako nesplnenie poZiadavky na predmet zakazky. Uchadzag v relevantnych pripadoch uvedie pri strojovomn vybaven{
aj planovanu potrebu eleklrickej energie vo vztahu K zbezpeteniu predmelu zakazky.

Verejny obstardvatel, v stlade s § 41 zakona o verejnom obstardvani vyZaduje uviest v ponuke podiel zé&kazky, klory ma
v (mysle zadat subdodavatelfom, navrhovanych subdodavatefov a predmely subdodavok, ktoré maji jednoltivi navrhnuti
subdoddvatelia pnit.

Kazdy navrhovany subdodavatel, podla § 41 ods. 1 plsm. b} zakona o vergjnom obstardvani musi spifiat podmienky Gdasti
tykajiice sa oscbného postavenia a nesmi 4 neho existovat dovody na vylidenle podfa § 40 ods, 6 pism. a) aZ h} a ods. 7
z4kona o verejnom obstardvani; to sa vztahufe aj na nového subdodavatela podra § 41 ods. 5 zékona o verejnom obstaravanl.
Opravnenie uskutoiiovat stavebné préce alebo poskytoval sluzbu sa preukazuje vo vztahu K tej &asti predmetu zdkazky, ktory
mé subdodavatel pinit.

Vererjny obstaravatel uréuje nasledovné zmnluvné pravidia pre zmenu subdodavatela:

a) subdodévatef, ktorého sa tyka ndvrh na zmeny, musi spifat podmienky podfa § 32 ods. 1 zékona o verejnom obstardvan,

b) zmenu subdoddvatela tispedny uchadza¢ pisomne ozndmi verejnému obstaravatefovi najneskér 5 pracovaych dni pred
jej uskutodnenim s uvedenim obchodného mena subdodavatela, adresy sidia subdedévatela, 1&0 subdedavatefa; resp. mena
a priezviska subdodavatela, trvatého pobytu subdodavatela a rodného &isla subdodéavatela,ak sa v oddévodnenych pripadoch
nedohodne s cbjednavatelom na krat3ej lehote,

¢) zmenou subdodavatefa nie je dotknutd zodpovednost tspesného uchédzada za plnenie zmiuvy,

d} v pripade, ak je meneny subdodavatel drzitefom akéhokolvek opravnenia na vykon &innosticedifikétu alebo ingho dokladu
poZadovaného verejnym obstaravatefom v tychto stitaznych podkladoch, je Uspe$ny uchadzad povinny, sugasne s pisomnym
oznamenim podfa pism. b) tejto &asti sitaznych podkladov, pradiozit dotknuté opravnenie alebo certifikét alebo iny doklad,
ktor&ho drzitefom je navrhovany subdodavatel.

Poziadavkou verejného obstardvatefa je aj prijatelnost a regularnost ponuky uchddzaga poZadovand v tychto stitainych
podkladoch.

Dalgie poZiadavky a podmienky dodania predmetu zakazky st uvedeng v Gasti sitaZnych podkladech B.3 Zmiuvné podmienky
dadania predmelu zakazky.



