Zmluva o dielo ¢. MAGSP 1600027

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a na
zaklade vysledku verejného obstaravania postupom podla § 113 a nasl. zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni
a v stlade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky
(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

1. Objednavatel’

Nazov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sidlo: Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava

Zastupeny: JUDr. Ivo Nesrovnal, primator

ICO: 00 603 481

IC DPH: SK2020372596

DIC: 2020373596

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka a.s., Michalska 18, 81563 Bratislava
Cislo Ggtu IBAN: SK37 7500 0000 0000 25916453

(dalej len , Objednavatel “)

2. Zhotovitel"
Nazov: MATEP, spol. s . o.
Sidlo: Pribylinska ¢. 2, 831 04 Bratislava
Zastupeny: Ing. Lubo§ Rummel, konatel spolo¢nosti
Zapisany: Obchodny register Okresného stdu Bratislava |, oddiel: Sro, viozka €. 923/B
ICO: 17 055 369
IC DPH: SK7020000801
DIC: 2020332215
Bankové spojenie: V/Seobecné Uverova banka, a. s.
Cislo Ggtu IBAN: SK9402000000002374438751

(dalej len ,Zhotovitel)

Preambula

Tato Zmluva sa uzatvara v ramci projektu Cislo ACC02003 Bratislava sa pripravuje na zmenu klimy — pilotna
aplikacia opatreni v oblasti zadrziavania zrazok v urbanizovanom prostredi, financovaného z grantov Islandu,
Lichtenstajnska a Norska prostrednictvom Finanéného mechanizmu EHP a zo Statneho rozpoctu Slovenskej
republiky.

Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok pouZitia postupu zadavania podlimitnej zakazky podfa § 113 anasl.
zékona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,zakon
0 verejnom obstaravani®).

Objednavatel pred podpisom Zmluvy overil, Ze Zhotovitel, osoby uvedené v § 33 ods. 2, resp. v § 34 ods. 3
zakona o verejnom obstaravani, ktorych zdroje, resp. kapacity Zhotovitel pouzil na preukazanie finanéného
a ekonomického postavenia, resp. technickej alebo odbornej spdsobilosti vo verejnom obstaravani a/alebo
subdodavatel, ktory sa podiefla na plneni predmetu Zmluvy v sume najmenej 50% z hodnoty plnenia predlozenej



v ponuke v procese verejného obstaravania, ma v registri kone€nych uzivatelov vyhod zapisanych kone¢nych
uzivatelov vyhod.

Clanok 1
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela dielo: Revitalizacia existujucej zelene a spristupnenie
priestoru verejnosti pre kratkodobu rekreaciu® (dalej len ,Dielo®). Podrobna Specifikacia Diela je uvedena
v Prilohe ¢&. 1 k tejto Zmluve — Opis predmetu zékazky a jej podkladoch, a tvori neoddelitelnu sucast
tejto Zmluvy. Miestom vykonania Diela st pozemky p.¢. 691/3 (vymera 796 m?) a p.¢. 691/8 (vymera
214 m?) nachadzajlice na Svoradovej ulici, Bratislava — MC Staré Mesto.

2. Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zhotovi na svoje naklady a nebezpecenstvo, v rozsahu a za podmienok
dohodnutych vtejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny vykonavat Cinnosti podfa tejto Zmluvy aj
prostrednictvom subdodavatelov. Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za pinenie predmetu Zmluvy
prostrednictvom subdodévatelov tak, ako keby plnenie realizoval sam.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze kazdy subdodavatel, ktory sa podiela na plneni predmetu Zmluvy
v sume najmenej 50% z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke Zhotovitela ako uchddzaCa v procese
verejného obstaravania, je povinny mat zapisanych koneénych uzivatelov vyhod v registri koneénych
uzivatelov vyhod pocas trvania tejto Zmluvy, podia § 56 ods. 15 az17 zakona o verejnom obstaravani.

4. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' Dielo kvalitne, riadne a Uplne, v dojednanom mieste a €ase pinenia,
v stanovenej $pecifikacii a rozsahu, podfa podmienok dohodnutych vtejto Zmluve, pokynov
Objednavatela a v stlade s ponukou predloZenou v procese verejného obstaravania.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dielo sa povazuje za splnené, ak je riadne ukonéené v celom rozsahu
podla tejto Zmluvy a poZiadaviek Objednavatela podla bodu 4 tohto ¢lanku, a to diiom jeho prevzatia
Objednavatelom od Zhotovitefa na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela, pisomne
odsuhlasenym oboma zmluvnymi stranami.

6. Zhotovitel sa zavazuje, Ze poCas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy bude mat uzavretd poistni zmluvu
0 poisteni profesijnej zodpovednosti za Skodu spdsobent pri vykone Cinnosti podia tejto Zmluvy. Poistnu
zmluvu je Zhotovitel' povinny predloZit Objednavatelovi pred podpisom tejto Zmluvy a poistna zmluva
bude tvorit neoddelite/nu Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

7. Objednavatel sa zavazuje riadne a v&as zhotovené Dielo prevziat a Zhotovitelovi zaplatit cenu vo vySke
a sposobom tak, ako to ur€uje dalej Zmluva.

) Clanok 2
Cas, miesto plnenia, lehota vystavby

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet Zmluvy v lehote do 55 kalendarnych dni od protokolarneho
odovzdania staveniska Objednavatelom Zhotovitelovi.

2. Miestom plnenia st pozemky p.¢. 691/3 (vymera 796 m2) a p.C. 691/8 (vymera 214 m2) nachadzajuce
sa na Svoradovej ulici, Bratislava — MC Staré Mesto.

Clénok 3
Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Pri plneni predmetu Zmluvy je Zhotovitel viazany pokynmi Objednavatela, ktoré vyplyvaju z tejto
Zmluvy, najma, nie v8ak vyluéne, z podrobného vymedzenia predmetu Zmluvy, ktoré je obsiahnuté
v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy — Opis predmetu zakazky.

2. Zhotovitel sa zavazuje, za podmienok stanovenych v tejto Zmluve, zhotovit Dielo s maximalnou
odbornou starostlivostou.

3. Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom arozsahom Diela v zmysle
podmienok stanovenych Objednavatelom a s mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky
realizacie Diela. Zhotovitel vyhlasuje, ze disponuje vSetkymi potrebnymi odbornymi znalostami,
pravomocami, skusenostami a kompetenciami k tomu, aby uzavrel tuto Zmluvu a spinil svoje zavazky
z nej vyplyvajuce, ako aj dostatoénymi technickymi, technologickymi a personalnymi kapacitami
potrebnymi k riadnemu vykonaniu Diela.
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Zhotovitel' pri realizacii predmetu tejto Zmluvy je povinny dodrziavat vSeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky opraviujlce vykonat Dielo na uzemi Slovenskej republiky, a ktoré sdvisia
najmé so zaistenim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach, stavebny zakon, zakon o zZivotnom prostredi, zakon o energetike, zakon o
ochrane pred poziarom, zakon o pozemnych komunikaciach, zakon o ochrane pamiatkového fondu
Slovenskej republiky, vSeobecne zavazné nariadenia, platné technické normy, bezpecnostné,
hygienické a dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy, ktoré suvisia s jeho €innostou pri vykonavani
Diela. Dalej sa Zhotovitel zavazuje redpektovat véetky povolenia tykajuce sa Diela a vietky rozhodnutia
a stanoviska organov a dotknutych subjektov. Zhotovitel je povinny zabezpelit' stroje, zariadenia
a material potrebny pre plnenie predmetu Zmluvy a kvalifikovany personal vybaveny pracovnym
odevom, ochrannymi prostriedkami, potrebnymi mechanizmami a naradim a zabezpedi jeho kontrolu.
VSetky materidly a technol6gie pouZité v procese realizécie Diela musia byt platne certifikované, resp.
musia byt v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi upravujucimi certifikaciu a preukazovanie zhody
vyrobkov. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material
a mechanizmy.

Zhotovitel zabezpeli odvoz odpadu a nakladanie snim vsulade so zakonom ¢&. 792015 Z.z
o0 odpadoch a o0 zmene a doplineni niektorych zakonov a zodpoveda za spravne nakladanie s odpadom.
Néaklady na odstranenie, likvidaciu a uskladnenie odpadu su zahrnuté v zmluvnej cene za Dielo.
Zhotovitel sa zavézuje, ze v pripade potreby zabezpeéi na vlastné naklady povolenie pre potreby
docasného uZivania verejnych pléch a komunikacii pre pripadné skladky materialu alebo odpadu. Za
Skody spbsobené nesplnenim tejto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny udrziavat poriadok a Cistotu v mieste vykonavania Diela a je povinny dbat na to,
aby vplyvom jeho Cinnosti nedo$lo k poSkodeniu susednych nehnutefnosti. Za Skody spdsobené
porusenim tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela zabezpecit, aby negativnymi vplyvmi vykonavanej Cinnosti
neobtazoval okolie, aaby jeho Cinnost a prevadzka neohrozovala kvalitu Zivotného prostredia.
V pripade, Ze v désledku porusenia tychto povinnosti déjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp.
iného opravneného naroku voci Objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane Zhotovitela, za tieto
naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory sa tymto zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v plnej vySke
a v urCenej lehote.

Spdsob zabezpedenia privodu vody, elektrickej energie, plynu na stavenisko a naklady suvisiace s ich
zabezpecenim znaSa Zhotovitel.

VSetky prace na existujlcich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel po vydani sthlasu spravcom
vedenia alebo zariadenia, za podmienok stanovenych spravcami vedenia a za dozoru spravcu pocas
vykonavania tychto prac. Zhotovitel zodpovedé za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti
v mieste plnenia.

Zhotovitel sa na vlastné naklady zavazuje vybudovat zariadenie staveniska ako iznaSat naklady
na jeho prevadzku, Udrzbu, odstranenie a upratanie priestoru po jeho odstraneni.

Zhotovitel' sa zavazuje zabezpedit poCas realizacie stavby bezpeény pohyb v bezprostrednej blizkosti
staveniska a komunikaénych ciest stavby, prejazdnost verejnych komunikécii, prijazdy do susediacich
objektov, pristupy pre vozidla policie, rychlej zdravotnej pomoci a hasi¢ského zboru.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit’ dopravné
znaCky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto prace Zhotovitel.
Umiestfiovanie a udrzZiavanie dopravnych znaCiek v suvislosti s realizaciou stavebnych prac obstara
a uhradi Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny v zmysle zakona €. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke aozmene a doplneni
niektorych zakonov zabezpecit odstranovanie necistot pri vykone svojich prac zanechanych motorovymi
vozidlami na verejnych komunikaciach.

Od odovzdania staveniska do ukon¢enia Diela je Zhotovitel povinny stavenisko vyuZivat vylucne len pre
potreby plnenia predmetu Zmluvy a zabezpecit ochranu majetku Objednavatela, ktory je predmetom
Zmluvy, pred poSkodenim a zneuZitim.

Zhotovitel umozni pracovnikom Objednavatela vykonavajicim technicky dohlfad kedykolvek pristup
k stavebnému denniku a k dokumentacii stavby. Na stavbe musi byt k dispozicii projektova
dokumentacia stavby a vSetky doklady, tykajuce sa uskutoCfiovanej stavby. Pocas trvania
uskutoCiiovania stavby im poskytne osobné ochranné pracovné prostriedky a to: ochranné prilby.
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Technicky dohlad Objednavatela je opravneny dat pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit prace,
pokial' zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpeénost uskutoCiiovanej
stavby a jej okolia, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, alebo ak hrozia iné vaZne Skody.
Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel nesmie porusit
§tatnu nivelaciu.

Zhotovitel je povinny riadit vykonavanie prac tak, aby nedoSlo k poSkodeniu zdravia vlastnych
pracovnikov ani tretich oséb a poskodeniu majetku Objednavatela. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost
a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretich 0s6b opravnene sa zdrzujucich na stavenisku.
Objednavatel si vyhradzuje pravo spolurozhodovat o pouziti vSetkych vyrobkov, ktoré maji byt
zabudované v stavbe (materidl, tvar, farba a pod.) v sulade s poziadavkami stanovenymi v Prilohe €. 1
— Opis predmetu zakazky.

Zhotovitel sa zavéazuje vyzvat Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac, je Zhotovitel opravneny pokraCovat v pracach. Ak Objednavatel bude dodatocne
pozadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néklady Objednavatela,
iba Ze sa pri dodatoCnej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred Objednévatela k ucasti na skuskach
podfa ¢lanku 8 bod 4 tejto Zmluvy.

V pripade realizacie stavebnych prac v dfioch pracovného volna a pokoja si Zhotovitel zabezpeci
prislusné povolenie mestskej Casti a Krajského dopravného inSpektoratu na presun stavebnej
mechanizacie po vopred odsuhlasenych dopravnych trasach s cestnym spravnym organom.

Zhotovitel' sa zavazuje odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik prostrednictvom opravnene;
osoby v sllade s § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti
rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, odchylky od
projektovej dokumentacie stavby a ich zddvodnenie a pod. Zapis bude zaznamenany v defi, ked boli
prace vykonané, len vynimoéne v nasledujuci defi. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik
na stavbe trvale pristupny. Zavazok viest stavebny dennik sa konéi diiom, ked' su odstranené v3etky
vady a nedorobky podla zapisu z preberacieho konania. Zhotovitel je povinny ulozit treti prepis dennych
zaznamov od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel vykonava predmet Zmluvy v rozpore so svojimi povinnostami,
najma, nie v8ak vylucne, v rozpore s podrobnym vymedzenim predmetu Zmluvy uvedenym v Prilohe
€. 1 tejto Zmluvy - Opis predmetu zakazky, je Objednavatel opravneny pozadovat, aby Zhotovitel
predmet Zmluvy vykonaval riadnym spdsobom. V pripade, Ze tak Zhotovitel neurobi ani v dodato¢nej
primeranej lehote, ktori mu na to Objednavatel poskytol, je Objednavatel opravneny okamzite odstupit
od tejto Zmluvy. Tym nie je dotknuté pravo na nahradu Skody podfa § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel sa dalej zavazuie:

a) oznamit' bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi pripadné omeskanie pinenia predmetu Zmluvy,
v tychto pripadoch sa dohodne osobitny postup,

b) zachovavat mi€anlivost o dévernych informaciach, ktoré si Objednavatel a Zhotovitel poskyti.
Objednavatel sa zavazuje protokolarne odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych
prac v stlade s podmienkami projektovej dokumentacie, ktora je suéastou Prilohy &. 1 — Opis predmetu
zakazky, v termine do piatich pracovnych dni odo dia nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na
nom zacat prace v stlade s podmienkami tejto Zmluvy. SuCasne s odovzdanim staveniska odovzda
Objednavatel Zhotovitelovi aj vSetky potrebné povolenia a doklady.

Objednavatel sa zavazuje:

a) poskytnut potrebnu sucinnost pri plneni predmetu zmluvy; ide najma, nie v3ak vyluéne, o poskytnutie
potrebnych konzultacii k vykresovej dokumentécii, a dalSich materidlov (podkladov), ktoré ma
Objednavatel k dispozicii, a ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu Diela,

b) urcit osoby, s ktorymi bude Zhotovitel komunikovat a spolupracovat, a ktoré budi za Objednavatela
zodpovedné za plnenie povinnosti vyplyvajdcich z tejto Zmluvy.
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Clanok 4
Cena a platobné podmienky

Cena za zhotovenie Diela je stanovena na zaklade Vykazu vymer, ktory tvori neoddelite/nt Prilohu &. 2
tejto Zmluvy a podfa zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR
€. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorSich predpisov, takto:

Cena s DPH 198 000 Eur
(slovom stodevéatdesiatosem tisic eur)
DPH 33 000 Eur
Cena bez DPH 165 000 Eur

V zmysle § 69 ods. 16 zakona €.222/2004 Z.z. o DPH v platnom zneni dafi z pridanej hodnoty plati
prijemca pinenia.

Takto stanovend cena je kone¢na cena a je nemenna pocas trvania zmluvného vztahu. V cene za Dielo
su zahrnuté vSetky naklady avydavky Zhotovitela, ktoré slvisia so zhotovenim Diela, vratane
vybudovania, prevadzkovania, udrzby, likvidacie a vypratania zariadenia staveniska.

Objednavatel neposkytuje preddavky, ani zalohové platby na predmet Zmluvy.

Zhotovitel vystavi fakturu vo vyske 100% z ceny Diela podfa bodu 1 tohto &ldnku Zmluvy na z&klade
protokolu o odovzdani a prevzati Diela Objednavatelom podfa ¢lanku 1 bod 5 Zmluvy.

Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktiry vystavenej Zhotovitefom prevodnym prikazom
na Ucet Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy do 30 dni odo diia dorucenia faktiry Objednavatelovi
na adresu jeho sidla uvedenom v zahlavi tejto Zmluvy.

Faktdra musi obsahovat vSetky naleZitosti danového dokladu. V pripade, Ze bude obsahovat nespravne
alebo neupiné udaje, Objednavatel je opravneny ju vratit a Zhotovitel je povinny faktiru podia
charakteru nedostatku opravit, dopinit alebo vystavit novl. V takomto pripade sa prerusi lehota
splatnosti a novéa lehota splatnosti zacne plynat doru¢enim opravenej faktiry Objednavatelovi.

] Clanok 5
Uroky z omeSkania a zmluvné pokuty

Ak Zhotovitel nespini svoj zavazok vykonat predmet zmluvy riadne a v€as, ma Objednavatel voCi
Zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vy3ke 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdu chybne dodanu
alebo omeskanu Cast Diela, a to za kazdy defi omeSkania s plnenim predmetu Zmluvy a Zhotovitel sa
zavézuje zmluvnu pokutu uhradit.

Ak je Objednavatel v omeSkani s spinenim pefiazného zavazku alebo jeho Casti, ma Zhotovitel' voCi
Objednavatelovi narok na zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej sumy za kazdy
dent omeskania s plnenim pefiazného zavazku a Objednavatel sa zavazuje uplatneny narok uhradit.

V pripade poruSenia povinnosti podla ¢lanku 3 bod 25 tejto Zmluvy, ako aj v pripade, ak sa preukaze, ze
Zhotovitel sa pri ziskani zakazky dopustil konania v rozpore so zakonom ¢&. 136/2001 Z.z. o ochrane
hospodarskej sutaze v zneni neskorSich zakonov, zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani,
alebo inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaéa, a to najmé v pripade, ak
Objednavatel bude povinny vratit poskytnuty projektovy grant, alebo jeho &ast, je Zhotovitel povinny
odSkodnit Objednavatela, a to az do vy3ky poskytnutého projektového grantu.

V pripade nedostatoéného vedenia stavebného dennika podfa élanku 3 bod 24 tejto Zmluvy, ako aj
poruSenia ustanovenia § 46d stavebného zakona a ustanovenia § 28 vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia SR ¢&. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, ma
Objednévatel voCi Zhotovitelovi pravo zadrzat Ciastku vo vyske 0,5 % z ceny Diela bez DPH, aZ do doby
odstranenia nedostatkov vo vedeni dennika.

Zmluvna pokuta a urok z omeskania dohodnuté touto Zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho,
Ci a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda. Narok na nahradu Skody
spOsobenej porudenim povinnosti, na ktord sa vztahuje povinnost uhradit zmluvnu pokutu alebo Uroky
z ome$kania podla tejto Zmluvy, ostava zachovany v celom rozsahu.



Ak zhotovitel nevytvori podmienky Uplného pristupu k svojmu Gctovnictvu kontrolnym subjektom, je
povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % zceny Diela bez DPH. Nérok na nahradu Skody
spOsobenej porusenim uvedenej povinnosti ostava zachovany v celom rozsahu.

Clanok 6
Daoverné informacie

Zmluvné strany sa zavézuju zabezpeCit zachovanie mi€anlivosti svojich zamestnancov o vSetkych
informaciach, zistenych na zaklade tejto Zmluvy, skuto€nostiach tykajucich sa €innosti druhej zmluvnej
strany a jej klientov, organizacie, prevadzky, ekonomiky, obchodu, vyroby, know-how, a informéaciach,
o0 ktorych sa zmluvna strana dozvie v slvislosti so spracovanim dat Objednavatefa. Informéacie takto
ziskané sa zavazuju nezneuZit, ako aj neumoznit pristup k tymto informécidm, ato aj po skon&eni
uéinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany v tejto savislosti preukazatelnym spdsobom upozornia svojich
zamestnancov na trestnopravne, obCianskopravne, pracovnopravne ainé dosledky, vyplyvajlce
z poruSenia tejto Zmluvy.

Za doverné informacie chranené podfa tohto ¢lanku sa nepovazuje informacia a/alebo dokument, ktory
je v dobe svojho zverejnenia verejne znamy, alebo ktory je verejne dostupny alebo sa stal verejne
dostupny bez zavinenia zmluvnej strany, alebo ktory bol zverejneny v sulade so zakonom €. 211/2000
Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam, zavaznym nariadenim alebo rozsudkom, na poziadanie stdu
alebo iného, v zmysle zakona, na to opravneného uradu.

Zhotovitel berie na vedomie, ze je povinny dodrziavat vSetky pravne predpisy vztahuijlce sa k ochrane
déat, ochrane osobnych udajov, obchodnému tajomstvu, ako aj iné pravne predpisy, ktorymi je viazany
Objednavatel.

Ustanovenia predchadzajucich bodov tohto &lanku platia aj po uplynuti doby platnosti Zmluvy, a to az do
doby, kedy sa tieto informécie stanu verejne znamymi.

Clanok 7
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody

Zhotovené Dielo je vlastnictvom Zhotovitela aZ do dfia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela
oboma zmluvnymi stranami. Dovtedy mdze Objednavatel pouzit odovzdané Dielo na dohodnuty Gcel iba
so suhlasom Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vlastnicke pravo k Dielu a nebezpeéenstvo Skody na Diele prechadza
na Objednavatela diiom podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela oboma zmluvnymi stranami.

Clénok 8
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat' Dielo jeho riadnym a v€asnym ukoncenim a jeho odovzdanim
Objednavatelovi na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela podfa tejto Zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedorobkov Diela, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu, Objednavatel Dielo
neprevezme a spiSe so zhotovitelom zapis, ktory bude obsahovat najma zistené vady a nedostatky,
spbsob a lehotu ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude povazovat za nelspesné
a Zhotovitelovi nadalej plynie doba realizacie predmetu Zmluvy. Ak v dosledku toho dojde k prekroceniu
lehoty uvedenej v €lanku 2 bod 1 tejto Zmluvy, bude Zhotovitel v omeSkani s odovzdanim Diela.
Zhotovitel moze opatovne oznamit' ukoncéenie Diela a vyzvat Objednavatela na zacatie preberacieho
konania az po riadnom odstraneni vytykanych vad a nedorobkov.

Pripravenost na odovzdanie Diela je Zhotovitel povinny Objednavatefovi oznamit' pisomne najneskoér
pat kalendarnych dni vopred.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je UspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavédznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skuSkach
podmieniuju prevzatie Diela.

Sucastou odovzdania diela Objednavatelovi bude na viastné néklady Zhotovitela tiez:

a) vytyCenie podzemnych a nadzemnych vedeni a zariadeni a dodania prisluSnej dokumentacie



b) elektronické zameranie realizovanych inZinierskych sieti a stavieb, s potvrdenim o odovzdani
do digitalnej mapy hlavného mesta SR Bratislava a porealizaéné geodetické zameranie stavby
potvrdené zodpovednym geodetom (2x v tlai a 2x elektronicky), vratane vyhotovenia
geometrického planu a jeho potvrdenia prislusnym katastralnym dradom.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s Dielom aj 2 vyhotovenia projektovej dokumentécie v papierovej

aj elektronickej podobe so zakreslenim v3etkych zmien podfa skutoéného stavu vykonanych prac

potvrdené odborne spdsobilymi osobami Zhotovitela (2x v tlagi a 2x elektronicky).

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani Diela usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvySny materiél

a zlikvidovat odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat a pouzivat s tym, ze

stavenisko je povinny Uplne vypratat a upravit podfa podmienok stanovenych v tejto Zmluve

a poziadaviek Objednavatela a v termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati Diela.

Clanok 9
Zodpovednost za skody

Zmluvna strana zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknd druhej zmluvnej strane v désledku porusenia
jej povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku 8kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane,
ma druha zmluvna strana narok na nahradu vzniknutej Skody v pinej vyske.

Zhotovitel je povinny nahradit Objednavatelovi skutoéne vzniknuté Skody aj v pripade, Ze zjeho
zavinenia doSlo k odstUpeniu od zmluvy Objednavatelom.

Clanok 10
Zodpovednost za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo je zhotovené podfa platnych technickych a pravnych predpisov
améa v &ase odovzdania a prevzatia vlastnosti podla tejto Zmluvy a Prilohy €. 1 k Zmluve — Opis
predmetu zakazky, a Ze nema vady, ktoré by znizovali jeho hodnotu alebo schopnost jeho vyuzitia.
Zéruna doba na Dielo je 5 (pat) rokov azacina plynit diiom jeho protokolarneho prevzatia
Objednavatelom podla €lanku 1 bod 5 Zmluvy. V pripade opravnenej reklamacie sa zaruéna doba
predlzuje o ¢as, pocas ktorého bola vada odstrafiovana.

Objednavatel je povinny vady po ich zisteni bez zbyto€ného odkladu pisomne reklamovat, pri¢om
uvedie o aku vadu sa jedna. Zhotovitel sa zavézuje vady odstranit v ¢o najkratSom &ase podla druhu
zavady, najneskor vSak do 30 dni po doruceni reklaméacie. Odstranenie vady bude potvrdené pisomnym
protokolom podpisanym oboma zmluvnymi stranami.

Néklady na odstranenie vad v zaruénej dobe zndSa a nebezpelenstvo na veci pocas vykonania
zaruCnej opravy znasa Zhotovitel.

Cléanok 11
Osobitné ustanovenia o vykone kontroly

Zhotovitel sa zavazuje, ze umozni vetkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu vlady SR, Ministerstva
financii SR, Uradu pre finanény mechanizmus, Ministerstva zahraniénych veci Nérskeho kralovstva,
Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu generalneho auditora Norskeho kralovstva a dalsim
kontrolnym organom aorgdnom opravnenym na vykon kontroly vzmysle prislusnych pravnych
predpisov SR, ako aj vSetkym subjektom poverenym tymito institiciami (dalej len ,kontrolné subjekty*)
vykonat kontrolu dokladov suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, ato po celdl dobu povinnej archivacie
tychto dokumentov, urenou v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR.

Zhotovitel je povinny vytvorit' kontrolnym subjektom vykonavajlcim kontrolu podfa ¢lanku 3 bod 13 tejto
Zmluvy primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly, riadne predioZit vSetky vyziadané
informacie a listiny tykajice sa najma realizacie Diela, stavu jeho rozpracovanosti, pouzitia finanéného
prispevku a poskytnut im bezodkladne potrebnu sucinnost, ktord st od neho opravneni pozadovat
v zmysle vSeobecne zavéznych predpisov 0 hospodareni s verejnymi prostriedkami.
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Kontrolné subjekty su opravnené kedykolvek vykonat u Zhotovitela kontrolu vSetkych obchodnych
dokumentov, ktoré suvisia so schvalenym projektom, ako aj vecnu kontrolu realizacie Diela. Kontrolné
subjekty maju pocas trvania realizicie schvaleného projektu a 5 rokov po skonéeni realizacie
schvaleného projektu pristup ku vSetkym obchodnym dokumentom Zhotovitela, stvisiacim s vydavkami
na realizaciu projektu (predmet Zmluvy) a plnenim povinnosti podra tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri kontrole vykonavanej kontrolnymi subjektmi predlozit originaly tych
dokumentov, na kontrolu ktorych st kontrolni zamestnanci opravneni (napr. doklady preukazujice
fyzicky sulad projektu, uctovné a financné doklady a pod.).

Zhotovitel' je povinny poskytnit pozadované informacie, dokladovat svoju ¢innost a umoznit' vstup
opravnenym kontrolnym subjektom do objektov a na pozemky suvisiace s projektom za u¢elom kontroly
plnenia podmienok tejto zmluvy.

Clanok 12
Zaverecné ustanovenia

Menit alebo dopifiat ustanovenia tejto Zmluvy je mozné len na zaklade dohody zmluvnych stran formou
pisomnych Eislovanych dodatkov ktejto Zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva zanika:

a) dohodou zmluvnych stran,

b) odstdpenim od Zmluvy v sulade s touto Zmluvou alebo s ustanoveniami Obchodného zakonnika,

¢ ) uplynutim doby, na ktort bola dojednana,

d) pisomnou vypovedou zo strany Objednavatela, vypovedna lehota je patnast (15) dni, z dévodu
uvedeného v odseku 3 tohto C€lanku a zaina plyndt prvym diiom nasledujuceho mesiaca
po doruceni vypovede druhej zmluvnej strane.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pravoplatné rozhodnutie o vyciarknuti Zhotovitela, pripadne

subdodavatela podfa ¢lanku 1 bod 3 tejto Zmluvy, z registra konecnych uzivatelov vyhod alebo uloZeny

zakaz UCasti Zhotovitela, pripadne subdodavatela vo verejnom obstaravani podla § 182 ods. 3 pism. b)

a pism. g) zakona o verejnom obstaravani zaklada dévod na ukoncenie Zmluvy vypovedou podia bodu

2 pism. d) tohto €lanku Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy nadobuda Ucinnost dfiom doruenia pisomného oznamenia o odstlpeni

od Zmluvy druhej zmluvnej strane na adresu uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnost sa na Ucely tejto Zmluvy povazuje za doruCenu diiom jej

prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je adresovana, resp. diiom odmietnutia jej prevzatia alebo uplynutim

uloznej lehoty na poste, a to aj v pripade, ze sa adresat o ulozeni zasielky nedozvedel.

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy je viazana na poskytnutie

grantu z Uradu vlady Slovenskej republiky z Finanéného mechanizmu Eurépskeho hospodarskeho

priestoru. V pripade, ze Urad viady Slovenskej republiky neschvali postup verejného obstaravania,

Objednavatel si vyhradzuje pravo od Zmluvy odstupit v pinom rozsahu. Zhotovitel v tomto pripade nema

pravo na nahradu Skody, na zmluvnud pokutu, ani na inu sankciu podfa tejto Zmluvy alebo vSeobecne

zavaznych predpisov.

Tato Zmluva je vyhotovena v 6 (slovom: Siestich) originalnych vyhotoveniach, z ktorych 4 (Styri)

vyhotovenia dostane Objednavatel a 2 (dve) vyhotovenia Zhotovitel.

Ak sa stanu neplatnymi neskor po uzavreti Zmluvy niektoré ustanovenia Zmluvy, nie je tym dotknuté

platnost ostatnych ustanoveni Zmluvy. Namiesto neplatnych ustanoveni Zmluvy sa pouZiju prisludné

Prava a povinnosti touto Zmluvou zvlast neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika, zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost diiom

nasledujicom po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela podla § 47a ods. 1 Obgianskeho

zékonnika v spojeni s § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene

a doplneni niektorych zékonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy bert na vedomie a suhlasia s tym, Ze Zmluva, ako aj vSetky jej

pripadné dodatky, budl zverejnené aj na webovom sidle spravcu programu eeagrants.sk



a norwaygrants.sk, v ramci ktorého sa projekt Cislo ACC02003 Bratislava sa pripravuje na zmenu klimy
— pilotna aplikacia opatreni v oblasti zadrZiavania zrazok v urbanizovanom prostredi realizuje.

12. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu riadne preitali, jej obsahu porozumeli, uzatvaraju ju slobodne,
nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne
podpisuju.

13. Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy su nasledujlce prilohy:

Priloha €. 1 — Opis predmetu zakazky
Priloha €. 2 — Vlykaz vymer
Priloha €. 3 — Poistna zmluva (Uradne overené kdpia)

V Bratislave dfia ......29.12.2016...... V Bratislave dna ......29.12.2016.........
Za Objednavatela Za Zhotovitela
Hlavné mesto SR Bratislava MATEP, spol. s r. 0.
VLI VLI
......... JUDrlvoNesrovnaI IngLubosRummeI
primator konatel spolo¢nosti

Zmluva zverejnena dna:......13.02.2017



