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Zmluva o dielo & MAGS OVO 44386/2016

uzavreta podfa § 536 a nasi. zakona ¢&. 513/1991 Zp. Obchodny zakonnik v znenj
neskorSich predpisov (dalej len ~Obchodny zakonnik®) § 56 zakona &. 343/2015 Z. 2.
0 verejnom obstaravani a o Zmene a doplnenij niektorych zakonov v znen] neskorsich
prepisov a v silade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky (dalej len
»Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel:

Nézov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sidlo: Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava

Zastlpeny: JUDr. Ivo Nesrovnal, primator

ICO: 00 603 481

Bankové spojenie: C‘eskoslovenské obchodna banka a.s., Michalska 18, 81563
Bratislava

Cislo Uétu 25916453/7500

Cislo Gétu IBAN: SK7275000000000025827813

SWIFT: CEKOSK BX

Telefon:

Fax;

€-mail:

(dalej len | Objednavatef )

2. Zhotoviter:
Nézov: Zdruzenie Vodostav SR, sr.o0. — Stanislav Orovnicky VODOSTAV
v zmysle zmiuvy o Zdruenj &. Z20Z-01/2016 zo dfia 06.06.2016

Sidlo: Viestova 19, 874 01 Banska Bystrica
1CO: 46600213

IC DPH:SK2023477544

DIC: 2023477544

Bankové spojenie:SK6202000000003003735751
Cislo Gétu IBAN: SK6202000000003003735751
SWIFT:SUBASKBX

Telefén: 0905561667

Fax:

email: pisko@vodostav.sk

(dalej len ~Zhotovitel) :
(,Objednavatel” g «Lhotovitel® dalej aj ako »zmluvné strany"”)

PREAMBULA

1. Tato Zmluva sa uzaviera v ramej projektu é&islo ACC02003 Bratislava
$a pripravuje na zmeny klimy ~ pilotna aplikacia opatreni v oblasti zadrziavania

Zrazok v urbanizovanom prostredi, financovaného z Finanéného mechanizmu

w

Eurépskeho hospodarskeho priestoru, &tatneho rozpodétu Slovenskej | republiky
a rozpoCtu Objednavatela.




2. Tato zmiuva o dielo je vysledkom procesu verejného obstaravania zakazky pod!a
§ 3 ods. 3 zakona &. 343/2015 7 ». O verejnom obstaravani a o zmene 3 doplneni
niektorych zakonov v zneni zakona €. 438/2015 7. z. (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani‘) na uskutoénenie stavebnych prac zadavana podfa § 113 zakona
0 verejnom obstaravani, ktory realizoval objednavate!.

3. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze daje uvedené v zahlavi tejto zmluvy sg pravdivé
a aktuaine a zavazujli sa vZajomne bez omeskania oznamit druhej zmluvnej strane
kaZdi zmenu, ktora by mohia mat vplyv na plnenie zmluvnych  zavazkov.
Su si vedomi, Ze pri neoznameni takejto skuto&nosti budy znasat nasledky, ktoré
mG&Zu druhej strane z neznalosti tychto Gdajov vzniknat,

4. Zhotovitel ktory bol vybrany na zaklade vysledku verejného obstaravania
postupom zadavania zakazky prehlasuje, 2e vzal na vedomie ciele a potreby

Clanok 1
Predmet Zmiuvy

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela dielo: REKONSTRUKCIA
VODOHOSPODARSKYCH OBJEKTOV PROTIPOZIARNE NADRZE NA ZELEZNE,
STUDIENKE & 3 a & 4-* (dalej len ,Dielo") na svoje naklady a svoje
nebezpeéenstvo, v rozsahu a za podmienok dohodnutych dalej v tejto Zmluve,

ProtipoZiarme nadrie na Zeleznej studienke &. 3 a &. 4.% ktora tvori neoddelitefn
Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy (dalej aj ako ~Projektova dokumentéacia“), v sdlade
s0 sUtaznymi podkladmi poskytovanymi vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom
je tdto Zmluva a v sllade s rozhodnutiami  vydanymi dotknutymi  organmi
vztahujdcimi sa k zhotoveniu Diela, Podrobna $pecifikacia Diela je uvedena v Prilohe
€. 3 k tejto Zmiuve — Opis predmetu zakazky, ktora tvori neoddelitein sticCast tejto
Zmluvy.

2. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Projektova dokumentacia je vypracovana
spolo¢nostou Hydroconsulting s.r.o., Bulharska 70, 821 04 Bratislava (dalej len
»generalny projektant’) a zodpovednym projektantom je Ing. Peter Glaus (dalej len
~Z0odpovedny projektant”), ktory bude vykonavat' funkciu koordinatora dokumentacie
pri realizacii predmetu zakazky.

Objekty stavby sii pamiatkovo chrdnené. Stavba sa tyka narodnych Kulttrnych
pamiatok: ,Nadrze vodné - sustava", evidovanych v Ustrednom zozname
pamiatkového fondu pod evidenénym &islom 816/1-4 nachadzajicich sa na tzemij
Ochranného pasma nehnutelnych narodnych kulttrnych pamiatok v Hornej Mlynskej
doline v Bratislave.

4. Zhotovitel sa Zavazuje zhotovit Dielo kvalitne, riadne a Uplne, v dojednanom
mieste a Case pinenia, v stanovene] $pecifikacii a rozsahu, podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmiuve, pokynov Objednéavatefa a v silade s ponukou
predloZenou v procese verejného obstaravania a riadne a vCas zhotovené Dielo
odovzdat Objednavatelovi,




5. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze Dielo sa povaZuje za splnené, ak je riadne a véas
ukonéené v celom rozsahu podla tejto Zmluvy, poZiadaviek Objednavatela

za Skody spdsobené pri vykone predmetu svojej innosti. TGto skutodnosf preukaze
najneskor v defi podpisu Zmiuvy prisludnym dokladom, t. j- platnou poistnou zmiuvou
0 poisteni zodpovednosti za §kody spdsobent podnikatefom alebo jej osvedéenou

¥

8. Zhotovitef sa dalej zavazuje:

a) Viykonavaf zhotovenie diela osobne, alebo prostrednictvom inej osoby, ktorej
zdrojmi, alebo kapacitami sa preukazal vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom
je tato Zmiuva, podmienky ddasti tykajice sa finanéného a ekonomického postavenia
a/alebo technickej alebo odbornej spdsobilosti: kazda pisomné zmluva s takouto inoy
osobou je neoddelitetnou Prilohoy tejto Zmiuvy.

b} Strpiet podas realizacie diela tretie osoby, ktoré budg realizovat &istenie dna
nadrZi od nanosovych sedimentov, manipulaciu so Zivogichmi a iné prace,

¢) Dodrzat podmienky ustanovené Okresnym Gradom Bratislava pod & OU-BA-
OSZP1-2015/75766-2/ROP zo dfia 10.09.2015,

d) Dodrzat podmienky ustanovené Obvodnym dradom 3ivotného prostredia
v Bratislave pod ¢, ZPS$/2012/03613/POH/Il-0zn. zo dia 18.05.2012.

e) DodrZaf podmienky ustanovené Obvodnym dradom  Zivotného prostredia
v Bratislave pod &. ZPS8/2012/03613/POH/III-3756 zo dita 11.06.2012.

f) Dodrzat podmienky ustanovené Okresnym (radom Bratisiava pod
' OSZP3-20141036376/POH/III—pred. plat. VR zo dria 29.04.2014.

g) Dodrzat podmienky ustanovené Okresnym Gradom Bratislava pod & OU-BA-
OSZP3-2014/36376/POH/-4617 Zo dita 20.06.2014.

h) Dodrzat podmienky ustanovené Okresnym Uradom Bratislava pod & OU-BA-
03SZP3-2013/7251/POH/II-4347 7o diia 14.11.2013.

i) Dodrzat podmienky Krajského pamiatkového tradu Bratislava pod. &. BA/09/1755-
4/7627 Hab zo dila 19.11.20009.

}) Dodrzat podmienky  ustanovené Okresnym  Gradom Bratislava pod
¢. ZPS/2009/05073/REQ/II-0zk zo dfa 3.11.2009.

k) Dodrzat podmienky ustanovené Okresnym Gradom Bratislava pod. & OU_BA-
OSZP/2015/59778-ROP zo diia 12.10.2015.

. OU-BA-

O




) Dodrzat podmienky ustanovené Obvodnym dradom Zivotného prostredia
v Bratislave pod. &, ZPS/2010/00309/REO/III-2882 zo dita 3.03.2010.

m) Dodrzat podmienky ustanovené Obvodnym tradom Zivotného prostredia
v Bratislave pod &. ZPS/2009/03849/REO/III-vyj Zo diia 4.05.2009.

n) Dodrzat podmienky ustanovené Obvodnym dradom Zivotného prostredia
v Bratislave pod &, ZPS8/2009/4045/BUB-BAN zo dia 26.5.20089.

’

NADRZE NA ZELEZNEJ STUDIENKE &. 3 a &. 4 BA-0SZP1-2015/59778/ROP zo
dia 12.10.2015, ktoré zmenili rozhodnutie Krajského uradu 7p v Bratislava
vydaného diia 14.5.2012 pod Cislom ZP0O/2012/409-KTP.

9. Objednavatel sa zavazuje zaplatit za véas a riadne zhotovené dielo cenu podla
tefto Zmluvy.

Clanok 2
Termin a miesto vykonania Diela

1. Zhotovitel sa zavazuje Dielo wvykonat a odovzdat Objednavatefovi
v lehote maximalne 150 kalendarnych dni odo dpa odovzdania staveniska
UspeSnému uchidzadovi. Lehots ie vysledkom postupu verejného obstarivania
a navrhu Zhotovitela ako uchadzada na plnenie uréeného kritéria na vyhodnotenie

predioZil vo svojej sttaZnej ponuke vo vergjnom obstaravani ako uréend néleZitost
ponuky, tvori neoddeliteln( Prilohy & 2 tejto Zmiuvy (dalej aj ako »Harmonogram®).
2. Objednéavatel odovzda Zhotovitelovi  stavenisko v termine  dohodnutom

v

opravnenymi zéastupcami obidvoch zmluvnych stran, najneskdr vsak v lehote

$a zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudd branit Ziadne objektivne prekazky,
najmé nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemo3fiovali zacatie vykonavania
prac podfa tejto Zmiuvy, V pripade, Ze Zhotovitef bezdévodne odmietne stavenisko
prevziat, méze Objednavatel jednostranne odstupit od zmluvy. O odovzdanij
a prevzati staveniska bude vyhotoveny zapis z odovzdania 3 prevzatia staveniska,
podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmiuvnych stran.

3. Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktord méze mat vplyv na realizaciy predmetu  Zmluvy
s dosledkom omeskania alebo predizenia lehoty vykonania Diela podra tejto Zmiuvy.

4. Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstlpit, ak je Zhotovitel v omeskani
s plnenim predmetu Zmluvy o viac ako dvadsaf kalendarnych dni V porovnani

5. V pripade, Ze Zhotovitel riadne dokonéi predmet Zmluvy esdte pred terminom
dohodnutym v Zmluve, a tito skuto&nost riadne oznami Objednavatefovi, bude
Objednavate! povinny, PO vzajomnej dohode prostrednictvom opravneného zastupcu
predmet Zmluvy protokolarne prevziat' za predpokladu, e dielo nebude vykazovat
vady.




6. Ak Objednavate!l alebo prisludny organ Statnej spravy vyda Zhotovitelovi pisomny
pokyn na dodasné zastavenie vsetkych Einnosti stvisiacich s plnenim predmetu
Zmluvy, Zhotovitel bude povinny tento pokyn reSpektovat' a zabezpegtit vSetky tovary
dodané na stavenisko uréené na zhotovenie Diela podia Zmluvy proti ich
odcudzeniu, resp. znehodnoteniu. Pokynom na dogasné Zastavenie realizacie
predmetu Zmluvy prestane plynat lehota na spinenie povinnosti podfa bodu 1 tohto
gianku. Ak bol pokyn na zastavenie realizacie predmetu Zmluvy vydany v savislosti
§ nespravnym postupom Zhotovitela, lehota na splnenie povinnosti podia bodu 1
tohto &lanku sa neprerus!.

v Bratislave. Presna Specifikacia pozemkov. je obsiahnuta v Projektovej
dokumentacii.

Clanok 3
Prava a povinnosti zmiuvnych stran

1. Zhotovitef sa Zavazuje, za podmienok stanovenych v tejto Zmiuve, zhotovit Dielo
$ maximainou zodpovednostou a odbornou starostiivostou,

2, Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v pinom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom
Diela v zmysle podmienok stanovenych Objednavatefom a s mu zname vietky
technické, kvalitativne a iné podmienky realizacie diela. Zhotovitel vyhlasuje,
Ze disponuje vsetkymi  potrebnymi odbornymi  znalostami, pravomocami,
skdsenostami a kompetenciami k tomuy, aby uzavrel tito Zmiuvu a splnil svoje
zavizky z nej vyplyvajice, ako aj dostatoénymi technickymi, technologickymi
a personalnymi kapacitami potrebnymi k riadnemu vykonaniu Diela.

3. Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo podla &anku 1 bod 1 Zmluvy v rozsahu
podra:

a) podmienok uvedenych v tejto Zmluve,

b) sutaZnych podkladov poskytovanych zaujemcom v rdmei zadavania podlimitne;
zakazky bez vyuzitia elektronického trhoviska podla § 113 az 115 z&kona

O verejnom obstaravani*), ktorého vysledkom je uzavretie tejfto Zmluvy (dalej len
~Verejné obstaravanie®), a ktorymi disponuju obidve zmiuyné strany, najma opisom
predmetu zékazky, ktory tvori neoddelitelnu Prilohu &, 3 Zmiuvy,

C) pravoplatnych rozhodnuti vecne prisludného stavebného Uradu, resp. dalich
dotknutych subjektoy, urCujucich zavazné podmienky realizicie Diela podfa tejto
Zmiuvy,

d) platnych a G&innych pravnych predpisov stvisiacich s realizaciou predmety
Zmiuvy,

e) Projektovej dokumentacie,

f) zavizného harmonogramuy prac (dalej len ~Harmonogram®),

g) poZiadaviek a pokynov opravnenych zastupcov Objednavatela, ako aj dojednanf
opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych diioch stavby, uvedenych
v stavebnom denniku, alebo uplatnenych inou pisomnou formou.

4. Zhotovitel pri realizacii predmetu tejto Zmluvy je povinny dodrziavat predpisy
a opatrenia na zabezpe&enie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu




Zivotného prostredia 3 prisludnych STN noriem. Za ich pripadné porusenie
a vzniknut( $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

5. Zhotovitel je povinny Dielo realizovat' v stiade s platnymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky, najma:

a) zakon &. 71/1967 Zb. o spravnom konanf (spravny poriadok),

b) vyhlaska MPSVR SR & 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
ginnosti.

¢) vyhlaska MV SR & 94/2004 7. z., ktorou sa ustanovujti technické pozZiadavky
na protipoZiarnuy bezpednost pri vystavbe a pri uZivani stavieb.

d) nariadenie viddy SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeé&nostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

6. Zhotovitef je povinny zabezpesit stroje, zariadenia 3 material potrebny pre pinenie
predmetu Zmluvy a kvalifikovany personai vybaveny pracovnym odevom,

odpadu sti zahmuté v zmluvnej cene za Dielo.

8. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade potreby zabezpedi na vlastné naklady
povolenie pre potreby dodasného uZivania verejnych pldch a komunikacii
pre pripadné skladky materialu alebo odpadu. Za $kody spésobené nesplnenim
tejto povinnosti zodpoveds v plnom rozsahu Zhotoviter,

9. Zhotovitel je povinny udrZiavat poriadok a &istoty v mieste vykonavania Diela
a je povinny dbat na to, aby vplyvom jeho &innosti nedoglo k poskodeniu susednych
nehnutelnosti. Za Skody spbsobené porugenim tychto povinnosti zodpoveds v pinom
rozsahu Zhotovitef.

10. Zhotovite! je povinny pocas realizécie Diela zabezpecdit, aby negativnymi vplyvmi
vykonavanej é&innosti neobtasoval okolie, a aby jeho &innost a prevadzka
neohrozovala kvalitu Zivotného prostredia. V pripade, Ze v désledky porusenia tychto
povinnosti déjde k udeleniy pokuty alebo inej sankcie, resp. iného opravneného
naroku vogi Objednavatefovi, z dévody pochybenia na strane Zhotovitela, za tieto
naroky zodpoveda Zhotovitel, kiory sa tymto zavazuje na ich vysporiadanie
a uhradenie v plnej vyske a v urCenej lehote.

11. Spdsob zabezpedenia privodu vodly, elektrickej energie, plynu na stavenisko:
Pre zariadenie staveniska situovanom pri mlyne Klepag, je Zhotoviter opravneny
po dohode s prevadzkovatelom miynu Klepad zriadit vodovodnd pripojku z tohto
zariadenia. Ina& sa privod vody na stavenisko nezriaduje. Zhotovitel si v takom

Zhotovitel osobitnymi zmiuvami s rozvodnymi zavodmi alebo vlastnymi agregatmi.
Naklady stvisiace so zabezpedenim privody vody, elektrickej energie a plynu
na stavenisko znasa Zhotovitel.

12. Zhotovitel sa zavazuje umoznit véetkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu
vlady Slovenskej republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu
pre finanény mechanizmus, Ministerstva zahraninych veci Nérskeho kralovstva,




Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu generalneho auditora Nérskeho

kralovstva a dal§im kontrolnym organom opravnenym na vykon kontroly v zmysle .

prislusnych pravnych predpisov Slovenske; republiky, ako aj véetkym subjektom
poverenym tymito institGciami, vykonat kontroiu dokladov sqvisiacich s plnenim tejto
Zmiuvy, a to po celi dobu archivacie tychto dokumentov, uréenou v sdlade
s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej repubiiky.

13. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s touto Zmluvou,
Projektovou dokumentaciou a rozhodnutiami  vydanymi dotknutymi  organmi,
je Objednavatef opravneny pozadovat, aby Zhotovitef odstranil vady vzniknuté
vadnym vykonavanim Diela a Dielo vykonaval riadnym spésobom. V pripade, Ze tak

Zhotovitel neurobi v lehote 3 pracovnych dni, resp. v inej dohodnutej lehote; -

je Objednavatel opravneny okamgite odstupit od tejto Zmiuvy. Tym nie je dotknuté
pravo na nahradu $kody podra § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

14. Zhotovitel sa dalej Zavazuje zachovavat mi¢anlivost o dovernych informéaciach,
ktoré si Objednavatel a Zhotovitel poskytli.

15. Zhotovitel je povinny pred zahajenim stavby predloZit na prislusny Dopravny
inSpektorat Policajného zboru navrh dopravného rie$enia a organizacie dopravy
pocas  realizacie Diela. Navrh riegenia organizacie dopravy musi obsahovat
nasledovné zasady:

- vstup stavebnych mechanizmov na Cestu miladeZe bude len na povolenie
Magistratu hlavného mesta Siovenskej republiky Bratislavy,

- pohyb stavebnych mechanizmov PO pristupovej ceste ,Kysucka* bude obmedzeny
len na pracovné dni pondelok aZ piatok. Maximaina povolena rychlost je 20km/hod.,

- na Ceste mladese z kaZdej strany pred vyjazdom zo staveniska bude osadens
dopravna znagka: ,Vyjazd vozidie stavby*,

- asfaltova cesta ,Kysucka“ sa stane spolo¢ny dopravny priestor pre chodcov a
staveniskov(t dopravu na stavenisko,

- na pristupovej ceste k stavenisku stavby, asfaltovej ceste ~Kysucka“ Zhotovitel
osadi informativne dopravné znacky upozorfiujlice chodcov na pohyb stavebnych
mechanizmov po tejto ceste s nasledovnym textom: ,POZOR STAVENISKO, POHYB
STAVEBNYCH MECHANIZMOV V PRACOVNE DNI PONDELOK AZ PIATOK® a
dopravnl zna&ku A34 ~ Iné nebezpedie a dopravnd znadku B13 — Zakaz vstupu
chodcov s dodatkovou tabufou - »V pracovné dni pondelok az piatok”,

Zodpovednost vod organu, ktory uZivanie povoli resp. zodpovednost v zmysle
udeleného povolenia, preberd na seba Zhotovitel. Pripadné skody, ktoré vznikng
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. Zhotovitel
znasa Ghradu nakladov, vratane spravnych poplatkov, kalkulovant v ramci rozpodtu
Zhotovitela ako ,ostatné naklady stavby“. V pripade, e zo strany tretich subjektov
ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku vodi
Objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane Zhotovitefa, tito zn4sa a uhradi
v plnej vyske a v urdenej lehote Zhotovitel.

16. VSetky prace na jestvujlcich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitef
PO vydani sthlasu spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienck stanovenych
spravami vedenia a za dozoru spravcu podéas vykonavania tychto prac.

17. Objednavatel sa zavazuje organizovat minimalne dva krat za kalendarny mesiac
kontrolné dni na stavbe, na ktoré musi pozyvat Gdastnikov vystavby. Zhotovitef
sa zavazuje na kontrolnych diioch zGCasthiovat, a to minimalne prostrednictvom
osoby stavbyvediceho a predloZit na pisomné odsUhlasenie odbornym dozorom
Objednavatefa sipis vykonanych prac za predchadzajlice obdobie od zagiatky




vykonavania prac, resp. od posledného kontrolného dia. V pripade,
Ze sa stavbyveduci nemdZe na kontrolnom dni zUcastnit, méZe ho zastpit vylucne
Statutarny  organ  Zhotovitela, resp. fyzickda osoba podnikatel osobne,
ak je Zhotovitefom, ak sa zmluvné strany nedohodn inak. V opa&nom pripade méze
Objednavatel odlozit kontrolny defi na iny termin tak, aby bola za Zhotovitela
zabezpetend Gdast niektorej z uvedenych oséb. Zhotovitef Je na tento el povinny
v dostatoénom éasovom predstihu, minimaine véak jeden pracovny def vopred,
informovat' Objednavatefa o pripadnej net&asti na kontrolnom dni a jej dévodoch,
ktoré musia byt opodstatnené a teda objektivne nezlugitelné so zabezpefenim (¢asti
na kontroinom dni. K zapisom z kontrolnych dni je opravneny sa vyjadrovat a tieto
odsuhlasovat stavbyvedtci, alebo Statutarny organ, resp. fyzickd osoba podnikater
osobne, ak je Zhotovitelom, a ak sa na kontrolnom dni zugastnil. V pripade,
Ze sa k zapisu do troch pracovnych dnf stavbyveduci, resp. Statutarny organ, resp.
fyzicka osoba podnikater osobne, ak je Zhotovitefom nevyjadri, bude sa uvedené
povaZovat za vyjadrenie sihlasu so zapisom. Za Objednavatela vypracuje
a odsUhlasuje zapisy z kontrolnych dni odborny dozor Objednavatela alebo ina
opravnena osoba, ktora sa na kontrolnom dni zucastnila.

18. Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie Diela strpiet na staveniskyu tretie osoby,
ktoré budt zabezpedovat &innosti spojené s distenim dna nadrzi od nanosovych
sedimentov, manipulaciu so ZivoGichmi, pripadne dalgie nevyhnutné g&innosti
sUvisiace s plnenim zakonnych povinnosti Objednavatefa pri realizacii diela.

19. Objednavatel sa zavazuje:

a) poskytnit potrebnii st&nnost pri plneni predmetu Zmiuvy; ide najma, nie viak
vyluéne, o poskytnutie potrebnych konzultacii, ktoré su nevyhnutné k zhotoveniy
Diela,

b) uréit osoby, s ktorymi bude Zhotovitel komunikovat a spolupracovat, a ktoré buda
za Objednavatela zodpovedné za plnenie povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

20. Zhotovitef je opravneny vykonavat &innosti podra tejto Zmluvy aj prostrednictvom
subdodavatelov pri dodrzani podmienok uvedenych v tejto Zmluve. Zhotovitel
zodpoveda Objednavatelovi za plnenie predmetu Zmluvy prostrednictvom
subdodavatelov tak, ako keby pinenie realizoval sém a zaroveRs sa zavazuje
dodrZiavat postup podfa § 41 ods. 4 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v platnom zneni (dalej len ,zakon®). Zhotovitel je povinny najneskér
v Case uzavretia tejto Zmluvy uviest Gdaje o vdetkych znamych subdodavateloch,
Udaje o osobe oprévnenej konat za kaZdého subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel je zarover povinny
pisomne oznamit aklkofvek zmenu tudajov o subdodavatelovi v lehote najneskor
do. 48 hodin od okamihu, ked sa o tejto zmene Zhotovitel dozvedel na adresy
Objednavatela. Objednavatef uruje nasledovné zmiuvné pravidla pre zmenu
subdodavatela:

a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musf spifiat podmienky podla
§ 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani,

b) zmenu subdodavatela Uspesny uchadzad pisomne oznami Objednavatelovi
najneskdr 5 pracovnych dni pred jej uskutonenim s uvedenim obchodného mena
subdodavatela, adresy sidla subdodavatefa, 1CO subdodavatela; resp. mena
a priezviska subdodavatefa, trvalého pobytu subdodavatela a rodného &isla
subdodavatela, ak sa v oddvodnenych pripadoch nedohodne s objednavatefom
na kratsej lehote,

C) zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost Uspedného uchadzata
za plnenie zmiuvy,




d) v pripade, ak je meneny subdodavatel dr¥itelom akeéhokolvek opravnenia
na vykon &innosti, certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného Objednavatelom
v sUtaZnych podkladoch poskytovanych zaujemcom vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom je tato Zmluva, je Zhotovite! povinny, sGcéashe s pisomnym
oznamenim podfa pism. b) tohto bodu, predloZit dotknuté opravnenie alebo certifikat
alebo iny doklad, ktorého drzitefom je navrhovany subdodavater.

21. Zhotovite! sa zavézuje, Ze na Udely uspedného priebehu a ukonéenia
kolaudaéného konania poskytne Objednéavatelovi maximalnu sucinnost, spocivajlicu
najmé v tom, Ze riadne a v€as, tj. v primeranej lehote uréenej Objedndvatelom,
odstrani véetky vady a nedostatky Diela, ktoré by branili vydaniu kolaudaéného
rozhodnutia, resp. ktoré by branili riadnemu uZivaniu Diela.

22. V pripade, ?e Zhotovitelom je skupina dodavatelov, vsetci dodavatelia
zodpovedajli za plnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmiuvy spoloéne
a nerozdielne a zavézuji sa, se z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi
na UGcely plnenia tejto Zmluvy nevystupia v nevhodnej dobe, za ktory sa povaZuje
doba odo dfia uzatvorenia tejto Zmluvy aZ do riadneho odovzdania Diela podla
Clanku 8 tejto Zmluvy. Aj v pripade vystlpenia niektorého z dodavateloy Z pravneho
vztahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto
Zmluvy vodi Objednavatefovi a2 do dia riadneho odovzdania Diela a uplynutia
zaruénych déb podra tejto Zmiuvy. V pripade vystipenia dodavatela zo skupiny,
je povinnosfou dodavatela vykonat okamZity z&znam do stavebného dennika,
v ktorom uvedie popis poslednych &innosti vykonanych pred vystipenim a stav Diela
k datumu vystipenia. Zhotovite! bezodkladne informuje o takej skutoénosti
Objednavatela a zavazuje sa nahradit dodavatela bez ohrozenia terminy odovzdania
Diela, ako aj bez narokyu na nakiady vyvolané zmenou dodavatela.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky

1. Cena za-zhotovenie Diela je stanovena dohodou zZmiluvnych stran na zaklade
cenovej ponuky Zhotovitela, ktord tvori neoddeliteln( Prilohu &. 1 tejto Zmluvy —
Oceneny vykaz vymer, a v stlade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlagkou MF SR & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zakon
0 cenach v zneni neskordich predpisov, takto:

Zhotovitel - platitel DPH:

zmluvna cena bez DPH v EUR:.196.183.38 €

sadzba DPH v percentach 20% a vySka DPH v EUR 39.236.676 €

zmluvna cena spolu s DPH v EUR. 235.420.06 € '
/siovom:.dvestotridsat’pét’tisicétyristodvadsat’ eur Sest centov./

Zhotovitel- neplatitel DPH: .

zmluvna cena v EUR.......235.420.06 €...................__

/slovom : .. dvestotridsatpattisicstyristodvadsat eur Sest centov./

2. Takto stanovena cena je koneéna cena a je nemenna pocgas trvania zmluvného
vztahu. V cene za Dielo st zahrnuté vSetky poloZky a néklady na ¢innosti, prace,
vykony a sluzby Zhotovitela, ktore suvisia, resp. vzniknl v stvislosti so zhotovenim
Diela podra tejto Zmluvy.

3. Objednavaterl neposkytuje preddavky, ani z&lohové platby na predmet Zmluvy.

4. Zhotovitefovi vznikne pravo vystavit' faktaru po riadnom dodani Diela potvrdenym
protokolom o odovzdani a prevzati Diela.




5. Objednavate! uhradi cenu Diela bez DPH na zaklade fakilry vystavenej
Zhotovitefom prevodnym prikazom na G&et Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto
Zmluvy do 30 dni odo dia dorudenia faktary Objednavatelovi na adresuy jeho sidla
uvedenom v zahlavi tejto Zmluvy. DPH bude uhradena v silade so zakonom
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v Gidinnom zneni.

6. Faktlra musi obsahovat vSetky nélezitosti dafiového dokladu. V pripade, Ze bude
obsahovat nespravne alebo netplné Udaje, Objednavatef je opravneny faktaru
Zhotovitelovi vratit bez toho, aby sa dostal do omegkania s jej Ghradou. Zhotovitef
je povinny faktlru podfa charakteru nedostatku opravit, doplnit alebo vystavit' novu.
V takomto pripade sa prerusi iehota splatnosti a nova lehota spiatnosti za&ne plynat
odo diia dorugenia doplnenej, resp. opravenej faktiry Objednavatelovi na adresy
jeho sidla uvedenom v zahlayi tejto Zmluvy.

' Clanok 5 .
Uroky z omeskania a zmluvné pokuty

1. Ak Zhotovitel nespini svoj zavazok vykonat predmet Zmiuvy riadne a véas, ma
Objednavatel vod&i Zhotovitefovi narok na zmluvn( pokutu vo vyske 0,05% z ceny
Diela bez DPH, a to za kaZdy defi omeskania s plnenim predmety Zmluvy
a Zhotovitel sa zavazuje uplatneny nérok uhradit’.

2. Ak je Objednavatel v omeskani so splnenfm peflazného zavazku alebo jeho &asti,
mé Zhotovitel vo&i Objednavatelovi narok na zaplatenie drokov z omegkania
vo vyske 0,05% z nezaplatenej sumy za kaZdy defi omeskania s plnenim pefiazného
zavazku a Objednavatel sa Zavazuje uplatneny narok uhradit.

3. V pripade poruenia povinnosti podia &lanku 3 bod 12 tejto Zmiuvy, ako aj
v pripade, ak sa preukaze, Ze Zhotovitel sa pri ziskani zakazky dopustil konania
Vv rozpore so zakonom &. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sifaZe v zneni
neskorSich zakonov, zakonom & 343/2015 7. Z. 0 verejnom obstaravani v zneni
neskor$ich predpisov, alebo inym nedovolenym spasobom ovplyvnil vyber vitazného
uchadzaca, a to najméa v pripade, ak Objednéavatel bude povinny vratit poskytnuty
projektovy grant, alebo jeho &ast, je Zhotovitef povinny od&kodnit Objednavatela
vo vyske povinnosti vratenia grantu vztahujlcu sa na tato zakazku.

4. V pripade nedodrzania terminov zo strany Zhotovitefa na odstranenie vad podla
¢lanku 3 bod 13 tejto Zmluvy ma Objednavaterl vodi Zhotovitefovi nérok na zmiuvnq
pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy defl omeskania a Zhotovitel
sa zavézuje uplatneny narok uhradit.

5. Zmluvna pokuta a trok z omeskania dohodnuté touto Zmiuvou hradi povinna
strana nezavisle od toho, &i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto
stivislosti 8koda. Narok na nahradu skody spdsobenej porusenim povinnosti, na ktor(
sa vzfahuje povinnost uhradit zmiuvnu pokutu alebo Groky z omesgkania podfa tejto
Zmluvy, ostava zachovany v celom rozsahu.

Clanok 6
Stavebny dennik

1. Odo diia odovzdania staveniska Objednavatefom je Zhotovitel povinny viest
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa Zapisujt vietky skutodnosti rozhodné
pre pinenie Zmluvy (najma Gdaje o dasovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie
odchylok vykonavanych prac od Projektovej dokumentécie, Udaje ddlezité
na posudenie hospodarnosti prac a ich postidenie opravnenymi organmi a pod.).
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2. Objednavatel mé pravo k zapisom uvadzat' svoje stanovisko. Podas vykonavania
prac na stavbe musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viesf stavebny
dennik trva do odovzdania a prevzatia riadne dokonéeného Diela, resp.
do odstrénenia vad a nedorobkoy podia preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati diela, alebo podla podmienok stanovenych v kolauda&nom rozhodnuti.

3. Stavbyvedici a odborny dozor Objednavatela budg urCeni a zapisanf
do stavebného dennika pri odovzdani a prevzati staveniska. Vystlpenie dodavatela
Zo skupiny, & zmena subdodavatefa, zmena oséb poverenych vykonom funkcie
stavbyvediceho a odborného dozoru Objednavatela aiebo rozsahu ich opravnenia
bude pisomne oznamena druhej zmluvnej strane doporugenym listom, resp.
oznamenim na kontrolnom dni a uvedenim do zapisu z kontrolného dria.

4. Stavebny dennik sa sklada z tvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.

a) Uvodné listy obsahuiju:

- zakladny list, v ktorom st uvedené: nazov a sidlo objednavatela, generalneho
projektanta, zhotovitela, odborného dozory objednavatela a zmeny tychto Udajov,

- identifikaéné Gdaje stavby podia projektovej dokumentacie,

- prehlad zmldv, vratane ich dodatkov,

- zoznam dokladov a dradnych opatreni tykajlcich sa stavby, jej zmien a dopinkov,

- prehlad skusok kaZdého druhu,

b) denné zaznamy, ktoré sa zapisujt do knihy s ocislovanymi, pevnymi
a perforovanymi listami na dva oddelitelné priepisy, pokial sa zmluvné strany
nedohodnt na vadSom podte priepisov. Perforované listy sa Cislujd zhodne
§ pevnymi listami. Denné zaznamy sa mézu pisaf aj na volné listy s priepismi
oCislovanymi a s datumom zhodnym s originalom. Denny zaznam musi popisovat
najma:

- mesiac, deri, datum,

- poCet zamestnancov na stavbe podrla remesiel,

- teplota vzduchu, poé&asie,

- Cas zaliatku a skondenia prac na stavbe, :

- podla stavebnych objektov a prevadzkovych siborov rozélenené vykonané
stavebné a montazne prace v stilade s Harmonogramom,

c) prilohy: v denniku sa vyznacia dokiady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud
Vv prvopise, alebo odpise) ukladaju priamo na stavenisku. Ide najma o:

- 0sobitné vykresy dokumentécie a odchylky od Projektovej dokumentacie,

- rozhodnutia organov a organizacii k prekopavkam, zmenam dopravnych znageni,
- zaznam o zamerani skutkového stavy podzemnych vedeni spravcom siete,

- priebeZné zaznamy o skuskach realizovanych Zhotovitefom na overenie kvality
Diela,

- kontrolné zamerania po¢as montaze — vyskové, osové a polohové,

- zapisy z kontrolnych dni.

9. Denné zaznamy &itatefne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, alebo jeho zastupca
v ten deft, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré s predmetom
zapisu. Len vynimoéne, s uvedenim dévodu, méZe tak urobif nasledujici den.
Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta. Okrem stavbyvedtceho
moéZe robit zaznamy v denniku odborny dozor Objednavatela, pracovnik
generalneho projektanta povereny vykonom autorského dozoru (spolonost
Hydroconsulting s.r.o., Bulharsks 70, 821 04 Bratislava, zodpovedny projektant
Ing. Peter Glaus), organy $tatneho stavebného dohfadu, pripadne iné prislusné
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organy $tatnej spravy a na to splnomocneni  zastupcovia Objednavatela
a Zhotovitefla.
6. Ak stavbyvedici nesthlasi s vykonanym zéznamom Objednavatela alebo
generaineho projektanta, je povinny pripojit k zdznamu do troch pracovnych dnf
svoje. vyjadrenie. O tomto nesthlasnom zapise upovedomi aj zastupcu
Objednavatela, a to v Iehote najneskér do troch pracovnych dni od Zapisu.
V pripade, Ze vyjadrenie k zaznamu Objednavatefa alebo generalneho projektanta
pripojené nebude, ma sa za to, e stavbyveduci s obsahom zaznamu sthlasi.
7. Zhotovitel je povinny najmenej raz do tyidia preukazatelne dorudif
Objednavatelovi priepis zaznamov zo stavebného dennika. Ak Objednavatel
s obsahom zadznamu nesuhlasi, je povinny preukazatelne dorugif svoje pripomienky
Zhotovitelovi do jedného kalendarneho tyzdha od dorudenia zaznamu, inak
sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.
8. Zhotovitel je povinny uloZit, pre svoje potreby, druhy priepis dennych zaznamov
oddelene od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo znigenia
origindlu pocas realizacie stavby. V pripade straty, znienia, alebo poskodenia
origindlu, bude Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati Diela odovzdany druhy
priepis. Origindl a v pripade jeho straty, znienia alebo pogkodenia druhy priepis,
bude pri konanf o odovzdani a prevzati Diela odovzdany objednavatelovi.
Zhotovitelovi zostava druhy priepis, ak nedogio k strate, zniCeniu alebo poskodeniu
originalu. )
Clanok 7
Viastnicke pravo

1. Zhotovené Dielo je vlastnictvom Zhotovitela a do dfia podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela oboma zmluvnymi  stranami. Dovtedy méze
Objednéavatel pouZit odovzdané Dielo na dohodnuty Gcel iba so sahlasom
Zhotovitela.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze viastnicke pravo k Dielu a nebezpedenstvo Skody
na Diele prechadza na Objednavatela diiom podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati Diela oboma zmluvnymi stranami.

Clanok 8
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym a vCasnym ukondenim
a jeho odovzdanim Objednévatelovi na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati
Diela podfa tejto Zmiuvy.

2. V pripade zistenia vad a nedorobkov Diela, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu,
Objednavatel Dielo neprevezme a spiSe so zhotovitefom zapis, ktory bude
obsahovat najmi zistené vady a nedostatky, spdsob a lehotu ich odstranenia.
V tomto pripade sa preberacie konanie bude povaZovat za nelspedné
a Zhotovitelovi nadalej plynie doba realizacie predmetu Zmluvy. Ak v désledku toho
ddjde k prekrogeniu lehoty uvedenej v Clanku 2 bod 1 tejto Zmluvy, bude Zhotovitel
v omeskani s odovzdanim Diela. Zhotovite! méze opatovne oznamit ukonéenie Diela
a vyzvat Objednavatefa na za&atie preberacieho konania a3 po riadnom odstraneni
vytykanych vad a nedorobkov.

3. Pripravenost na odovzdanie Diela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi oznamit
. pisomne doporugenym listom najneskdr tri kalendame dni vopred alebo oznamenim
do zapisu na kontrolnom dni.
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4. Objednavatel prizve na preberacie konanie zastupcov oséb zU¢astnenych
na realizacii stavby, najma zastupcov Zhotovitela a Objednavaterta.

5. Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,
zvysny materidl a zlikvidovat odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne
prevziat a pouZivat s tym, Ze stavenisko je povinny Uplne vypratat a upravit podfa
Projektovej dokumentacie, podmienok tejto Zmluvy, poziadaviek Objednavatela
a v termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati Diela.

6. Ak v8eobecne zaviazné predpisy a normy uréujt vykonanie skasok osved&uijlcich
dohodnuté (resp. obvyklé) vilastnosti Diela, musi uspesné vykonanie tychto skasok
predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Bez splnenia tejto podmienky
nie je Objednavatel v omegkani s prevzatim Diela. '

7. Sttastou protokoiu o odovzdani a prevzati Diela bude:

a) zoznam odchylok s ich struénym oddévodnenim,

b) platné dokiady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
C) osvedCenia o kvalite pouZitych materialov a konstrukcii v jednom vyhotoveni,

d) spravy o Uspesne vykonanych odbornych skiskach a odbornych prehliadkach
a skuskach v zmysle bodu 6 tohto &ldnku v dvoch vyhotoveniach,

€) zaznam o zaudeni obsluhy,

f) stavebny dennik (original) v jednom vyhotoveni,

g) potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komundinych a stavebnych)
v dvoch vyhotoveniach.

V pripade, Ze niektory z uvedenych dokladov nebude predloZeny Zhotovitefom,
Objednavatel Dielo neprevezme a preberacie konanie sa bude povaZovat
za nelspesdné.

8. Preberaci protokol o odovzdani a prevzati Diela musi obsahovat minimaine tieto
néleZitosti:

a) oznadenie odovzdavane] Sasti v zmysle stavebnych objektov (80) uvedenych
v stavebnom povoleni a v Projektovej dokumentacii,

b) zoznam oséb z(Castnenych na preberacom konani, pri¢om povinnymi osobami
s najma - stavbyveduci, stavebny dozor, zodpovedny projektant, Objednévatel
a Zhotovitef,

C) zaznam o priebehu preberacich skdsok Diela, vratane vyhodnotenia tychto
skusok,

d) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajtcich sa Diela

€) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Easti,

f) miesto a &as preberacieho konania,

g) podpisy zitastnenych oséb.

Clanok 9
Zodpovednost za Skody

1. Zmluvna strana zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknt d ruhej zmluvnej strane
v ddsledku porusenia jej povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

2. V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy
ktorejkofvek zmluvne; strane, ma druha zmluvna strana narok na nahradu vzniknutej
Skody v pinej vyske.

3. Zhotovitel je povinny nahradit Objednavatefovi skutodne vzniknuté skody
aj v pripade, Ze z jeho zavinenia doslo k odstlpeniu od zmiuvy Objednavatefom.
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Clanok 10
Zodpovednost' za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Je Dielo je zhotovené podra platnych technickych
a pravnych predpisov a ma v case odovzdania a prevzatia viastnosti podfa tejto
Zmiuvy, Prilohy &. 3 k Zmluve — Opis predmetu zakazky a Projektovej dokumentacie,
a Ze nema vady, ktoré by znizovali jeho hodnotu alebo schopnost jeho vyuZitia.

2. Zaruéna doba na Dielo je 5 (pat) rokov a za&ina plynat' dilom protokolarneho
prevzatia Objednavatelom podia &lankuy 8 tejto Zmiuvy. V pripade opravnengj
reklamacie sa zaruéna doba prediZuje o ¢as, podas ktorého bola vada odstrafiovana.
3. Objednavatel je povinny vady po ich zisteni bez Zbyto&ného odkladu, najneskor
vSak do dvoch pracovnych dni pisomne reklamovat, pri¢om uvedie o aki vadu sa
jedna. Zhotovitel sa zavazuje objednavatefom pisomne reklamované vady odstranit
bezplatne v lehote najneskér do 10-tich kalendarnych dni odo diia oznamenia
reklamacie, ak sa zmiuvné strany pisomne (zapisniéne) nedohodny inak.
Odstranenie vady bude potvrdené pisomnym protokolom podpisanym oboma
zmluvnymi stranami.

4. Naklady na odstranenie vad v zaruénej dobe a nebezpedenstvo na veci pocas
vykonania zaruénej opravy znésa Zhotovite!.

Clanok 11
Doverné informacie

1. Zmluvné strany sa zavazujl zabezpetit zachovanie miganlivosti svojich
zamestnancov o véetkych informaciach, zistenych na zaklade tejto  Zmiuvy,
skutoCnostiach tykajdcich sa &nnosti druhej zmluvnej strany a jej klientov,
organizacie, prevadzky, ekonomiky, obchodu, vyroby, know-how a informaciach,
o ktorych sa zmiuvna strana dozvie v suvislosti so spracovanim dat Objednavatefa.
Informacie takto ziskané sa zavazuju nezneuZit, ako aj neumoznit pristup k tymto
informaciam, a to aj po skondeni platnosti a U&innosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany v
tejto  slvislosti preukazatelnym sposobom upozornia svojich zamestnancov ha
trestno-pravne, obcianskopravne, pracovnopravne a iné désledky, vyplyvajlce z
porusenia tejto Zmluvy.

2. Za doéverné informéacie chranené podla tohto &lanku sa nepovazuje informacia
alalebo dokument, kiory je v dobe svojho zvergjnenia verejne znamy, alebo ktory
je verejne dostupny alebo sa stal verejne dostupny bez zavinenia zmluvnej strany,
alebo ktory bol zverejneny v sllade so zakonom & 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam, zavaznym nariadenim alebo rozsudkom, na poziadanie stdu
alebo iného, v zmysle zakona, na to opravneného Gradu.

3. Zhotovitef berie na vedomie, Ze je povinny dodriavat vietky pravne predpisy
vztahujuce sa k ochrane dat, ochrane osobnych Udajov, obchodnému tajomstvu,
ako aj iné pravne predpisy, ktorymi je viazany Objednavatef.

4. Ustanovenia predchadzajlicich bodov tohto &lanky platia aj po uplynuti doby
platnosti Zmiuvy, a to a2 do doby, kedy sa tieto informacie stan verejne znamymi.
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Clanok 12
Zavereéné ustanovenia

1. Menit alebo dopifiat ustanovenia tejto Zmluvy je mozné ien podla § 18 zakona
0 verejnom obstardvani a na zaklade dohody zmluvnych stran formouy pisomnych
a ocislovanych dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budu platné, ak budl riadne
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva Zanika:

a) dohodou zmluvnych stran,

b) odstipenim od Zmluvy v stilade s § 19 zakona o verejnom obstaravani a s touto
Zmluvouy,

¢) uplynutim doby, na ktord bola dojednana,

d) pisomnou vypovedou s vypovednou lehotou 30 kalendarnych dni z dévodu
uvedeného v bode 4 tohto &lanku.

3. Odstupenie od Zmluvy nadobtida tcinnost diiom dorudenia pisomného oznamenia
O odstipeni od Zmluvy druhej zmluvnej strane na adresy uvedend v zahlavi tejto
Zmluvy.

4. Zhotovitel berie na vedomie, Ze prévoplatné rozhodnutie o vy&iarknuti Zhotovitela,
pripadne subdodavatefa, podla tejto Zmluvy, z registra koneénych uZivatelov vyhod
alebo uloZeny zakaz (&asti Zhotovitela, pripadne subdodavatera podfa tejto Zmluvy,
VO verejnom obstaravani podfa § 182 ods. 3 pism. ¢) zakona o vergjnom obstaravani
zaklada dévod na ukondenie Zmluvy vypovedou podla bodu 2 pism. d) tohto &lanku
Zmiuvy.

5. Zmiuvné strany ber( na vedomie, Ze realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy
je viazana na poskytnutie grantu z Uradu vlady Slovenskej republiky z Finanéného
mechanizmu Eurépskeho hospodarskeho priestoru. V pripade, 2e Urad vlady
Slovenskej republiky neschvali postup verejného obstaravania, Objednéavate!
si vyhradzuje pravo odstlpit od Zmluvy v plnom rozsahu. Zhotovitel v tomto pripade
nema pravo na nahradu Skody, na zmiuvnt pokutu, ani na ind sankciu podla tejto
Zmiuvy alebo vieobecne zavaznych predpisov.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnost sa na Ggely tejto Zmluvy povazuje
za dorucenu dilom jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je adresovana, resp. dftom
odmietnutia jej prevzatia alebo uplynutim dloznej lehoty na poste, a to aj v pripade,
Ze sa adresét o uloZeni zasielky nedozvedel.

7. Tato Zmluva je vyhotovena v 6 (slovom Siestich) origindlnych vyhotoveniach,
z ktorych 4 (3tyri) vyhotovenia obdrsi Objednavatel a 2 (dve) vyhotovenia Zhotovitef.
8. Ak sa stany neplatnymi neskér po uzavret Zmluvy niektoré ustanovenia Zmluvy,
nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni Zmluvy. Namiesto neplatnych
ustanoveni Zmluvy sa pouzij prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika, ktoré
st obsahom a tcelom najblizsie obsahy a Ucelu Zmiuvy.

9. Prava a povinnosti touto Zmluvou zvla$t neupravené sa riadia prisludnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, zakona o verejnom obstaravani a ostatnych
vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov SR,

10. Tato Zmiuva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi
stranami a G¢innost driom nasledujicom po dni jej Zverejnenia na webovom sidle
Objednavatela podla § 47a ods. 1 Obé&ianskeho zakonnika v spojeni s § 5a zdkona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informé&cii) v zneni neskorsich predpisov.
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11. Zmiuvné strany podpisom tejto Zmiuvy berll na vedomie a suhlasia s tym,
Ze Zmiuva, ako aj vietky jej pripadné dodatky, budi zverejnené aj na webovom sidle
spravcu programu eeagrants.sk, v ramci ktorého sa projekt &islo ACC02003
Bratislava sa pripravuje na zmenu klimy - pilotna aplikacia opatreni v oblasti
zadrZiavania zrazok v urbanizovanom prostredi realizuje.

12. Zmluvné strany vyhlasujl, Ze si Zmiuvu riadne precitaii, jej obsahu porozumeli,
uzatvaraji ju slobodne a véZne, nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienck, a na znak sthlasu s jej obsahom ju viastnoruéne podpisuju.

13. Neoddelitelnou stigastou tejto Zmiuvy s( nasledujtce prilohy:

- Priloha &. 1 = Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 — Zavazny harmonogram prac

Priloha &. 3 — Opis predmetu zakazky

Priloha €. 4 — Projektova dokumentécia

Priloha &. 5 ~ Uradne overena kopia originélu poistnej zmluvy

v BKT 201

V Bratislave dfa ......oooevvvveee _ V Bratislave dia /{(020’{6
Za Objednavatefa . Za Zhotovitela
Hiavné mesto SR Bratislava '
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