Zmluva o dielo &. MAGSP1800010

uzatvorend podla ust. § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik o zmene a doplneni

niektorych zakonov

Zmluvné strany:

1/ Objednavatel’:
nazov:

sidlo:

ICO:

pravna forma:
konajuci:

bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

DIC:

IC DPH:

osoba opravnena rokovat vo veciach
zmluvnych:
technickych:

(dalej len ,,Objednavatel™)
a
2/ Zhotovitel’:

obchodné meno:
sidlo:

1CO:

registracia:

konajtci :

IC DPH:

DIC:

bankové spojenie:
cislo aétu:

BIC:

osoba opravnena rokovat’ vo veciach
obchodnych:
technickych:
realizaénych:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primacidlne namestie &. 1, Bratislava 814 99
00 603 481

Obec, mesto

JUDr. Tvo Nesrovnal

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
SK31 7500 0000 0000 2596 0083
CEKOSKBX

2020372596

SK2020372596

JUDr. Lucia Vyhlidalova
Mgr. Andrej Martinka

MBM-Group, a.s.

Hviezdoslavovo nam. C. 2013, 029 01, Namestovo
36740 519

Obchodny register okresného stidu Zilina

oddiel Sa, vlozka Cislo 10 582/L

Alena Novakova, predseda predstavenstva
SK2022337548

2022337548

Slovenska zaru¢na a rozvojova banka, a.s.
115625/3000 IBAN: SK31 3000 0000 0000 0011
SLZBSK BA

Alena Novékova
Marian Brontvaj
Marian Brontvaj

(d’alej len ,,Zhotovitel™ a spolu so Objednavatel'om d’alej len ,,Zmluvné strany*)

Strana 1/17



Uvodné ustanovenie

Objednavatel” ako verejny obstaravatel’ na obstaranie predmetu Zmluvy o dielo (d’alej len ,,Zmluva™)

pouzil postup verejného obstaravania podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene

a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,Zakon o verejnom obstaravani®),

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ odoslal diia 29.3.2018 vyzvu na predkladanie pondk v ramei
verejného obstaravania zadania zékazky sndzvom: ,Vybudovanie cyklistickej komunikicie
Starohajska, isek Rusovska cesta-Dolnozemska cesta®™ .

Druh postupu: Podlimitna zdkazka — verejna sitaz
Nazov zikazky: Vybudovanie cyklistickej komunikécie Starohdjska, Gsek Rusovska cesta-
Dolnozemska cesta

Druh zékazky: Stavebné prace
Ké6d podla CPV: 45233162-2, 45233290-8
Uspesny uchadzad: MBM-Group, a.s.

Na zaklade vysledkov verejného obstardvania sa Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ a Zhotovitel
ako uispesnych uchadza¢ dohodli na uzatvoreni Zmluvy.

Objednavatel’ pred podpisom tejto Zmluvy overil skutolnost, Ze zhotovitel je zapisany v registri
partnerov verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov.

1.1

1.2

1.3

CLI
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje na svoje nadklady a na svoje nebezpelenstvo riadne a v€as v zmysle
harmonogramu, ktory tvori prilohu &, 2 tejto zmluvy vykonat’ pre Objednévatel'a Dielo vymedzené
v tejto Zmluve v rozsahu a podfa podmienok dohodnutych v Zmluve. Objednéavatel sa zavizuje
riadne a v¢as zhotovené dielo v stlade so Zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnutt cenu za jeho
vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v Zmluve.

Dielom sa na uéely Zmluvy rozumie realizdcia prac a dodavok na akeiu ,,Vybudovanie cyklistickej
komunikicie Starohajska, Gsek Rusovskd cesta — Dolnozemska cesta™ v zmysle arozsahu
projektovej dokumentacie spracovanej projektantom Ing. Viktorom Neumanom, stuperi JP (d’alej
len ,,Projektova dokumentacia“), ktora tvorila podklady pre vypracovanie cenovej ponuky vo
verejnom obstaravani uvedenom v ivodnom ustanoveni Zmluvy (dalej len ,,Dielo*). Zhotovitel
vykona Dielo riadne a v€as v rozsahu podla poskytnutej Projektovej dokumentacie. Zhotovitel
vykona Dielo v rozsahu podl'a spracovanej Projektovej dokumentécie, vykazu vymer, v silade s
platnymi technickymi normami a pravnymi predpismi stivisiacimi s predmetom plnenia. Zhotovitel
v zneni projektovej dokumentacie zabezpeti komplexni dodédvku materidlov a realizaciu stavebno-
montaznych préac pre realizaciu diela podla odsthlaseného ponukového rozpoctu, vypracovaného
podla podkladov (tj. vykaz vymer) predlozenych Objednavatefom. Zhotovitel sa zavizuje
zabezpeCit' zaSkolenie obsluhy u vietkych Zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha
Diela vyZaduje. Dielo vybudované v rozsahu podla Zmluvy bude mat zékladné akostné technické
ukazovatele podla vypracovanej Projektovej dokumentécie pre realizaciu diela.

Dokumentacia bude zhotovitel'om odovzdana v prehl'adnej forme vratane zoznamov. Zhotovitel sa
d’alej zavizuje na spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou
a ich schvalenie v pripade, Ze si to prevadzka Diela alebo jeho Casti a/alebo stvisiace platné
technické a pravne predpisy vyZaduji. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ plan technickych prehliadok
ktory musi byt zostaveny tak, aby na v8etky Casti Diela bola vykonand prehliadka 3 mesiace pred
ukondéenim zéruky.

CL I
Miesto a ¢as plnenia
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

31

3.2

Miestom plnenia je: lokalita Starohajska, usek: Rusovské cesta — Dolnozemska, mestskd Sast’
Bratislava — Petrzalka.
Cas plnenia predmetu Zmluvy podra CL. I bud:

2.2.1. Zacatie stavby: nasledujici defi po odovzdani Staveniska

2.2.2. Ukondenie stavby: do 3 mesiacov od odovzdania Staveniska
Dielo sa povaZuje za riadne ukongené diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela
po splneni podmienok dojednanych v CL IX Zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukonéenim Diela sa
rozumie taky stav Diela, vktorom ma Dielo vietky vlastnosti vyplyvajice zo Zmiuvy,
Projektovej dokumenticie a pravaych predpisov, ¢o predstavuje stav, na zakiade ktorého je
mozné v zmysle plataych pravanych predpisov a noriem stavbu a vetky jej suéasti riadne uzivat’.
Ak Zhotovitel' pripravi Dielo alebo jeho dohodnuta Cast’” na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, Objednavatel’ mbze toto Dielo, resp. jeho Cast’ prevziat aj v skorSom poniknutom
termine, pricom financné plnenie zo strany Objednavatel’a sa spravuje ustanoveniami o platobnych
podmienkach dojednanych v zmysle Zmluvy.
V pripade omeSkania Objednavatela s odovzdanim Staveniska predlzuje sa termin ukonéenia a
odovzdania Diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie Objednavatela.
Ak Zhotovitel' nezahaji stavebné prace v dohodnutom termine podia CL 1l bod 2.1 Zmluvy, je
povinny zaplatit” Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny diela s DPH za
kazdy defi omeskania, a to od prvého dila omeskania vratane a zmluvnd pokutu zaplati' aZ do diia
zahajenia prac alebo do momentu zaniku zmluvného vzt'ahu na ziklade Zmhuvy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ postup realizacie Diela a kontrolovat’, ¢i sa Dielo vykonava v
silade so Zmluvou. V pripade, Ze Objednavatel bude mat’ na zdklade skutkového stavu
pochybnosti o dodrzani postupu prac v zmysle harmonogramu, ¢i v pripade meskania vogi
harmonogramu prac viac ako 14 dui, pripadne v pripade zistenia iného rozporu pri realizacii Diela,
Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ okamziti napravu. V pripade, ak Zhotovitel’ zisteny rozpor
okamzite neodstrani, je Objednavatel’ opravneny zabezpedit’ napravu prostrednictvom tretej osoby,
resp. ich zabezpelit sam. Naklady spojené s odstrénenim rozporu pri realizdcii Diela zna3a
Zhotovitel. Objednavatel’ sa zavizuje vopred informovat Zhotovitela o zabezpefeni napravy
prostrednictivom tretej osoby. Zhotovitel po dohode umozni tretej osobe poverenej
Objednavatelom vstup na Stavenisko a vykon potrebnych stavebnych prac.
Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov podla Zmluvy, ako aj terminu ukonlenia, z
nasledovnych dévodov:

2.8.1. prerusenie zhotovovania Diela podla Zmluvy,

2.8.2. omesSkanie Objednavatela s plpenim povinnosti podla Zmluvy, ktoré brani
Zhotovitefovi v zhotovovani Diela,

2.8.3 zmena Diela; pricom ak si zmena Diela vyZiada dodanie stavebnych vyrobkov, ma
Zhotovitel’ pravo aj na posunutie terminov stanovenych v ¢asovom harmonograme z
dovodu dodania stavebnych vyrobkov.

Terminy podla Zmluvy, ako aj termin ukonlenia zo zikonnych ddévodov alebo z dévodov
uvedenych v Zmluve, sa predlzuji o primerany &as a/alebo as trvania omeskania, a v pripade
prerudenia tiez o Cas potrebny na opdtovné zalatie vykonavania Diela (jeho &asti), ak nie je pre
konkrétny dévod vysiovne uvedené inak.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnat Zhotovitelovi potrebné spolupOsobenie pre dodrZanie
dohodnutych terminov. Na plaenie povinnosti, ktoré si obsahom spolupdsobenia, Objednavatel’
poveri svojich zamestnancov.

¢l 11
Prerulenie pric na Diele a zmeny Diela

V odévodnenych pripadoch je Objednavatel opravneny dat’ Zhotovitelovi pokyn na preruSenie
prac na Diele alebo jeho Casti. Zhotovitel’ sa zavdzuje bez zbytoéného odkladu urobit’ vietky
potrebné opatrenia na prerudenie, t. j. docasné zastavenic prac na Diele alebo jeho asti, na
zabezpeCenie ochrany Zivota a zdravia na Stavenisku a na ochranu Diela.

Objednavatel’ je povinny nahradit Zhotovitelovi (¢elné a preukdzateIné ndklady spojené s
prerusenim a opétovnym zacatim prac na Diele alebo jeho ¢asti, alebo s predlzenim tychto prac, s
vynimkou nasiedovnych pripadov:
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33

3.4

3.5

3.6

37

38

39

4.1

42

3.2.1 ak je preruSenie upravené v dasovom harmonograme,

3.2.2  ak preruSenie je nutné z dévodu technologickych postupov,

3.2.3  akje prerudenie nutné z dovodu porusenia povinnosti Zhotovitel'a,

3.2.4  ak preruenie vzniklo nezavisle od vdle objednavatel’a (napr. uplatnenim prava tretich

0s0b podat’ odvolanie proti rozhodnutiu vydanom v stavebnom konani a pod.).

Vysku ndkladov spojenych s preruSenim a zaatim prac na Diele alebo jeho &asti, alebo s
predlzenim tychto prac, na ktorych nahradu je Objednavatel’ povinny, uréia Zmluvné strany na
zaklade dohody.
Konedny termin ukondenia Diela sa posuva o rovnaky potet dni, poas ktorych bolo Dielo
pozastavené ako 1 o pocet dni potrebnych na obnovenie stavebnych prac. V pripade omeskania
Objednavatel'a so stavebnou pripravenostou (doba meskania bude zaznamenana v Stavebnom
denniku Zhotovitela) posiva sa aj doba ukongenia a odovzdania dokongeného Diela, a to o dobu
meskania stavebnej pripravenosti Objednavatel’a.
Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizicie poZadovat’ zimeny materidlov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a Zhotovitel' je povinny tieto poziadavky akceptovat,
pokial’ tieto boli prediozené v dostatodnom predstihu pred realizdciou (pred zabezpedenim
dodavky). PoZiadavka na vymenu materiadlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik
zbytolne vynaloZenych nékladov, je Zhotovitel povinny o tom neodkladne informovat
Objednavatela a ten nasledne rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na
thradu vSetkych zbytoéne vynaloZenych nakladov, ak uZ pévodny material zabezpecil.
Bez pisomného sthlasu Objednavatel’a nesma byt’ pouzité iné materialy, technolégie alebo zmeny
voti Projektovej dokumentacii 2 oceneného vykazu vymer Objednavatel’a, ktory tvori prilohu k
Zmluve. Zarovent sa Zhotovitel' zavizuje a zodpoveda za to, ze pri realizacii Diela nepouzije
Ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak Zhotovitel’ urobi,
je povinny na pisomné vyzvanie Objednavatela vykonat’ okamzZite ndpravu tak, aby Objednavatel
ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahdjenim kazdej prace je
potrebné mat’ odsuhlaseni dokumentaciu a technologicky postup stavebnym dozorom
Objednavatela.
Vietky materidly a vyrobky uvedené v Projektovej dokumentacii st $pecifikované vzh’adom na
pozadované platné vSeobecne zavdzné predpisy. VSetky zameny v ramci dodavky musia
zodpovedat’ parametrom vyrobkov uvedenych v Projektovej dokumentacii a musia byt
odsthlasené Objednavatelom. Pri zamene nesmie dojst k zmene koncepcie rieSenia. Vietky
povrchové upravy, farebné odtiene a $truktury pouzitych materidlov musia byt’ pred realizaciou
odstihlasené objednavatel'om a v pripade potreby zodpovednym projektantom. Zhotovitel’ stavby
sa bude riadit’ udajmi uvedenymi v textovej a vykresovej ¢asti Projektovej dokumentacie
V pripade vyskytu potreby vykonania prac, ktoré nie st predmetom Zmluvy, ale s jeho realizaciou
priamo suvisia, Zmluvné strany sa dohodli, ze tieto bud( povazovat’ za prace navyse a podmienky
ich realizicie, ako i cena za ich realizaciu budi predmetom pisomného dodatku k Zmluve,
Zmluvné strany zaroven ber( na vedomie, Ze uzatvaranie pisomnych dodatkov k Zmluve musi byt
v stlade s ust. § 18 Zakona o verejnom obstaravani.
Zhotovitel' je povinny prace vykonavat’ v poveternostnych podmienkach zodpovedajucim danému
druhu prac a pouZitym technolégiam.

CLIV
Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny Projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom pre
stavbu a pre zariadenie staveniska, priCom v pripade, Ze takyto dokument neexistuje plati, Ze
stavenisko je priestor, ktory je pocas zhotovovania stavby uréeny na vykonavanie stavebnych prac
na stavbe, na uskladniovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na
uskuto¢iiovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska (d’alej len ,,Stavenisko™).

Objednavatel’ sa zavazuje odovzdat’ ZhotoviteTovi priestor staveniska v lehote do 10 dni odo diia
acinnosti Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu Staveniska poskytnut’ potrebni sucinnost’,
inak lehota na odovzdanie neplynie. Zhotovitel’ je nasledne povinny na Stavenisku zabezpecit' v
rozsahu a stave potrebnom a vhodnom pre vykonavanie Diela v terminoch predvidanych ¢asovym
harmonogramom na zalatie prac na konkrétnej Casti Diela okrem vybavenia a zariadenia
Staveniska (zariadenia, stroje, naradie a iné prisluenstvo potrebné na uskutolnenie stavby,
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4.3

4.4

4.5
4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

ubytovacie bunky, plechové sklady, prip. iné priestory na skladovanie stav. materialu, socidlne
zariadenie atd’.) najmi:

4.2.1. aby na Stavenisko nemali pristup nepovolané osoby, priom za nepovolané osoby sa
budi povazovat' vietky osoby s vynimkou zamestnancov niektorej zo Zmluvnych
stran alebo osoby poverené niektorou zo Zmluvnych stran vykonom cCinnosti v
suvislosti so zhotovovanim Diela, pripadne iné osoby, ktoré na vstup na Stavenisko
opraviiuje vieobecne zavizny pravny predpis,

4.2.2. aby tretimi osobami nedoslo k obmedzeniu ¢innosti Zhotovitela, ani k poSkodzovaniu
neodovzdanej Casti Diela z ich strany, pri¢om Zhotovitel' zodpoveda za vietky $kody,
ktoré tymto vzniknu.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie Staveniska si zabezpeCuje Zhotovitel' v
stlade s projektovou dokumentaciou. Naklady na prevadzkovanie, idrzbu a vypratanie zariadenia
Staveniska s s(c¢astou Zmluvnej ceny. Zhotovitel’ je povinny oboznamit sa po prevzati
Staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych podzemnych vedeni a sieti na Stavenisku, verejnou
zelettou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym spdsobom prelozit’ alebo chranif, aby v
priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu identifikaciu podzemnych vedeni,
sieti a stavieb je zodpovedny Zhotovitel.

Zhotovitel' zabezpeéi na svoje naklady strazenie Staveniska. Zhotovitel' je povinny zabezpecit
Dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné $kody sposobené kradeZzou alebo vandalizmom do
doby odovzdania Diela a podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela Objednavatel'om bez
vyhrad zn&3a Zhotovitel. Na Stavenisko m6zu vstupovat’ iba povereni zamestnanci Objednavatela
a kontrolné organy.

Nebezpedenstvo vzniku $kody na Stavenisku alebo jeho ¢asti znaSa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vykonanim Diela zabezpecit’ najmé:

4.6.1 odvoz a likvidaciu odpadu a vody,

4.6.2 poriadok a &istotu na Stavenisku, v jeho okoli a na uZivanych inZinierskych sietach,

4.6.3  bezpe€nost’ a ochranu zdravia vSetkych 0s6b nachadzajicich sa na odovzdanej Casti
Staveniska, poucenie 0s6b nachaddzajicich sa na odovzdanej Casti Staveniska o
bezpetnosti a ochrane zdravia a poziarnej ochrane Staveniska a Diela. V3etci
pracovnici Zhotovitel’a ako aj jeho subdodavatelia budu riadne oznaceni prisluSnostou
ku svojmu zamestnavatelovi a budd nosit’ reflexné vesty, pevaii obuv a ochranni
prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon. V pripade nedodrziavania tychto povinnosti
Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za poruSenia pravonych predpisov, ako aj za
pripadné spravne delikty alebo $kody.

4.6.4 predchadzanie $kodam na majetku tretich oséb.

Zhotovitel’ zabezpedi na svoje naklady odberné miesta pre odber energii, moZnost’ pripojenia na
existujuce rozvody energii a zaroveni zabezpe&i dodavky vSetkych energii za a¢elom zhotovenia
Diela (najma voda, elektrina). Naklady na uhradu spotrebovanych energii a pripojenie na siete
hradi Zhotovitel, pri¢om tieto naklady si sicast'ou ceny Diela.

Ak v suvislosti so zalatim prac na Stavenisku bude potrebné premiestnit’ alebo umiestnit’
dopravné znatky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto prace
Zhotovitel’. Udrziavanie dopravnych znadiek zabezpedi a hradi Zhotovitel. Povolenia na do¢asné
uzivanie verejnych a inych ploch a na vyuzivanie komunikéacif na osobitné Gcely (rozkopavky)
obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ Stavenisko tak, aby v pripade potreby vykonania niektorych prac
tretimi osobami na néklady Zhotovitel'a alebo v pripade vykonévania prac Subdodavatel'mi, mohli
tito na fiom zadat’ prace podla Projektovej dokumentacie a v pracach riadne pokracovat’.

V pripade, Ze sa v priestore Staveniska vyskytni prekazky, ktoré vznikli nezavisle na voli, alebo
konani Zmluvnych stran a brania postupu prac (extrémne poveternostné podmienky, spodna voda,
iné) Zhotovitel' je povinny ihned’ tato skutodnost’ oznamit’ Objednavatelovi. Po dobu trvania
prekazky je Zhotovitel’ povinny prerusit’ vykon stavebnych prac na zhotovovanom Diele. Po tuto
dobu Zhotovitel' nie je v omeSkani so splnenim zaviazku podfa Zmluvy. Po zaniku prekazky,
Objednavatel’ a Zhotovitel' na navrh Zhotovitela dodatkom upravia preruSenim prac dotknuté
ustanovenia Zmluvy, t. j. termin odovzdania Diela.

Zhotovitel’ vyprace Stavenisko vratane svojich strojov, zariadeni a materidlov najneskor jeden deit
pred odovzdanim Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. O takejto dohode musi byt
vykonany zapis v Stavebnom denniku podpisany poverenym zastupcom Objedndvatela. Ak
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5.1

5.2

53

54

55

56

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je
Objednéavatel’ opravneny uétovat’ Zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vy$ke 100,- EUR za kazdy
den, pocas ktorého bude Stavenisko uZivat’ neopravnene, a to az do dfia vypratania Staveniska.

CLv
Stavebny dennik

Zhotovitel' sa zavidzuje viest stavebny dennik na Stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov a podl'a pokynov Objednavatel’a (d'alej len ,,Stavebny dennik) odo diia zadatia prac na
Diele az do diia ukondenia stavby a odovzdania Diela.

Utelom vedenia Stavebného dennika je moznost’ kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany
Objednavatela. Stavebny dennik bude na Stavenisku nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo mozné
doiho vykonavat’ zapisy a aby Objednavatel’ mohol priebeZne kontrolovat’ uskuto¢iiovanie Diela.
Zapisy do Stavebného dennika vykonadvaji za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitelom,
prioritne stavbyveduci. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah Stavebného dennika a zapisom
pripajat’ svoje stanovisko (suthlas, namietky a pod.). K zaznamom Zhotovitel'a sa Objednavatel
v pripade potreby pisomne zavdzne vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo diia vykonania
zédpisu. Ak nesuhlasi stavbyvedici Zhotovitel’a so zapisom, ktory vykonal Objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovavatel’ Projektovej dokumenticie, do Stavebného dennika
musi k tomuto zépisu pripojit” svoje stanovisko najneskér v lehote troch pracovnych dni odo dia
vykonania zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom siihlasi.

V priebehu pracovného dasu musi byt Stavebny dennik na stavbe trvale pristupny. Vedenie
Stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Diela. Pri pripadnom preruseni prac z
dévodu, ze Zhotovitel nemédze pokratovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie s na jeho strane,
Zhotovitel v Stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje najmenej pit’ dmi pred odovzdanim prislusnej &asti Diela v zmysle
Projektovej dokumentécie, resp. Zmluvy vyzvat' Objednavatela na jeho prevzatie zapisom do
Stavebného dennika.

Stavebny dozor bude uréeny Objednavatelom. Kontrolovat’ Zhotovitela maju pravo Statutar
a zamestnanci Objednavatela.

Zapisy v Stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu Zmluvy, ale mézu sluzit” ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien Zmluvy.

CL V1
Cena Diela

Objednavatel sa zavizuje, Ze za vykonanie Diela zaplati Zhotovitefovi cenu za Dielo. Pravo
Zhotovitel'a na zaplatenie ceny Diela vznika na zaklade faktury vystavenej v stilade s postupom
podl'a Zmluvy a Objednavatel sa zavizuje cenu Diela uvedenym spésobom Zhotovitel'ovi zaplatit’
v zmysle platobnych podmienok podl'a Zmluvy.

Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovena ako vysledok procesu verejného obstaravania
zadania zakazky v zmysle Zakona o verejnom obstaravani a zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorSich predpisov a vyhlagky ¢. 87/1996 Z.z. v zneni neskorich predpisov na zaklade
predloZenej cenovej ponuky zhotovitel’a vo vyske:

Cena Diela bez DPH: 218 457,02 eur
DPH 20% 43 691,40 eur
Celkova cena Diela: 262 148,42 eur

Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je maximalna, s vynimkou v stlade s ust. § 18 Zakona
o verejnom obstardvani.

Zmluvna cena je vypocitana ako stdet vietkych poloZiek uréenych sutaznymi podmienkami a
sataznymi podkladmi spolu s polozkami, ktoré Zhotovitel’ opravnene navrhol v ramei verejného
obstardvania po oboznameni sa s Projektovou dokumentaciou, Staveniskom a jeho miestnymi
podmienkami.

V cene su zahrnuté vSetky personalne nédklady Zhotovitel'a (poistenie pracovnikov a pod.) a
naklady na udrZanie, resp. v pripade potreby na zvySenie produktivity prace (nadcasy, prace cez
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6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

dni pracovného volna a sviatky a pod.). V cene je zahrnuté poistenie Zhotovitel'a k realizacii
vystavby a inzinierska ¢innost’.
Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek sii pevné a nemenné, tak ako su uvedené v ponuke. V
pripade, Ze sa v priebehu realizacie vystavby zisti, Ze vo vykaze vymer neboli uvedené niektoré
polozky, ktoré su ale zrejmé z Projektovej dokumentacie, nebudi tieto prace uznané ako préce
navyse.
Cena za Dielo zahfiia vietky naklady Zhotovitel'a, ktoré Zhotovitelovi vznikli v stivislosti so
zhotovenim Diela, najma:
6.7.1 néklady na riadne zhotovenie a ukonéenie Diela, dane, cla, licenéné poplatky, odvody;
6.7.2 naklady na zriadenie dolasného zariadenia Staveniska, jeho oplotenia a straZenia
vCitane prejednania a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, vodu,..), skladok
a nakladov s tym spojenych;
6.7.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu Diela poplatkov za nich, vratane
nékladov na vytyéenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti;
6.7.4 néaklady na dopravu,
6.7.5 naklady opatreni na ochranu zivotného prostredia a zabezpedenie bezpe&nosti;
6.7.6 naklady na skuSky a vyhodnotenie akosti, ndklady na skiobné merania, kontroly,
odborny dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky;
6.7.7 naklady na zabezpeenie navodov a manualov k prevadzke a udrzbe;
6.7.8 naklady spojené so zarukou.
Zhotovitel’ sa neméze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly alebo akikolvek pri¢inu za
acelom Ziadania zvySenia ceny s vynimkou ust. § 18 Zakona o verejnom obstaravani.
Cena urCend v Zmluve sa mdze menit’ len na zaklade pisomného dodatku k Zmluve, a to pri
pisomnej poZiadavke Objednavatel'a v Stavebnom denniku na prace, ktoré neboli ku diiu podania
sutazného ndvrhu obsahom Projektovej dokumentacie, pri¢om uzatvorenie takéhoto dodatku musi
byt’ v sulade s ust. § 18 Zakona o verejnom obstarivani.

¢l VII
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie Diela uhradi Objednavatel na zéklade faktiry, ktori Zhotovitel' vystavi a
odosle Objednavatel'ovi po riadnom vykonani prac, priom fakturovat’ sa budu iba prace, ktoré
boli dokoncené, odskusané a odsiihlasené stavebnym dozorom Objednavatela v dohodnutych
Jednotkovych cenach podla skutoéne vykonanych a technickym dozorom potvrdenych druhov
a mnoZstiev stavebnych prac. Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v rozpoéte nevykonaji
zo strany Zhotovitela, pretoze sa tieto ukaZu v priebehu prac ako nepotrebné, budd tieto prace z
ceny Diela odpoditané, a to v cene podl'a rozpodtu.
Kone¢na faktira bude vystavena do 30 dni odo dila ukon&enia a riadneho odovzdania Diela.
Objednavatel’ neposkytuje na plnenie Zmluvy Ziadne zélohové platby.
Objednavatel’ ma zadrzné prave na 5% z ceny Diela + DPH, a to po dobu troch mesiacov odo
dna splatnosti faktary pre pripad vyskytu drobnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu,
plynulému a bezpe¢nému uZzivaniu dokonéeného Diela. Uvedené prostriedky Objednavatel’ vyplati
Zhotovitelovi najneskor do 7 dni odo diia uplynutia dojednanej lehoty, resp. pokial’ v tejto lehote
nebudi drobné vady a nedorobky odstranené, do 7 dni odo dfia odstranenia tychto vad
a nedorobkov.
Kone¢na faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie Diela. V konetnej faktire budd
vysporiadané vSetky zavazky Objednéavatel’a uhradit’ cenu Diela.
Faktira bude obsahovat’ vietky naleZitosti v stilade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty a okrem toho aj idaj o &isle zmluvy, &isle a nazvu stavby, predmete diela.
Neoddelitelnou prilohou faktiry je sfipis vykonanych prac podpisany poverenou osobou
Objednavatel'a. Faktira a prilohy musia byt odsuhlasené Objednavatel'om. Prilohou ku kone¢nej
faktire musia byt najma:

7.6.1 dokumentécia k prevzatiu Diela (atesty, potvrdenia o zhode, nakladanie s odpadom...),

7.6.2 potvrdenie o odstraneni zariadenia Staveniska, v3etkych vad a nedorobkov,

7.6.3 Protokol o odovzdani a prevzati prac.
Objednavatel je povinny na ucet Zhotovitel'a uhradit’ fakturovanu &iastku s vynimkou zadrzanej
sumy podFa Cl. VII bod 7.3 Zmluvy do 30 dni od dorudenia spravne vystavenej faktary. V

Strana 7/17




pripade, ze faktira nebude obsahovat’ vietky nalezitosti, ma Objednavatel' pravo takuto faktiru
vratit' Zhotovitelovi, pricom lehota splatnosti faktiry zadina plynit znova odo ditia dorugenia
opitovného dorucenia opravenej faktary Objednavatel'ovi. Ak sa Objednavatel’ rozhodne faktiru
vratit, musi tak urobit’ do datumu splatnosti faktury.

CL VIl
Podmienky vykonania Diela

8.1 Zhotovitel vykona Dielo na vlastné niklady a na vlastné nebezpedenstvo.

8.2 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonavat’ Dielo v stlade s pokynmi Objedndvatel’a.

8.3 Zhotovitel' je povinny upozornit Objednéavatefa bez zbytoéného odkladu na nevhodni povahu
pokynov danych mu Objednavatelom alebo nevhodni povahu veci na vykonanie Diela, ak
Zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Pri poruSent tejto
povinnosti zhotovitel' zodpoveda za vady diela spdsobené vykonanim nevhodnych pokynov
Objednavatela.

8.4 Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit' vietky stavebné vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie Diela
adopravit’ ich na Stavenisko. Cena stavebnych vyrobkov, ako aj ndklady na dopravenie
stavebnych vyrobkov na Stavenisko s zahrnuté v cene za Dielo.

8.5 Zhotovitel' je vlastnikom stavebnych vyrobkov do doby, ked sa spracovanim stani sucastou
Diela. Ich vlastnikom sa okamihom zapracovania stiva Objednavatel’, nebezpeCenstvo $kody na
Diele (vratane zapracovanych vyrobkov) vSak znada Zhotovitel’ az do diia podpisania Protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

8.6 Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi potrebna sifinnost’ pre vykonanie Diela. Pod sti¢innost'ou
sa rozumie najma spristupnenie a umoznenie vstupu Zhotovitel'a, alebo nim poverenych o0sdb do
priestorov, kde sa bude realizovat’ Dielo (Stavenisko), umoznenie odberu elektrickej energie na
Stavenisku a pod.

8.7 Objednavatel zodpoveda za sdlad priestorovej polohy s overenou dokumentdciou stavebnym
uradom. Zhotovitel’ zabezpeli oznamovaciu tabul'u ,,Stavba povolena* s iidajmi podl'a stavebného
povolenia.

8.8 Zhotovitel sa zavdzuje pri ploeni predmetu Zmluvy postupovat so vSetkou odbornou
starostlivostou, v sillade s Projektovou dokumentaciou a STN. Kazda zmena oproti Projektovej
dokumentacii bude zapracovana do Projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia.

8.9 Préce, ktoré nebolo moZné v ase uzatvorenia Zmluvy predvidat’ a ktoré si potrebné na dodrzanie
technologického postupu alebo technického predpisu budi vykonané na zaklade zapisu do
Stavebného dennika (potvrdeného projektantom, technickym dozorom Objednavatela alebo
Objednavatefom) s naslednym uzatvorenim dodatku k Zmluve a budi Objednavatelovi
samostatne vyuctované vo vyske dojednanej k dodatku k Zmluve. V pripade ak neddjde k dohode
ocene, ma sa za to, Ze Zhotovitel mal s prihliadnutim na svoje odborné znalosti tieto prace
predpokladat’ a znasa ich vykonanie na viastné nakiady. Cena tychto navySe prac bude vycislend
pred zacatim tychto navySe prac a musi byt odsuhlasena oboma Zmluvnymi stranami a v silade
s ust. § 18 Zakona o verejnom obstaravani.

8.10 Zhotovitel sa popri inych zavizkoch stanovenych v Zmluve tiez zavizuje:

8.10.1 postupovat’ pri zhotoveni Diela v stilade s pravnymi predpismi, prdvne zaviznymi
technickymi a inymi normami, ktoré sa vzfahuji na Dielo,

8.10.2 vykondvat ¢&innosti podla Zmluvy, v stlade s Projektovou dokumentéiciou a podla
pokynov Objednavatela,

8.10.3 oboznamit' Objednavatela s Dielom a upozornit na vSetky vady, resp. jeho
nedostatky, ktoré by branili v kone¢nom uZivani,

8.10.4 re$pektovat’ upozornenia stavebného dozoru Objednavatel'a a odstraiiovat’ nedostatky,
ktoré budu zapisané v stavebnom denniku,

8.10.5 udrziavat’ na prevzatom pracovisku a priahlych komunikéaciach, uréenych na dopravu
materialu, poriadok a gistotu a odstrafiovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri
vykonévani jeho prac na vlastné naklady,

8.10.6 dodrziavat predpisy vztahujice sa na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci,

8.10.7 zaznalit’ v8etky zmeny v realizicii stavby do Projektovej dokumentécie, na zaklade
ktorej bolo Dielo vykonané.
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8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

9.1

9.2

8.10.8 vypracovat’ Projektovii dokumentaciu stavby so zaznaCenim vSetkych zmien oproti
Projektovej dokumentacii, na zéaklade ktorej bolo Dielo vykonane.

Objednavatel sa popri inych zavizkoch stanovenych v Zmluve zavizuje:

8.11.1 zabezpedit a véas Zhotovitel'ovi dorucit’ kompletni a tplnu dokumentaciu,

8.11.2 oznamit’ Zhotovitel'ovi véas svoje pokyny a pripadné poziadavky k vykonaniu Diela,

8.11.3 na ziadost Zhotovitel'a poskytniit' ZhotoviteFovi potrebni a/alebo vhodna st¢innost’

v suvislosti s vykonavanim Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ na zabezpedenie predmetu plnenia podla Zmluvy tretimi osobami
(dalej len ,,Subdodavatelia“) sa vyzaduje predchadzajici pisomny sihlas Objednivatela. V
pripade porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel' povinny zaplatit® Objednavatelovi zmluvni
pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny Diela vratane DPH dohodnutej v Zmluve. Zhotovitel
nesmie vyhotovenie Diela podla Zmluvy odovzdat’ ako celok na vykonanie inému subjektu, inak
je Objednavatel opravneny od Zmluvy okamzite odstépit’.
Cast’ vykonania Diela mobze Zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu Subdodavatelovi
uvedenému v Zozname subdodavatelov predloZzenom v ponuke v ramci verejného obstaravania,
ktorého vysledkom je uzatvorenie Zmluvy, pokial' Objednavatel’ pisomne nepoziadal o zmenu
Subdodavatefa uvedeného v predmetnom zozname. V pripade zmeny Subdodavatela pocas
trvania Zmluvy je Zhotovitel’ opravneny zmenit’ Subdodavatela len s predchadzajumm pisomnym
sihlasom Objednavatela. Subdodavatel’, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi spitiat’ podmienky
podfa ust. § 32 a § 41 Zakona o verejnom obstaravani. Suhlas Objednavatela nezbavuje
Zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti Subdodavatel'a.
Objednavatel’ mé pravo poziadat’ Zhotovitel'a o zmenu Subdodavatela vybratého Zhotovitel'om,
ak ma na to zévazné d6vody (napr. nekvalitne realizované prace konkrétnym Subdodavatel'om a
pod.). Zhotovitel' je povinny ziadosti Ob_]ednavatela o zmenu Subdodavatela bezodkladne
vyhoviet’ a zmenit’ Subdodavatela, prlcom novy Subdodéavatel’ musi spifiat’ podmienky podfa § 32
Zakona o verejnom obstaravani a musi byt Objednavatelom odsdhlaseny.
Zhotovitel' je povinny oboznidmit' svojich Subdodavatelov so vSetkymi povinnostami mu
vyplyvajicimi zo Zmluvy. Ak povereny Subdodavatel’ porusi akikolvek povinnost, zodpoveda
Zhotovitel’ za Skodu tym spdsobentl, ako keby zabezpeil predmet plnenia sam.
Zhotovitel je povinny zabezpecit a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie za
ne zaruku v plnom rozsahu.
Zhotovitel sa zavizuje vyzvat minimalne 3 pracovné dnmi vopred Objednavatela k ncasti na
predpisanych skuskach. Zhotovitel sa taktiez zavdzuje vyzvat Objednavatela na kontrolu
v$etkych prac, ktoré maji byt zakryté alebo sa stanil nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni
vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac bude Zhotovitel
pokradovat’ v pracach. Ak Objednéavatel’ bude dodatoéne pozadovat' odkrytie tychto prac je
Zhotovitel' povinny toto odkrytie vykonat' na naklady Objednavatela. Ak sa pri dodatoénej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, hradi dodatoéné odkrytie prac Zhotovitel’.
Zhotovitel’ sa zavizuje najmenej 3 pracovné dni pred odovzdanim prislu$nej asti Diela, resp.
Diela vyzvat’ Objednavatel'a na jeho prevzatie telefonicky, resp. e-mailom, o ¢om vykona zapis do
Stavebného dennika.
Zhotovitel' splni povinnost' riadne zhotovit' Dielo, ak ho riadne zhotovi a ukonéi v termine
ukondenia podla CL II bodu 2.2.2 Zmluvy, resp. iného terminu ukongenia, ktory vyplynie zo
skuto&nosti predpokladanymi inymi ustanoveniami Zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukonCenim
Diela sa rozumie taky stav Diela, v ktorom mé Dielo vSetky vlastnosti vyplyvajice zo Zmluvy,
Projektovej dokumentacie a pravnych predpisov.

CLIX
Odovzdanie a prevzatie Diela

Riadne zhotovené a ukonéené Dielo je Objednavatel’ povinny prevziat. Objednavatel’ je povinny
prevziat’ Dielo, pokial’ nema vady a/alebo nedorobky braniace jeho riadnemu uZivaniu. Na udely
Zmluvy sa vadou rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, Zmluvou a vSeobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi
a nedorobkom sa rozumie nedokondena praca oproti Projektovej dokumentacii.

Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonéeni Diela podla Zmluvy, resp. Projektovej
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

dokumentéacie, sa uskuto¢ni na zikiade vyzvy Zhotovitela na prevzatie Diela dorudenej
Objednavatelovi najneskor 10 dni vopred, a to v defi uréeny vo vyzve. Zhotovitel’ je opravneny
dorudit’ vyzvu po ukondéeni Diela. Pokial’ sa Objednavatel’ nemdze zicastnit’ preberacieho konania
v defi navrhnuty Zhotovitel'om, oznami to najneskdr v nasledujici pracovny dett Zhotovitefovi.
Zhotovitel' uréi nadhradny termin preberacieho konania, ktory je pre Zmluvné strany zdvizny.
V pripade, ak sa Objednavatel’ nedostavi v uréenom termine na prevzatie Diela, nie je Zhotovitel
v omeskani s odovzdanim Diela. Strany sa zaviizuji zugastnit’ sa preberacieho konania.
Preberacie konanie bude spocivat’ z komplexnej prehliadky Diela a kontroly vyskytu moznych vad
a nedorobkov €asti Diela.
Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutoéni v preberacom konani. O vysledku preberacieho
konania sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati Diela, ktorého sti&astou bude zoznam vad
a nedorobkov odovzdavanej ¢asti Diela spolu s urenim terminu pre ich odstranenie.
Ak Zhotovitel' oznami Objednavatelovi, ze Dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, ze Dielo nie je podla podmienok Zmluvy ukonéené alebo pripravené na
odovzdanie, je Zhotovitel' povinny uhradit’ Objednavatel'ovi vSetky ndklady tym vzniknuté a
zmluvni pekutu ve vyske 500,- EUR.
Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je ispe$né vykonanie vSetkych skiasok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdviznymi normami, Projektovou dokumenticiou a Zmluvou. Doklady o
tychto skuskach podmienuji prevzatie Diela a do ich predloZenia je Zhotovitel v omeskani
s odovzdanim Diela. Ide o nasledovné doklady:
9.6.1 atesty od vyrobcov, certifikaty,
9.6.2  skusky materialov,
9.63 doklady o likvidacii odpadov zo stavebnej &innosti (potvrdenie spraveu skladky o
prijati stavebnych odpadov), evidenéné listy odpadov podlfa druhu odpadu,
9.6.4 4x Projektova dokumentacia so zakreslenim skutkového stavu a so zakreslenim
vykonanych zmien oproti predloZenej Projektovej dokumentécii,
9.6.5 zabezpelit geodeta a porealizaéné zameranie stavby,
9.6.6 stavebny dennik,
9.6.7 stpis zistenych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,
9.6.8 iné, pokial' su potrebné v zmysle vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, prip.
poziadaviek Objednavatela.
Objednévatel’ mdze prevziat’ Dielo aj s vadami, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania a
nest’azuji uZivanie Diela a nezniZuju jeho hodnotu. V takomto pripade je povinny Zhotovitel
odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré budi dohodnuté pisomne v Protokole o odovzdani
a prevzati Diela a podpisane obidvomi Zmluvnymi stranami, pri¢om sa ma za to, Ze odstranenie
nedostatkov a vad Zhotovitel'om nema vplyv na cenu stanovent touto Zmluvou a pocas tejto doby
nie je Zhotovitel' v ome§kani. Ak Zhotovitel' neodstrani tieto nedostatky a vady v dohodnutom
termine, je povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vy§ke 100,- EUR za kaZzdy
nedostatok alebo vadu a deii omeskania s jej odstranenim, Ak Zhotovitel’ tieto vady neodstrani, ma
Objednavatel’ pravo odstranit’ vady a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tret'ou osobou na
naklady Zhotovitela. Na ucely odstranenia uvedenych vad podla tohto bodu sa sumou
predstavujiucou naklady Zhotovitel'a rozumie zadrzana ¢ast’ ceny Diela v zmysle CL. VII bod 7.3
Zmluvy. V pripade, ak zadrzana suma nebude postaovat’ na odstranenie tychto vad, vietky
ndklady spojené s odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi Zhotovitel, a to bez ohl'adu na
skutoénost,, & ich odstranenie zabezpeci Zhotovitel alebo bude zabezpelené Objednavatelom
alebo tret'ou osobou uréenou Objednavatel'om.

AL X
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo alebo jeho Cast’ ma v Case odovzdania Diela alebo jeho Casti
vlastnosti dohodnuté v Zmluve, Projektovej dokumentacii a pravnych predpisoch. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat’ Dielo pocas zarucnej doby.

Za vady vzniknuté v désledku nespravneho pouzivania Diela, resp. za vady spésobené v dosledku
vyssej moci Zhotovitel’ nezodpoveda.

Pod vy$§ou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastami po uzatvoreni Zmluvy ako vysledok
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nepredvidatelnych a Zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdzok. Zmeny polasia, okrem
prirodnych katastrof, sa za vy$Siu moc nepovazuju.

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢nia doba mna zhotovené Dielo bude 5 rokov, okrem
vodorovného dopravného znadenia, na ktoré bude zaruéna doba 1 rok. Zarucna doba zacina
plynat dfiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela Objednavatefom, priCom pre
gasti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani Diela zaCina
plynat’ zaruénd doba driom ich upiného odstrénenia.

10.5 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zaruCnej dobe, inak tieto
prava zanikaju.

10.6 Zhotovitel' nezodpovedd za vady Diela sposobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
a/alebo uréenych Objednavatel'om a/alebo v désledku plnenia pokynov Objednévatela, pokial
Zhotovitel' nemohol tito nevhodnost’ zistit’ a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo
pokynov Objednavatela upozornil. Zhotovitel' viak zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli
v désledku pripadného pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
Objednavatela, na ktorych nevhodnost’ Zhotovitel’ Objednéavatel’a neupozornil, okrem pripadu ak
Zhotovitel nemohol nevhodnost’ zistit' s vynaloZzenim odbornej starostlivosti. Zhotovitel
nezodpoveda za vady Diela spésobené zasahom alebo inou upravou Diela Objednavatel'a alebo
inej osoby poverenej Objednavatelom bez vedomia alebo proti voli Zhotovitela. Zhotovitel!
zodpoveda za vady pouzitych stavebnych vyrobkov, ktoré zabezpetil, dodal a pouZil na
vytvorenie Diela pocas zérucnej doby.

10.7 Vady zhotoveného Diela reklamované v zaruénej dobe je Zhotovitel’ povinny odstranit’ bezplatne.

10.8 Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne, elektronickou postou alebo faxom
podla Cl. XVII bodu 17.8. Zmluvy, inak je neplatné. Reklamacia musi obsahovat ozna¢enia vady,
miesta, kde sa vada nachaddza a popis, ako sa vada prejavuje a pozadovany sposob odstranenia
vady.

10.9 Zhotovitel' sa zavézuje, ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovanii vadu odstrani
spdsobom a v termine dohodnutom s Objednavatel'om. Pokial nebude dohodnuté inak Zhotovitel
sa zavizuje zalat’ s odstraflovanim reklamovanych vad v lehote do troch pracovnych dni odo
dria dorudenia reklamacie. Vady sa Zhotovitel zavdzuje odstranit’ podla pisomnej dohody
a zavislosti od charakteru konkrétnej vady, vidy v8ak v<&o moZno najkratSom Case. Pokial
Zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze si zrejmé a Objednavatel
vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma Objednavatel po 10-tich diioch od dorudenia
reklamacie pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, ato na naklady
Zhotovitel’a.

10.10 Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych porich a vad ohrozujicich riadnu
prevadzkn Diela do 24 hodin odo diia doruéenia vyzvy az do ich odstranenia.

10.11 O odstraneni reklamovanych porich a vad bude spisany Reklamacny protokol, ktory bude pri
prevzati podpisany Objednavatelom.

10.12 V pripade, Zze Zhotovitel' nezaéne s odstratiovanim reklamovanych vad a portich v lehote podla
dohody alebo podla Zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podla
Zmluvy alebo dohody Zmluvnych stran, Objednavatel si zabezpeli odstrafiovanie vad a porich
prostrednictvom tretej osoby, ato na ndklady Zhotovitela, o ¢om bude Zhotovitela pisomne
informovat.

10.13 Pokial’ by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nadkladmi a vada by nebranila
riadnemu vZivaniu Diela, Zmluvné strany sa mézu pisomne dohodnit’ na primeranej zlave z ceny
Diela bez odstranenia vady.

Cl. X1
Vlastnictvo a nebezpecenstvo §kody

11.1 Vlastnikom zhotoveného Diela, zhotovovanej €asti Diela, ako aj veci do stavby zabudovanych, je
Objednavatel’. Nebezpedenstvo $kody na zhotovenom Diele a veci v stavbe zabudovanych znaSa
az do podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela Zhotovitel.

11.2 Vlastnikom nezabudovanych veci uréenych k vykonaniu Diela je Zhotovitel, pokial’ ich
Objedndvatel’ uz predtym nezaplatil. V pripade, Ze ich Objednavatel’ zaplatil, je viastnikom
nezabudovanych veci Objednavatel. Zhotovitel nie je opravneny zo Staveniska odviest
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12.1

12.2

12.3

13.1

13.2

133

134

13.5

13.6

14.1

akykol'vek material, ktory je vo vlastnictve Objedndvatel'a s vynimkou vymeny materilu
reklamovaného pre nekvalitu.

CL X1
Okolnosti vylucujiice zodpovednost’

Pre a¢ely Zmluvy sa na okolnosti vyluéujiice zodpovednost’ vzt'ahuje pravna tprava podla ust. §
374 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.
Za okolnosti vyluCujice zodpovednost’ Zhotovitela za omeskanie s realizaciou Diela sa povazuja
nasledovné pripady:
12.2.1 zastavenie prac (z titulu vy38§ej moci podla Obchodného zdkonnika) alebo nariadené
zodpovednym  zastupcom Objednavatel'a, na ktorom nenesie zodpovednost
Zhotovitel’,
12.2.2 kvantitativne ¢i kvalitativne zmeny Diela — t. j. navySe prace podla Zmluvy
pozadované Objednavatelom,
12.2.3 meSkanie dodavok, ktoré zabezpecuje Objednavatel, a ktoré majii vplyv na postup
vystavby Casti objektu, ktoré realizuje Zhotovitel’,
12.2.4 neplnenie ustanoveni Zmluvy o spolupdsobeni Objednavatel'a, najmé ustanovenia Cl.
VIl bod 8.11 Zmluvy.
V uvedenych pripadoch sa Zhotovitel' nedostava do omeSkania a Objednavatel' nema pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty podi'a Zmluvy.

v

Cl X1
Sankcie

V pripade, Ze Zhotovitel' nedodrzi terminy plnenia dojednané v Zmluve (CL 1I bod 2.2 Zmluvy,
zmluvne dohodnuté alebo zakonné dbvody predizenia lehoty na ukoncenie stavby), uhradi
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny predmetu plunenia (pripadne z ceny
jeho Casti, dohodnutej na samostatné odovzdanie a prevzatie) za kazdy zadaty defi ome¥kania, ak
v zmluve nie je uvedené inak.

Ak Zhotovitel’ nezaCne s odstrafiovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine podla
Cl. X Zmluvy, zaplati zmluvna pokutu vo vyike 100,- EUR za kaZdy deit omeskania a za kazd
vadu samostatne.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim ceny za Dielo (po splneni platobnych
podmienck) je Zhotovitel opravneny poZadovat zikomné wroky zomelkania v zmysle
Obchodného zdkonnika.

Rozhodnutie poZadovat' zaplateniec zmluvne] pokuty oznami Objednavatel dorudenim
penalizaCnej faktiry Zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podFa Zmluvy je mozné kumulovat.
Objednavatel’ mdZe uplamit zmluvni pokutu doruéenim penalizainej faktary Zhotovitelovi
kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo. Odstipenie od Zmluvy sa nedotyka prava
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapoditat' aj nesplatné zmiuvné pokuty, ostatné sankcie a
nahrady $kody voéi svojim splatnym zavazkom ku Zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok na zmluyné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom pripade, budi sa tieto zmluvné pokuty,
ostatné sankcie a nahrady Skody spoéitavat’.

Uplatnenim sankénych postihov zo strany Objednavatela vo¢i Zhotovitel'ovi nezanika povinnost’
Zhotovitela nahradit’ Objednavatelovi vietky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi z dévodu
nedodrzania terminu ukondenia Diela, odstranenia vad a nedorobkov, reklamacnych vad
alebo z dévodov uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy.

CL X1V
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel je odo dha odovzdania Staveniska do odovzdania riadne ukonceného Diela povinny
predchadzat $kodam a polinat’ si tak, aby pri vykonavani Diela nedochadzalo ku $kodam na
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14.2

14.3

14.4

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

Zhotovitel' zodpoveda za vietky Skody vzniknuté z dévodu poruSenia vSeobecne zdvédznych
pravnych predpisov, a taktieZ za Skody na vznikajicich alebo existujiicich objektov susediacich so
stavbou a na vonkaj$om vybaveni, kiblovych vedeniach, inZinierskych sietach a pod. Tieto Skody
budd v plnej vyske uhradené Zhotovitel'om.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenl voci
Objednavatelovi a poisteny voéi Zivelnym pohromam, s minimalnym limitom poistného plnenia
vo vyske 100.000,- EUR v zmysle poistnej zmluvy tvoriacej prilohu €. 3 Zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie bez stihlasu Objednavatel’a zastavit’ prace alebo opustit” Stavenisko, v opaénom
pripade je povinny nahradit’ kodu, ktora tymto Objednavatel'ovi vznikla. Opustenim Staveniska
sa rozumie odstranenie zariadenia Staveniska, nevykonavanie stavebnych préc, resp. prac, ktorych
vysledkom ma byt vykonanie Diela po dobu dlhSiu ake 7 pracovnych dni, pokial
nevykondvanie uvedenych prac nie je nasledkom preruSenia prac podfa Zmluvy, alebo iné
konanie, resp. opomenutie konania, z ktorého je zrejmé, Ze Zhotovitel' nebude dalej pokracovat’
v zhotoveni Diela.

CL XV
Trvanie a zanik Zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu uréita, a to do ¢asu riadneho ukondéenia a odovzdania Diela. Tym
nie su dotknuté ustanovenia zaruénej dobe a z toho vyplyvajice prdva a povinnosti Zmluvnych
stran.

Zmluva zanik4 uplynutim doby, na ktort bola uzatvorena v zmysle C1. XV bod 15.1 Zmluvy, resp.
riadnym splnenim zdvizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich zo Zmluvy, s vynimkou ustanoveni o
zodpovednosti za vady, ako aj dohodou, odstipenim od Zmluvy, zanikom Zhotovitela alebo
vypoved’ou Objednavatel’a.

Dohodou mézu Zmluvné strany ukonéit’ Zmluvny vzt'ah kedykol'vek, pricom dohoda musi mat’
pisomnu formu a musi vnej byt uvedeny spdsob vysporiadania zévazkov vyplyvajicich zo
Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstitpit’ od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

15.4.1 Objednavatel' poZaduje také vlastnosti Diela, ktoré by boli vrozpore s platnymi
pravnymi predpismi SR alebo ktoré st napriek pisomnému upozorneniu Zhotovitela
zjavne nevhodné,

15.4.2 Objednavatel' pisomne oznami Zhotovitelovi, Ze nemdZe splnit’ svoje zavizky
vyplyvajice zo Zmluvy,

15.4.3 Objednavatel aj napriek predchadzajicej vyzve Zhotovitela nesplni alebo je
opakovane v omeskani s plnenim zaviazkov vyplyvajicich zo Zmluvy,

15.4.4 zinych dévodov stanovenych Obchodnym zékonnikom.

Objednavatel’ je opravneny odstipit od Zmluvy z nasledovnych dévodov, pricom v takom
pripade mé& Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voéi Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske
jednorazovo 10% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v Zmluve, s tym, Ze toto pravo mu
vznikne ditom zaniku Zmluvy odstdpenim:

15.5.1 Zhotovitel' do 7 dni nezahaji stavebné prace v dohodnutom termine podla CL. IT bod
2.2.1 Zmluvy a ak ani po pisomnej vyzve nezaéne s realizdciou prac v ndhradnom
termine,

15.5.2 Zhotovitel' je aj napriek predchadzajicej vyzve Objednavatela neCinny alebo je
opakovane v omeskani so splnenim svojich zaviazkov vyplyvajicich zo Zmluvy alebo
odmieta poskytnit’ si¢innost’ a spolupracu s osobami poverenymi Objednavatefom
a tym znemoZiiuje riadne plnenie zavazkov Objednavatela,

15.5.3 Zhotovitel' pisomne oznami Objednavatelovi, Ze nemoze splnit’ svoje zavizky
vyplyvajuce zo Zmluvy alebo v pripade, Ze sa situdcia Zhotovitela pozmeni do takej
miery, Ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré ponika, nie s zluéitelné s povahou
a délezitost'ou prac a dodavok podl'a Zmluvy,

15.5.4 Zhotovitel’ vyhotovenie Diela podl'a Zmluvy odovzdal ako celok na vykonanie inému
subjektu,

15.5.5 vaznejSicho alebo opakovaného porusenia povinnosti Zhotovitela vo¢i jeho
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15.6

15.7

15.8

15.9

Subdodavatelom podla Cl. VIII bod 8.16 Zmluvy mdZe Objednavatel navyse
odstupit’ od Zmluvy
15.5.6 porusenia podmienok a podkladov stitaze Zhotovitel'om alebo jeho Subdodavatel'om,
15.5.7 nedoloZenia poistnej Zmluvy podla Cl. XIV bodu 14.3 Zmluvy,
15.5.8 vstupu Zhotovitela do likvidicie alebo do krizy, z dbévodu zacatia exekuéného,
reStrukturalizaného alebo konkurzného konania na Zhotovitel’a,
15.5.9 zinych dévodov stanovenych Obchodnym zékonnikom.
Objednavatel’ je v pripade opakovaného menej zavaZného porusenia Zmluvy Zhotovitelom
povinny pisomne upozornit’ Zhotovitel'a na nedostatky a poZadovat’ ich odstranenie v primerane;j
lehote uréenej Objednavatelom. Ak nedGjde k naprave, je Objednavatel’ opravneny odstapit’ od
Zmluvy pisomne. V pripade podstatného porudenia Zmluvy, t. j. v pripade ak by bolo dévodné
predpokiadat’, Zze Zhotovitel' nebude méct’ svoj zavizok riadne a véas splnit, napr. bezdévodné
prerusenie prac, platobna neschopnost’, kriza, likvidacia, vyhlasenie konkurzu na majetok
Zhotovitela a pod., je Objednavatel’ opravneny ihned’ od Zmluvy odstlpit’ a poZadovat’ zaplatenie
vzniknutej Skody.
Odstapenie od Zmluvy je u¢inné dfiom nasledujicom po dni, kedy bolo pisomné odstiipenie od
Zmluvy doru¢ené druhej Zmluvnej strane.
Objednavatel’ je opravneny pisomnou vypoved’ou aj bez udania dévodu ukonéit’ pilatnost
Zmluvy, pricom vypovedna lehota sa stanovuje na tri mesiace, pocitajiic od prvého diia mesiaca
nastedujiceho po mesiaci, v ktorom bola doru¢ena vypoved’ Zhotovitelovi.
V pripade zéniku Zmluvy z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy je Zhotovitel’ povinny
bezodkladne, najneskér viak vlehote 7 pracovnych dni odo diia zaniku Zmluvy, opustif
Stavenisko a odstranit’ zariadenia Staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je Zhotovitel' povinny
zanechat’ priestor Staveniska v stave asvybavenim a zariadenim, ktoré bude zarudovat
bezpetnost’ a ochranu zdravia 0sdb vstupujicich na Stavenisko a pohybujlicich sa v priestoroch
Staveniska a jeho bezprostrednom okoli. Povinnosti vyplyvajice z predchadzajicej vety je
Zhotovitel' povinny splnit’ aj v pripade podfa CI. XIV bod 14.4 Zmluvy v spojeni s &lankom X VI
bod 16.7 Zmluvy.

15.10 Povinnost’ou Zhotovitel'a je v pripade pred¢asného ukonéenia Zmluvy:

15.10.1. vykonat' supis vSetkych vykonanych préc, oceneny podifa spdsobu, ktorym je
stanovena cena Diela,

15.10.2. vykonat' finan¢né vycislenie vykonanych prac, poskytnutych zaloh a spracovat
koneé¢nt faktiru,

15.10.3. odviest vietok svoj nezabudovany material, ak sa Zmluvné strany nedohodni inak,

15.10.4. vyzvat’ Objednavatel’a k ¢iastkovému prevzatiu diela a Objednavatel je povinny do 5
dni od doru¢enia vyzvania zahajit’ ¢iastkové preberacie konanie,

15.10.5. Naroky Zhotovitel'a na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia nebudi ukonéenim
zmluvy dotknuté,

15.11 V pripade, ak zhotovitel’ ziska majetkovy prospech z plnenia zmluvy jednorazovo vo vyske

100.000,- EUR alebo thrne za kalendérny rok vo vyske 250.000,- EUR je povinny pri plneni
predmetu tejto zmluvy dodrZiavat’ ustanovenia zdkona & 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora (d’alej aj ,,zakon ¢. 315/2016 Z.z.*). Objednavatel’ v pripade porusenia
povinnosti zhotovitela podla prvej vety tohto odseku zmluvy alebo v pripade porusenia
povinnosti subdodavatel’a zhotovitel'a v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. byt zapisany v registri
alebo v pripade vymazu zapisu zhotovitel'a alebo subdodavatela z registra po€as trvania zmluvy
za podmienok podla prvej vety tohto odseku, je opravneny

a) odstupit’ od zmluvy, v zmysle § 15 ods. 1 zakona ¢. 315/2016 Z.z., alebo

b) pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 % z celkovej ceny diela.

15.12V pripade, ak zhotovitel’ ziska majetkovy prospech z plnenia tejto zmluvy jednorazovo vo vyske

100.000,- EUR alebo sthrne za kalendarny rok vo vyske 250.000,- EUR, t.j. splni podmienky
podfa zak. ¢. 315/2016 Z.z, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a predloZenie
vietkych zmhuv uzatvorenych medzi zhotovitel'om a jeho subdodavatel'mi a zhotovitel’ je povinny
ich predlozit’ do 5 dni od poziadania objednavatel'om.

CL XVI
Audit a kontrola
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste zo strany
opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste v zmysle prislusnych prévnych
predpisov SR (najmid zakon &. 357/2015 Z.z. o finanénej kontrole, vnitornom audite v platnom
zneni), EU a tejto Zmluvy. Zhotovitel' je pocas vykonu kontroly/auditu/kontroly na mieste
povinny preukazat vynalozené vydavky a dodrZanie podmienok v zmysle tejto zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' pritomnost’ 0séb zodpovednych za realiziciu aktivit zmluvy,
vytvorit’ primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly/auditu/kontroly na mieste a
zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’ zacatie a riadny priebeh
vykonu kontroly/auditu/kontroly na mieste.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste mézu  vykonat
kontrolu/audit/kontrolu na mieste u zhotovitefa kedykol'vek od podpisu tejto zmluvy az do 2023.
Uvedena doba sa predizi v pripade ak nastani skuto&nosti uvedené v ¢1.90 Nariadenia Rady
(ES)E.1083/2006 o ¢as trvania tychto skutocnosti. Vykonanie kontroly/auditu/kontroly na mieste
obvykle oznamuje kontrolny subjekt objednavatel'ovi minimalne 5 dni pred zac¢atim kontroly.
Opravnené osoby na vykon kontroly /auditu/kontroly na mieste su opravnen€:
a. vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky
a do inych priestorov zhotovitel'a, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/kontroly
na mieste,
b. pozadovat od zhotovitela, aby predlozil originalne doklady, zaznamy dat na pamétovych
médiach prostriedkov vypoltovej techniky, ich vypisov, vyjadreni, vystupov projektu
a ostatnych informacii a dokumentov, vzorky vyrobkov alebo iné doklady potrebné pre
vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste a d’alSie doklady suvisiace so Zmluvou v zmysle
poziadaviek opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste,
c. oboznamovat’ sa s Gdajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/kontroly
na mieste,
d. vyhotovovat’ képie udajov a dokladov, ak stuvisia s predmetom kontroly/auditu/kontroly
na mieste.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste su organy auditu a kontroly SR
a EU.
Zhotovitel umoZni EK, Eur6pskemu uradu pre boj proti podvodom a Eurépskemu ctovnému
dvoru, aby prostrednictvom kontroly dokumentov alebo kontroly na mieste preverili plnenie
zmluvy a aby v pripade potreby na ziklade podpornych dokumentov vykonali Gplni kontrolu
Gi¢tovnej zavierky, tétovnych dokladov alebo vietkych ostatnych dokumentov vztahujicich sa na
financovanie zmluvy.
Zhotovitel’ okrem toho umozni Eurdpskemu tiradu pre boj proti podvodom, aby vykonal kontrolu
a previerku na mieste v sulade s postupmi stanovenymi v legislative Eurépskych spolocenstiev na
ochranu finanénych zdujmov Eurdpskych spologenstiev proti podvodom a inym nezrovnalostiam.
Za tymto Géelom sa zhotovitel' zavdzuje, Ze zamestnancom alebo zastupcom EK, Eurépskeho
Giradu pre boj proti podvodom a Eurdpskeho uctovného dvora umoZni primerany pristup na
miesta, na ktorych sa uskutociiuje plnenie zmluvy, vratane jeho informaénych systémov, ako aj
vietkych dokumentov a databaz tykajicich sa technického a finan¢ného riadenia a prijat’ vSetky
opatrenia na podporu ich &innosti. Uvedeny pristup sa umozni zastupcom EK, Eurépskeho Gradu
pre boj proti podvodom a Eur6pskeho G¢tovného dvora uskutoénit’ kontrolu na baze dovernosti so
zretefom na tretie strany bez ujmy na zavizkoch vyplyvajicich z verejného prava, ktorému
podliehaji. Dokumenty musia byt Pahko dostupné a usporiadané tak, aby sa ulahCila ich
kontrola, pri¢om zhotovitel’ je povinny informovat’ objednavatel’a o ich presnom umiestneni.
Zhotovitel' zodpovedd za to, Zze prava EK, Eurdpskeho dradu pre boj proti podvodom a
Europskeho ugtovného dvora vykonavat' revizie, kontroly a previerky sa budi uplatfiovat
rovnako, za rovnakych podmienok a podla rovnakych predpisov, aké su stanovené v tomto
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¢lanku v pripade akéhokol'vek podzhotovitela alebo akikol'vek int stranu, ktord je prijemcom
prostriedkov z fondov Eurépskych spolodenstiey.

CL XVII
Spoloéné ustanovenia

17.1 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze méa opravnenie na podnikanie v rozsahu CI. I Zmluvy.

17.2  Zhotovitel bude informovat’ Objednavatela o stave vykonavania Diela na pravidelnych poradich,
ktoré sa budi uskuto¢tfiovat’ na zaklade dohody Zmluvnych stran, no najmenej raz za mesiac.

17.3 Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa zavdzuji, Ze obchodné a technické informécie nepouZiju pre iné
acely, ako pre plnenie podmienck Zmluvy. Zhotovitel' je povinny zachovat mi€anlivost’ o
vietkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvie v siivislosti s vykonanim Diela, najmi nevyuzit’ ani
nespristupnit’ tretim osobam Ziadne skutoZnosti, informacie, poznatky, podklady alebo iné
zélezitosti, o ktorych bol po¢as platnosti Zmluvy informovany alebo o ktorych sa dozvedel podas
plnenia Zmluvy. Tieto informacie je Zhotovitel’ opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom
a zmluvnym partnerom a Subdodavatelom v rozsahu potrebnom na vykonanie Diela podfa
Zmluvy, pri€om v plnej miere zodpoveda za dodrZiavanie zavizku ml¢anlivosti tymito osobami.
Tymto ustanovenim bude Zhotovitel’ viazany aj po skonéeni platnosti Zmluvy.

17.4 Zhotovitel bude pri plneni predmetu Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zavizuje sa
dodrZiavat’ vieobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky Zmluvy. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednavatela, zapismi a
dohodami poverenych zistupcov Zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych

organov.
17.5 Objednavatel nesmie bez predchadzajicej pisomnej dohody so Zhotovitelom uZivat
neodovzdané Dielo.

17.6 Zhotovitel je povinny strpief vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy, a to opravnenymi
osobami Objedndvatela v terminoch vopred ohlasenych a poskytnit’ im vietku potrebnt
suginnost.

17.7 Zhotovitel je povinny do doby nastupu nového Zhotovitel'a najdlhdie po dobu 7 pracovnych dni
odo diia zaniku Zmluvy zabezpeCovat' na Stavenisku na vlastné naklady vietky ochranné,
bezpecnostné, protipoziarne, hygienické a pripadne aj strazne opatrenia. Zhotovitel’ zodpoveda
Skodu vzniknuti z dévodu neplnenia tohto ustanovenia.

17.8 Pokial’ nie je v Zmluve uvedené inak, vietky oznamenia, vyhlasenia, ziadosti, vyzvy a iné€ tikony
v suvislosti s touto Zmluvou a jej pinenim (d’alej len ,Pisomnost™), musia byt urobené v
pisomnej forme a doru€ené na adresu druhej Zmiuvnej strany uvedent v zahlavi Zmluvy, v tomto
¢lanku a/alebo na imi adresu, ktori oznami tato Zmluvnad strana. Pisomnost’ sa povaZuje za
doru¢enu za nasledovnych podmienok:

17.8.1 v pripade osobného dorucovania odovzdanim Pisomnosti opravnenej osobe alebo inej
osobe opravnenej prijimat’ pisomnosti za tato Zmluvni stranu a podpisom takej osoby
na dorucenke a/alebo kopii dorucovanej Pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia
Pisomnosti takou osobou;

17.8.2 v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. doru¢enim na adresu
strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej
prijimat’ pisomnosti za tito Zmluvni stranu a podpisom takej osoby na dorucenke,

17.8.3 vpripade doruovania elektronickou poStou na e-mailovii adresu Objednavatel’a:
osap@bratislava.sk adresu  Zhotovitela: novakova.alena@mbmgroup.sk prijatim
potvrdenia druhej Zmluvnej strany o doru¢eni Pisomnosti.

ClL XVl
Zaverecné ustanovenia
18.1 Zhotovitel je viazany tymto nadvrhom Zmluvy odo dila doruCenia navrhu Objednavatelovi.

Lehota na prijatie navrhu Zmluvy sa stanovuje podl'a terminu udané¢ho v sitaznych podmienkach.
18.2 Menit’ alebo doplilovat’ text Zmiuvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi platné,
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18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.
Akékol'vek dodatky k Zmluve musia byt v stilade s ust. § 18 zdkona o verejnom obstaravani.
K navrhom dodatkov k Zmluve sa Zmluvné strany zavizuju vyjadrit pisomne, v lehote 10
pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej Zmluvnej strane. Po ti istu dobu je tymto
navrhom viazana Zmluvna strana, ktora ho podala. V pripade, ak sa Zmluvna strana v uvedenej
lehote k navrhu dodatku nevyjadri, ma sa za to, Ze s nim nesthlasi.
Neoddelite’nou sucastou Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 oceneny vykaz vymer totozny s vykazom vymer poskytnutym verejnym

obstaravatel'om.

Priloha ¢. 2

Priloha ¢. 3 poistnd zmluva,

Priloha ¢. 4 zoznam subdodavatelov,

Priloha ¢. 5 projektova dokumentacia.

vecny a ¢asovy harmonogram,

Pokial v Zmluve nie je dohodnuté inak, platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a
ostatné nalezitosti pozadované vo vyhlaseni sitaze a v sutaznych podmienkach.

Zmluva nadobuda platnost diom podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Uc¢innost diom
nasledujucim po dnijej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

Tato Zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Styri si ponechd Objednavatel’
a dve Zhotovitel’.

Strany vyhlasujl, ze si tuto Zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich
skutoént a slobodnu vol'u zbavenu akéhokol'vek omylu. Svoje prejavy vole obsiahnuté v Zmluve
strany povazuju za urCité a zrozumitel'né, vyjadrené nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych
podmienok. Stranam nie je znama ziadna okolnost’, ktora by sposobovala neplatnost niektorého z
ustanoveni Zmluvy. Strany na znak svojho suhlasu s obsahom Zmluvy tito Zmluvu podpisali.

10. 08. 2018

V Bratislave, dna V Bratislave, dia

Za zhotovitela: Za objednavatela:

Hlavné ineslo*loveggkibj republi®fy”ratislava

Zverejnené:
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