HPredprojektové ¢innosti pred realizaciou oprav vozoviek a mostnych objektov v sprave Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy”

Ramcova dohoda

¢. MAGSP 1900010

Cast &.2 Predprojektové &innosti pred realizaciou prestavby, rekonstrukcii a oprav
mostnych objektov a geotechnickych konstrukcii v sprave Hlavného mesta SR

uzavretd podfa § 536 a

nasl. zdkona ¢ 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich

predpisov, postupom podfa 108 ods. 1 pism. b) zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zdkon o verejnom obstardvani”)a v sdlade s
platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky {dalej len , Rdmcovd dohoda")

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Sidlo:

Statutdrny zastupca:

I€O:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo detu:

(dalej len ,Objednévatel)

Zhotovitel &.1:
Sidlo:

ZastUpeny:
Zapisany:
Bankové spojenie:
Cislo Gtu (IBAN):
ICO:

DIC:

IC DPH:

e-mail:

Tel.&.:

Zhotovitel ¢.2:
Sidlo:
Zastupeny:

Zapisany:
Bankové spojenie:
Cislo Gietu (IBAN):
ICO:

DIC:

i€ DPH:

e-mail:

Tel.C.:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacidlne nam. 1, 814 99 Bratislava
Ing.arch. Matas vallo, primétor

00 603 481

2020372596

SK 37 7500 0000 0000 2582 9413

SHP SK s.r.0.

Mlynské luhy 17394/64

Ing. Pavlom Svobodom, PhD.
Okresny std Bratislava |, Oddiel: Sro VioZka &islo 90543/B
UNICRSKBX
SK9611110000001481647001
44938209

2022899186

S$K2022899186
p.svoboda@shp.eu

+420 739 201 704

Alfa 04 a.s.

Jasikova 6, 821 03 Bratislava

Ing. Juraj Flirst, predseda predstavenstva
Ing. lgor Masaryk, ¢len predstavenstva
PhDr. Maria Kocianova, ¢len predstavenstva
OR OS Bratislava [, odd. Sa, vl.¢. 3355/B
VUB Bratislava

SK58 0200 0000 0018 2401 4354

35 889 853

2021 835013

S$K2021 835013

alfa04 @alfa04.sk

02/48291486
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Zhaotovitel ¢.3: Amberg Engineering Slovakia, s.r.0.
Sfdlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
Zastupeny: Ing. Martin Bako$, PhD. — konatel, Ing. Jana Soltésové - prokuristka

a finanéna riaditelka, Mgr. Roman Belokur-prokurista a vedici oddelenia
obstaravania

Zapisany: v OR SR Okresného stdu Bratislava t, Oddiel: Sro, Viozka ¢.: 29057/B
Bankové spojenie: Tatra banka

Cislo Gi¢tu (IBAN): SK81 1100 0000 0026 2674 0907

ICO: 35860073

DIC: 2020289953

(€ DPH: SK2020289953

e-mail: info@amberg.sk

Tel.l.: 02/59308261

(dalejlen ,Zhotovitel)

za nasledovnych, zmluvnymi stranami dohodnutych podmienok:

Clanok I.
Predmet dohody

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednédvatefa na viastnd zodpovednost a v rozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto Rdmcovej dohode predmet zakazky ,,Predprojektové ¢innosti
pred realizdciou oprav vozoviek a mostnych objektov v sprdve Hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy” blizSie $pecifikovany v prilohdch & 1 a €.2,

2. Objedndvate/ sa zavazuje riadne a v€as vykonané Dielo prevziat a zaplatit za zhotovené Dielo
dohodnutu cenu vo vySke a spdsobom tak, ako uréuje Rdmcové dohoda .

Clanok Ii.
Doba trvania dohody a ukoncenie dohody

1. Rédmcova dohoda sa uzatvdra na dobu urditd, v trvani 12 mesiacov odo diia nadobudnutia jej
Ginnosti alebo do vy&erpania finanéného limitu stanoveného v Clanku Il R&mcovej dohody.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Rdmcovd dohoda zanika:
a) uplynutim doby, na ktort bola dojednang,
b} vy&erpanim finan¢ného limitu stanoveného v Clénku 1l Rdmcovej dohody
¢} na zédklade pisomnej dohody zmluvnych stran,
d} jednostrannym odstdpenim v stlade s touto Rédmcovou dohodou a/alebo s prisiusnymi

ustanoveniami Obchodného z&konnika a v stilade s § 19 zakona o verejnom obstaravani.

3. Objednévatel a Zhotovitel st opravneni odstUpit od Rdmcovej dohody len v pripade, ak
niektord zo zmluvnych stran porusi akékolvek zmluvné povinnosti dohodnuté Rdmcovou
dohodou a v lehote uréenej v pisomnej vyzve nezjednd ndpravu. Uinky odstipenia nastand
ditom, ked' prejav vole jednej zmluvnej strany o odstlipeni bude doruceny druhej zmluvnej
strane.



mailto:info@amberg.sk

,Predprojektové €innosti pred realizdciou oprav vozoviek @ mostnych objektov v sprave Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy”

Clanok 1.
Cena, platobné podmienky a hodinové sadzby zhotovitelov

1. Cena za Dielo je stanovend ako maximdlna cena vietkych zdkaziek zaddvanych na zdklade tejto
Ramcovej dohody, a to konkrétne:

&ast 2. 65.250,00,- eur bez DPH,

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zdlohové platby ani platbu vopred Objedndvatel neposkytne.
Platby bud realizované formou prevodu na bankovy tcet Zhotovitela na zéklade faktary,
ktorej splatnost je dohodnuta v lehote do 30 dni odo diia dorucenia faktdry Objednavatefovi.

3. FaktGra musi spiiat vietky ndleZitosti dafového dokladu. V pripade, Ze faktdra bude
obsahovat nesprévne alebo netipiné (idaje, Objedndvatel je oprévneny ju vratit a Zhotovitel je
povinny faktdru podla charakteru nedostatku opravit, dopinit alebo vystavit novd. V takomto
pripade sa prerudl lehota jej splatnosti a nové zatne plynif prevzatim nového, resp.
upraveného dafnového dokladu.

4, Hodinové sadzby zhotovitelov st vysledkom postupu zaddvania zakazky a sl pocas trvania
Ramcovej dohody nemenné. Hodinové sadzby zhotovitelov st nasledovné:

Zhotovitel ¢ 1: 33,90 eur bez DPH/hod
Zhotovitel €. 2: 35,00 eur bez DPH/hod
Zhotovitel €. 3: 36,00 eur bez DPH/hod

Clanok IV.
Spdsob zaddvania zdkaziek

1. Zdkazky na zéklade tejto Radmcovej dohody sa budi zaddvat opatovnym otvorenim sitaZe
v stlade s § 83 ods. 5 pism. b} a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani. Objedndvatel zasle
vietkym zhotovitefom na email (kontaktné (daje uvedené v &l VIl ods. 1 tejto Ramcovej
dohody) opis konkrétnej zakazky avyzve zhotovitefov, aby vlehote nie kratSej ako dva
pracovné dni dorutili svoju cenovi ponuku na tito zdkazku.

2. Zhotovitel je v cenove] ponuke podla predchddzajiiceho bodu povinny uviest pocet hodin,
ktory si bude za vykonanie predmetu konkrétnej zakazky (ctovat. Polet hodin nésledne
vynasobi svojou hodinovou sadzbou, ktord je stanovend v &l il ods, 4 tejto Ramcovej dohody.

3. Objedndvatel je opravneny urgit minimédlny amaximdlny pocet hodin na vypracovanie
predmetu zékazky, ktory je potrebné dodrzat. V pripade, Ze Zhotovitel Objedndvatelom urCeny
minimdlny alebo maximélny pocet hodin prekrogi, za jeho ponukovii cenu sa bude povaZovat
jeho hodinovd mzda vynasobend najblizSim pripustnym poctom hodin, ak stym Zhotovite!l
bude sGhlasit. V opaénom pripade sa jeho ponuka nebude brat pri hodnoteni do Gvahy.

4. Objedndvatel vyberie Zhotovitela na zaklade najniZej ponukovej ceny zhotovitefa.
Objedndvatel ozndmi vietkym zhotovitefom vysledok sutaZe.

Clanok V.
Zodpovednost za vady

1. Zhotovitel zodpovedd, e Dielo nemd v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia Ziadne vady, ktoré by
znizovali jeho hodnotu alebo schopnost jeho vyuZitia.
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2.

1.

a)

b)

d)

Zhotovitel sa zavdzuje bezplatne odstrdnit oprévnené reklamdcie vad Diela bez zbytoného
odkladu, najneskdr v3ak v lehote do (24) hodin od pisomného uplatnenia reklamacie.

Clanok V1.
Zmluvné pokuty a troky z omeskania

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutdch a Grokoch z omeskania ;

Ak Zhotovitel' nesplni svoj zdvdzok dodat Dielo v dohodnutom termine, zaplati
Objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z dohodnute] ceny Diela — vystavenej
hodnoty objedndvky za kaZzdy defi omeskania.

Ak je Objedndvate! v omeskan{ so spinenfm pefiainého zavazku, alebo jeho Casti, je povinny
zaplatit Zhotovitelovi Uroky z omegkania vo vyske 0,05% z nezaplatenej sumy za kazdy def
meskania.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty pripadny narok na nahradu $kody, ktord
vznikne niektorej zo zmiuvnych stran porusenim dohodnutych zmluvnych povinneosti.

Clanok VII.
Osobitné ustanovenia

Kaidd zo zmluvnych strdn sa zavdzuje menovat kontaktnt osobu, ktord bude organizatne
zabezpedovat vietky ¢innosti stvisiace s pinenim podla tejto Rdmcovej dohody.

Kontaktnou osobou za Objednédvatela je Mgr. Valér Jurcéak, tel. & 02/59356727, e-mail:
valer.jurcak@bratislava.sk.

Kontaktnou osobou za Zhotovitela ¢.1 je Ing. Pavel Svoboda, PhD., tel. & +420 739 201 704,
e-mall: p.svoboda@shp.eu.

Kontaktnou osobou za Zhotovitela &.2 je Ing. Katarfna Taborska, tel, +420 905 921 219,
taborska@alfa04.sk.

Kontaktnou osobou za Zhotovitela ¢.3 je Ing. Ivan Brigant, tel. ¢. +420 905 461 130, e-mail:
ibrigant@amberg.sk.

Zmluvné strany sa zavadzujit bez zbyto¢ného odkladu navzajom si oznamovat vetky informadcie,
ktoré by mohli mat' vplyv na riadne plnenie tejto Rdmcovej dohody.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Priloha ¢. 4 — Zoznam subdoddvatelov a podiel subdoddvok k tejto
Rémcove] dohode obsahuje aktudlne a Gplne ddaje vzmysle ustanovenia §41 ods. 3, 4 a 6
zékona o verejnom obstardvanl. Udaje vzmysle §41 ods. 3 zakona verejnom obstaravani su
Gdaje o vietkych znamych subdodavateloch v rozsahu obchodné meno/nazov, sidlo/miesto
podnikania, 1CO, zipis do prisluSného registra atdaje o osobe opravnenej konat za
subdoddvatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dalej len
JUdaje”). Zmenu ddajov akéhokolvek aktudlneho subdodédvatela je Zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne oznamit Objedndvatelovi, pricom zmluvné strany sa vyslovne dohodli, 7e
na zmenu Udajov nie je potrebné uzatvorit dodatok k dohode. V pripade nespinenia povinnosti
Zhotovitela v zmysle predchddzajlcej vety ma Objednavatel narok na zmluvna pokutu vo vyske
0,05 % z ceny diela — vystavenej hodnoty objednavky za kaZdy neozndmeny zmeneny tdaj, ako
aj nahradu 3kody, ktord Objedndvatelovi v tejto stvislosti vznikne.

V pripade, ak Zhotovitel preukazoval splnenie podmienok tc¢asti padfa § 32 zdkona o verejnom
obstardvani inou osobou, je povinny pri pineni Rédmcovej dohody skutoéne pouZivat zdroje
osoby, ktorej postavenie vyuZil na preukdzanie finanéného aekonomického postavenia.

4



mailto:valer.jurcak@bratislava.sk
mailto:p.svoboda@shp.eu
mailto:taborska@alfa04.sk
mailto:ibrigant@amberg.sk

,Predprojektové &innosti pred realizéciou oprav vozoviek a mostnych objektav v spréve Hlavného mesta Slovenske] repubtiky Bratislavy”

V pripade, ak Zhotovitel preukazoval spinenie podmienok Ggasti podfa § 34 zdkona o verejnom
obstardvani inou osobou, je povinny pri pineni Rédmcovej dohody skutoéne pouZivat kapacity
osoby, ktorej sposobilost yuZiva ‘ha preukdzanie technickej spdsobilosti alebo odbornej
sposobilosti. " g

5. Zhotovitel sa zavizuje, 7e vslvislosti spredmetom Ramcovej dohody zabezpeli sulad
vykonanych prdc so Zdkonom & 124/2006 Z.z. o bezpelnosti aochrane zdravia pri praci,
a stvisiacej Vyhlasky & 147/2013 Z.z. ako aj & 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych prdcach.

6. Ak sa na Zhotovitela ajeho subdoddvatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podfa zdkona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora aozmene adoplneni niektorych zdkonov, potom je Zhotovitel ako aj jeho
subdodévatelia povinni dodrZaf tito povinnost po cell dobu trvania tejto Ramcovej dohody,
pricom Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedif splnenie tejto povinnosti aj zo strany
subdoddvatefov. : ‘ .

Clanok VIll.
Zavereéné ustanovenia

i Préva a povinnosti touto Rédmcovou dohodou zvld3t neupravené sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych véeobecne zdvaznych pravnych predpisov
platnych na Gzemf Slovenskej republiky.

2. Rdmcovt dohodu je moné menit a dopliiat iba pisomnymi dodatkami v stfade s §18 zdkona
o verejnom obstardvani po dohode obidvoch zmluvnych stran.

3. Rémcova dohoda sa vyhotovuje v desiatich (10) vyhotoveniach s platnostou origindlu, pricom
Objednavatel dostane $tyri (4) vyhotovenia a Zhotovitel ¢.1 dve (2) vyhotovenia, Zhotovitel ¢.2
dve (2) vyhotovenia, Zhotovitel ¢.3 dve (2) vyhotovenia.

4, Rémcovd dohoda nadobtda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a
Géinnost diiom nasledujlicim po dni jej zverejnenia v zmysle §47 aods.1 Obéianskeho
zékonnika.

5. Zmluvné strany vyhlasujl, 7e Ramcovi dohodu uzatvorili slobodne avdine, preditali ju,

porozumeli jej a nemaji proti jej forme a obsahu Ziadne vyhrady, €o potvrdzujd
vlastnoruénymi podpismi.

6. Neoddelitelhou stcéastou Rémcovej dohody je priloha &.1 - Opis predmetu zékazky Cast &. 1 -
Podporné predprojektové &innosti pred realizdciou oprav vozoviek v sprave Hlavneho mesta
SR; priloha &.2 Opis predmetu zakazky Cast € 2 - Predprojektové Cinnosti pred realizaciou
prestavby, rekontrukcii a oprév mostnych objektov a geotechnickych kanstrukeii v sprave
Hlavného mesta SR; priloha ¢.3 - Cennik prac, priloha ¢. 4 - Zoznam subdodévatelov a podiel
subdodavok.

V Bratislave, dia .....cccoevvevvennieecreenn
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Za Objednavatela; Za Zhotovitela €.1:
....................... X.
N 1a.l
Ing.arch. Matu$ Ing. Pavel Svoboda, PhD.
Primator - 5 -Qg- 2013 konatelspolo¢nosti SHP SKs.r.o.
Za Zhotovitela ¢.3a Za Zhotovitela®”:
iCO;
- 7. 08. 2019
6. 08. 2013
Ing. Juraj Furst Ing. Janka Soltésova
predseda predstavenstva prokuristka afinan¢na riaditelka
spolo¢nosti Alfa 04 a.s. Amberg Engineering Slovakia s.r.o.
7. 08. 2019
ofi. 08. 201!
PhDr. Méaria Kocianova jyi*r. Roman Belokur
¢len predstavenstva prokurista a veduci oddelenia obstaravania
spolo¢nosti Alfa 04 a.s. Amberg Engineering Slovakia s.r.o.

Prilohy Ramcovej dohody :

PRILOHA &. 1 - Opis predmetu zakazky Cast & 1 - Podporné predprojektové &innosti pred realizéciou

oprav vozoviek v sprave Hlavného mesta SR.

PRILOHA &. 2 - Opis predmetu zakazky Cast &. 2 - Predprojektové &innosti pred realizaciou prestavby,
rekonstrukcii a oprav mostnych objektov a geotechnickych konsStrukcii v sprave Hlavného mesta SR
PRILOHA &. 3 - Cennik prac Zhotovitela &.1 (doplini zhotoviteli

Cennik prac Zhotovitela ¢.2 (doplni zhotoviteli

Cennik prac Zhotovitela €.3 (doplni zhotovitel)

PRILOHA &. 4 - Zoznam subdodavatelov Zhotovitela &.1 (dopini zhotovitel)

Zoznam subdodavatelov Zhotovitela ¢.2 (doplni zhotovitel)

Zoznam subdodavatelov Zhotovitela €.3 (doplni zhotovitel)
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PRILOHA &. 1 - Opis predmetu zékazky Cast €. 1 - Podporné predprojektové cinnosti pred realizaciou
oprav vozoviek v sprave Hlavného mesta SR.

Priloha €.1 - Cast &.1
Opis predmetu zakazky

Predmet zékazky Cast &. 1 - Podporné predprojektové &innosti pred realizéciou oprav vozoviek
v sprave Hlavného mesta SR.

1. Cast predmetu zakazky &. 1:

Podporné predprojektové &innosti pred realizaciou oprav vozoviek v sprave Hlavného mesta SR.
V aktudinom roku 2019 je naplanovanych velké mnoZstvo oprav na komunikaciach v sprave
Hlavného mesta SR, pri ktorych pre ich komplexnost a &asovi ndrocnost je potrebné, aby pocas
predrealizaéne] pripravy boli zabezpedené $pecifické Einnosti, na zéklade ktorych bude mdct byt
pripravend potrebnd dokumentacia a predmetnd oprava mohla byt spustend v ¢o najkratSom
tase podla harmonogramu oprav.
Uéel predmetu zakazky:
Utelom podpornych predprojektovych &innosti pred realizdciou oprév vozoviek vsprave
Hlavného mesta SR je rychle spracovanie vietkych potrebnych podkladov vmene Hlavného
mesta SR Bratislavy, tak aby boli prace na opravach spustené podla stanoveného harmonogramu
a spihali naleZité kvalitativne predpoklady na to, abyopravy vozoviek prebiehali kvalitne
a predovetkym v termine. Vysledkom bude urychlenie pripravy projektov oprav vozoviek
a zefektivnenie &innosti pri priprave jednotlivych oprév.
Predmetom podpornych predprojektovych &innosti pred realizaciou oprav vozoviek v sprave
Hlavného mesta SR je:
a) kompletizicia mapovych podkiadov pre zameranie oprav komunikdcii podla $pecifikdcie:
- zameranie skuto¢ného stavu komunikdcie, pricom z merania budd vynechané uz
opravené tseky vozoviek, beténové niky zastdvok MHD a Casti povrchov vozoviek
z beténu (jazdné pruhy)
- vozovka, ktord je v styku s meranym tsekom sa musi merat vidy za priechody pre
chodcov
b) metodika merania bude prebiehat za nasledovnych podmienok:
- nézov komunikacie v Gseku od — do
- celkova dizka komunikacie
- celkové plocha komunikdcie v m2
- celkovy pocet uliénych vpustov v KS (rozliSovat je potrebné klasické a pantové
uchytenie)
- & je potrebnd vySkova tprava v KS
- {ije potrebnd vymena v KS
- 3updtka a Sachty — pocet v KS
- poklopy —pocet v KS
- obrubniky — rozlf$enie na kamenné a betdnové a z toho vyskova Uprava xxx v M,
poptipade doplnenie xxxv M
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- pridlazba ~ rozliSovat betdnovi a z kociek {je potrebné uviest velkost a pocet radov
kociek) —zameranie v M2

- bezbariérové priechody — zameranie vietkych prie¢nych a pozdlinych

- na chodnikoch leZiacich bezprostredne pri komunikécidch, kde je potrebné robit
bezbariérovi Gpravu je potrebné zamerat rozmery priechodu a chodnika v rdmci
bezbariérovej Gpravy

c) spracovanie podkladov

- podklady musia byt spracované na mapovom podklade (Google Road map, Bing
maps road alebo ortofotomape), z ktorého bude mozné identifikovat SirSie vztahy

- je potrebné uviest orientdciu a mierku

~  sprievodnd sprava na zaklade bodov a)a b)

- konzultainé sluzby
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PRILOHA &. 2 - Opis predmetu zékazky Cast & 2 - Predprojektové ¢innosti pred realizdciou prestavby,
rekon&trukcii a oprav mostnych objektov a geotechnickych konstrukeif v sprave Hlavného mesta SR

Priloha €.2 - Cast €.2
Opis predmetu zdkazky

Predmet zakazky Cast & 2 - Predprojektové &innosti pred realiziciou prestavby, rekonStrukcif a
oprav mostnych objektov a geotechnickych kon3trukcii v sprave Hlavného mesta SR

2. Cast predmetu zakazky €. 2:

Predprojektové &innosti pred realizéciou prestavby, rekondtrukcii a oprav mostnych objektov a
geotechnickych kongtrukeil v spréave Hlavného mesta SR. Predprojektové Cinnosti budd zahffiat
pripravy, na zaklade ktorej sa nasledne spracuje potrebnd dokumentécia pre realizaciu stavby.
Predmetom predprojektovych &innosti bude odborné zhodnotenie stavu vybranej konstrukcie,
zhromaidenie zdkladnych podkladov pre néslednd projeként cCinnost, ndvrh variantov
technického rieSenia prestavby, rekonStrukcie resp. opravy a stanovenie predpokladanych
stavebnych nakladov.

Ugelom predprojektovych Einnosti pred realizaciou prestavby, rekonstrukcii a oprdv mostnych
objektov a geotechnickych konstrukcii v sprave Hlavného mesta SR je spracovanie vietkych
potrebnych podkiadov v mene Hlavného mesta SR Bratislavy, tak aby boli prace v ramci
stavebnej &innosti spustené podla stanoveného harmonogramu, spliiali nalezité kvalitativne
predpoklady a aby préce prebiehali v termine. Vysledkom bude urychienie spracovania
projektovej dokumentécie a zefektivnenie pripravy jednotlivych stavebnych Cinnosti.

Predmetom predprojektovych &innosti pred realiziciou prestavby, rekonStrukcii a oprdv
mostnych objektov a geotechnickych konStrukeii v sprave Hlavného mesta SR je:
a. kompletizécia existujicich podkladov:
o mapovy podklad s vyznatenim lokality a rozsahu stavebnej innosti
¢ mostny zosit pre mostné objekty
» pbvodnd projektova dokumentacia
« zaznamy z minulych prehliadok kon3trukcif (hlavné mostné prehliadky a pod.)
+ daldia existujtica dokumentdcia k rieSenej konstrukcii
e zhodnotenie potreby prieskumov pre ndslednd projekénd ¢innost
b. odborné zhodnotenie technického stavu:
e podrobné vizudina prehliadka konStrukcie
o spracovanie fotodokumentacie
o sprava z podrobnej prehliadky so 3pecifikdciou portich na jednotlivych Castiach
konstrukcie
e zhodnotenie predpokladaného vplyvu portich na statiku a stabilitu konstrukcie
¢ celkové vwhodnotenie technického stavu kon3trukcie
c. ndvrh technického riesenia prestavby, rekonstrukcie resp. opravy:
e ndvrh variantnych technickych riedeni (s pripadnym zakresom do schémy konstrukcie)
o+ predpokladané stavebné ndklady pripadne ekonomické zhodnotenie navrhovanych

variantov




_,Predprojektové Cinnosti pred realizdciou oprév vozoviek a mostaych objektov v sprave Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratisiavy”

+ predpokladany sposob realizacie stavebnych prac (zadkladny postup vystavby)

* predpokiadané trvanie stavebnych préc

* zhodnotenie vplyvu realizdcie navrhovaného technického rieSenia na dotknutd

infrastruktiru {predpokiadané obmedzenie dopravy pocas realizacie)

s zhodnotenie vplyvu realizécie prac na okolitti zastavbu, dotknuté dzemie a pod.
d. spracovanie vyslednej predprojektovej dokumentdcie:

* sprievodna sprava

* sumarizacia existujicich podkladov

¢ sprava z podrobnej prehliadky

e navrhované technické rieSenia s ekonomickym vyhodnotenim
e. konzultacné sluzby, prerokovania a iné.
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Sutazné podklady ku zédkazke ,Predprojektové ¢innosti pred realizaciou oprav vozoviek a mostnych objektov v sprave Hiavného mesta

Sfovertskejrepubliky Bratislavy"

Predmet zakazky: Predprojektové ¢innostipred realizdaciou oprav vozoviek a mostnych objektov v
sprave Hiavného mesta Slovenskejrepubliky Bratislavy

Obchodné meno uchadzaca: SHP SKs.r.o.

Sidlo alebo miesto podnikania:  Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava
ICO uchadzaéa: 44938209

Kontaktna osoba uchadzaca: Ing. Pavel Svoboda, PhD.

Navrh uchadzaéa na plnenie kritéria predmetu zakazky

Cena Cena
Por.é. Popis prac za hodinu DPH za hodinu
Casti bez DPH s DPH
Cast 1 Podporné predprojektové é&innosti pred realizaciou 33,90 6,78 40,68
st 1.
oprav vozoviek v sprave Hlavného thésta Slovenskej
republiky Bratislavy *
Sast 2 Predprojektové éinnosti pred realizaciou prestavby, 33,90 6,78 40,68
ast 2.

rekonstrukcii a oprav mostnych objektov a
geotechnickych konstrukcii v sprave Hlavnhého mesta
Slovenskej republiky Bratislavy *

Platca DPH: ano

V Bratislave, dna 8. 7. 2019

Ing. Pavel Svoboda, PIiD.

konatel spolo¢nosti SHP SK s.r.o.
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Predmet zakazky: Predprojektové ¢innosti pred realizaciou oprav vozoviek a mostnych

objektov v sprave Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Obchodné meno uchadzaca: Alfa 04 a.s.

Sidlo alebo miesto podnikania: Jasikova 6, 821 03 Bratislava

ICO uchadzaéa: 35 889 853

Kontaktna osoba uchadzaca; Ing. Ludmila Michalkova, 0905 767 843

alfa04@ alfa04.sk

Navrh uchadzaéa na plnenie kritéria predmetu zakazky

Cena Cena
Por.c. Popis prac za hodinu DPH za hodinu
Casti bez DPH s DPH
Sast 2 Predprojektové c¢innosti pred realizaciou prestavby,
ast 2.
rekonstrukcii a oprav mostnych objektov a 35.00 7.00 42.00

geotechnickych konstrukcii v sprave Hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy *

Ak osloveny nie je platcom DPH, uvedie tuto skutoénost ako su¢ast tohto navrhu.
Platca DPH: dno-fHe

V Bratislave dna 8.7.2019

Ing. Juraj Fiirst
predseda predstavenstva
Alfa 04 a.s.

PhDr. Maria Kocianova
¢len predstavenstva
Alfa 04 a.s.


mailto:alfa04@alfa04.sk




Sutazné podklady ku zdkazke ,Predprojektové €innosti pred realizdciou oprav vozoviek a mostnych objektov v sprave Hlavného mesta

Slovenskejrepubliky Bratislavy"

Predmet zakazky; Predprojektové ¢innostipred realizdciou oprav vozoviek a mostnych objektov v
sprave Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Obchodné meno uchadzaca: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Sidlo alebo ttilesto podnikania: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
ICO uchadzaca; 35860073

Kontaktna osoba uchadzaca: Mgr. Roman Belokur

Navrh uchadzac¢a na plnenie kritéria predmetu zakazky

Cena Cena
Por.¢. Popis prac za hodinu DPH za hodinu
Casti bez DPH s DPH
East 1 Podporné predprojektové ¢€innosti pred realizaciou
ast 1.
oprav vozoviek v sprave Hlavhého mesta Slovenskej 36.00 7.20 43.20
republiky Bratislavy *
Sast 2 Predprojektové cinnosti pred realizaciou prestavby,
ast 2.
rekonstrukcii a oprav mostnych objektov a 36.00 720 43.20

geotechnickych konstrukcii v sprave Hlavhého mesta
Slovenskej republiky Bratislavy *

Ak osloveny nieje platcom DPH, uvedie tito skuto¢nost ako sucast’ tohto néwrhlr;‘. ]

Platca DPH: 4no -n4e

V Bratislave diia 26.6.2019 Ing. MaVtin Bako§, PhD.
konatel’ a generalny riaditel

*(Uchodzac zvolipodla toho, na ktort ¢astpredmetu zakazky predklada ponuku. Ak ponuku predklada
na obe Castipredmetu zadkazky, predloZinavrh na obidve plnenie kntério.)
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Zoznam subdodavatelov

(priloha ¢.4)

PREDPROJEKTOVE CINNOSTI PRED REALIZACIOU OPRAV
VOZOVIEK A MOSTNYCH OBJEKTOV V SPRAVE HLAVNEHO
MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Cast’2 - Predprojektové €innosti pred realizaciou prestavby, rekonstrukcii

a oprav mostnych objektov a geotechnickych konstrukcii v sprave
Hlavhého mesta SR

Cestne vyhlasujem

,ze uchadza¢ SHP SK s.r.o. nebude zabezpecovat predmet plnenia diela prostrednictvom subdodavatelov.

Ing. Pavel Svoboda, PhD.
konatel spolo¢nosti SHP SK s.r.o.

SHP SK s.r.o., Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava
tel.: +421 2 3810 5035, mobil: +421 917 431 550, e-mail: shpsk@shp.eu, www.shpsk.eu
ICO: 44938209, DIC: 2022899186, IC DPH: SK2022899186, Bank. spoj.; UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia as.,
IBAN: SK961111 0000 0014 8164 7001; SWIFT/BIG: UNCRSKBX
Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, Oddiel: Sro, Vlozka Cislo: 90543/B


mailto:shpsk@shp.eu
http://www.shpsk.eu




Vyhlasenie uchadzaca

Alfa 04 a.s., JasSikova 6, 821 03 Bratislava ako vitazny uchadzac¢ vo verejnom obstaravani na
zakazku: ,Predprojektové ¢innosti pred realizaciou oprav vozoviek a mostnych objektov v sprave
Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ vyhlasenom verejnym obstaravatelom Hlavnym
mesto SR Bratislava, Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava vo Vestniku UVO &. 125/2019 dna
24.6.2019 pod zn. 14921 -WY S vyhlasuje, Zze vSetky prace na predmete zakazky bude zabezpecovat
vlastnymi kapacitami.

V Bratislave, 7.8.2019

Ing. Juraj Fiirst
predseda predstavenstva
Alfa 04 a.s.

PhDr. Maria Kocianova
¢len predstavenstva
Alfa 04 a.s.






CEKTIiriKAT CERTIFIKAT CERTIFIKAT

AMBERG R3VI Rivi

M ENGINEERING EHSOW41 OHSAS1»MI

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Sidlo: Somolického 1/B Hlavné mesto SR Bratislava
SK-811 06 Bratislava Primacialne namestie 1

Telefon:  +421 2 5930 8261 814 99 Bratislava

Fax: +421 2 5930 8260

Email: Info@amberg.sk

Web: www.amberg.sk

ICO: 35860 073

IC DPH: SK2020289953

Zapisany v OR Okresného sudu Bratislava |
v oddieli: Sro; vo vlozke ¢&.: 29057/B

v Bratislave, dna 5.8.2019

CESTNE VYHLASENIE

PREDPROJEKTOVE CINNOSTI PRED REALIZACIOU OPRAV VOZOVIEK A MOSTNYCH
OBJEKTOVV SPRAVE HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Tymto ¢estne vyhlasujeme, ze

zakazku cast 1. Podporné predprojektové Cinnosti pred realizaciou oprav vozoviek v sprave
Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
a Cast 2. Predprojektové Cinnosti pred realizaciou prestavby, rekonStrukcii a oprav mostnych

objektov a geotechnickych konStrukcii v sprave Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

budeme realizovat' vlastnymi kapacitami.

Ing. Jana Soltésova
prokuristka a finanéna riaditelka

_A'Mgi*R6man Belokur
prokurista aiveduci oddelenia obstaravania


mailto:lnfo@amberg.sk
http://www.amberg.sk




