
Zmluva o spolupráci č. MAGBO1900063 
pri realizácii stavby: „Kopčianska JUH – Rekonštrukcia komunikácie Kopčianska ul.“ v katastrálnom 

území Petržalka (ďalej aj ako „Zmluva“) 
uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 
 

 
Zmluvné strany 

 
1) Názov:     Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Sídlo:     Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
Štatutárny zástupca:   Ing. arch. Matúš Vallo, primátor  
IČO:      00 603 481 
DIČ:     2020372596 
Bankové spojenie.   Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu:    SK37 7500 0000 0000 2582 9413 
IČ DPH:    nie je platiteľom DPH 

 
(ďalej aj ako „hlavné mesto“) 

 
a 

 
2)  Obchodné meno:  Nesto Juh Land Development, s.r.o.   

Sídlo:    Legionárska 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07  
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:   

Sro, vložka číslo: 108582/B 
Štatutárny zástupca:  Ing. Zoltán Müller, konateľ      

 IČO:     48 179 957 
 DIČ:    2120091072      
 Bankové spojenie.  Všeobecná úverová banka, a.s.  
 Číslo účtu:   SK81 0200 0000 0035 2074 0559   
 IČ DPH:   SK2120091072 

 
(ďalej aj ako „Nesto Juh“ alebo „spoločnosť Nesto Juh“) a spoločne s hlavným mestom aj ako 
„Zmluvné strany“) 

 
 
 

Článok I 
Preambula 

 
A. Spoločnosť Nesto Juh je spoločnosť patriaca do investičnej skupiny Lucron Group, ktorá je 

developerskou spoločnosťou, ktorá sa aktívne podieľa na urbanistickom rozvoji Hlavného mesta 
SR Bratislava a výstavbou funkčne rôznorodých projektov v niekoľkých mestských častiach sa 
etablovala v hlavnom meste ako jeden z kľúčových developerov. Investičná skupina Lucron Group 
si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť vyplývajúcu z tohto jej postavenia, má záujem na 
revitalizácii a rozvoji mestskej dopravnej a technickej infraštruktúry a pri svojej činnosti podporuje aj 
verejné infraštruktúrne projekty. 

 
B. Spoločnosť Nesto Juh ako stavebník či investor pripravuje v katastrálnom území Petržalka 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Müller&MENO=Zoltán&SID=0&T=f0&R=1
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Müller&MENO=Zoltán&SID=0&T=f0&R=1
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investičný zámer „Kopčianska - Juh“ (ďalej aj ako „Investičný zámer“), ktorý sa delí na niekoľko 
súvisiacich stavieb: 
Stavba I.      Kopčianska JUH – Technická infraštruktúra 
Stavba II. Kopčianska JUH – Rekonštrukcia komunikácie Kopčianska ul. („ďalej aj ako 

„Rekonštrukcia Kopčianskej ul.“) 
Stavba III.    Úprava križovatky Kopčianska – Bratská 
Stavba IV.    Kopčianska JUH - Komunikácia Západnej rozvojovej osi  

Stavba V.    Kopčianska JUH – Polyfunkčná obytná zóna („ďalej aj ako „Stavba V. Investičného 
zámeru“) 

Stavba VI.    Kopčianska SEVER - Komunikácia Západnej rozvojovej osi 
Stavba VII.   Kopčianska JUH – Zastávka ŽSR. 

 
C. Potreba Rekonštrukcie Kopčianskej ul., ako miestnej obslužnej komunikácie vo vlastníctve 

a správe hlavného mesta, je vyvolaná plánovanou urbanizáciou priľahlého záujmového územia 
investorom, v rámci ktorej má vzniknúť kompaktná polyfunkčná zóna združujúca funkcie trvalého 
a prechodného bývania a k tomu prislúchajúcej rozmanitej občianskej vybavenosti. Predmetné 
územie je v súčasnosti dopravne napojené na Kopčiansku ulicu, plánovaná výstavba však 
predpokladá jej rekonštrukciu v dĺžke 566,11 m, ktorá pozostáva z rozšírenia komunikácie na 
šírkové usporiadanie kategórie MO 12/40, vybudovania cyklistických pruhov, dobudovania 
jednostranného chodníka, rekonštrukcie a dobudovania odvodnenia komunikácie, vybudovania 
zastávok MHD na konci záujmového územia, úpravy súčasných napojení pozemkov na 
Kopčiansku ul. a prípravy dvoch križovatiek v priestore plánovanej výstavby polyfunkčnej zóny 
Kopčianska – Juh. Súčasťou rekonštrukcie je vybudovanie príslušnej infraštruktúry koncovej 
zastávky MHD a úprava a vybudovanie verejného osvetlenia. Odvodnenie komunikácie 
Kopčianska bude riešené pomocou uličných vpustov, ktoré budú zaústené do vsakovacích šácht 
umiestnených v strede komunikácie so vzájomným odstupom cca 25 m. 

 
D. Nesto Juh dňa 24.05.2018 požiadal hlavné mesto o vydanie súborného záväzného stanoviska 

k investičnej činnosti na Stavbu II., Stavbu IV. a Stavbu V. Investičného zámeru, teda aj na stavbu 
„Kopčianska JUH – Rekonštrukcia komunikácie Kopčianska ul.“.  

 
E. Hlavné mesto vydalo súhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti dňa 20.11.2018 pod č. 

MAGS OUIC 46059/18-340713, v ktorom si k realizácii Rekonštrukcie Kopčianskej ulici uplatnilo 
viacero požiadaviek. 

 
F. Rekonštrukcia Kopčianskej ul. (ďalej aj ako „Stavba“) je teda ako vyvolaná investícia súčasťou 

Investičného zámeru a jej súlad s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v 
znení zmien a doplnkov bol posúdený súhlasným záväzným stanoviskom k investičnej činnosti. Na 
Stavbu bolo dňa 03.04.2019 Mestskou časťou Bratislava – Petržalka ako príslušným stavebným 
úradom vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. 656/2019/10-UKSP/3-V1-3, 
právoplatné dňa 08.08.2019 (ďalej aj ako „Územné rozhodnutie“). Územné rozhodnutie tvorí 
Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. 

 
G. Realizácia Stavby sa v čase uzatvorenia tejto Zmluvy predpokladá v nasledovnom rozsahu 

stavebných objektov: 
 

SO-210.KO      Rekonštrukcia komunikácie Kopčianska  
SO-210.1.KO   Odvodnenie komunikácie Kopčianska 
SO-840.KO      Úprava telekomunikačných rozvodov  
SO-850.KO.1   Úprava verejného osvetlenia  
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SO-850.KO.2   Verejné osvetlenie Kopčianskej ul.  
SO-900.KO      Terénne a sadové úpravy, drobná architektúra  
SO-01.SZ         Sociálne zariadenie MHD  
SO-40.SZ         Vodovodná prípojka pre SZ MHD  
SO-52.SZ         Kanalizačná prípojka pre SZ MHD  
SO-01.ZA         Vystrojenie nástupišťa MHD  
SO-83.ZA         Vonkajšie rozvody NN pre zastávku MHD  
SO-84.ZA         Slaboprúdová prípojka a rozvody pre zastávku MHD  

 
H. Realizácia Stavby sa uskutoční v kat. území Petržalka a v čase uzatvorenia tejto Zmluvy sa 

predpokladá na nasledovných pozemkoch registra „C“ alebo „E“ katastra nehnuteľností 
Katastrálneho odboru Okresného úradu Bratislava: 

 
a) pozemok registra „C“ parc. číslo 3071/4, druh pozemku orná pôda, výmera celkom 1.177 m2, 

list vlastníctva č. 4833, spôsob využitia pozemku 1 – pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, 
na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné 
poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu,  
- vo vlastníctve hlavného mesta; 

b) pozemok registra „C“ parc. číslo 3084/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 
celkom 21.314 m2, bez založeného listu vlastníctva, spôsob využitia pozemku 22 – pozemok, 
na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná 
cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti, ktorý je súčasťou pozemkov 
registra „E“ katastra nehnuteľností Katastrálneho odboru Okresného úradu Bratislava: 
- parc. č. 5404, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera celkom 19.627 m2, list 

vlastníctva č. 4833, spôsob využitia pozemku neuvedený, pozemok umiestnený v zastavanom 
území obce; 

- parc. č. 4879, druh pozemku orná pôda, výmera celkom 130 m2, list vlastníctva č. 4833, 
spôsob využitia pozemku neuvedený, pozemok umiestnený v zastavanom území obce; 

- parc. č. 4901/1, druh pozemku orná pôda, výmera celkom 2.082 m2, list vlastníctva č. 4833, 
spôsob využitia pozemku neuvedený, pozemok umiestnený v zastavanom území obce; 

- vo vlastníctve hlavného mesta; 
c) pozemok registra „C“ parc. číslo 3084/15, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 

celkom 1.195 m2, list vlastníctva 1748, spôsob využitia pozemku 22 – pozemok, na ktorom je 
postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná 
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti, 
- vo vlastníctve hlavného mesta; 

d) pozemok registra „C“ parc. číslo 5869/8, druh pozemku orná pôda, výmera celkom 21.687 m2, 
list vlastníctva 1877, spôsob využitia pozemku 1 – pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na 
ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné 
poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu, 
- vo vlastníctve JUDr. Ing. Miroslava Konôpku, Novosvetská 28, 811 06 Bratislava, podiel 1/1; 

e) pozemok registra „C“ parc. číslo 5869/14, druh pozemku ostatná plocha, výmera celkom 162 
m2, list vlastníctva 1877, spôsob využitia pozemku 1 – pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, 
na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné 
poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu, 
- vo vlastníctve JUDr. Ing. Miroslava Konôpku, Novosvetská 28, 811 06 Bratislava, podiel 1/1; 

f) pozemok registra „C“ parc. číslo 5876/15, druh pozemku orná pôda, výmera celkom 15.940 
m2, list vlastníctva 4570, spôsob využitia pozemku 1 – pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, 
na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné 
poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu, 
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- vo vlastníctve JUDr. Ing. Miroslava Konôpku, Novosvetská 28, 811 06 Bratislava, podiel 1/1; 
g) pozemok registra „C“ parc. číslo 5876/2, druh pozemku ostatná plocha, výmera celkom 31.783 

m2, list vlastníctva 4570, spôsob využitia pozemku 99 – pozemok využívaný podľa druhu 
pozemku, 
- vo vlastníctve JUDr. Ing. Miroslava Konôpku, Novosvetská 28, 811 06 Bratislava, podiel 1/1. 
 

I. Hlavné mesto nadobudlo dotknuté miestne komunikácie z vlastníctva štátu v zmysle zákona č. 
518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, 
ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a má ako vlastník 
a správca predmetných komunikácií záujem vykonať stavbu, vzhľadom na zvýšené nároky 
dopravnej obsluhy súvisiace s veľkosťou a významom výstavby v kontaktnom území, dôležitej pre 
fungovanie a ďalší rozvoj hlavného mesta. 

 
J. Hlavnému mestu, ako výlučnému vlastníkovi dotknutých miestnych komunikácii, vzniklo v zmysle § 

4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní 
pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov k pozemkom pod dotknutými miestnymi komunikáciami a 
pozemkom k ním priľahlým, ktoré nie sú v jeho vlastníctve, zákonné vecné bremeno. V prípade ak 
Stavba zasahuje mimo existujúceho telesa pozemnej komunikácie Kopčianska u., spoločnosť 
Nesto Juh zabezpečí majetkoprávne vysporiadanie takýchto pozemkov pred odovzdaním Stavby 
hlavnému mestu. 

 
K. Realizácia Stavby je vo verejnom záujme, nakoľko ide o komunikáciu s premávkou MHD, ktorej 

rozšírením profilu, doplnením o chodník pre peších a cyklochodník a vybudovaním dvoch nových 
zastávok pre MHD s obratiskom a objektom pre vodičov MHD sa odstráni nevyhovujúci stav 
dopravnej situácie v lokalite, naplnia sa požiadavky vyplývajúce z územného generelu dopravy 
a tým dôjde k skvalitneniu dopravy. Hlavné mesto odsúhlasilo a deklarovalo záujem na rozšírení 
komunikácie Kopčianska, ktoré by malo zabezpečiť zvládnutie nárastu dopravného zaťaženia, 
ktoré môže nastať v dôsledku urbanizácie priľahlého územia. 

 
L. Zmluvné strany konštatujú, že realizácia Stavby je spoločným záujmom hlavného mesta a 

spoločnosti Nesto Juh. Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy prejavujú vážny záujem realizovať 
uvedenú stavbu v súlade s touto Zmluvou a ich zámerom je vykonať Stavbu tak, aby osobou 
oprávnenou z územného rozhodnutia, zo stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí 
týkajúcich sa Stavby bolo hlavné mesto, ktoré bude vlastníkom tejto Stavby po jej realizácii, a to 
všetko v rozsahu a spôsobom podľa tejto Zmluvy. 

 
Na základe vyššie uvedených skutočností, prihliadnuc na skutočnosť, že Stavba je vo verejnom záujme, 
ako aj v záujme spoločnosti Nesto Juh, sa Zmluvné strany dohodli na vzájomnej spolupráci pri príprave 
a realizácii Stavby a za účelom vytvorenia podmienok pre spoluprácu Zmluvných strán a podrobnejšej 
úpravy vzájomných práv a povinností Zmluvných strán a pravidiel spolupráce pri zabezpečení a 
realizácii Stavby uzatvárajú túto Zmluvu, ktorej účelom je vytvoriť podmienky pre spoluprácu Zmluvných 
strán, podrobnejšie upraviť ich vzájomné práva a povinnosti a pravidlá ich spolupráce pri zabezpečení 
prípravy a realizácie Stavby. 
 

Článok II 
Definícia pojmov 

 
Pre účely tejto Zmluvy budú mať nasledovné pojmy nasledovný význam: 
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2.1. Pojem „Dopravné stavby" znamená dopravné stavby a ich súčasti realizované v rámci Stavby. Za 

Dopravné stavby sa považujú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre 
úplnosť, na zabezpečenie a ochranu miestnych komunikácií a na zaistenie bezpečnej, rýchlej, 
plynulej a hospodárnej premávky na nich, ktoré sú predmetom DUR, budú predmetom Územného 
rozhodnutia, resp. jeho zmeny a budú predmetom Stavebného povolenia, resp. jeho zmeny (na 
účely tejto Zmluvy sa za takéto súčasti dopravných stavieb považuje aj verejné osvetlenie). 

 
2.2. Pojem „DUR“ znamená projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie o umiestnení Stavby, 

ktorá je k Zmluve priložená ako Príloha č. 2, vrátane jej prípadných zmien v súlade s touto 
Zmluvou. 

 
2.3. Pojem „Iné právo k pozemkom" znamená pojem „iné práva k pozemkom a stavbám", tak ako je 

definovaný v § 139 ods. 1 Stavebného zákona, a v prípade zmeny/zrušenia Stavebného zákona 
alebo jeho príslušného ustanovenia v inom ustanovení Stavebného zákona alebo iného zákona, 
ktoré je svojim obsahom a účelom najbližšie k zneniu § 139 ods. 1 Stavebného zákona účinnému v 
čase podpisu tejto zmluvy. V prípade Stavieb, ktoré majú byť odovzdané hlavnému mestu, pojem 
„iné právo k pozemkom" znamená vlastnícke právo alebo právo vecného bremena v prospech 
hlavného mesta, pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva niečo iné.  

 
2.4. Pojem „Inžinierske siete" znamená inžinierske siete a ich súčasti realizované v rámci Stavby. Za 

Inžinierske siete sa považujú inžinierske siete, resp. ich súčasti, ktoré sú predmetom DUR, budú 
predmetom Územného rozhodnutia, resp. jeho zmeny a budú predmetom Stavebného povolenia, 
resp. jeho zmeny. 

 
2.5. Pojem „Pozemky" znamená pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Petržalka, na 

ktorých sa Stavba v zmysle DUR bude realizovať, ktoré sú špecifikované v Čl. I bode H. tejto 
Zmluvy, prípadne ďalšie pozemky, ak to vyplynie z procesu prípravy a povoľovania Stavby. 

 
2.6. Pojem „Spriaznená osoba" znamená vo vzťahu k určitej osobe osobu, ktorá je vo vzťahu k 

takejto osobe ovládanou osobou (priamo alebo nepriamo) v zmysle § 66a zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, ovládajúcou osobou (priamo alebo nepriamo) v 
zmysle § 66a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov alebo 
ktorá je ovládaná (priamo alebo nepriamo) tou istou ovládajúcou osobou ako takáto osoba. 

 
2.7. Pojem „Stavebný zákon" znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, platný a účinný v čase, kedy budú 
jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy, ktoré sa odvolávajú na Stavebný zákon, uplatňované, pokiaľ z 
textu tejto zmluvy nevyplýva inak; pojem Stavebný zákon pre účely tejto zmluvy znamená aj 
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý zruší a nahradí zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení platnom a účinnom v čase, kedy budú 
jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy, ktoré sa odvolávajú na Stavebný zákon, uplatňované, pokiaľ z 
textu tejto zmluvy nevyplýva inak. 

 
 

Článok III 
Predmet Zmluvy 

 
3.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinnosti Zmluvných strán pri povolení, realizácii 

a kolaudácii Stavby v kat. území Petržalka s prípadnými zmenami, doplnkami a úpravami, ktoré 
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vyplynú zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov a jej následnom bezodplatnom odovzdaní do 
vlastníctva hlavného mesta. Podpisom tejto Zmluvy hlavné mesto udeľuje výslovný súhlas 
s realizáciou Stavby za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

 
3.2. Vzhľadom na to, že potreba realizácie Stavby vznikne v dôsledku a v súvislosti s realizáciou 

Stavby V. Investičného zámeru, spoločnosť Nesto Juh má záujem, aby bola Stavba zrealizovaná 
za podmienky, že bude realizovaná Stavba V. Investičného zámeru. Vzhľadom na túto skutočnosť 
sa zmluvné strany dohodli, že spoločnosť Nesto Juh nie je povinná plniť svoje povinnosti podľa 
tejto zmluvy (vrátane povinností v bodoch 4.1., 4.3. a 4.4.) pred tým, ako bude na Stavbu V. 
investičného zámeru vydané právoplatné stavebné povolenie; ak sa bude Stavba V. investičného 
zámeru povoľovať po etapách, má sa na mysli stavebné povolenie na I. etapu Stavby 
V. investičného zámeru. Pred týmto časom nie je hlavné mesto oprávnené požadovať od 
spoločnosti Nesto Juh plnenie povinností podľa tejto zmluvy, ale spoločnosť Nesto Juh je 
oprávnená začať s plnením svojich povinností podľa tejto zmluvy. Pre prípad zmeny projektovej 
dokumentácie je spoločnosť Nesto Juh povinná bezodkladne, najneskôr však do 5 (piatich) 
pracovných dní, o tejto zmene informovať hlavné mesto, ktoré je oprávnené sa k takejto zmene 
vyjadriť do 30 (tridsiatich) dní odo dňa oznámenia takejto zmeny. 

 
3.3.  Zámerom Zmluvných strán je vykonať všetky právne úkony smerujúce k tomu, aby: 

3.3.1 v prospech hlavného mesta ako stavebníka bolo získané právoplatné stavebné povolenie 
povoľujúce Stavbu („Stavebné povolenie“), pričom Stavebné povolenie môže byť tvorené 
jedným stavebným povolením, ale aj viacerými samostatnými stavebnými povoleniami, 
ktoré povoľujú realizáciu všetkých stavebných objektov tvoriacich Stavbu, v súlade 
s Územným rozhodnutím;  

3.3.2  spoločnosť Nesto Juh bola investorom Stavby, ktorý bude na základe tejto Zmluvy a 
osobitného poverenia hlavného mesta zastupovať hlavné mesto v celom rozsahu vo 
všetkých potrebných konaniach, a to v rozsahu všetkých stavebných objektov Stavby 
a zabezpečila na vlastné náklady prípravu a zrealizovanie Stavby podľa Stavebného 
povolenia vydaného príslušným stavebným úradom a podľa projektovej dokumentácie 
overenej príslušným stavebným úradom v stavebnom konaní; 

3.3.3 Stavba bola zrealizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou overenou príslušným 
stavebným úradom v stavebnom konaní a s podmienkami určenými v Stavebnom 
povolení; 

3.3.4 v prospech hlavného mesta ako stavebníka bolo získané právoplatné kolaudačné 
rozhodnutie povoľujúce užívanie Stavby („Kolaudačné rozhodnutie“), pričom Kolaudačné 
rozhodnutie môže byť tvorené jedným kolaudačným rozhodnutím, ale aj viacerými 
samostatnými kolaudačnými rozhodnutiami, ktoré povoľujú užívanie všetkých stavebných 
objektov tvoriacich Stavbu, v súlade so Stavebným povolením;  

3.3.5  vlastníkom Stavby bolo hlavné mesto; 
3.3.6 zrealizovaním Stavby bolo umožnené získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie pre 

Investičný zámer v rozsahu všetkých etáp v rámci Stavby V., a to v súlade s termínmi a 
podmienkami stanovenými v územných a stavebných povoleniach týkajúcich sa Stavby V. 
Investičného zámeru; 

3.3.7 po zrealizovaní Stavby došlo k bezodplatnému prevodu Stavby vrátane pozemkov 
dotknutých Stavbou v zmysle osobitných predpisov zo spoločnosti Nesto Juh na hlavné 
mesto ako vlastníka Stavby a pozemkov. 
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Článok IV 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 
4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Nesto Juh bude v súvislosti s vykonávaním, resp. zabezpečovaním 

vykonávania činností v bode 4.3. a 4.4. bezodplatne zastupovať hlavné mesto vo všetkých 
konaniach podľa Stavebného zákona a v prípade, ak to bude podľa dohody Zmluvných strán 
potrebné, aj v konaniach podľa iných príslušných právnych predpisov, najmä, ale nie výlučne ako 
stavebníka v stavebnom a kolaudačnom konaní (vrátane konania podľa § 68 a § 85 Stavebného 
zákona, ak také konanie bude podľa dohody zmluvných strán potrebné), a to v celom rozsahu 
všetkých práv a povinností podľa Stavebného zákona a iných príslušných právnych predpisov, 
pričom Nesto Juh bude oprávnený v rozsahu udelenej plnej moci udeliť substitučné plnomocenstvo 
tretej osobe. Na zastupovanie podľa tohto bodu 4.1. udelí hlavné mesto spoločnosti Nesto Juh 
osobitné plnomocenstvo. Za predpokladu, ak Nesto Juh bude pri zastupovaní hlavného mesta 
podľa tohto bodu 4.1. postupovať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto 
Zmluvou, hlavné mesto sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti 
Nesto Juh: 
4.1.1. neudelí oprávnenie zastupovať hlavné mesto v konaniach podľa tohto bodu 4.1. žiadnej   

osobe inej ako spoločnosti Nesto Juh alebo tretej osobe určenej spoločnosťou Nesto Juh; 
4.1.2. nebude v konaniach podľa tohto bodu 4.1 konať priamo, bez zastúpenia prostredníctvom                

spoločnosti Nesto Juh; 
4.1.3. nevypovie plnomocenstvo udelené v súlade týmto bodom 4.1 pred skončením platnosti a     

účinnosti tejto Zmluvy; 
4.1.4. nevykoná žiadne úkony vo vyššie uvedených konaniach (stavebnom, kolaudačnom a iných 

prípadných konaniach), najmä nie také, ktorými by chcelo vziať späť, meniť, dopĺňať návrhy 
v týchto a súvisiacich konaniach (aj pred inými orgánmi štátnej správy). 

 
Plná moc udelená hlavným mestom pre spoločnosť Nesto Juh na zastupovanie hlavného mesta v 
stavebných a kolaudačných konaniach na Stavbu v celom jej rozsahu, na jeho zastupovanie pri 
zabezpečení prípravy a realizácie Stavby, tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy.   

 
4.2. Spoločnosť Nesto Juh touto zmluvou prevádza na hlavné mesto: 

4.2.1. práva a povinnosti navrhovateľa vyplývajúce z Územného rozhodnutia (ako je špecifikované 
v Čl.1 tejto Zmluvy; 

4.2.2. práva a povinnosti zo zmluvy o vyhotovení DUR na Stavbu a zaväzuje sa zabezpečiť pre 
hlavné mesto súhlas autorov/spoluautorov DUR s použitím DUR na účely vyplývajúce z tejto 
zmluvy a povahy DUR, a to v rozsahu a spôsobom, akým to je spoločnosti Nesto Juh 
umožnené v zmysle zmluvy so zhotoviteľom DUR. 

 
4.3. Spoločnosť Nesto Juh sa zaväzuje: 

4.3.1. zabezpečiť úpravu, doplnenie alebo prepracovanie DUR podľa stanovísk, vyjadrení 
dotknutých orgánov, vlastníkov a správcov inžinierskych sietí a iných dokumentov; 

4.3.2. zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie, všetku 
inžiniersku činnosť súvisiacu s vybavením potrebných vyjadrení stanovísk, súhlasov a 
uzatvorenie príslušných zmlúv potrebných k vydaniu Stavebného povolenia; 

4.3.3. previesť na hlavné mesto práva a povinnosti zo zmluvy o vyhotovení projektovej 
dokumentácie pre Stavebné povolenie a zabezpečiť pre hlavné mesto súhlas 
autorov/spoluautorov projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie s jej použitím na 
účely vyplývajúce z tejto Zmluvy a z povahy projektovej dokumentácie pre Stavebné 
povolenie, a to v rozsahu a spôsobom, akým to bude spoločnosti Nesto Juh umožnené v 
zmysle zmluvy so zhotoviteľom projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie; 
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4.3.4. pred podaním žiadosti o vydanie Stavebného povolenia podľa bodu 4.3.8. uzatvoriť 
s hlavným mestom zmluvu preukazujúcu iné právo k tým častiam pozemkov vo vlastníctve 
Nesto Juh, na ktoré sa nevzťahuje zákonné vecné bremeno, na ktorých sú umiestnené 
Dopravné stavby rozširované mimo ohraničenia existujúcich komunikácií (vrátane súčastí), 
resp. chodníkov;  

4.3.5. pred podaním žiadosti o vydanie Stavebného povolenia podľa bodu 4.3.8. zabezpečiť pre 
hlavné mesto uzatvorenie zmlúv preukazujúcich iné právo k tým častiam pozemkov vo 
vlastníctve osôb iných ako Zmluvné strany, na ktoré sa nevzťahuje zákonné vecné 
bremeno, na ktorých sú umiestnené Dopravné stavby rozširované mimo ohraničenia 
existujúcich komunikácií (vrátane súčastí), resp. chodníkov;  

4.3.6. pred podaním žiadosti o vydanie Stavebného povolenia podľa bodu 4.3.8. uzatvoriť 
s hlavným mestom zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecných bremien v prospech 
hlavného mesta k tým častiam pozemkov vo vlastníctve Nesto Juh, na ktorých budú 
realizované Inžinierske siete, na ktoré sa nevzťahuje zákonné vecné bremeno; 

4.3.7. pred podaním žiadosti o vydanie Stavebného povolenia podľa bodu 4.3.8. zabezpečiť pre 
hlavné mesto uzatvorenie zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecných bremien v 
prospech hlavného mesta k tým častiam pozemkov vo vlastníctve osôb iných ako Zmluvné 
strany, na ktorých budú realizované Inžinierske siete, na ktoré sa nevzťahuje zákonné 
vecné bremeno; 

4.3.8. vynaložiť všetko úsilie (a na tento účel vykonať všetky právne aj faktické úkony) k tomu, 
aby bolo vydané Stavebné povolenie, ktoré bude v súlade s (i) Územným rozhodnutím a 
(ii) pripomienkami v príslušných stanoviskách a vyjadreniach vlastníkov a správcov 
inžinierskych sietí a príslušných rozhodnutiach správnych orgánov, a to všetko tak, aby 
jednotlivé stavebné povolenia pre jednotlivé časti Stavby boli skoordinované a umožnili 
ukončiť realizáciu všetkých stavebných objektov v súlade s harmonogramom 
odsúhlaseným Zmluvnými stranami; 

4.3.9. po právoplatnosti Stavebného povolenia zabezpečiť výstavbu všetkých stavebných 
objektov Stavby podľa projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom 
v stavebnom konaní a podľa podmienok určených v Stavebnom povolení a podmienok 
uložených dotknutými orgánmi a v lehotách určených v Stavebnom povolení. Vzhľadom k 
tomu, že realizáciou Stavby dôjde k obmedzeniu premávky na pozemných komunikáciách, 
predĺženie lehoty dokončenia Stavby je možné len s písomným súhlasom hlavného mesta. 
Pre vylúčenie pochybností platí, že nedodržanie lehôt z dôvodov vis maior, ako aj pre 
poveternostné a iné podmienky, v prípade ktorých je v stavebníctve obvyklé, že stavebné 
práce sú prerušené, nie je porušením záväzku spoločnosti Nesto Juh podľa tohto bodu 
4.3.9. Spoločnosť Nesto Juh sa zaväzuje vynaložiť všetko úsilie na to, aby nedošlo k 
bezdôvodnému prerušeniu stavebných prác po dobu dlhšiu ako 60 po sebe súvisle 
nasledujúcich dní, pričom za bezdôvodné prerušenie sa nepovažuje napríklad prerušenie z 
dôvodu vis maior alebo prerušenie z dôvodov poveternostných prípadne iných podmienok, 
v prípade ktorých je v stavebníctve obvyklé, že stavebné práce sú prerušené; Zmluvné 
strany sa dohodli, že Nesto Juh sa zaväzuje hlavné mesto upovedomiť o prerušení 
stavebných prác, s uvedením dôvodu prerušenia, vždy v prípade, ak porušenie trvá 20 po 
sebe nasledujúcich pracovných dní, s uvedením dátumu začiatku prerušenia prác. 

4.3.10. ak v priebehu realizácie Stavby budú zistené skutočnosti vyžadujúce si zmeny oproti 
projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní, bezodkladne to oznámiť hlavnému 
mestu, ktoré je oprávnené sa vyjadriť k takejto zmene do 30 (tridsiatich) dní odo dňa 
doručenia oznámenia, zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie tejto zmeny a v 
prípade, že rozsah zmien si vyžiada vydanie povolenia zmeny stavby pred dokončením, 
postupovať podľa príslušných ustanovení Stavebného zákona a vynaložiť všetko úsilie, 
aby bolo vydané rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením; 
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4.3.11. zabezpečiť všetky podklady potrebné pre podanie žiadosti o vydanie Kolaudačného 
rozhodnutia pre stavebné objekty tvoriace súčasť Stavby na príslušný stavebný úrad 
a vynaložiť všetko úsilie (a na tento účel vykonať všetky právne aj faktické úkony), aby bolo 
vydané Kolaudačné rozhodnutie v prospech navrhovateľa - hlavné mesto, ktorým sa 
hlavné mesto stane vlastníkom Stavby; 

4.3.12. dokončené a skolaudované Dopravné stavby a Inžinierske siete po odstránení vád a 
nedorobkov brániacich ich užívaniu odovzdať hlavnému mestu, uzatvoriť zmluvy podľa 
bodu 4.3.4. a 4.3.6. a zabezpečiť uzatvorenie zmlúv podľa bodu 4.3.5. a 4.3.7., pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú inak v zmysle bodu 4.7. Pri odovzdaní Stavby sa spoločnosť 
Nesto Juh zaväzuje odovzdať hlavnému mestu technickú a právnu dokumentáciu, a to: 
a) projekt skutočného vyhotovenia Stavby v dvoch vyhotoveniach – farebný originál 

(pôvodný stav pred realizáciou zakreslený čierne a nový stav červene) s presnými 
výmerami (dĺžky, šírky a jednotlivé plochy) overený príslušným stavebným úradom, 

b) porealizačné geodetické zameranie Stavby; 
c) geometrický plán zamerania Stavby;  
d) projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia Stavby aj v digitálnej forme na CD vo 

formáte dwg (AutoCAD); 
e) technická správa Stavby vo formáte doc a xls; 
f) doklad o zápise geometrického plánu vyhotoveného na základe skutočného zamerania 

stavby do operátu katastra nehnuteľností a kópiu potvrdenia o prevzatí údajov Stavby 
do operátu digitálnej technickej mapy Bratislavy; 

g) majetkovoprávne usporiadanie pôvodného a nového stavu (jednotlivých objektov aj 
dotknutých pozemkov); 

h) výpis z listov vlastníctva preukazujúcich zápis vlastníckeho práva k príslušným častiam 
pozemkov v prospech vlastníka Stavby miestnej komunikácie a zápis vecných bremien 
v prospech každodobého vlastníka Stavby; 

i) pasporty, atesty a certifikáty použitých materiálov, živičných zmesí; 
j) fotokópie dokladov súvisiacich so Stavbou; 
k) kópia stavebného povolenia s vyznačenou právoplatnosťou a originál alebo osvedčená 

kópia užívacieho povolenia Stavby s vyznačenou právoplatnosťou; 
l) záznam z technickej obhliadky stavby medzi investorom a správcom; 
m) zápis o odovzdaní a prevzatí diela medzi zhotoviteľom a investorom ako 

objednávateľom; 
n) vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií predložených ku 

kolaudačnému konaniu Stavby; 
o) kópia príslušnej časti zmluvy o dielo deklarujúca záruky zhotoviteľa za dielo; 
p) ďalšia technická a právna dokumentácia vzťahujúca sa na Stavbu.  

4.3.13. znášať náhradu škody spôsobenej tretím osobám pri zabezpečovaní realizácie stavebných 
objektov tvoriacich súčasť Stavby; 

4.3.14. zabezpečiť, aby boli poverení zamestnanci hlavného mesta oprávnení vstupovať na 
stavenisko a nazerať do stavebnej dokumentácie, za účelom vykonávania stavebného 
dohľadu nad realizáciou Stavby, počas celého obdobia jej realizácie; porušenie tejto 
povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa bodu 5.11. Zmluvy; 

4.3.15. informovať hlavné mesto o postupe pri príprave a realizácii Stavby, a to formou písomnej 
správy, obsahujúcej zoznam právnych úkonov vykonaných v mene hlavného mesta, ako aj 
informácie o iných podstatných skutočnostiach v súvislosti s prípravou a realizáciou 
Stavby, ktorá bude spoločnosťou Nesto Juh zasielaná hlavnému mestu v trojmesačných 
intervaloch; 

4.3.16. znášať náhradu škody spôsobenej tretím osobám pri zabezpečovaní realizácie stavebných 
objektov tvoriacich súčasť Stavby. 
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4.4. Ak z požiadaviek dotknutých príslušných orgánov v súvislosti so Stavbou vyplynie nevyhnutná 

potreba realizácie aj iných stavebných objektov, ako sú tie stavebného objekty, ktoré sú súčasťou 
Stavby, Nesto Juh sa zaväzuje zrealizovať aj tieto stavebné objekty, a to v súlade s postupom, 
akým sa zaviazala podľa tejto Zmluvy zrealizovať Stavbu. Ohľadom stavieb podľa predchádzajúcej 
vety platí, že práva a povinnosti spoločnosti Nesto Juh a práva a povinnosti hlavného mesta z tejto 
Zmluvy, týkajúce sa Stavby, sa primerane budú aplikovať aj na stavby podľa predchádzajúcej vety. 
 

4.5. Hlavné mesto sa zaväzuje: 
4.5.1. všetky úkony (právne aj faktické), ku ktorým je v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí, v znení neskorších predpisov, a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov potrebné schválenie Mestským zastupiteľstvom Hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť na schválenie na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta 
SR Bratislavy po získaní všetkých podkladov na to potrebných; 

4.5.2. poskytnúť spoločnosti Nesto Juh a/alebo osobám povereným spoločnosťou Nesto Juh 
všetku objektívne nevyhnutnú súčinnosť v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä, ale nie 
výlučne, v súvislosti so zabezpečením činností v zmysle bodov 4.1, 4.3 a 4.4., a to najmä, 
ale nie výlučne, aby boli rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, 
opatrenia, zmluvy a ďalšie dokumenty alebo úkony dotknutých orgánov štátnej správy 
a/alebo iných subjektov, ktoré si vyžiada príslušný stavebný úrad, získané v príslušných 
lehotách stanovených v právnych predpisoch; 

4.5.3. v rozsahu, v akom budú Dopravné stavby a/alebo Inžinierske siete umiestnené na 
pozemkoch vo vlastníctve subjektov (vrátane právnických osôb), voči ktorým je hlavné 
mesto ovládajúcou osobou v zmysle § 66a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v 
znení neskorších predpisov a/alebo ktorých je zriaďovateľom (najmä rozpočtové a 
príspevkové organizácie), zabezpečiť (a na ten účel vykonať všetky právne aj faktické 
úkony), aby tieto subjekty bez zbytočného odkladu schválili uzatvorenie zmlúv podľa bodov 
4.3.5. a 4.3.7.; 

4.5.4. vynaložiť všetko úsilie (a na ten účel vykonať všetky právne aj faktické úkony), aby 
príslušné útvary a orgány hlavného mesta (vrátane Mestského zastupiteľstva), subjekty 
(vrátane právnických osôb), voči ktorým je hlavné mesto ovládajúcou osobou v zmysle § 
66a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a/alebo 
ktorých je zriaďovateľom (najmä rozpočtové a príspevkové organizácie), vo vzťahu k 
plneniu povinností spoločnosti Nesto Juh podľa tejto Zmluvy, poskytli tejto spoločnosti 
všetku objektívne nevyhnutnú súčinnosť, najmä, ale nie výlučne, aby boli rozhodnutia, 
stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, opatrenia, zmluvy, ďalšie dokumenty alebo 
úkony dotknutých orgánov štátnej správy a/alebo iných subjektov, ktoré si vyžiada 
príslušný stavebný úrad, získané v čo najkratšom možnom čase; 

4.5.5. s poukazom na bod 4.1.2 vopred odkonzultovať so spoločnosťou Nesto Juh všetky úkony, 
ktorými by chcelo vziať späť, meniť, dopĺňať návrhy v konaní pred stavebným úradom a v 
súvisiacich konaniach vzťahujúcich sa na Stavbu a neuskutočniť také právne alebo 
faktické úkony, ktoré by mohli mať za následok predĺženie alebo zmarenie realizácie a 
kolaudácie Stavby; 

4.5.6. poskytnúť všetku objektívne nevyhnutnú súčinnosť v súvislosti so stavebnou realizáciou 
Dopravných stavieb a zabezpečovaním plnenia povinností podľa tejto Zmluvy súvisiacich s 
Dopravnými stavbami spoločnosťou Nesto Juh, vrátane vynaloženia všetkého úsilia (a na 
tento účel vykonania všetkých právnych aj faktických úkonov), aby vlastníci Pozemkov 
dotknutých Dopravnými stavbami uzatvorili zmluvy podľa bodu 4.3.5.. Pre vylúčenie 
pochybností, záväzok hlavného mesta podľa tohto bodu 4.5.6. nie je záväzkom hlavného 
mesta zabezpečiť výsledok (uzatvorenie zmlúv podľa bodu 4.3.5.), ale len záväzkom za 
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tým to účelom vynaložiť všetko úsilie a poskytnúť v tejto súvislosti všetku potrebnú 
súčinnosť; 

4.5.7. poskytnúť všetku objektívne nevyhnutnú súčinnosť v súvislosti so stavebnou realizáciou 
Inžinierskych sietí a zabezpečovaním plnenia povinností podľa tejto Zmluvy súvisiacich 
s Inžinierskymi sieťami spoločnosti Nesto Juh (vrátane súčinnosti pri projektovaní, 
povoľovaní a stavebnej realizácii Inžinierskych sietí), a to najmä, ale nie výlučne: 
- vynaložiť všetko úsilie (a na ten účel vykonať všetky právne aj faktické úkony), aby 

vlastníci Pozemkov dotknutých Inžinierskymi sieťami uzatvorili zmluvy podľa bodu 
4.3.7.. Pre vylúčenie pochybností platí, že záväzok hlavného mesta podľa tohto bodu 
4.5.7. nie je záväzkom hlavného mesta zabezpečiť výsledok (uzatvorenie zmlúv), ale 
len záväzkom za tým to účelom vynaložiť všetko úsilie a poskytnúť v tejto súvislosti 
všetku objektívne nevyhnutnú súčinnosť; 

- pri zhotovovaní projektovej dokumentácie, pri zabezpečovaní rozhodnutí, stanovísk, 
vyjadrení, súhlasov, posúdení, opatrení dotknutých orgánov a ďalších dokladov 
súvisiacich s povolením realizácie Inžinierskych sietí; 

- vynaložiť všetko úsilie (a na tento účel vykonať všetky právne aj faktické úkony), aby 
spoločnosti a organizácie, voči ktorým je hlavné mesto ovládajúcou osobou v zmysle § 
66a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a/alebo 
ktorých je zriaďovateľom (najmä rozpočtové a príspevkové organizácie), poskytli 
spoločnosti Nesto Juh bez zbytočného odkladu všetku objektívne nevyhnutnú a 
požadovanú súčinnosť pri predkladaní podkladov, stanovísk, vyjadrení, konzultácií, 
rozhodnutí, posúdení, opatrení, zmlúv a ďalších potrebných podkladov ako aj pri 
stavebnej realizácii Inžinierskych sietí; 

4.5.8. po riadnom dokončení a skolaudovaní Stavby a odstránení vád a nedorobkov brániacich 
jej užívaniu bez zbytočného odkladu od doručenia žiadosti Nesto Juh prevziať zhotovenú 
Stavbu, spolu so všetkou súvisiacou technickou a právnou dokumentáciou na základe 
protokolu o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí stavieb do svojho majetku; 

4.5.9. v prípade, ak vznikne potreba doplnenia/úpravy splnomocnenia, hlavné mesto sa zaväzuje 
na základe žiadosti Nesto Juh bezodkladne (najneskôr však do 20 pracovných dní) vydať 
Nesto Juh nové splnomocnenie/vydané splnomocnenie upraviť v súlade s požiadavkami 
príslušného orgánu špecifikovanými v žiadosti Nesto Juh. 

 
4.6. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že Dopravné stavby a/alebo Inžinierske siete budú odovzdané 

skôr ako v zmysle bodu 4.3.12. v prípade, ak to budú vyžadovať príslušné orgány. 
 

4.7. Spoločnosť Nesto Juh vypracuje a odovzdá hlavnému mestu splnomocnenie, ktoré tvorí Prílohu č. 
3 Zmluvy a ktoré bude oprávňovať spoločnosť Nesto Juh na zastupovanie hlavného mesta 
v zmysle 4.1. Zmluvy. Hlavné mesto sa zaväzuje najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy odovzdať 
spoločnosti Nesto Juh podpísané splnomocnenie uvedené v prvej vete tohto bodu Zmluvy. 

 
4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe majetkovoprávneho 

vysporiadania vzťahov s vlastníkmi Pozemkov, ktoré majú byť dotknuté Stavbou, ako je spôsob 
uvedený v bode 4.3.4., 4.3.5., 4.3.6., 4.3.7.. Akákoľvek iná dohoda v zmysle predchádzajúcej vety 
tohto bodu Zmluvy bude predmetom písomného, riadne očíslovaného dodatku ku Zmluve.  

 
4.9 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že: 

4.9.1 súčinnosť hlavného mesta uvedenú v bode 4.5. tejto Zmluvy sa hlavné mesto ako 
navrhovateľ a stavebník zaväzuje spoločnosti Nesto Juh, resp. osobám povereným zo 
strany Nesto Juh, poskytnúť bezodplatne; 

4.9.2 skladbu jednotlivých písomných podaní v konaniach potrebných pre realizáciu Stavby bude 
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určovať Nesto Juh; 
4.9.3 Nesto Juh zabezpečí prípravu a realizáciu Stavby na vlastné náklady a nemá nárok na 

náhradu nákladov vynaložených na činnosti v zmysle bodu 4.3. a 4.4. tejto Zmluvy; 
4.9.4 hlavnému mestu, ako výlučnému vlastníkovi dotknutých miestnych komunikácii, vzniklo 

v zmysle § 4 zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom 
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie 
územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov k pozemkom pod dotknutými 
miestnymi komunikáciami a pozemkom k ním priľahlým, ktoré nie sú jej vlastníctve, právo 
zodpovedajúce zákonnému vecnému bremenu, oprávňujúce hlavné mesto ako vlastníka 
stavby cestného telesa (miestnej komunikácie) na danom pozemku uskutočniť stavbu 
a/alebo zmenu stavby; 

4.9.5 realizáciou Dopravných stavieb sa nevytvoria samostatné stavby, ale dôjde k zmene 
existujúcich stavieb pozemných miestnych komunikácií vo vlastníctve hlavného mesta; 

4.9.6 že spoločne vo vzájomnej koordinácii a súčinnosti vyvinú maximálne možné úsilie, ktoré od 
nich možno rozumne požadovať za účelom dosiahnutia splnenia ich povinností podľa tejto 
Zmluvy. 

 
4.10. Po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, resp. po vykonaní príslušných právnych úkonov sa: 

4.10.1. hlavné mesto na základe tejto Zmluvy, najmä s poukazom na body 4.1. až 4.3. tejto 
Zmluvy stane stavebníkom Stavby v zmysle príslušných ustanovení Stavebného zákona; 

4.10.2. Nesto Juh stane financujúcim investorom Stavby, ktorej prípravu a realizáciu, vrátane 
prípadných vyvolaných zmien, správnych poplatkov, nákladov súvisiacich s odstránením 
vád a nedorobkov, geodetického zamerania dokončenej Stavby a projektu skutočného 
vyhotovenia Stavby zabezpečí na svoje náklady, v mene hlavného mesta ako stavebníka 
Stavby, ktoré ho na prípravu a realizáciu Stavby poveruje touto Zmluvou, a v prípade 
potreby v súlade s touto Zmluvou aj osobitným splnomocnením;  

4.10.3. Nesto Juh zabezpečí realizáciu Stavby, v mene hlavného mesta ako stavebníka a 
zabezpečí jej financovanie, a to bez nároku na úhradu nákladov spojených s prípravou a 
realizáciou Stavby. 

 
4.11.  Spoločnosť Nesto Juh sa zaväzuje dodržať povinnosti vyplývajúce zo stanovísk hlavného mesta 

k Stavbe v rámci územného a stavebného konania, ako aj rozhodnutí a stanovísk ostatných 
dotknutých orgánov vydaných v rámci územného a stavebného konania, najmä, nie však výlučne, 
povinnosti v zmysle záväzného stanoviska hlavného mesta č. MAGS OUIC 46059/18-340713 zo 
dňa 20.11.2018. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením Zmluvy v zmysle bodu 5.11. 
Zmluvy.  

 
 

Článok V 
Osobitné ustanovenia 

 
5.1. Spoločnosť Nesto Juh sa voči hlavnému mestu zaväzuje znášať všetky náklady súvisiace s 

plnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy. Medzi náklady podľa predchádzajúcej vety patria 
najmä, no nie výlučne, náklady na zabezpečenie iného práva k pozemkom (úhrada kúpnej ceny, 
ceny za zriadenie vecného bremena a pod.), náklady spojené so zastupovaním hlavného mesta v 
konaniach podľa bodu 4.1., náklady na zabezpečenie projektových dokumentácií podľa tejto 
Zmluvy, vrátane ich prípadných zmien, úhrady správnych poplatkov, náklady súvisiace s 
odstránením vád a nedorobkov, geodetickým zameraním dokončenej Stavby, inžinierskych sietí a 
pozemkov aj v digitálnej forme, projektom skutočného vyhotovenia objektov Stavby, zápisom 
dokončenej Stavby do katastra nehnuteľností (ak to bude potrebné), majetkovoprávnym 
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vysporiadaním pozemkov pod Dopravnými stavbami a Inžinierskymi sieťami.  
 
5.2.  Spoločnosť Nesto Juh je oprávnená zabezpečiť vykonanie činností podľa bodov 4.1. a 4.3. až 4.4., 

ako aj iných svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy aj prostredníctvom tretích osôb. V takom prípade 
má však spoločnosť Nesto Juh zodpovednosť, akoby činnosti v predchádzajúcej vete vykonávala 
sama. 

5.3. Spoločnosť Nesto Juh je s prechádzajúcim súhlasom hlavného mesta oprávnená meniť DUR 
(vrátane jej nahradenia novou DUR), projektovú dokumentáciu pre Stavebné povolenie (vrátane jej 
nahradenia novou projektovou dokumentáciou pre Stavebné povolenie) a/alebo príslušné 
povolenia (Územné rozhodnutie. Stavebné povolenie a iné), pokiaľ pôjde o zmeny, ktoré budú 
odôvodnené (napr. vyžiadané dotknutým i orgánmi alebo ak si ich vyžiadala zmena okolností 
týkajúcich sa Stavieb po podpise tejto Zmluvy) ako aj zmeny, ktoré nebudú podstatne meniť 
priestorové a funkčné princípy v DUR, projektovej dokumentácii pre Stavebné povolenie a/alebo v 
príslušných povoleniach. Súhlas je hlavné mesto povinné poskytnúť bezodkladne, najneskôr však 
v lehote 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti spoločnosťou Nesto Juh. 
Hlavné mesto nie je oprávnené meniť DUR, projektovú dokumentáciu pre Stavebné povolenie ani 
príslušné povolenia bez súhlasu spoločnosti Nesto Juh. 

5.4. Spoločnosť Nesto Juh nie je oprávnená postúpiť práva a previesť povinnosti z tejto Zmluvy ani ich 
časť na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu hlavného mesta, udelenie ktorého sa hlavné 
mesto zaväzuje bezdôvodne neodopierať. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na 
postúpenie práv a prevod povinností spoločnosťou Nesto Juh na Spriaznenú osobu vo vzťahu k (i) 
spoločnosti Nesto Juh, (ii) k investorovi/investorom Investičného zámeru, s čím dáva Bratislava 
podpisom tejto zmluvy výslovný súhlas. Hlavné mesto nie je oprávnené postúpiť práva a povinnosti 
z tejto Zmluvy na žiadnu tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nesto 
Juh. 

5.5. Ak spoločnosť Nesto Juh poruší akúkoľvek zo svojich povinností, na ktoré sa v tejto Zmluve 
zaviazala, s výnimkou podstatných porušení Zmluvy a povinností a bodov 5.6.1. a 5.6.2. a jej 
porušenie neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej hlavným mestom v 
predchádzajúcej výzve na nápravu, ktorá však nebude kratšia ako 30 dní, hlavné mesto je 
oprávnené požadovať od spoločnosti Nesto Juh zaplatenie zmluvnej pokuty za každú takú 
porušenú povinnosť v sume 1000,- Eur. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto bodu 5.5. nie je 
dotknuté právo hlavného mesta na náhradu škody v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu, ktorá 
vznikne hlavnému mestu porušením, resp. nesplnením povinnosti podľa predchádzajúcej vety. 

 
5.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností spoločnosti 

Nesto Juh: 
5.6.1 v článku 4.3.9., a to konkrétne v prípade, ak uskutočňovanie Stavby bude v rozpore s 

projektovou dokumentáciou overenou stavebnými úradmi pri vydaní Stavebného povolenia, 
s podmienkami určenými v Stavebnom povolení, vrátane podmienok určených dotknutými 
orgánmi, s výnimkou zmien Stavby, pri ktorých Stavebný zákon pripúšťa ich dodatočné 
povolenie, a to za podmienky, ak od takého uskutočňovania Stavby spoločnosť Nesto Juh 
neupustí ani v dodatočnej primeranej lehote nie kratšej ako 30 dní poskytnutej hlavným 
mestom v predchádzajúcej výzve hlavného mesta na upustenie od takého uskutočňovania; 

5.6.2 v článku 4.3.9., a to konkrétne v prípade bezdôvodného prerušenia stavebných prác po 
dobu dlhšiu ako 60 po sebe súvisle nasledujúcich dní; môže hlavné mesto písomne 
vypovedať túto Zmluvu a zároveň odvolať splnomocnenie na svoje zastupovanie vo veci 
Stavby udelené podľa bodu 4.1. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od 
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 
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spoločnosti Nesto Juh. Spolu s výpoveďou tejto Zmluvy hlavné mesto vypovie aj udelené 
splnomocnenie na jej zastupovanie pri zabezpečení prípravy a realizácie Stavby podľa bodu 
4.1. Vzhľadom k tomu, že dôvodom výpovede v takomto prípade je porušenie povinností na 
strane spoločnosti Nesto Juh, hlavné mesto nie je povinné vrátiť spoločnosti Nesto Juh na 
základe tejto zmluvy dovtedy prijaté plnenia, vrátane nadobudnutých práv, s výnimkou práv 
a povinností z Územného rozhodnutia, Stavebného povolenia a iných prípadných povolení a 
akýchkoľvek zmlúv a dokumentov, ktoré hlavné mesto nadobudlo a ktoré súvisia so 
Stavbou, ktorej povolenie, zrealizovanie a kolaudácia je podmienkou kolaudácie Stavby V. 
Investičného zámeru, a to za účelom, aby nedošlo k zmareniu alebo obmedzeniu možnosti 
právoplatne skolaudovať Stavbu V. Investičného zámeru. Hlavné mesto je povinné také 
práva a povinnosti bezodplatne postúpiť a previesť na spoločnosť Nesto Juh najneskôr ku 
dňu skončenia tejto Zmluvy, a tiež je povinné vykonať všetky úkony a strpieť akékoľvek 
úkony potrebné na to, aby bolo možné právoplatne skolaudovať Stavbu V. Investičného 
zámeru. Po postúpení podľa predchádzajúcej vety sa spoločnosť Nesto Juh zaväzuje 
nevykonať na Stavbe iné zmeny ako zmeny podľa bodu 5.3. (v prípade postúpenia podľa 
predchádzajúcej vety sa táto veta a bod 5.3. považuje za pretrvávajúce ustanovenia, ktoré 
platia aj po zániku tejto Zmluvy). Spoločnosť Nesto Juh je povinná aj po ukončení 
zmluvného vzťahu na základe tejto Zmluvy splniť svoje záväzky voči tretím osobám, na 
ktoré sa pred zánikom tejto Zmluvy voči tretím osobám zaviazala, a nahradiť hlavnému 
mestu škody spôsobené porušením povinností podľa tejto Zmluvy. 

 
5.7. Spoločnosť Nesto Juh je oprávnená písomne vypovedať túto zmluvu (a s ňou aj plnomocenstvo 

udelené hlavným mestom v súvislosti s touto zmluvou): 
5.7.1. z dôvodu podstatného porušenia povinností hlavného mesta podľa tejto Zmluvy a/alebo 

existencie prekážok, pričom za podstatné porušenie povinností a/alebo prekážku sa 
považuje také porušenie povinností (vrátane povinností zabezpečiť súčinnosť) zo strany 
hlavného mesta a/alebo existencia takej prekážky, ktoré/-á bude mať podstatný negatívny 
dopad na možnosť získať povolenia na uskutočnenie Stavby, na jej uskutočňovanie, 
predovšetkým jej stavebnotechnické prevedenie a/alebo na plnenie povinností spoločnosťou 
Nesto Juh podľa tejto zmluvy, najmä bodov 4.1. a 4.3. až 4.4., 

5.7.2. ak spoločnosť Nesto Juh nezíska právoplatné Kolaudačné rozhodnutie na I. etapu Stavby V. 
Investičného zámeru (ak bude také kolaudačné rozhodnutie tvorené viacerými kolaudačnými 
rozhodnutiami, má sa na mysli posledné z nich), najneskôr do 30.06.2022, 

a to vo všetkých prípadoch podľa bodov 5.7.1 a 5.7.2 v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá 
začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
doručená hlavnému mestu. Aj pri tomto ukončení zmluvného vzťahu hlavné mesto nie je povinné 
vrátiť spoločnosti Nesto Juh plnenia prijaté na základe tejto Zmluvy, vrátane nadobudnutých práv, 
s výnimkou práv a povinností z Územného rozhodnutia, Stavebného povolenia, iných prípadných 
povolení a akýchkoľvek zmlúv a dokumentov, ktoré hlavné mesto nadobudlo a ktoré súvisia so 
Stavbou, ktorej povolenie, zrealizovanie a kolaudácia je podmienkou kolaudácie Stavby V. 
Investičného zámeru, a to za účelom, aby nedošlo k zmareniu alebo obmedzeniu možnosti 
právoplatne skolaudovať Stavbu V. Investičného zámeru. Hlavné mesto je povinné také práva a 
povinnosti bezodplatne postúpiť a previesť na spoločnosť Nesto Juh najneskôr ku dňu skončenia 
tejto Zmluvy, a tiež je povinné vykonať všetky úkony a strpieť akékoľvek úkony potrebné na to, 
aby bolo možné právoplatne skolaudovať Stavbu V. Investičného zámeru. Po postúpení podľa 
predchádzajúcej vety sa spoločnosť Nesto Juh zaväzuje nevykonať na Stavbe iné zmeny ako 
zmeny podľa bodu 5.3. (v prípade postúpenia podľa predchádzajúcej vety sa táto veta a bod 5.3. 
považuje za pretrvávajúce ustanovenia, ktoré platia aj po zániku tejto Zmluvy). Spoločnosť Nesto 
Juh je povinná splniť záväzky voči tretím osobám, na ktoré sa pred zánikom tejto Zmluvy voči 
tretím osobám zaviazala. Rovnako je povinná zaplatiť hlavnému mestu škody, ktoré jej 
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preukázateľne vznikli ukončením zmluvného vzťahu z dôvodov na strane spoločnosti Nesto Juh, 
okrem prípadu, ak spoločnosť Nesto Juh vypovedala túto Zmluvu z dôvodu v bode 5.7.1. 

 
5.8. Zmluvná strana nie je v omeškaní splnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy, ak je 

omeškanie spôsobené nedostatkom súčinnosti druhej zmluvnej strany, na ktorú bola táto podľa 
tejto Zmluvy povinná. V prípade, ak sa niektorá zmluvná strana ocitne v omeškaní s plnením 
svojich povinností v tejto Zmluve, ktoré mala plniť pred plnením povinností druhej zmluvnej 
strany, druhá zmluvná strana je oprávnená plnenie svojich povinností zo zmluvy odoprieť do 
doby, kým zmluvná strana v omeškaní nesplní svoju povinnosť. 

 
5.9.   Hlavné mesto prehlasuje, že mu je známe, že Nesto Juh ako navrhovateľ podal na príslušný 

stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení Stavby I. Investičného 
zámeru (Kopčianska JUH – Technická infraštruktúra), ktorá je navrhovaná aj na pozemkoch 
dotknutých Stavbou. Na Stavbu I. Investičného zámeru bolo dňa 31.10.2018 vydané Mestskou 
časťou Bratislava – Petržalka Územné rozhodnutie č. 8003/2018/10-UKSP/4-Vl. Hlavné mesto 
ako stavebník Stavby vyjadruje s takýmto postupom svoj súhlas, nakoľko obe stavby sú svojím 
umiestnením vzájomne koordinované.  

 

5.10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak na základe podmienok uvedených vo vyjadreniach  
a stanoviskách dotknutých orgánov bude potrebné realizovať ďalšie vyvolané investície 
v súvislosti s realizáciou Investičného zámeru, ktoré sú vo verejnom záujme hlavného mesta, 
tieto sa stanú predmetom tejto Zmluvy na základe jej dodatku, uzatvoreného na základe žiadosti 
podanej spoločnosťou Nesto Juh. 
 

5.11. Za podstatné porušenie povinností spoločnosti Nesto Juh, uvedených v bodoch 5.6.1., 5.6.2., 
4.11. a ostatných tak v Zmluve označených, môže hlavné mesto okrem výpovede uplatniť voči 
spoločnosti Nesto Juh aj zmluvnú pokutu za každé z týchto podstatných porušení povinností, a to 
v sume 10.000 Eur. Týmto nie je dotknutý nárok hlavného mesta na náhradu škody spôsobenej 
porušením povinností spoločnosti Nesto Juh podľa predchádzajúcej vety prevyšujúcej zmluvnú 
pokutu.  

 
 

Článok VI 
Oznamovanie 

 
6.1. Akékoľvek oznámenie súvisiace so Zmluvou musí byť realizované v písomnej forme vo forme 

doporučeného listu, podpísané oprávnenou osobou alebo emailom odoslaným oprávnenou 
osobou.  

 
6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že mená, funkcie a kontaktné údaje zodpovedných zamestnancov 

oprávnených komunikovať vo veciach tejto Zmluvy tvoria prílohu č. 5 Zmluvy. Každú zmenu 
zodpovedných osôb sa Zmluvné strany zaväzujú oznámiť druhej Zmluvnej strane bez zbytočného 
odkladu. 

 
6.3. Ak v zmluve nie je ustanovené inak, písomné oznámenie, iné písomnosti a ostatná písomná 

komunikácia zmluvných strán podľa tejto Zmluvy, alebo v súvislosti s ňou sa považuje za platne a 
účinne doručenú: 
6.3.1. v prípade osobného doručovania na ľubovoľnom mieste, kde sa zdržuje osoba oprávnená 

za zmluvnú stranu prijať zásielku, momentom prevzatia (s písomným potvrdením prevzatia 
adresátom), inak dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, 
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6.3.2. v prípade doručovania prostredníctvom kuriéra alebo pošty na niektorú z adries v zmysle 
bodu 6.4, momentom doručenia (s písomným potvrdením prevzatia adresátom), inak dňom 
odmietnutia prevzatia zásielky adresátom alebo dňom, kedy uplynie odberná lehota pre 
vyzdvihnutie si zásielky na pošte (ak je doručovaná poštou) alebo dňom vrátenia 
nedoručenej zásielky jej odosielateľovi, ak je dôvodom, pre ktorý sa nepodarilo zásielku 
adresátovi doručiť skutočnosť, že adresát sa na doručovacej adrese nezdržuje alebo je tam 
neznámy resp. tam nemá označenie, ktoré by umožnilo doručovateľovi uskutočniť 
doručenie, 

6.3.3. v prípade doručovania emailom na niektorú z emailových adries v zmysle Prílohy č. 5 
Zmluvy sa za deň doručenia považuje druhý pracovný deň odo dňa odoslania emailu 
z emailovej schránky odosielateľa. 

 
6.4. Zmluvná strana môže oznámiť druhej zmluvnej strane inú adresu na doručovanie písomností, než 

je jej adresa sídla uvedená záhlaví tejto Zmluvy, resp. adresa sídla/miesta podnikania zapísaná v 
príslušnom registri (najmä obchodný register, živnostenský register), a to doručením oznámenia 
takejto zmeny adresy druhej zmluvnej strane v písomnej forme spôsobom vyžadovaným v zmysle 
tohto článku VI zmluvy. 

 
 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

  
7.1. Nesto Juh prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy nie je voči hlavnému mestu dlžníkom zo 

žiadnej ani akejkoľvek splatnej pohľadávky. 
 

7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu, resp. jej časť možno vypovedať alebo možno od Zmluvy, 
resp. jej časti odstúpiť len v prípadoch stanovených touto Zmluvou a zároveň v prípade rozporu 
Zmluvy, resp. jej časti s kogentnými právnymi predpismi.  

 
7.3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, neúčinným a/alebo 

nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných 
ustanovení zmluvy, s výnimkou, ak ide o časť, ktorú nemožno oddeliť v zmysle § 41 zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. V takomto prípade, ako aj v 
prípade neplatnosti celej zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné, neúčinné a/alebo 
nevykonateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedá zmyslu a 
účelu sledovanému neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným ustanovením. 

 
7.4. Táto zmluva sa spravuje slovenským právnym poriadkom. Práva a povinnosti zmluvných strán 

neupravené v tejto zmluve sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo 
týkajúce sa tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, budú rozhodovať vecne a miestne príslušné 
súdy Slovenskej republiky.   

 
7.5. Neoddeliteľnou súčasťou obsahu tejto Zmluvy sú jej prílohy: 
        Príloha č. 1:  Zákres stavebných objektov do katastrálnej mapy 
        Príloha č. 2:  DUR – koordinačná situácia v mierke 1:500 
        Príloha č. 3:  Splnomocnenie 
        Príloha č. 4:  Územné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou 
        Príloha č. 5:  Zoznam oprávnených osôb v zmysle bodu 6.2 Článku VI. Zmluvy 
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7.6. Meniť a dopĺňať túto Zmluvu je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré musia 

byť podpísané oboma Zmluvnými stranami, ak nie je v tejto zmluve výslovne dohodnuté inak (napr. 
bod 5.3). 

  
7.7. Táto Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami, účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Bratislavy podľa ust. § 47a ods. 1 Občiansky 
zákonník, v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
Bratislava sa zaväzuje Zmluvu zverejniť na svojom webovom sídle bezodkladne po jej uzatvorení a 
túto skutočnosť oznámiť Nesto Juh. 

 
7.8. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po 2 (dvoch) pre každú 

zmluvnú stranu.  
 

7.9. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa s obsahom tejto Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne 
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručnými 
podpismi svojich oprávnených zástupcov. 

 
 
V Bratislave, dňa 23.12.2019    V Bratislave, dňa 16.12.2019 
 
 
 
 
..........................................................   ....................................................... 
Hlavné mesto SR Bratislava                                           Nesto Juh, s.r.o. 
zast.: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor   zast.: Ing. Zoltán Müller v. r., konateľ      

zast. Ing. Kratochvílová v. r. 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Müller&MENO=Zoltán&SID=0&T=f0&R=1
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Müller&MENO=Zoltán&SID=0&T=f0&R=1

