
Zmluva o dielo č. 14/2020 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na poskytnutie služby – 
zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu                     
„ Projektová dokumentácia - „Skatepark most SNP “ v MČ Petržalka (ďalej len „zmluva“). 

 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
1.1 OBJEDNÁVATEĽ:  Generálny investor Bratislavy 

Sídlo:  Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5 
Právna forma:  príspevková organizácia 
Štatutárny zástupca:   Ing. Karol Machánek, riaditeľ 
Osoby oprávnené konať 
 vo veciach zmluvných:  Ing. Karol Machánek, riaditeľ 
 vo veciach technických:  Ing. Matej Šútovec 
IČO:  00 698 393 
DIČ:  2020840283 
IČ DPH:  nie je platiteľom DPH 
BIC:  CEKOSKBX 
IBAN:  SK05 7500 0000 0000 2593 1063 
Telefón:  02/593 56 700 
E-mail:  gib@gib.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
1.2 ZHOTOVITEĽ:  U / U Studio s.r.o. 

Sídlo: Křišťanova 1638/12, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha 
 

Právna forma: Společnost s.r.o. 
Zapísaná: C 331649/MSPH Městský soud v Praze, dne 

11.5.2020 
Štatutárny zástupca: Martin Hrouda, Jiří Kotal 
Osoby oprávnené konať 
 vo veciach zmluvných: Martin Hrouda, Jiří Kotal 
 vo veciach technických: Martin Hrouda, Jiří Kotal  
IČO: 09147373  
DIČ: CZ09147373  
IČ DPH:  
BIC:  
IBAN:  
Telefón: +420 724 819 859 
E-mail: info@uustudio.cz 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Čl. II 
Východiskové podklady a údaje 

 
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa na poskytnutie služby – 

zhotovenie projektovej dokumentácie spracovanej v troch stupňoch a výkon odborného 
autorského dohľadu na stavbu uvedenú v bode 2.3. Rozsah predmetu zákazky je daný 
súťažnými podkladmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“), ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi na spracovanie ponuky. 

 
2.2 Zhotoviteľ bol vybratý na základe výsledku verejného obstarávania –  civilnej zákazky s 

nízkou hodnotou na poskytnutie služby zadávanej podľa § 117 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

 
2.3 Východiskové údaje: 

2.3.1 Názov stavby: „Projektová dokumentácia - „Skatepark most SNP“ 
2.3.2 Číslo stavby:      241/01/0020-20  
2.3.3 Miesto stavby: v MČ Staré Mesto 
2.3.4 Stavebník:  Hlavné mesto SR Bratislava  

 Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
Zastúpený: Generálnym investorom Bratislavy 
 Záporožská 5, 852 92 Bratislava 

(ďalej len „stavba“) 
 
2.4 Identifikácia pozemkov:     

Číslo LV  k.ú. C-KN / E-KN Parcelné číslo: 
4836 Petržalka E 6038 
1283 Petržalka C 5136/5 
4833 Petržalka E 5828 
4833 Petržalka E 5836 
4833 Petržalka E 5842/1 
4833 Petržalka E 5827 
4833 Petržalka E 5842/2 
4833 Petržalka E 5834 
4833 Petržalka E 5832 
2021 Petržalka C 5125 
2021 Petržalka C 5122 
2021 Petržalka C 5123 
1 Petržalka C 5105/87 
2644 Petržalka C 5081/4 
1 Petržalka C 5105/521 

 
      

 
Čl. III 

Predmet zmluvy 
 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, 
s odbornou starostlivosťou, riadne a včas: 
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A) vypracuje pre objednávateľa a so všetkými dotknutými subjektmi prerokuje 

projektovú dokumentáciu na stavbu s nasledovným obsahom a v rozsahu: 
3.1.1 Krajinno-architektonická štúdia s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 1 

„Krajinno-architektonická štúdia – obsah a rozsah“ (ďalej len „KAŠ“) 
3.1.2 Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia a dokumentácia pre 

vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu 
(jednostupňový projekt) s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 2 
„Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia a dokumentácia pre 
vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu – obsah 
a rozsah“ (ďalej len „JP“) 

(spoločne ďalej len „projektová dokumentácia“) 
 

Zhotoviteľ je povinný pred vypracovaním jednotlivých úrovní projektovej 
dokumentácie tieto konzultovať a prerokovať so všetkými dotknutými subjektmi 
(najmä nie však výlučne so správcami/prevádzkovateľmi sietí,  komunikácií a inými 
dotknutými orgánmi) tak, aby už prvý koncept  projektovej dokumentácie v čo 
najväčšej miere zodpovedal budúcim požiadavkám, pripomienkam, stanoviskám 
a vyjadreniam dotknutých orgánov v jednotlivých štádiách poľovania stavby. 
Zhotoviteľ zapracuje v rámci každej úrovne projektovej dokumentácie všetky 
relevantné pripomienky dotknutých subjektov po porokovaní príslušnej úrovne 
projektovej dokumentácie zo strany zhotoviteľa s dotknutými subjektami. 
 
Následne objednávateľ zabezpečí všetky nevyhnutné činnosti smerujúce k získaniu 
potrebných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo opatrení 
dotknutých orgánov vrátane orgánov štátnej správy a samosprávy pre príslušné 
konanie podľa príslušnej úrovne projektovej dokumentácie. Objednávateľ bude 
účastníkom v konaniach so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými 
orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými 
organizáciami a zabezpečí potrebné vstupné podklady expertízne posudky, prieskumy, 
odborné posudky a stanoviská.  
Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi súčinnosť pri územnom konaní, v stavebnom 
konaní a zabezpečí podklady pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné 
rozhodnutie, stavebné povolenie, a kolaudačné rozhodnutie. Zmluvné strany sa 
dohodli, že náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na plnenie záväzku zhotoviteľa 
uvedeného v tomto bode sú už zahrnuté v cene diela. 
 
Každá ďalšia úroveň projektovej dokumentácie bude nadväzovať na predchádzajúcu 
projektovú dokumentáciu ktorá bola prerokovaná s dotknutými subjektami a do ktorej 
boli zapracované požiadavky, pripomienky, stanoviská a vyjadrenia dotknutých 
subjektov v predchádzajúcom konaní a k predchádzajúcemu stupňu projektovej 
dokumentácie. Každá ďalšia úroveň projektovej dokumentácie bude obsahovať a budú 
do nej zapracované aj všetky relevantné požiadavky, pripomienky, stanoviská 
a vyjadrenia dotknutých subjektov v predchádzajúcom konaní a k predchádzajúcemu 
stupňu projektovej dokumentácie. 

 
B) počas realizácie stavby bude vykonávať občasný odborný autorský dohľad 

projektanta s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 3 „Výkon odborného autorského 
dohľadu projektanta“ (ďalej len „AD“). AD bude zhotoviteľ vykonávať tak, aby 
uskutočňovanie stavby nebolo oddialené alebo zdržované výkonom AD.  
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(Plnenia podľa bodu A) a bodu B) sú ďalej spoločne označené ako „dielo“). 
 
3.2 Dielo je vykonané jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi v termínoch 

podľa bodu 4.1 článku IV tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy 
postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, 
platných technických noriem vzťahujúcich sa na dielo (STN a EN), podľa podmienok tejto 
zmluvy a jej príloh, súťažných podkladov, v súlade s platným územným plánom, riadiť sa 
pokynmi objednávateľa, dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán, rozhodnutiami 
a vyjadreniami orgánov a organizácií a účastníkov územného a stavebného konania a: 

 
3.2.1 projektová dokumentácia: jednotlivé stupne projektovej dokumentácie (3.1.1, 3.1.2) 

sa považujú za vypracované  ich odovzdaním v termínoch podľa tejto zmluvy bez 
akýchkoľvek vád a udelením súhlasu zhotoviteľa na ich používanie objednávateľom 
podľa Čl. IX tejto zmluvy bez obmedzenia; 

 
3.2.2 občasný odborný autorský dohľad jeho riadnym vykonaním. 

 
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené a vykonané dielo od zhotoviteľa riadne a včas prevziať 

a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho zhotovenie a vykonanie spôsobom 
a v termínoch podľa Čl. V tejto zmluvy. 

 
 

Čl. IV 
Termíny a miesto plnenia 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vypracuje, vykoná a odovzdá dielo v nasledovných 

termínoch: 
 
A) Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu na každý 

stupeň samostatne a to nasledovne: 
4.1.1 KAŠ  do 30 dní od účinnosti zmluvy, 
4.1.2 JP  do 60 dní od poštového doručenia písomnej výzvy zhotoviteľovi zo 

strany objednávateľa na začatie realizácie tohto stupňa, 
 

B) Zhotoviteľ bude vykonávať AD nasledovne: 
4.1.3 AD  počas realizácie stavby na základe poštového doručenia písomnej 

výzvy zhotoviteľovi zo strany objednávateľa a to od odovzdania staveniska 
zhotoviteľovi stavby až do kolaudácie stavby. 

 
4.2 Miestom odovzdania projektovej dokumentácie podľa bodu 4.1 písm. A) je sídlo 

objednávateľa. Miestom vykonávania AD podľa bodu 4.1 písm. B) je stavenisko určené na 
realizáciu stavby. 

 
4.3 Termíny plnenia diela 

a) podľa bodu 4.1 písm. A) bod 4.1.1, 4.1.2, a 4.1.3 sa považujú za dodržané, ak 
- zhotoviteľ predloží objednávateľovi na pripomienkovanie koncept konkrétneho 

stupňa projektovej dokumentácie (textovú časť s príslušnou výkresovou 
dokumentáciou), ktoré bude obsahovať všetky pripomienky dotknutých 
subjektov po predbežnom prerokovaní projektovej dokumentácie ,ako aj 
pripomienky, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov v jednotlivých 
štádiách poľovania stavby (ak už budú k dispozícii) a to všetko najneskôr 14 
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kalendárnych dní pred termínom jej odovzdania zhotoviteľovi na dobu najmenej 
5 pracovných dní, a následne 

- zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie prerokovaného, dôvodné 
a odsúhlasené pripomienky obsahujúceho a riadne vypracovaného stupňa 
projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy najneskôr 3 pracovné dni pred 
uplynutím konkrétneho termínu plnenia a  

- zároveň sa prevzatie konkrétneho stupňa projektovej dokumentácie uskutoční 
najneskôr v posledný deň konkrétneho termínu plnenia a vypracovaný stupeň 
projektovej dokumentácie bude bez akýchkoľvek vád a nedorobkov a pred 
prevzatím bude skontrolovaný zo strany oprávneného zástupcu objednávateľa 
(vykonanie takejto kontroly nezbavuje objednávateľa žiadnych práv voči 
zhotoviteľovi); Pri odovzdaní a prevzatí riadne vypracovaného stupňa 
projektovej dokumentácie potvrdí poverený stavebno-technický dozor 
objednávateľa jeho prevzatie písomným potvrdením súpisu odovzdanej 
projektovej dokumentácie. Písomný súpis projektovej dokumentácie bude 
vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu; 

b) podľa bodu. 4.1 písm. B) bod 4.1.4 sa považuje za dodržaný riadnym vykonaním AD 
podľa tejto zmluvy, príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a platných 
technických noriem (STN a EN) a vykonanie AD potvrdí stavebno-technický dozor 
objednávateľa na výkaze skutočne vykonaných hodín AD.  

 
4.4 Požiadavky alebo pripomienky objednávateľa na dopracovanie, prepracovanie a/alebo 

úpravy takejto príslušnej časti diela, ktoré vznikli ako dôsledok nesplnenia pokynov 
objednávateľa udelených zhotoviteľovi alebo sú výsledkom vadného plnenia diela 
zhotoviteľom alebo vznikli ako dôsledok porušenia povinností zhotoviteľa zabezpečiť 
zapracovanie všetkých pripomienok uvedených v úradných rozhodnutiach a povoleniach, 
ako aj požiadavkách, stanoviskách, vyjadreniach, a námietkach orgánov štátnej správy, 
samosprávy, správcov jednotlivých inžinierskych sietí a iných dotknutých osôb, musia byť 
zhotoviteľom odstránené na jeho náklady najneskôr do dohodnutého termínu uvedeného v 
tejto zmluve na odovzdanie príslušnej časti diela. 

 
4.5 Zhotoviteľ je povinný do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy zvolať vstupný 

výrobný výbor za účasti oboch zmluvných strán, na ktorom si zmluvné strany v písomnej 
forme dohodnú termíny zasadnutí výrobných výborov, na ktorých bude zhotoviteľ 
informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela. Zo zasadnutia vstupného 
výrobného výboru a ďalších výrobných výborov vyhotoví zhotoviteľ písomný záznam, 
ktorý obratom odovzdá alebo písomne odošle objednávateľovi. V prípade vzniku potreby 
zvolania mimoriadneho výrobného výboru nad rámec termínov zasadnutí výrobných 
výborov podľa prvej vety, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená písomnou výzvou 
doručenou druhej zmluvnej strane poštou najmenej 5 pracovných dní pred navrhnutým 
termínom výrobného výboru zvolať výrobný výbor. Vyzvaná zmluvná strana je povinná sa 
takéhoto výrobného výboru zúčastniť, alebo písomne poštou bezodkladne ospravedlniť 
svoju neúčasť s uvedením objektívnych dôvodov brániacich jej v účasti a navrhnutím 
nového termínu výrobného výboru rovnako za dodržania podmienky doručenia oznámenia 
5 pracovných dní pred navrhnutým termínom. 

 
4.6 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak realizácia diela nemohla byť začatá 

alebo musela byť prerušená z dôvodov, ktoré objektívne alebo podľa platnej legislatívy 
neumožňujú realizáciu diela. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak 
omeškanie bolo spôsobené v dôsledku vyššej moci spočívajúcej v mimoriadnej, 
nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej alebo zhotoviteľom nezavinenej udalosti (živelná udalosť, 
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občianske nepokoje, vojna, pandémia, a pod.). Zhotoviteľ je o takejto nemožnosti realizácie 
diela povinný písomne poštou informovať objednávateľa najneskôr v najbližší pracovný deň 
nasledujúci po tom, čo sa o vzniku takejto udalosti dozvedel. Zmluvné strany sa v takomto 
prípade zaväzujú písomne sa dohodnúť v tejto súvislosti na primeranej zmene tejto zmluvy. 

 
4.7 Pokiaľ bude realizácia diela oneskorene začatá alebo prerušená z dôvodov mimo vôle 

a/alebo mimo vplyvu a/alebo bez zavinenia zhotoviteľa a zhotoviteľom riadne preukázaná, 
môže zhotoviteľ písomným návrhom dodatku k zmluve doručeným poštou požiadať 
objednávateľa o zmenu termínu dokončenia plnenia. 

 
4.8 Ak zhotoviteľ dokončí dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve skôr, 

než sú termíny uvedené v Čl. IV a pripraví ho na odovzdanie, objednávateľ je oprávnený 
riadne dokončené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.  

 
4.9 Zhotoviteľ je povinný písomne poštou informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti majúcej vplyv na realizáciu diela alebo ktorejkoľvek jeho časti a to do 1 pracovného 
dňa od momentu, kedy sa o nej zhotoviteľ dozvedel. V prípade, ak zhotoviteľ túto povinnosť 
nesplní, nie je oprávnený sa voči objednávateľovi domáhať týchto udalostí, ako okolností 
vylučujúcich jeho omeškanie s riadnym zhotovením diela v dohodnutom termíne. 

 
 

Čl. V 
Cena 

 
5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. III, za podmienok tejto zmluvy je stanovená podľa 

§ 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou 
MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, 
a je záväzná. Cena je uvedená v eurách. Nárok na cenu za zhotovenie diela vzniká 
zhotoviteľovi za predpokladu riadneho a včasného zhotovenia diela podľa tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ uzavretím tejto zmluvy potvrdzuje, že cena za zhotovenie diela je s ohľadom na 
všetky okolnosti zhotovenia diela a jeho rozsah primeraná. 

 
5.2 Cena predmetu zmluvy predstavuje: 

Cena bez DPH 14 196,00€ 
20% DPH 2 839,20€ 
Cena celkom vrátane DPH 17 035,20€ 
Slovom:  Sedemnásťtisíctridsaťpäť eur, 20 centov 
Podrobná špecifikácia ceny jednotlivých častí diela tvorí prílohu č. 4 „Cena projektových 
prác a služieb“ (Tab. 1). 

 
5.3 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že pokiaľ táto zmluva 

výslovne neustanovuje inak: 
 

5.3.1 zhotoviteľ uhradí všetky výdavky, náklady a poplatky nevyhnutné na plnenie 
predmetu tejto zmluvy v zmysle čl. III tejto zmluvy; 
 

5.3.2 na cenu za dielo a ktorúkoľvek jej časť nemá vplyv inflácia, zmena vstupných 
nákladov, zmena výmenných kurzov iných mien voči euro, ani žiadne iné okolnosti. 

 
5.4 V cene diela sú zahrnuté všetky náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný zisk 

zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované podľa 
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tejto zmluvy. V dohodnutej cene sú obsiahnuté aj všetky prípravné a vedľajšie úkony 
a činnosti zhotoviteľa, ktoré sú potrebné pre riadne vykonanie diela.  

 
5.5 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu zmluvy budú 

riešené písomnými očíslovanými dodatkami k tejto zmluve po vzájomnej dohode 
zmluvných strán a po odsúhlasení príslušného počtu hodín a jednotkových cien resp. 
hodinových sadzieb z tejto zmluvy objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 
primerane zvýšenú cenu za všetky zmeny a výkony ním požadované nad rámec predmetu 
tejto zmluvy. 

 
5.6 Ak sa objednávateľ po uzavretí tejto zmluvy rozhodne pre obmedzenie rozsahu diela, je 

zhotoviteľ povinný takúto zmenu rozsahu diela bez námietok prijať. Objednávateľ je 
v takomto prípade povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú o množstvo nerealizovaných 
merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, je objednávateľ 
povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú, pričom takéto zmeny ustanovení zmluvy je možné 
realizovať len na základe písomného dodatku k zmluve. 

 
5.7 V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú na odovzdaní rozpracovanej projektovej 

dokumentácie, bude jej skutočne vykonaný obsah a rozsah písomne vyšpecifikovaný a na 
základe tejto písomnej špecifikácie a po vzájomnom odsúhlasení obidvoma zmluvnými 
stranami bude určená primeraná cena za takto vypracovanú a odovzdanú projektovú 
dokumentáciu. 

 
 

Čl. VI 
Platobné podmienky 

 
6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny za dielo bude uskutočňovaná priebežne, na 

základe fakturácie skutočne zhotovených a objednávateľom prevzatých častí diela podľa 
bodu 6.2. 

 
6.2 Zhotoviteľ vystaví a poštou odošle objednávateľovi faktúru za každú zhotovenú a dodanú 

časť diela v dvoch rovnopisoch takto: 
 

6.2.1 faktúru vo výške ceny za jednotlivé stupne projektovej dokumentácie, t. j. za KAŠ, 
JP vyhotoví dodávateľ v zmysle prílohy č. 4 „Cena projektových prác a služieb“ 
(Tab. 1) a to po zhotovení a riadnom odovzdaní a prevzatí príslušného stupňa 
projektovej dokumentácie zo strany objednávateľa podpísaním zápisu o odovzdaní 
a prevzatí príslušného stupňa projektovej dokumentácie. 

 
6.2.2 Faktúru za výkon AD po ukončení výstavby a to podľa počtu a náročnosti 

zadefinovaných odpracovaných a stavebno-technickým dozorom objednávateľa 
potvrdených hodín v rámci dohodnutého rozsahu AD. 

 
6.3 Podkladom pre vystavenie konkrétnej faktúry a súčasne jej prílohou bude: 
 

(a) pri prevzatí jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie zhotoviteľom 
vypracovaný súpis odovzdanej projektovej dokumentácie potvrdený povereným 
stavebno-technickým dozorom objednávateľa (podľa Čl. IV bod 4.3 písm. a) tejto 
zmluvy),  



8 
 

(b) po vykonaní AD zhotoviteľom vypracovaný výkaz skutočne vykonaných hodín AD 
potvrdený stavebno-technickým dozorom objednávateľa, ktorý bude prílohou 
faktúry za AD. 

 
6.4 V prípade, že stavebno-technický dozor objednávateľa odmietne potvrdiť zhotoviteľom 

vypracovaný súpis odovzdanej časti projektovej dokumentácie, odovzdaného stupňa 
projektovej dokumentácie alebo výkaz skutočne vykonaných hodín AD, uvedie dôvody 
odmietnutia a oboznámi s nimi zhotoviteľa. 

 
6.5 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa 
Čl. II bod 2.3.2 a príslušnej prílohy podľa Čl. VI bod 6.3. 

 
6.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi poštou. 
 
6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.5 tejto zmluvy, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

 
6.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa akékoľvek zálohové platby alebo 

preddavky na cenu diela alebo na prípadné práce naviac požadované objednávateľom podľa 
bodu 5.5. 

 
6.9 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať voči splatným pohľadávkam 

zhotoviteľa splatné pohľadávky, ktoré má voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy 
objednávateľ a to najmä ale nielen z dôvodu uplatnenia nároku na zmluvné pokuty, úroky z 
omeškania alebo škodu. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať voči pohľadávkam 
objednávateľa žiadne svoje pohľadávky, ktoré má voči objednávateľovi. 

 
6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že platby podľa tejto zmluvy sa považujú za vykonané riadne a 

včas, ak boli najneskôr v posledný deň splatnosti pripísané na účet oprávnenej zmluvnej 
strany v plnej výške. 

 
 

Čl. VII 
Ďalšie podmienky vykonania diela 

 
7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať všetky činnosti, ktoré 

sú predmetom tejto zmluvy a  pre tieto činnosti a na vyhotovenie dohodnutého diela je 
v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný. 

 
7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený so všetkými skutočnosťami dôležitými pre úspešné 

a riadne vykonanie všetkých zmluvne dohodnutých činností a so všetkými podkladmi 
potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela. 

 
7.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je schopný dielo zhotoviť riadne a včas podľa podmienok tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, 
podklady odovzdané mu objednávateľom alebo tvoriace prílohy tejto zmluvy a tieto 
vyhodnocuje ako dostatočné na riadne zhotovenie diela. 
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7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vypracovávania projektovej dokumentácie poskytne 
zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä 
v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk 
objednávateľa, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto spolupôsobenie 
poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od jeho písomného vyžiadania. V osobitných 
prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín. 

 
7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o stave rozpracovanej dokumentácie na 

zasadnutiach výrobných výboroch, ktoré je zhotoviteľ povinný organizovať podľa dohody o 
termínoch zasadnutí výrobných výborov podľa Čl. IV bod 4.5. 

 
7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dopracuje pripomienky z prerokovania projektovej dokumentácie 

s dotknutými subjektmi v termíne uvedenom v Čl. IV bod. 4.3 písm. a) a dodrží tak aj 
termíny plnenia predmetu zmluvy. 

 
7.7 Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastniť všetkých rokovaní potrebných v rámci spracovania 

jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie. 
 
7.8 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu 

spôsobenú pri výkone profesie, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s jeho výkonom 
činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti jeho zamestnancov, a to na výšku 1 
000 000,00 eur. Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 
profesie tvorí prílohu č. 5 zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poistenie v platnosti 
v dohodnutej výške po celú dobu trvania tejto zmluvy. Porušenie uvedenej povinnosti sa 
považuje za závažné porušenie tejto zmluvy. 

 
7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade objednávateľom predložených žiadostí záujemcov o 

vysvetlenie súťažných podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer) zašle 
odpovede na požadované otázky bezodkladne tak, aby ich verejný obstarávateľ mohol 
preukázateľne oznámiť všetkým záujemcom podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť potrebnú v súvislosti 
s obstarávaním prác a dodávok na zhotovenie stavby vrátane podávania vysvetlení, 
upresnení, potrebných podkladov súvisiacich s projektom a pod., pričom cena za takúto 
činnosť je zahrnutá v celkovej cene diela.  

 
7.10 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ 

použije na zhotovenie diela iba odborne kvalifikovaný personál, a to v kapacite dostačujúcej 
na riadne a včasné splnenie jeho povinností podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ môže poveriť 
vykonaním časti diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri vykonávaní 
časti diela iným subdodávateľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo 
vykonával sám. 

 
7.11 Zhotoviteľ je povinný podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v deň 

uzavretia tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia. Údaje o subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sa budú podieľať na zhotovení diela, 
tvoria prílohu č. 6 zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný písomne oznámiť akúkoľvek 
zmenu údajov o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o tejto 
zmene zhotoviteľ dozvedel a to poštou na adresu objednávateľa. 
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7.12 V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný túto zmenu objednávateľovi oznámiť 
najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením, ak sa v odôvodnených prípadoch 
nedohodne s objednávateľom na kratšej lehote a uviesť o ňom všetky údaje podľa bodu 7.11. 
Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy. 

 
7.13 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu 

k zákonu o verejnom obstarávaní a zákonu č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora. V prípade, ak na výkon činnosti časti diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje boli vo 
verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, požadované akéhokoľvek 
oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, je zhotoviteľ povinný súčasne s písomným 
oznámením podľa bodu 7.12 predložiť aj dotknuté doklady, ktorých držiteľom je 
navrhovaný subdodávateľ. 

 
7.14 Objednávateľ má právo odmietnuť subdodávateľa doručením písomného oznámenia 

zhotoviteľovi poštou, v ktorom objednávateľ uvedie rozumný dôvod odmietnutia (dôvodom 
odmietnutia môže byť napríklad odôvodnene preukázaná zlá skúsenosť so 
subdodávateľom). Zhotoviteľ sa zaväzuje takéhoto subdodávateľa bez zbytočného odkladu 
nahradiť novým, ktorý rovnako musí spĺňať všetky podmienky. 

 
7.15 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, ktorí - ak majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov - sú povinní na účely poskytnutia riadnej 
súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy a počas trvania zmluvy byť zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora. 

 
7.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť akékoľvek záväzky a pohľadávky vyplývajúce z tejto 

zmluvy na tretiu osobu, ako ani práva a povinnosti z nej vyplývajúce zhotoviteľovi. 
 
7.17 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporu medzi zmluvnými stranami počas 

plnenia tejto zmluvy nie je zhotoviteľ oprávnený svojvoľne jednostranne prerušiť alebo 
zastaviť výkon činností podľa tejto zmluvy. V prípade, že tak zhotoviteľ urobí, je povinný 
znášať všetky škody, ktoré jeho konaním resp. opomenutím konania, na ktoré sa v zmluve 
zaviazal objednávateľovi vzniknú. 

 
 

Čl. VIII 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 
8.1 Zhotovené dielo, resp. jednotlivé časti diela, zhotoviteľ riadne protokolárne odovzdá v 

zmluvou stanovenom termíne objednávateľovi v predpísanom počte vyhotovení v 
papierovej podobe a súčasne elektronickej verzii, všetko v slovenskom alebo českom 
jazyku. Podpísanie zápisu o odovzdaní a prevzatí diela (alebo jej jednotlivých častí) je 
podmienkou riadneho splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo, a je podmienkou 
fakturácie ceny diela alebo jej príslušnej časti podľa Článku VI. tejto zmluvy. 

 
8.2 Papierová forma diela (resp. jeho častí) bude obsahovať všetky potrebné výkresy určené 

zmluvou a jej prílohami, ktoré budú poskladané na formát A4, budú zabalené v pevnom 
obale a budú opatrené predpísanou hlavičkou a riadne podpísané a opečiatkované 
zodpovednými osobami. 
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8.3 Elektronická verzia diela (resp. jeho častí) bude vyhotovená na CD/DVD/USB nosiči a bude 
obsahovať kompletné dielo (príslušnú časť diela), pričom jednotlivé súbory budú v 
editovateľných formátoch - výkresy *.dwg, technické správy *.doc/*.docx, tabuľky 
*.xls/*.xlsx, rozpočty *.xls/*.xls. Okrem toho bude elektronická verzia obsahovať 
výkresovú a textovú časť aj vo formáte *.pdf. 

 
8.4 Odovzdanie a prevzatie jednotlivých častí a stupňov projektovej dokumentácie podľa Čl. VI 

bod 6.3 písm. a) a b) sa vykoná po ich dokončení bez vád a nedorobkov. Odovzdanie 
a prevzatie častí diela podľa ustanovení Čl. VI bod 6.3 písm. a), b) a c) preukazujú písomné, 
zmluvnými stranami podpísané súpisy vypracované podľa uvedených ustanovení. Tieto 
súpisy obsahujú aj prípadný zoznam zistených vád a termíny na ich odstránenie. Zhotoviteľ 
sa takéto vady zaväzuje bez zbytočného odkladu odstrániť na vlastné náklady v lehotách 
podľa tejto zmluvu alebo podľa inej výslovnej dohody zmluvných strán. V prípade, ak 
zhotoviteľ reklamovanú vadu v stanovenej lehote neodstráni, je objednávateľ oprávnený 
odstrániť reklamovanú vadu prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. 

 
8.5 Pre účely včasného a riadneho odovzdania projektovej dokumentácie sa zmluvné strany 

zaväzujú pri jej prerokovávaní, odsúhlasovaní, odovzdávaní a preberaní postupovať podľa 
ustanovenia Čl. IV bod. 4.3 písm. a). 

 
8.6 Objednávateľ neprevezme dielo alebo jeho časť, ak obsahuje podstatné vady brániace jeho 

riadnemu použitiu. 
 
8.7 V prípade ukončenia zmluvy podľa Čl. XIII bod 13.1 je zhotoviteľ povinný odovzdať 

nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi a listinami, ktoré mu objednávateľ poskytol. 
Zároveň je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi aj tie doklady a listiny, ktoré sa 
týkajú vykonaných častí diela a vykonaného stupňa projektovej dokumentácie ku dňu 
ukončenia zmluvy. Pokiaľ je predmetom odovzdania projektová dokumentácia, zhotoviteľ 
udeľuje objednávateľovi súhlasu na jej používanie podľa Čl. IX tejto zmluvy bez 
obmedzenia.  

8.8 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí diela, v 
ktorom zmluvné strany zhodnotia rozsah a kvalitu vykonaných prác. Obsahom zápisu o 
odovzdaní a prevzatí diela je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá 
alebo vyhlásenie z akých dôvodov odmietol jej prevzatie. 

 
 

Čl. IX 
Udelenie licencie 

 
9.1 Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi bezplatnú, neobmedzenú a výhradnú licenciu 

podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v planom znení na 
použitie diela v neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu a na čas trvania majetkových 
práv k dielu zhotoviteľa. Zhotoviteľ ako autor diela, alebo ako osoba oprávnená vykonávať 
majetkové práva autora diela  poskytuje dohodnutú výhradnú licenciu na neobmedzenú dobu 
(bez časového obmedzenia) a bez teritoriálneho obmedzenia k prevzatému stupňu 
projektovej dokumentácie dňom jej riadneho prevzatia a zaplatenia ceny. 

 
9.2 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie diela obvyklým 

spôsobom, a to najmä na vyhotovenie rozmnoženín diela, spracovanie diela, zaradenie diela 
do súborného diela, spojenie diela s iným dielom, verejné vystavenie diela alebo jeho 
rozmnoženiny, zverejnenie diela alebo jeho rozmnoženiny akýmkoľvek spôsobom (vrátane 
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verejnej prezentácie, uverejnenie v tlači, na webe a i.), použitie diela alebo jeho časti na 
vytvorenie nového diela, spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie, použitie 
za účelom predkladania diela v konaniach potrebných, smerujúcich alebo súvisiacich s 
realizáciou stavby, použitie na propagáciu a reklamné aktivity realizované akýmkoľvek 
spôsobom na realizáciu stavby a pre propagáciu a reklamu stavby. 

 
9.3 Pokiaľ budú autorské práva k dielu prináležať niekomu inému ako zhotoviteľovi, potom 

zhotoviteľ zabezpečí všetky práva a/alebo súhlasy, ktoré sú nevyhnutné k realizácii plnení 
podľa bodu 9.1 a 9.2 tohto článku.  

 
9.4 Zhotoviteľ dáva objednávateľovi výhradnú licenciu na neobmedzenú dobu (bez časového 

obmedzenia) a bez teritoriálneho obmedzenia a súhlas na použitie diela v rozsahu 
poskytnutej licencie treťou osobou. 

 
9.5 Zhotoviteľ dáva objednávateľovi neobmedzený súhlas na postúpenie licencie tretej osobe. 
 
9.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený dielo (alebo jeho časť) použiť sám alebo udeliť súhlas na jeho 

použitie inej osobe ako objednávateľovi. 
 
9.7 Zhotoviteľ odovzdaním diela (alebo jeho časti) udeľuje objednávateľovi bezodplatne 

neodvolateľný súhlas na úpravu a/alebo zmenu diela a to v rozsahu celého diela s výnimkou 
časti „skatepark“ a akýmkoľvek spôsobom potrebným na dosiahnutie účelu vyplývajúceho 
z tejto zmluvy. 

 
9.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený na udelenie súhlasu podľa tohto bodu; v prípade, že 

sa uvedené vyhlásenie ukáže ako nepravdivé je povinný nahradiť všetku škodu, ktorá týmto 
vznikne objednávateľovi ako aj tretím osobám. 

 
9.9 Objednávateľ sa zaväzuje uvádzať obchodné meno zhotoviteľa ako autora diela resp. ako 

subjektu vykonávajúceho majetkové práva autora diela, prípadne označovať zhotoviteľa na 
všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom pri každom použití diela, a to podľa 
spôsobu použitia diela na verejnosti. 

 
9.10 Objednávateľ je povinný zabezpečiť pri používaní diela jeho ochranu pred akýmkoľvek 

hanlivým nakladaním, ktoré by mohlo alebo malo za následok poškodenie dobrého meno 
zhotoviteľa. 

 
9.11 Ustanovenia tohto článku platia i po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy z akéhokoľvek 

dôvodu. 
 
9.12 Zánikom právnickej osoby – objednávateľa prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej 

zmluvy na právneho nástupcu objednávateľa. 
 
 

Čl. X 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 
10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 

zmluvy, zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť vypracovanej projektovej 
dokumentácie podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
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poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a že počas záručnej doby bude mať 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

 
10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania 

objednávateľovi a/alebo ktoré sa objavia počas záručnej doby. Za vady, ktoré sa prejavili po 
uplynutí záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem 
a tejto zmluvy. 

 
10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím 

podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom alebo nevhodnými pokynmi objednávateľa 
a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo 
na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne 
písomne poštou upozorniť objednávateľa na nevhodnosť ním predložených podkladov a 
vecí, ako aj na nevhodnosť jeho pokynov. 

 
10.4 Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania konkrétneho stupňa projektovej 

dokumentácie objednávateľovi a jej prevzatia objednávateľom a trvá 5 rokov. Záväzky zo 
záruky prechádzajú aj na prípadného právneho nástupcu zhotoviteľa. 

 
10.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady projektovej dokumentácie uplatní 

bezodkladne po jej zistení písomnou formou s poštovým doručením zhotoviteľovi. 
 
10.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady projektovej dokumentácie, že počas záručnej 

doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia 
vady. V prípade, ak sú vady neodstrániteľné má objednávateľa právo na odstúpenie od tejto 
zmluvy (alebo od príslušnej časti zmluvy), alebo má právo žiadať primeranú zľavu z ceny 
diela. Výber a uplatnenie práv objednávateľa zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela 
závisí od vôle objednávateľa. Zodpovednosť zhotoviteľa za prípadnú škodu spôsobenú 
vadou diela nie je uvedenými právami objednávateľa dotknutá.  

 
10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady projektovej dokumentácie podľa bodu 

10.5 na vlastné náklady do 12 pracovných dní od doručenia oprávnenej písomnej reklamácie 
objednávateľa. V prípade, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu v stanovenej lehote neodstráni, 
je objednávateľ oprávnený odstrániť reklamovanú vadu prostredníctvom tretej osoby na 
náklady zhotoviteľa. Prevzatie projektovej dokumentácie bez vád sa uskutoční písomnou 
formou za účasti oboch zmluvných strán.  

 
10.8 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer ktorý predložil, 

zodpovedá za to, že výkaz výmer predstavuje skutočný rozsah prác potrebných na 
uskutočnenie stavby a je v plnom rozsahu v súlade s ostatnou predloženou dokumentáciou a 
to výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami projektovej dokumentácie. 

 
10.9 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, 

ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa. 
 
10.10 Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom 

na jeho vady, ktorých odstránenie uplatnil u zhotoviteľa. 
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Čl. XI 
Zmluvná pokuta, úroky z omeškania a náhrada škody 

 
11.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom 

termíne plnenia podľa Čl. IV tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,1 % z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní (bez DPH) a to za každý deň 
omeškania odovzdania diela alebo jeho príslušnej časti až do jeho prevzatia objednávateľom. 

 
11.2 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa Čl. X bod 

10.7 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur denne za každú vadu a za 
každý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia. 

 
11.3 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z obstarávacích nákladov 

projektových prác (celková cena projektových prác dohodnutá v Čl. V bod 5.2 tejto zmluvy) 
v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác stavby presiahne v 
dôsledku vád a nedostatkov projektu 10%. Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť zámeny 
realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu kvality diela. 

 
11.4 V prípade omeškania zmluvnej strany so zaplatením splatnej faktúry zaplatí zmluvná strana 

v omeškaní úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky ceny bez DPH za každý aj 
začatý deň omeškania až do jej riadneho zaplatenia. 

 
11.5 Zmluvné strany sú oprávnené požadovať náhradu škody spôsobenú porušením povinností, 

na ktoré sa vzťahujú zmluvné pokuty dohodnuté podľa tejto zmluvy, vrátane škody 
prevyšujúcej dohodnuté zmluvné pokuty.  

 
11.6 V prípade, že sa zhotoviteľ nezúčastní rokovania potrebného v rámci spracovania 

jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie podľa bodu 7.7 je povinný zaplatiť druhej 
zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 250,- eur za každé jednotlivé nezúčastnenie sa.  

 
11.7 V prípade, že zhotoviteľ nezvolá vstupný výrobný výbor podľa bodu 4.54.5, alebo nebude 

zvolávať zasadnutia výrobných výborov v určených termínoch podľa bodov 4.5 a 4.5 a 7.5 
je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,- eur za každé jednotlivé 
porušenie tejto povinnosti. 

 
11.8 V prípade že zhotoviteľ na základe objednávateľom predložených žiadostí záujemcov o 

vysvetlenie súťažných podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer) vo verejnom 
obstarávaní na vykonanie stavebných činností stavby nezašle odpovede na požadované 
otázky bezodkladne tak, aby ich verejný obstarávateľ mohol preukázateľne oznámiť 
všetkým záujemcom podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní. podľa bodu 7.9 je povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,- eur za každé jednotlivé 
neodpovedanie. 

 
11.9 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa vrátiť veci určené a vykonanie diela, ktoré sú 

vlastníctvom objednávateľa, objednávateľovi je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur za každý deň omeškania až do splnenia 
jeho povinnosti. 

 
11.10 V prípade uplatňovania si zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo náhrady škody 

oprávnená strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry 
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s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy. Takáto faktúra je splatná do 14 dní odo 
dňa jej poštového doručenia povinnej zmluvnej strane. 

 
11.11 Úhrada ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nezbavuje zhotoviteľa povinnosti 

porušenú povinnosť splniť. 
 
11.12 Celková kumulovaná výška zmluvných pokút uvedených v tomto článku môže byť 

maximálne 30% z ceny za dielo. 
 
 

Čl. XII 
Ostatné ustanovenia 

 
12.1 Veci určené a vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po ich 

použití najneskôr v deň odovzdania príslušnej časti diela vráti objednávateľovi. 
 
12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť priebežnú archiváciu všetkej dokumentácie týkajúcej sa 

jednotlivých častí diela (projektovej dokumentácie, výkresov, spisov a potrebnej 
dokumentácie) po obdobie zhotovovania diela, pričom túto dokumentáciu odovzdá 
zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr súčasne s odovzdaním príslušných častí diela v 
termínoch uvedených v zmluve, pokiaľ objednávateľ neurčí inak (napr. objednávateľ 
požiada o skoršie odovzdanie dokumentácie). 

 
12.3 V prípade, ak zhotoviteľ prevezme od objednávateľa alebo v jeho mene od tretej osoby 

akékoľvek podklady, veci alebo dokumenty, je povinný tieto pre potreby objednávateľa 
riadne uschovať po dobu zhotovovania diela. Najneskôr pri ukončení a odovzdaní celého 
diela je zhotoviteľ povinný tieto podklady, veci a doklady odovzdať objednávateľovi. 
Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne na vyššie uvedených podkladoch, 
veciach alebo dokumentoch ním prevzatých počas zhotovovania diela. 

 
12.4 Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza 

na objednávateľa prevzatím stupňa projektovej dokumentácie objednávateľom. 
 
12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že technické a odborné informácie, s ktorými počas plnenia 

predmetu zmluvy prídu do styku, a o ktorých zmluvné strany vyhlásia, že sú predmetom 
obchodného tajomstva, nebudú zmluvnými stranami poskytnuté tretej osobe. 

 
12.6 Každý, kto sa zúčastní na príprave a vyhotovení dokumentácie súťažných podkladov pre 

verejné obstarávanie je povinný podľa zákona o verejnom obstarávaní zachovávať 
mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú uchádzačom alebo záujemcom. O tejto 
skutočnosti zhotoviteľ poskytne objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) pri odovzdaní 
tejto zákazky písomné vyhlásenie spracovateľov projektovej dokumentácie o nestrannosti 
a dôvernosti spracovávaných informácií. 

 
 

Čl. XIII 
Ukončenie zmluvy 

 
13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môžu predčasne ukončiť iba jedným 

z nasledovných spôsobov: 
(a) písomnou dohodou zmluvných strán; 
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(b) odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu 13.2 nižšie; 
(c) odstúpením od zmluvy zo strany zhotoviteľa podľa bodu 13.3 nižšie; 
(d) odstúpením podľa bodu 13.5 a 13.6. 

 
13.2 Objednávateľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy 

doručeným poštou zhotoviteľovi v týchto prípadoch: 
(a) ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, alebo 

bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zrušený konkurz 
pre nedostatok majetku, alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo ak zhotoviteľ 
vstúpil do likvidácie; 

(b) ak zhotoviteľ nezhotovuje dielo v súlade s touto zmluvou, východiskovými podkladmi 
od objednávateľa alebo akýmkoľvek iným dokumentom vyhotoveným podľa tejto 
zmluvy, a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote 7 pracovných dní na 
základe písomnej výzvy objednávateľa,  

(c) ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku podľa tejto zmluvy a toto omeškanie 
nie je odstránené do 10 kalendárnych dní od písomnej výzvy objednávateľa alebo 
stavebno-technického dozoru doručeného poštou, 

(d) ak zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nebol v čase platnosti 
zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný 
z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti 
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím, 

(e) v prípade, ak by sa preukázalo, že zhotoviteľ vykonal úkon, ktorý smeroval k prevodu 
zhotoviteľových záväzkov a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu (neplatnosť 
takéhoto postúpenia podľa tejto zmluvy týmto nie je dotknuté), 

(f) ak zhotoviteľ poruší alebo nesplní ktorékoľvek iné ustanovenie tejto zmluvy a nápravu 
nevykoná ani v dodatočnej lehote 10 pracovných dní na základe písomnej výzvy 
objednávateľa, 

13.3 Zhotoviteľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy doručeným 
poštou objednávateľovi ak je objednávateľ v omeškaní s platbou podľa tejto zmluvy o viac 
ako 60 kalendárnych dní po doručení výzvy objednávateľovi na zaplatenie dlžnej sumy 
podľa tejto zmluvy poštou. 

 
13.4 Doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane táto zmluva zanikne, pričom 

odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných 
ustanovení ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy 
(zodpovednosť za vady odovzdaných častí diela a pod.).  

 
13.5 Ak vyššia moc (napr. vojna, občianske nepokoje, štrajk týkajúci sa celého stavebného 

sektora, pod.), ktorá bola oznámená druhej zmluvnej strane bráni realizácii podstatnej časti 
diela po nepretržitú dobu 30 kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený ukončiť túto 
zmluvu, a to s okamžitým účinkom zaslaním písomného oznámenia o ukončení 
zhotoviteľovi poštou. 

 
13.6 Ak objednávateľ pri kontrole vykonávania diela zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore 

so svojimi povinnosťami a nezjedná nápravu ani v primeranej lehote 7 pracovných dní mu 
na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu 
zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
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13.7 Aj po skončení zhotovovania diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť 
objednávateľovi potrebnú súčinnosť tak, aby objednávateľovi nevznikli žiadne škody a ďalší 
priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym spôsobom poznačený alebo znemožnený. V 
opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za vzniknutú škodu. 

 
 

Čl. XIV 
Úprava právnych vzťahov po ukončení zmluvy 

 
14.1 V prípade predčasného ukončenia zmluvy sa vyrovnanie záväzkov medzi zmluvnými 

stranami vykoná tak, že zmluvné strany v spolupráci so stavebno-technickým dozorom určia 
celkovú sumu, na ktorú by mala byť podľa zatiaľ zhotoveného diela vystavená faktúra ku 
dňu účinnosti ukončenia, ako keby neprišlo k ukončeniu; takto určenú sumu zaplatí 
objednávateľ zhotoviteľovi, pričom sa zohľadnia platby, ktoré už boli vykonané. Zmluvné 
strany prihliadnu na rozpracovanosť diela a na to, aby išlo o ucelené a dokončené častí diela 
ktoré budú upotrebiteľné a použiteľné zo strany objednávateľa. 

 
14.2 V prípade ukončenia tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 

z tejto zmluvy s výnimkou nasledovného: 
 

(a) zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu najneskôr do 3 pracovných dní povinný 
odovzdať objednávateľovi dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie 
diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou; 

 
(b) ukončením tejto zmluvy ostávajú nedotknuté: 

 
(i) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania 

a náhrady škody; 
(ii) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov 

spôsobených zmluvnej strane okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto 
zmluvy; 

(iii) práva zo  zodpovednosti za vady a zo záruky na dokončené časti diela; 
(iv) licencia na dokončené časti diela podľa Čl. IX. 

 
(c) prípadné iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení 

tejto zmluvy. 
 
14.3 V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy nebude zhotoviteľ žiadať o umožnenie 

autorského dohľadu nad budúcou realizáciou stavby a takýto autorský dohľad vykonávať 
nebude, pričom Objednávateľ bude oprávnený vykonávať na stavbe akékoľvek zmeny a 
budúce zásahy bez ohľadu na skutočnosť, či tieto zmeny alebo zásahy budú mať vplyv na 
hodnotu architektonického diela s čím zhotoviteľ výslovne súhlasí. 

 
Čl. XV 

Doručovanie a poverené osoby 
 

15.1 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky oznámenia alebo listiny zmluvných 
strán v súvislosti s touto zmluvou budú doručované druhej zmluvnej strane v písomnej 
forme a to buď poštou alebo elektronicky. 

 



18 
 

15.2 Pri doručovaní poštou je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať zásielku na adresu 
sídla prijímajúcej zmluvnej strany ako doporučený list. Zásielka sa považuje za doručenú 
v deň vyznačený na doručenke. V prípade vrátenia nedoručenej alebo odopretej zásielky, 
riadne odoslanej podľa prvej vety, odosielateľovi, sa zásielka považuje za doručenú na tretí 
deň po jej vrátení odosielateľovi a to aj v prípade, že sa adresát o jej obsahu nedozvedel. 

 
15.3 Pri doručovaní elektronicky je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať oznámenie 

alebo listiny elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty určenej osoby podľa bodu 
15.4 a 15.5 a zároveň vždy v kópii v prípade doručovania odosielateľovi na adresu 
elektronickej pošty gib@gib.sk a v prípade doručovania zhotoviteľovi na adresu 
elektronickej pošty info@uustudio.cz  

   
15.4 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne stanovené inak, všetky oznámenia alebo listiny zmluvných 

strán v súvislosti s touto zmluvou budú doručované nasledujúcim osobám na nasledujúce 
adresy: 
15.4.1 v prípade objednávateľa: 

do rúk štatutárneho zástupcu (riaditeľa) objednávateľa na poštovú adresu alebo 
adresu elektronickej pošty uvedenú v záhlaví zmluvy, 

 
15.4.2 v prípade zhotoviteľa: 

do rúk štatutárneho zástupcu zhotoviteľa na poštovú adresu alebo adresu 
elektronickej pošty uvedenú v záhlaví zmluvy; 

 
alebo aj na takú adresu, ktorá bude oznámená druhej zmluvnej strane v súlade s týmto 
článkom. 

 
15.5 Zmluvné strany určili a navzájom si oznámili kontaktné údaje poverených zamestnancov 

zodpovedných za príslušnú oblasť zmluvných vzťahov uvedených v záhlaví zmluvy, ako aj 
nasledovné: 

 
15.5.1 Objednávateľ poveruje výkonom stavebno-technického dozoru: 

meno a priezvisko:   Ing. Matej Šútovec   
telefónne číslo:   +421 910 556 016   
adresa elektronickej pošty:  matej.sutovec@gib.sk  

 
15.5.2 Zhotoviteľ poveruje ako zodpovedného projektanta: 

meno a priezvisko:  Martin Hrouda 
telefónne číslo:  +420 724 819 859 
adresa elektronickej pošty: info@uustudio.cz 

 
15.5.3 Objednávateľ zastupujúci stavebníka podľa s § 3, 4, 5 Nariadenia vlády SR 

č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko poveruje zhotoviteľa výkonom činnosti koordinátora dokumentácie 
na zabezpečenie koordinácie projektovej dokumentácie a jej zmien z hľadiska 
zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 
15.6 Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že všetky faktúry vystavované 

zmluvnými stranami podľa ustanovení tejto zmluvy ako aj všetky oznámenia a listiny 
týkajúce sa podstaty tejto zmluvy, jej zmien a dodatkov alebo majúce vplyv na zmenu tejto 
zmluvy budú zmluvnými stranami doručované poštou. 
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15.7 Poverení zamestnanci podľa bodu 15.5 tejto zmluvy sú oprávnení komunikovať elektronicky 
v rámci kompetencií vyplývajúcich im z ich pracovnej náplne alebo tejto zmluvy. 

 
15.8 Pre odstránenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že okrem štatutárnych zástupcov 

zmluvných strán nemajú žiadne iné osoby zúčastnené aj nezúčastnené na plnení tejto zmluvy 
oprávnenie dohadovať akékoľvek zmeny ustanovení tejto zmluvy jej príloh alebo meniť 
dohodnutý rozsah diela, jeho cenu alebo termíny plnenia diela. 

 
 

Čl. XVI 
Záverečné ustanovenia 

 
16.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných 

dodatkov riadne podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 
 
16.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve doručeným druhej zmluvnej strane poštou sa zmluvné 

strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 5 kalendárnych dní od doručenia návrhu 
dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 

 
16.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, podporné 
ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, 
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. 

 
16.4 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s inými 

právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa 
v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné 
ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel zmluvy a obsah 
jednotlivých ustanovení tejto zmluvy. 

 
16.5 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky a pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného 

vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je na ne možné zriadiť záložné právo, 
ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

 
16.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
 
16.7 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve 

vyhotovenia sú učené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa. 
 
16.8 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 
 

 Príloha č. 1  Krajinno-architektonická štúdia – obsah a rozsah  
 Príloha č. 2  Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia a dokumentácia 

pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu – obsah a 
rozsah  

 Príloha č. 3  Výkon odborného autorského dohľadu projektanta 
 Príloha č. 4  Cena projektových prác a služieb (Tab. 1) 
 Príloha č. 5  Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 

výkone profesie na poistné krytie vo výške 1 000 000,00 eur 
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 Príloha č. 6  Údaje o subdodávateľoch 
 
16.9 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú 

dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne 
prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie 
z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu. 

 
 
Objednávateľ:     Zhotoviteľ: 
 
V Bratislave, dňa 26.11.2020  V Bratislave, dňa 26.11.2020 
 
 signed   signed 
............................................................  ............................................................ 
Generálny investor Bratislavy  U / U Studio s.r.o. 
Ing. Karol Machánek  Martin Hrouda 
riaditeľ  konateľ 
 
 
 
............................................................  ............................................................ 
pečiatka  pečiatka 
 
 
 
 
 
 
Zmluva zverejnená dňa: .................... 
 



(Príloha č. 1 k ZoD č. 14/2020) 
 
 
 

VYPRACOVANIE KRAJINNO-ARCHITEKTONICKEJ ŠTÚDIE – OBSAH  
A ROZSAH 

 
Architektonická resp. krajinno-architektonická štúdia sa zaoberá najoptimálnejším 

riešením hmoty a prevádzky, overujú sa urbanistické, architektonické, dispozično-
prevádzkové, konštrukčné a materiálové riešenia budúcej stavby. Prináša základnú myšlienku 
návrhu a slúži ako podklad ako podklad pre spracovanie nadväzujúcej dokumentácie v 
ďalších stupňoch. 

Minimálne požiadavky na vypracovanú dokumentáciu sú nasledovné: 

 
Obsah a rozsah: 

A Sprievodná správa 
 A.1 Popis koncepcie 
 A.2 Krajinno-architektonické riešenie 
 A.3 Rámcové riešenie inžinierskych sietí 
 A.4 Návrh prvkov mobiliáru 
 A.5 Popis materiálového riešenia 
B Výkresy 
 B.1 Situácia riešeného územia v mierke 1:500 
 B.2 Pôdorysy v mierke 1:200 
 B.3 Typické rezy v mierke 1:200 
 B.4 Exteriérová vizualizácia 
 B.5 Návrh prvkov mobiliáru v mierke 1:25/1:20 
C Odhad nákladov na realizáciu 
D Geodetické zameranie 
EDendrologický prieskum 
 
 
Časti A, B, C, D, E 
budú spracované podľa odporúčaného rozsahu projektu pre krajinno-architektonickú štúdiu 
podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych sietí – 
UNIKA (v súlade s § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.) so zohľadnením pripomienok 
odberateľa formulovaných na základe súťažného návrhu a priebežných konzultácií. 
 
Časť B.1  Situácia riešeného územia v mierke 1:500 
pre skutkový i navrhovaný stav - napojenie objektu na okolité prostredie, komunikačné vzťahy, 
dostupnosť a pod. 
 
Časť B.2  Pôdorysy v mierke 1:200 
pre skutkový i navrhovaný stav. 
 
Časť B.3  Typické rezy v mierke 1:200, 
minimálne jeden pozdĺžny a jeden priečny rez riešeného územia. 
 
Časť B.4  Exteriérová vizualizácia, 



z toho jedna z nadhľadu a tri z horizontu človeka. 
 
Časť B.5  Návrh prvkov mobiliáru v mierke 1:25/1:20 
obsahujúci štandardné pohľady a rozmery (pôdorys, bokorys, nárys). 
 
Časť C  Odhad nákladov na zhotovenie stavby 
bude obsahovať štrukturované odhadované výšky nákladov na jednotlivé časti, ako aj celkové 
náklady, ktoré súvisia s prípravou, realizáciou a s uvedením stavby do užívania. 
 
Časť D  Geodetické zameranie 
bude obsahovať polohopis a výškopis v rozsahu potrebnom pre vypracovanie dokumentácie, 
vrátane zákresu inžinierskych sietí. 
 
Časť E  Dendrologický prieskum 
bude obsahovať inventarizáciu a spoločenskú hodnotu drevín, ktoré budú musieť byť v rámci 
prípravných prác staveniska vyrúbané, so správou s vyhodnotením drevín (podľa zákona NR 
SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a Vyhlášky MŽP SR č. 
24/2003 v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny), 
zákres drevín do kópie z katastrálnej mapy (aj so stavbou) s vyznačením drevín, na ktoré je na 
výrub potrebné rozhodnutie orgánu ochrany prírody a krajiny. Bude slúžiť ako príloha k 
žiadosti o povolenie k výrubu drevín podľa osobitných predpisov. Súčasťou bude aj prípadný 
projekt náhradnej výsadby podľa povolenia o výrube a harmonogram výsadby (špecifikácia 
etapizácie). 
 
 
Počty vyhotovení dokumentácie, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej 
ceny, sú nasledovné: 

časť A, B–6 vyhotovení v tlači a 1x na USB 

časť C–3 vyhotovenia v tlači  

časť D–3 vyhotovenia v tlači a 1x na USB 

časť E–3 vyhotovenia v tlači a 1x na USB 

 
 



  
 

  
 

Príloha č. 2 k ZoD č. 14/2020 
 

DOKUMENTÁCIA  PRE VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA A 
DOKUMENTÁCIA PRE  STAVEBNÉ  POVOLENIE S PODROBNOSŤOU 

REALIZAČNÉHO PROJEKTU  
–  OBSAH  A  ROZSAH 

 
Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia a dokumentácia pre stavebné povolenie 
s podrobnosťou realizačného projektu musí spĺňať podmienky územného rozhodnutia a slúži 
ako príloha k žiadosti o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom 
konaní v súlade s § 35 a § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 8 a § 3 vyhlášky č. 453/2000 
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.  

Zároveň je dokumentácia dopracovaná do úrovne dokumentácie pre realizáciu stavby a 
doplnená o ďalšie údaje, t. j. o požiadavky na akosť a technické vlastnosti stavby vrátane 
jednotných podkladov na spracovanie ponukovej ceny (tzn. kvalitatívne a kvantitatívne 
parametre) v potrebných podrobnostiach s obsahom a rozsahom podľa Sadzobníka pre 
navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA 
a podobných dostupných publikácií pre projektantov. 

Obsah a rozsah DSP (v súlade s vykonávacím predpisom k stavebnému zákonu, §3 a § 8 – 9 
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z): 

Dokumentácia bude spracovaná v delení na stavebné objekty. Každá z týchto častí bude 
spracovaná podľa tu uvedeného obsahu a rozsahu projektovej dokumentácie (PD). Časť F bude 
spracovaná ako celok pre všetky časti PD. 
 
1. TECHNICKO-KVALITATÍVNE PODMIENKY 

Technicko-kvalitatívne podmienky budú dopĺňať dokumentáciu stavby a špecifikovať 
rozsah platnosti technických a právnych noriem a predpisov, budú obsahovať súbor 
požiadaviek a podmienok pre objednávateľa stavby na prípravu, realizáciu, kontrolu, 
skúšky a merania, prevzatie vykonaných prác, zásady technologických postupov 
a technických požiadaviek na vykonanie prác na stavbe, požiadavky na použité stavebné 
materiály a výrobky s odvolaním sa na príslušné platné technické normy, predpisy, 
certifikáty a iné doklady, vedľajšie a osobitné práce, ochranu životného prostredia a pod. 

 
2. DOKUMENTÁCIA 

A. Sprievodná správa 
B. Súhrnná technická správa 
C. Celková situácia stavby 
D. Koordinačný výkres stavby 
E. Dokumentácia stavebných objektov 

 Technická správa 
 Výkresy 
 Definitívne dopravné značenie predbežne odsúhlasené v komisii pre 

určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu 
F. Projekt organizácie výstavby 

 POD (projekt organizácie dopravy) počas výstavby 
 Technická správa 
 Výkresy 



  
 

  
 

  G. Dokumentácia pre majetkovoprávne usporiadanie 
  H. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
 

Časti A, B, C, D, E 

budú spracované podľa odporúčaného rozsahu DSP podľa Sadzobníka pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA a podobných 
dostupných publikácií pre projektantov. 

Dokumentácia bude vyhotovená v rozsahu, ktorý je potrebný k vydaniu stavebného povolenia. 
Zhotoviteľ vypracuje aj ďalšie časti dokumentácie, pokiaľ si ich vyžiadajú zainteresované 
orgány a organizácie v procese stavebného konania.  

Časť F.  Projekt organizácie výstavby 

bude obsahovať projekt organizácie výstavby s odhadom predpokladanej doby výstavby 
a projekt organizácie dopravy vr. projektu dočasného dopravného značenia s odhadovanou 
dobou jeho použitia. 

Časť G.  Dokumentácia pre majetkovoprávne usporiadanie 

Geometrické plány na určenie vlastníckych práv k pozemkom (trvalý záber v rámci stavby), 
budú spracované v zmysle platnej legislatívy – zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 
v platnom znení a v znení jeho vykonávacích právnych predpisov – Vyhlášky č. 461/2009 Z. z. 
ÚGKK SR, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon, zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov a ďalších platných záväzných predpisov, a budú 
terminovo autorizačne overené autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overené 
príslušným katastrálnym odborom (§ 9 zákona č. 215/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov), 
budú použiteľné na právne úkony pre účely budúcich výkupov. 

Geometrické plány na dočasné zábery budú slúžiť na uzavretie nájomných zmlúv v rámci 
dočasných záberov stavby a na budúce zriadenie vecných bremien inžinierskych sietí. 

Príslušným katastrálnym odborom potvrdené doklady o vlastníctve a evidenčné údaje, prípadne 
údaje o plombách (výpisy z listu vlastníctva, pozemkovoknižné vložky a ďalšie doklady) budú 
aktuálne nie staršie ako 1 mesiac (k termínu predloženia žiadosti o stavebné povolenie). 

Predrokovanie s dotknutými stranami pre spojené konanie: 
 Mestská časť Bratislava-Petržalka 
 Okresný úrad životného prostredia v Bratislave, Odbor ochrany prírody a krajiny, 
 Okresný úrad životného prostredia v Bratislave, Odbor štátnej vodnej správy, 
 Okresný úrad životného prostredia v Bratislave, Odbor odpadového hospodárstva, 
 Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Oddelenie správy komunikácií 
 Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, 
 Okresný úrad v Bratislave, Odbor krízového riadenia, 
 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 
 Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava 
 Dopravný podnik a.s., Bratislava 
 SLOVAK TELECOM, a.s., Bratislava, 
 Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava, 
 Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava, 
 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava 
 SITEL spol. s r.o., Bratislava, 



  
 

  
 

 PANTEL INTERNATIONAL SK, Bratislava, 
 Sanet, Bratislava 
 Orange Slovensko a.s., Bratislava 
 Dial Telecom a.s. Bratislava, 
 TRANSPETROL a.s. Bratislava, 
 GTS Slovakia a.s., Bratislava 
 SWAN, a.s. Bratislava, 
 UPC Slovensko s.r.o., 
 Slovanet a.s. Bratislava 
 Satro s.r.o. Bratislava 
 Energotel a.s. Bratislava 
 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 
 SUPTel s.r.o. Bratislava 
 DIGI Slovakia s.r.o. Bratislava 

a ďalšie nevyhnutné k vydaniu SP/ÚR. 
 
Časť H.  Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Stanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku a obsahuje aj osobitné opatrenia pre 
jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
bude vypracovaný podľa: 

 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 

 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko, § 5 ods. 2 písm. b) a c), 

 Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko, 

 Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie 
bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, 

 Nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, 

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, 

 DSP a súvisiacich zákonov, vyhlášok a nariadení s plánovaným predmetom výstavby. 
 

 
 
3. NÁKLADOVÁ ČASŤ 

3.1 Neocenený položkový rozpočet – súpis prác a dodávok a výkaz výmer bez uvedenia 
ceny, vypracovaný v zmysle Metodického pokynu Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR č. 1/2004 o Triedniku stavebných prác (ktorý vychádza zo štatistickej 
Klasifikácie produkcie vydanej vyhláškou ŠÚ SR č. 632/2002 tak, že zachováva prvých 
6 miest KP a na ďalších miestach (7. až 16. miesto) je podrobnejšie triedenie stavebných 
prác. 

 

Položky musia byť definované: 



  
 

  
 

 šesťmiestnym číselným kódom Klasifikácie produkcie (KP) a minimálne 
šesťmiestnym kódom Triednika stavebných prác (TSP), t.j. spolu dvanásťmiestny 
kód 

 popisovníkom položky – textová časť a výmery na ocenenie všetkých prác 
a dodávok jednotlivých komponentov položky musí byť vypracovaná tak, aby 
definovanie predmetu zákazky bolo v takej podrobnosti, aby ju uchádzači vedeli 
jednoznačne oceniť, bez možnosti použitia rozdielnej vstupnej bázy 

 mernou jednotkou položky v súlade s TPS 
 množstvom mernej jednotky, t.j. výkazom výmer, 

Pre celkové náklady jednotlivých SO a PS vyhotoviť rekapituláciu. 

Neocenený položkový rozpočet bude spracovaný ako rozpočet realizačného projektu 
s popisom prác, špecifikácií strojov a zariadení s výkazom výmer všetkých položiek 
potrebných k zhotoveniu diela, vo forme rozpočtového programu, pretransformovaný do 
MS EXCEL, na CD a v tlači, v jednotnom tabuľkovom systéme pre všetky objekty 
a prevádzkové súbory predmetnej stavby. 

3.2 Ocenený položkový rozpočet – súpis prác a dodávok a výkaz výmer s uvedením ceny, 
t. j. ocenený ten istý súpis prác a dodávok a výkaz výmer ako v bode 3.1, ktorý bude 
slúžiť ako kontrolný rozpočet pre verejného obstarávateľa v použitej metóde verejného 
obstarávania ako predpokladaná cena dodávky súťaženej stavby a je dôverným 
dokumentom pre výhradnú potrebu objednávateľa. 

 
Počty vyhotovení dokumentácie, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej 
ceny sú nasledovné: 
 

Technicko-kvalitatívne podmienky – 1 vyhotovenie v tlači a 2 x na CD alebo USB 

Dokumentácia, časti A, B, C, D, E, F, – 10 vyhotovení v tlači a 2 x na CD alebo USB 

časť G – 6 vyhotovení v tlači 

časť H – 3 vyhotovenia v tlači 

Nákladová časť bez uvedenia ceny – 1 vyhotovenie v tlači a 2 x na CD alebo USB 

Nákladová časť s uvedením ceny – 2 vyhotovenia v tlači a 2 x na CD alebo USB 

 

Projektová dokumentácia bude podkladom pre zhotovenie diela. 

Dokumentácia bude tvoriť prílohu súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavby 
v následnej použitej metóde verejného obstarávania. Pri vypracovaní dokumentácie je 
nutné rešpektovať § 42 zákona o verejnom obstarávaní (Súťažné podklady). 

Dokumentácia musí obsahovať podrobné vymedzenie predmetu zákazky s uvedením všetkých 
okolností, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky 
musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa 
Prílohy č. 3 k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým 
dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to 
nevyžaduje predmet zákazky. 



  
 

  
 

Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 
§ 42 zákona o verejnom obstarávaní dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť 
doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. 
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Príloha č. 3   k ZoD č. 14/2020 
 
 

VÝKON ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU PROJEKTANTA 
 
 

V rámci výkonu odborného autorského dohľadu projektanta (hlavného projektanta, zodpovedného 
projektanta, hlavného inžiniera projektu – manažéra projektu alebo architekta projektu) (ďalej len 
„AD“) sa overuje dodržiavanie technického, architektonicko-výtvarného, dispozičného 
a konštrukčného riešenia stavby. AD sa bude vykonávať ako občasný počas realizácie stavby od 
začatia stavby (odovzdania staveniska) do vydania kolaudačných rozhodnutí príslušnými 
stavebnými úradmi a nadobudnutia ich právoplatnosti ak sa stavba realizuje na základe vydaného 
stavebného povolenia, resp. do protokolárneho odovzdania a prevzatia dokončenej stavby ak sa 
stavba realizuje na základe oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavby. Hodiny výkonu AD 
bude zhotoviteľ zaznamenávať do výkazu skutočne vykonaných hodín a tento výkaz bude 
podkladom pre fakturáciu vykonaného AD. 

Autorský dohľad bude vykonávaný na základe požiadavky, resp. výzvy objednávateľa alebo 
zhotoviteľa stavby. 
 
 
V rámci výkonu AD je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti: 

 činnosť koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle § 3 ods. 1 a § 4, 5 Nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko, 

 zúčastniť sa vypracovania a odsúhlasovania kontrolného a skúšobného plánu stavby, 

 zúčastniť sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

 zabezpečiť súlad realizácie dočasných objektov zariadenia staveniska s riešením zariadenia 
staveniska v časti POV DSP, 

 poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, 

 zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k nejasnostiam v projektovej 
dokumentácii a k prípadným skrytým vadám projektu, 

 v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom stanovených 
v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného 
spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, v zmysle usmernenia 
stavebníka, 

 vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných 
prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku 
prijímať návrh doplnkových riešení, 

 kontrolovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 
povolením, všeobecne záväzné predpisy a technické normy s poskytovaním vysvetlení 
potrebných pre plynulosť výstavby, 

 sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a z hľadiska časového 
plánu výstavby, 

 na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej 
PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. 
konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako 
napr. základových škár, podložia, výstuže, pilot, atď., 
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 na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných 
a technologických postupov, 

 je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov, 

 posudzovať návrhy zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov spracovaných 
zhotoviteľmi z pohľadu dodržania technického a technologického riešenia stanoveného 
v PD, finančnej náročnosti, dodržania lehôt výstavby a ďalších podmienok súvisiacich 
s predmetom stavby, 

 vyjadrovať sa v stavebnom denníku k požiadavkám zhotoviteľa o väčšie množstvá 
výrobkov a výkonov (naviac práce) oproti spracovanej dokumentácii DRS, ktorá bola 
podkladom k vypracovaniu súťažnej ponuky na uskutočnenie stavebných prác, uviesť 
dôvody odsúhlasovania naviac prác (chyba projektového riešenia, nedodržanie 
technologického postupu stavebných prác, nepredvídané okolnosti počas výstavby a pod.) 
a zúčastňovať sa zmenových konaní, 

 zmeny a dodatky projektu stavby budú vypracované priebežne v termínoch dohodnutých na 
kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa stavby zvolaného 
objednávateľom; drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, závažnejšie 
a rozsiahlejšie na samostatnej výkresovej dokumentácii s vyznačením dátumu a poradového 
čísla zmeny, 

 zúčastňovať sa na operatívnych poradách a kontrolných dňoch stavby, 

 na výzvu technického dozoru stavebníka je povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, 
v mimoriadnych prípadoch do 24 hod., 

 v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov je 
povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení, 

 spolupracovať so zodpovedným geodetom, 

 odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby, 

 zúčastňovať sa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej ucelenej časti, vrátane komplexného 
vyskúšania, 

 zúčastňovať sa na skúšobnej prevádzke a kolaudačnom konaní, 

 poskytovať potrebné vysvetlenia a spolupracovať s objednávateľom pri kolaudačnom 
konaní, 

 informovať a prerokovávať s objednávateľom alebo určenou osobou rozhodnutia ktoré 
vyplývajú z predchádzajúcich bodov. 

 



Tab. 1

bez DPH DPH 20% spolu

1 Krajinno-architektonická štúdia
2 600,00 520,00 3 120,00

2

Dokumentácia pre vydanie územného 
rozhodnutia a dokumentácia pre vydanie 
stavebného povolenia s podrobnosťou 
realizačného projektu (Jednostupňový 
projekt: DÚR+DSP+DRS) 10 946,00 2 189,20 13 135,20

3 Odborný autorský dohľad projektanta 
650,00 130,00 780,00

14 196,00 2 839,20

Predmet
Cena v €

Spolu:

17 035,20
Cena celkom s DPH:

Príloha č. 4 - 1/4    k ZoD č. 14/2020

Civilná zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby                                                             
„Projektová dokumentácia - „Skatepark most SNP“

CENA PROJEKTOVÝCH PRÁC A SLUŽIEB
Rekapitulácia



Tab. 1.1

A. Sprievodná správa 20 520

B. Výkresy 53 1378

C. Odhad nákladov na realizáciu 10 260

D. Geodetické zameranie 7 182

E Dendrologický prieskum 10 260

100

2600

520

3120

Krajinno-architektonická štúdia

Príloha č. 4 - 2/4    k ZoD č. 14/2020 

Civilná zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby                                                                       
„Projektová dokumentácia - „Skatepark most SNP“

CENA PROJEKTOVÝCH PRÁC A SLUŽIEB

  Cena bez DPH:

  DPH 20%

  Cena celkom s DPH 

Činnosť
Sadzba €/h

Cena celkom      
v €

Potrebný počet hodín na vykonanie prác

  Hodiny spolu:

stanislava.skalkova
Zvýraznenie

stanislava.skalkova
Ceruzka



Tab. 1.2

A Sprievodná správa 22 572

B Súhrnná technická správa 63 1638

C Celková situácia stavby 21 546

D Koordinačný výkres stavby 21 546

E
Dokumentácia stavebných 
objektov

168 4368

F Projekt organizácie výstavby 42 1092

G
Dokumentácia pre 
majetkovoprávne usporiadanie

21 546

H
Plán bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci

21 546

Nákladová časť: neocenený a 
ocenený položkový rozpočet

42 1092

421

10946

2189,2

13135,2
  Cena celkom s DPH 

  Hodiny spolu:

  Cena bez DPH:

Sadzba €/h
Cena celkom      

v €
Potrebný počet hodín na vykonanie prác

CENA PROJEKTOVÝCH PRÁC A SLUŽIEB

  DPH 20%

Činnosť

Príloha č. 4 - 3/4    k ZoD č. 14/2020 

Civilná zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby                                                                       
„Projektová dokumentácia - „Skatepark most SNP“

Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia a dokumentácia pre vydanie stavebného 
povolenia s podrobnosťou realizačného projektu

stanislava.skalkova
Zvýraznenie

stanislava.skalkova
Ceruzka



Tab. 1.3

6 x kontrolní den

650

130

780

Pozn.:

Cena celkom s DPH

Cenu za výkon občasného  odborného autorského dohľadu projektanta stavby je potrebné 
stanoviť vo vzťahu k predpokladanej lehote výstavby, len účasti  na kontrolných dňoch 
stavby ako i k prípadným operatívnym odborným riešeniam  a stanoviskám k mimoriadnym 
technickým a iným problémom, vzniknutým počas výstavby predmetnej stavby.

Príloha č. 4 - 4/4    k ZoD č. 14/2020

Civilná zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby                                                              
„Projektová dokumentácia - „Skatepark most SNP“

NAVRHNUTÁ CENA
za výkon občasného odborného autorského dohľadu projektanta

Činnosť

Sadzba €/h

Cena v €

Potrebný počet hodín na vykonanie prác

Odborný autorský dohľad 
projektanta 

Cena bez DPH

DPH 20%

stanislava.skalkova
Zvýraznenie

stanislava.skalkova
Ceruzka












