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Zmluva o dielo č. 28/2020 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na poskytnutie služby – 
vyhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavby 
„Cestná a pešia infraštruktúra“ (ďalej len „zmluva“) 

 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: Generálny investor Bratislavy  
Sídlo: Záporožská 5,  852 92 Bratislava 5 
Právna forma: príspevková organizácia 
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Machánek, riaditeľ 
IČO: 00 698 393 
DIČ: 2020840283 
IČ DPH: nie je platcom DPH 
BIC: CEKOSKBX 
IBAN: SK05 7500 0000 0000 2593 1063 
Telefón: 02/593 56 701,   02/593 56 703 
e-mail: gib@gib.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 

1.2 ZHOTOVITEĽ:  Ateliér Slabey, s.r.o. 
Sídlo: Pútnicka 18, 841 06  Bratislava 
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
 oddiel: Sro, vložka č. 5135/B, dňa 28.03.2008 
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Ladislav Slabey 
IČO: 44 082 258 
DIČ: 2022584971 
IČ DPH: SK2022584971 
BIC: FIOZSKBAXXX 
IBAN: SK3183300000002301246935 
Telefón: 0903 420 084 
e-mail: architekt@atelierslabey.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Čl. II 
Východiskové podklady a údaje 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa na poskytnutie služby - 
vyhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu projektanta 
na stavby uvedené v bode 2.3 tohto článku. Rozsah a obsah predmetu zákazky je daný 
súťažnými podkladmi v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“), ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi na spracovanie ponuky. 

2.2 Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku verejného obstarávania civilnej zákazky 
s nízkou hodnotou na poskytnutie služby zadávanej podľa § 117 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

2.3 Základné údaje o stavbe: 

2.3.1 1. časť: 
Názov stavby: „Chodník Macharova – Most SNP“ 
Číslo stavby: 211/01/0065-20 
Miesto stavby: MČ Bratislava-Petržalka 

2.3.2 2. časť:  
Názov stavby: „Chodník vo vnútrobloku Pavlovova“ 
Číslo stavby: 211/01/0072-20 
Miesto stavby: MČ Bratislava-Ružinov 

2.3.3 3. časť: 
Názov stavby: „Priechod pre chodcov Krajinská“ 
Číslo stavby: 211/01/0069-20 
Miesto stavby: MČ Bratislava-Podunajské Biskupice 

2.3.4 Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava  
Primaciálne námestie 1, 814 92 Bratislava 1 

Zastúpený: Generálnym investorom Bratislavy 
Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5 

2.3.5 Identifikácia pozemkov: špecifikované v súťažných podkladoch 
 
 

Čl. III 
Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa zhotoví dielo, ktoré 
je špecifikované v bode 3.2 a 3.3 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdá a udelí 
objednávateľovi súhlas na jeho používanie v zmysle tejto zmluvy bez obmedzenia 
a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa 
zaväzuje riadne a včas zhotovené a vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť 
zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo špecifikovanú v Článku V tejto zmluvy. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve a súťažných podkladov, vypracovať, prerokovať 
so všetkými dotknutými subjektmi a objednávateľovi odovzdať bez technických 
a právnych chýb projektovú dokumentáciu s obsahom a v rozsahu podľa Prílohy č. 1 
zmluvy „Dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu“ 
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(doplnenej o náležitosti pre územné konanie) (ďalej len „DSP“) na stavby Cestnej a pešej 
infraštruktúry, podľa jednotlivých časti: 

3.2.1 „Chodník Macharova – Most SNP“ 

3.2.2 „Chodník vo vnútrobloku Pavlovova“ 

3.2.3 „Priechod pre chodcov Krajinská“ 
 
Zhotoviteľ je povinný pred vypracovaním príslušnej projektovej dokumentácie tieto 
konzultovať a prerokovať so všetkými dotknutými subjektmi (najmä, nie však výlučne so 
správcami/prevádzkovateľmi sietí, komunikácií a inými dotknutými orgánmi) tak, aby už 
prvý koncept  projektovej dokumentácie v čo najväčšej možnej miere zodpovedal budúcim 
požiadavkám, pripomienkam, stanoviskám a vyjadreniam dotknutých orgánov 
v jednotlivých štádiách povoľovania stavby. Zhotoviteľ zapracuje v rámci projektovej 
dokumentácie všetky relevantné pripomienky dotknutých subjektov po prerokovaní 
projektovej dokumentácie zo strany zhotoviteľa s dotknutými subjektami. 

Následne objednávateľ zabezpečí všetky nevyhnutné činnosti smerujúce k získaniu 
potrebných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo opatrení dotknutých 
orgánov vrátane orgánov štátnej správy a samosprávy pre príslušné konanie podľa 
projektovej dokumentácie. Objednávateľ bude účastníkom v konaniach so štátnymi 
orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa 
osobitných predpisov a inými organizáciami a zabezpečí potrebné vstupné podklady, 
expertízne posudky, prieskumy, odborné posudky a stanoviská.  
Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi súčinnosť v územnom a stavebnom konaní 
a zabezpečí podklady pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, 
stavebné povolenie, a kolaudačné rozhodnutie. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady, 
ktoré je potrebné vynaložiť na plnenie záväzku zhotoviteľa uvedeného v tomto bode sú už 
zahrnuté v cene diela. 

Každá prípadná ďalšia úroveň projektovej dokumentácie bude nadväzovať na 
predchádzajúcu projektovú dokumentáciu, ktorá bola prerokovaná s dotknutými 
subjektami a do ktorej boli zapracované požiadavky, pripomienky, stanoviská a vyjadrenia 
dotknutých subjektov v predchádzajúcom konaní a k predchádzajúcemu stupňu projektovej 
dokumentácie. Každá ďalšia úroveň projektovej dokumentácie bude obsahovať a budú do 
nej zapracované aj všetky relevantné požiadavky, pripomienky, stanoviská a vyjadrenia 
dotknutých subjektov v predchádzajúcom konaní a k predchádzajúcemu stupňu projektovej 
dokumentácie. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať občasný odborný autorský dohľad projektanta (ďalej 
len „AD“) v nevyhnutnom rozsahu, dohodnutom s objednávateľom, v zmysle Prílohy č. 2 
zmluvy „Výkon odborného autorského dohľadu projektanta“. AD bude zhotoviteľ 
vykonávať tak, aby uskutočňovanie príslušnej stavby nebolo oddialené alebo zdržované 
výkonom AD. 

(Plnenia podľa bodu 3.2 a 3.3 sú ďalej spoločne označené ako „dielo“). 

3.4 Dielo je vykonané jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi v termínoch 
podľa bodu 4.1 článku IV tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy 
postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, 
platných technických noriem vzťahujúcich sa na dielo (STN a EN), podľa podmienok tejto 
zmluvy a jej príloh, súťažných podkladov, v súlade s platným územným plánom, riadiť sa 
pokynmi objednávateľa, dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán, 
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rozhodnutiami a vyjadreniami orgánov a organizácií a účastníkov územného a stavebného 
konania a: 

3.4.1 projektová dokumentácia: sa považuje za vypracovanú jej odovzdaním 
v termínoch podľa tejto zmluvy bez akýchkoľvek vád a udelením súhlasu 
zhotoviteľa na jej používanie objednávateľom podľa Čl. IX tejto zmluvy bez 
obmedzenia; 

3.4.2 občasný odborný autorský dohľad jeho riadnym vykonaním. 
 
 

Čl. IV 
Termíny a miesto plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vypracuje, vykoná a odovzdá v rozsahu a obsahu 
podľa Čl. III tejto zmluvy v nasledovných termínoch: 

4.1.1. DSP do 12 týždňov od účinnosti zmluvy, 

4.1.2 AD počas realizácie príslušnej časti stavby od odovzdania staveniska 
zhotoviteľovi až do protokolárneho ukončenia príslušnej časti stavby. 

4.2 Miestom odovzdania príslušnej projektovej dokumentácie podľa bodu 4.1.1 je sídlo 
objednávateľa. Miestom vykonávania AD podľa bodu 4.1.2 je stavenisko určené na 
realizáciu príslušnej časti stavby. 

4.3 Termín plnenia  

a) podľa bodu 4.1.1 sa považujú za dodržané, ak 

- zhotoviteľ predloží objednávateľovi na pripomienkovanie koncept príslušnej 
projektovej dokumentácie (textovú časť s príslušnou výkresovou 
dokumentáciou), ktorý bude obsahovať všetky pripomienky dotknutých 
subjektov po predbežnom prerokovaní projektovej dokumentácie, ako aj 
pripomienky, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov v jednotlivých 
štádiách povoľovania príslušnej stavby (ak už budú k dispozícii) a to všetko 
najneskôr 14 kalendárnych dní pred termínom jej odovzdania zhotoviteľovi na 
dobu najmenej 5 pracovných dní, a následne 

- zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie prerokovaného, 
obsahujúceho dôvodné a odsúhlasené pripomienky a riadne vypracovanej 
príslušnej projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy najneskôr 3 pracovné 
dni pred uplynutím konkrétneho termínu plnenia a  

- zároveň sa prevzatie príslušnej projektovej dokumentácie uskutoční najneskôr 
v posledný deň konkrétneho termínu plnenia a vypracovaná projektová 
dokumentácia bude bez akýchkoľvek vád a nedorobkov a pred prevzatím bude 
skontrolovaná zo strany oprávneného zástupcu objednávateľa (vykonanie 
takejto kontroly nezbavuje objednávateľa žiadnych práv voči zhotoviteľovi); 
Pri odovzdaní a prevzatí riadne vypracovanej projektovej dokumentácie 
potvrdí poverený stavebno-technický dozor objednávateľa jej prevzatie 
písomným potvrdením súpisu odovzdanej projektovej dokumentácie. Písomný 
súpis projektovej dokumentácie bude vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po 
jednom pre každú zmluvnú stranu; 

b) podľa bodu 4.1.2 sa považuje za dodržaný riadnym vykonaním AD podľa tejto 
zmluvy, príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a platných technických 
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noriem (STN a EN) a vykonanie AD potvrdí stavebno-technický dozor objednávateľa 
na výkaze skutočne vykonaných hodín AD.  

4.4 Požiadavky alebo pripomienky objednávateľa na dopracovanie, prepracovanie a/alebo 
úpravy takejto príslušnej časti diela, ktoré vznikli ako dôsledok nesplnenia pokynov 
objednávateľa udelených zhotoviteľovi alebo sú výsledkom vadného plnenia diela 
zhotoviteľom alebo vznikli ako dôsledok porušenia povinností zhotoviteľa zabezpečiť 
zapracovanie všetkých pripomienok uvedených v úradných rozhodnutiach a povoleniach, 
ako aj požiadavkách, stanoviskách, vyjadreniach, a námietkach orgánov štátnej správy, 
samosprávy, správcov jednotlivých inžinierskych sietí a iných dotknutých osôb, musia byť 
zhotoviteľom odstránené na jeho náklady najneskôr do dohodnutého termínu uvedeného 
v tejto zmluve na odovzdanie diela. 

4.5 Zhotoviteľ je povinný do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy zvolať vstupné 
koordinačné stretnutie osobne alebo prostredníctvom videohovoru (online) na 
zabezpečenej platforme za účasti poverených zástupcov oboch zmluvných strán, na ktorom 
si zmluvné strany v písomnej forme dohodnú termíny koordinačných stretnutí, na ktorých 
bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti jednotlivých častí diela. 
Zo vstupného koordinačného stretnutia a ďalších koordinačných stretnutí vyhotoví 
zhotoviteľ písomný záznam, ktorý obratom odovzdá alebo písomne odošle 
objednávateľovi. V prípade vzniku potreby zvolania mimoriadneho koordinačného 
stretnutia nad rámec termínov koordinačných stretnutí podľa prvej vety, je ktorákoľvek zo 
zmluvných strán oprávnená písomnou výzvou preukázateľne doručenou druhej zmluvnej 
strane najmenej 5 pracovných dní pred navrhnutým termínom koordinačného stretnutia 
zvolať koordinačné stretnutie. Vyzvaná zmluvná strana je povinná sa takéhoto 
koordinačného stretnutia zúčastniť, alebo písomne bezodkladne ospravedlniť svoju 
neúčasť s uvedením objektívnych dôvodov brániacich jej v účasti a navrhnutím nového 
termínu rovnako za dodržania podmienky doručenia písomného oznámenia 5 pracovných 
dní pred navrhnutým termínom. 

4.6 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak realizácia diela nemohla byť začatá 
alebo musela byť prerušená z dôvodov, ktoré objektívne alebo podľa platnej legislatívy 
neumožňujú realizáciu diela, a to najmä v dôsledku (i) zmeny rozvojovej infraštruktúry 
dopravy a/alebo inžinierskych sietí, (ii) vzniku majetkovo-právnych sporov, (iii) nečinnosti 
štátnych, resp. správnych orgánov, v územnom konaní, stavebnom konaní, kolaudačnom 
konaní alebo v konaniach súvisiacich so stavebným rozhodnutím alebo kolaudačným 
rozhodnutím, (iv) vydania právoplatného rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu, ktoré 
bráni alebo obmedzuje zhotoviteľovi v plnení predmetu tejto Zmluvy alebo (v) omeškania 
objednávateľa s plnením jeho povinností, pokiaľ vykonanie/poskytnutie takéhoto plnenia 
je podmienkou plnenia predmetu tejto zmluvy. 

4.7 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak omeškanie bolo spôsobené 
v dôsledku vyššej moci spočívajúcej v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej 
alebo zhotoviteľom nezavinenej udalosti (t.j. najmä, nie však výlučne živelná udalosť, 
občianske nepokoje, vojna, pandémia, a pod.). Zhotoviteľ je o takejto nemožnosti 
realizácie diela povinný písomne informovať objednávateľa najneskôr v najbližší pracovný 
deň nasledujúci po tom, čo sa o vzniku takejto udalosti dozvedel. Zmluvné strany sa 
v takomto prípade zaväzujú písomne dohodnúť v tejto súvislosti na primeranej zmene tejto 
zmluvy. 
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4.8 Ak zhotoviteľ dokončí jednotlivé časti diela   rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve skôr, než sú termíny uvedené v Článku IV tejto zmluvy a pripraví ich na 
odovzdanie, objednávateľ je oprávnený riadne dokončené časti diela prevziať aj v skoršom 
ponúknutom termíne. 

4.9 Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti 
majúcej vplyv na realizáciu diela alebo ktorejkoľvek jeho časti a to do 1 pracovného dňa 
od momentu, kedy sa o nej zhotoviteľ dozvedel. V prípade, ak zhotoviteľ túto povinnosť 
nesplní, nie je oprávnený sa voči objednávateľovi domáhať týchto udalostí, ako okolností 
vylučujúcich jeho omeškanie s riadnym zhotovením diela v dohodnutom termíne. 

 
 

Čl. V 
Cena 

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. III je stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou MF SR 
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, a je 
záväzná. Cena je uvedená v eurách. Nárok na cenu za zhotovenie diela vzniká 
zhotoviteľovi za predpokladu riadneho a včasného zhotovenia diela podľa tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ uzavretím tejto zmluvy potvrdzuje, že cena za zhotovenie diela je s ohľadom na 
všetky okolnosti zhotovenia diela a jeho rozsah primeraná. 

5.2 Cena diela: 

Cena (bez DPH) 13 900,- € 

20% DPH 2 780,- € 

Cena celkom vrátane DPH  16 680,- € 

Slovom: šestnásťtisícšesťstoosemdesiat a 0/100 eur 

Podrobná špecifikácia ceny diela, resp. jednotlivých častí diela tvorí Prílohu č. 3 zmluvy 
„Cena projektových prác a služieb“. Zmluvné strany sa dohodli, že k cene za dielo bude 
pripočítaná DPH v zmysle právnych predpisov platných a účinných ku dňu vzniku daňovej 
povinnosti. 

5.2 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že pokiaľ táto 
zmluva výslovne neustanovuje inak: 

5.2.1 zhotoviteľ uhradí všetky výdavky, náklady a poplatky nevyhnutné na plnenie 
predmetu tejto zmluvy v zmysle Článku III tejto zmluvy; 

5.2.2 na cenu za dielo a ktorúkoľvek jej časť nemá vplyv inflácia, zmena vstupných 
nákladov, zmena výmenných kurzov iných mien voči euro, ani žiadne iné 
okolnosti. 

5.3 V cene diela sú zahrnuté všetky náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný zisk 
zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované podľa 
tejto zmluvy. V dohodnutej cene sú obsiahnuté aj všetky prípravné a vedľajšie úkony 
a činnosti zhotoviteľa, ktoré sú potrebné pre riadne vykonanie diela.  

5.4 Ak sa objednávateľ po uzavretí tejto zmluvy rozhodne pre obmedzenie rozsahu diela, je 
zhotoviteľ povinný takúto zmenu rozsahu diela bez námietok prijať. Objednávateľ je 
v takomto prípade povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú o množstvo 
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nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, je 
objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú, pričom takéto zmeny ustanovení 
zmluvy je možné realizovať len na základe písomného dodatku k zmluve. Za rozšírenie 
diela sa považuje vznik naviac prác uvedených v stavebnom denníku, ktoré priamo súvisia 
s odkrytými vadami, ktoré objednávateľ nemohol predvídať, alebo ktoré vyplynuli z 
dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu 
realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, 
prípadne zmeny materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany 
objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo. Predmetné práce, tovary, ich cena a rozsah 
uvedené v predchádzajúcej vete musia byť prerokované a schválené formou dohody medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom, že dané naviac práce môžu byť vykonané, pričom 
predmetná dohoda sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. V prípade vzniku naviac 
prác, bude ich rozsah a cena prerokovaná a riešená formou písomného dodatku k zmluve. 
Návrh dodatku k špecifikácii ceny spracuje zhotoviteľ podľa cenníka UNIKA. 

5.5 V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú na odovzdaní rozpracovanej projektovej 
dokumentácie, bude jej skutočne vykonaný obsah a rozsah písomne vyšpecifikovaný a na 
základe tejto písomnej špecifikácie a po vzájomnom odsúhlasení obidvoma zmluvnými 
stranami bude určená primeraná cena za takto vypracovanú a odovzdanú projektovú 
dokumentáciu. 

 
 

Čl. VI 
Platobné podmienky 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny diela bude uskutočňovaná priebežne, na 
základe fakturácie podľa bodu 6.2 tohto Článku zmluvy. 

6.2 Zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi faktúru za riadne dodané a vykonané časti 
diela v zmysle príslušných ustanovení Čl. III a Čl. IV zmluvy v dvoch rovnopisoch takto: 

6.2.1 80% z ceny diela príslušnej stavby po jej riadnom prevzatí objednávateľom 
a skontrolovaní kompletnosti a 20% po vydaní stavebného povolenia k príslušnej 
stavbe. 

6.2.2 cenu za výkon AD po ukončení príslušnej stavby a to podľa počtu a náročnosti 
zadefinovaných odpracovaných a technickým dozorom objednávateľa potvrdených 
hodín v rámci dohodnutého rozsahu AD. 

6.3 Podkladom pre vystavenie príslušnej faktúry a súčasne jej prílohou bude: 

(a) pri prevzatí príslušnej projektovej dokumentácie zhotoviteľom vypracovaný súpis 
odovzdanej príslušnej projektovej dokumentácie potvrdený povereným stavebno-
technickým dozorom objednávateľa (podľa Čl. IV bod 4.3 písm. a) tejto zmluvy) pre 
jednotlivé časti diela samostatne,  

(b) po vykonaní AD zhotoviteľom vypracovaný výkaz skutočne vykonaných hodín AD 
potvrdený stavebno-technickým dozorom objednávateľa, ktorý bude prílohou faktúry 
za AD. 

6.4 V prípade, že stavebno-technický dozor objednávateľa odmietne potvrdiť zhotoviteľom 
vypracovaný súpis odovzdanej časti projektovej dokumentácie, odovzdaného stupňa 
projektovej dokumentácie alebo výkaz skutočne vykonaných hodín AD, uvedie dôvody 
odmietnutia a oboznámi s nimi zhotoviteľa. 
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6.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane uvedenia názvu 
stavby, čísla stavby podľa Čl. II bod 2.3 a príslušnej prílohy podľa bodu 6.3 tejto zmluvy. 

6.6 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi poštou. 

6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.5 tejto zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi. 

6.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa akékoľvek zálohové platby alebo 
preddavky na cenu diela alebo na prípadné práce naviac požadované objednávateľom 
podľa bodu 5.5. 

6.9 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať voči splatným 
pohľadávkam zhotoviteľa splatné pohľadávky, ktoré má voči zhotoviteľovi podľa tejto 
zmluvy objednávateľ a to najmä ale nielen z dôvodu uplatnenia nároku na zmluvné pokuty, 
úroky z omeškania alebo škodu. Zhotoviteľ je oprávnený započítať voči pohľadávkam 
objednávateľa svoje pohľadávky, ktoré má voči objednávateľovi. 

6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že platby podľa tejto zmluvy sa považujú za vykonané riadne a 
včas, ak boli najneskôr v posledný deň splatnosti pripísané na účet oprávnenej zmluvnej 
strany v plnej výške. 

 
 

Čl. VII 
Ďalšie podmienky vykonania diela 

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať všetky činnosti, 
ktoré sú predmetom tejto zmluvy a  pre tieto činnosti a na vyhotovenie dohodnutého diela 
je v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný. 

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený so všetkými objednávateľom predloženými 
skutočnosťami potrebnými pre riadne vykonanie všetkých zmluvne dohodnutých činností 
a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela. 

7.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je schopný dielo zhotoviť riadne a včas podľa podmienok tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, 
podklady odovzdané mu objednávateľom alebo tvoriace prílohy tejto zmluvy a tieto 
vyhodnocuje ako dostatočné na riadne zhotovenie diela. 

7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vypracovávania príslušnej projektovej dokumentácie 
poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce 
najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk 
objednávateľa, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto spolupôsobenie 
poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od jeho písomného vyžiadania. V osobitných 
prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín. 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o stave rozpracovanej dokumentácie na 
koordinačných stretnutiach, ktoré je zhotoviteľ povinný organizovať podľa dohody o 
termínoch v podľa Čl. IV bod 4.4. 
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7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dopracuje pripomienky z prerokovania projektovej 
dokumentácie s dotknutými subjektmi v termíne uvedenom v Čl. IV bod. 4.3 písm. a) a 
dodrží tak aj termíny plnenia predmetu zmluvy. 

7.7 Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastniť všetkých rokovaní potrebných v rámci spracovania 
príslušnej projektovej dokumentácie. 

7.8 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu tejto zmluvy uzatvoriť poistenie profesijnej 
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie, ktorá by mohla vzniknúť 
v súvislosti s jeho výkonom činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti jeho 
zamestnancov, vo výške 200.000,- EUR. Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za 
škodu spôsobenú pri výkone profesie tvorí prílohu č. 4 zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
udržiavať poistenie v platnosti v dohodnutej výške po celú dobu trvania tejto zmluvy. 
Porušenie uvedenej povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy. 

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade objednávateľom predložených žiadostí záujemcov o 
vysvetlenie súťažných podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer) zašle 
odpovede na požadované otázky bezodkladne tak, aby ich verejný obstarávateľ mohol 
preukázateľne oznámiť všetkým záujemcom podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi všetku súčinnosť potrebnú v súvislosti s 
obstarávaním prác a dodávok na zhotovenie stavby vrátane podávania vysvetlení, 
upresnení, potrebných podkladov súvisiacich s projektom a pod., pričom cena za takúto 
činnosť je zahrnutá v celkovej cene diela.  

7.10 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ 
použije na zhotovenie diela iba odborne kvalifikovaný personál, a to v kapacite 
dostačujúcej na riadne a včasné splnenie jeho povinností podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
môže poveriť vykonaním časti diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri 
vykonávaní časti diela iným subdodávateľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako 
keby dielo vykonával sám. 

7.11 Zhotoviteľ je povinný podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v deň 
uzavretia tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia. Údaje o subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sa budú podieľať na zhotovení 
diela, tvoria prílohu č. 5 zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný písomne oznámiť 
akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 hodín od okamihu, 
keď sa o tejto zmene zhotoviteľ dozvedel a to poštou na adresu objednávateľa. 

7.12 V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný túto zmenu objednávateľovi 
oznámiť najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením, ak sa v odôvodnených 
prípadoch nedohodne s objednávateľom na kratšej lehote a uviesť o ňom všetky údaje 
podľa bodu 7.11. tejto zmluvy. Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť 
zhotoviteľa za plnenie zmluvy. 

7.13 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k 
zákonu o verejnom obstarávaní. V prípade, ak na výkon činnosti časti diela, ktorú 
subdodávateľ zabezpečuje, boli vo verejnom obstarávaní požadované akéhokoľvek 
oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, je zhotoviteľ povinný súčasne s písomným 
oznámením podľa bodu 7.12 predložiť aj dotknuté doklady, ktorých držiteľom je 
navrhovaný subdodávateľ. 
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7.14 Objednávateľ má právo odmietnuť subdodávateľa doručením písomného oznámenia 
zhotoviteľovi poštou, v ktorom objednávateľ uvedie dôvod odmietnutia (dôvodom 
odmietnutia môže byť napríklad odôvodnene preukázaná zlá skúsenosť so 
subdodávateľom). Zhotoviteľ sa zaväzuje takéhoto subdodávateľa bez zbytočného odkladu 
nahradiť novým, ktorý rovnako musí spĺňať všetky podmienky. 

7.15 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
previesť akékoľvek záväzky a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako 
ani práva a povinnosti z nej vyplývajúce zhotoviteľovi. V prípade, ak bude akékoľvek 
postúpenie uvedených práv a povinností (vrátane postúpenia pohľadávok) zo strany 
zhotoviteľa realizované v rozpore s podmienkami uvedenými v tomto bode zmluvy, bude 
takéto postúpenie absolútne neplatné. 

7.16 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporu medzi zmluvnými stranami počas 
plnenia tejto zmluvy nie je zhotoviteľ oprávnený svojvoľne jednostranne prerušiť alebo 
zastaviť výkon činností podľa tejto zmluvy. V prípade, že tak zhotoviteľ urobí, je povinný 
znášať všetky škody, ktoré jeho konaním resp. opomenutím konania, na ktoré sa v zmluve 
zaviazal objednávateľovi, vzniknú. 

 
 

Čl. VIII 
Odovzdanie a prevzatie diela 

8.1 Zhotovené dielo, resp. jednotlivé časti diela, zhotoviteľ riadne protokolárne odovzdá v 
zmluvou stanovenom termíne objednávateľovi v predpísanom počte vyhotovení v 
papierovej podobe a súčasne elektronickej verzii, všetko v slovenskom jazyku. Podpísanie 
zápisu o odovzdaní a prevzatí diela (alebo jeho jednotlivých častí) je podmienkou riadneho 
splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo, a je podmienkou fakturácie ceny diela 
alebo jeho príslušnej časti podľa Článku VI. tejto zmluvy. 

8.2 Papierová forma diela (resp. jeho častí) bude obsahovať všetky potrebné výkresy určené 
zmluvou a jej prílohami, ktoré budú poskladané na formát A4, budú zabalené v pevnom 
obale a budú opatrené predpísanou hlavičkou a riadne podpísané a opečiatkované 
zodpovednými osobami. 

8.3 Elektronická verzia diela (resp. jeho častí) bude vyhotovená na CD/DVD/USB nosiči a 
bude obsahovať kompletné dielo (príslušnú časť diela), pričom jednotlivé súbory budú v 
editovateľných formátoch - výkresy *.dwg, technické správy *.doc/*.docx, tabuľky 
*.xls/*.xlsx, rozpočty *.xls/*.xls. Okrem toho bude elektronická verzia obsahovať 
výkresovú a textovú časť aj vo formáte *.pdf. 

8.4 Odovzdanie a prevzatie príslušnej projektovej dokumentácie podľa Čl. VI bod 6.3 písm. a) 
sa vykoná po ich dokončení bez vád a nedorobkov. Odovzdanie a prevzatie častí diela 
podľa ustanovení Čl. VI bod 6.3 písm. b) preukazujú písomné, zmluvnými stranami 
podpísané súpisy vypracované podľa uvedených ustanovení. Tieto súpisy obsahujú aj 
prípadný zoznam zistených vád a termíny na ich odstránenie. Zhotoviteľ sa takéto vady 
zaväzuje bez zbytočného odkladu odstrániť na vlastné náklady v lehotách podľa tejto 
zmluvy alebo podľa inej výslovnej dohody zmluvných strán. V prípade, ak zhotoviteľ 
reklamovanú vadu v stanovenej lehote neodstráni, je objednávateľ oprávnený odstrániť 
reklamovanú vadu prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. 
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8.5 Pre účely včasného a riadneho odovzdania projektovej dokumentácie sa zmluvné strany 
zaväzujú pri jej prerokovávaní, odsúhlasovaní, odovzdávaní a preberaní postupovať podľa 
ustanovenia Čl. IV bod. 4.3 písm. a). 

8.6 Objednávateľ neprevezme dielo alebo jeho časť, ak obsahuje podstatné vady brániace jeho 
riadnemu použitiu. 

8.7 V prípade ukončenia zmluvy podľa Čl. XIII bod 13.1 je zhotoviteľ povinný odovzdať 
nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi a listinami, ktoré mu objednávateľ 
poskytol. Zároveň je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi aj tie doklady a listiny, 
ktoré sa týkajú vykonaných častí diela a vykonaného stupňa príslušnej projektovej 
dokumentácie ku dňu ukončenia zmluvy. Pokiaľ je predmetom odovzdania projektová 
dokumentácia, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na jej používanie podľa Čl. IX 
tejto zmluvy bez obmedzenia.  

8.8 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí diela pre 
jednotlivé stavby samostatne, v ktorom zmluvné strany zhodnotia rozsah a kvalitu 
vykonaných prác. Obsahom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela je vyhlásenie 
objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá alebo vyhlásenie z akých dôvodov 
odmietol jej prevzatie. 

 
 

Čl. IX 
Udelenie licencie 

9.1 Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi bezplatnú, neobmedzenú a výhradnú licenciu 
podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v planom znení na 
použitie diela v neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu a na čas trvania majetkových 
práv k dielu zhotoviteľa. Zhotoviteľ ako autor diela, alebo ako osoba oprávnená vykonávať 
majetkové práva autora diela  poskytuje dohodnutú výhradnú licenciu na neobmedzenú 
dobu (bez časového obmedzenia) a bez teritoriálneho obmedzenia k prevzatému stupňu 
projektovej dokumentácie dňom jej riadneho prevzatia a zaplatenia ceny. 

9.2 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie diela obvyklým 
spôsobom, a to najmä na vyhotovenie rozmnoženín diela, spracovanie diela, zaradenie 
diela do súborného diela, spojenie diela s iným dielom, verejné vystavenie diela alebo jeho 
rozmnoženiny, zverejnenie diela alebo jeho rozmnoženiny akýmkoľvek spôsobom (vrátane 
verejnej prezentácie, uverejnenie v tlači, na webe a i.), použitie diela alebo jeho časti na 
vytvorenie nového diela, spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie, použitie 
za účelom predkladania diela v konaniach potrebných, smerujúcich alebo súvisiacich s 
realizáciou stavby, použitie na propagáciu a reklamné aktivity realizované akýmkoľvek 
spôsobom na realizáciu stavby a pre propagáciu a reklamu stavby. 

9.3 Pokiaľ budú autorské práva k dielu prináležať niekomu inému ako zhotoviteľovi, potom 
zhotoviteľ zabezpečí všetky práva a/alebo súhlasy, ktoré sú nevyhnutné k realizácii plnení 
podľa bodu 9.1 a 9.2  tohto článku. 

9.4 Zhotoviteľ dáva objednávateľovi výhradnú licenciu na neobmedzenú dobu (bez časového 
obmedzenia) a bez teritoriálneho obmedzenia a súhlas na použitie diela v rozsahu 
poskytnutej licencie treťou osobou. 
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9.5 Zhotoviteľ dáva objednávateľovi neobmedzený súhlas na postúpenie licencie tretej osobe 
ako aj súhlas na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie, resp. v akomkoľvek 
inom rozsahu podľa vôle objednávateľa, a to bez nároku zhotoviteľa na akékoľvek plnenie. 
Odmena za postúpenie licencie, sublicencie a súhlasov podľa tohto článku zmluvy 
v prospech objednávateľa je zahrnutá v cene diela. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že 
v prípade postúpenia licencie, objednávateľ nie je povinný informovať autora/zhotoviteľa o 
osobe postupníka. 

9.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený dielo (alebo jeho časť) použiť sám alebo udeliť súhlas na jeho 
použitie inej osobe ako objednávateľovi. 

9.7 Zhotoviteľ odovzdaním diela (alebo jeho časti) udeľuje objednávateľovi bezodplatne 
neodvolateľný súhlas na úpravu a/alebo zmenu diela a to v rozsahu celého diela a 
akýmkoľvek spôsobom potrebným na dosiahnutie účelu vyplývajúceho z tejto zmluvy. 

9.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený na udelenie súhlasu podľa tohto bodu; v prípade, že 
sa uvedené vyhlásenie ukáže ako nepravdivé je povinný nahradiť všetku škodu, ktorá 
týmto vznikne objednávateľovi ako aj tretím osobám. 

9.9 V prípade, ak vznikne zhotoviteľovi nárok na cenu iba za vykonanie niektorých z fáz diela 
(fázy podľa bodov 4.1 A) zmluvy), objednávateľ nadobudne bezodplatne licenciu tak, ako 
je uvedená v bodoch 9.1 až 9.8 zmluvy, k vykonanej a odovzdanej príslušnej fáze diela. 

9.10 Objednávateľ sa zaväzuje uvádzať obchodné meno zhotoviteľa ako autora diela resp. ako 
subjektu vykonávajúceho majetkové práva autora diela, prípadne označovať zhotoviteľa na 
všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom pri každom použití diela, a to podľa 
spôsobu použitia diela na verejnosti. 

9.11 Objednávateľ je povinný zabezpečiť pri používaní diela jeho ochranu pred akýmkoľvek 
hanlivým nakladaním, ktoré by mohlo alebo malo za následok poškodenie dobrého mena 
zhotoviteľa. 

9.12 Ustanovenia tohto článku platia i po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy z akéhokoľvek 
dôvodu. 

9.13 Zánikom právnickej osoby – objednávateľa prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej 
zmluvy na právneho nástupcu objednávateľa. 

 
 

Čl. X 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 
zmluvy, zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť vypracovanej projektovej 
dokumentácie podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a že počas záručnej doby bude 
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má príslušná projektová dokumentácia v čase jej 
odovzdania objednávateľovi a/alebo ktoré sa objavia počas záručnej doby. Za vady, ktoré 
sa prejavili po uplynutí záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 
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porušením jeho povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 
technických noriem a tejto zmluvy. 

10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady príslušnej projektovej dokumentácie, ktoré boli 
spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom alebo nevhodnými 
pokynmi objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Zhotoviteľ 
je povinný bezodkladne písomne poštou upozorniť objednávateľa na nevhodnosť ním 
predložených podkladov a vecí, ako aj na nevhodnosť jeho pokynov. 

10.4 Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania príslušnej projektovej dokumentácie 
objednávateľovi a jej prevzatia objednávateľom a trvá 5 rokov. Záväzky zo záruky 
prechádzajú aj na prípadného právneho nástupcu zhotoviteľa. 

10.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady projektovej dokumentácie uplatní 
bezodkladne po jej zistení písomnou formou s poštovým doručením zhotoviteľovi. 

10.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady príslušnej projektovej dokumentácie, že počas 
záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného 
odstránenia vady. V prípade, ak sú vady neodstrániteľné má objednávateľa právo na 
odstúpenie od tejto zmluvy (alebo od príslušnej časti zmluvy), alebo má právo žiadať 
primeranú zľavu z ceny diela. Výber a uplatnenie práv objednávateľa zo zodpovednosti 
zhotoviteľa za vady diela závisí od vôle objednávateľa. Zodpovednosť zhotoviteľa za 
prípadnú škodu spôsobenú vadou diela nie je uvedenými právami objednávateľa dotknutá.  

10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady príslušnej projektovej dokumentácie 
podľa bodu 10.5 na vlastné náklady do 5 pracovných dní od oznámenia oprávnenej 
písomnej reklamácie objednávateľa, v obzvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 10 
pracovných dní od ich oznámenia objednávateľom. Oznámenie vykoná tak, že zašle 
zhotoviteľovi správu o vadách vzťahujúcich sa k príslušnej projektovej dokumentácii, za 
ktoré zodpovedá zhotoviteľ a to bezodkladne po tom, čo objednávateľ tieto vady zistil, 
pričom takéto vady je povinný špecifikovať. V prípade, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu v 
stanovenej lehote neodstráni, je objednávateľ oprávnený odstrániť reklamovanú vadu 
prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa, pričom takéto náklady spolu 
s prípadnou škodou je zhotoviteľ povinný uhradiť do 30 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia vyúčtovania zhotoviteľovi. Prevzatie projektovej dokumentácie bez vád sa 
uskutoční písomnou formou za účasti oboch zmluvných strán.  

10.8 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer ktorý predložil, 
zodpovedá za to, že výkaz výmer predstavuje skutočný rozsah prác potrebných na 
uskutočnenie príslušnej stavby a je v plnom rozsahu v súlade s ostatnou predloženou 
dokumentáciou a to výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami projektovej 
dokumentácie. 

10.9 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, 
ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa. 

10.10 Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom 
na jeho vady, ktorých odstránenie uplatnil u zhotoviteľa. 
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Čl. XI 
Zmluvná pokuta, úroky z omeškania a náhrada škody 

11.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom 
termíne plnenia podľa Čl. IV tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní (bez DPH) a to za každý deň 
omeškania odovzdania diela alebo jeho príslušnej časti až do jeho prevzatia 
objednávateľom. 

11.2 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa Čl. X 
bod 10.7 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50,- eur denne za každú vadu a za 
každý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia. 

11.3 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z obstarávacích 
nákladov projektových prác (cena projektových prác k príslušnej stavbe dohodnutá v Čl 
V bod 5.2 tejto zmluvy) v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác 
príslušnej stavby presiahne v dôsledku vád a nedostatkov projektu 5%. Zhotoviteľ 
prednostne zistí možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby 
nedošlo k zníženiu kvality diela. 

11.4 V prípade omeškania zmluvnej strany so zaplatením splatnej faktúry zaplatí zmluvná 
strana v omeškaní úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky ceny bez DPH za 
každý aj začatý deň omeškania až do jej riadneho zaplatenia. 

11.5 Zmluvné strany sú oprávnené požadovať náhradu škody spôsobenú porušením povinností, 
na ktoré sa vzťahujú zmluvné pokuty dohodnuté podľa tejto zmluvy, vrátane škody 
prevyšujúcej dohodnuté zmluvné pokuty.  

11.6 V prípade, že sa zhotoviteľ nezúčastní rokovania potrebného v rámci spracovania 
príslušnej projektovej dokumentácie podľa bodu 7.6 je povinný zaplatiť druhej zmluvnej 
strane zmluvnú pokutu vo výške 150,- eur za každé jednotlivé nezúčastnenie sa. 

11.7 V prípade, že zhotoviteľ nezvolá vstupné koordinačné stretnutie podľa bodu 4.4, alebo 
nebude zvolávať koordinačné stretnutia v určených termínoch podľa bodov 4.4 a 7.4 je 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,- eur za každé jednotlivé 
porušenie tejto povinnosti. 

11.8 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa vrátiť veci určené a vykonanie diela, ktoré sú 
vlastníctvom objednávateľa, objednávateľovi je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- eur za každý deň omeškania až do splnenia 
jeho povinnosti. 

11.9 V prípade uplatňovania si zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo náhrady škody 
oprávnená strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia 
faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy. Takáto faktúra je splatná do 14 
dní odo dňa jej poštového doručenia povinnej zmluvnej strane. 

11.10 Úhrada ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nezbavuje zhotoviteľa 
povinnosti porušenú povinnosť splniť. Uplatnením majetkových sankcií podľa tohto 
článku nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody. 
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11.11 Celková kumulovaná výška zmluvných pokút uvedených v tomto článku môže byť 
maximálne 30% z ceny za dielo. 

 
 

Čl. XII 
Ostatné ustanovenia 

12.1 Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po ich 
použití najneskôr v deň odovzdania príslušnej časti diela vráti objednávateľovi. 

12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť priebežnú archiváciu všetkej dokumentácie týkajúcej sa 
jednotlivých častí diela (projektovej dokumentácie, výkresov, spisov a potrebnej 
dokumentácie) po obdobie zhotovovania diela, pričom túto dokumentáciu odovzdá 
zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr súčasne s odovzdaním príslušných častí diela v 
termínoch uvedených v zmluve, pokiaľ objednávateľ neurčí inak (napr. objednávateľ 
požiada o skoršie odovzdanie dokumentácie). 

12.3 V prípade, ak zhotoviteľ prevezme od objednávateľa alebo v jeho mene od tretej osoby 
akékoľvek podklady, veci alebo dokumenty, je povinný tieto pre potreby objednávateľa 
riadne uschovať po dobu zhotovovania diela. Najneskôr pri ukončení a odovzdaní celého 
diela je zhotoviteľ povinný tieto podklady, veci a doklady odovzdať objednávateľovi. 
Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne na vyššie uvedených podkladoch, 
veciach alebo dokumentoch ním prevzatých počas zhotovovania diela. 

12.4 Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza 
na objednávateľa prevzatím príslušnej projektovej dokumentácie objednávateľom. 

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že technické a odborné informácie, s ktorými počas plnenia 
predmetu zmluvy prídu do styku, a o ktorých zmluvné strany vyhlásia, že sú predmetom 
obchodného tajomstva, nebudú zmluvnými stranami poskytnuté tretej osobe. 

12.6 Každý, kto sa zúčastní na príprave a vyhotovení dokumentácie súťažných podkladov pre 
verejné obstarávanie je povinný podľa zákona o verejnom obstarávaní zachovávať 
mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú uchádzačom alebo záujemcom. 
O tejto skutočnosti zhotoviteľ poskytne objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) pri 
odovzdaní tejto zákazky písomné vyhlásenie spracovateľov projektovej dokumentácie 
o nestrannosti a dôvernosti spracovávaných informácií. 

 
 

Čl. XIII 
Ukončenie zmluvy 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môžu predčasne ukončiť iba jedným 
z nasledovných spôsobov: 

(a) písomnou dohodou zmluvných strán; 

(b) odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu 13.2 nižšie; 

(c) odstúpením od zmluvy zo strany zhotoviteľa podľa bodu 13.3 nižšie; 

(d) odstúpením podľa bodu 13.5 a 13.6.; 

(e) písomnou výpoveďou objednávateľa. 
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13.2 Objednávateľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy 
doručeným poštou zhotoviteľovi v týchto prípadoch: 

(a) ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, alebo 
bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zrušený 
konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo ak 
zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; 

(b) ak zhotoviteľ nezhotovuje dielo v súlade s touto zmluvou, východiskovými 
podkladmi od objednávateľa alebo akýmkoľvek iným dokumentom vyhotoveným 
podľa tejto zmluvy, a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote 7 
pracovných dní na základe písomnej výzvy objednávateľa,  

(c) ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku podľa tejto zmluvy a toto omeškanie 
nie je odstránené do 10 kalendárnych dní od písomnej výzvy objednávateľa alebo 
stavebno-technického dozoru doručeného poštou, 

(d) v prípade, ak by sa preukázalo, že zhotoviteľ vykonal úkon, ktorý smeroval k 
prevodu zhotoviteľových záväzkov a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu 
(neplatnosť takéhoto postúpenia podľa tejto zmluvy týmto nie je dotknutá), 

(e) ak zhotoviteľ poruší alebo nesplní ktorékoľvek iné ustanovenie tejto zmluvy a 
nápravu nevykoná ani v dodatočnej lehote 10 pracovných dní na základe písomnej 
výzvy objednávateľa. 

13.3 Zhotoviteľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy 
doručeným poštou objednávateľovi ak je objednávateľ v omeškaní s platbou podľa tejto 
zmluvy o viac ako 60 kalendárnych dní po doručení výzvy objednávateľovi na zaplatenie 
dlžnej sumy podľa tejto zmluvy poštou. 

13.4 Doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane táto zmluva zanikne, pričom 
odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných 
ustanovení ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy 
(zodpovednosť za vady odovzdaných častí diela a pod.).  

13.5 Ak vyššia moc (napr. vojna, občianske nepokoje, štrajk týkajúci sa celého stavebného 
sektora, pod.), ktorá bola oznámená druhej zmluvnej strane bráni realizácii podstatnej časti 
diela po nepretržitú dobu 30 kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený ukončiť túto 
zmluvu, a to s okamžitým účinkom zaslaním písomného oznámenia o ukončení 
zhotoviteľovi poštou. 

13.6 Ak objednávateľ pri kontrole vykonávania diela zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo 
v rozpore so svojimi povinnosťami a nezjedná nápravu ani v primeranej lehote 
7 pracovných dní mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne 
k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

13.7 Aj po skončení zhotovovania diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť 
objednávateľovi potrebnú súčinnosť tak, aby objednávateľovi nevznikli žiadne škody 
a ďalší priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym spôsobom poznačený alebo 
znemožnený. V opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za vzniknutú 
škodu. 
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Čl. XIV 
Úprava právnych vzťahov po ukončení zmluvy 

14.1 V prípade predčasného ukončenia zmluvy sa vyrovnanie záväzkov medzi zmluvnými 
stranami vykoná tak, že zmluvné strany v spolupráci so stavebno-technickým dozorom 
určia celkovú sumu, na ktorú by mala byť podľa zatiaľ zhotoveného diela vystavená 
faktúra ku dňu účinnosti ukončenia, ako keby neprišlo k ukončeniu; takto určenú sumu 
zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi, pričom sa zohľadnia platby, ktoré už boli vykonané. 
Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanosť diela a na to, aby išlo o ucelené a dokončené 
častí diela ktoré budú upotrebiteľné a použiteľné zo strany objednávateľa. 

14.2 V prípade ukončenia tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 
z tejto zmluvy s výnimkou nasledovného: 

(a) zhotoviteľ je v prípade ukončenia zmluvy podľa bodu 13.1 písm. b), c), d) bez 
zbytočného odkladu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy 
odstúpením objednávateľa povinný odovzdať objednávateľovi dielo a všetky 
dokumenty a veci potrebné na dokončenie diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal 
zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou; 

(b) zhotoviteľ je v prípade ukončenia zmluvy podľa bodu 13.1 písm. a), e) ku dňu 
ukončenia zmluvy povinný odovzdať objednávateľovi dielo a všetky dokumenty 
a veci potrebné na dokončenie diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal zhotoviteľ 
v súlade s touto zmluvou; 

(c) ukončením tejto zmluvy ostávajú nedotknuté: 

(i) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania 
a náhrady škody; 

(ii) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov 
spôsobených zmluvnej strane okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto 
zmluvy; 

(iii) práva zo  zodpovednosti za vady a zo záruky na dokončené časti diela; 

(iv) licencia na dokončené časti diela podľa Článku IX tejto zmluvy. 

(d) prípadné iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po 
ukončení tejto zmluvy. 

14.3 V prípade ukončenia zmluvy podľa Článku XIII tejto zmluvy nebude zhotoviteľ žiadať 
o umožnenie autorského dohľadu nad budúcou realizáciou príslušnej stavby a takýto 
autorský dohľad vykonávať nebude, pričom Objednávateľ bude oprávnený vykonávať na 
príslušnej stavbe akékoľvek zmeny a budúce zásahy bez ohľadu na skutočnosť, či tieto 
zmeny alebo zásahy budú mať vplyv na hodnotu architektonického diela, s čím zhotoviteľ 
výslovne súhlasí. 

 
 

Čl. XV 
Doručovanie a poverené osoby 

15.1 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky oznámenia alebo listiny zmluvných 
strán v súvislosti s touto zmluvou budú doručované druhej zmluvnej strane v písomnej 
forme a to buď poštou alebo elektronicky. 
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15.2 Pri doručovaní poštou je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať zásielku na adresu 
sídla prijímajúcej zmluvnej strany ako doporučený list. Zásielka sa považuje za doručenú 
v deň vyznačený na doručenke. V prípade vrátenia nedoručenej alebo odopretej zásielky, 
riadne odoslanej podľa prvej vety, odosielateľovi, sa zásielka považuje za doručenú na 
piaty deň preukázateľného odoslania zásielky druhej zmluvnej strane a to aj v prípade, že 
sa adresát o jej obsahu nedozvedel  

15.3 Pri doručovaní elektronicky je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať oznámenie 
alebo listiny elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty určenej osoby podľa bodu 
15.4 a 15.5 a zároveň vždy v kópii v prípade doručovania odosielateľovi na adresu 
elektronickej pošty gib@gib.sk a v prípade doručovania zhotoviteľovi na adresu 
elektronickej pošty architekt@atelierslabey.sk. 

15.4 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne stanovené inak, všetky oznámenia alebo listiny 
zmluvných strán v súvislosti s touto zmluvou budú doručované nasledujúcim osobám na 
nasledujúce adresy: 

15.4.1 v prípade objednávateľa: 
do rúk štatutárneho zástupcu (riaditeľa) objednávateľa na poštovú adresu alebo 
adresu elektronickej pošty uvedenú v záhlaví zmluvy, 

15.4.2 v prípade zhotoviteľa: 
do rúk štatutárneho zástupcu zhotoviteľa na poštovú adresu alebo adresu 
elektronickej pošty uvedenú v záhlaví zmluvy; 

alebo aj na takú adresu, ktorá bude oznámená druhej zmluvnej strane v súlade s týmto 
článkom. 

15.5 Zmluvné strany určili a navzájom si oznámili kontaktné údaje poverených zamestnancov 
zodpovedných za príslušnú oblasť zmluvných vzťahov uvedených v záhlaví zmluvy, ako aj 
nasledovné: 

15.5.1 Objednávateľ poveruje výkonom stavebno-technického dozoru: 

1. a 2. časti stavby: 
meno a priezvisko: Ing. Jolana Košíková 
telefónne číslo:  +421 2 59 35 67 45 
adresa elektronickej pošty: jolana.kosikova@gib.sk 

3. časti stavby: 
meno a priezvisko: Ing. arch. Marieta Janičová 
telefónne číslo:  +421 911 351 141 
adresa elektronickej pošty: marieta.janicova@gib.sk  

15.5.2 Zhotoviteľ poveruje ako zodpovedného projektanta: 
meno a priezvisko: Ing. arch. Ladislav Slabey 
telefónne číslo: 0903 420 084 
adresa elektronickej pošty: architekt@atelierslabey.sk 

15.5.3 Objednávateľ zastupujúci stavebníka podľa § 3, 4, 5 Nariadenia vlády SR 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko poveruje zhotoviteľa výkonom činnosti koordinátora dokumentácie na 
zabezpečenie koordinácie projektovej dokumentácie a jej zmien z hľadiska 
zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre stavbu označenú v Článku II 
bode 2.3 tejto zmluvy. 
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15.6 Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že všetky faktúry vystavované 
zmluvnými stranami podľa ustanovení tejto zmluvy ako aj všetky oznámenia a listiny 
týkajúce sa podstaty tejto zmluvy, jej zmien a dodatkov alebo majúce vplyv na zmenu tejto 
zmluvy budú zmluvnými stranami doručované poštou. 

15.7 Poverení zamestnanci podľa bodu 15.5 tejto zmluvy sú oprávnení komunikovať 
elektronicky v rámci kompetencií vyplývajúcich im z ich pracovnej náplne alebo tejto 
zmluvy. 

15.8 Pre odstránenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že okrem štatutárnych zástupcov 
zmluvných strán nemajú žiadne iné osoby zúčastnené aj nezúčastnené na plnení tejto 
zmluvy oprávnenie dohadovať akékoľvek zmeny ustanovení tejto zmluvy jej príloh alebo 
meniť dohodnutý rozsah diela, jeho cenu alebo termíny plnenia diela. 

 
 

Čl. XVI 
Záverečné ustanovenia 

16.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných 
dodatkov riadne podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 

16.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve doručeným druhej zmluvnej strane poštou sa zmluvné 
strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 5 kalendárnych dní od doručenia návrhu 
dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho 
podala. 

16.3 Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právom Slovenskej republiky. Právne 
vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, podpornými 
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších 
predpisov, a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území 
Slovenskej republiky. 

16.4 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 
s inými právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné 
strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť 
neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel 
zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy. 

16.5 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky a pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného 
vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je na ne možné zriadiť záložné právo, 
ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

16.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

16.7 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve 
vyhotovenia sú učené pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa. 
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16.8 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 
 Príloha č. 1 Dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného 

projektu  
 Príloha č. 2 Výkon odborného autorského dohľadu projektanta 
 Príloha č. 3 Cena projektových prác a služieb 
 Príloha č. 4 Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 

výkone profesie  
 Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov 

16.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že si túto 
zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli. Obsah zmluvy zodpovedá ich skutočnej, 
slobodnej a vážnej vôli. Neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, na znak čoho ju svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú. 

 
 
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 
 
 
v Bratislave 20.01.2021 v Bratislave 11.01.2021 
 
 
 signed signed 
 ............................................................ ............................................................ 
 Ing. Karol Machánek Ing. arch. Ladislav Slabey 
 riaditeľ konateľ 
 
 
 
 
 
 ............................................. ............................................. 
 pečiatka pečiatka 

 

Zmluva zverejnená dňa: ................................................... 
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Príloha č. 1  k ZoD č. 28/2020 
 
 

DOKUMENTÁCIA  PRE  STAVEBNÉ  POVOLENIE 
S PODROBNOSŤOU  REALIZAČNÉHO  PROJEKTU 

– obsah a rozsah 
 
(obsah a rozsah odporúčaný je napr. v Sadzobníku UNIKA, SKSI a podobných dostupných 
publikáciách pre projektantov) 
 
Dokumentácia stavby bude vypracovaná podľa Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z  
(s náležitosťami projektu pre územné a stavebné konanie, dopracovaná do úrovne 
projektu pre realizáciu stavby, doplnená o ďalšie údaje, t.j. o požiadavky na akosť 
a technické vlastnosti stavby vrátane jednotných podkladov na spracovanie ponukovej ceny 
(tzn. kvalitatívne a kvantitatívne parametre) v potrebných podrobnostiach s nižšie uvedeným 
obsahom a rozsahom:  

A. Sprievodná správa 

B. Súhrnná technická správa 

C.1 Celková situácia stavby (vrátane inžinierskych sietí a prípojok) 

C.2 Situácia stavby vyhotovená na podklade katastrálnej mapy  

D. Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych objektov 

E. Projekt organizácie výstavby (vrátane projektu organizácie dopravy počas stavby) 
Bude obsahovať projekt dočasného dopravného značenia počas výstavby a projekt 
trvalého dopravného značenia a ich odsúhlasenie v operatívnej komisii oddelenia 
dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava a príslušným Krajským riaditeľstvom 
PZ v Bratislave – dopravným inšpektorátom. 

F. Dokumentácia meračských prác 
Bude obsahovať zameranie polohopisu a výškopisu záujmového územia v mieste stavby 
ako podkladu pre projektové práce, v súlade s platnými technickými normami. 
Geodetické práce budú zahŕňať: 
-  zameranie polohopisu a výškopisu 
-  overenie priebehu inžinierskych sietí u ich správcov, ich vytýčenie a zameranie 

G. Celkové náklady stavby 
Budú spracované ako rozpočet realizačného projektu súpisom položiek, popisom prác, 
špecifikácií strojov a zariadení, s výkazom výmer všetkých položiek potrebných 
k zhotoveniu diela, vo forme rozpočtového programu, pretransformovaný do MS 
EXCEL, na CD a v tlači, v jednotnom tabuľkovom systéme pre všetky objekty 
predmetnej stavby takto: 

1. Výkaz výmer 
– súpis prác a dodávok a výkaz výmer bez uvedenia ceny, vypracovaný v zmysle 
Metodického pokynu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 1/2004 
o Triedniku stavebných prác (ktorý vychádza zo štatistickej Klasifikácie produkcie 
vydanej vyhláškou ŠÚ SR č. 632/2002 tak, že zachováva prvých 6 miest KP a na 
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ďalších miestach (7. až 16. miesto) je podrobnejšie triedenie stavebných prác na 
základe aktuálneho cenníka stavebných prác. 

Položky musia byť definované: 
 šesťmiestnym číselným kódom Klasifikácie produkcie (KP) a minimálne 

šesťmiestnym kódom Triednika stavebných prác (TSP), t.j. spolu 
dvanásťmiestny kód, 

 popisovníkom položky – textová časť a výmery na ocenenie všetkých prác 
a dodávok jednotlivých komponentov položky musí byť vypracovaná tak, aby 
definovanie predmetu zákazky bolo v takej podrobnosti, aby ju uchádzači 
vedeli jednoznačne oceniť, bez možnosti použitia rozdielnej vstupnej bázy, 

 mernou jednotkou položky v súlade s TPS, 
 množstvom mernej jednotky, t.j. výkazom výmer. 

Pre celkové náklady jednotlivých SO a PS vystaviť rekapituláciu. 

2. Kontrolný  rozpočet 
 – súpis prác a dodávok a výkaz výmer s uvedením ceny, t.j. ocenený ten istý súpis 
prác a dodávok a výkaz výmer ako v bode 1., ktorý bude slúžiť ako kontrolný 
rozpočet pre verejného obstarávateľa v použitej metóde verejného obstarávania ako 
predpokladaná cena dodávky súťaženej stavby a je dôverným dokumentom pre 
výhradnú potrebu stavebníka. 

Pri spracovaní dokumentácie treba uplatniť najmä: 
 podklady a požiadavky stavebníka, 
 príslušné technické a právne predpisy a normy, 
 všetky zmluvné dojednania. 

Počty vyhotovení dokumentácie, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci 
dohodnutej ceny sú nasledovné: 

Dokumentácia častí A., B., C., D. – 12 vyhotovení v tlači a 2 x na CD 

Dokumentácia častí E., F., G. – 2 vyhotovení v tlači a 2 x na CD 

Projektová dokumentácia bude podkladom pre zhotovenie diela. 

Dokumentácia bude tvoriť prílohu súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavby 
v následnej použitej metóde verejného obstarávania. Pri vypracovaní dokumentácie je 
nutné rešpektovať § 42 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní (Súťažné 
podklady). 

Dokumentácia musí obsahovať podrobné vymedzenie predmetu zákazky s uvedením všetkých 
okolností, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky 
musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa 
Prílohy č. 3 k zákonu o verejnom obstarávaní. 

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým 
dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to 
nevyžaduje predmet zákazky. 

Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 
§ 42 zákona o verejnom obstarávaní dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí 
byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. 
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Príloha č. 2   k ZoD č. 28/2020 
 
 

VÝKON ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU PROJEKTANTA 
 
 

V rámci výkonu odborného autorského dohľadu projektanta (hlavného projektanta, 
zodpovedného projektanta, hlavného inžiniera projektu – manažéra projektu alebo architekta 
projektu) (ďalej len „AD“) sa overuje dodržiavanie technického, architektonicko-výtvarného, 
dispozičného a konštrukčného riešenia stavby. AD sa bude vykonávať ako občasný počas 
realizácie stavby od začatia stavby (odovzdania staveniska) do vydania kolaudačných rozhodnutí 
príslušnými stavebnými úradmi a nadobudnutia ich právoplatnosti ak sa stavba realizuje na 
základe vydaného stavebného povolenia, resp. do protokolárneho odovzdania a prevzatia 
dokončenej stavby ak sa stavba realizuje na základe oznámenia stavebného úradu k ohláseniu 
stavby. Hodiny výkonu AD bude zhotoviteľ zaznamenávať do výkazu skutočne vykonaných 
hodín a tento výkaz bude podkladom pre fakturáciu vykonaného AD. 

Autorský dohľad bude vykonávaný na základe požiadavky, resp. výzvy objednávateľa alebo 
zhotoviteľa stavby. 
 
 
V rámci výkonu AD je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti: 

 činnosť koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle § 3 ods. 1 a § 4, 5 Nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko, 

 zúčastniť sa vypracovania a odsúhlasovania kontrolného a skúšobného plánu stavby, 

 zúčastniť sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

 zabezpečiť súlad realizácie dočasných objektov zariadenia staveniska s riešením zariadenia 
staveniska v časti POV DSP, 

 poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, 

 zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k nejasnostiam v projektovej 
dokumentácii a k prípadným skrytým vadám projektu, 

 v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom stanovených 
v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného 
spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, v zmysle usmernenia 
stavebníka, 

 vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných 
prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku 
prijímať návrh doplnkových riešení, 

 kontrolovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 
povolením, všeobecne záväzné predpisy a technické normy s poskytovaním vysvetlení 
potrebných pre plynulosť výstavby, 

 sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a z hľadiska časového 
plánu výstavby, 

 na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej 
a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných 
konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých 
objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, pilot, atď., 
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 na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných 
a technologických postupov, 

 je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov, 

 posudzovať návrhy zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov spracovaných 
zhotoviteľmi z pohľadu dodržania technického a technologického riešenia stanoveného 
v PD, finančnej náročnosti, dodržania lehôt výstavby a ďalších podmienok súvisiacich 
s predmetom stavby, 

 vyjadrovať sa v stavebnom denníku k požiadavkám zhotoviteľa o väčšie množstvá 
výrobkov a výkonov (naviac práce) oproti spracovanej dokumentácii DRS, ktorá bola 
podkladom k vypracovaniu súťažnej ponuky na uskutočnenie stavebných prác, uviesť 
dôvody odsúhlasovania naviac prác (chyba projektového riešenia, nedodržanie 
technologického postupu stavebných prác, nepredvídané okolnosti počas výstavby a pod.) 
a zúčastňovať sa zmenových konaní, 

 zmeny a dodatky projektu stavby budú vypracované priebežne v termínoch dohodnutých 
na kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa stavby 
zvolaného objednávateľom; drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, 
závažnejšie a rozsiahlejšie na samostatnej výkresovej dokumentácii s vyznačením dátumu 
a poradového čísla zmeny, 

 zúčastňovať sa na operatívnych poradách a kontrolných dňoch stavby, 

 na výzvu technického dozoru stavebníka je povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, 
v mimoriadnych prípadoch do 24 hod., 

 v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov je 
povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti 
riešení, 

 spolupracovať so zodpovedným geodetom, 

 odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby, 

 zúčastňovať sa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej ucelenej časti, vrátane 
komplexného vyskúšania, 

 zúčastňovať sa na skúšobnej prevádzke a kolaudačnom konaní, 

 poskytovať potrebné vysvetlenia a spolupracovať s objednávateľom pri kolaudačnom 
konaní, 

 informovať a prerokovávať s objednávateľom alebo určenou osobou rozhodnutia ktoré 
vyplývajú z predchádzajúcich bodov. 

 










