ZMLUVA O DIELO ¢. 27/2020
,,9anacia a obnova komina v Kupefoch Grossling*
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(dalej len ,Zmluva")

Zmluvné strany:

Objednavatel’:

Generalny investor Bratislavy

sidlo: Zaporozska €. 5, 852 92 Bratislava
zastupené: Ing. Karol Machének, riaditel
ICO: 00 698 393

DIC: 2020840283

IC DPH: nie je platitelom DPH

banka: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
IBAN: SK05 7500 0000 0000 2593 1063
emailovy kontakt: gib@gib.sk

(dalej len ,Objednavatel™)

a

Zhotovitel': Scampo sro

sidlo: VMLS-Mlyny, Staré grunty 36, Bratislava, 84104
Statutarny organ: Mgr. Jaroslav Jan&o
ICO: 44 246 595

DIC: 2022640895

IC DPH: SK2022640895

banka: tatra banka

IBAN: SK20 1100 0000 0026 2718 4519
telefon: 0905528454

e-mail: janco@scampo.eu

(dalej len ,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,Zmluvné strany*)

1.1.

1.2.

1.3.

14.
1.5.

Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost sanaciu
a obnovu komina nachadzajuceho sa v areali Kipelov Grossling na Kupelnej ulici ( €islo stavby 127/010039
) podla opisu predmetu zékazky — zakladné poziadavky na sanaciu a obnovu diela a odovzdat toto dielo
Objednavatelovi za podmienok dohodnutych v Zmluve (dalej len ,Dielo"). Opis predmetu zakazky tvori
neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vykona Dielo podfa bodu 1.1. Zmluvy najneskér do 2 mesiacov od pisomného odovzdania a
prevzatia staveniska.

Zmluva je vysledkom verejného obstaravania v postupe zadavania zakazky s nizkou hodnotou podia §117
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej iba ,ZVO").

Zhotovitel" podpisom tejto Zmluvy vyhlasuije, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

Zhotovitel" zndSa nebezpetenstvo Skody na Diele az do jeho riadneho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.



1.6.

1.7.

1.8.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1

3.2.

3.3.

34.

Objednavatel sa zavézuje, ze riadne dokon&ené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu a poskytne Zhotovitelovi objektivne nevyhnutnu sucinnost.

Zhotovitel’ sa zavazuje zhotovit Dielo podfa odovzdanych podkladov pre plnenie Zmluvy, technickych a
pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, tak, aby sluzilo k uréenému Gcelu. Osoby a vietky
veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavazku Zhotovitefa podla
tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit Zhotovitel’ na vlastné néklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

Predmet plnenia musi byt realizovany v rozsahu cenovej ponuky, ktora tvori neoddelitefnd prilohu €. 2 tejto
Zmluvy. Zhotovitel’ ma vyhradne nérok na zaplatenie skutocne zrealizovanych préac.

Clanok Il
Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovena podlia § 3 zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov,
vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €.18/1996 Z. z. o cenéch a povazuje sa
za zavaznu cenu a bude hradené vyluéne z prostriedkov objednévatela

2.1.1. Cena za Dielo podla ¢l. 1.1. Zmluvy je:

cena bez DPH: 73150 €
20% DPH: 14 630 €
cena vratane DPH: 87780 €

VSade kde sa v Zmluve uvadza cena za Dielo, je to cena Diela bez DPH.

Cena za Dielo zahffia v3etky naklady na spinenie vSetkych zmluvnych zévéazkov Zhotovitela vyplyvajicich
zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov Zhotovitela vynaloZenych na riadne
vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo schopné uzivania, vratane dopravnych
nékladov, skladného, nékladov na vypracovanie, pripravné stavebné prace, néklady na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod.

K zmene ceny méze dojst iba v stlade so ZVO a platnymi a G¢innymi suvisiacimi predpismi.

Clanok Il
Platobné podmienky

Objednavatel uhradi cenu za Dielo v zmysle Clanku Il Zmluvy prostrednictvom jednej faktiry podra bodu
1.1. Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ supis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho Objednavatelovi k
odsuhlaseniu. Povinnu sU¢ast supisu vykonanych prac a dodavok tvori zistovaci protokol a
fotodokumentécia zrealizovanych préc a to obzvlast detailne zachytenych konStrukcii, ktoré su dalSimi
pracami zakryté. Stavebny dozor najneskér do piatich (5) pracovnych dni od doruenia stpisu vykonanych
prac a zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati
Zhotovitefovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu
stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel” predmetné podklady v zmysle
pokynov stavebného dozoru a predloZi ich na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel" predloZi Objednavatelovi faktdru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie na CD/DVD) v
dvoch (2) vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedend v zahlavi Zmluvy.

Faktara vystavena Zhotovitefom musi byt v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi, najma zakonom ¢.
22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢&. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v
platnom zneni. K fakture je Zhotovitel” povinny doloZit nasledovné nalezitosti:



3.5.

3.6.

3.7.

»  krycilist faktary;

> zistovaci protokol; a

> Objednavatelom schvaleny sUpis vykonanych prac a vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich
predmet Zmluvy - na z&klade schvalenych supisov préac.

Faktdra bude Zhotovitelom vystavena do troch (3) dni odo dria podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati
Diela.

V pripade, ak faktura Zhotovitela nebude obsahovat naleZitosti v zmysle bodu 3.4 tohto Clanku, je
Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota splatnosti faktury
zaCina plynut diom dorucenia opravenej faktary.

Lehota splatnosti faktury je tridsat (30) dni odo dfia doruéenia faktury Objednavatelovi.

_ Clanok IV
Cas plnenia a sankcie

Zhotovitel’ sa zavazuje vykonat' a odovzdat Dielo podla bodu 1.1. Zmluvy v terminoch dohodnutych zmluvnymi
stranami, najneskor v8ak do 2 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska.

41.

42.

43.

4.4,

5.1.

5.2.

Zhotovitel’ sa zavazuje:

prevziat stavenisko v lehote podla harmonogramu préac,

zaCat stavebné prace do 3 dni od prevzatia staveniska,

realizovat stavebné prace podla harmonogramu préac,

uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

YVVVY

V pripade nedodrzania lehoty na odovzdanie Diela najneskor do 2 mesiacov od odovzdania a prevzatia
staveniska podla bodu 4.1. Zmluvy alebo nedodrzania lehoty na odstranenie vad na Casti Diela podia bodu
8.3. Zmluvy Zhotovitel strati narok na zaplatenie ceny za prisludnu ¢ast Diela.

V pripade akéhokolvek iného porusenia povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- €.

V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlaseni Zhotovitela podia &lanku V. bod 5.16. Zmluvy ukaze ako
nepravdivé a Objednavatelovi bude kontrolnym organom v sulade s ustanovenim § 7b zakona €. 82/2005
Z. z. onelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov uloZzena sankcia z dévodu prijatia predmetu kupy alebo poskytnutia Servisu
prostrednictvom Zhotovitelom nelegalne zamestnavanych oséb, (i) je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke sankcie ulozenej kontrolnym organom Objednavatelovi
a zaroven (i) Objednavatelovi vznika pravo na odstupenie od tejto Zmluvy, a to aj od Casti tejto Zmluvy.
Objednavatel je opravneny uplatnit si zmluvni pokutu podla predchadzajucej vety tohto bodu zmluvy vodi
Zhotovitelovi aj opakovane.

Clénok V
Vykonanie Diela

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit pritomnost svojho zodpovedného a kompetentného zastupcu na
stavenisku poCas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabudovat material a vyrobky s predpisanou dobou zaruky, skuskami a atestmi.
Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené Objednavatelom pisomnou formou. Nie je pripustné
pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpeCnostnymi alebo hygienickymi
predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakézané pouzivat drobnu i velku mechanizaciu pre
montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne neodborne upravovana, nie su pre fiu vypracované
technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt poruSené predpisy bezpeénostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst k zhorSeniu Zivotného prostredia.



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Zhotovitel’ je povinny pred zaCatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vSetky potrebné
Skolenia a testy na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpeénost a ochranu
zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vSetkych povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaSkou €.
147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a dalSimi zavaznymi
predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel’ povinny dodrziavat vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia
a bezpec€nosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj dalSie veobecne zavazné pravne predpisy
vztahujuce sa na realizaciu Diela.

Zhotovitel’ je opravneny pouZit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam subdodavatelov Zhotovitela
tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodévatela je Zhotovitel” povinny tuto skutoénost
bezodkladne oznamit Objednavatelovi. Objednavatel je povinny do piatich (5) pracovnych dni pisomne sa
vyjadrit k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu
subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel s osobou subdodavatela nesuhlasi, Zhotovitel” nie je
opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade, ak Zhotovitel’ realizuje Dielo prostrednictvom
subdodavatelov, zodpovedéa ako by Dielo vykonaval sdm. Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktori - ak maju
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov - st povinni na ucely poskytnutia
riadnej stcinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy a poéas trvania zmluvy byt zapisani v registri partnerov
verejného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze

5.5.1. predital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne namietky;

5.5.2. vSetky pozadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nema k nim ziadne namietky;

5.5.3. so stavom stavby, na ktor( sa vztahuje Dielo, sa oboznamil na osobnej prehliadke;

5.5.4. na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat Dielo bez
vad, kompletne a funkéne v stanovenych terminoch a kvalite;

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Floriana Soku, osobu povereni Generalnym
investorom Bratislavy. Zhotovitel’ poveruje funkciou veduceho stavby Bohu$ Krazovicky, Mgr. Jaroslav
Janco.

Zhotovitel’ zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrariovat na svoje
néklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’
je povinny zabezpeCit' prevadzkové, socialne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné
naklady. Zhotovitel” je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

VSetky naklady, ktorymi su ako aj, nie vSak vyluCne, doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné
mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné materialy, paliva a v8etko nevyhnutné na spravne vykonanie
prac bude dodané, nainStalované a spravne a bezpeCne prevadzkované Zhotovitelom ako sUCast
zhotovovania Diela podla Zmluvy, st suéastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel’ zodpovedéa za v8etky 8kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych tretim
osobam a na veciach pri realiz&cii prac, ktoré boli zapriinené Zhotovitefom. Zhotovitel’ sa zavazuje, ze
akukolvek nim spdsobenu Skodu alebo zapri€inenu Skodu pri realizacii Diela odstréni tak, Ze uvedie
poskodenu ¢ast do povodného stavu alebo zaplati nahradu Skody v pinej vyske.

Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predloZit mu vetky vykresy, vzorky materidlov a
iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality - atesty.

Zhotovitel’ nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru, priom
stavebny dozor musi svoj prikaz zaznamenat do stavebného dennika.

V pripade, ak Zhotovitel" povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poziadanie vykonat, pokial
nie su v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom alebo
nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.



5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

71.
7.2.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe podfa vzajomnej dohody so Zhotovitelom za UCasti
zainteresovanych subjektov.

VSetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe€ované Zhotovitefom musia byt dokladované certifikatmi
zhody v zmysle zékona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni. Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudi
zodpovedat zmluvne poZadovanym skudkam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi.

Zhotovitel je povinny bez meSkania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZuje realizaciu Diela.

Skuto€nost, ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zaruCené riadne splnenie Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, ze v plnom rozsahu dodrziava a zabezpeluje
dodrZiavanie v3etkych aplikovatefnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegalneho zamestnavania
(dalej aj ako ,Pracovnopravne predpisy“), a to predovetkym zakona €. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace
v zneni neskorSich predpisov a zékona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze si je
plne vedomy vSetkych povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvajl a zavazuje sa
ich dodrziavat poCas celej doby platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje najma zamestnavat
zamestnancov legalne a neporuSovat tak zakaz nelegalneho zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych
predpisoch.

Clanok VI
Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku a to v
originali a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo zniCenia originalu, dalSiu kopiu stavebného dennika si odoberéa stavebny dozor. Do dennika sa
zapisuju vetky skuto€nosti rozhodujlice pre plnenie Zmluvy, najma udaje o Casovom postupe prac a ich
kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje délezité pre
posudenie hospodarnosti prac a Udaje pre postdenie prac organmi Statnej spravy. Pogas pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i diom odovzdania a
prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripade jeho zastupca a ich nadriadeni.
Okrem nich su opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni, organy Statneho
stavebného dohladu, pripadne iné prisludné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ogislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitelné prepisy, ktoré sa €isluju zbodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten
den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mbze
urobit' v nasledujuci def. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Ak stavbyveduci do piatich (5) pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom,
pokladé sa to za jeho suhlas s obsahom.

Clanok VII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza vlastnicke pravo a zodpovednost za nebezpedenstvo Skody
na Diele na Objednavatela.



7.3.

74.

7.5.

7.6.

1.1.

8.1.

8.2.

8.3.

Zhotovitel je povinny minimalne 3 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy bude Dielo pripravené
na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

a) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim;

b) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov;
C) zapisnice o prevereni prac a kon$trukcii v priebehu zakryvania préac;
d) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov;

e) stavebny dennik;

f) doklad o nalozeni s odpadmi.

Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 7.4. Zmluvy je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednévatelom.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude obsahovat:

a) zakladné Udaje o Diele;

b) sUpis zistenych vad a nedorobkov;

C) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov;

d) zoznam odovzdanych dokladov;

e) vyhlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatefom;
f) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko;

g) datum vyhotovenia protokolu;

h) podpisy opravnenych osob.

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania a nestazuju riadne uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny Dielo
prevziat.

Clanok VIl
Zodpovednost za vady Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objednavatelovi v Zmluve dohodnuté
vlastnosti, Ze spina v3etky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podia osved¢enych
technoldgii a podfa zavaznych technickych noriem, v stlade s hygienickymi, ekologickymi, protipoziarnymi,
bezpe€nostnymi a stavebnymi predpismi av sulade so zavaznymi stanoviskami vydanymi prisluSnym
krajskym pamiatkovym tradom. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze predmetna stavba je narodnou kulturnou
pamiatkou, pricom pri jej sanécii a asanacii bude postupovat s néleZitou odbornostou. Zhotovitel zodpoveda
za to, Ze Dielo nema Ziadne vady.

Zaruéna doba na Dielo je pat (5) rokov. Zaruéna doba zacina plyndt diiom odstranenia poslednej vady
a nedorobku zapisanej v preberacom protokole podfa ¢lanku VIl ods. 7.6 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote piatich (5) dni.



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit' bezodplatne pokial
vznikli v dosledku porudenia pravnej povinnosti Zhotovitela.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uZivaniu Diela, zmluvné strany sa mdzu dohodnut na primeranej zfave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi bez zbytoného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili poCas vykonévania
Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a poCas zarucnej doby a to pisomnou formou alebo emailovou formou
na kontakty uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a véas podlfa
dohodnutého terminu obhliadky a pozitivneho Setrenia, Ze dana vada bola zapriinena zhotovitefom, ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50 € za kazdy zaCaty defi omeSkania.

V pripade, ak Zhotovitel' neodstrariuje oznamené vady, pri ktorych je zrejmé, ze su zapricinené jeho vinou
a tieto skuto¢nosti st zaznamenané riadne a v€as alebo ak Zhotovitel zaCne odstrafiovat ale neodstrariuje
ich riadne, resp. Objednavatel predpoklada, Ze vady nebudu odstranené riadne a v€as, ma Objednavatel
pravo vady odstranit na naklady Zhotovitela spolu s pripadnou Skodou, pri¢om lehota splatnosti je 15
kalendarnych dni odo dfia dorucenia vyuctovania nakladov spolu s pripadnou 8kodou Zhotovitefovi. V
pripade, ak Zhotovitel' tieto naklady spolu s pripadnou Skodou neuhradi Objednavatelovi do lehoty
ustanovenej v predchadzajucej vete, je Objednavatel opravneny tieto jednostranne zapoditat v ramci
splatnych pohladavok, ktoré mé voci Zhotovitefovi podfa tejto zmluvy.

Clanok IX
Ukoncenie Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva predCasne zanika:

»  nazéklade pisomnej dohody Zmluvnych stran;
> odstpenim od Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran.

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit v pripade, ak

> Zhotovitel v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatelom;

> bol na majetok Zhotovitefa podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekUcie - odstupenie bude mozné len v pripade, ze na
majetok zhotovitela bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizicia alebo bude prebiehat exekucia;

> Zhotovitel ani po pisomnom napomenuti Objednavatela nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a
v stllade so Zmluvou;

> Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo meska so zaCatim prac (ak ide o omeSkanie viac ako 15
pracovnych dni);

»  je Zhotovitel’ v omeSkani s pinenim terminov uvedenych v harmonograme (ak ide 0 omeSkanie viac
ako 15 pracovnych dni).

Zhotovitel mdze od Zmluvy odstupit v pripade, ak

»  je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti;
> Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi poZzadovanu objektivne nevyhnutnu stcinnost, potrebnu na
riadne a v€asné vykonanie Diela ani do 30 dni po doru¢eni pisomného upozornenia Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku diu odstupenia od Zmluvy sa vyuétuju v preukazatefnom rozsahu podla cien
stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku driu doruéenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane. Odstlpenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s
vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastocnému pineniu, resp. hodnote Ciastocného plnenia Zmluvnych stran
zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku driu odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy
sa dalej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej poruenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran,
ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zakona, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
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9.6.

10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat
aj po ukonceni Zmluvy.

Akékolvek ukoncenie Zmluvy pred naplnenim jej G¢elu nema vplyv na plnenie povinnosti Zmluvnych stran,
z ktorych obsahu a Uéelu vyplyva, Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

Clanok X
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny uzavriet a udrziavat v platnosti poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu
spOsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob, ktora bude spdsobena prevadzkovou
c¢innostou Zhotovitela, vo vyske 1.000.000,- EUR.

Zhotovitel sa zavazuje uzavriet taku poistnil zmluvu podfa bodu 10.1. Zmluvy, ktord musi kryt vSetky Skody
alebo straty vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo diia zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela poCas zaruénej
doby a za stratu alebo Skodu spdsobent Zhotovitelom pocas pinenia akychkolvek zavazkov podfa tejto
Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Dielo proti kradeZi a poSkodeniu a poistit' ho proti vzniku Skody.

Ak nastane akakolvek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Casti, materialov alebo
Zariadeni poCas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dévodov, je
Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit takuto Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade
ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuije vinkulovat v prospech Objednavatela vSetky poistné plnenia, na ktoré méze vzniknat
narok v zmysle poistnych zmliv uzavretych podla tohto &lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny odSkodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky sUvisiace so stratou alebo
poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s imrtim alebo zranenim akejkolvek osoby,
ku ktorym doslo nésledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrafiovania vad Diela a voci vietkym narokom
na nahradu $kody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v sUvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech Objednavatela nezbavuje
Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovi Skodu spdsobent poistnou udalostou na Diele
alebo inych veciach, ak prisluSna poistovia poskytne poistné pinenie, ktoré nekryje sposobent $kodu vo
vySke preukazatelne vynalozenych nakladov na navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych veci
alebo poistné pinenie neposkytne vobec.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi platné poistné zmluvy ku diu podpisania tejto Zmluvy,
priom kdpia poistnych zmluv, pripadne poistnych certifikatov tvori prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade, ak
Zhotovitel’ v dodatocnej lehoty 5 kalendarnych dni od podpisu zmluvy takdto poistnt zmluvu neuzatvori,
Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit.

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stlade s touto Zmluvou,
musi odSkodnit Objednavatela za v3etky Skody a naroky, ktoré mu vzniknu nasledkom nedodrzania tychto
podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky zakonné ustanovenia tykajlce sa bezpe€nosti a ochrany zdravia
pri praci (dalej aj ,BOZP) a to najma, nie vyluCne:

10.10.1.  Zhotovitel je povinny:

> dodrZiavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku;

»  vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podfa profesii,
¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatefla;

»  minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby, najma hlucnost,
prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov;

> dodrziavat BOZP pri pracach vo vySkach v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zakona €.
124/2006 Z.z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov
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10.11.

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.
12.2.

a vyhlaSkou Ministerstva préce, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013
Z. z., ako aj s tym suvisiace zabezpeCenie lekarskych prehliadok zamestnancov
a odborné Skolenia;

»  zabezpeCit vSetky opatrenia poziarnej ochrany a BOZP pre vykonavanie dohodnutej
prace. Zhotovitel tymto prebera na seba zodpovednost za nasledky vyplyvajlce
znedodrzania predmetnych predpisov tykajucich sa BOZP uvedenych vtomto
ustanoveni.

10.10.2. Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo dalSich oséb,
a ktoré by pri jeho &innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného stavu
technickych zariadeni a objektov;

10.10.3. Zhotovitel je si vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a ObCianskeho zakonnika, zodpoveda aj za
Skodu spdsobenu okolnostami, ktoré maju pdvod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola
pouzita pri pineni zavazku a tejto zodpovednosti sa neméze zbavit;

10.10.4. Osoby vykonavajuce stavebny dozor su opravnené dozerat na dodrziavanie predpisov o
bezpecnosti pri praci, 0 poZiarnej ochrane, predpisov o0 ochrane Zivotného prostredia a ziadat
Zhotovitela 0 odstranenie zistenych nedostatkov.

10.10.5. Objednavatel' zastupuijuci stavebnika podfa § 3, 6 Nariadenia viady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o
minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko poveruje zhotovitela
vykonom ¢innosti koordinatora bezpecnosti z hfadiska zaistenia bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
praci pre stavbu.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov a s nimi stvisiacich
predpisov, najmad Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a pravnych predpisov upravujucich
zamestnavanie cudzincov a 0sob bez Statnej prislusnosti.

Clanok XI
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade objednavatelom predloZzenych Ziadosti zaujemcov o vysvetlenie
sutaznych podkladov (projektovej dokumentacie, vykazu vymer) zaSle odpovede na poZadované otazky
bezodkladne tak, aby ich verejny obstaravatel mohol preukézatelne oznamit vSetkym zaujemcom podia
§ 48 zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel sa zavézuje poskytnut objednavateflovi vietku sucinnost
potrebn v sUvislosti s obstaravanim prac a dodavok na zhotovenie diela vratane podavania vysvetleni,
upresneni, potrebnych podkladov suvisiacich s projektom a pod., pri€om cena za takuto ¢innost je zahrnuta
v celkovej cene diela.

Navrhovany subdodavatel musi spifiat aj véetky zakonné poziadavky a to aj vo vztahu k zakonu o verejnom
obstaravani a zakonu €. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora. V pripade, ak na vykon
¢innosti Casti diela, ktoru subdodavatel zabezpeéuje, boli vo verejnom obstaravani poZadované
akéhokolvek opravnenia, certifikaty alebo iné doklady, je zhotovitel' povinny predloZit aj dotknuté doklady,
ktorych drzitefom je navrhovany subdodavatel.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je povinny pred za€atim prac konzultovat vSetky procesy a postupy
s prislusnym krajskym pamiatkovym uradom tak, aby po vykonani préc azhotoveni diela, odovzdal
predmetné dielo Objednavatelovi spolu so sthlasnym stanoviskom prisluSného krajského pamiatkového
uradu.

Clanok Xl
RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitela zastavit prace.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné skusobné
postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skuskach, pripadne metdd, moze si
kazda strana dat vykonat materialno-technické preskusanie Statnym alebo Statom uznavanym skusobnym



12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skuSok su pre Zmluvné strany zavézné. Naklady na skusky
znaSa Zmluvna strana, ktora tvrdila opak, ako bol vysledok vykonanej skusky.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych
strén o rozhodnutie sud .

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat prislusny
sud SR a to v jazyku slovenskom.

Clanok XIIl
Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt v zmysle § 18 ZVO menené, dopifiané, resp. zrusené iba
pisomnou formou riadne o€islovanych dodatkov, ktoré budu tvorit neoddelitelnu sucast Zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je G¢inna dfiom
nasledujdcim po dni jej zverejnenia na webovej stranke Objednavatela podlia § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v nadvaznosti na § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupraveng, sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych tri (3) obdrzi Objednavatel a dva (2)
Zhotovitel.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 — Opis predmetu zakazky;

Priloha €. 2 — Cenova ponuka;

Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodéavatelov;

Priloha €. 4 — Kdpia poistnych zmluv, pripadne poistnych certifikatov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena, Ze si tito Zmluvu preditali, jej
obsahu porozumeli. Obsah zmluvy zodpoveda ich skutoCnej, slobodnej a vaznej voli. Neuzavreli ju v tiesni,
v omyle, ani za napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju svojimi vlastnoruCnymi podpismi
potvrdzuju.

Objednavatel Zhotovite!

V Bratislave, dha 18.11.2020 V Bratislave, dha 16.11.2020
pediatka pediatka
signed signed

Generalny investor Bratislavy
Ing. Karol Machanek, riaditel

Zmluva zverejnend diia: ..o
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