Zmluva o dielo a licenéna zmluva ¢. MAGTS2100316

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
a § 65 z&k. €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:
sidlo;
zastlpenie:

bankové spojenie:

Cislo Uctu (IBAN):;

ICO:

DIC:

Kontaktné osoby:

- v realizatnych veciach:

-v technickych veciach:

(dalej len ,Objednavatel™)

a

Zhotovitel:

sidlo:

zastupenie:

bankové spojenie :
Cislo Gétu (IBAN);

ICO:

DIC:

IC DPH:

Kontaktne osoby:

- realizanych veciach:

- technickych veciach:

(dalej len ,Zmluva®)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primacialne namestie 1, 81499 Bratislava

Ing. Tatiana Kratochvilova, prva namestnicka primatora na zakiade
rozhodnutia €. 6/2021 primatora hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy o podpisovani pisomnosti a pravnych dokumentov
Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

SK37 7500 0000 0000 2582 9413

00603 481

2020372596

Ing. Zuzana Sebestova, tel.:+421 911 903 931, email;
zuzana.sebestova@bratislava.sk

Mgr. Toma$  Peciar, tel:.  +421918488 624, emaik
tomas.peciar@bratislava.sk

GEOCONSULT, spol. s r.o.

Tomasikova 10/E, 821 03 Bratislava

Ing. Lubo$ Rojko, PhD., konatel

Oberbank AG , pobocka zahrani¢nej banky v SR
SK57 8370 0000 0023 0136 3103

31422 969

2020357009

SK2020357009

Ing. Lubo§ Rojko, PhD., tel.: +421 905 204 275,
email: lubos.rojko@geoconsult.sk
Ing. Jaroslav Kr¢-Jediny, tel.: +421 905 651 601,
email: jaroslav.krc@geoconsult.sk
Ing. Lubo$ Rojko, PhD., tel.: +421 905 204 275,
e-mail: lubos.rojko@geoconsult.sk

(dalej len ,Zhotovitel" a spolu s Objednavatelom dalej len ,zmluvné strany*)

v sllade s vBlou a zamerom Objednavatela realizovat' na svojom (zemi cykiotrasy a na zéaklade vysledku verejného
obstaravania, ktoré uskutocnil Objednavatel ako verejny obstaravatel postupom podlimitnej zakazky podla § 112 ods.
6 druhej vety zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani‘) na predmet zakazky: ,Projekt pre Uzemné
rozhodnutie, stavebné povolenie a realizaciu stavby pre cyklotrasy vratane slvisiacej inzinierskej ¢innosti nutnej pre



vybudovanie a vyznagenie cyklotrasy podia Specifikacie uvedenej v Prilohe €. 1 Technicka Specifikacia predmetu
zakazky tejto Zmiuvy (daiej len ,Dielo®)", uzatvaraju zmluvné strany tito Zmiuvu za nasledovnych podmienok.

a)

Clanok i
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok:

Zhotoviteia, Ze riadne a véas vykona Dlelo v rozsahu podla ¢lanku I1. tejto Zmiuvy pre Objednavatela a
odovzda ho zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto Zmluve a v termine dohodnutom v ¢l. il.
bode 1 tejto Zmiuvy Objednavatelovi v sidle Objednavatela;

Objednavatela, zaplatit Zhotovitelovi Cenu za Dielo a to za podmienok stanovenych touto Zmluvou.

Dielo bude realizované postupne na zakiade pisomnych objednavok, v ktorych Objednavatel urci rozsah Diela,
t.j. konkrétnu Gast Diela (dalej len ,Cast’ Diela®), pricom objednavky mdzu byt Objednavatelom zadané tak,
Ze ich plnenie bude beZat stbezne. Dorucenim objednavky Zhotovitelovi sa objednavka povazuje za
potvrdent Zhotovitelom. Potvrdena objednavka je zavazna a zmluvné strany su fiou vlazané.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat' Dielo vo viasthom mene, na vlastn(l zodpovednost aza podmienok
dojednanych v Zmluve.

Zhotovitel' sa zavazuje poskytovat' pre Objednavatela autorsky dozor, ato pocas trvania zmiuvy o dielo
uzatvorenej medzi Objednavatefom a uspednym uchadzacom, ktory bude realizovat stavebné prace, ktoré
budu realizované na zakiade Diela (Dieio je podkladom pre realiziciu stavebnych prac podla samostatnej
zmluvy uzavretej medzi Objednavatelom a realizatorom stavby) (dalej len ,Zmluva o dielo na stavebné
prace‘). Poskytovanie a vykon autorského dozoru je upraveny v ¢lanku VI Zmluvy.

Zhotovitel, touto Zmluvou udeluje Objednavatelovi sthlas na pouzitie Diela (licenciu) v rozsahu uvedenom
v €l. VI tejto Zmluvy.

Clanok Il
PODMIENKY ZHOTOVENIA A PREVZATIA DIELA

Zhotovltel sa zavézuje vykonat konkrétnu Cast Diela v terminoch podia schvaleného harmonogramu
postupného zhotovenia Diela, ktory tvori Prilohu 3 Zmiuvy — Harmonogram postupného zhotovenia Diela,
pricom celé Dielo sa zavazuje vykonat najneskor v lehote do 6 mesiacov odo dria dorucenia prvej objednavky
na konkrétnu Cast Diela a zarovedl bude povinny poskytovat sluzby a plnit' svoj zavazok pre Ginnost
autorského dozoru pocas trvania Zmluvy o Dieio na stavebné prace odo dia nadobudnutia G¢innosti Zmiuvy
o dielo na stavebné prace. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota na vykonanie Diela podla tohto bodu Zmiuvy
neplynie pocas prerokovavania dokumentacie na (izemne rozhodnutie (daiej len ,DUR") a dokumentacie pre
stavebné povolenie (dalej len ,DSP") podla ¢lanku Il bodu 7 tejto Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuije Dielo vykonat's odbornou starostlivostou, na svoje naklady a na svoje nebezpedenstvo,
dojednanym spdsobom, v rozsahu podla Prilohy €. 1 — Technicka Specifikacia predmetu zakazky tejto
Zmiuvy a na poZadovanej odbornej Urovni.

Zhotovitel je povinny pri spracovani Diela postupovat v stlade s ,Arboristickym Standardom 2 — Ochrana
drevin pri stavebnej Cinnosti."



10.

1.

Zhotovitel je povinny poCas celej doby realizacie Diela plnit pokyny Objednavatefa, pricom v pripade potreby
je zaroveri povinny upozornit Objednavatela na nevhodnost jeho pokynov.

Zhotovitel je povinny poskytn(t Objednavatelovi kedykolvek pocas realizacie Diela Ciastkové vysledky plnenia
k nahliadnutiu a pripomienkovaniu abez zbytoéného odkladu informovat Objednévatela o véetkych
okolnostiach délezitych pre zaujmy Objednavatela, ktoré Zhotovitel pozna alebo mal by poznat. Zhotovitel sa
zavazuje bezplatne a bezodkladne, najneskdr do 5 (piatich) pracovnych dni, odstranit chyby a nedostatky
Diela zistené pri kontrole Diela Objednavatelom.

Objednavatel je povinny spolupracovat so Zhotovitelom v z&ujme zabezpecenia plynulého priebehu realizacie
Diela za UCelom riadnej realizacie Diela podla ustanoveni Zmluvy a poskytnit Zhotovitelovi vSetku
opodstatnene pozadovan( sucinnost.

Zhotovitel je povinny DUR a DSP prerokovat s organmi $tatnej a verejnej spravy, viastnikmi a spravcami
dotknutych nehnutelnosti a inZinierskych sieti. Opravnené pripomienky ziskané z priebezného prerokovania
je povinny zapracovat do finalneho znenia prislusného stupia projektovej dokumentacie. K takto
vypracovanému zneniu jednotlivych stupiiov projektovej dokumentacie Zhotovitel doda kladné stanovisko na
hlaviCkovom papieri prisluSného organu Statnej a verejnej spravy a spravcov inzinierskych sieti.

Zhotovitel sa zavézuje odovzdat Objednavatelovi pracovnu verziu Casti Diela v termine podla schvaleného
harmonogramu postupného zhotovenia Diela, ktory je sucastou Prilohy 3 Zmluvy — Harmonogram
postupného zhotovenia Diela v 2 (dvoch) vyhotoveniach v tladenej podobe a 1 (jedno) vyhotovenie v
elektronickej podobe na CD/USB nasici. Zhotovite! je nasledne povinny pracovn( verziu Casti Diela predlozit
na pripomienkovanie Objednavatefovi. Objednavate! je povinny predloZit Zhotovitelovi k pracovnej verzii Casti
Diela pripomienky v lehote do 30 (tridsat) dni od prevzatia pracovnej verzii Casti Diela.

Po ukonCeni procesu pripomienkovych konani v procese ziskavania Gzemného rozhodnutia a stavebného
povolenia od organov podla bodu 7 tohto ¢lanku Zmluvy a po zapracovani poZiadaviek a pripomienok
Objednévatela podia bodu 8 tohto &lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavézuje dodat Objednavatelovi finalnu verziu
Casti Diela v termine podla Prilohy €. 3 Zmluvy — Harmonogram postupného zhotovenia Diela vo
vyhotoveniach: DUR a DSP: 9 ks v tladenej forme + 4 ks CD vo formate .pdf, .dgn, .dwg, .doc a XIs.
a Dokumentacie pre realizaciu stavby (dalej len ,DRS": 9 ks v tlaCenej forme + 4 ks CD vo formate .pdf, .dgn,
.dwg, .doc a .xls.

O odovzdani a prevzati kazdej Casti Diela bude spisany Preberaci protokol podpisany opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. V pripade, Ze Cast Diela vykazuje akékolvek vady, Objednavate! nie je povinny
Cast Diela prevziat az do tpIného odstranenia vad. V pripade, ak Cast Diela vykazuje drobné vady, ktoré
nebrénia jeho riadnemu uzivaniu/pouZitiu, Objednavatel je opravneny podla svojho jednostranného uvazenia
Cast Diela prevziat. Stpis drobnych vad bude zaznamenany v Preberacom protokole s uvedenim terminu ich
odstranenia. Vady uvedené v Preberacom protokole sa povazuji za odstranené podpisom preberacieho
protokolu odstranenych vad Casti Diela z preberacieho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a jeho nalezitosti
st minimalne nasledovné:

[s}]

) identifikacia Objednavatela (obchodné meno, sidlo, ICO);

) identifikacia Zhotoviteia (obchodné meno, sidlo, ICO);

) oznalenie Zmluvy, ku ktorej sa Preberaci protokol viaze (ndzov Zmluvy, datum uzatvorenia Zmiuvy);
)

)

o O o

oznacenie Casti Diela, ktorého sa odovzdanie tyka;
oznadenie stavu odovzdanej Casti Diela;
oznadenie pripadnych vad Casti Diela;

) uréenie lehoty na odstranenie pripadnych vad Casti Diela;

2]
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

h) meno a priezvisko odovzdavajlcej osoby a preberajlcej osoby;
i) datum a miesto odovzdania a prevzatia Casti Diela; a
i} podpisy odovzdavajucej osoby za Zhotovitela a preberajlicej osoby za Objednavatefa.

Vlastnicke pravo k Casti Diela prechadza na Objednavatela diiom protokolarneho odovzdania Casti Diela
podla tohto Clanku, bodu 11 Zmluvy bez vyhrad.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmet plnenia Zmluvy je spineny riadnym odovzdanim a prevzatim celého
Diela Objednavatefovi Zhotovitelom postupom podla tohto ¢lanku, bodu 11 Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zaistit, aby sa v ramci odbornej Studijnej praxe/absolventskej praxe/praxe absolventa
vysokej Skoly (pracovného alebo obdobného pomeru) podielal na realizacii Diela aspon jeden Student alebo
absolvent vysokej Skoly — stavebnej fakulty alebo fakulty architektury pocas celého trvania tejto Zmluvy. Za
absolventa vysokej Skoly sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie osoba, ktord nadobudla vysokoSkolské vzdelanie
I. alebo II. stupfa na stavebnej fakulte alebo fakulte architektlry ktorejkolvek vysokej Skoly najneskér 1 rok
spatne odo dia vyhlasenia verejného obstaravania, ktorého vysiedkom je tato Zmluva, resp. po dni vyhlasenia
verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tato Zmluva (dalej len ,Student/absolvent’). Spinenie tejto
podmienky Zhotovitel dolozi dokladom, ktory preukazuje vztah medzi Studentom/absolventom a Zhotovitefom,
na zaklade ktorého sa bude na plneni tejto Zmluvy Student/absolvent podielat (napr. dohoda o brigadnickej
praci Studenta, dohoda o vykonani prace, pracovna zmluva) a zaroven dokladom, ktory preukazuje, Ze touto
osobou je Student/absolvent (napr. potvrdenie o navsteve Skoly, vysokoSkolsky diplom), a to v ramci
poskytnutia stcinnosti pri uzavreti Zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo kedykalvek v priebehu pinenia Diela poziadat Zhotoviteia o preukazanie
skutocnosti podia predchadzajlceho bodu tejto Zmluvy a Zhotovitel je povinny tito skutoCnost preukazat
najneskor do 10 pracovnych dni odo dia doruéenia ziadosti Objednavatela.

V pripade, ak pocas pinenia diela déjde k ukonceniu vztahu medzi Zhotovitelom a Studentom/absolventom,
Zhotovitel je povinny v lehote do 20 pracovnych dni zabezpeCit spinenie povinnosti podla bodu 14 tohto €lanku
Zmluvy novym Studentom/absolventom. O tejto skutoénosti je Zhotovitel povinny informovat Objednavatela.

Odovzdanim a prevzatim vietkych Casti Diela (obojstrannym podpisom Preberacich protokolov pre vietky
Casti Diela) sa Dielo povazuje za kompletne odovzdané Objednavatelovi.

Clanok I
CENA ZA DIELO

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktora je si¢astou tejto Zmluvy ako Priloha
€. 2 Cena za dielo ~ rozpocet. Cena je konetna a urcena na zaklade zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach .

Cena za Dielo je pevna pocas ucinnosti Zmluvy a zahifia v3etky naklady suvisiace s realizaciou Diela, pricom
v cene za Dielo je zapocitané aj vyhotovenie Diela na CD/USB nosici, odmena za udelenie Licencie podla ¢l.
VIl tejto Zmluvy, vykon inzinierskych ¢innosti a autorského dozoru.

Cena za Dielo je stanovena dohodou ako cena konec¢na, ktorll nemozno bez sihlasu Objednavatela zvysit,
Zhotovitel nemé narok na nahradu akychkolvek nakladov, ktoré vynaloZil na vykonanie Diela, okrem ceny za
Dielo uvedenej v tejto Zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi zalohu.



Clanok IV
FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel sa zavazuje uhradlt’ Zhotovitelovi cenu za Dielo postupne na zakiade jednotlivych odpiat po
riadnom odovzdani a prevzati prisludnej Casti Diela, pricom Zhotovitel je opravneny vystavit Objednavatelovi
faktdru vo vyske 100 % z prisludnej Odplaty vztahujicej sa na fakturovani Cast Diela adorutit ju
Objednavatelovi najneskor do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia odovzdania Casti Dieia podla &lanku i,
bodu 10 Zmluvy, pricom prilohou faktury bude prislusna objednavka podfa clanku I, bodu 2 Zmiuvy a zmluvnyml
stranami potvrdeny Preberaci protokol.

Podkladom pre thradu odplaty za Cast' Diela bude fakt(ra Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny faktary vystavit v dvoch vyhotoveniach a dorudit ich na adresu Objednavatela. Faktura
Zhotovitefa bude obsahovat' minimalne fieto udaje:

. oznacenie Objednavatela a Zhotovitela (obchodné meno, sidlo, ICO, DIC, iC DPH);

. oznacenie Casti Diela;

° ¢islo Zmiuvy o Dielo;

o poradoveé Cislo faktary;

° datum vyhotovenia faktury, datum zdanite/ného plnenia a datum splatnosti;
o oznacenie pefiazného Ustavu a Cisio (¢tu, na ktory sa ma platit’

) fakturovantt sumu;

o odtladok peciatky a pogpis osoby opravnenej konat za Zhotovitela;

o prilohu — objednavka Casti Diela

o prilohu - odovzdavaci a preberaci Protokol.

Ak faktlra nebude obsahovat v3etky naleZitosti stanovené platnyml pravnymi predpismi a vy$Sie uvedené tidaje
a prilohy, Objednavate! je opravneny fakturu Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zatne v takom pripade plynut
od dorucenia novej spravne vystavenej a dorucenej faktlry spolu s prilohami Objednavatelovi.

Splatnost' faktury je do 30 dni od dorucenia faktlry spolu s povinnymi prilohami Objednavatelovi.

Clanok V
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo podla €l. il tejto Zmluvy bude vykonané podia podmienok, v rozsahu a
kvalite vymedzenej v tejto Zmluve a bude spdsobilé k pouzitiu na (&el svojho uréenia. Objednavatel nie je
povinny prevziat' vykonané Dielo, ktoré ma vady. Dieio ma vady, ak bolo vykonané v rozpore s pravnymi
predpismi a/alebo technickymi normami platnymi v SR a/alebo dohodou zmluvnych stran a/alebo touto Zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za vady (i pravne) Dieia, ktoré méa Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, aj ked
vyjd( najavo az po odovzdani a prevzati Dieia. Dielo ma vady, ak Dielo, ktoré je sucastou predmetu Zmluvy,
nezodpoveda rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto Zmluve alebo neboli vykonané v stlade s touto Zmluvou
alebo Dieio neumozfiuje vydanie stavebného povolenia alebo kolaudacného rozhodnutia.

Ak Objednavatel zisti po prevzati Dieia vady, je povinny oznamit vady Diela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
do tridsiatich (30) dni odo dna ich zistenia, Zhotovitelovi. Zmluvné strany sa dohodil, Ze pre pripad vyskytu vad
Diela m& Zhotovitel povinnost odstranit' takéto vady Dieia na svoje naklady. Zhotovitel sa zavazuje vady
odstranit’ bez zbytocného odkladu, najneskdr do piatich (5) dni od doruéenia reklamacie od Objednavatela, ak
sa s Objednavatelom pisomne nedohodne inak.



Ak Zhotovitel neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich nezacne
odstraniovat v dohodnutom termine alebo je vzhiadom ku vSetkym okolnostiam zrejmé, ze vady v pozadovanom
termine neodstranl, Objednavatel je opravneny odstranit' Ich sam alebo dat' ich odstranit tretou osobou, a to na
naklady Zhotoviteia, pricom Zhotovitel sa vyslovne zavazuje aje povinny takto vynaiozené naklady
Objednavatelovi nahradlt. Nahrada takto vzniknutych nakiadov bude vykonana (hradou vystavenej faktlry so
splatnostou desat' (10) dni odo diia dorugenla Zhotovitelovi,

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené:;

o pouzltim podkladov prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej
starostlivosti, vSetkého Usilla nemohol zistit ich nevhodnost. VynaloZenie odbornej starostlivosti
a vSetkého potrebného Usilia preukazuje Zhotovltel,

° pouZitim nevhodnych podkladov prevzatych od Objednavatela ak na ich nevhodnost upozornil Zhotovitel
Objednavatela a ten na Ich pouziti trval.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zaruénej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynit odo
dna riadneho odovzdania a prevzatla celého Diela podla &lanku 2, bodu 17 Zmluvy. Tento zavazok prechadza
aj na pripadného pravneho nastupcu Zhotovitefa. Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ akékolvek vady zistené
Objednavatelom v dobe zodpovednosti za vady.

Clanok Vi
ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v €l. V, bode 3 tejto Zmluvy je
Objednéavatel opravneny od Zhotovitela zladat' uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- EUR (slovom: tisic
eur) za kazdy a to aj zacaty den omeSkania.

V pripade, Ze Zhotovitel' nedodrzi povinnost uveden( v €l. Il, bode 14 tejto Zmiuvy, Objednavatel je opravneny
od Zhotovitela Ziadat uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 2500,- EUR (slovom: dvetlsic pat'sto eur).

V pripade, ak Objednavatelovi vznikne povinnost uhradit dan z pridanej hodnoty v zmysie ust. § 69b zakona ¢.
22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu od Zhotovitela vo
vyske 130 % vysky danovej povinnosti, ktora takto Objednavatelovl vznikla.

V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhiaseni Zhotovitela podla élanku XI, bodu 5. Zmluvy ukaze ako nepravdivé
a Objednévatefovi bude kontrolnym organom v sulade s ustanovenim § 7b zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej
praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
uloZzen sankcla z dovodu prijatia sluzby prostrednictvom zhotovitelom nelegalne zamestnavanych osob, (i) je
Zhotovlte! povinny zaplatit Objednavatelovl zmluvnt pokutu vo vyske sankcie uloZenej kontroinym organom
Objednavatelovi a zaroveri (i) Objednavatelovl vznlka pravo na odstlpenie od tejto Zmiuvy. Objednavatel je
opravneny uplatnit’ si zmluvna pokutu podia predchadzajlcej vety tohto bodu voél Zhotovltelovi aj opakovane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zapiatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu v zmysle tohto
¢lanku ato na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatefa, ktora bude obsahovat variabilny symbol, sumu na
zaplatenie alehotu na zaplatenie. V pripade, ak Zhotovitel zmluvnl pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné
strany sa dohodil, Ze zmluvnl pokutu podia tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat s
existujuclm alebo buducim zavazkom voll Zhotovltelovi a to aj z Iného existujuceho alebo budiceho zmluvného
vztahu.

Zaplatenim zmiuvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnostl spinenla zavéazku zabezpeteného zmluvnou
pokutou.



Ustanoveniami o zmiuvnej pokute nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody spdsobenej
Zhotovitelom vo vySke presahujlcej vysku Zhotovitelom uhradenej zmluvnej pokuty.

Clanok VII
LICENCNA ZMLUVA

Sucasne s odovzdanim Dieia a/alebo Casti Diela a/alebo dokumentécie k Dielu, ktoré sa povaZuju za dielo
podla z&kona €. 185/2015 Z. z., Autorsky zakon (dalej spolu tieZ len ,dielo*) Objednavatelovi, Zhotovitel
udeluje Objednavatefovi sthlas na pouzivanie diela v silade s touto licenénou zmluvou. Objednavatel je
opravneny dielo volne pouzivat podfa vlastného uvézenia, t. j. najmd dielo rozmnoZovat, spractvat,
modifikovat, upravovat, opravovat, zverejfiovat, publikovat' a to sam alebo tiez prostrednictvom akychkolvek
tretich o0sdb v akomkolvek rozsahu. Zhotovitel udeluje tymto Objednavatelovi licenciu na dielo v
neobmedzenom vecnom rozsahu, v neocbmedzenom zemnom rozsahu a v ¢asovom rozsahu na dobu trvania
majetkovych prav k dielu podia § 32 zakona €. 185/2015 Z. z., Autorsky zakon. Tato licencia je udelena ako
vyhradna.

V pripade, ak Zhotovitel na vypracovanie dieia pouZije diela tretich oséb a/alebo ich Casti, ku ktorym ma
autorské pravo alebo akékolvek iné pravo dusevného vlastnictva tretia osoba (dalej len ,diela tretej osoby*),
Zhotovitel vyhlasuje, ze ma pravo uvedené diela tretej osoby alebo ich ¢asti pouZit. Zhotovitel tymto udeluje
Objednavatelovi sublicenciu na diela tretej osoby podia tohto bodu 2.. Objednavatel je opravneny diela tretej
osoby podla tohto bodu 2. volne pouzivat podla viastného uvazenia, t. j. najma ich rozmnozovat, spracuvat,
modifikovat, upravovat, opravovat, zverejiiovat, publikovat a to sam alebo tiez prostrednictvom akychkolvek
tretich osdb, v akomkol'vek rozsahu. Zhotovitel udeluje tymto Objednavatelovi sublicenciu na diela tretej osoby
podla tohto bodu 2. v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom Uzemnom rozsahu a v asovom
rozsahu na dobu trvania majetkovych prav k dielu tretej osoby podla § 32 z&kona ¢. 185/2015 Z. z., Autorsky
z&kon. Tato sublicencia je udelena ako vyhradna.

Zhotovitel tymto shlasi, ze Objednavatel je opravneny udelif akejkolvek tretej osobe podla viastného uvazenia
sublicenciu na dielo podia bodu 1. tohto ¢lanku a/alebo na diela tretej osoby podfa bodu 2. tohto &lanku
v rozsahu udelenej licencie/sublicencie podla tohto ¢lanku Zmluvy. Objednavatel je opravneny tiez postupit’
udelenu licenciu podfa bodu 1. tohto ¢lanku a/alebo sublicenciu podla bodu 2. tohto ¢lanku akejkofvek tretej
osobe podla vlastného uvazenia. Udelenie sublicencie ani postupenie licencie nemusi byt v pisomnej forme.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze v pripade postlpenia licencie, Objednavatel nie je povinny informovat
Zhotoviteia 0 osobe postupnika. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze takéto pouZitie dieia a/aiebo diela tretej osoby
nie je poruSenim povinnosti mi¢anlivosti podla tejto Zmluvy.

Zanik tejto Zmluvy a/alebo tejto Licencnej zmiuvy nema vplyv na trvanie iicencii/sublicencii podfa tohto &ianku,
pricom licencie/sublicencie podla tohto ¢lanku nekonéia zanikom Zmluvy a/alebo tejto Licencnej zmluvy
a zostavaju platné a U¢inné.

Licencné poplatky za pouZitie diela vratane diela tretej osoby (vratane odmeny za kazdé dalSie pouZitie diela
alalebo diela tretej osoby) st zahrnuté v cene podla prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel tymto vyslovne udeluje sthlas Objednavatelovi na akékolvek spristupnenie dieia v pripade Ziadosti
o spristupnenie dokumentacie podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a dopineni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii).



10.

1.

12.

Clanok VIII
AUTORSKY DOZOR

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat ¢innost' autorského dozoru (dalej len ,AD") pocas realizacie stavebnych prac
na stavbe, ktora sa bude realizovat na zaklade Zmiuvy o dielo na stavebné prace (dalej len ,stavba"), a to az
do nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolaudaéného rozhodnutia pre stavbu.

Predpokladana dizka vykonu €innosti autorského dozoru na stavbe je v predpokladane] iehote vystavby 3 (trl)
mesiace.

Zhotovitel je povinny zacat' vykonavat ¢innost autorského dozoru odo diia uvedeného v pisomnom oznameni
Objednavatela o zacati stavebnych prac, ktoré sa Objednavatel zavazuje zasiat doporucenou zasielkou
adresovanou do sidla Zhotovitela najneskér 7 (sedem) dni pred zaCatim stavebnych préac.

Stavebné prace sa na Ucel tejto Zmluvy povazuju za skonéené diiom nadobudnutia pravoplatnosti posledného
kolaudacného rozhodnutia pre stavbu.

Zhotovitel sa zavazuje po skonceni stavebnych prac na stavbe spolupracovat na zavereénom technicko-
ekonomickom vyhodnoteni stavieb (dalej len ,TEV*) na vyZiadanie Objednavatela.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi termin konania kontrolného dna, termin adovzdania a prevzatia stavby
atermin konania skuok stanovenych vSeobecne z&vaznym pravnym predpisom pisomne najneskdr tri dni
vopred.

Cena vykonu autorského dozoru je stanovena v prilohe €. 2 tejto Zmiuvy.

Predpokladany pocet hodin autorského dozoru Objednavate! predpoklada na 80 hodin. Cena za vykon
autorského dozoru sa bude fakturovat' podla skutoéne vykonaného, preukazaného a opravnenym zastupcom
Objednavatela potvrdeného a podpisaného hodinového vykonu realizovaného Zhotovitelom. Skuto¢ny hodinovy
vykon autorského dozoru bude potvrdzovat opravneny zastupca Objednavatela bezodkladne po jeho vykone.

Zhotovitel' vyhotovi faktlru v zmysle vy3sie uvedeného za AD na zakiade pisomného slpisu skutoéne
vykonanych prac autorského dozoru (dalej len ,sdpis prac AD") po ich kompletnom vykonani. Tabulkové prilohy
faktury je Zhotovitel povinny predlozit aj v elektronickej forme vo formate Microsoft Excel. Zhotovitel je povinny
vyhotovit' sUpis prac AD a doruit fakturu za prace AD do 30 (tridsat) dni po ich skonCeni. Na ucely fakturacie
sa za den dodania predmetu zmluvy povazuje posledny def obdobia, na ktoré sa platba vztahuje.

Objedn&vatel méa narok od Zhotovitei'a Ziadat' zmluvna pokutu v pripade, ak sa Zhotovitel nezi¢astni autorského
dozoru na kontrolnych diioch stavby, a to vo vyske 300,- EUR (slovom: tristo eur) za kazdy kontrolny def, na
ktorom sa nezucastni.

Objednavatel ma narok od Zhotoviteia ziadat' zmluvnl pokutu v pripade, ak Zhotovitel nevyriesi akykolvek
technicky problém stavby, ktorého rieSenie patri do posobnosti autorského dozoru podla tejto Zmiuvy, a/alebo
za kazdé nesplnenie inej povinnosti autorského dozoru vyplyvajlcej Zhotovitelovi z tejfto Zmluvy v lehote
pisomne dohodnutej s Objednavatelom alebo v lehote vyplyvajlucej z tejto Zmluvy, to vo vyske 1000,- EUR
{slovom: tisic eur) za kazdy jednotlivy pripad.

Objednavatel ma narok od Zhotoviteia Ziadat zmluvn( pokutu v pripade, ak sa Zhotovitel nez(astni autorského
dozoru na preberacich konaniach stavby alebo jej asti vratane dohodnutych aiebo vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi stanovenych ski3ok alebo kontrol, a to vo vySke 300,- EUR (slovom: tristo eur) za kazdy
jednotlivy pripad.



Clanok 1X
SUBDODAVATELIA

Zoznam subdodavatelov Zhotoviteia zndmych v ¢ase uzavretia Zmluvy je uvedeny v Priiohe €., ktora tvori
neoddelitelnd prilohu tejto Zmluvy.

Zhotovitel mdZe poverit' vykonanim plnenia urcitej éasti predmetu tejto Zmiuvy len tych subdodavatelov, ktori sa
uvedeni v Zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

Pri vykonavani €asti plnenia tejto Zmluvy subdodavatelom ma Zhotovitel zodpovednost, akoby pinenie
vykonaval sam.

Ak ma Zhotovitel povinnost' zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysie zakona ¢. 315/2016
Z. z. 0 registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (daiej len ako ,zakon ¢. 315/2016 Z. z.), je povinny byt najneskér ku driu uzatvorenia tejto Zmluvy a
pocas celej doby plnenia riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Ak mé subdodavatel' povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora v zmysie zakona &.
315/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, je Zhotovitel povinny zabezpecit, aby subdodéavatel bol najneskdr
ku diu uzatvorenia tejto Zmiuvy a pocas celej doby pinenia riadne zapisany v regisiri partnerov verejného
sektora.

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu akukolvek zmenu Udajov v registri
partnerov verejného sektora alebo vymaz z tohto registra o jeho osobe ako aj jeho subdodavateloch v
ktoromkolvek rade najneskdr do 5 dni odo diia vykonania zmeny zapisanych Udajov.

Pocas trvania tejto Zmiuvy je Zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v Prilohe €. 4 vylucne na
zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela a uzavretého dodatku k tejto Zmluve. Zhotovltel
je povinny pisomne oznamit' Objednavatelovi zamer zmeny subdodéavatela s uvedenim identifikanych (dajov
pdvodného aj nového subdodavatela, podiel subdodavky vo vztahu k tejto Zmluve, predmet subdodéavky a udaje
0 osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.
Ak novy subdodéavatel ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, takyto subdodavatel
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysie zakona ¢. 315/2016 Z. z. Obdobne ako pri
zmene subdodavatela postupujd zmiuvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpetit Cast' pinenia tejto Zmiuvy
daldim subdodavatelom nastane u Zhotovitela az po uzavreti Zmluvy.

Porusenie niektorej povinnosti, ktora pre Zhotovitei'a vyplyva z bodov 2, 4, 5, 6 alebo 7 tohte ¢lanku, sa povazuje
za podstatné poruSenie tejto Zmluvy a zaklada Objednavatelovi pravo odstupit od tejto Zmluvy.

Clanok X
TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

Zmluva sa uzatvara na dobu ur€ltd, a to do diia spinenia véetkych zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajlcich zo
Zmluvy.

Zmluva mdze byt ukoncena aj skor ako je uvedené v tomto ¢lanku, bode 1 Zmluvy, a to jednostrannym

okamzitym odstupenim od Zmiuvy, jednostrannym vypovedanim Zmiuvy, aiebo pisomnou dohodou Zmluvnych
stran.

V pripade pred¢asného ukoncenia Zmluvy zo strany Objednavatela ma Zhotovitel narok na uhradu Odplaty
za ti Cast Diela, ktora bola vykonana v stilade so Zmluvou a prislu$nou objednavkou.
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Odstupit' od Zmluvy a pozadovat od druhej Zmluvnej strany nahradu Skody v stlade s platnou pravnou Upravou
modze ktorakolvek Zmluvna strana pri podstatnom poruSeni Zmluvy a v ostatnych pripadoch uvedenych v
Zmluve alebo v Obchodnom zakonniku.

Za podstatné porusenie Zmluvy Objednavatel okrem uz v tejto Zmluve uvedenych podstatnych poruseni
Zmluvy povazuje pripady, ak Zhotovitel

a) nedodrZi lehotu na pinenie Zmluvy podla ¢lanku 1I, bodu 1 Zmluvy a/alebo podla ¢lanku I, bodu 8
Zmluvy, a ak Zhotovitel nezjedna napravu ani po vyzve Objednavatela, v ktorej Objednavatel
poskytne dodatogni primeranu lehotu k naprave afalebo uréené opatrenia k naprave;

b) realizuje Dielo spbsobom, ktory je v rozpore so Zmluvou alebo s prislusnymi platnymi pravnymi
predpismi, a ak Zhotovite!' nezjedna napravu ani po vyzve Objednavatela, v ktorej Objednavatel
poskytne dodatoénu primerant lehotu k naprave a/alebo urfené opatrenia k naprave;

c) prirealizécii Diela nepostupuje s odbornou starostlivostou, a ak Zhotovitel nezjedna napravu ani po
vyzve Objednavatela, v ktorej Objednavatel poskytne dodatocnl primeranti lehotu k naprave afalebo
uréené opatrenia k naprave;

d) opakovane nevybavi reklamaciu spbsobom a vlehote podlia ¢lanku V Zmiuvy, a ak Zhotovitel
nezjedna napravu ani po vyzve Objednavatela, v ktorej Objednavatel poskytne dodatoénl primeran(
lehotu k naprave a/alebo uréené opatrenia k naprave;

e) priposkytovani autorského dozoru nepostupuje s odbornou starostlivostou, a ak Zhotovitel nezjedna
napravu ani po vyzve Objednavatela, v ktorej Objednavatel poskytne dodatoén( primerant lehotu k
naprave al/alebo urfené opatrenia k naprave;

Vyzvy uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy musia byt pisomné a doru¢ené na adresu druhej Zmluvne;j strany.

Objednavatel je opravneny odstipit od Zmluvy aj z dévodov uvedenych v § 19 zakona o verejnom
obstaravani.

Objednavatel ma taktieZ pravo odstlpit od Zmluvy, ak Zhotovitel/Subdodavatel v ase uzavretia tejto Zmluvy
nebol zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak bol z tohto registra vymazany pocas trvania tejto
Zmluvy, alebo ak mu bol pravoplatne uloZeny zakaz ucasti podla § 183 ods. 3 pism. b) zakona o verejnom
obstaravan.

Odstupenie od Zmluvy nadobudne G€innost' diiom dorucenia pisomného ozndmenia Zmluvnej strany o
odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim Zmluva zanika, a teda zanikajl v3etky prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré vyplyvajl
zo Zmiuvy. Odstipenie od Zmluvy sa v8ak nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, naroku na nahradu
Skody vzniknutej poruSenim Zmluvy ako aj vSetkych ostatnych narokov Zmluvnych stran, ktoré vzhladom
na svoju podstatu zanikom Zmluvy nezanikaju.

Po ukonCeni Zmluvy odstupenim od Zmluvy sa Zhotovitel zavédzuje vykonat vetky potrebné Gkony a prijat
vSetky potrebné neodkladné opatrenia na to, aby okamZite a riadne ukonéil zhotovovanie Diela a/alebo Casti
Diela a aby na minimalnu mieru znizil naklady Objednavatela.

Objednavatel mdze Zmluvu vypovedat aj bez udania dévodu zaslanim pisomnej vypovede Zhotovitelovi
na adresu jeho sidla uveden( v zahlavi tejto Zmluvy, priéom vypovedna lehota je 1 (jeden) mesiac a zacina

plynGt’ prvym dnom kalendarneho mesiaca nasledujliceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved dorugena
Zhotovitelovi,

Zmluva zanika aj na zakiade pisomnej dohody Zmluvnych stran.
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Clanok Xl
DALSIE DOJEDNANIA

Zhotovitel je povinny pri vypracovavani Diela postupovat' s odbornou starostlivostou. Rovnako zodpoveda za fo,
Ze bude zavazky z tejto Zmluvy plnit riadne a véas, podla ustanoveni tejto Zmluvy a poziadaviek Objednavatela
a podl'a vdeobecne zavéaznych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' sa zavazuje vyhotovit a dokon€it' Dielo osobami, ktorymi preukazoval spinenie podmienky Ucasti
vzmysle § 34 ods. 1 pism. g) zékona o verejnom obstaravani, ktorych uviedol vo svojej ponuke. Zhotovitel
nesmie menit osoby zodpovedné za Dielo bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela. V opacnom
pripade je Objednavatel opravneny odstlpit od tejto Zmluvy. Ak je potrebné osobu zodpovedni za pinenie
Zmluvy nahradit, nova osoba musi spifiat’ v3etky poziadavky, ktoré boli na dan(i poziciu stanovené vo verejnom
obstaravani. Tuto skutoCnost' musi preukazat Zhotovitel. Ak Zhotovitel nie je schopny zabezpedit takuto osobu,
Objednévatel je opravneny od tejto Zmluvy odstupit. Nahradenie osoby zodpovednej za dielo je moZné len na
zéklade pisomnej oddvodnenej ziadosti Zhotoviteia doruéenej Objednavatelovi najmenej 15 (slovom pétnast)
kalendarnych dni pred navrhovanym nastupom novej osoby. Prilohou Ziadosti st doklady preukazujice spinenie
minimélnych poziadaviek, ktoré boli stanovené vo verejnom obstaravani pre danl poziciu. Zhotovitel je
opravneny realizovat Dielo prostrednictvom novej osoby az odo dia, ktory Objednavatel uvedie vo svojom
pisomnom schvaleni tejto osoby. Ak Objednavatel' neschvali navrhovan( zmenu osoby, pisomne oznami tuto
skutognost’ Zhotovitelovi a svoje rozhodnutie zdévodni.

Zmiuvné strany sa dohodii, Ze vlastnicke pravo k Casti Diela prechadza na Objednavatela okamihom prevzatia
Casti Diela Objednavatelom podla &l. 11, bodu 10 tejto Zmluvy.

Dielo ani Cast Diela nie je Zhotovitel opravneny poskytnit inym osobam nez Objednavatelovi. Porusenie tejto
povinnosti sa povaZuje za podstatné poruenie tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela a zakladd Objednavatelovi
pravo na odstipenie od tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze v plnom rozsahu dodrziava a zabezpecuje dodrziavanie
vSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegalneho zamestnavania (dalej aj ako
,Pracovnopravne predpisy"), a to predovsetkym zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace v zneni neskorsich
predpisov a zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze si je plne vedomy vSetkych
povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvajl a zavézuje sa Ich dodrziavat pocas cele;]
doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje najma zamestnavat zamestnancov legalne a neporusovat
tak zakaz nelegalneho zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

Clanok XI
ZAVERECNE USTANOVENIA

Pri pineni tejto Zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Ostatné skutocnosti neupravené
v ustanoveniach tejto Zmluvy sa bud spravovat' prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a dal§imi
pravnymi predpismi majucimi vztah k predmetu tejto Zmluvy.

Tuto Zmluvu moZno menit, €l dopifiat vyluéne pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi stranami
za spinenia podmienok uvedenych v § 18 zakona o verejnom obstaravani. Na zmenu v osobach opravnenych
jednat za zmluvné strany v realizanych veciach nie je potrebné uzavretie pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Na takuto zmenu postacuje, ak dotknutd Zmluvna strana tieto skutocnosti pisomne oznami druhej Zmluvnej
strane.
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V pripade, kedy tato Zmluva alebo platné pravne predpisy zakotvuju povinnost dorucovat pisomnost druhe;
strane, dorucuje sa pisomnost v listinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy alebo aktualizované
adresy podla pisomnych oznameni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii (vypis z obchodného registra
a pod.) ako doporucena zasielka.

Listinna zasielka sa povazuje za dorucen( v den jej prevzatia adresatom. Listinna zasielka sa povazuje za
dorucenl aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat' alebo dfiom vratenia zasielky odosielatelovi ato aj
v pripade, ak sa adresat o tom nedozvie.

Tymto ustanovenim nie su dotknuté tie ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré umozfuji zmiuvnym stranam spolu
komunikovat elektronicky e-mailom. Pisomnost doru¢ovana elektronicky sa povazuje za doru¢enu okamihom
prevzatia (ak prevzatie druhd zmluvna strana potvrdi), alebo nasledujici pracovny den po jej odoslani na e-
mailov( adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nesmie bez vopred daného pisomného suhlasu Objednavatela postpit
pohladavku, ktora vznikne na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou tretej osobe. Tato dohoda
0 zakaze postUpenia pohladavky tvori prekazku pre postipenie pohladavky v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho vopred daného pisomného sthlasu Objednavatela zriadit v prospech
tretej osoby zalozné pravo alebo inu tarchu k pohladavke, ktora mu vznikne na zaklade tejto Zmluvy, a rovnako
nesmie predat, zatazit, ani inym spdsobom nakladat bez predchadzajliceho pisomného sihlasu Objednavatela
s pohladavkou vzniknutou na zaklade tejto Zmluvy. V pripade porudenia povinnosti stanovenej tymto bodom, je
Zhotovitel povinny zaplatit' Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 20% z celkovej hodnoty pohladavky, na
ktord Zhotovitel bez sthlasu Objednavatela a v rozpore s tymto bodom zriadil zalozné prave alebo ind tarchu.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré ostavajl platné a (¢inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuji dohodou
nahradit’ neplatné, resp. netcinné ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp. G¢innym, ktoré najlepSie
zodpoveda pdvodne zamyslanému ekonomickému (celu ustanovenia neplatného, resp. netcinného. Do tej
doby piati zodpovedajlca uprava vieobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Tato Zmluva je vypracovana v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych 3 (tri) si ponecha Objednavatel a 2 (dve)
Zhotovitel'

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a (¢innost' diiom nasledujucim po dni
jej zverejnenia na webovom sidle Objednéavatela, ato v sllade s ustanovenim § 47a zakona €. 40/1964 Zb.
Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov a § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

Neoddelitelnt sucast tejto Zmluvy tvoria nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 Technicka Specifikacia predmetu zakazky

Priloha €. 2 Cena za dielo - rozpocet

Priloha ¢. 3 Harmonogram postupu zhotovenia Diela

Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatelov a 0sdb uréenych na pinenie zmluvy
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12.  Zmluvné strany vzajomne vyhlasujl, Ze tito Zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zviast nevyhodnych
podmienok, bez akéhokolvek donltenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni. Rovnako tak vyhlasujd, ze im nie
sU zname ziadne skutocnosti, ktoré by mohli sposobit neplatnost, resp. nedcinnost' tejto Zmluvy. Zmluvu sl
riadne premysleli, cely jej text precitali a pochopili a na znak slhlasu s jej obsahom ju viastnoruéne podpisuju.

———

V Bratislave, dna

Za Objednéavatela:

Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvilova, prva namestnicka primatora

T P s L R 5

V Bratislave, dna 29.11.2021

Za Zhotoviteia;

1CO: -

GEOCONSULT, s.r.0.
Ing. Lubo3 Rojko, PhD., konatel
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Priloha €. 1 - Technicka Specifikacia predmetu zakazky

Predmetom tejto zakazky je vypracovanie projektovej dokumentécie pre Uzemné rozhodnutie, stavebné povoienie
a realizaciu stavby vratane s(visiacej inzinierskej ¢innosti nutnej pre vybudovanie a vyznadenie cyklotrasy R51 na
Nébrezi Lubomira Kadnara (Karloveské rameno, t.j. od Mosta Lafranconi po Klub Mark Twain). Jedna sa o Usek
o pribliznej dizke 500 m (vid mapovy podkiad).

N,

Cielom projektu je vytvorenie komfortnej a bezpecnej cesticky pre chodcov a cykiistov v nadvaznosti na vsetky okoiité
peSie a cykiistické trasy. Prechod a prejazd musi byt zabezpedeny obojsmerne.

Projektova dokumentécia musi zahffiat iogické napojenie na uz spracované pesie a cykiistické komunikacie v (izemi.
CestiCka pre chodcov a cyklistov bude od vychodnej ¢asti (od Mosta Lafranconi) navrhnuta ako oddeiena, na zapadnej
strane (v uz8om priestore pri protipovodfiovej hradzi) ako zmieSana cesti¢ka pre chodcov a cyklistov. Sucastou riesenia
budu krizovatky na oboch koncoch rieSenej trasy.
Projekt musi obsahovat osvetienie a sadové Upravy autorizovanym krajinnym architektom pozdiZ rie§eného tzemia.
Funkéna Speclfikacia predmetu zikazky:
PoZiadavky na Usek s oddeienou premavkou chodcov a cyklistov
e Sirka:
o cykiisticka komunikacia: 3,5 m
o chodnika: min. 2,5 m

e (Oddeienie:

o  vySkové: 6 az 10 cm, idedlne 7 cm (bez potreby signalneho a varovného pasu v zmysle vyhlasky ¢.
532/2002)

o materialové: cyklisticka komunikacia v asfaite, chodnik pre chodcov v povrchu uréenom manuéiom
povrchov spracovanom Metropoiitnym instititom Bratislavy
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o farebne: cyklisticka komunikacia v Eervenom asfalte, chodnik pre chodcov vo farbe povrchu uréenom
manuaiom povrchov spracovanom Metropolitnym instititom Bratislavy

Poziadavky na Usek so zmieSanou premavkou chodcov a cyklistov

Material: podla manualu povrchov spracovanom Metropoiitnym instititom Bratislavy

Farebnost: podla manualu povrchov spracovanom Metropolitnym institGtom Bratislavy

Technicka Specifikacia predmetu zakazky:

Povinnou sucastou projektu je polohopisné (poskytne objednavatel) a vySkopisné zameranie, informativne zakresy
inZinierskych sieti (objednavatel zabezpeci dodanie vystupu z digitalnej technickej mapy mesta), pasportizacia drevin
(pre kazdy variant navrhu).Sucastou projektu bude aj rieSenie umiestnenie verejného osvetlenia a krajinno-stavebné
apravy (rieSené v ramci teamu zhotoviteia krajinnym architektom v stiade s ,, Arboristickym $tandardom 2 - Ochrana
drevin pri stavebnej ¢innosti.“). Celkovy ¢as na vypracovanie dokumentacie 6 mesiacov.

Predmet zakazky bude plneny podfa ¢asového harmonogramu, ktory vypracuje zhotovitel a schvali objednavatel.

Predmet zakazky bude realizovany v troch etapach:

Etapa Cisio 1:

1.

Zhotovitel posudi podklady poskytnuté verejnym obstaravatelom, nasledne vypracuje a doda konsolidovan(
technickd Studiu (daiej len TS) v tandarde na infrastrukt(ru pozadovane] verejnym obstaravatelom (v zmysle
bodu 1. Funkéna Specifikacia predmetu zakazky).

Zhotovitel prerokuje navrh TS v priebehu spracovavania s verejnym obstaravatefom min. trikrat (3) a
zapracuje pripomienky verejného obstaravatela.

Zhotovitel' odovzda dve (2) stipravy schvalenej TS v tlacdenej forme a digitalnej forme vo formate PDF a v
otvorenom formate DWG aigbo DGN. Limitny termin na dodanie TS je 1 mesiac od Uginnosti zmiuvy.

Etapa Cislo 2:

1.

Zhotovitel vypracuje a doda dokumentaciu pre Gzemné rozhodnutie (DUR) navrhovanych pesich, cyklistickych
a prip. inych komunikacii a stavebnych objektov. Zhotovitel' prerokuje navrh DUR v priebehu spracovavania
s objednavatefom min. trikrat (3 x). Prvé rokovanie zvola do jedného (1) tyZdiia po doruCeni vyzvy na
vypracovanie DUR. Zaverecné prerokovanie zvola minimalne dva (2) tyzdne pred terminom dodania DUR.
Limitny termin na dodanie DUR su dva (2) mesiace od schvalenia TS.

Zhotovitel bude spinomocneny a bude vykonavat v mene hlavného mesta vSetku inZiniersku ¢innost potrebn(
na vydanie Uzemného rozhodnutia, ziska kladné stanoviska dotknutych subjektov a organizacii, odsuhlasi
trvalé dopravné znacenie.

Zhotovitel vypracuje a doda dokumentaciu na stavebné povoienie v podrobnosti dokumentacie na realizaciu
stavby (DSP/DRS). Zhotovitel' bude spinomocneny a bude konat' v mene hlavného mesta.

DSP/DRS bude obsahovat nalezitosti potrebné na vydanie stavebného povolenia, navrh stavebného rieSenia
cykiotrasy, projekt vodorovného a zvislého dopravného znacenia, vykaz vymer a cenova kalkulaciu.

Zhotovitel prerokuje navrh DSP/DRS v priebehu spracovavania s objednavatelom minimaline trikrat(3 x). Prvé
rokovanie zvola do jedného (1) tyzdna po doruceni vyzvy na vypracovanie DSP/DRS. Zavere¢né prerokovanie
zvola minimalne dva (2) tyzdne pred terminom dodania DSP/DRS.
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Zhotovitel predloZi spracovan(l DSP/DRS na odsuhlasenie objednavatelovi, dva (2) tladené stipravy, v termine
dodania DSP/DRS. Po kontrole a zapracovani opravnenych pripomienok, v termine maximaine jeden (1)
mesiac po dodani, zhotovitel doda DSP/DRS v pocte vyhotoveni uvedenom v bode 5. Limitny termin na
dodanie DSP/DRS su tri (3) mesiace od ziskania Gzemného rozhodnutia.

7. Zhotovitel vykona inZiniersku ¢innost' potrebni na vydanie stavebného povolenia, ziska kladné stanoviska
dotknutych subjektov a organizacii, odsuhlasi trvalé dopravné znacenie. Lehota na vypracovanie
dokumentécie neplynie pocas prerokovavania DUR, DSP.

Etapa cislo 3:

1. Sucastou prac zhotovitela bude aj vykon autorského dozoru (AD) pocas realizacie stavebnych prac.

2. AD bude zhotovitel vykonavat od terminu odovzdania staveniska zhotovitelovi stavebnych prac az do terminu
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia.

3. AD bude zhotovitel vykonavat' v rozsahu minimaine podla prilohy k cenniku projektovych prac UNIKA 2019.

4. Predpokladany rozsah vykonu AD je v podte 80 h. AD bude vykonavat' na vyzvu objednavatela a jednotlivy

vykon bude overovany zastupcom objednavatela v denniku vykonu AD. Takto potvrdeny rozsah vykonu AD
bude podkladom pre vystavenie faktlry zhotovitelom.
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Priloha ¢. 2: Cena za dielo - rozpocet

Néazov zakazky: Projekt pre Uzemné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizaciu stavby pre cykiotrasy vratane
sUvisiacej inZinierskej €innosti nutnej pre vybudovanie a vyznacenie cykiotrasy pre 2. Gast' predmetu zakazky s nazvom
»,Chodnik
a cykiotrasa R51 na Nabrezi Lubomira Kadnara (Karloveské rameno, t. j. od Mosta Lafranconi po Klub Mark Twain)"

Uchadzac: GEOCONSULT, spol. s r.0.

Adresa sidla: Tomasikova 10/E, 821 03 Bratislava
ICO: 31422 969

Cisio Gétu (IBAN): SK57 8370 0000 0023 0136 3103
Telefonne Cislo: +421 905 602 390

E-mailova adresa: office@geoconsuit.sk

Ponukova cena v sulade s opisom predmetu zakazky:

Cast dokumentacie Cena celkom [€]

1 Pripravné projektové prace . 2 880.00
(Odplata stanovena ako celkova cena za Cast Dieia) '

2 Vypracovanie dokumentacie pre izemné rozhodnutie ( DUR) 3960 00
(Odplata stanovgné ako celkova cena za Cast Diela) '

3 Prerokovanie DUR . 504 00
(Odplata stanovena ako celkova cena za Cast Diela) '

4 Vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) 5 940,00
(Odplata stanovena ako celkova cena za Cast Diela) :

5 Prerokovanie DSP . 504 00
(Odplata stanovena ako celkova cena za Cast' Diela) '
Vypracovanie dokumentacie stavebného zameru v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach ) 1 980,00

6 (Odplata stanovena ako celkova cena za Cast Diela)

Vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) 5 400.00

7 (Odplata stanovena ako celkova cena za Cast Diela) ’
Vykon autorského dozoru (AD)

- predpokladany podet hodin 80
- hodinova sadzba AD 36,00 v eur bez DPH . 2880,00
Uchadzac pre tcel vyhodnotenia ponuky doplni v stipci cena celkom celkovi cenu AD

8 za80h

Cena za vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (PD) v eur bez DPH 24 048,00

DPH (20 %) 4 809,60

Cena za vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (PD) v eur s DPH 28 857,60

Platca/neplatea DPH (nehodiace sa preskrtnite)

Cestné vyhlasenie: Predlozenim tejto ponuky zaroveri Gestne vyhlasujem, e spifiam véetky podmienky Ucasti
stanovené vo Vyzve na predkladanie ponlk a postupujem v stiade s etickym kédexom uchadzaca vydanym Uradom
pre verejné obstaravanie: https://www.uvo.qov.sk/zauiemcauchadzac/etickv-kodex-zauiemcu-/umfadzaca-54b.html

V Bratislave, dna 29.11.2021 ~r

le 55 Ing. Lubd§ Rojko, PhD., konatel
GEOCONSULT spol. s r.0.
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Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatel'ov a 0s6b ur¢enych na pinenie zmluvy

Dolu podpisana osoba opravnena konat' za zhotoviteia tymto ¢estne vyhlasujem, Ze na pineni zmluvy sa budu podielat
nasledovni subdodavatelia:

Zoznam subdodavatel'ov

Por. ¢. Obchodné meno alebo Adresa pobytu |dentifikacne Cislo alebo | Osoba opravnena konat
nazov subdodavatela alebo sidla datum narodenia, ak za subdodavatela
nebolo pridelené {meno a priezvisko,
identifikacné Cislo adresa pobytu, datum
narodenia)
1 ATRs.r.o. Martinengova 30 36 831 417 Tamara Rehackova
Bratislava 811 02 Martinengova 30
Bratislava 811 02
12.6.1965
2 GEO 3 TRENCIN, s.r0. Gen. M. R. 36 315583 Ing. Rastislav Dobransky,
Stefanika 42/402 Istebnicka 200/78,
Trencin 911 01 91101 Trengin,
21.10.1963
3 SVITEK s.r.0. HoliCska 1 50073 516 Ing. Ludovit Svitek,
Bratislava - Holicska 1,
mestska ¢ast Bratislava, 851 05,
Petrzalka 851 05 19.7.1953

Zoznam os6b uréenych na plnenie zmluvy, ktorymi zhotovitel' preukazoval spinenie podmienok ucasti podla
§ 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani

Autorizovany stavebny inzinier (minimalne jedna osoba):

Ing. Jaroslav Kr¢ - Jediny, veduci projektant, hlavny inZinier projektu
Email: jaroslav.krc@geoconsult.sk
Tel. &.: +421 905 651 601

[

s

..........................

GEOCONSULT spol. s r.0.
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