

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky
Križovatka Rusovská – Lenardova


1. Základné údaje o stavbe

Názov projektu:	Križovatka Rusovská - Lenardová
Predmet zadania:	vypracovanie projektovej dokumentácie pre riadenie križovatky cestnou dopravnou signalizáciou (CDS), vrátane zmeny organizácie dopravy a drobných stavebných úprav nevyhnutných pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti premávky a prevádzky CDS
Miesto projektu:	Bratislava, MČ Petržalka, križovatka Rusovská cesta – Lenardova, Kremnická, Handlovská, Prokopova
Katastrálne územie:	Petržalka (pozemky vo vlastníctve HMSR BA)
Zatriedenie:	Rusovská cesta – miestna cesta II. triedy Lenardova, Kremnická, Handlovská, Prokopova – miestne cesty III. triedy
Účel stavby:	modernizácia a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky
Charakter činnosti:	stavebná úprava - rekonštrukcia
Stupeň PD:	jednostupňový projekt v realizačných podrobnostiach v zmysle platných právnych predpisov a požiadaviek investora
Investor:	Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1

2. Opis predmetu zadania a navrhovaný stav

Pre dané územie bol v roku 2016 spracovaný dopravný prieskum – štúdia (Projektant: Ateliér DS, s.r.o., Bratislava December 2016), ktorá uvažovala s viacerými variantnými riešeniami. V súčasnosti je v tomto mieste vybudovaná priesečná križovatka bez riadenia dopravnou signalizáciou, s čiastočnou debarierizáciou priechodov pre chodcov. Navrhované riešenie pre vypracovanie projektovej dokumentácie počíta s riadením križovatky pomocou CDS, vrátane drobných stavebných úprav, potrebou osadenia nových cestných ostrovčekov, debarierizáciou priechodov pre chodcov a zmenou organizácie dopravy – zjednosmernením ulíc Prokopova, Handlovská, Kremnická v opačnom smere ako je v súčasnosti. Z ulice Lenardova je navrhované odbočenie vľavo a vpravo na Rusovskú cestu a súčasne aj prejazd na Handlovskú, do ktorej bude možné odbočenie z Rusovskej cesty z oboch smerov. Na Kremnickej je navrhované odbočenie vpravo aj vľavo na Rusovskú cestu, rovnako na Prokopovej je navrhované obojstranné odbočenie na Rusovskú cestu.

3. Situácia miesta realizácie



4. Predpokladaný rozsah prác, stavebných úprav

- cestná dopravná signalizácia, káblový rozvod CDS, stožiare CDS a nasvietenie priechodov
- elektrická prípojka NN pre radič CDS
- rekonštrukcia a stavebné úpravy:
 - o lokálna oprava/výmena poškodených cestných obrubníkov
 - o lokálna oprava poškodeného krytu vozovky a chodníka
 - o debarierizácia dotknutých priechodov pre chodcov
 - o osadenie nových cestných ostrovčekov
 - o demontáž existujúceho zvislého DZ a zrušenia nežiadúceho vodorovného DZ
- ďalšie, nevyhnutné pre úspešnú realizáciu diela so zabezpečením bezpečnej a plynulej prevádzky v riešenom území

5. Špecifické požiadavky na projektovú dokumentáciu

- Križovatku Rusovská – Lenardova riešiť ako križovatku riadenú cestnou dopravnou signalizáciou v dynamickom režime v koordinácii s CDS Rusovská – Kremnická, so zabezpečením preferencie MHD a súčasne riadiť CDS na dopyt v koordinácii aj odsadený priechod pre chodcov pri zastávke MHD „Kremnická“
- Stavbu navrhovať na pozemkoch investora

- Projekt organizácie výstavby (POV):
 - postup výstavby navrhnuť tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na prísluš. miestnych cestách
 - popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu realizácie
 - projekt dočasného a trvalého dopravného značenia
 - riešenie stavby navrhnuť tak, aby sa minimalizovali dočasné zábery príľahlých pozemkov a obmedzenia dopravy

6. Inžinierska činnosť:

- zabezpečenie priebehu vedení inžinierskych sietí v riešenom území
- schvaľovanie POD v operatívnej komisii na určovanie dopravných značení a dopravných zariadení

7. Podklady pre úspešného uchádzača:

- Dopravný prieskum – štúdia (2016) (Projektant: Ateliér DS, s.r.o., December 2016)
- Geodetické zameranie – polohové a výškové zameranie (2016)
- Situácia navrhovaného variantného riešenia (M 1:500)

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA S PODROBNOSŤOU REALIZAČNÉHO
PROJEKTU
– OBSAH A ROZSAH –**

Projektová dokumentácia s podrobnosťou realizačného projektu je jednostupňový projekt, ktorý musí spĺňať požiadavky na stavbu alebo akejkoľvek jej časti alebo jej akejkoľvek zmeny a jej vlastnosti územného rozhodnutia a slúži ako neoddeliteľná príloha k žiadosti o vydanie povolenia na realizáciu diela. Zároveň je dokumentácia dopracovaná do úrovne dokumentácie pre realizáciu stavby a doplnená o ďalšie údaje, t. j. o požiadavky na akosť a technické vlastnosti stavby vrátane jednotných podkladov na spracovanie ponukovej ceny (tzn. kvalitatívne a kvantitatívne parametre) v potrebných podrobnostiach s obsahom a rozsahom podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA a podobných dostupných publikácií pre projektantov.

Obsah a rozsah DSP (v súlade s vykonávacím predpisom k stavebnému zákonu, § 8 – 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z):

Dokumentácia bude spracovaná v delení na stavebné objekty. Každá z týchto častí bude spracovaná podľa tu uvedeného obsahu a rozsahu projektovej dokumentácie (PD). Časť F bude spracovaná ako celok pre všetky časti PD.

1. TECHNICKO-KVALITATÍVNE PODMIENKY

Technicko-kvalitatívne podmienky budú dopĺňať dokumentáciu stavby a špecifikovať rozsah platnosti technických a právnych noriem a predpisov, budú obsahovať súbor požiadaviek a podmienok pre objednávateľa stavby na prípravu, realizáciu, kontrolu, skúšky a merania, prevzatie vykonaných prác, zásady technologických postupov a technických požiadaviek na vykonanie prác na stavbe, požiadavky na použité stavebné materiály a výrobky s odvolaním sa na príslušné platné technické normy, predpisy, certifikáty a iné doklady, vedľajšie a osobitné práce, ochranu životného prostredia a pod.

2. DOKUMENTÁCIA

- A. Sprievodná správa**
- B. Súhrnná technická správa**
- C. Celková situácia stavby**
- D. Koordinačný výkres stavby**
- E. Dokumentácia stavebných objektov**
 - Technická správa
 - Výkresy
 - Definitívne dopravné značenie predbežne odsúhlasené v komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu
- F. Projekt organizácie výstavby**
 - POD (projekt organizácie dopravy) počas výstavby
 - Technická správa
 - Výkresy
- G. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci**

Časti A, B, C, D, E

budú spracované podľa odporúčaného rozsahu DSP podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA a podobných dostupných publikácií pre projektantov.

Dokumentácia bude vyhotovená v rozsahu, ktorý je potrebný k vydaniu stavebného povolenia. Zhotoviteľ vypracuje aj ďalšie časti dokumentácie, pokiaľ si ich vyžadajú zainteresované orgány a organizácie v procese stavebného konania.

Časť F. Projekt organizácie výstavby

bude obsahovať projekt organizácie výstavby s odhadom predpokladanej doby výstavby a projekt organizácie dopravy vr. projektu dočasného dopravného značenia s odhadovanou dobou jeho použitia.

Vyjadrenia pre stavebné povolenie:

- Mestská časť Bratislava-Petržalka
- Okresný úrad životného prostredia v Bratislave, Odbor ochrany prírody a krajiny,
- Okresný úrad životného prostredia v Bratislave, Odbor štátnej vodnej správy,
- Okresný úrad životného prostredia v Bratislave, Odbor odpadového hospodárstva,
- Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Oddelenie správy komunikácií
- Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy,
- Okresný úrad v Bratislave, Odbor krízového riadenia,
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
- Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava
- Dopravný podnik a.s., Bratislava
- SLOVAK TELECOM, a.s., Bratislava,
- Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava,
- Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava,
- Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava
- SITEL spol. s r.o., Bratislava,
- PANTEL INTERNATIONAL SK, Bratislava,
- Sanet, Bratislava
- Orange Slovensko a.s., Bratislava
- Dial Telecom a.s. Bratislava,
- TRANSPETROL a.s. Bratislava,
- GTS Slovakia a.s., Bratislava
- SWAN, a.s. Bratislava,
- UPC Slovensko s.r.o.,
- Slovanet a.s. Bratislava
- Satro s.r.o. Bratislava
- Energotel a.s. Bratislava
- Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
- SUPTel s.r.o. Bratislava
- DIGI Slovakia s.r.o. Bratislava

a ďalšie nevyhnutné k vydaniu SP.

Časť G. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Stanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku a obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude vypracovaný podľa:

- zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, § 5 ods. 2 písm. b) a c),
- Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,
- Nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
- DSP a súvisiacich zákonov, vyhlášok a nariadení s plánovaným predmetom výstavby.

3. NÁKLADOVÁ ČASŤ

3.1 Neocenený položkový rozpočet – súpis prác a dodávok a výkaz výmer **bez uvedenia ceny**, vypracovaný v zmysle Metodického pokynu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 1/2004 o Triedniku stavebných prác (ktorý vychádza zo štatistickej Klasifikácie produkcie vydané vyhláškou ŠÚ SR č. 632/2002 tak, že zachováva prvých 6 miest KP a na ďalších miestach (7. až 16. miesto) je podrobnejšie triedenie stavebných prác.

Položky musia byť definované:

- šesťmiestnym číselným kódom Klasifikácie produkcie (KP) a minimálne šesťmiestnym kódom Triednika stavebných prác (TSP), t.j. spolu **dvanásťmiestny kód**
- **popisovníkom položky** – textová časť a výmery na ocenenie všetkých prác a dodávok jednotlivých komponentov položky musí byť vypracovaná tak, aby definovanie predmetu zákazky bolo v takej podrobnosti, aby ju uchádzači vedeli jednoznačne oceniť, bez možnosti použitia rozdielnej vstupnej bázy
- **mernou jednotkou** položky v súlade s TPS
- **množstvom** mernej jednotky, t.j. výkazom výmer,

Pre celkové náklady jednotlivých SO a PS vyhotoviť **rekapituláciu**.

Neocenený položkový rozpočet bude spracovaný ako rozpočet realizačného projektu s popisom prác, špecifikácií strojov a zariadení s výkazom výmer všetkých položiek potrebných k zhotoveniu diela, vo forme rozpočtového programu, pretransformovaný do MS EXCEL, na CD a v tlači, v jednotnom tabuľkovom systéme pre všetky objekty a prevádzkové súbory predmetnej stavby.

3.2 Ocenený položkový rozpočet – súpis prác a dodávok a výkaz výmer **s uvedením ceny**, t. j. **ocenený** ten istý súpis prác a dodávok a výkaz výmer ako v bode 3.1, ktorý bude slúžiť ako **kontrolný rozpočet** pre verejného obstarávateľa v použitej metóde verejného

obstarávania ako predpokladaná cena dodávky súťaženej stavby a je **dôverným dokumentom pre výhradnú potrebu objednávateľa.**

Počty vyhotovení dokumentácie, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny sú nasledovné:

Dokumentácia, časti A, B, C, D, E, F,	– 10 vyhotovení v tlači a 2 x na USB
časť G	– 6 vyhotovení v tlači
Nákladová časť bez uvedenia ceny	– 1 vyhotovenie v tlači a 2 x na USB
Nákladová časť s uvedením ceny	– 2 vyhotovenia v tlači a 2 x na USB

Projektová dokumentácia bude podkladom pre zhotovenie diela.

Dokumentácia bude tvoriť prílohu súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavby v následnej použitej metóde verejného obstarávania. Pri vypracovaní dokumentácie je nutné rešpektovať § 42 zákona o verejnom obstarávaní (Súťažné podklady).

Dokumentácia musí obsahovať podrobné vymedzenie predmetu zákazky s uvedením všetkých okolností, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe **technických požiadaviek** podľa Prílohy č. 3 k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky.

Takýto **odkaz** možno použiť **len vtedy**, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 § 42 zákona o verejnom obstarávaní dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „**alebo ekvivalentný**“.

VÝKON ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU PROJEKTANTA

V rámci výkonu odborného autorského dohľadu projektanta (hlavného projektanta, zodpovedného projektanta, hlavného inžiniera projektu – manažéra projektu alebo architekta projektu) (ďalej len „OAD“) sa overuje dodržiavanie technického, architektonicko-výtvarného, dispozičného a konštrukčného riešenia stavby. OAD sa bude vykonávať ako občasný počas realizácie stavby od začatia stavby (odovzdania staveniska) do vydania kolaudačných rozhodnutí príslušnými stavebnými úradmi a nadobudnutia ich právoplatnosti ak sa stavba realizuje na základe vydaného stavebného povolenia, resp. do protokolárneho odovzdania a prevzatia dokončenej stavby ak sa stavba realizuje na základe oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavby. Hodiny výkonu OAD bude zhotoviteľ zaznamenávať do výkazu skutočne vykonaných hodín a tento výkaz bude podkladom pre fakturáciu vykonaného OAD.

Autorský dohľad bude vykonávaný na základe požiadavky, resp. výzvy objednávateľa alebo zhotoviteľa stavby.

V rámci výkonu OAD je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti:

- činnosť koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle § 3 ods. 1 a § 4, 5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- zúčastniť sa vypracovania a odsúhlasovania kontrolného a skúšobného plánu stavby,
- zúčastniť sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- zabezpečiť súlad realizácie dočasných objektov zariadenia staveniska s riešením zariadenia staveniska v časti POV DSP,
- poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
- zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k nejasnostiam v projektovej dokumentácii a k prípadným skrytým vadám projektu,
- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom stanovených v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, v zmysle usmernenia stavebníka,
- vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
- kontrolovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením, všeobecne záväzné predpisy a technické normy s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
- na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, pilot, atď.,

- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov,
- posudzovať návrhy zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov spracovaných zhotoviteľmi z pohľadu dodržania technického a technologického riešenia stanoveného v PD, finančnej náročnosti, dodržania lehôt výstavby a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby,
- vyjadrovať sa v stavebnom denníku k požiadavkám zhotoviteľa o väčšie množstvá výrobkov a výkonov (naviac práce) oproti spracovanej dokumentácii DRS, ktorá bola podkladom k vypracovaniu súťažnej ponuky na uskutočnenie stavebných prác, uviesť dôvody odsúhlasovania naviac prác (chyba projektového riešenia, nedodržanie technologického postupu stavebných prác, nepredvídané okolnosti počas výstavby a pod.) a zúčastňovať sa zmenových konaní,
- zmeny a dodatky projektu stavby budú vypracované priebežne v termínoch dohodnutých na kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa stavby zvolaného objednávateľom; drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, závažnejšie a rozsiahlejšie na samostatnej výkresovej dokumentácii s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny,
- zúčastňovať sa na operatívnych poradách a kontrolných dňoch stavby,
- na výzvu technického dozoru stavebníka je povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hod.,
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
- spolupracovať so zodpovedným geodetom,
- odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby,
- zúčastňovať sa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej ucelenej časti, vrátane komplexného vyskúšania,
- zúčastňovať sa na skúšobnej prevádzke a kolaudačnom konaní,
- poskytovať potrebné vysvetlenia a spolupracovať s objednávateľom pri kolaudačnom konaní,
- informovať a prerokovávať s objednávateľom alebo určenou osobou rozhodnutia ktoré vyplývajú z predchádzajúcich bodov.

Príloha č. 4

Podlimitná zákazka na poskytnutie služby
Projekt: "Križovatka Rusovská - Lenardova"

CENA PROJEKTOVÝCH PRÁC A SLUŽIEB
Rekapitulácia

Tab. 1

Predmet		Cena v €		
		bez DPH	DPH 20%	spolu
1	Dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu (Jednostupňový projekt: DSP+DRS)	33 473,00 €	6 694,60	40 167,60
2	Odborný autorský dohľad projektanta	1 760,00 €	352,00 €	2 112,00 €
Spolu:		35 233,00	7 046,60	42 279,60
Cena celkom s DPH:				

Podlimitná zákazka na poskytnutie služby
Projekt: "Križovatka Rusovská - Lenardova"

CENA PROJEKTOVÝCH PRÁC A SLUŽIEB
Dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu

Tab. 1.2

Činnosť		Sadzba €/h				Cena celkom v €
		45	35	29	22	
		Potrebný počet hodín na vykonanie prác				
A	Sprievodná správa		16	48		1 952,00 €
B	Súhrnná technická správa			50		1 450,00 €
C	Celková situácia stavby			24		696,00 €
D	Koordinačný výkres stavby			25		725,00 €
E	Dokumentácia stavebných objektov		100	450	465	26 780,00 €
F	Projekt organizácie výstavby				20	440,00 €
G	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci				20	440,00 €
	Nákladová časť: neocenený a ocenený položkový rozpočet				45	990,00 €
Hodiny spolu:		0	116	597	550	1 263,00 €
Cena bez DPH:						33 473,00 €
DPH 20%						6 694,60 €
Cena celkom s DPH						40 167,60 €

Podlimitná zákazka na poskytnutie služby

Projekt: "Križovatka Rusovská - Lenardova"

NAVRHNUTÁ CENA
za výkon občasného odborného autorského dohľadu projektanta

Tab. 1.3

Činnosť	Sadzba €/h				Cena v €
	45	35	29	22	
	Potrebný počet hodín na vykonanie prác				
Odborný autorský dohľad projektanta				80	1 760,00 €
Cena bez DPH					1 760,00 €
DPH 20%					352,00 €
Cena celkom s DPH					2 112,00 €

Pozn.:

*Cenu za výkon **občasného** odborného autorského dohľadu projektanta stavby je potrebné stanoviť vo vzťahu k predpokladanej **lehote výstavby**, len **účasti** na kontrolných dňoch stavby ako i k prípadným operatívnym **odborným riešeniam** a stanoviskám k mimoriadnym technickým a iným problémom, vzniknutým počas výstavby predmetnej stavby.*



Poistná zmluva č. 2406678789

Poist'ovateľ

Generali Poist'ovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.

V mene ktorej koná:

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Balla, funkcia: riaditeľ odboru poistenia veľkých rizík a zaistenia

Meno a priezvisko: Ing. Peter Nociar, funkcia: underwriter

a

Poistník/Poistený

*

Alfa 04 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

IČO: 35 889 853

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B

Hlavná podnikateľská činnosť: vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategórii inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia dopravné stavby

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava, IBAN: SK

SWIFT (BIC): SUBASKBX

V mene ktorej koná:

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Fűrst, funkcia: predseda predstavenstva

pohlavie: muž, miesto narodenia (krajina): SR

rodné číslo: 740424/6322, adresa pobytu: Kaštieľska ul. 17474/4, 821 05 Bratislava

štátna príslušnosť: SR, druh a číslo dokladu totožnosti: č. OP: HD018218

Meno a priezvisko: PhDr. Mária Kocianová, funkcia: člen predstavenstva

pohlavie: žena, miesto narodenia (krajina): SR

rodné číslo: 565125/6413, adresa pobytu: Čelakovského 1388/2, 811 03 Bratislava

štátna príslušnosť: SR, druh a číslo dokladu totožnosti: č. OP: HF595658

*údaje v rozsahu podľa § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzavierajú podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov túto poistnú zmluvu (ďalej len "zmluva") na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom vybraných činností poisteného.

I. Úvodné ustanovenia

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa uvedenými v texte zmluvy a prílohami tejto zmluvy.

II. Predmet poistenia

- Poistenie podľa tejto zmluvy sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom vybraných činností poisteného VPP PZ 14 – VPP_PZ14_01/2014v8 (ďalej len „VPP PZ 14“) pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Profesijná zodpovednosť“).



2. Článok II. bod 3. VPP PZ 14 sa mení nasledovne:
Poistovateľ poskytne plnenie z poistenia v prípade, že v dobe trvania poistenia bolo poistenému prvýkrát doručené písomné uplatnenie nároku poškodeného na náhradu škody.
Poistenie sa však nevzťahuje na prípady, keď príčina vzniku škody nastala pred dňom 14.07.2014.
3. Pre účely tejto zmluvy sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na prípady kedy poistený bude na základe zmluvy o združení v zmysle § 829 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov povinný v rámci solidárnej zodpovednosti podľa § 835 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka nahradiť tretej osobe škodu, za ktorú zodpovedajú všetci členovia združenia spoločne a nerozdielne. Podmienkou pre poskytnutie poistného plnenia je, že škoda vznikla z právnych úkonov členov združenia smerujúcich k dosiahnutiu účelu združenia v súvislosti s plnením záväzku vyplývajúcich zo združenia voči tretím osobám. Vyplatením poistného plnenia prechádza na poistovateľa právo regresu voči ostatným členom združenia podľa miery ich zodpovednosti za spôsobenú škodu. Poistenie podľa tohto bodu zmluvy sa však nevzťahuje na prípady, kedy príčina vzniku škody nastala pred dňom **14.07.2014**.
4. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na prechod práva, ktorý by na poistovateľa prípadne prešiel v zmysle ustanovenia paragrafu 827 zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov proti spoločnosti Alfa 04 a.s. Zároveň sa dojednáva že pre prípad uvedený v tomto bode zmluvy sa dojednáva odchylné od článku III bod 3 bod b) a c), VPP PZ 14, že poistnou zmluvou sú poistené i škody ktoré vznikli podnikateľskému subjektu, v ktorom ma poistený, majetkovú účasť väčšiu ako 50 %, je jeho členom alebo členom štatutárneho dozorného, alebo iného orgánu tohto subjektu (vzájomná povinnosť) za podmienky že škoda vznikla odlišnej fyzickej alebo právnickej osobe ktorá nemá majetkovú účasť väčšiu ako 50 %, nie je jeho členom alebo členom štatutárneho dozorného, alebo iného orgánu tohto subjektu.
5. Odchylné od čl. III. ods. 1. písm. d) VPP PZ 14 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú na životnom prostredí (ďalej len „Životné prostredie“), a to v rozsahu ďalej uvedenom.

Poistovateľ poskytne plnenie z poistenia podľa tohto bodu zmluvy v prípade, že v dobe trvania poistenia bolo poistníkovi/poistenému prvýkrát doručené písomné uplatnenie nároku poškodeného na náhradu škody.

Poistenie sa však nevzťahuje na prípady, keď príčina vzniku škody nastala pred dňom **14.07.2014**.

Predpokladom vzniku práva na plnenie z poistenia v prípade škody na životnom prostredí je, že v dobe trvania poistenia nastala škodová udalosť aj prvý prejav prvej škody plynúcej z tejto škodovej udalosti.

Škodovou udalosťou sa v tomto prípade rozumie náhla, náhodná, mimoriadna, čiastočne alebo úplne neovládateľná, časovo a priestorovo ohraničená udalosť, ktorá vznikla na životnom prostredí v súvislosti s činnosťou poisteného uvedenou v poistnej zmluve a na území vymedzenom v poistnej zmluve.

Poistovateľ poskytne plnenie iba v rozsahu primeraných nákladov (s použitím metód známych v dobe, kedy sa začalo s opatreniami) na zamedzenie, odstránenie, neutralizovanie akéhokoľvek úniku, výtoku, šírenie alebo vypúšťanie nebezpečných chemických látok alebo prípravkov v zmysle právnych predpisov platných ku dňu vzniku poistenia, ku ktorému došlo alebo dochádza následkom škodovej udalosti.



Podmienkou pre poskytnutie poistného plnenia pritom je, že zo škodovej udalosti bezprostredne hrozí vznik škody na zdraví alebo majetku fyzických alebo právnických osôb odlišným od poisteného. Právnickou osobou sa pre účely tohto poistenia nepovažuje štát. Iné náklady v zmysle článku IV. VPP PZ 14 (náklady na odmenu advokáta za obhajobu v trestnom konaní, náklady konania o náhrade škody, náklady poškodeného vynaložené v súvislosti s mimosúdny prejednáváním nároku na náhradu škody) uhradí poisťovateľ maximálne do výšky limitu plnenia zjednaného v poistnej zmluve pre tento bod zmluvy.

Okrem výluk z poistenia uvedených v článku III. VPP PZ 14 sa poistenie v rozsahu tohto bodu zmluvy ďalej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:

- vzniknutou držbou či manipuláciou poisteného s vojenskými prostriedkami, ak je obdobie vojny alebo mimo nej,
- pôsobením elektrických alebo magnetických polí alebo elektromagnetického žiarenia,
- vzniknutou pôsobením akéhokoľvek zdroja ionizujúceho žiarenia,
- vzniknutou poškodením, zničením alebo stratou majetku, ktorý je súčasťou prírodného alebo kultúrneho bohatstva, zmenou, poškodením alebo zničením charakteristických aspektov krajiny, vyhynutím živočíšneho alebo rastlinného druhu, alebo spôsobením ekologickej ujmy,
- vzniknutou poškodením prirodzeného stavu alebo podmienok pôdy, vzduchu, ovzdušia, akéhokoľvek vodného toku alebo vodných plôch, flóry alebo fauny, pokiaľ tento majetok nie je vo vlastníctve žiadnej fyzickej alebo právnickej osoby,
- vzniknutou na voľne rastúcich rastlinách a voľne žijúcich živočíchoch,
- vzniknutou nenáhlym, dlhodobým, pozvoľným pôsobením nebezpečných látok alebo bežným vplyvom prevádzky na okolie,
- znečistením životného prostredia z obdobia pred škodovou udalosťou,
- vzniknutou v dôsledku porušenia všeobecne záväzných noriem a opatrení vydaných k tomu oprávnenými orgánmi, pokiaľ toto porušenie bolo alebo mohlo byť známe poistenému, štatutárnemu orgánu alebo kompetentným riadiacim pracovníkom poisteného pred vznikom škodovej udalosti,
- ktorá nemohla byť odhalená v dobe, kedy nastala škodová udalosť, pretože to vtedajší stav vedeckých a technických poznatkov neumožňoval,
- ktorej náhrady možno dosiahnuť z iného poistenia poisteného. V prípade, že by existovalo iné poistenie, ktoré by priamo alebo nepriamo krylo rovnakú škodu, bude sa toto poistenie vzťahovať na túto škodu iba nad hodnotu presahujúcu čiastku splatnú ako plnenie z tohto iného poistenia.

Poistený je ďalej v zmysle článku VII. ods. 1. písm. l) VPP PZ 14 povinný dohodnúť sa s poisťovateľom potom, čo nastala škodová udalosť, na osobe experta, ktorý bude prizvaný k vykonávaniu prác na odstraňovanie následkov škodovej udalosti a k prípadnému vypracovaniu znaleckého posudku. Pokiaľ tak neurobí a ustanoví si experta bez súhlasu poisťovateľa, neuhradí poisťovateľ náklady na tohto experta.



Limit poistného plnenia z jednej a všetkých poistných udalostí pre jeden poistný rok pre poistenie v rozsahu tohto bodu zmluvy predstavuje **50.000,- EUR**. Spoluúčasť na plnení z tohto bodu zmluvy predstavuje **1.000,- EUR**.

III. Poistená činnosť

Poistenie sa uzaviera pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s nasledovnými činnosťami:

- vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategórii inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia dopravné stavby,
- vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategórii statika stavieb,
- posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie podľa § 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v odbore - oblasti činnosti podľa § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 52/1995 Z. z. Odbore činnosti : 2p spoločenské vedy Oblasti činnosti : 3d líniové stavby 3o územný rozvoj a územné plánovanie 3t stavby pre dopravu, spoje a telekomunikácie,
- vykonávanie profesie autorizovaného architekta a stavebného inžiniera, vrátane autorského dozoru,
- výkon činnosti stavebného dozoru.

Kópia výpisu z Obchodného registra, vedeného Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B je priložená k tejto zmluve a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

IV. Poistná suma, limity plnenia, spoluúčasť, územný rozsah

Predmet poistenia	Poistná suma v EUR	Limit plnenia v EUR	Spoluúčasť v EUR	Územný rozsah
Profesijná zodpovednosť za škodu	2.100.000,-	2.100.000,-	2%, min. 1.500,-	SR+ČR

*poistná suma je zároveň limitom plnenia na jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté počas jedného poistného roka.

V. Doba trvania poistenia

Poistenie sa začína dňa 14.07.2019, 00:00 hod. a dojednáva sa na dobu neurčitú. Jeden poistný rok (poistné obdobie) sa dojednáva na dobu 12 mesiacov.

VI. Osobitné dojednania

- 1.1 Článok V. bod 1. VPP PZ 14 sa mení a znie nasledovne:
Dojednáva sa, že v prípade plnenia z viacerých časovo spolu súvisiacich škodových udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakého zdroja, príčiny, udalosti, okolnosti, nedostatku či iného nebezpečenstva (ďalej len „sériová škodová udalosť“), platí, že limit poistného plnenia pre všetky udalosti v sérii nesmie presiahnuť limit poistného plnenia, ktorý bol v poistnej zmluve stanovený pre obdobie, v ktorom nastala príčina vzniku škody z prvej udalosti v sérii.
- 1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. bod 4. písm. b) VPP PZ 14 sa nahrádza nasledovným znením:
- b) na zodpovednosť za škodu vzniknutú nedodržaním lehôt zmluvne dohodnutých s klientom, s výnimkou lehôt (dôb) stanovených právnym predpisom, súdom alebo orgánom verejnej správy, rozhodcom alebo rozhodcovským súdom aj v prípade, ak sú tieto lehoty (doby) zmluvne dohodnuté s klientom,
Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. bod 4. písm. c) VPP PZ 14 sa nahrádza nasledovným znením:
- c) na zodpovednosť za škodu vzniknutú prekročením zmluvne dohodnutej doby vykonania diela.
- 1.3. Poistený stanovil, pre jednu a zároveň všetky poistné udalosti, ktorých príčina vzniku škody je v období od 14.07.2014 do 28.4.2017 poistnú sumu vo výške 1.000.000,- EUR s územným rozsahom Slovenská republika. Pre škody, ktorých príčina vzniku



škody je v období po 28.4.2017 je poistná suma stanovená v zmysle čl. IV. tejto poistnej zmluvy.

- 1.4. Pre účely tejto poistnej zmluvy sa dojednáva, že poistenie môže byť zmluvnými stranami vypovedané vždy ku dňu 14.7. každého poistného roku. Výpoveď musí byť podaná písomne najmenej 6 týždňov pred dátumom 14.7. každého kalendárneho roka.
- 1.5. V súlade s čl. II. bod 1. a čl. XI. bod 4., resp. 6., VPP PZ 14 – VPP_PZ14_01/2014v8 škoda na veci znamená fyzické poškodenie hmotnej veci tretej osoby, pričom za škodu na veci sa považuje aj vada na samotnej stavbe (nielen fyzické poškodenie), ktorá bráni vyhotoveniu alebo riadnemu užívaniu stavby podľa plánovaného účelu a vznikla v dôsledku porušenia profesijných povinností poisteného.
- 1.6 Porušením profesijných povinností poisteného podľa ustanovenia čl. VI. bod 1.5 tejto poistnej zmluvy sa rozumie porušenie právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú tretej osobe v súvislosti s výkonom činnosti poisteného, ktorá je uvedená v poistnej zmluve, a zároveň škoda na veci ako je uvedená čl. VI. bod 1.5 tejto poistnej zmluvy sa posudzuje v súlade s čl. II bod 1. a čl. XI. bod 4., resp. 6., VPP PZ 14.

VII. Výška poistného a jeho splatnosť	Ročné poistné (poistné za jedno poistné obdobie) za poistenie podľa tejto zmluvy predstavuje:	
	Ročné poistné:	13.387,04 EUR
	Daň:	1.070,96 EUR
	Ročné poistné s daňou:	14.458,00 EUR

Poistné za každý jeden poistný rok je splatné v polročných splátkach nasledovne:
7.229,00 EUR splatné ku dňu 14.07.
7.229,00 EUR splatné ku dňu 14.01.
v každom kalendárnom roku.

VIII. Bankové spojenie poisťovateľa	Všeobecná úverová banka a.s., retailová pobočka Bratislava - Gorkého
	číslo účtu: BE 200
	IBAN: SK35 13 4112
	BIC/SWIFT kód: GORBAU33
	konštantný symbol: 3558 variabilný symbol: 2406678789

IX. Hlásenie poistnej udalosti	Poistná zmluva je v správe poisťovateľa: Generali Poist'ovňa, a. s. Nároky na poistné plnenie z poistenia podľa tejto zmluvy si bude poistený uplatňovať prostredníctvom sprostredkovateľa tohto poistenia.
---------------------------------------	---

- X. Záverečné ustanovenia**
1. Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom vybraných činností poisteného VPP PZ 14 - VPP_PZ14_01/2014v8 (VPP PZ 14), ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že som sa oboznámil so všetkými poistnými podmienkami uvedenými v predošlej vete, súhlasím s nimi a obdržal som ich vyhotovenie, a že mi boli oznámené informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka.
 2. Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky osobné údaje ako aj ostatné údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že som nezamlčal žiadnu skutočnosť rozhodujúcu pre uzavretie poistnej zmluvy.
 3. Svojim podpisom potvrdzujem, že obsah poistnej zmluvy mi je zrozumiteľný, vyjadruje moju slobodnú a vážnu vôľu, a na znak súhlasu poistnú zmluvu



- podpisujem. Podpisom tejto poisťnej zmluvy potvrdzujem, že boli overené moje identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa.
4. Svojim podpisom potvrdzujem, že som uviedol a zodpovedal pravdivo, úplne a podľa svojho najlepšieho vedomia všetky zadané otázky a údaje. Ďalej potvrdzujem, že mi pred uzavretím poisťnej zmluvy boli písomne poskytnuté informácie v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení a že mi finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení a predložil Informačný dokument o poisťnom produkte.
 5. Svojim podpisom na tejto poisťnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poisťnej zmluvy. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa www.generali.sk a na pobočkách poisťovateľa.
 6. V súlade so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto vyhlasujem, že konečným užívateľom výhod¹ poisťníka sú osoby uvedené vo Výpise z registra partnerov verejného sektora, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
 7. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží poisťovateľ a dva rovnopisy poisťník/poistený.
 8. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové ustanovenie, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.
 9. Všetky dokumenty uvedené v Prílohách tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
 10. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.
 11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.



12. Súhlas poistníka so zasielaním písomností elektronicky:

Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mailovú adresu v súlade s príslušnými poisťovacími podmienkami a zároveň potvrdzujem, že som si vedomý toho, že mi poisťovateľ môže zasielať písomnosti elektronicky, s výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo pri ktorých z ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ich inak ako prostredníctvom e-mailu:

ÁNO NIE

XI. Prílohy

- Všeobecné poisťovacie podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom vybraných činností poisteného VPP PZ 14 - VPP_PZ14_01/2014v8.
- Výpisy z Obchodného registra poisteného.
- Informácie o spracúvaní osobných údajov.

V Bratislave dňa 28. mája 2019

Alfa

2021835013
04

Generali

IC

129

Alfa 04 a.s.

Ing. Juraj Füst

predseda predstavenstva a riaditeľ

Generali Poist'ovňa, a. s.

Ing. Tomáš Balla

riaditeľ odboru poistenia veľkých rizík a zaistenia

Alfa 04 a.s.

PhDr. Mária Kocianová
člen predstavenstva

Generali Poist'ovňa, a. s.

Ing. Peter Nociar
underwriter

Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy

ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

	Pozícia	Meno a priezvisko
1.	Hlavný (zodpovedný projektant) - inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (I2)

Zoznam subdodávateľov

Dolu podpísaná osoba oprávnená konať za uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky s názvom: „**Vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu komunikácií hlavného mesta SR Bratislava**“ – časť 3: „**Križovatka Rusovská - Lenardova**“

- sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami
 sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia: projektanti inžinierskych sietí, zhotovitelia prieskumov, zamerania a pod. podľa aktuálnej potreby v procese zhotovenia diela

Subdodávateľ (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (Meno a priezvisko)	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia
Zoznam konkrétnych subdodávateľov bude doplnený po ich zazmluvnení			

Pozn.: V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je **subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.**

Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom bude realizovať pre uchádzača určité plnenie v zmysle predmetu zákazky.

V Bratislave, dňa 26.4.2022

.....
Ing. Juraj Fürst
 predseda predstavenstva
 Alfa 04 a.s.