ZMLUVA O DIELO ¢. MAGSP2200009

uzatvorend podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov
a v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky na poskytnutie sluzby — vyhotovenie projektovej dokumentacie
s podrobnostou realizagného projektu a na realizaciu stavebnych a biracich prac stavby: ,ZUS Daliborovo namestie
- elokované pracovisko ZUS Gessayova 8 — asanacia rampy a oprava terasy“ v m. &. Bratislava —Petrzalka (dalej
len ,zmluva")

medzi zmluvnymi stranami:
Objednavatel”

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sidlo: Primacialne ndm. €. 1, 814 99 Bratislava
zastupenie: Ing. Ctibor Kost4l, riaditel magistratu , na zaklade rozhodnutia ¢. 06/2021 primatora hlavného mesta
SR Bratislavy o podpisovani pisomnosti a pravnych dokumentov v zneni neskorSich predpisov
osoby opravnené konat'
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

ICO: 00 603 481

DIC: 2020372596

IC DPH: SK2020372596

banka: Ceskoslovenska obchodna banka, a. s.
IBAN: SK28 7500 0000 0000 2582 9413
telefon:

emailovy kontakt;

(dalej len ,objednavatel™)

a
Zhotovitel’

GENESIS POZEMNE STAVBY, s.r.o.

sidlo: Pesia cesta 250/76, 931 01 Samorin — Mlieéno

Statutarny organ: Robert Goncz, konatel'
osoby opravnené konat

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

ICO: 46059105

DIC: 2023215040

IC DPH: SK2023215040

banka: VUB Banka

IBAN: SK1 10200 0000 0028 6401 8354
telefon:

emailovy kontakt: robert.goncz.geneza@gmail.com
(dalej len ,zhotovitel)

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu aj ako ,zmluvné strany®)

Clanok |
Vychodiskové podklady a udaje
1.1.  Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitefa na poskytnutie sluzby - vyhotovenie projektovej

dokumentécie s podrobnostou realizaéného projektu a realizaciu buracich a stavebnych prac stavby uvedenej
v bode 1.3. tohto ¢ldnku zmluvy. Rozsah a obsah predmetu zakazky je dany touto zmluvou a jej prilohami.

1.2. Zhotovitel bol vybrany na zaklade vysledku verejného obstaravania podiimitnej zakazky na predmet ,ZUS
Daliborovo namestie - elokované pracovisko ZUS Gessayova 8 — asanécia rampy a oprava terasy* podfa § 112
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2.6.

zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej iba ,ZVO" alebo ,zakon o verejnom obstaravani).

Vychodiskové Udaje:

1.3.1. Nazov stavby: ,ZUS Daliborovo namestie - elokované pracovisko ZUS Gessayova 8 -
asandcia rampy a oprava terasy”

1.3.2. Miesto stavby: Gessayova 1626/8 Bratislava V - Petrzalka

1.3.3. Katastralne Uzemie: PetrZalka

1.3.4. Parcelné ¢isla pozemkov: 1091, zastavana plocha a nadvorie, 1960 m2

1.3.5. Stavebnik: Hlavné mesto SR Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava

(dalej len ,,stavba“)

Clanok Il
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitela, Ze pre objednavatela zhotovi dielo, ktoré je Specifikované v bode
2.2 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzda a udeli objednavatelovi suhlas na jeho pouzivanie v zmysle tejto zmluvy
bez obmedzenia a s odbornou starostlivostou vykona vSetky zmluvne dojednané €innosti. Objednavatel sa
zavazuje riadne avéas vykonané dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit zhotovitefovi dohodnuti cenu
$pecifikovand v Cl. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady, za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a v jej prilohach:

2.2.1. Viypracovat, prerokovat v rozpracovanosti so vSetkymi dotknutymi subjektmi a objednavatelovi
odovzdat bez technickych a pravnych chyb projektovi dokumentaciu s podrobnostou realizaéného
projektu na stavbu ,ZUS Daliborovo namestie - elokované pracovisko ZUS Gessayova 8 — asanacia
rampy a oprava terasy", vratane kompletnej inZinierskej innosti potrebnej na ziskanie pravoplatného
baracieho (dalej len ,dielo A®) sobsahom avrozsahu podfa Opisu predmetu diela, ktory tvori
neoddelitelny prilohu &. 1 tejto zmluvy.

2.2.2. uskutocnit buracie prace, stavebné a montazne prace a dodavku stavebnych materialov stavby ,ZUS
Daliborovo namestie - elokované pracovisko ZUS Gessayova 8 — asanacia rampy a oprava terasy” (dalej
len ,dielo B*) podfa projektovej dokumentacie definovanej v bode 2.2.1. (dielo A) tejto zmluvy.
Podmienkou zacatia realizacie diela B je odsuhlasenie a protokolarne prevzatie diela A objednavatelom
a pravoplatné buracie povolenie, ktoré bude vysledkom inzinierskej innosti zhotovitela.

(spolu dielo A a dielo B dalej len ,,dielo”)

Zhotovitel zapracuje v ramci projektovej dokumentacie vSetky relevantné pripomienky dotknutych subjektov po
prerokovani projektovej dokumentacie zo strany zhotovitela s dotknutymi subjektami v Stadiu jej spracovania.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi pri vykone inZinierskej innosti stcinnost v stavebnom konani. Zhotovitel
zabezpecCi podklady pre potrebné povolenia vratane podkladov pre buracie povolenie. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze naklady, ktoré je potrebné vynalozit na plnenie zavézku zhotovitela uvedeného v tomto bode st uz zahrnuté
v cene diela.

Zavaznou podmienkou pre riadne spinenie predmetu tejto zmluvy, ktora podmiefiuje jeho prevzatie
objednavatelom, je dodrzanie podmienok vykonania diela vyplyvajucich z pisomnych pokynov objednavatela
(osobou zodpovednou za veci technické) udelenych zhotovitelovi po uzatvoreni tejto zmluvy vztahujdcich sa k
plneniu predmetu tejto zmluvy (najma k upresneniu podmienok vykonania diela a jeho Specifikécii), pricom
zhotovitel vyhlasuje, Ze takéto pisomné pokyny objednévatela udelené zhotovitelovi po uzatvoreni tejto zmluvy
budu pre zhotovitela rovnako zavazné ako dojednania tejto zmluvy a zavézuje sa ich v celom rozsahu dodrZiavat.
Objednavatel sa zavazuje, ze pokyny objednavatela udelené zhotovitefovi po uzatvoreni zmluvy vztahujice sa
k plneniu predmetu zmluvy nebudi menit predmet tejto zmluvy, najma nebudu zasadne rozSirovat predmet
plnenia pricom objednévatel pri udelovani pokynov bude postupovat s odbornou starostlivostou.

Dielo je vykonané jeho riadnym vypracovanim, prerokovanim s objednavatelom, obojstrannym odsuhlasenim
a odovzdanim objednavatefovi v terminoch podfa bodu 3.1 ¢lanku Il tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri
plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, podla vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov, platnych technickych noriem vztahujicich sa na dielo (STN a EN), podla podmienok tejto zmluvy a jej
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priloh, v stlade s platnym uzemnym planom, riadit sa pokynmi objednavatela, dohodami opravnenych zastupcov
zmluvnych strén, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgénov a organizacii a:

2.7. Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie diela v zmysle bodu 3.4 Zmluvy musi Zhotovitel' zabezpedit

aj tieto Cinnosti, doklady a dokumentacie:

2.7.1. Dokumentaciu skutoného realizovania stavby (kazdého objektu) potvrdenu odborne spdsobilymi
osobami zhotovitela (6 x v tlaci a 2 x na CD/USB);

2.7.2. Dokumentéciu k odovzdaniu diela vratane elaboratu kvality so zoznamom a vyhodnotenim skuSok
a vSetky certifikaty pouzitych a zabudovanych materidlov (4 x v tlaci a 2 x na CD/USB);
Clanok ll
Terminy a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo vypracuje, doda avykona v rozsahu aobsahu podia Cl. Il tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Dielo A

3.1.1. Projektové dokumentacia: do 8 tyzdiiov od ucinnosti zmluvy;

3.1.2. Inzinierska ¢innost'. priebezne pocas trvania ZoD

Dielo B

3.1.3. Stavebné prace do 8 tyzdiov od pravoplatnosti buracieho/stavebného povolenia

Termin pinenia pre predmet tejto zmluvy v Casti dielo A bude spineny riadnym vypracovanim, prerokovanim,
obojstrannym odsthlasenim a odovzdanim dokumentacie uvedenej v Cl. Il objednavatelovi v dohodnutej lehote
a pravoplatnym buracim povolenim.

Odsthlasenim sa rozumie pisomné odsthlasenie dokumentécie predlozenej na kontrolu podfa Cl. VI bodu 6.6.
tejto zmluvy.

Odovzdanim sa rozumie odovzdanie vysledkov prace osobne s potvrdenim o prevzati, alebo doru¢enim postou
alebo kuriérom. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany odovzdavaci a preberaci protokol, ktory bude
obsahovat zoznam odovzdanej dokumentécie, budl v fiom uvedené osoby opravnené za obe zmluvné strany k
odovzdaniu a prevzatiu diela (za objednavatela osoba zodpovedna za kontrolu plnenia zmluvy podfa bodu 6.13.
zmluvy, za zhotovitefa osoba poverena vo veciach zmluvnych a hlavny inZinier projektu podfa bodu 6.14.
zmluvy), podpisy tychto oséb, datum odovzdania a prevzatia, namietky objednavatela voCi rozsahu, obsahu
alebo vaddm odovzdavanej dokumentécie a spdsob a termin ich zapracovania alebo odstranenia. Pisomny supis
projektovej dokumentacie bude vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi zmluvnu stranu.

Miestom odovzdania projektovej dokumentacie je sidlo objednavatela.

Zhotovitel spini zmluvny zavazok ukonéenim diela B podla Cl. Il za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve
protokolarnym odovzdanim realizovaného diela bez vad a nedorobkov, odstranenim vad zistenych pri obhliadke,
odovzdanim dokladov a dokumentov a ich prevzatim Objednavatefom.

V pripade, Ze prace oneskorene zacaté alebo preruSené z dévodov mimo véle zhotovitela a zhotovitelom riadne
preukadzané, je zhotovitel opravneny pisomnym dodatkom k zmluve poziadat objednavatefa o zmenu terminu
ukoncenia. Predmetné ustanovenie vSak nepredstavuje zavazok alebo povinnost objednavatela takyto dodatok
k zmluve uzatvorit.

DodrZanie terminu plnenia je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia oboch zmluvnych strén
dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu preukazaného omeskania pri poskytnuti spolupdsobenia jednej zmluvnej
strany, nie je v omeSkani v plneni zavazku druha zmluvna strana.

PoZiadavky alebo pripomienky objednavatela na dopracovanie, prepracovanie a/alebo Upravy takejto prislusnej
Casti diela, ktoré vznikli ako dosledok nespinenia pokynov objednavatela udelenych zhotovitelovi alebo su
vysledkom vadného plnenia diela zhotovitefom alebo vznikli ako ddésledok porudenia povinnosti zhotovitela
zabezpecit zapracovanie vSetkych pripomienok uvedenych v dradnych rozhodnutiach a povoleniach, ako aj
poziadavkach, stanoviskach, vyjadreniach, a namietkach organov Statnej spravy, samospravy, spravcov
jednotlivych inZinierskych sieti a inych dotknutych osob, musia byt zhotovitefom odstranené na jeho naklady
najneskor do dohodnutého terminu uvedeného v tejto zmluve na odovzdanie prislusnej Casti diela.
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Clanok IV
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena podla § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. 0 cenach, v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky
MF SR ¢ 87199 Z. =z, kiorou sa vykonava zakon NR SR ¢€.18/199%6 Z. =z
0 cenach a povazuije sa za pevnl, nemenni a maximalnu cenu a bude hradena vyluéne
z prostriedkov objednavatefa. Do ceny sU premietnuté len ekonomicky opravnené naklady a primerany zisk
a obsahuje v3etky néklady zhotovitela na vykonanie diela.

4.1.1. Celkova cena za dielo podra Cl. Il zmluvy je:

cena bez DPH: 67 500,00 €
20% DPH: 13 500,00 €
cena celkom vratane DPH: 81 000,00 €

(dalej len ,cena diela®)

4.12. Cena zajednotlivé gasti predmetu zmluvy podra Cl. Il tejto zmluvy bola zmluvnymi stranami dohodnuta
nasledovne:
4.1.2.1. Cena za dielo A, t). projektova dokumentacia s podrobnostou realizacného projektu a inZinierska
¢innost slvisiaca s baracim/stavebnym povolenim:

e cena diela A bez DPH: 3000,00€

e 20% DPH: 600,00 €

e cenadiela A, spolu vratane DPH: 3600,00 €
4.1.2.2. Cena za dielo B, t,j. realizaciu buracich a stavebnych préac:

e cena diela A bez DPH: 64 500,00 €

e 20% DPH: 12 900,00 €

e cena za dielo B, realizacia baracich a stavebnych prac vratane DPH: 77 400,00 €

Cena je uvedena v eurach. Podrobna Specifikacia ceny diela tvori prilohu €. 2 ,Cena projektovych prac a sluzieb
zhotovitela“.

V cene diela su zahrnuté v3etky ekonomicky opravnené naklady na riadne zhotovenie diela a primerany zisk
Zhotovitela, vratane nakladov za vietky &innosti, doklady a dokumenty pozadované v Cl. Il, nakladov na
oznaCenie stavby udajmi podla stavebného povolenia a nariadenia viady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, vytyCenie existujucich inZinierskych sieti, vytyCenie
stavby, bezpecnostné opatrenia, atesty, certifikaty, kontrolné skisky, spravy o vychodiskovych odbornych
prehliadkach a odbornych skuSkach vyhradenych technickych zariadeni, naklady na pripadnl dielensku
dokumentaciu, dokumentaciu skutoéného realizovania stavby, kontrolu realizacie stavby priebeznym
geodetickym meranim, geodeticki dokumentéciu kazdého realizovaného objektu v tladi aj v digitalnej forme,
doCasné a trvalé dopravné znacenie, pripadné odsuhlasenie dopravnych tras, naklady na zariadenie staveniska,
jeho prevadzku a likvidaciu, strazenie staveniska, jeho zabezpecenie proti vstupu cudzich oséb, Uhradu za
uzivanie verejného priestranstva, miestne poplatky, odvoz a poplatky za skladku a likvidaciu vybdraného
materialu, vodorovnu a zvisli dopravu materialu, naklady za stazené podmienky, Uzemné a prevadzkoveé vplyvy,
pracu v noci a v difoch pracovného pokoja, naklady suvisiace s BOZP a ochranou pred poziarom a pod.

VSetky zmeny avykony poZadované objednavatelom nad rédmec predmetu plnenia a prace, ktorych
opodstatnenost bude pocas realizacie diela zistena, budu rieSené dodatkami k tejto zmluve v stlade s § 18 ZVO
na zaklade objednavatelom odsuhlaseného prislusného poctu hodin a jednotkovych cien resp. hodinovych
sadzieb zo sutaznej ponuky. V pripade, Ze sutazna ponuka neobsahuje polozky, ktoré si predmetom naviac
prac, plati, Ze ocenenie naviac prac vykona zhotovitel podla aktualneho Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych préc a inZinierskych Cinnosti UNIKA. V pripade, Ze sitazna ponuka neobsahuje
polozky, ktoré su predmetom naviac prac plati, Zze ocenenie naviac prac vykona zhotovitel podfa Triednika
stavebnych prac (metodicky pokyn MVRR SR €. 1/2004) a na zaklade aktuélneho cennika stavebnych prac
,CENKROS".

Ak sa zmluvné strany po uzavreti zmluvy dohodnU na obmedzeni rozsahu diela, je objednévatel povinny zaplatit
len cenu primerane znizenu o mnoZstvo nerealizovanych mernych jednotiek. Ak sa tymto spésobom dohodnu na
rozSireni diela, je objednavatel povinny zaplatit cenu primerane zvySenu. Takéto zmeny ustanoveni zmluvy je
mozné realizovat vylune na zaklade dodatku k zmluve v stlade s § 18 ZVO.
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K zmene ceny modze dbjst iba v sulade so ZVO, platnym a u€innym suvisiacimi predpismi a po
predchadzajicom pisomnom suhlase zo strany objednavatela.

V pripade odovzdania projektovej dokumentacie v rozpracovanosti bude skutoCny rozsah predmetu zmluvy
vy$pecifikovany a uhradeny po vzajomnom odsuhlaseni oboch zmluvnych stran.

Clanok V
Platobné podmienky

Objednavatel uhradi zhotovitelovi cenu podia skutocne vyhotoveného a odovzdaného diela v Struktire podfa

bodu 4.1.2. Podkladom pre vystavenie faktury bude:

a) zhotovitelom vyhotoveny stpis odovzdanej projektovej dokumentacie potvrdeny poverenym technickym
dozorom objednavatela, ktory bude prilohou faktdry;

b) zhotovitefom vyhotoveny supis odovzdanych dokladov a dokumentécie suvisiacich s vykonom
inZinierskej €innosti, potvrdeny poverenym technickym dozorom objednavatela, ktory bude prilohou
faktury;

C) zhotovitelom vyhotoveny sUpis skuto€ne vykonanych buracich, stavebnych a montaZnych prac,
odovzdanych dokladov a dokumentéacie, potvrdeny poverenym technickym dozorom objednavatela, ktory
bude prilohou faktury;

Zhotovitel’ predloZi objednavatelovi faktiru za riadne dodané a vykonané dielo v zmysle prisluSnych ustanoveni

¢l lhaél. IV tejto zmluvy vratane priloh v dvoch (2) vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu objednavatela

uvedenu v zahlavi zmluvy takto:

5.2.1. 80% z ceny diela A, po riadnom prevzati projektovej dokumentacie objednavatefom a skontrolovani
kompletnosti, 20% po vydani pravoplatného buracieho/stavebného povolenia;

5.2.2. 100 % ceny diela B po ukonéeni buracich, stavebnych a montaznych prac, po odstraneni vsetkych vad
a nedorobkov, ktoré brania riadnemu uzivaniu diela a po riadnom, protokolarnom prevzati stavby
objednavatelom

Faktira vystavend zhotovitelom musi byt v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi, najma zakonom ¢&.
222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom €. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v platnom
zneni, vratane nazvu stavby podfa Cl. | bod 1.3. zmluvy a prisludnej prilohy podfa bodu 5.1. tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktur je tridsat (30) dni odo dfa dorucenia faktiry objednavatelovi.

V pripade, ak faktdry zhotovitela nebudu obsahovat nélezitosti v zmysle bodu 5.3 tohto ¢lanku, je objednavatel
opravneny vratit ich zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Zze nova lehota splatnosti faktiry zacina plynut driom
dorucenia riadne opravenej faktury.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu
diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek zavazky a pohladavky, ako ani prava a povinnosti vyplyvajlice
zhotovitefovi, ktoré vzniknd z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné postlpit tretej osobe a ani nie je mozné
zriadit zalozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Clanok VI
Vzajomné spolupdsobenie, zavazky a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavézuije poCas celej lehoty vykonavania diela dodrziavat vSetky platné vSeobecne zavézné pravne
predpisy, vSeobecne zavazné nariadenia, platné STN ainé technické predpisy opraviujuce a suvisiace
s vykonanim diela.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny (spdsobily) vykonavat ¢innost, ktora je predmetom zmluvy a je pre tuto
¢innost' v pinom rozsahu nalezite kvalifikovany.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je oboznameny so vSetkymi skutoCnostami dolezitymi pre uspesné zvladnutie vSetkych
zmluvne dojednanych &innosti a so v3etkymi podkladmi potrebnymi pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela.

Zhotovitel je povinny sa riadit pokynmi a podkladmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami (zavéznymi stanoviskami) dotknutych organov
a organizacii.
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Zhotovitel sa zavazuje informovat objednavatela o stave rozpracovanej dokumentacie na pravidelnych
poradach, ktoré bude zhotovitel organizovat priebezne podla potreby, najmenej raz za 14 dni odo dfa poslednej
uskutoénenej porady. Zhotovitel na poZiadanie objednévatefa pre tento uéel predloZi 1x digitalnu verziu predmetu
zmluvy (jeho Casti) vo formate *.dwg a *.pdf zodpovedajlcu stupfiu rozpracovanosti k datumu prislusnej porady
a to minimélne 2 pracovné dni pred diiom prisluSnej porady. Z kazdej porady vyhotovi zhotovitel pisomny zapis.

Zhotovitel' predlozi objednavatelovi na pripomienkovanie koncept projektovej dokumentacie (textovi Cast
s prisluSnou vykresovou dokumentaciou), najneskdr 14 kalendarnych dni pred terminom dodania na dobu
najmenej 5 pracovnych dni. PredloZenu projektovu dokumentaciu po kontrole objednavatel pisomne odsuhlasi
alebo pisomne vyzve zhotovitela na zapracovanie pripomienok.

Néasledne zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na prevzatie prerokovanej, doévodné a odsthlasené
pripomienky obsahujlcej a riadne vypracovanej projektovej dokumentécie podla tejto zmluvy najneskér 2
pracovné dni pred uplynutim konkrétneho terminu plnenia a zaroven sa prevzatie projektovej dokumentécie
uskutodni najneskér v posledny defi konkrétneho terminu pinenia. Odovzdanie sa riadi Cl. Il bod 3.2. tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze dopracuje opodstatnené pripomienky z prerokovania dokumentacie s dotknutymi
Ucastnikmi do terminu plnenia predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, Zze poCas spracovania projektovej dokumentacie poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie spocivajuce najma v odovzdani doplfiujicich Udajov,
upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk objednavatela, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy.
Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitefovi bezodkladne, najneskér vSak do 5 pracovnychdni od jeho
vyZiadania. V osobitnych pripadoch je moZzné obojstranne dohodnut individualny termin.

Zhotovitel je povinny ku diiu podpisu tejto zmluvy predloZit doklad o platnom poisteni profesijnej zodpovednosti
za Skodu spdsobenu pri vykone profesie, ktora by mohla vzniknat v suvislosti s jeho vykonom Cinnosti alebo
v stvislosti s vykonom ¢innosti jeho zamestnancov, ato na vysku 100.000,- EUR. Zhotovitel sa zavazuje
udrziavat poistenie v platnosti v dohodnutej vySke po cell dobu trvania tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
kedykolvek na poziadanie predlozit objednavatelovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poistného.
PoruSenie uvedenej povinnosti sa povazuje za zavazné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade objednavatefom predloZenych Ziadosti zaujemcov o vysvetlenie sttaznych
podkladov (projektovej dokumentacie, vykazu vymer, resp. inych skutoCnosti tykajucich sa technického rieSenia
diela) vo verejnom obstaravani na realizaciu stavby, zaSle odpovede na pozadované otazky a upravené
dokumenty (projektovi dokumentaciu a vykaz vymer) bezodkladne, najneskér vSak do piatich pracovnych dni
odo diia ich dorucenia zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje poskytnit objednavatelovi vSetku potrebnu suéinnost
v suvislosti s obstaravanim prac a dodavok na zhotovenie stavby vratane podavania vysvetleni, upresneni,
potrebnych podkladov suvisiacich s projektom a pod., priom cena za takuto ¢innost je zahrnuta v celkovej cene
diela.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristupia na zmenu zavazku formou pisomnych dodatkov v sulade s § 18 ZVO
v pripade, ak sa po uzavreti tejto zmluvy podstatne zmenia vychodiskové podklady rozhoduijuce pre uzavretie
tejto zmluvy a ak vzniknl nové poziadavky objednavatela s preukazatefnym vplyvom na cenu a termin plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, ze technické a odborné informéacie, s ktorymi pocas plnenia predmetu zmluvy pridu
do styku a o ktorych zmluvné strany vyhlasia, Ze su predmetom obchodného tajomstva, nebudd zmluvnymi
stranami poskytnuté tretej osobe.

Objednavatel poveruje ako kontaktnu osobu pre kontrolu pinenia zmluvy...........ccc........
Zhotovitel poveruje vedenim poskytnutia sluzby (HIP): ......c.covevviecinnvecescceies

Objednavatel poveruje zhotovitela vykonom ¢innosti koordinatora dokumentacie na zabezpecenie koordinacie
projektovej dokumentécie a jej zmien z hladiska zaistenia bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci podla § 3, 4, 5
Nariadenia vlddy SR ¢.396/2006 Z.z. o minimélnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko pre stavbu oznagend v Cl. | bode 1.3 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, ze v plnom rozsahu dodrZiava a zabezpecuje dodrZiavanie
vSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegalneho zamestnavania (dalej aj ako
,Pracovnopravne predpisy"), a to predovSetkym zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace v zneni neskorsich
predpisov a zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze si je plne vedomy vSetkych
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6.17.

6.18.

6.19.

7.1.

7.2.
7.3.

74.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvaju a zavazuje sa ich dodrZiavat pocas celej
doby platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje najmé zamestnavat zamestnancov legaine a neporudovat tak
zakaz nelegalneho zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

Zhotovitel je povinny predmet zmluvy plnit' prostrednictvom kftucovych odbornikov, ktorymi preukazoval splnenie
podmienok ucasti podia § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani. Ich zoznam tvori prilohu €. 4 tejto
zmluvy. Je povinnostou zhotovitela pisomne poziadat o zmenu kltuéového odbornika spolu s predlozenim
dokladov preukazuijucich technicku a odbornu spésobilost prisludného kfi¢ového odbornika minimélne na urovni
poziadaviek stanovenych vo verejnom obstaravani na predmet zmluvy. Zhotovitel je opravneny zmenit kfi¢ovych
odbornikov len s predchadzajicim pisomnym stihlasom objednavatela vo forme dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov,
su povinni na Ucely poskytnutia riadnej sucinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy byt zapisani v registri partnerov
verejného sektora.

Zhotovitel, ako aj kazdy jeho subdodavatel, sa zavazuje, Ze sa v budlcnosti zdrZi akéhokolvek konania, ktoré
by mohlo byt oznacené ako konflikt zaujmov, najmé ze sa nezlcCastni ziadneho verejného obstaravania
nadvazujlceho na predmet zmluvy, a to v akejkolvek pozicii a akymkolvek sposobom.

Clanok VIl
Vyuzitie subdodavatel'ov

Zhotovitel je povinny plnit predmet zmluvy najmé vlastnymi kapacitami. Zhotovitel méZe poverit vykonanim &asti
diela aj iny pravny subjekt, t. j. svojich subdodavatelov. Pri vykonavani Casti diela inym subdodavatefom ma
zhotovitel rovnakl zodpovednost, ako keby dielo vykonaval sam. Subdodavatel musi spifiat véetky zakonné
poziadavky a to aj vo vztahu k zakonu o verejnom obstaravani.

Zhotovitel garantuje podpisom zmluvy sposobilost subdodavatelov pre plnenie diela.

Zhotovitel zodpoveda za celé a riadne plnenie diela poCas celého trvania zmluvného vztahu s objednavatelom,
ato bez ohfadu na to, ¢i zhotovitel pouzil subdodavky alebo nie, v akom rozsahu a za akych podmienok.
Objednavatel nenesie akukolvek zodpovednost voci subdodavatefom zhotovitela.

Pocas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v neoddelitelnej prilohe €. 3
k tejto zmluve (dalej len ,priloha €. 3) vylutne na zaklade udeleného suhlasu objednavatela a nasledne
uzavretého dodatku k zmluve. Novy subdodavatel musi spifiat povinnost zapisu v registri partnerov verejného
sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o
registri partnerov verejného sektora vyplyva.

Objednavatel ma pravo odmietnut’ uzavriet dodatok a poZiadat' zhotovitela o uréenie iného subdodavatela, ak
ma na to zavazné dévody (napr. ak novy subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zékona o registri
partnerov verejného sektora vyplyva, neopravnené poskytovanie sluzieb, ktoré su predmetom diela, nekvalitné
plnenie realizované konkrétnym subdodavatelom na predchadzajlcich zakazkach, nespinenie podmienok pre
zmenu subdodavatela atd).

Zhotovitel vyhlasuje, ze priloha ¢. 3 zmluvy obsahuje aktudlne a UpIné Udaje v zmysle ustanovenia
§ 41 ods. 3, 4 a 6 zakona o verejnom obstaravani v ase uzavretia zmluvy. Udaje v zmysle § 41 ods. 3 zakona
0 verejnom obstaravani su Udaje o vSetkych zndmych subdodavatefoch v rozsahu obchodné meno/nézov,
sidlo/miesto podnikania, ICO, zapis do prislu$ného registra a Uidaje 0 osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dalej len ,udaje®).

Zmenu udajov akéhokolvek subdodavatela je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne ozndmit objednavatelovi,
pricom zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze na zmenu Udajov nie je potrebné uzatvorit dodatok k zmluve. V
pripade nespinenia povinnosti zhotovitefa v zmysle predchadzajlicej vety ma objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vySke 100,- EUR za kazdy neoznameny zmeneny Udaj, ako aj nahradu Skody, ktora objednavateflovi
v tejto suvislosti vznikne.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok U¢asti podia § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom
obstaravani inou osobou, je povinny pri pineni diela zabezpedit, aby tato osoba vykonavala dielo, na ktoré
kapacity poskytla.



7.9.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Porusenie povinnosti zhotovitefa uvedenych v tomto €lanku zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie
zmluvnych povinnosti.

Clanok VIl
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za spravnost, Uplnost' a realizovatelnost vypracovanej dokumentacie podia § 46 zakona
€. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov.
Zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podia podmienok zmluvy a ze minimélne poéas zaruénej
doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel zodpoveda za sulad vypracovanej dokumentacie
s platnymi v8eobecne zavaznymi predpismi (zakony, vyhlasky, platné STN a EN) tykajdcimi sa predmetu plnenia
zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma projektovd dokumentécia v €ase jej odovzdania objednavatelovi
alalebo ktoré sa objavia po€as zarucnej doby. Za vady, ktoré sa prejavili po uplynuti zaru¢nej doby zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti vyplyvajlcich zo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, technickych noriem a tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady projektovej dokumentacie, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom alebo nevhodnymi pokynmi objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni v3etke;
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednévatefa a ten na ich pouZiti trval.
Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne upozornit objednavatela na nevhodnost nim predlozenych
podkladov a veci, ako aj na nevhodnost jeho pokynov.

Zaru¢na doba zacina plynit odovzdanim a prevzatim predmetu zmluvy. Zaruéna doba na predmet zmluvy je
5 rokov. Zavazky zo zaruky prechadzaju aj na pripadného pravneho nastupcu zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklaméaciu vady projektovej dokumentacie uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady projektovej dokumentacie, Zze poCas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady. Ak v dosledku takejto chyby projektu
nasledne dojde k zvySenym nakladom stavby, bude zhotovitel projektovej dokumentacie stavby znasat v pinej
vySke Uhrady tychto zvySenych nakladov.

Zhotovitel sa zavéazuje odstranit pripadné vady v zmysle bodu 9.6 bezodkladne, najneskér vSak do 10 dni odo
dna uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela.

Ak zhotovitel neodstrani vady (akukolvek vadu) v pozadovanom termine, alebo ak ich opakovane neodstrani

spravne, pripadne ich nezaCne odstrafiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku vSetkym okolnostiam

zrejmé, ze vady v pozadovanom termine neodstrani, objednavatel je opravneny odstranit ich sam alebo dat ich

odstranit tretou osobou, a to na naklady zhotovitela, pri¢om zhotovitel sa vyslovne zavazuje a je povinny takto

objednavatelom Ucelne vynalozené naklady objednavatelovi bezodkladne uhradit. Nahrada takto vzniknutych

nakladov mdze byt vykonana podfa rozhodnutia objednavatela nasledovne:

a) zapoéitanim s pohfadavkami zhotovitela na thradu ceny diela podla Cl. V bodu 5.1. pism. a) a b) tejto
zmluvy, pokial tdto suma nebola objednavatelom zaplatena; alebo

b) vystavenim faktiry objednavatela zhotovitelovi v sume zodpovedajlcej objednavatelom vynalozenych
nakladov podra tohto CI. IX. bodu 9.6 a 9.8 so splatnostou 30 dni odo diia doruéenia zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost vykazu vymer, ktory predloZil, zodpoveda za to, Ze vykaz
vymer predstavuje skutony rozsah prac potrebnych na uskutoénenie stavby a je v plnom rozsahu v sulade s
ostatnou predloZzenou dokumentaciou a to vykresovou ¢astou, technickou spravou a inymi ¢astami projektovej
dokumentécie.

Zarucné doba neplynie za podmienky, Ze objednavatel neméZze dielo pouzivat s ohfadom na jeho vady, ktorych
odstranenie uplatnil u zhotovitela, ako aj po dobu odstrariovania riadne uplatnenych vad objednavatefom.



9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.
9.10.

9.11.

10.1.

11.1.

Clanok IX
Zmluvna pokuta a nahrada skody

Ak sa zhotovitel dostane do omeSkania s odovzdanim diela, zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,1% z ceny omeSkanej Casti diela bez DPH za kazdy defi omeSkania odovzdania diela alebo jeho prislusnej
Casti az do jeho prevzatia objednavatelom.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vad diela v nadvaznosti na Cl. IX bod 9.7. zaplati zhotovitel
objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 1 000,- EUR za kazdu vadu a kazdy defi ome$kania az do ich riadneho
odstranenia.

Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 10 % z obstaravacich nakladov projektovych prac v
pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov realizacnych prac stavby presiahne v dosledku vad a nedostatkov
projektu 5%. Zhotovitel prednostne zisti moznost' zdmeny realizaénych prac Upravou projektového rieSenia tak,
aby nedoslo k znizeniu kvality diela.

V pripade omeskania zmluvnej strany s uhradou splatnej faktiry zaplati zmluvna strana v ome$kani Urok z
omesSkania vo vySke 0,1 % z diznej Ciastky bez DPH za kazdy aj zaCaty defi omeSkania az do jej riadneho
zaplatenia.

V pripade, ak objednavatelovi vznikne povinnost uhradit daf z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zakona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne objednévateflovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 130 %
vySky danovej povinnosti, ktora takto objednavatelovi vznikla. TUto zmluvnU pokutu je objednavatel opravneny
zapocitat' s existujucim alebo budlcim zavézkom voéi zhotovitelovi a to aj z iného existujuceho alebo budiceho
zmluvného vztahu.

V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlaseni zhotovitela podia ¢lanku VI. bod. 6.16. tejto  Zmluvy ukaze ako
nepravdivé a objednavatelovi bude kontrolnym orgadnom v sulade s ustanovenim § 7b zékona ¢&. 82/2005 Z. z.
0 nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov uloZena sankcia z dovodu prijatia sluzby prostrednictvom zhotovitefom nelegalne zamestnavanych
0sob, (i) je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke sankcie uloZenej kontrolnym
organom objednavatelovi a zarover (ii) objednavatelovi vznikd pravo na odstupenie od tejto zmluvy.
Objednavatel je opravneny uplatnit' si zmluvnu pokutu podfa predchadzajucej vety tohto bodu voci zhotovitefovi
aj opakovane.

V pripade uplatiiovania zmluvnej pokuty opravnena strana vyhotovi osobitnu faktiru, v ktorej uvedie presny
ddvod vystavenia faktiry s odvolanim sa na prislusné ustanovenie zmluvy.

Objednavatel je opravneny pozadovat nahradu Skody spdsobenut poruSenim povinnosti, na ktoré sa vztahuje
zmluvna pokuta.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj zavazok zo zmluvy.

Objednavatel je opravneny pozadovat nahradu Skody spdsobenu porusenim ktorejkolvek z povinnosti, na ktoré
sa vztahuje zmluvna pokuta a to aj v rozsahu prevySujucom dojednant zmluvnu pokutu.

V pripade, Ze zhotovitel na zaklade objednavatelom predlozenych Ziadosti zaujemcov o vysvetlenie sutaznych
podkladov (projektovej dokumentacie, vykazu vymer) vo verejnom obstaravani na realizaciu stavby nezasle
odpovede na pozadované otazky podfa bodu 6.10. tejto zmluvy je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 500,- EUR za kazdé jednotlivé neodpovedanie.

Clanok X
Zanik zavazku
Zmluvné strany sa dohodli, ze tato zmluva zanika:
a) spinenim zavazku;
b) pisomnou dohodou zmluvnych strén;
¢) odsttpenim zo strany objednavatela, ktoré je blizsie charakterizované v Clanku XI tejto zmluvy.

Clanok XI
Odstupenie od zmluvy
V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeSkania s dokon¢enim diela podfa tejto zmluvy, je objednavatel
opravneny odstupit od tejto zmluvy o dielo a to po druhej nelspesnej vyzve k dokonceniu Casti diela, s ktorej
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11.2.

11.3.

114.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

dokoncenim je zhotovitel v omeSkani a zabezpecCit' dokonCenie diela sam alebo inym zhotovitelom na naklady
zhotovitela. Objednavatel méa narok na nahradu takto vzniknutej Skody a je opravneny zapoditat tito Ciastku voci
pohladavke zhotovitela.

Objednavatel mdze odstlpit od tejto zmluvy v pripade prevodu zhotovitelovych zavazkov a pohladavok z tejto
zmluvy na tretiu osobu, ako aj v pripade prevodu prav a povinnosti vyplyvajucich zhotovitelovi z tejto zmluvy na
tretiu osobu.

Objednavatel mdze odstlpit od zmluvy, ak bol pocas platnosti tejto zmluvy vyhlaseny na majetok zhotovitela
konkurz, alebo bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zruSeny konkurz pre
nedostatok majetku, alebo bola povolena restrukturalizacia, alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie.

Objednavatel méZe odstupit od zmluvy ak zhotovitel stratil spdsobilost vyzadovani zakonom o verejnom
obstaravani alebo stratil iné pravne alebo vecne predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy, alebo v pripade
nepravdivosti vyhlasenia zhotovitefa podfa Cl. VI bod 6.2. zmluvy.

Podstatnym porusenim zmluvy na strane zhotovitela je vadné plnenie diela, ktoré znemoziuje pouzitie diela
k svojmu UcCelu, a na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré v lehote 30 dni odo diia dorucenia
upozornenia neodstranil. Podstatné porusenie zmluvy opraviluje objednavatefla na odstipenie od tejto zmluvy.

Objednavatel mdze odstlpit od Casti zmluvy, ktorou doSlo k podstatnej zmene pdvodnej zmluvy a ktora si
vyZiadala nové verejné obstaravanie.

Odstupenim od zmluvy nie su dotknuté ustanovenia tejto zmluvy o nahrade $kody a ustanovenia zmluvy, ktorych
Ucinnost' ma vzhladom na ich obsah pretrvat' aj po zaniku zmluvy.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu s jednomesacnou vypovednou lehotou,
ktora zacina plynit od prvého diia mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved doruCena
zhotovitefovi.

Clanok XII
Zaverecné ustanovenia

Zmluvu je mozné menit a dopifiat iba pisomnymi dodatkami po dohode obidvoch zmluvnych stran
avsulade s § 18 ZVO.

K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 10 pracovnych dni
od dorucenia navrhu dodatku druhej strane. Po tu istu dobu je tymto ndvrhom viazané strana, ktora ho podala.
Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia zakona €. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, podporné ustanovenia zakona €. 40/1964 Zb.
Obcianskeho zékonnika v zneni neskorSich predpisov, a ostatné vSeobecne zavazné pravne predpisy platné na
Uzemi Slovenskej republiky.

Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s inymi pravnymi predpismi
SR, nespdsobi to neplatnost celej tejto zmluvy. zmluvné strany sa v takomto pripade zavézuji bezodkladne
vzajomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal
zachovany ucel zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel i zhotovitel' sa zavazuju, Ze v pripade organizaénych zmien vSetky prava a povinnosti vyplyvajlce
z tejto zmluvy postipia na novu nastupnicku pravnicku osobu.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je G€inna dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatela podfa § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v nadvéznosti na § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych Styri (4) obdrZi
objednavatel a dva (2) zhotovitel.

Neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 Opis predmetu zakazky

Priloha ¢. 2 Navrh na pInenie kritérii /Zmluvna cena diela
Priloha €. 3 Udaje o subdodévateloch zhotovitela
Priloha €. 4 Zoznam klucovych odbornikov
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12.10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzeng, Ze si tuto zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli. Obsah zmluvy zodpoveda ich skutoénej, slobodnej a vaznej voli. Neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani
za zrejme nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju svojimi vlastnoruénymi podpismi potvrdzuiju.

V Bratislave, diia 30.03.2022 V Bratislave dfia 30.03.2022
Objednavatel Zhotovitel

Hlavné mesto SR Bratislava Robert Goncz, konatel'

Ing. Ctibor Kostdl, riaditel magistratu GENESIS POZEMNE STAVBY, sr.0,
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