Objednavatel
Sidlo:
Zastipené:

1ICO:

DIC

ICDPH:

Pefiazny Gstav:
Cislo G&tu (IBAN):
BIC (SWIFT):

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
»Rekonstrukeia podkrovia Zikladnej umeleckej $koly Istrijska
22, Bratislava — Devinska Novj Ves*

uzatvorena podPa § S36 a nasl. Obchodného zakonnika
(d’alej len "Zmluva')
1. Zmlavné strany

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primacialne nam. &. 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivom Nesrovnalom, primatorom mesta

00603481
2020372596
SK2020372596
CSOB, ass.

|

(daalej len "Objednévatelnt)

Zhotovitel’;
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Osoby opravnené
rokovat’ vo veciach
zmluvnych:

1CO:

DIC:

ICDPH:
Obchodny register:
Petiazny dstav:
Cislo a&tu (IBAN):
BIC (SWIFT):

GENESIS POZEMNE STAVBY , s.r.0.
Pesia cesta 250/76, 931 01 Samorin - Mlieéno
Robert Goncz, konatel’

Robert Goncz

46059105

202325040

SK202325040

Spolo&nost’ zapisana v Obch. registri Okresného sidu Trnava, odd. Sro, viozka2706/T

4

(d’alej fen "Zhotovitel’")

2. Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zdvizok Zhotovitela vykonat’ vo viastnom mene a na vlastnii zodpovednost’
stavebné prace a dodavku materialov na stavbe ,,Rekonstrukceia podkrovia Zakladnej umeleckej skoly
Istrijska 22, Bratislava — Devinska Nova Ves*
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3.1
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3.5

3.6

(d’alej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmiuve a Dielo odovzdat’ Objednavatelovi.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia

Objednéavatelom.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne dokonéené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati za

jeho zhotovenie dohodnutd cenu a poskytne Zhotovitel'ovi dohodnutd sti¢innost’.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ Dielo podfa odovzdanych podkladov pre plnenie Zmluvy,

technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby slizilo k
ur¢enému Gcelu. Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré sii nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zdviizku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpelit’ Zhotovitel’ na vlastné ndklady a
nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodni inak,

Predmet plnenia musi byt realizovany v rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu &. 1

tejto Zmluvy. Zhotovitel’ ma narok na zaplatenie vyluéne skutodne zrealizovanych prac, ktoré st v stlade s
Projektovou dokumentéciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.

3. Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR &. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach a
povaZuje sa za pevni, nemenn( a maximalnu cenu a bude hradena vylucne z prostriedkov objednavatel’a

cena bez DPH 212 878,19 €
20%DPH 42 575,64 €
cena vratane DPH 255453,83 €

Cena za Dielo bola zaokrihlena na dve desatinné miesta a je dana z vyberu verejného konania zo dia

20.8.2018

V3ade kde sa v Zmluve uvéadza cena za Dielo, je to cena Diela bez DPH.

Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavizkov

Zhotovitefa vyplyvajicich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov Zhotovitela

vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uZivania

schopné a spOsobilé na kolaudéciu, vratane dopravnych nékladov, skladného, nédkladov na vypracovanie

dokumentacie skutodnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku,

Gdrzbu a vypratanie staveniska a pod. Akékol'vek dodatky k Zmluve navysujice cenu Diela s vynimkou

moZnosti podla bodu 3.6. tohto ¢lanku, su vyluCené.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfiiajii cenu prac popisanych v jednotlivych

polozkach v nadvdznosti na technické Specifikicie, vratane vsetkych nékladov a vydavkov, ktoré sa

vyzaduji a mozu stvisiet’ s Gplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel, materialu, dodavky, montéze,

vietkych skusok, doasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavizkov a

povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky staveniska, na

ktorych je ponuka zaloZend. Ma sa za to, Zze zriadovacie néklady Zhotovitela, zisk a reZijné naklady a

podobné poplatky st rozloZzené rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbéch.

Jednotkové ceny st povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové

ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpodte zavizuju Zhotovitel'a a platia pocas trvania Zmluvy.

K zmene ceny mdze ddjst’:

3.6.1  pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2  pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a préc, ktoré nie st dostupné
na Gzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi Zhotovitel’
preukazat’,




4.1

4.2

4.3

44

4.5

4.6

4.7

3.6.3 v stlade s platnym zdkonom o verejnom obstaravani a stivisiacimi predpismi.
4. Platobné podmienky

Objednavatel bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1  c&iastkovymi faktirami,

4.1.2  konegnou faktirou.

Zhotovitel” je povinny vypracovat’ jedenkrat mesacne, najneskdr do piateho dita nasledujiiceho

kalendarneho mesiaca stpis vykonanych préc a dodavok a predlozit’ ho Objednéavatelovi k odsthlaseniu a

to v rozsahu, ako je $pecifikovana cena za Diclo. Sucastou sfipisu vykonanych prac a dodavok musi byt

zistovaci protokol a fotodokumentéacia zrealizovanych préac a to obzviast’ detailne zachytenych konstrukeii,
ktoré st d’alSimi pracami zakryté v rozsahu minimalne 30 digitalnych fotografii na CD/ DVD. Sipis prac
bude vyhotoveny v siilade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat'
nézvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny
dozor najneskér do piatich pracovnych dni od dorugenia stipisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu
predmetny slpis vykonanych prac a zistovaci protokol odshhlasi alebo vrati ZhotovitePovi na
prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom

Zhotovitel'ovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel’ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného

dozoru a predloZzi ich na odsthlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel® je opravneny vystavit’ ¢iastkovi faktiru raz mesa¢ne na zaklade schvalenych sapisov

vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.

Zhotovitel’ predlozi Objednavatetovi prislusnu faktaru vratane priloh (s vynimkou

fotodokumentécie na CD/DVD) v $tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela

uvedent v zahlavi Zmluvy, pricom za defi doruCenia sa povaZuje neskor$i z predmetnych spdsobov

dorucenia faktary.

Fakttra vystavena Zhotoviteom musi byt v stllade s prislusnymi pravaymi predpismi, najméi

zékonom <&, 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zékonom &. 431/2002 Z. z. o

iétovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimélne tieto adaje:

- oznacenie faktury a jej ¢islo,

- oznalenie Objednavatela a Zhotovitel'a (ndzov, pravna forma, idlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznaenie banky a ¢isla Ctu,

- miesto a nazov Diela, evidenéné &islo stavby,

- &islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle ekonomicke;
klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky &. MF/010175/2004-
42,

- zdanitePné obdobie,

deft vystavenia, odoslania a defi splatnosti faktary,

- f{dtovanu &iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovt fakturovani sumu po objektoch -

vietky sumy budl uvedené s presnost'ou na dve desatinné miesta,

peciatku a podpis oprdvneného zastupcu Zhotovitela.

K faktre je Zhotovitel” povinny dolozit’ nasledovné nélezitosti

- krycf list fakttry,

- zistovaci protokol,

- schvaleny stpis vykonanych prac.

Konetna faktira bude ZhotovitePom vystavena do 14 dni odo dita podpisania protokolu o odovzdani

a prevzati Diela a okrem naleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat”:

- vyudtovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy - na zaklade schvalenych stipisov prac,

- zapoéitanie vetkych ¢iastkovych faktar a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vyGétovanie vietkych zmluvnych pokit ako aj opravnenych zakonnych a zmluvnych narokov




4.8
4.9

4.10

5.1
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5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

objednavatela na ndhradu $kody, vyuctovanie narokov na nahradu zvyS$enych nakladov
spdsobenych Objednavatelovi éinnostou Zhotovitel'a,

- vyaétovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal pocas realizécie Diela.

Faktlra bude rozpfsana podla klasifikacie produkcie za i8elom zaradenia do HIM.

V pripade, ak fakt(ry Zhotovitel'a nebudi obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.8 tohto

&lanku, je Objedndvatel opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, ze nové lehota splatnosti

faktliry zaina plynat’ ditom dorucenia opravenej faktiry.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni odo dita doruéenia faktiry Objednavatelovi.

5. Cas plnenia

Zhotovitel” sa zavizuje vykonat dielo v terminoch podl'a harmonogramu, ktory tvori Prilohu ¢&. 3

Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) prevziat’ stavenisko v lehote podl'a harmonogramu préc,

b) zalat’ stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat’ stavebné prace do 65 pracovnych dni od prevzatia staveniska,

d) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany nedohodnt
inak.

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) a d) Zmluvy ma Objednavatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pétdesiat eur) za kazdy def
omeskania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel” je povinny zabezpecit' pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku poCas celej doby
realizacie Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky L. triedy kvality s predpisanou dobou

zéruky, sk(8kami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odstihlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouZivanie technologii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vieobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat
drobnt i velkll mechaniziciu pre montdzne i stavebné prace, ktord bola rézne, pripadne neodborne
upravovand, nie sl pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli
byt’ porusené predpisy bezpednostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dgjst’ k zhorSeniu
Zivotného prostredia.

Zhotovitel” je povinny pred zalatim realizacie Diela zabezpedit’ pre svojich pracovnikov vietky potrebné
skolenia a testy na bezpednost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel” zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu
zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vetkych povinnosti pri realizacii Diela v silade s vyhlaskou ¢&.
147/2013 Zb. o bezpednosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a dal§imi zaviznymi
predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel’ povinny dodrZiavat’ vietky zaviizné predpisy o ochrane zdravia
a bezpednosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj d’alSie vieobecne zavézné pravne predpisy
vztahujiice sa na realizaciu Diela.

Zhotovitel” uréuje zamestnanca Miriam Hakalova, ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok
bezpe&nosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zaroveii uréuje hlavného koordinatora Sinnosti
Robert Goncz.

Zhotovitel’je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokdpie dokladov o
odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokdpie Zivnostenského listu a osvedCeni
opréaviujucich Zhotovitel'a k realizacii Diela.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ na zhotovenie Diela subdodavateloy. Zoznam subdodavatelov Zhotovitel'a
tvori Prilohu &. 2 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel’ povinny tito skutoénost’
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bezodkladne oznamit’ Objednavatel’ovi. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit

k ozndmeniu o zmene subdodéavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu

subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodévatela nestihlasi, Zhotovitel’ nie je

opravneny prostrednictvom neho vykonavat' Dielo. V pripade, ak Zhotovitel’ realizuje Dielo

prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda ako by Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze

6.7.1  predital, preveril a pochopil vietky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne namietky,

6.7.2  vietky pozadované vykony a stavebné prace si mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personélu je schopny realizovat’ Dielo bez
vad, kompletne a funkéne podla vietkych pristusnych STN v stanovenych terminoch a kvalite.

Objednéavatel poveruje funkciou autorského a technického dozoru Ing. Ivan Harga$ a Zhotovitel’

poveruje funkciou vediiceho stavby Ing. Miloslava KoSinu.

Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko podl’a harmonogramu prac bez prav tretich

0sdb.

Objednavatel je povinny zabezpedit’ vytySenie inZinierskych sieti na vlastné néklady.

Zhotovitel’ zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny odstraiiovat’ na svoje

naklady odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami v stilade s prisluinymi pravnymi predpismi. Zhotovite!’

je povinny zabezpegit’ prevadzkové, socialne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné

naklady. Zhotovitel’ uhrddza vodné a stoéné, naklady na odber energii a ostatné néklady z prevadzkového a

socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto sluzieb, ak sa zmluvné strany nedohodnil

inak.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit’ 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak sa zmluvné strany

nedohodnd inak.

Vsetky dogasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, do¢asné stavebné materialy,

paliva a vietko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, naintalované a spravne a bezpecne

prevadzkované Zhotovitel'om ako sudast’ zhotovovanie Diela podla Zmluvy. Néklady st sucastou zmluvnej

ceny.

Zhotovitel’ zodpovedé za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych tretim

osobam a na veciach pri realizécii prac ktoré boli zapri€inené Zhotovitelom . Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze

akiikolvek nim spdsobend $kodu alebo zapriGineni §kodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie

poskodent dast’ do pdvodného stavu alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske.

Zhotovitel® je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vetky vykresy, vzorky materialov a

iné podklady savisiace s vykonavanym Diela, vratane vysledkov kontrol kvality - atesty.

Zhotovitel” nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny préac bez prikazu stavebného dozoru, pri¢om

stavebny dozor musi svoj prikaz zaznamenat’ do stavebného dennika.

V pripade, ak Zhotovitel” povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neicelné, musi

uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku, Pokyny musi na opétovné poziadanie vykonat’,

pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuja pravnym predpisom

alebo nariadeniam miestnej alebo §tatnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat tyZdenne za Gasti

zainteresovanych subjektov.

Vietky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeSované Zhotovitelom musia byt” dokladované

certifikatmi zhody v zmysle zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v platnom zneni. Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebuda

mat, resp. nebudii zodpovedat’ zmluvne poZadovanym skiiskam, musi Zhotovitel’ na viastné ndklady

odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel je povinny bez mes§kania a pisomne informovat’ Objednavatel’a o vzniku akejkolvek udalosti,

ktora brani alebo st'azuje realizaciu Diela.

Skutognost, ze Objednéavatel” skontroloval vykresy, vypotty, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
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zarudené riadne spinenie Zmluvy.
7. Stavebny dennik

Zhotovitel’ je povinny odo dila prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom

jazyku a to v originali a dvoch koépiach. Jednu kopiu je povinny uloZit’ oddelene od originalu, aby bola k
dispozicii v pripade straty alebo znigenia origindlu, d’al$iu kopiu stavebného dennika si odoberéa stavebny
dozor. Do dennika sa zapisuji vSetky skuto€nosti rozhodujlice pre pinenie Zmluvy, najmé tidaje o ¢asovom
postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentécie, udaje
dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a Gdaje pre postdenie prac organmi $tatnej spravy. Podas
pracovnej doby musi byt” dennik na stavbe trvaio pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konci dilom
odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyvedci, pripade jeho zastupca a ich

nadriadeni. Okrem nich s opravneni robit’ zaznam stavebny dozor Objednavatel'a, jeho nadriadeni, organy
statneho stavebného dohladu, pripadne iné prisiusné organy $tatnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s odislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi

pre dva oddeliteIné prepisy, ktoré sa &isluji zbodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa zapisuji zasadne
v ten deil, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zépisu. Len vynimocne sa tak
mbze urobit’ v nasledujtci deii. Pri dennych zaznamoch sa nesm( vynechat’ volné miesta.

Ak stavbyvedici do piatich pracovaych dni nepripoji svoje nestthlasné stanovisko k vykonanym

zapisom, poklad sa to za jeho sthlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

Zavizok Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednévatelom v silade s
tymto Clankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objedndvatefom prechadza nebezpecenstvo $kody na Diele na Objednévatela.
Zhotovitel je povinny minimélne 3 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednéavatel'ovi v preberacom konanf:

a) zoznam odchylok s ich struénym oddvodnenim,

b) zapisnice a osveddenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov,

c) zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakryvania prac,

d) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

e) stavebny dennik,

f)  doklad o naloZeni s odpadmi,

g) navody na pouZitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je ddvodom na odmietnutie prevzatia Diela

Objednavatelom.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude obsahovat’:
a) zékladné Gdaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

c) slpis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) vyhlasenie 0 odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,

2 konstatovanie, e ditom odovzdania za¢ina plynat’ zaruéna doba a dizku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovite!l” povinny vyprazdnit’ stavenisko,




i) datum vyhotovenia protokolu,
i podpisy oprdvnenych osdb.

8.8V pripade vyskytu vad ( s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe ani v spojeni
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s inymi nebrania a nestaZujii uzivanie Diela a neznizujl jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny Dielo
prevziat.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo ma v fase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté

vlastnosti, e spiiia vietky technické a ekonomické parametre, 7e Dielo bolo vykonané podl'a osvedéenych

technolégii a podla zavidznych technickych noriem, v stlade s hygienickymi, ekologickymi,

protipoZiarnymi, bezpe¢nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovite!’ zodpoveda za to, Ze Dielo nema

Ziadne vady.

Zarucna doba na Dielo je 5 rokov. Zaruné doba zacina plyntt’ dilom podpisania protokolu

o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozf bezprostredné riziko
nebezpedenstva $kody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,

- do 5 pracovnych dni pri ostatnych vadach,

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné, ak

sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodplatne

pokial’ vznikli v d6sledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a. Ak vady vznikli z in¢ho dévodu, Zhotovitel

ich odstrani za Ghradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neiimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila

uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mdzu dohodnit’ na primeranej zPave z ceny Diela bez odstranenia

reklamovanej vady.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik

ktorych popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad.

Objednavatel’ ozndmi Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili podas

vykonévania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas z&ruénej doby a to pisomnou formou.

V pripade, ak Zhotovitel’ nezane s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a v¢as podla

dohodnutého terminu obhliadky a pozitivneho Setrenia, Ze dana vada bola zapri¢inena zhotovitel'om, mé

Objednavate! narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy za¢aty deii omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel’ neodstraiiuje oznamené vady, pri ktorych je zrejmé, Ze si zapri¢inené jeho vinou

a tieto skutodnosti stt zaznamenané riadne a véas alebo ak Zhotovitel zane odstratiovat’ ale neodstrariuje

ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, Ze vady nebudi odstranené riadne a véas, ma Objednavatel

pravo vady odstranit’ na néklady Zhotovitel’a.

10. Zmluvné pokuty

V pripade:

10.1.1  nedodrZania terminu zhotovenia Diela,

10.1.2  nedodrzania terminov podl'a harmonogramu préac,

10.1.3  omeskania Zhotovitela s riadnym a vasnym protokoldarnym odovzdanim Diela ma Objednéavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kaZdy defi omeSkania.

V pripade akéhokol'vek porugenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy méa Objednévatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovend osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu Skody. Objednévatel’ ma
narok na nahradu Skody presahujiicu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavizok zo
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11. Odstiapenie od zmluvy

Objednévatel’ | e opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstapit’ v pripade, ak

- Zhotovitel v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,

- bol na majetok Zhotovitela podany névrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
restrukturalizicie alebo névrh na vykonanie exekucie -~ odstipenie bude mozné len v pripade, Ze na
majetok zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz, re$trukturalizécia alebo bude prebichat’ exekicia

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v sifade so Zmluvou,

- Zhotovite!’ neprevzal stavenisko alebo meska so zadatim préc - ak ide o omeskanie viac ako 15
pracovnych dni,

- je Zhotovitel” v omeskani splnenim terminov uvedenych v harmonograme - ak ide o ome§kanie viac
ako 15 pracovnych dni.

Zhotovitel’ méze od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak

- je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi pozadovan( siéinnost’ potrebnit na riadne a v&asné vykonanie
Diela ani do 30 dni po dorudeni pisomného upozornenia Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku ditu odstipenia od Zmluvy sa vyactuji v preukazatelnom rozsahu podla

cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstapenim od Zmluvy sa Zmluva zru$uje ku ditu dorucenia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy druhe;j

Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s

vynimkou tych, ktoré zodpovedaji ¢iastodnému plneniu, resp. hodnote Ciastoéného plnenia Zmiuvnych

stran zrealizovanych v siilade s touto Zmluvou ku dilu odoslania odstiipenia od Zmluvy. Odstipenie od

Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo

Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajicich sa volby prava alebo volby zakona podla

ustanovenia § 262 zakona Obchodného zakonnika, riefenia sporov medzi zmluvnymi

stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’

aj po ukonceni Zmluvy.
Akykolvek zanik Zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, Ze maji
byt’ plnené aj po zaniku Zmluvyy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny uzavriet' a udrziavat’ v platnosti poistnt zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu
spdsobenti na Zivote, zdravi a majetku Objednévatela a tretich osob, ktora bude spdsobena prevadzkovou
ginnostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokopia
bude tvorit’ neoddelitelni prilohu &, 5 tejto Zmluvy.

Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ vetky skody alebo straty vzniknuté
Objednéavatel'ovi alebo tretim osobam odo dita zadatia prac na stavenisku az do ukonéenia odovzdavacieho
a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a podas zaruénej doby a za stratu alebo
$kodu sposobentt Zhotovitelom potas pluenia akychkolvek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane
odstraiiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel’ je povinny zabezpe&it’ Dielo proti kradeZi a po§kodeniu a poistit” ho proti vzniku $kody.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho Casti, materilov alebo
Zariadeni potas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov, je
Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit’ takito $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade
ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zaviizuje vinkulovat’ v prospech Objednavatel’a vSetky poistné pinenia, na ktoré moze
vzniknGt narok v zmysle poistnych zmliv uzavretych podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny odskodnit’ Objednavatela za vetky Skody a ndroky siivisiace so stratou alebo




12.7

12.8

12.9

12.10

12,11

12.12

13.1
13.2

poskodenim akéhokof'vek majetku /iného nez Dielo/, slivisiace s imrtim alebo zranenim akejkolvek osoby,
ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokondenia Diela a odstratiovania vad Diela a vodi vietkym
narokom na nahradu $kody, sddnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym
vznikni.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech Objednavatela nezbavuje
ZhotovitePa povinnosti nahradit’ Objednavatelovi celkovil Skodu spdsobenti poistnou udalost'ou na Diele
alebo inych veciach, ak prisluina poist'ovila poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spdsobent skodu vo
vyske preukézatelne vynalozenych nakladov na navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych vect
alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie predlozit’ Objednavatel’ovi platné poistné zmluvy a

potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel’ je povinny uzatvorit’ prisiu§né poistné zmluvy najneskdér do
14 dni odo dila podpisania tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel” v danom termine takito poistni
zmluvo neuzatvori, Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy odstipit’.

Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ dohodnut’ a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto
Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny
zaplatit’ Objednavatelovi zmluvn(i pokutu vo vyske 1000,- € za kazdé jednotlivé porugenie; narok na
nahradu $kody Objednavatefa tym nie je dotknuty.

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto
Zmluvou, musi odskodnit’ Objednavatel’a za vietky $kody a naroky, ktoré mu vzniknd nasledkom
nedodrzania tychto podmienok.

Bezpelnost’ a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,,BOZP*):
12.10.1 Zhotovitel’ sa zavazuje:
- dodrziavat’ bezpednostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
- vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a profesii,
¢innosti a rizik na pracovisku Objedndvatel’a,
- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby, najmé hluénost,
pradnost’, emisie a imisie exhalatov zo spal’ovacich motorov.

12.10.2 Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri
jeho &innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatel’a alebo
d’al3ich osdb, a ktoré by pri jeho Cinnosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpednostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.10.3 Zhotovitel’ je si vedomy, Ze podl'a ustanovenia § 42 a Ob¢ianskeho zékonnika, zodpoveda aj za
$kodu sposobentl okolnost'ami, ktoré maji povod v povahe pristroja alebo inej veci, ktord bola
pouZité pri plneni zdvizku a tejto zodpovednosti sa nemdze zbavit’.

12.10.4 Osoby vykonavajiice stavebny dozor st povinné dozerat’ na dodrZiavanie predpisov o bezpecnosti
pri préaci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia a Ziadat’ Zhotovitela o
odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovite!’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZiavanie pracovnopravnych predpisov a s nimi sivisiacich
predpisov, najmi Zakonnika préace, zdkona o zamestnanosti a pravnych predpisov upravujicich
zamestnévanie cudzincov a osdb bez Statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviluji Zhotovitel'a zastavit’ prace.
Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zavizné skiSobné
postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skiSkach, pripadne metod, moze si
kazd4 strana dat’ vykonat’ materidlno-technické preskiiSanie Statnym alebo Statom uzndvanym skisobnym
miestom pre skiky materialov. Vysledky tychto skaSok st zaviizné. Naklady na skisky znaSa strana,
ktora spor prehrala,




13.3 'V pripade spornych veci, ktoré nebude moZné riesit’ dohodou zmluynych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sad.

134 Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravaym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude rozhodovat’
prislusny stid SR a to v jazyku slovenskom.

14. Zaverecné ustanovenia

14.1  Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt v zmysle § 18 ZVO menené, doplitané, resp. zrugené iba
pisomnou formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitelnd stéast” Zmluvy.

142  Zmluva nadobdida platnost’ dilom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je G¢inna diiom
schvélenia finan&nych prostriedkov a nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a ods. 1 Ob&ianskeho
zdkonnika v nadvidznosti na § S5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a

143 doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

14.4  Zhotovitel’ je povinny pred podpisom Zmluvy preukézat’ sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za §kodu vzniknutt inému v stvislosti s ginnost'ou alebo vztahom Zhotovitel’a a jeho
subdodavatelov a to na poistn( sumu vo vyske ceny predmetu Diela Zhotovitela, a zaroveii je povinny
udrZiavat’ uvedené poistenia v platnosti po celt dobu trvania tejto Zmluvy.

14.5  Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zédkonnika a
vieobecne zaviznych pravinych predpisov SR.

14,6 Této Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a dva
Zhotovitel,

14.7  Neoddelitenou stidast'ou tejto Zmluvy si prilohy:

Priloha €. 1 - Vykaz vymer-rozpocet
Priloha ¢. 2 ~ Zoznam subdodavatelov
Priloha €. 3 - Harmonogram stavebnych prac

14.8  Zmluvné strany vyhlasujii, ze obsah Zmluvy im je zndmy, plne s nim sthlasia a preto Zmluvu na znak

bezvyhradného stihlasu s celym jej textom podpisuju.

.,
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