LPredprojektové ¢innosti pred realizéciou oprdv vozoviek a mostnych objektov v sprave Hiavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy”

Ramcova dohoda

¢. MAGSP 1900009

Cast ¢.1 Podporné predprojektové Cinnosti pred realizaciou oprav vozoviek v sprave

Hlavného mesta SR.

uzavretd podlfa § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov, postupom podfa 108 ods. 1 pfsm. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. 6 verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zdkon overejnom obstardvani)a v silade s
plathym pravnym poriadkom Slovenskej republiky (dalej len , Rdmcovd dohoda")

medzi zmluvnymi stranami:

Objedndvatel’
Sidlo:

Statutdrny zastupca:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

(dalej len ,,Objedndvatef)

Zhotovitel &.1:
Sidlo:

Zastlpeny:
Zapisany:
Bankové spojenie:
Cislo ti¢tu (IBAN):
(¢o:

DIC:

IC DPH:

e-mail:

Tel.g.:

Zhotovitel £.2:
Sidlo:

Zasttpeny:
Zapisany:
Bankové spojenie:
Cisto Gétu (IBAN):
ICO:

DIC:

IC DPH:

e-mail:

Tel.C.:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacidlne ndm..1, 814 99 Bratislava
Ing.arch. Matds Vallo, primator

00603 481

2020372596

SK 37 7500 0000 0000 2582 9413

SHP SK s.r.o.
Mlynské luhy 17394/64

Ing. Pavlom Svobodom, PhD.
Okresny sud Bratislava I, Oddiel: Sro VloZka ¢islo 90543/B
UNICRSKBX
SK9611110000001481647001
44938209

2022899186

SK2022899186

p.svoboda@shp.eu

+420739 201 704

IBR Consutiting SK s.r.0.

Kutuzovova 11, 83103 Bratislava

Rébert Kovac, konatel

Okresny sid v Bratislave |, oddiel Sro, vloZka ¢. 108027/B
Komeréni banka, a.s., pobocka zahrani¢nej banky
SK4781000001076901620247, KOMBSKBA
50090224

2120182944

S$K2120182944

info@ibrconsulting.sk

+421911 316 757
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Zhotovitel €.3: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Sidlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
Zastupeny: ing. Martin Bako§, PhD. — konatel, Ing. Jana Soltésové - prokuristka

a financna riaditelka, Mgr. Roman Belokur-prokurista a vediici oddetenia
obstardvania

Zapisany: v OR SR Okresného sudu Bratislava [, Oddiel: Sro, VloZka ¢.: 29057/B
Bankové spojenie: Tatra banka

Cislo Gétu (IBAN): SK81 1100 0000 0026 2674 0907

1€o: 35860073

DIC: 2020289953

i€ DPH: SK2020289953

e-mail; info@amberg.sk

Tel.C.: 02/59308261

(dalej len ,Zhotovitel)

za nasledovnych, zmluvnymi stranami dohodnutych podmienok:

Clanok 1.
Predmet dohody

1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre Objednavatela na viastni zodpovednost avrozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto Ramcovej dohode predmet zakazky ,Predprojektové Cinnosti
pred realizdciou oprav vozoviek a mostnych objektov v sprédve Hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy® bliZSie $pecifikovany v prilohach ¢. 1 a &.2.

2. Objedndvatel sa zavdzuje riadne a v¢as vykonané Dielo prevziat a zaplatit za zhotovené Dielo
dohodnutl cenu vo vyske a spdsobom tak, ako urtuje Rdmcova dohoda .

Clanok IL.
Doba trvania dohody a ukonéenie dohody

1. Rémcova dohoda sa uzatvdra na dobu urditd, v trvani 12 mesiacov odo dfia nadobudnutia jej
Géinnosti alebho do vy&erpania finanéného limitu stanoveného v Canku 11l Rdmcovej dohody.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Rémcova dohoda zanika:
a) uplynutim doby, na ktord hola dojednang,
b} vyderpanim finanéného limitu stanoveného v Clanku |t Rémcovej dohody
¢) na zéklade pisomnej dohody zmiuvnych strén,

d}) jednostrannym odstlipenim v stlade s touto Rémcovou dohodou a/alebo s pristusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a v silade s § 19 zdkona o verejnom obstardvani.

3. Objedndvatel a Zhotovitel st oprdvneni odstlpit od Rdmcovej dohody len v pripade, ak
niektord zo zmluvnych strén porusi akékolvek zmluvné povinnosti dohodnuté Rémcovou
dohodou a v lehote uréenej v pisomnej vyzve nezjednd napravu. Uginky odstdpenia nastanu
diiom, ked' prejav vdle jednej zmiuvnej strany o odstipeni bude dorueny druhej zmluvnej

strane,
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Clanok L.
Cena, platobné padmienky a hodinové sadzby zhotovitel'ov

1. Cena za Dielo je stanovend ako maximalna cena vietkych zakaziek zadavanych na zaklade tejto
Rédmcovej dohody, a to konkrétne:

Cast 1.: 61.333,33,- eur bez DPH.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zdlohové platby ani platbu vopred Objedndvatel neposkytne.
Platby budl realizované formou prevodu na bankovy téet Zhotovitela na zdklade faktdry,
ktorej splatnost je dohodnutd v lehote do 30 dnf odo dita doruéenia faktiry Objedndvatelovi,

3. FaktGra musi spifiat vietky naleZitosti dafiového dokladu. V pripade, e faktdra bude
ohsahovat nesprdvne alebo nelplné Gdaje, Objednavatel je opravneny ju vrétit a Zhotovitel je
povinny faktdru podla charakteru nedostatku opravit, doplnit alebo vystavit novi. V takomto
pripade sa prerui lehota jej splatnosti a novd zacne plynUt prevzatim nového, resp.

upraveného dariového dokladu.

4, Hodinové sadzby zhotovitelov su vysledkom postupu zaddvania zakazky a s pocas trvania
Rédmcovej dohody nemenné. Hodinové sadzby zhotovitelov st nasledovné:

Zhotovitel &. 1: 33,90 eur bez DPH/hod
Zhotovitel & 2: 35,00 eur bez DPH/hod
Zhotovitel €. 3: 36,00 eur bez DPH/hod

Clanok Iv.
Spbsob zadavania zakaziek

1. Z4kazky na zaklade tejto Rdmcovej dohody sa budl zaddvat opatovnym otvorenim stfaze
vsdlade s § 83 ods. 5 pism. b) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani. Objednévatel za$le
vietkym zhotovitefom na email (kontaktné Gdaje uvedené v ¢l Vil ods. 1 tejto Rdmcove]
dohody) opis konkrétnej zékazky avyzve zhotovitelov, aby vliehote nie kratlej ako dva

pracovné dni dorudili svoju cenovii ponuku na tito zdkazku.

2. Zhotovitel je v cenovej ponuke podia predchddzajliceho bodu povinny uviest pocet hodin,
ktory si bude za vykonanie predmetu konkrétnej zédkazky tctovat. Pocet hodin nasledne
vyndsobf svojou hodinovou sadzbou, ktord je stanovend v cl. Il ods. 4 tejto Rémcovej dohody.

3. Objedndvatel je opravneny urfit minimdlny a maximalny pocet hodin na vypracovanie
predmetu zékazky, ktory je potrebné dodriat. V pripade, Ze Zhotovitel Objednévatelom uréeny
minimdlny alebo maximdiny pocet hodin prekrodi, za jeho ponukovi cenu sa bude povaZovat
jeho hodinovd mzda vyndsobend najblizSim pripustnym po¢tom hodin, ak s tym Zhotovitel
bude stihlasit. V opaénom pripade sa jeho ponuka nebude brat pri hodnotenf do dvahy.

4. Objednavatel vyberie Zhotovitela na zaklade najnizSej ponukovej ceny zhotovitefa.
Objednavatel ozndmi vietkym zhotovitelom vysledok sttaZe.

Clanok V.
Zodpovednost za vady

1. Zhotovitef zodpovedd, 7e Dielo nemd v Case jeho odovzdania a prevzatia Ziadne vady, ktoré by
znizovali jeho hodnotu alebo schopnost jeho vyuZitia. -
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2.

1.

a)

b)

Zhotovitel' sa zavédzuje bezplatne odstranit opravnené reklamdcie vad Diela bez zbytoéného
odkiadu, najneskor viak v lehote do {24) hodin od pisomného uplatnenia reklamdcie.

Clanok V1.
Zmluvné pokuty a Uroky z omeskania

Zmiuvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéch a Grokoch z omeskania :
Ak Zhotovitel nespini svo] zavdzok dodat Dielo v dohodnutom termine, zaplati
Objedndvatelfovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z dohodnutej ceny Diela — vystavenej
hodnoty objednavky za kazdy defi omeskania.
Ak je Objedndvatel v omeskanf so spinenim pefiainého zavizku, alebo jeho Zasti, je povinny
zaplatit Zhotovitelovi Groky z omeSkania vo vySke 0,05% z nezaplatenej sumy za kazdy den
_ meskania.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty pripadny ndrok na nahradu Skody, ktord

vznikne niektorej zo zmiuvnych strdn poruSenim dohodnutych zmluvnych povinnosti.

Clanok Vil.
Osobitné ustanovenia

Kazda zo zmluvnych stran sa zavdzuje menovat kontaktn( osobu, ktord bude organizacne
zabezpecovat vietky Cinnosti stvisiace s plnenim podla tejto Rdmcovej dohody.

~ Kontaktnou osobou za Objedndvatela je Mgr. Valér jurldk, tel. & 02/59356727, e-mail:

valer.jurcak@bratislava.sk.”

Kontaktnou osobou za Zhotovitefa €.1 je ing. Pavel Svoboda, PhD., tel. & +420 739 201 704,
e-mail: p.svoboda@shp.eu.

Kontaktnou osobou za Zhotovitefa &2 je Rébert Kovac, tel: +421 911316757, e-mail:
robert.kovac@ibrconsulting.sk.

Kontaktnou osobou za Zhotovitela ¢€.3 je Ing. Ivan Brigant, tel. ¢. +421 905 461 130, e-mail;
ibrigant@amberg.sk.

Zmiuvné strany sa zavazuju bez zbyto&ného odkladu navzdjom si oznamovat vietky informdécie,
ktoré by mohli mat' vplyv na riadne pinenie tejto Ramcovej dohody.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Prfloha & 4 — Zoznam subdodavatefov a podiel subdodavok k tejto
Réamcovej dohode obsahuje aktuaine a Gplne (daje v zmysle ustanovenia §41 ods. 3, 4 a6
zékona o verejnom obstardvani. Udaje vzmysle §41 ods. 3 zakona verejnom obstardvan{ s
Udaje o vSetkych zndmych subdoddvateloch v rozsahu obchodné meno/nédzov, sidlo/miesto
podnikania, 1CO, zépis do prisluiného registra adaje oosobe oprdvnenej konat za
subdoddvatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia {dalej len
»idaje”). Zmenu udajov akéhokoivek aktudineho subdodavatela je Zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne ozndmit Objedndvatelovi, pritom zmluvné strany sa vysiovne dohodli, Ze
na zmenu Gdajov nie je potrebné uzatvorit dodatok k dohode. V pripade nespinenia povinnosti
Zhotovitela v zmysle predchddzajiicej vety md Objedndvatel ndrok na zmluvnd pokutu vo vyske
0,05 % z ceny diela — vystavenej hodnoty objedndvky za kaZdy neozndmeny zmeneny Gdaj, ako
aj ndhradu Skody, ktora Objedndvatelovi v tejio stivistosti vznikne.

V pripade, ak Zhotovitel preukazoval spinenie podmienok Ucasti podla § 32 zdkona o verejnom
obstardvani inou osobou, je povinny pri pineni Rdmcovej dohody skutotne pouZivat zdroje
osoby, ktorej postavenie vyuZil na preukazanie financného aekonomického postavenia.

4
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V pripade, ak Zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok Ucasti podla § 34 zakona o verejnom
obstaravani inou osobou, je povinny pri plneni Ramcovej dohody skutone pouzivat kapacity
osoby, ktorej spoOsobilost vyuziva na preukazanie technickej spésobilosti alebo odbornej

spbsobilosti.

5. Zhotovitel' sa zavazuje, Ze vsuvislosti spredmetom Ramcovej dohody zabezpeéi sulad
vykonanych prac so Zakonom ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
a suvisiacej Vyhlasky €. 147/2013 Z.z. ako a] €. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych

zariadeni pri stavebnych pracach.

6. Ak sa na Zhotovitela ajeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podla zakona & 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora aozmene adoplneni niektorych zakonov, potom je Zhotovitel' ako aj jeho
subdodavatelia povinni dodrzat tito povinnost po celd dobu trvania tejto Ramcovej dohody,
pricom Zhotovitel' sa zavazuje =zabezpedit splnenie tejto povinnosti aj zo strany

subdodavatelov.

Clanok Vili.
Zaverecné ustanovenia

1. Prava a povinnosti touto Ramcovou dohodou zvlast neupravené sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov

platnych na uzemi Slovenskej republiky.

2. Ramcovi dohodu je moZné menit a doplifiat iba pisomnymi dodatkami v stlade s §18 zakona
o verejnom obstaravani po dohode obidvoch zmluvnych stran.

3. Ramcova dohoda sa vyhotovuje v desiatich (10) vyhotoveniach s platnostou originalu, priCom
Objednavatel dostane Styri (4) vyhotovenia a Zhotovitel'¢.l dve (2) vyhotovenia, Zhotovitel'¢.2
dve (2) vyhotovenia, Zhotovitel¢.3 dve (2) vyhotovenia.

4. Ramcova dohoda nadobuda platnost dihom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a
ucinnost dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle 8§47 aods. 1 Obdianskeho

zakonnika.

5. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Ramcovu dohodu uzatvorili slobodne avazne, preditali ju,
porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu ziadne vyhrady, ¢o potvrdzuja

vlastnorué¢nymi podpismi.

6. Neoddelitelnou sugastou Ramcovej dohody je priloha &.1 - Opis predmetu zakazky Cast &. 1 -
Podporné predprojektové €innosti pred realizaciou oprav vozoviek v sprave Hlavného mesta
SR; priloha &.2 Opis predmetu zakazky Cast & 2 - Predprojektové &innosti pred realizaciou
prestavby, rekonsStrukcii a oprav mostnych objektov a geotechnickych konStrukcii v sprave
Hiavného mesta SR; priloha ¢.3 - Cennik prac, priloha ¢. 4 - Zoznam subdodavatelov a podiel

subdodavok.

V Bratislave, dna
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Za Objednavatela: Za Zhotovitela ¢.1I:
>1 J.
Ing.arch. Matus Vallo Ing. Pavel Svoboda, PhD.
Primator konatel spolo¢nosti SHPSKs.r.o. *7.08. 20t9
15 -Q8-'~0ir
Za Zh">t6v)tej;a’: Za Zhotovitela ¢.3:
r.o.
A6, 08. 2019
r r
/m
iobert Kovae Ing. Janka Soltésova 6. 08, 2019
konatel spolo¢nosti IBR Consulting SK, s.r.o. prokuristka afinan€na riaditelka

Amberg Engineering Slovakia s.r.o.

- 6. 08, 2019
Mgr. fjdman Belokur

prokurista a veduci oddelenia obstaravania
Amberg Engineering Slovakia s.r.o.

Prilohy Ramcovej dohody ;

PRILOHA &. 1 - Opis predmetu zakazky Cast &. 1 - Podporné predprojektové &innosti pred realizaciou

oprav vozoviek v sprave Hlavného mesta SR.

PRILOHA &. 2 - Opis predmetu zakazky Cast &. 2 - Predprojektové &innosti pred realizaciou prestavby,

rekonstrukcii aoprav mostnych objektov a geotechnickych konstrukciiv sprave Hlavného mesta SR

PRILOHA & 3- Cennik prac Zhotovitefa &.1 (doplni zhotovitel]
Cennik prac Zhotovitela ¢.2 (doplni zhotovitel]

Cennik prac Zhotovitela €.3 (doplini zhotovitel}

PRILOHA C 4 - Zoznam subdodavatelov Zhotovitela &.1 (dopIni zhotovitel}
Zoznam subdodavatelov Zhotovitela €.2 (doplni zhotovitel}

Zoznam subdodavatelov Zhotovitela €.3 (doplni zhotovitel}
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PRILOHA &. 1 - Opis predmetu zékazky Cast & 1 - Podporné predprojektové cinnosti pred realiziciou
oprav vozoviek v sprave Hlavného mesta SR.

Priloha ¢.1 - Cast &.1
Opis predmetu zdkazky

Predmet zakazky Cast & 1 - Podporné predprojektové ginnosti pred realizaciou oprav vozoviek
v sprave Hlavného mesta SR.

1. Cast predmetu zakazky ¢, 1:

Podporné predprojektové tinnosti pred realizaciou oprav vozoviek v sprave Hlavného mesta SR.
V aktudlnom roku 2019 je naplanovanych velké mnoistvo oprav na komunikéciach v sprave
Hlavného mesta SR, pti ktorych pre ich komplexnost a Casovli narotnost je potrebné, aby pocas
predrealizatnej pripravy boli zabezpetené ¥pecifické &innosti, na zaklade ktorych bude mbct byt
pripravend potrebné dokumentdcia a predmetna oprava mohla byt spustend v co najkratSom

tase podla harmonogramu oprav.
(éel predmetu zdkazky:

Ugelom podpornych predprojektovych Einnosti pred realizéciou oprdv vozoviek v sprave
Hlavného mesta SR je rychle spracovanie vietkych potrebnych podkladov v mene Hlavného
mesta SR Bratislavy, tak aby boli prace na opravach spustené podfa stanoveného harmonogramu
aspifiali néleZité kvalitativne predpoklady na to, aby opravy vozoviek prebiehali kvalitne
a predovietkym v termine. Vysledkom bude urychlenie pripravy projektov oprdv vozoviek
a zefektivnenie innosti pri priprave jednotlivych oprav.
Predmetom podpornych predprojektovych €innosti pred realizaciou oprév vozoviek v sprave
Hlavného mesta SR je:

a) kompletizdcia mapovych podkladov pre zameranie oprav komunikécii podfa 3pecifikécie:
sameranie skuto&ného stavu komunikacie, pri¢om z merania budd vynechané uz
opravené Useky vozoviek, betShové niky zastdvok MHD a &asti povrchov vozoviek

z beténu (jazdné pruhy)
vozovka, ktord je v styku s meranym Usekom sa musi merat vidy za priechody pre

chodcov
b) metodika merania bude prebiehat za nasledovnych podmienok:
- néazov komunikécie v Useku od —do
- celkov dizka komunikdcie
- celkova plocha komunikécie v m2
- celkovy pocet uliénych vpustov v KS (rozliSovat je potrebné klasické a pantové
uchytenie)
- Uje potrebna vy3kova tGprava v KS
- &ije potrebnd vymena v KS
- %upétka a Sachty —pocet v KS
- poklopy — potet v KS
obrubniky — rozlienie na kamenné a betonoveé a z toho vySkovd Uprava xxx v M,

popripade doplnenie xxx v M




#Predprojektové Cinnosti pred realizaciou oprdv vozoviek a mostnych objektov v sprave Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratistavy”

- pridlazba ~ rozliSovat hetdnovi a z kociek (je potrebné uviest vetkost a podet radov
kociek) —zameranie v M2

- bezbariérové priechody — zameranie vietkych prienych a pozdiznych

- na chodnikoch leZiacich bezprostredne pri komunikécidch, kde je potrebné robit
bezbariérovi Upravu je potrebné zamerat rozmery priechodu a chodnika v rémci
bezbariérovej Gpravy

c} spracovanie podkladov
- podklady musia byt spracované na mapovom podklade {Google Road map, Bing
“maps road alebo ortofotomape} , z ktorého bude moiné identifikovat $irSie vztahy

- je potrebné uviest orientdciu a mierku

- sprievodna sprava na zéklade bodov a) a b)

- konzultacné sluzby
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PRILOHA &. 2 - Opis predmetu zakazky Cast &. 2 - Predprojektové €innosti pred realizéciou prestavhy,
rekonStrukcii a oprév mostnych objektov a geotechnickych konStrukcii v sprave Hlavného mesta SR

Priloha &.2 - Cast €.2
Opis predmetu zakozky

Predmet zdkazky Cast €. 2 - Predprojektové Einnosti pred realizdciou prestavby, rekonStrukcii a
oprav mostnych objektov a geotechnickych konstrukeii v sprave Hlavného mesta SR

2. Cast predmetu zdkazky &, 2:

Predprojektové ¢innosti pred realizdciou prestavby, rekonStrukeii a oprdv mostnych objektov a
geotechnickych konstrukcii v sprave Hlavného mesta SR. Predprojektové &innosti budl zahffiat
pripravu, na zdklade ktorej sa nasledne spracuje potrebnd dokumentdcia pre realizdciu stavby.
Predmetom predprojektovych ¢innosti bude odborné zhodnotenie stavu vybranej konstrukcie,
zhromaZdenie zdkladnych podkladov pre naslednt projekint &innost, ndvrh variantov
technického rieSenia prestavby, rekonStrukcie resp. opravy a stanovenie predpokladanych
stavebnych nakladov.

Ugelom predprojektovych &innostl pred realizaciou prestavby, rekonstrukeii a oprav mostnych
objektov a geotechnickych konstrukcii v spréve Hlavného mesta SR je spracovanie vietkych
potrebnych podkiadov v mene Hlavného mesta SR Bratislavy, tak aby boli prace v ramci
stavebne] &innosti spustené podla stanoveného harmonogramu, splfiali néle¥ité kvalitativne
predpoklady a aby prace prebiehali v termine. Vysledkom bude urychlenie spracovania
projektovej dokumentdcie a zefektivnenie pripravy jednotlivych stavebnych ¢innosti.

Predmetom predprojektovych Cinnosti pred realizaciou prestavby, rekonstrukcii a oprav
mostnych objektov a geotechnickych konstrukcii v sprave Hlavného mesta SR je:
a. kompletizacia existujticich podkiadov:
e mapovy podklad s vyznacenim lokality a rozsahu stavebnej éinnosti
e mostny zosit pre mostné objekty
e pbvodnd projektova dokumentécia
e zdznamy z minulych prehliadok konstrukcif (hlavné mostné prehliadky a pod.)
o dalia existujica dokumentdcia k rieSenej konstrukcii
o zhodnotenie potreby prieskumov pre naslednu projekénd cinnost
b, odborné zhodnotenie technického stavu:
e podrobna vizualna prehliadka konStrukcie
e spracovanie fotodokumentdacie
o sprava z podrobnej prehliadky so 3pecifikdciou porlch na jednotlivych Castiach
konstrukcie
e zhodnotenie predpokladaného vplyvu portch na statiku a stabilitu konStrukcie
o celkové vyhodnotenie technického stavu konstrukcie
C. navrh technického rieSenia prestavby, rekonstrukcie resp. opravy:
e ndvrh variantnych technickych rieseni (s pripadnym zékresom do schémy konstrukcie}
o predpokladané stavebné naklady pripadne ekonomické zhodnotenie navrhovanych

v

variantov




JPredprojektové Sinnosti pred realizacion oprav vozoviek a mostnych objektov v sprave Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratisiavy”

« predpokladany spOsob realizdcie stavebnych prac {zakladny postup vystavby)

o predpokladané trvanie stavebnych prac

e zhodnotenie vplyvu realizidcie navrhovaného technického rieSenia na dotknutd

infrastruktiru {predpokladané obmedzenie dopravy pocas realizicie)

¢ zhodnotenie vplyvu realizdcie prac na okolitd zdstavbu, dotknuté Gzemie a pod.
d. spracovanie vyslednej predprojektovej dokumentdcie:

e sprievodnad sprava

e sumarizdcia existujucich podkladov

e sprava z podrobnej prehliadky

s navrhované technické riedenia s ekonomickym vyhodnotenim
e. konzuitalné sluzby, prerokovania g iné.
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Sutazné podklady ku zdkazke ,Predprojektové ¢innosti pred realizaciou opravvozoviek a mostnych objektov v sprave Hlavného mesta

Siovenskej republiky Bratislavy"

Predmet zakazky: Predprojektové éinnostipred realizdciou oprdv vozoviek a mostnych objektov v

sprave Hlavného mesta Slovenskejrepubliky Bratislavy

Obchodné meno uchadzaca: SHPSKs.r.o.

Sidlo alebo miesto podnikania: Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava
ICO uchadzaéa: 44938209

Kontaktna osoba uchadzaca: Ing. Pavel Svoboda, PhD.

Navrh uchadzaéa na plnenie kritéria predmetu zakazky

Cena Cena
Por.C.  Popis prac za hodinu DPH za hodinu
Casti bez DPH s DPH
; Podporné predprojektové ¢&innosti pred realizaciou 33,90 6,78 40,68
Cast' 1. . . . . .
oprav vozoviek v sprave Hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy
Sast 2 Predprojektové &innosti pred realizaciou prestavby, 33,90 6,78 40,68
as .

rekonStrukcii a oprav mostnych objektov a
geotechnickych konstrukcii v sprave Hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy *

Platca DPH: ano

V Bratislave, dna 8. 7. 2019

Ing. Pavel Svoboda, PhD.

konatel’ spolo¢nosti SHP SK s.r.o.






Satazné podklady ku zakazke ,Predprojektové ¢innosti pred realizaciou oprav vozoviek a mostnych objektov v sprave Hlavného mesta

Slovenskej republiky Bratislavy"”

Predmet zakazky: Predprojektové éinnostipred realizaciou oprav vozoviek a mostnych objektov v
sprdave Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Obchodné meno uchadzaca: IBR Consulting SK s.r.o.

Sidlo alebo miesto podnikania:  Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
ICO uchadzaca: 50090224

Kontaktna osoba uchadzaca: Roébert Kovac, konatel

Navrh uchadzac¢a na plnenie kritéria predmetu zakazky

Cena Cena
Por.¢.  Popis prac za hodinu DPH za hodinu
Casti bez DPH s DPH
Podporné predprojektové ¢&innosti pred realizaciou 35,00 7,00 42,00

Cast 1. )
oprav vozoviek v sprdve Hiavného mesta Siovenskej

republiky Bratislavy -

Ak osloveny nie je platcom DPH, uvedie tuto skuto¢nost ako sucast tohto navrhu.

Platca DPH: ano - nie

y/

V Bratislave dna 06.08.2019

Rooeit Kovac, konatel spolo¢nosti

*(Uchadzac zvolipodla toho, na ktort ¢astpredmetu zakazky predklada ponuku. Ak ponuku predklada
na obe Castipredmetu zédkazky, predloZinavrh na obidve plnenie kritéria.)






sutazné podklady ku zakazke ,Predprojektové cinnosti precJ realizaciou oprav vozoviek a mostnych objektov v sprave Hlavného mesta

Slovenskej republiky Bratislavy"

Predmet zakazky: Predprojektové ¢innostipred realizdciou oprdv vozoviek a mostnych objektov v

sprave Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Obchodné meno uchadzaca: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Sidlo alebo miesto podnikania: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
ICO uchadzaéa: 35860073

Kontaktna osoba uchadzaca: Mgr. Roman Belokur

Navrh uchadza€a na plnenie kritéria predmetu zakazky

Cena Cena

Por.¢. Popis prac za hodinu DPH za hodinu
Casti bez DPH s DPH
ast 1 Podporné predprojektové cinnosti pred realizaciou

" oprav vozoviek v sprave Hlavného mesta Slovenskej 36.00 7.20 43,20

republiky Bratislavy *

N Predprojektové c¢innosti pred realizaciou prestavby,
Cast’ 2.

rekonStrukcii a oprav mostnych objektov a 36.00 7,20 43,20
geotechnickych konstrukcii v sprave Hlavného mesta

Slovenskej republiky Bratislavy *

Ak osloveny nieje platcom DPH, uvedie tato skuto¢nost ako sucast tohto navrhu.
\Y

Platca DPH: ano - uie

i
Ing. Martin Bako§, PhD.

V Bratislave dna 26.6.2019
konatel’ a generalny riaditel’

*(Uchadzac¢ zvoli podla toho, na ktoru ¢astpredmetu zakazky predklada ponuku. Ak ponuku predklada

na obe Castipredmetu zakazky, predlozinavrh na obidve plnenie kritéria.)






Zoznam subdodavatelov

(priloha ¢.4}

PREDPROJEKTOVE CINNOSTI PRED REALIZACIOU OPRAV
VOZOVIEK A MOSTNYCH OBJEKTOV V SPRAVE HLAVNEHO
MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

¢ast 1 - Podporné predprojektové ¢innosti pred realizaciou oprav
vozoviek v sprave Hlavhého mesta SR.

GEOsys S.r.0., Ing. Martin Talarovi¢, ICO: 35849894, Rezedova 25/B, 82101 Bratislava, Slovenska republika,
(presny % podiel subdodavky nie je mozné ur€it, bude uréeny az pri pripadnej realizacii zakazky)

Ing. Pavel Svoboda, PhD.
konatel spolo¢nosti SHP SK s.r.o.

Prilohy: Register partnerov verejného sektora
Vypis zo zoznamu hospodarskych subjektov

SHP SK s.r.o., Mlynské luhy 17394/64. 821 05 Bratislava
tel: +421 2 3810 5035, mobil: +421 917 431 550, e-mail: shpsk@shp.eu, www.shDsk.eu
ICO- 44938209, DIC: 2022899186, IC DPH: SK2022899186, Bank. spoj.: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,
IBAN: SK961111 00000014 8164 7001; SWIFT/BIC: UNGRSKBX
Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo; 90543/B


mailto:shpsk@shp.eu
http://www.shDsk.eu




cestné vyhlasenie

PREDMET ZAKAZKY
,Predprojektové €innosti pred realizaciou oprav vozoviek a mostnych objektov
v sprave Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy"

Cast predmetu zakazkvé. 1- Podporné predprojektové ginnosti pred realizaciou opravvozoviek
v sprave Hlavného mesta Siovenskei repubiikv Bratisiavv

Uchadzac:

Obchodny nazov: IBR Consulting SK s.r.o.

Sidlo spolo¢nosti: Kutuzovova 717, 83103 Bratislava
ICo: 50090224

Meno a priezvisko osoby
opravnenej konat'v mene spolo¢nosti: Roébert Kovaé, konatel spoloénosti

Dolu podpisany sStatutarny zastupca uchadzaca tymto cestne vyhlasujem, Zze prace na uvedenej

zakazke budu realizované vlastnymi kapacitami.

V Bratislave dna 06.08.2019

Rébept’ liovac, konatel spolocnosti
ly podpis






CEKTIHKAT CERTIFIKAT CERTIFJKAT

AMBERG Havl jm lyvi

M ENGINEERING DfISOtMI CNIiOI4Mt 0HSAS8 1001

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Sidlo; Somolického 1/B Hlavné mesto SR Bratislava
SK-811 06 Bratislava Primacialne namestie 1

Telefon:  +421 2 5930 8261 814 99 Bratislava

Fax: +421 2 5930 8260

Email: info@amberg.sk

Web: www.amberg.sk

ICO: 35860 073

IC DPH; SK2020289953

Zapisany v OR Okresného sudu Bratislava |
v oddiel!: Sro; vo viozke ¢.: 29057/B

v Bratislave, dina 5.8.2019

CESTNE VYHLASENIE

PREDPROJEKTOVE CINNOSTI PRED REALIZACIOU OPRAV VOZOVIEK A MOSTNYCH
OBJEKTOV V SPRAVE HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Tymto cestne vyhlasujeme, ze

zakazku cast 1. Podporné predprojektové €innosti pred realizaciou oprav vozoviek v sprave
Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
a Cast 2. Predprojektové Cinnosti pred realizaciou prestavby, rekonStrukcii a oprav mostnych

objektov a geotechnickych konStrukcii v sprave Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

budeme realizovat’ vlastnymi kapacitami.

Ing. Jana Soltésova
prokuristka a finan¢na riaditelka

Mgr. Roman Belokur
prokurista a veduci oddelenia obstaravania
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