ZMLUVA O DIELO ¢. MAGSP2100025
uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov a v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky na uskuto¢nenie stavebnych prac
stavby ,, Kupele Grossling, buracie prace doplinkovych stavieb vo dvore na Kupelnej ulici“ v m. ¢.
Bratislava - Staré Mesto (dalej len ,Zmluva")

medzi zmluvnymi stranami:
Objednavatel:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sidlo: Primacialne nam. €. 1, 814 99 Bratislava

zastupené: Ing. Lukas Dinda, zastupca riaditela magistratu/3 na zaklade rozhodnutia ¢. 6/2021 primatora
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovani pisomnosti a pravnych dokumentov
osoby opravnené konat

- vo veciach zmluvnych: Ing. arch. Jozef Nemec

- Vo veciach technickych: Ing. Zuzana ProkeSova

ICO: 00 603 481

DIC: 2020372596

IC DPH: SK2020372596

banka:

IBAN:

telefén: +421 2 59 356 700

emailovy kontakt: sekciavystavby @bratislava.sk

(dalej len ,,Objednavatel™)
a

Zhotovitel”

BBAU s.r.o0.
sidlo: SIneéna ulica 566, 930 36 Horna Potbn
Statutarny organ: konatel Timea Szamaranszka
osoby opravnené konat

- vo veciach zmluvnych: Mgr. Ivan Sladek

- vo veciach technickych: Mgr. Ivan Sladek
ICO: 51 085 097

DIC: 2120612505

IC DPH: SK2120612505

banka:
IBAN:
telefon:
emailovy kontak:

(dalej len ,Zhotovitel™)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,Zmluvné strany*)
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Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavézok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost,
na vlastné naklady stavebné prace a dodavku materialov na stavbe ,Kupele Grassling, buracie
prace doplnkovych stavieb vo dvore na Kupelnej ulici“ (dalej len ,Dielo") v sulade
s projektovou dokumentaciou, autorskym dozorom, povolenim na odstranenie stavby, vyjadreniami
prislusnych verejnych organov a s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve a odovzdat tieto
stavebné prace Objednavatelovi za podmienok dohodnutych v Zmluve. Opis predmetu Diela tvori
neoddelitefnu prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel bol vybrany na zaklade vysledku verejného obstardvania civilnej zdkazky s nizkou
hodnotou na uskuto¢nenie stavebnych prac zadavanej postupom podia §117 zakona ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej iba ,ZVO").

Zhotovitel” podpisom tejto Zmluvy vyhlasuije, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

Zhotovitel” znaSa nebezpecenstvo Skody na Diele az do jeho riadneho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.

Dielo sa povazuje za riadne zhotovené az ukoncenim vSetkych dojednanych prac, odovzdanim
diela objednavatelovi a odstranenim vsetkych vad alebo nedorobkov, zistenych pri odovzdavani
diela objednavatelovi a zapisanych v preberacom protokole.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati za
jeho zhotovenie dohodnutu cenu. Pri vykonani Diela poskytne Zhotovitelovi objektivne nevyhnutnu
su¢innost.

Zhotovitel’ sa zavazuje zhotovit Dielo podlfa odovzdanych podkladov pre plnenie Zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem tak, aby sluZilo k uréenému
ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zavazku Zhotovitela podlia tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit Zhotovitel’ na viastné
naklady a nebezpecenstvo, ibaze sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Predmet plnenia musi byt realizovany v rozsahu projektu stavby, ktory Objedndvatel predlozi
Zhotovitelovi bez zbytoného odkladu po podpise Zmluvy, najneskér vSak do 5 pracovnych dni
odo dia podpisu Zmluvy, a oceneného vykazu vymer (rozpoCet zhotovitefa), ktory tvori
neoddelitelnd prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel” ma vyhradne nérok na zaplatenie skuto¢ne
zrealizovanych prac.

Clanok Il
Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovend podia § 3 zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢&.18/1996 Z. z.
0 cenach a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu a bude hradend vyluéne
z prostriedkov Objednavatela.

2.1.1. cena za Dielo podfa €l. 1.1. Zmluvy je:

cena bez DPH: 29 105,56 €
20% DPH: 5821,11 €
cena celkom vratane DPH: 34 926,67 €

(dalej len ,cena Diela®)
VSade kde sa v Zmluve uvédza cena Diela, je to cena Diela bez DPH. Cena je uvedena v eurach.
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3.1.
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Podrobna Specifikdcia ceny Diela tvori prilohu &. 2 ,RozpoCet zhotovitela“ (Rekapituldcia
a oceneny vykaz vymer a supis prac a dodavok stavby).

V cene Diela su zahrnuté vSetky ekonomicky opravnené naklady na riadne zhotovenie
Diela a primerany zisk Zhotovitela, vratane nakladov za vSetky Cinnosti, doklady a dokumenty
pozadované v Cl. Ill Zmluvy, nakladov na oznacenie stavby Gidajmi podla stavebného povolenia a
nariadenia viady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko, vyty€enie existujucich inzinierskych sieti, vytyCenie stavby, bezpecnostné opatrenia,
atesty, certifikaty, kontrolné skusky, spravy o vychodiskovych odbornych prehliadkach a odbornych
skuskach vyhradenych technickych zariadeni, naklady na zariadenie staveniska, jeho prevadzku a
likvidaciu, stréZenie staveniska, jeho zabezpecenie proti vstupu cudzich oséb, uhradu za uZivanie
verejného priestranstva, do€asné dopravné znacenie, miestne poplatky, odvoz a poplatky za
skladku a likvidaciu vyburaného materidlu, vodorovnu a zvislu dopravu materidlu, néklady za
staZzené podmienky, uzemné a prevadzkoveé vplyvy, pracu v noci a v dfioch pracovného pokoja,
naklady suvisiace s BOZP a ochranou pred poziarom a pod.

Cena Diela, uvedend v Cl. Il bode 2.1.1. je findlna a kone¢nd. Zhotovitel nema narok na zvy$enie
ceny za Dielo alebo akukolvek odplatu za akékolvek prace, potreba ktorych vyplyva z projektove;
dokumentécie, stavebného povolenia a vyjadreni prisluSnych verejnych organov.

K zmene ceny méze dbjst iba v sulade so ZVO, platnym a ucinnym suvisiacimi predpismi
a pisomnom suhlase zo strany Objednavatela.

Ak sa Zmluvné strany po uzavreti Zmluvy dohodnu na obmedzeni rozsahu Diela, je Objednavatel
povinny zaplatit' len cenu primerane znizenu o mnozstvo nerealizovanych mernych jednotiek. Ak
sa tymto spdsobom dohodnu na rozSireni Diela, je Objednavatel povinny zaplatit cenu primerane
zvySenu. Takéto zmeny ustanoveni Zmluvy je mozné realizovat vylune na zaklade dodatku k
Zmluve.

Vsetky zmeny a vykony poZadované Objednavatelom nad ramec predmetu pinenia a prace,
ktorych opodstatnenost bude pocas realizacie diela zistend, budu rieSené dodatkami k tejto Zmluve
po odsuhlaseni predlozenych naviac prac a mernych jednotiek Objedndvatelom. Cena za
vykonanie tychto pripadnych naviac prac sa dohodne na zéklade jednotkovych cien zo sutazne;
ponuky, pripadne odsuhlasenych predlozenych cien. V pripade, ze sutazna ponuka neobsahuje
polozky, ktoré su predmetom naviac prac plati, Ze ocenenie naviac prac vykond zhotovitel podfa
Triednika stavebnych prac (metodicky pokyn MVRR SR ¢. 1/2004) a na zaklade aktualneho
cennika stavebnych prac ,CENKROS®. V pripade vzniku naviac prac, bude ich rozsah a cena
prerokovand a rieSend v zmysle § 18 zakona o verejnom obstaravani, t. j. formou pisomného
dodatku k Zmluve, ktory bude tvorit neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy.

Clanok Ill
Platobné podmienky

Objednavatel uhradi cenu za Dielo v zmysle Clanku Il Zmluvy prostrednictvom jednej faktiry.

Zhotovitel” je povinny vypracovat supis vykonanych prac a dodavok a predloZit ho Objednavatelovi
k odsuhlaseniu. Povinnu sucast supisu vykonanych prac a dodavok tvori zistovaci protokol a
fotodokumentécia zrealizovanych prac a to obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su
dalSimi pracami zakryté. Stavebny dozor najneskér do piatich (5) pracovnych dni od dorucenia
supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych prac a zistovaci
protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu
vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitefovi na prepracovanie,
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prepracuje Zhotovitel’ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloZi ich na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel” predlozi Objednavatelovi faktury vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie na USB
kluci) v dvoch (2) vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatefa uvedenu v zahlavi
Zmluvy.

Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi, najmé
zakonom €. 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom €. 431/2002 Z. z.
o Uctovnictve v platnom zneni. K fakture je Zhotovitel” povinny doloZit nasledovné néleZitosti:

> kryci list faktury;

»  zistovaci protokol; a

»  Objednavatefom schvaleny poloZkovy supis vykonanych prac a vyuétovanie celého rozsahu
prac tvoriacich predmet Zmluvy - na zéklade schvalenych polozkovych supisov prac.

Faktura bude Zhotovitefom vystavena najneskér do troch (3) dni odo dria podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

V pripade, ak faktury Zhotovitela nebudu obsahovat naleZitosti v zmysle bodu 3.4 tohto ¢lanku, je
Objednavatel opravneny vratit ich Zhotovitefovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti
faktury zacina plynut diiom dorucenia opravenej faktury.

Lehota splatnosti faktur je tridsat (30) dni odo dria dorucenia faktury Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné
postupit tretej osobe a ani nie je mozné zriadit' zalozné pravo na tieto pohlfadavky, ak sa Zmluvné
strany pisomne nedohodnu inak.

Clanok IV
Terminy plnenia a sankcie

Zhotovitel” sa zavazuje vykonat a odovzdat Dielo v termine podla harmonogramu prac, ktory
odovzda Objednavatelovi najneskér v deri odovzdania staveniska, najneskér vSak do 2 mesiacov
odo dna protokolarneho prevzatia staveniska.

Zhotovitel’ sa zavazuije:

»  zacat stavebné prace najneskor do 3 dni od prevzatia staveniska,

> realizovat stavebné prace podla harmonogramu prac,

> uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objedndvatelovi, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak.

Ak Zhotovitel dokonéi Dielo v rozsahu podra Cl. I. Zmluvy za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve v skorSom termine a pripravi ho na odovzdanie pred terminom stanovenym v Cl. IV bode
4.1. Zmluvy, Objedndvatel sa zavazuje riadne dokoncené dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine.

Pokial budu prace oneskorene zacaté alebo prerusené z dévodov mimo vole Zhotovitela a
Zhotovitefom riadne preukdzané, méze Zhotovitel pisomnym ndvrhom dodatku k Zmluve poziadat
Objednavatela 0 zmenu terminu ukonéenia plnenia. Predmetné ustanovenia v8ak nezavézuje
Objednavatela takyto dodatok Zmluvy uzatvorit.

V pripade nedodrzania lehoty na odovzdanie Diela najneskér do 2 mesiacov odo diia odovzdania
a prevzatia staveniska podfa bodu 4.1. Zmluvy alebo nedodrzania lehoty na odstranenie vad na
Casti Diela podia bodu 9.4. Zmluvy Zhotovitel strati narok na zaplatenie ceny za prislusnu ¢ast
Diela.
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V pripade ome$kania Zhotovitela s odovzdanim diela Objednavatelovi, je Zhotovitel povinny
zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela bez DPH za kazdy deri omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov diela oproti lehote uvedene;
v protokole o odovzdani a prevzati diela, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 500,00 € za kazdy der omeSkania az do dia odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade omeskania Objednavatela s uhradou faktiry je Objednavatel povinny zaplatit
Zhotovitefovi Urok z omeSkania vo vySke 0,05 % z riadne vyfakturovanej nezaplatenej ceny bez
DPH za kazdy deri omeskania.

V pripade omes$kania Zhotovitela s vypratanim staveniska, je Zhotovitel povinny zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 500,00 € za kazdy deft omeSkania.

Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie pozadované
touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto Zmluvy, Zhotovitel
je povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 1000,- € za kazdé jednotlivé
porusenie; narok na nadhradu Skody Objednavatela tym nie je dotknuty.

V pripade uplatfiovania zmluvnej pokuty opravnena strana vyhotovi osobitnu fakturu, v ktorej
uvedie presny dévod vystavenia faktury s odvolanim sa na prislusné ustanovenie Zmluvy.

V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlaseni Zhotovitela podfa ¢lanku V. bod 5.17. Zmluvy ukaZe ako
nepravdivé a Objednavatelovi bude kontrolnym organom v sulade s ustanovenim § 7b zakona
¢. 82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov uloZzend sankcia z dévodu prijatia predmetu kupy alebo
poskytnutia Servisu prostrednictvom Zhotovitefom nelegélne zamestnavanych oséb, (i) je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske sankcie uloZenej kontrolnym
organom Objednavatelovi a zaroven (ii) Objednavatelovi vznika pravo na odstupenie od tejto
Zmluvy, a to aj od Casti tejto Zmluvy. Objednavatel je opravneny uplatnit' si zmluvnu pokutu podfa
predchadzajucej vety tohto bodu zmluvy voci Zhotovitelovi aj opakovane.

V pripade, ak Objednavatelovi vznikne povinnost uhradit dan z pridanej hodnoty v zmysle ust.
§ 69b zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne Objednavatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 130 % vysky dafovej povinnosti, ktora takto Objednavatelovi vznikla.
Tuto zmluvnu pokutu je Objedndvatel opravneny zapocitat s existujucim alebo buducim zavazkom
voCi Zhotovitelovi a to aj z iného existujuceho alebo budiceho zmluvného vztahu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody. Objednavatel
ma narok na nahradu Skody presahujucu vySku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne spinit svoj zavazok
20 Zmluvy.

Clanok V
Vykonanie Diela

Zhotovitel” je povinny zabezpecit pritomnost svojho zodpovedného a kompetentného zastupcu na
stavenisku pocas celej doby realizécie Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabudovat material a vyrobky s predpisanou dobou zaruky, skuskami
a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednévatelom pisomnou formou. Nie
je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpeénostnymi
alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat drobnu
i velki mechanizéciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rozne, pripadne neodborne
upravovana, nie su pre fu vypracovane technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim
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54.
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by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo
ddjst k zhorSeniu zivotného prostredia.

Zhotovitel” je povinny pred zacatim realizécie Diela zabezpeCit pre svojich pracovnikov vetky
potrebné Skolenia a testy na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel” zodpoveda za
bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vSetkych povinnosti pri realiz&cii
Diela v sulade s vyhlaSkou ¢&. 147/2013 Zb. o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach a dalSimi zavéznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel’ povinny
dodrZiavat vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, 0 ochrane zivotného
prostredia ako aj dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujlce sa na realizaciu Diela.

Zhotovitel” vyhlasuije, ze

5.4.1. precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a neméd k nim Ziadne
namietky;

5.4.2. sa dékladne oboznamil s projektovou dokumentaciou;

5.4.3. vSetky pozadované vykony a stavebné prace st mu jasné a nema k nim ziadne namietky;

5.4.4. preveril miestne podmienky na stavenisku, stav pozemkov, susednych budov a okolia,
pristup a dopravu na stavenisko;

5.4.5. preveril rozsah a povahu prac a materidlov nevyhnutnych k realizécii Diela;

5.4.6. preveril vedenia inzinierskych sieti na pozemkoch a na pozemkoch suvisiacich v rozsahu
nevyhnutnom k riadnemu zhotoveniu Diela;

5.4.7. vSetky dodacie a technické podmienky Diela zahrnul do kalkulécie ceny o Dielo;

5.4.8. na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat
Dielo bez vad, kompletne a funk&ne v stanovenych terminoch a kvalite;

Objednavatel poveruje vykonom stavebno-technického dozoru:

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana ProkeSova
Tel. Cislo:
Adresa elektronickej posty:

Zhotovitel” poveruje vedenim uskutoCiiovania stavby stavbyveduceho:

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Molnar
piesa ‘
Adresa elektronickej posty:

(Osoba vykonavajuca funkciu stavbyveduceho je zapisand v Slovenskej komore stavebnych
inZinierov.)

Zhotovitel” zodpoveda za primerany poriadok a gistotu na stavenisku a je povinny odstrariovat na
svoje néklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z.
o0 odpadoch v platnom zneni a ukladat ich na skladkach odpadov, ktorych prevadzkovanie je
povolené prislusnym uradom. Taktiez je povinny zabezpedit odstrafiovanie necistot spdsobenych
jeho ¢innostou na verejnych komunikéciach pri vykone prac.

Zhotovitel” je povinny zabezpeCit na svoje naklady ochranu Diela, materidlu a zariadeni na
stavenisku pred vonkaj$imi poveternostnymi vplyvmi a poziarom. Zhotovitel” zriadi prevadzkové a
socialne priestory zariadenia staveniska na vlastné néklady. Zhotovitel’ je povinny stavenisko
straZit 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

VSetky naklady, ktorymi su ako aj, nie vSak vyluéne, doasné zariadenia, dodavka médii, stavebné
mechanizmy a néstroje, doasné stavebné materidly, palivd a vSetko nevyhnutné na spravne
vykonanie prac bude dodané, nainstalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom
ako sucast zhotovovania Diela podla Zmluvy, su suc¢astou zmluvnej ceny.
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6.1.
6.2.

Zhotovitel” zodpoveda za vSetky Skody na Diele, zariadeniach, na susednych stavbach alebo
pozemkoch, ako aj za Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach vo verejnom vlastnictve ktoré
boli zapriCinené Cinnostou Zhotovitela. Zhotovitel” sa zavazuje, ze akukofvek nim spdsobenu
Skodu alebo zapri€inenu Skodu pri realizacii Diela bezodkladne odstrani tak, ze uvedie poSkodend
¢ast do pdvodného stavu alebo zaplati nahradu $kody v pinej vyske.

Zhotovitel je povinny na viditelnom mieste stavbu oznacit tabulou s udajmi podfa § 43i ods. 3 pism.
b) stavebného zakona.

Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predlozit mu vSetky vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady suvisiace s vykondvanym Diela, vratane vysledkov kontrol kvality -
atesty.

Zhotovitel’ nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru,
pricom stavebny dozor musi svoj prikaz zaznamenat do stavebného dennika.

V pripade, ak Zhotovitel” povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelng,
musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné poziadanie
vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju
pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe podfa vzajomnej dohody so Zhotovitefom
za UCasti zainteresovanych subjektov.

V3etky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe&ované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni. Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady
nebudl mat, resp. nebudu zodpovedat zmluvne pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel na
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Zhotovitel je povinny bez meSkania a pisomne informovat Objednavatefa o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Skutognost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne spinenie Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, ze v plnom rozsahu dodrziava a zabezpecuje
dodrziavanie vSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegélneho
zamestnavania (dalej aj ako ,Pracovnopravne predpisy*), a to predovsetkym zékona ¢. 311/2001
Z. z. Z&konnika prace v zneni neskorSich predpisov a zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci
a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze si je plne vedomy vSetkych povinnosti, ktoré pre neho
z Pracovnopravnych predpisov vyplyvaju a zavazuje sa ich dodrziavat pocas celej doby platnosti
tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje najma zamestnavat zamestnancov legéine a neporusovat tak
zakaz nelegalneho zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

Zhotovitel sa zavazuje neporusit Statnu nivelaciu.

Clanok VI
Vyuzitie subdodavatefov

Zhotovitel garantuje spdsobilost subdodavatelov pre pinenie Diela.

Zhotovitel zodpoveda za celé a riadne plnenie Diela poCas celého trvania zmluvného vztahu
s Objednavatelom ato bez ohladu na to, &i Zhotovitel pouzil subdodavky alebo nie, v akom
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7.2

rozsahu aza akych podmienok. Objedndvatel nenesie akukolvek zodpovednost vodi
subdodavatefom Zhotovitela.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v neoddelitelnej
prilohe €. 3 ktejto Zmluve (dalej len ,Priloha €. 3) vyluéne na zaklade udeleného suhlasu
Objednévatela a nasledne uzavretého dodatku k Zmluve. Novy subdodavate! musi spifiat
povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora podfia zakona o registri partnerov verejného
sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného sektora
vyplyva.

Objednavatel ma pravo odmietnut uzavriet dodatok a poZziadat Zhotovitefa o ur€enie iného
subdodavatela, ak ma na to zavazné dovody (napr. ak novy subdodavatel nie je zapisany v registri
partnerov verejného sektora podia zakona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu
takato povinnost zo zékona o registri partnerov verejného sektora vyplyva, neopravnené
uskuto€riovanie stavebnych prac, ktoré su predmetom diela, nekvalitné pinenie realizované
konkrétnym subdodavatelom na predchadzajucich zakazkach, nespinenie podmienok pre zmenu
subdodavatefa atd.).

Zhotovitel vyhlasuje, ze Priloha €. 3 Zmluvy obsahuje aktualne a tpIné Udaje v zmysle ustanovenia
§ 41 ods. 3, 4 a 6 zékona o verejnom obstaravani v ¢ase uzavretia Zmluvy. Udaje v zmysle § 41
ods. 3 zékona o verejnom obstaravani su udaje o vSetkych znamych subdodavateloch v rozsahu
obchodné meno/ndzov, sidlo/miesto podnikania, ICO, zépis do prislugného registra a Udaje o
osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia (dalej len ,udaje®).

Zmenu udajov akéhokolvek subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit
Objednavatelovi, pricom zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu udajov nie je potrebné
uzatvorit dodatok k Zmluve. V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela v zmysle predchadzajucej
vety ma Objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vySke 50,- € (patdesiat eur) za kazdy
neoznameny zmeneny Udaj, ako aj nahradu $kody, ktord Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade, ak Zhotovitel preukazoval spinenie podmienok Ucasti podfa § 34 ods. 1 pism. g) zakona
0 verejnom obstaravani inou osobou, je povinny pri plneni diela zabezpecit, aby tato osoba
vykonavala dielo, na ktoré kapacity poskytla.

PoruSenie povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvnych povinnosti.

Clanok VII
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku
a to v originali a dvoch kdpiach. Jednu kopiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu, dalSiu kopiu stavebného dennika si odobera
stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujuce pre pinenie Zmluvy, najmé
Udaje o Gasovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje pre posudenie
prac organmi Statnej spravy. PocCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripade jeho zastupca a ich

nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zdznam stavebny dozor Objedndvatefla, jeho
nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy $tatnej spravy.
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Denné zéznamy sa piSu do knihy s o€islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelite/né prepisy, ktoré sa Cisluju zbodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa zapisuju
zasadne v ten def, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len
vynimocne sa tak mdze urobit v nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat
volné miesta.

Ak stavbyveduci do piatich (5) pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Clanok VIl
Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude Dielo v celosti.

Prevzatim Diela Objednavatelom prechddza vlastnicke pravo a zodpovednost za nebezpecenstvo
Skody na Diele na Objednavatela.

Zhotovitel je povinny minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy
bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel je povinny odovzdat' Objednavatelovi v preberacom konani:
a)  zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim;

b)  zapisnice a osvedCenia 0 vykonanych skuskach pouzitych materialov;

C)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac;

d)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov;

e)  stavebny dennik;

f) doklady o naloZeni s odpadmi (vazne listky) a doklad o opravneni na likvidaciu odpadu

organizécie, ktora odpad likvidovala

Neodovzdanie ktoréhokofvek z dokladov uvedenych v bode 8.4. Zmluvy je dévodom na
odmietnutie prevzatia Diela Objednavatefom.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat:

a)  zakladné udaje o Diele;

b supis zistenych vad a nedorobkov;

lehoty na odstranenie vad a nedorobkov;

zoznam odovzdanych dokladov;

vyhlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom;

pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko;

) datum vyhotovenia protokolu;

) podpisy opravnenych 0sob.

~— — ~— —

= (o Na N o)

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojeni s
inymi nebrania a nestazuju riadne uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel
povinny Dielo prevziat.

Clanok IX
Zodpovednost za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objednavatefovi v Zmluve
dohodnuté vlastnosti, Ze splfia vSetky technické a ekonomické parametre, ze Dielo bolo vykonané
podla osvedcenych technoldgii a podia zavéznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
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9.4.

9.5.
9.6.

9.7.

9.8.

ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpe&nostnymi a stavebnymi predpismi, v sulade so zavaznymi
stanoviskami vydanymi prislusnym krajskym pamiatkovym uradom. Zhotovitel' berie na vedomie,
Ze predmetnd stavba sa nachadza v tesnom susedstve narodnej kultirnej pamiatky, pricom pri
realizacii Diela bude postupovat s nalezitou odbornostou. Zhotovitel zodpoveda za to, zZe Dielo
nema ziadne vady.

Zérucna doba na Dielo je pat' (5) rokov. Zaru¢na doba zacina plynut diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad:

» do 24 hodin pri vaddch braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku;

»  do 5 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady po nastupeni na odstranenie reklamovanych vad
v lehote piatich (5) dni, ak je to technologicky mozné, inak v inej primeranej lehote, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uzivaniu Diela, Zmluvné strany sa mozu dohodnut na primeranej zfave z ceny Diela bez
odstranenia reklamovanej vady.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili po¢as
vykondvania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a po€as zaru¢nej doby a to pisomnou formou
alebo emailovou formou na kontakty uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje oznamené vady, pri ktorych je zrejmé, Ze su zapriCinené
jeho vinou a tieto skutonosti su zaznamenané riadne a v€as alebo ak Zhotovitel zaéne
odstranovat ale neodstrariuje ich riadne, resp. Objednavatel predpokladd, Ze vady nebudu
odstranené riadne a v€as, ma Objednavatel pravo vady odstranit na néklady Zhotovitela spolu
s pripadnou 8kodou, pricom lehota splatnosti je 15 kalenddrnych dni odo difia doruCenia
vyuctovania nakladov spolu s pripadnou $kodou Zhotovitelovi. V pripade, ak Zhotovitel tieto
naklady spolu s pripadnou S$kodou neuhradi Objedndvatefovi do lehoty ustanovenej v
predchadzajucej vete, je Objednavatel opravneny tieto jednostranne zapocitat v ramci splatnych
pohladavok, ktoré ma voci Zhotovitelovi podfa tejto Zmluvy.

Clénok X
Ukonéenie Zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluva predCasne zanika:

> na zéklade pisomnej dohody Zmluvnych stran;
>  odstupenim od Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran.

10.2. Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit v pripade, ak

»  Zhotovitel' v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatelom;

> bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, ndvrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo ndvrh na vykonanie exekucie - odstupenie bude mozné len
v pripade, ze na majetok zhotovitela bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizacia alebo bude
prebiehat exekucia;

> Zhotovitel ani po pisomnom napomenuti nezhotovuije Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade
so Zmluvou;

> Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo meska so zacatim préc (ak ide o omeSkanie viac ako
15 pracovnych dni);

10



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

1.1,

11.2.

11.3.
11.4.

11.5.

> je Zhotovite” v omeSkani splnenim terminov uvedenych v harmonograme (ak ide
0 omeskanie viac ako 15 pracovnych dni).

»  Zhotovitel nebol v Case platnosti zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora
alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatne
ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani potvrdeny konenym rozhodnutim.

»  doSlo k porudeniu Zmluvy podstatnym spdsobom zo strany Zhotovitela

Zhotovitel mdze od Zmluvy odstupit v pripade, ak

> je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti;

»  Objednavatel neposkytuje Zhotovitefovi poZzadovanu objektivne nevyhnutnu sucinnost,
potrebnu na riadne a v€asné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruéeni pisomného
upozornenia Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku diiu odstupenia od Zmluvy sa vyuétuju v preukazatenom rozsahu
podfa cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku driu doruéenia ozndmenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych
stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastotnému plneniu, resp. hodnote
Ciastoéného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku driu odoslania
odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu Skody
vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby zékona, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podrla prejavenej vole stran alebo vzhlfadom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonceni Zmluvy.

Akykolvek ukoncenie Zmluvy pred naplnenim jej Ucelu nema vplyv na pinenie povinnosti
Zmluvnych stran, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

Clanok XI
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny predlozit ku difiu podpisu tejto Zmluvy platné poistenie vSeobecne;
zodpovednosti za Skodu vo vySke 1.000.000,- EUR. Zhotovitel sa zavézuje udrziavat poistenie v
platnosti v dohodnutej vyske po celu dobu trvania tejto Zmluvy. Poruenie uvedenej povinnosti sa
povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje uzavriet taku poistnu zmluvu podla bodu 11.1 Zmluvy, ktora musi kryt
véetky Skody alebo straty vzniknuté Objednavateflovi alebo tretim osobam odo dia zacatia prac na
stavenisku az do ukon&enia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost
Zhotovitela poCas zarucnej doby a za stratu alebo Skodu spdsobenu Zhotovitefom pocas pinenia
akychkolvek zavézkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia
v zaruénej dobe.

Zhotovitel je povinny zabezpedit Dielo proti kradeZi a poskodeniu a poistit ho proti vzniku Skody.

Ak nastane akakolvek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkolvek jeho asti, materidlov alebo
Zariadeni poCas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek
ddévodov, je Zhotovitel povinny na viastné naklady nahradit takuto $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo
v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuije vinkulovat v prospech Objednavatela vsetky poistné pinenia, na ktoré méze
vzniknut nérok v zmysle poistnych zmluv uzavretych podfa tohto &lanku Zmluvy.
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Zhotovitel je povinny odSkodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky suvisiace so stratou alebo
poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrafiovania vad Diela a voCi
v8etkym narokom na ndhradu $kody, studnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného pinenia v prospech Objednavatela
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit’ Objednavatelovi celkovu Skodu spdsobenu poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré
nekryje spbsobenu Skodu vo vySke preukazatelne vynalozenych nakladov na navratenie do
pbvodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné pinenie neposkytne vébec.

Zhotovitel je povinny kedykolvek na poziadanie predlozit Objednavatelovi platné poistné zmluvy a
potvrdenky o platbach poistného.
Ak Zhotovitel nedodrZi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto

Zmluvou, musi odSkodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknu nasledkom
nedodrzania tychto podmienok.

11.10.Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky zakonné ustanovenia tykajuce sa bezpecnosti a ochrany

zdravia pri préci (dalej aj ,BOZP“) a to najmé, nie vyluéne:

11.10.1. Zhotovitel je povinny:

»  dodrziavat bezpeCnostné, hygienické, poZiame a ekologické predpisy na
pracovisku;

»  vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podia
profesii, Cinnosti a rizik na pracovisku Objednavatefla;

»  minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby, najmé
hluénost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spafovacich motorov;

»  zabezpelit vSetky opatrenia poZiarnej ochrany aBOZP pre vykonavanie
dohodnutej prace. Zhotovitel tymto prebera na seba zodpovednost za nasledky
vyplyvajuce z nedodrzania predmetnych predpisov tykajucich sa BOZP uvedenych
v tomto ustanoveni.

11.10.2. Zhotovitel je povinny upozomit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest
pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objedndvatela
alebo dalSich oséb, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov;

11.10.3. Zhotovitel je si vedomy, Zze podfa ustanovenia § 421a Obcianskeho zédkonnika,
zodpoveda aj za Skodu spdsobenu okolnostami, ktoré maju pdvod v povahe pristroja alebo
inej veci, ktord bola pouZita pri pineni zavézku a tejto zodpovednosti sa neméze zbavit;

11.10.4. Osoby vykonavajuce stavebno-technicky dozor su opravnené dozerat na dodrziavanie
predpisov 0 bezpecnosti pri praci, 0 poZiarnej ochrane, prepisov 0 ochrane Zivotného
prostredia a Ziadat Zhotovitefa 0 odstranenie zistenych nedostatkov.

11.10.5. Objednavatel poveruje zhotovitela v sulade s § 3 a 6 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006
Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko vykonom
¢innosti koordinatora bezpecnosti z hladiska zaistenia bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
praci pre stavbu. Zhotovitel poveruje za bezpeénostného technika:

meno a priezvisko: Ing. Dalibor Hlivak
telefénne Cislo:
adresa elektronickej posty:

Poverend osoba uvedend vtomto bode je povinna vcelom rozsahu dodrZiavat
ustanovenia nariadenia viady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti
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a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskor$ich
predpisov:

11.11.Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZiavanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

12.1.

12.2.

13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

suvisiacich predpisov, najmé Zakonnika prace, zékona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0séb bez tatnej prislusnosti.

Clanok Xl
VSeobecné zmluvné podmienky

Na Zmluvu sa vztahuju VSeobecné zmluvné podmienky, ktoré tvoria neoddelitelnu prilohu €. 4
Zmluvy, pokial nie je v Zmluve dohodnuté inak.

V pripade kolizie ustanoveni Zmluvy a ustanoveni VSeobecnych zmluvnych podmienok maju
ustanovenia Zmluvy prednost.

Clanok XIIl
Riesenie sporov

Spory Zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit prace.

Pri rdznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavézné
skusobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skuskach, pripadne
metdd, mdze si kazda strana dat vykonat materidlno-technické preskuSanie Statnym alebo Statom
uzndvanym skusobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skusok su pre Zmluvné
strany zavazné. Naklady na skusky znasa Zmluvna strana, ktora tvrdila opak, ako bol vysledok
vykonanej skusky.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou Zmluvnych stran, poziada jedna zo
Zmluvnych stran o rozhodnutie sud .

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tuzemi SR a spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok XIV
Zaverecné ustanovenia

Zmluvu je mozné menit a dopifiat iba pisomnymi dodatkami po dohode obidvoch Zmluvnych strén
a v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, podporné ustanovenia
zakona €. 40/1964 Zb. ObcCianskeho zéakonnika v zneni neskorSich predpisov, a ostatné vSeobecne
zavazné pravne predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky.

Ak sa akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s inymi
pravnymi predpismi SR, nespdsobi to neplatnost celej tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto
pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie
novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany uéel Zmluvy a obsah jednotlivych
ustanoveni tejto zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania obidvomi Zmluvnymi stranami. Zmluva je u¢inna
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke Objednavatela podla § 47a ods. 1
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Obcianskeho zakonnika v nadvéznosti na § 5a zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov SR.

Objednavatel i Zhotovitel sa zavazuju, Ze v pripade organizacnych zmien vSetky prava a povinnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy postupia na novd nastupnicku pravnicku osobu.

Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych $tyri (4) obdrzi Objednavatel a dva
(2) Zhotovitel.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 Opis predmetu zakazky

Priloha ¢&. 2 Rozpocet zhotovitela (Rekapituldcia nakladov stavby celkom a ocenené vykazy
vymer a slpisy prac a dodavok)

Priloha ¢. 3 Udaje o subdodavateloch zhotovitela

Priloha ¢. 4 VSeobecné zmluvné podmienky

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena, Ze si tuto Zmluvu
preditali, jej obsahu porozumeli. Obsah zmluvy zodpoveda ich skuto¢nej, slobodnej a vaznej voli.
Neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za zrejme nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju svojimi
vlastnoru€nymi podpismi potvrdzuju.

V Bratislave, dia 8.6.2021 V Bratislave, dna 3.6.2021

za hlavné mesto za BBAU s.r.0.

vr

vr

Ing. Lukas Dinda Mgr. lvan Sladek
zastupca riaditela magistratu/3 na zaklade splnomocnenia konatefa

spolo¢nosti BBAU s.r.o.
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