Zmluva o dielo ¢. MAGSP210032

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1990 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,ObZ")
(dalej len ,Zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sidlom Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava, zastlpené: Ing.
Tatiana Kratochvilova, namestnicka primatora poverena na zaklade rozhodnutia primatora Hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy €. 35/2015 o podpisovani pisomnosti a pravnych dokumentov v zneni neskorSich
predpisov, IC0:00 603 481, DIC: 2020372596, IC DPH: SK2020372596, Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna
banka, a.s., Cislo UCtu(IBAN): SK37 7500 0000 0000 2582 9413, kontaktna osoba: Ing. Michaela Korpova;
michaela.korpova@bratislava.sk,.

( dalej len ,,Objednavatel” )
a

DRYADA garden, s.r.o., so sidlom Oravské Veselé 379, 029 62 Oravské Veselé, zastipené Zuzanou Simurdovou,
konatelkou, ICO: 46475869, DIC: 2023393130, Bankové spojenie; Tatra banka, a.s., IBAN: , SWIFT: TATRSKBX,
kontaktna osoba: Zuzana Simurdova, dryadagarden@dryadagarden.sk, |

( dalej len ,,Zhotovitel” )

( spologne dalej tiez ako ,,zmluvné strany”)

za nasledovnych zmluvnymi stranami dohodnutych podmienok:
Preambula

Tato Zmluva sa uzatvéra ako vysledok pouZitia postupu zadavania podiimitnej zakazky podla §112 a nasl. zakona &.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,zakon o verejnom obstaravani“ alebo
#ZVOY).

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze Objednavatel podia § 11 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani nesmie uzavriet
zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovu dohodu s uchaddzacom alebo uchadzacmi, ktori maju povinnost zapisovat sa
do registra partnerov verejného sektora a nie sU zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych
subdodévatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri
partnerov verejného sektora.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je a po€as celého trvania Zmluvy ostane zapisany v registri partnerov verejného sektora v
zmysle § 11 zékona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' sa zavézuje zabezpe(it, aby kazdy jeho subdodavatel, ktory sa podiela na plneni Zmluvy a ma povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, bol po€as celého trvania Zmluvy zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle § 3 zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplineni
niektorych zakonov, ak sa na neho povinnost zpisu vztahuje.

Clanok |
Predmet zmluvy

1.1.  Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela, ze pre Objednavatela vykona vo vlastnom mene, na viastni
zodpovednost a s odbornou starostlivostou dielo a toto dielo mu odovzda podlfa podmienok Zmluvy. Dielom
podla Zmluvy st stavebné prace: Revitalizacia vnitrobloku PoFska - Justiéna (dalej len “Dielo* ), katastralne
Uzemie Bratislava — Staré mesto.

1.2, Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela Dielo, ktorého podrobna $pecifikacia je uvedena v Prilohe €.
1 ,0pis predmetu zakazky" tejto Zmluvy a podla projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu €. 2 ,,Projektova
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dokumentacia“ (len v elektronickej forme) tejto Zmluvy, ktora bola poskytnuta Zhotovitelovi ako sucast
sutaznych podkladov.

Objednavatel sa zavézuje riadne av€as vykonané Dielo od Zhotovitela prevziat a zaplatit Zhotovitelovi
dohodnutd cenu vo vySke a spdsobom uvedenymi v ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Clanok Il
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas vykonané Dielo
cenu vo vyske 200 991,00 ( slovom: dvestotisicdevatstodevatdesiatieden) EUR bez DPH, &o predstavuje sumu
241 189,20 ( slovom: dvestostyridsatjedentisicstoosemdesiatdevat 20/100) EUR s DPH. Cena za Dielo sa sklada
z nasledovnych poloZiek:

Stavebny objekt Cena celkom v EUR bez
Por.¢. DPH / cena celkom
v EUR s DPH
1. SO.01 Priprava Stavby 19 496,85 € / 23 396,22 €
2. S0.03 Spevnené plochy 23 319,53€/27 983,44 €
3. S0.04 Krajinarske Upravy 59 406,59 €/71 287,91 €
4, S0.05 Mobiliar 14 559,71 €/17 471,65 €
5. S0.06 Detskeé ihrisko 18734,11€/22480,93 €
6. S0.07 Osvetlenie 34 143,00 €/40 971,60 €
7. S0.08 Stojisko na kontajnery 10 396,85 €/12476,22 €
8. S0.09 Zdravotechnika-zavlaha 18 282,65€/21939,18 €
9. S0.09 Zdravotechnika-vodovodna pripojka 2651,71€/3182,05€
SPOLU 200 991,00 €/
241 189,20 €

Cena za vykonanie Diela podia odseku 2.1. Zmluvy je stanovena v zmysle § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov v stlade s vyhlaskou MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach
v zneni neskorSich predpisov a predstavuje odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov Zhotovitela
vyplyvajucich zo Zmluvy a zahffia v8etky nédklady a vydavky Zhotovitefa na splnenie Zmluvy, tj. na riadne
avCasné zhotovenie a odovzdanie Diela, vratane potrebného materiélu, dopravy, licenénych poplatkov ako aj
primeraného zisku. Podrobna $pecifikacia ceny Diela (polozkovy rozpodet stavebnych objektov) tvori Prilohu ¢é.
3 ,Cenova ponuka Zhotovitefa“ tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zalohové platby ani platbu vopred Objednavatel’ Zhotovitelovi neposkytne.

Podkladom pre Uhradu ceny je faktura vystavena Zhotovitelom po vzniku naroku Zhotovitela na zaplatenie ceny
tohto ¢lanku a doru¢ena Objednavatelovi na adresu jeho sidla uveden( v zahlavi tejto Zmluvy.

Splatnost faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia do sidla Objednavatela. Povinnou prilohou faktury je podpisany
preberaci protokol alebo Ciastkovy preberaci protokol, ktory v stlade so Zmluvu preukazuje dodanie, vykonanie
alebo poskytnutie plnenia alebo ucelenej ¢asti pinenia, ktoré je predmetom fakturacie touto fakttrou.

Faktdra musi spifiat véetky naleZitosti podla zakona &. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Faktury musia obsahovat aj nasledovné Udaje: odvolavku na €islo Zmluvy, prip. dodatku, popis
plnenia v zmysle Predmetu zmluvy a bankové spojenie. Ak faktira nebude obsahovat spravne udaje,
Objednavatel je opravneny takuto fakturu vratit Zhotovitefovi spolu s oznacenim nedostatkov, pre ktoré bola
vratena.

Ak Objednavatel vrati fakturu Zhotovitelovi v sulade s odsekom 2.6 tohto ¢lanku, lehota splatnosti faktary sa zrusi
anova lehota splatnosti za¢ne plynut diiom nasledujucim po dni doporu¢eného doruéenia opravenej alebo
doplnenej faktury do sidla Objednavatela.
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Objednavatel si spini svoj zavézok zaplatit cenu alebo jej ast bankovym prevodom fakturovanej sumy
v prospech Uctu Zhotovitela, ktory je uvedeny v Zmluve. Za den zaplatenia fakturovanej sumy sa pre ucely tejto
Zmluvy povazuje defl odpisania pefiaznej sumy z Uctu Objednavatela na ucet Zhotovitela.

Clanok Il
Lehota na vykonanie a odovzdanie diela

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko formou protokolu o odovzdani a prevzati staveniska a zacat realizovat
stavebné prace do 7 (siedmych) dni odo dia dorugenia pisomnej vyzvy od Objednavatela na zadatie stavebnych
prac a ukongit ich najneskor do 80 (osemdesiatich) dni od zaciatku realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel pri podpise Zmluvy, najneskdr v3ak 5 (pat) dni pred zagatim prac predlozi Objednavatelovi v pisomnej
forme €asovy harmonogram realizacie Diela. Objednavatel ma pravo tento ¢asovy harmonogram pripomienkovat
v lehote do 5 (piatich) dni po jeho predloZeni, pricom Zhotovitel je povinny jeho pripomienky bez zbytoéného
odkladu zapracovat. Po odsUhlaseni ¢asového harmonogramu je Zhotovitel' povinny ho dodrziavat, pokial sa
zmluvné strany nedohodnd inak.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi vykonané Dielo do 3 (troch) dni od ukoncenia stavebnych prac
odovzdavacim protokolom podfa ¢lanku V odsek 5.1 tejto Zmluvy.

Clénok IV
Podmienky vykonania diela

Zmluvné strany su povinné poskytnat si navzajom vSetku potrebnu sucinnost pri vykonani Diela, najma sa
vzajomne informovat o vSetkych skuto€nostiach délezitych pre riadne plnenie Zmluvy. Objednavatel je v ramci
sucinnosti povinny zabezpedit vydanie Uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Zhotovitel predlozi doklad pri prevzati staveniska, ktorym preukaze moznost nakladania s komunalinymi odpadmi
na Uzemi hlavného mesta SR Bratislavy, ktorym je overena kopia platnej zmluvy o nakladani s komunalnymi
odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi uzatvorenej podia § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika, § 81 ods. 13
zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a
VSeobecne zavazného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy €. 6/2020 z 25. juna 2020 o
nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na Gzemi hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy. V pripade, Ze Zhotovitel nezabezpeduje zhodnocovanie a zneSkodnenie odpadov sam,
preukaze, ze pri pineni Zmluvy bude mat' zabezpecené sluzby zariadenia na zhodnocovanie odpadov, sluzby
spalfovne, sluzby zariadenia na zne$kodrovanie odpadov. Zhotovitel preukaze splnenie tychto podmienok
platnym rozhodnutim orgénu Statnej spravy v odpadovom hospodarstve, vydanym Zhotovitefovi alebo jeho
zmluvnému partnerovi; v takom pripade Zhotovitel predloZi zmluvu alebo prisfub, ktorym moZe byt zmluva o
buducej zmluve so subjektom, ktory prevadzkuje zariadenie na zhodnotenie biologicky rozlozitelnych odpadov
zo zelene, stavebného odpadu, zariadenie na energetické zhodnotenie a zneSkodnenie komunalneho odpadu;
doklad Zhotovitel doloZi originalom alebo jeho uradne osved¢enou kdpiou.

Miestom pInenia je Vnutroblok Polska - Justicna, Mestska Cast Bratislava — Staré Mesto, par. €. registra 'C":
10160/8, 10160/9, k.0. Staré Mesto.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky prace na Diele vykond vsulade s platnou legislativou, predpismi
a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v ¢ase ich realizacie (najmé v sulade s izemnym rozhodnutim a stavebnym
povolenim) a prisluSnymi STN.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady ziskat vietky potrebné revizie a zabezpe€it kolaudaciu stavby.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit na vlastné néklady minimélne jedného stavbyveduceho na ¢innosti pozemné
stavby alebo inZinierske stavby zodpovedného za riadenie stavebnych prac. Stavbyvedici musi spifiat
podmienky preukazané dokladom o odbornej spdsobilosti stavbyvedlceho vydanym alebo notifikovanym podia
zakona ¢€.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskorSich predpisov v overenej kopii s origindlom odtlatku peciatky a s origindlom podpisu odborne spdsobilej
osoby (stavbyveduci) alebo inym ekvivalentnym dokladom.
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Zhotovitel je povinny zabezpeit, aby arboristické prace uskutocnili osoby s odbornou spdsobilostou arboristu,
Zhotovitel predloZi Objednavatelovi doklad o odbornej spdsobilosti arboristu a zaroven do dia zaéatia realizacie
Diela predloZi kontaktnej osobe Objednavatela doklad o pracovnopravnom pomere alebo inom zmluvnom vztahu
s odborne spdsobilym arboristom po dobu realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavazuije, Ze predmet zmluvy bude realizovany klu¢ovymi odbornikmi podfa bodov 4.6 a 4.7 tohto
¢lanku uvedenymi Prilohe €. 6 ,Zoznam kFtic¢ovych odbornikov” tejto Zmluvy, prostrednictvom ktorych
Zhotovitel' preukazal splnenie podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani, ktoré predchadzalo uzavretiu tejto
Zmluvy. Zmena kltucového odbornika pocas trvania tejto Zmluvy je mozna len na zéklade pisomnej odévodnenej
Ziadosti Zhotovitela, ktorej prilohou budi doklady preukazujice splnenie podmienok Ucasti a kvalitativnych kritérii
(pokial sa uplatnili) navrhovaného kii¢ového odbornika na drovni rovnakej alebo vy$Sej ako u pdvodného
kfu¢ového odbornika. Zhotovitel je opravneny zmenit klucovych odbornikov len s predchadzajucim pisomnym
suhlasom Objednavatela, a to prostrednictvom uzavretia pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje poCas trvania tejto Zmluvy, a to najma pri vykone stavebnych prac dodrziavat v plnom
rozsahu vSetky platné pravne predpisy, v opacnom pripade zodpoveda Objednavatelovi za vSetky Skody, ktoré
Objednavatelovi nespinenim tohto odseku vznikli.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone stavebnych prac dodrziavat vSetky platné predpisy bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a na vlastné naklady zabezpecit koordinatora stavby pre bezpeénost a ochranu zdravia pri praci
podra platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania a prevzatia Diela.

Zhotovitel je povinny zabezpe€it absolutnu stcinnost s dal§imi dodavatelmi Objednavatela.

Pred zaciatkom stavebnych prac a v pripade potreby aj priebezne poCas prac je Zhotovitel povinny vSetky zmeny
v projekte konzultovat s projektantom, ktory bude pri realizacii poskytovat autorsky dozor.

Pred zacatim stavebnych prac je Zhotovitel povinny zabezpeit vytyCenie vSetkych podzemnych inZinierskych
sieti ich spravcami. V pripade kolizie s objektom je Zhotovitel povinny ich ochranit, resp. zabezpecit' ich
preloZenie v sulade s platnymi predpismi. Na urenie hlbky uloZenia podzemnych sieti je pred zaatim
stavebnych préac povinny ru¢ne vykopat overovacie sondy.

Ak v stvislosti so za¢atim préac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky podla
predpisov 0 pozemnych komunikaciach, Zhotovitel sa zavézuje obstarat a uhradit tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny umiestnit na pozemkoch
Objednavatela. Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky sa zavéazuje obstarat a
poplatky za ne zn&3at Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dih&i ako dohodnuty ¢as uZivania je povinny
uhradzat Zhotovitel.

Pri realizacii stavebnych prac, krizovani podzemnych inZinierskych sieti je Zhotovitel povinny dodrziavat' v3etky
predpisy a platné pravne normy STN.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska je povinny zabezpecit Zhotovitel v stlade s
projektovou dokumentaciou, ktora tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitef je povinny najneskér 5 (pét) dni pred
zaCatim prac predloZit Objednavateflovi v pisomnej forme Opis organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady zabezpecit ochranu stromovej vegetécie pocas stavebnych prac podla
platnych prévnych predpisov, a to aZz do odovzdania a prevzatia Diela.

Zhotovitel' je povinny dolozit vazny listok ako doklad o zabezpedeni zhodnotenia/zneSkodnenia odpadu
a zéroven je povinny nakladat' s odpadom v sulade s hierarchiou odpadového hospodérstva.

Zhotovitel je povinny k odovzdaniu Diela pripravit Projekt skutoéného vyhotovenia jednotlivych stavebnych
objektov.

Zhotovitel mdéZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju poZadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju
potrebné ulohy podfa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a su dostatoéne vybaveni
vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky MPSVaR
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147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti. Zhotovitel' je zodpovedny za to, Ze praceneschopnost, dovolenky a ind absencia pracovnikov
neovplyvnia plnenie povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy a nebudu sa povaZovat za zasah vy33ej moci (vis
maior). Zhotovitel je povinny dodrZiavat opatrenia na ochranu majetku Objednavatela a tretich osdb. Ak
Zhotovitel vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato Zmluva, preukéazal spinenie podmienok ucasti
uréenych podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani osobou podfa § 34 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani, musi tato osoba realne vykonavat stavebné prace alebo sluzby, na ktoré kapacity poskytla.

Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, ze v plnom rozsahu dodrZiava a zabezpeduje dodrziavanie
vSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegalneho zamestnavania (dalej aj ako
,Pracovnopravne predpisy), a to predovSetkym zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace v zneni neskorsich
predpisov a zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze si je pine vedomy vSetkych
povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvaju a zavazuje sa ich dodrZiavat pocas celej
doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavazuje najmé zamestnavat zamestnancov legélne a neporuSovat
tak zakaz nelegalneho zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

Zhotovitel, ak ma v zaujme zadat Cast Diela subdodavatelom, je povinny pri podpise tejto Zmluvy uviest Udaje
o0 vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, funkcia. Zoznam subdodavatelov tvori Prilohu €. 4 ,Zoznam subdodavatefov* tejto Zmluvy.
Uvedeni subdodévatelia pri tom musia spifiat podmienky Ggasti podia § 32 ods. 1 pism. e) a f) tykajlce sa
osobného postavenia a neexistencie dévodov na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. f) zakona o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavateloch najneskér
do 5 (piatich) kalendarnych dni pred vykonanim zmeny.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, a dodavkach, ktoré vykonava stavebny
dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujlice skutoénosti tykajlce sa realizovaného Diela.

Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

V pripade, ak sa akakolvek ¢ast Diela a/alebo dokumentacia prislichajuca k Dielu alebo s Dielom suvisiaca
(dalej len ,Dokumentacia“) vypracované Zhotovitelom, povazuje za dielo podia zékona ¢&. 185/2015 Z. z.,
Autorsky zakon (dalej len ,Autorsky zakon®), Zhotovitel tymto udeluje v stlade s prislusnymi ustanoveniami
Autorského zakona Objednavatelovi suhlas vy$Sie uvedenu ¢ast Diela a/alebo Dokumentaciu volne
pouzivat podfa vlastného uvaZenia Objednavatela. Objednavatel je opravneny najma, nie vSak vyluCne
rozmnozovat, spracovavat a upravovat Cast Diela a/alebo Dokumentaciu a volne ich modifikovat a
prispbsobovat podra vlastnej potreby sam, alebo tieZ prostrednictvom akychkolvek tretich os6b. Takéto licencia
je udelena ako nevyhradna, na dobu trvania majetkovych prav kvy$Sie uvedenej Casti Diela a/alebo
Dokumentacii podla § 32 Autorského zakona, v neobmedzenom Uzemnom rozsahu a neobmedzenom vecnom
rozsahu, pricom Objednavatel ma pravo udelit akejkolvek tretej osobe sublicenciu alebo postipit’ licenciu
v rozsahu udelengj licencie, pricom udelenie sublicencie ani postipenie licencie nemusi byt v pisomnej forme.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze v pripade postlpenia licencie, Objednavatel nie je povinny informovat
autora/Zhotovitela o osobe postupnika. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze takéto pouZitie Casti Diela a/alebo
Dokumentécie nie je poruSenim povinnosti mi¢anlivosti podfa tejto Zmluvy. Licenéné poplatky za pouZitie Casti
Diela a/alebo Dokumentacie (vratane odmeny za kazdé dalSie pouZitie ¢asti Diela a/alebo Dokumentacie) su
zahrnuté v cene za dielo podla ¢lanku II. tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit Objednavatelovi do 15 dni po podpise Zmluvy poistny certifikat na poistenie
Diela, pri€om minimalna poistna suma bude vo vyske ceny Diela s DPH pocas jeho realizacie az po prevzatie
Diela na zaklade preberacieho protokolu. Predmetom tohto poistenia bude okrem poistenia Diela aj poistenie
zodpovednosti za vadny vyrobok.



4.28.

4.29.

4.30.

431.

432.

Zhotovitel predloZi Objednavatelovi pri podpise Zmluvy poistny certifikat na poistenie zodpovednosti za Skodu,
priéom minimalna poistna suma bude vo vyske 50 000,00 .,- EUR (slovom patdesiattisic eur).

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby poistné zmluvy v zmysle bodu 4.27 a 4.28 boli udrZiavané v platnosti a
Ucinnosti po cely ¢as vykonavania Diela v sulade s podmienkami Zmluvy. Zhotovitel' je povinny predloZit
Objednavatelovi potvrdenie od prislusnej poistovne o platnosti poistenia kedykolvek pocas realizacie Diela,
najneskér do 3 dni od doruenia Ziadosti Objednavatela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela sa stava Objednavatel momentom vzniku zhotovovaného Diela alebo jeho
Casti.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedé za nebezpe€enstvo vzniku kody na Diele, resp. za akékolvek zhorSenie
Diela poCas celej doby realizacie Diela (vratane $kdd, ktoré budu spdsobené okrem iného napr. kradeZou
materialu, vyrobnych prostriedkov resp. vandalizmom a pod), t.j. v obdobi od podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska aZ do momentu podpisania preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny vykonat v8etky potrebné opatrenia potrebné na to, aby sa predchéadzalo vzniku akychkolvek
$kdd na Diele, resp. aby sa predchadzalo akémukolvek zhorSeniu Diela, a to najma, nie vSak vyluéne:

4321 realizovat nepretrZité strazenie staveniska;

4.32.2 realizovat oplotenie staveniska a udrziavat ho na viastné naklady v pine funkénom stave pocas celej

doby vykonavania Diela;

4323 zamedzit pristup na stavenisko akymkolvek nepovolanym osobam.

433.

434

435.

4.36.

437.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo podia tejto Zmluvy by malo byt financované/spolufinancované
Objednavatelom z prostriedkov, ktoré Objednavatelovi na tento el poskytne Eurdpska Unia (napr. z fondov
Eurdpskej unie). Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, ze pojmy uvedené v bodoch 4.33 az 4.37 tejto
Zmluvy sa vykladaju tak, ako je uvedené v prisludnych platnych pravnych predpisoch SR a/alebo EU.

Zhotovitel' je povinny v lehote urenej Objednavatelom poskytnut Objednavatelovi akukolvek sucinnost
pozadovanu Objednavatelom v pisomnej vyzve doruenej Zhotovitelovi, stvisiacu s Dielom a/alebo plneniami
podia tejto Zmluvy, ktorej poskytnutie bude Objednavatel od Zhotovitela pozadovat, najma, avSak nie
vyluéne, v suvislosti s podavanim ziadosti o nenavratny finanény prispevok z fondov Eurdpskej Unie ainych
povinnosti vyplyvajucich z financovania/spolufinancovania z fondov Eurépskej unie vo vztahu k riadiacemu
organu, sprostredkovatelskému organu alebo inym opravnenym subjektom.

Objednavatel je opravneny odstipit od tejto Zmluvy bez akychkolvek sankcii v pripade, kedy eSte neprislo k
plneniu z tejto Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom a Objednavatelovi bolo zamietnuté
financovanie/spolufinancovanie ceny za Dielo alebo akejkolvek jeho €asti z finanénych prispevkov, ktoré na tento
Ucel mala poskytnut Eurdpska unia Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s Dielom a/alebo pineniami podla tejto Zmluvy
kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti akejkolvek zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prostriedku, na
zaklade ktorej Objednavatel financoval/spolufinancoval cenu za Dielo a pripadne aj po skonceni jej Ucinnosti, ak
to bude nevyhnutné, a to na tito ¢innost opravnenymi osobami (napr. poskytovatel nenévratného finanéného
prostriedku, Utvar naslednej finanénej kontroly, NKU SR, prislugna Sprava finanénej kontroly, Certifikadny organ,
Organ auditu a jeho spolupracujlce organy, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v stlade s prisluSnymi
platnymi pravnymi predpismi SR a/alebo EU, splnomocneni zastupcovia EK a Eurépskeho dvora auditorov) a
poskytnut im vetku potrebnl suéinnost.

Zmluvné strany berl tymto na vedomie a vyslovne suhlasia, Ze v3etka dokumentacia vytvorena pri realizacii
alebo v suvislosti s realizaciou Diela a/alebo suvisiaca s touto Zmluvou bude poskytnuta poskytovatelovi
nenavratného finanéného prispevku a prislusnym organom SR a/alebo EU a tieto maju pravo na pouZitie tdajov
z tejto dokumentacie na Ucely sUvisiace so zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku pri
zohladneni autorskych prav, priemyselnych prav a ochrany osobnych udajov Zhotovitela.



5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

Clanok V
Preberacie konanie

Zhotovitel je povinny odovzdat Dielo Objednavatelovi bez vad a v lehote podia &lanku IIl Zmluvy. Pojem dielo
bez vad pre Ucely tejto Zmluvy znamena dielo, ktoré spifia kvalitativne a kvantitativne viastnosti podfa Zmluvy a
zaroven je vsulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel odovzda Dielo predloZenim
odovzdavacieho protokolu Objednavatelovi. Vo vynimoénom pripade moze Zhotovitel po dohode
s Objednavatelom odovzdat ucelenu ¢ast Diela formou Ciastkového odovzdavacieho protokolu.

Driom odovzdania Diela podfa odseku 5.1 Zmluvy sa zaina preberacie konanie. Preberacie konanie trva najviac
14 dni od odovzdania Diela. PoCas preberacieho konania je Objednavatel povinny skontrolovat Dielo a je
opravneny ozndmit Zhotovitelovi skutoénost, Ze Dielo ma zjavné vady.

V pripade, Ze Dielo ma zjavné vady, Zhotovitel je povinny ich odstranit a Dielo bez vad Objednavatelovi odovzdat
v primeranej lehote poskytnutej Objednavatelom na odstranenie tychto vad, &im zagina nové preberacie konanie.

Ak odovzdané Dielo nema zjavné vady, Objednavatel dorui bez zbytoného odkladu Zhotovitelovi preberaci
protokol, ktory je podkladom na vystavenie faktury.

Pre vylu¢enie pochybnosti, odovzdavaci, preberaci protokol a oznamenie o vadach podpisuju v mene zmluvnych
stran ich kontaktné osoby Specifikované v ¢lanku X odsek 10.1 Zmluvy.

Clénok VI
Zmluvna pokuta, uroky z omeskania

V pripade, ak Zhotovitel bude v omeSkani s riadnym a v€asnym odovzdanim diela, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 840,00 EUR (slovom osemstoStyridsat eur) za kazdy deri omeSkania
s odovzdanim riadne vyhotoveného Diela.

V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhldseni Zhotovitela podla ¢lanku IV odsek 4.21 Zmluvy ukaZe ako nepravdivé
a Objednavatelovi bude kontrolnym organom v sulade s ustanovenim § 7b zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej
praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
ulozena sankcia z dévodu prijatia sluzby prostrednictvom Zhotovitefom nelegalne zamestnavanych osob, (i) je
Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke sankcie uloZenej kontrolnym organom
Objednavatelovi a zaroven (ii) Objednavatelovi vznika pravo na odstlpenie od tejto Zmluvy. Objednavatel je
opravneny uplatnit' si zmluvnt pokutu podla predchadzajucej vety tohto bodu voci Zhotovitelovi aj opakovane.

Ak sa Objednavatel omeska so zaplatenim ceny za Dielo, Zhotovitel je opravneny vo&i nemu uplatnit troky
z omesSkania z nezaplatenej sumy vo vySke podia § 369a v spojeni s § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika vo
vySke podla § 1 ods. 1 nariadenia viady Slovenskej republiky €. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia Obchodného zakonnika v zneni nariadenia viady Slovenskej republiky ¢. 303/2014 Z. z., a to za
kaZdy defi omeskania platby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zapoditat si svoju pohladavku voci Zhotovitelovi po
lehote splatnosti aj bez suhlasu Zhotovitela oproti akejkolvek splatnej pohladavke Zhotovitela vodi
Objednavatelovi. O zapoCitani pohladavky je Objednavatel povinny pisomne informovat Zhotovitela. Na
zapocitanie vzajomnych narokov sa pouzije ustanovenie § 358 a nasl. ObZ primerane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty u Zhotovitela a/alebo zaplatenim zmluvnej pokuty Zhotovitefom nie je dotknuté
pravo Objednavatela uplatfiovat u Zhotovitela v pinom rozsahu nahradu $kody spdsobenu porusenim povinnosti
zo strany Zhotovitela, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta.

Clanok VII
Zodpovednost' za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo nema v ase jeho odovzdania a prevzatia a poCas zaruénej doby Ziadne
vady.



7.2.

7.3.

74.

8.1.

8.2.

8.3.

84.

8.5.

9.1.

Zaru¢na doba na Dielo je 24 mesiacov a zacina plynut diiom doruenia preberacieho protokolu podfa ¢lanku
V odsek 5.4 Zmluvy. V pripade opravnenej reklamécie sa zaru¢na doba predIZuje o ¢as, potas ktorého bola vada
odstrafiovana.

Zhotovitel' sa zavéazuje v zaruCnej dobe bezplatne odstranit’ reklamované vady Diela bez zbytoéného odkladu,
najneskor v8ak v lehote 14 dni od dorucenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade, ak
Zhotovitel v lehote na odstranenie vady neodstrani vadu Diela na svoje naklady, vznika Objednavatelovi narok
voci Zhotovitefovi na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- (slovom: dvesto eur) za kazdy defi omeSkania
s odstranenim vady.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti odstranit vady Diela. Objednavatel sa zavazuje
Zhotovitefovi pisomne potvrdit skutoénost, ze vada Diela bola odstranena, aZ po jej skutocnom odstraneni.

Clanok VIII
Ukonéenie zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu, a to do riadneho vykonania Diela a zaplatenia ceny za Dielo. Tym nie je
dotknuty ¢lanok VII Zmluvy.

Objednavatel je opravneny pisomne s uvedenim dovodu odstupenia odstlpit od Zmluvy, ak:

8.2.1.  sa Zhotovitel dostane do omeskania s riadnym vykonanim Diela o viac ako 30 (tridsat) kalendarnych dni;
8.2.2.  saZhotovitel dostane do omesSkania s odstranenim vad Diela o viac ako 14 (Strnast) kalendarnych dni;

8.2.3. dbjde k porudeniu inej zmluvnej povinnosti Zhotovitelom a ak neddjde k vykonaniu napravy ani v

primeranej lehote (tj. minimalne 14 (Strnast) kalendarnych dni), ktord na tento ucCel Objednavatel
Zhotovitefovi prostrednictvom pisomného upozornenia poskytne;

8.24. nastane situacia podia bodu 4.35 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny pisomne s uvedenim dévodu odstlpenia odstupit od Zmluvy, ak:

8.3.1.  sa Objednavatel dostane do omeSkania so zaplatenim ceny za Dielo o viac ako 30 (tridsat) kalendarnych

dni;

8.3.2.  mu Objednavatel ani po opakovanej pisomnej vyzve neposkytne potrebni sucinnost podla Zmluvy po

dobu dihSiu ako 14 (Strnast) kalendarnych dni.
Zmluva zanika pisomnou dohodou zmluvnych stran, pri¢om nie st dotknuté naroky zmluvnych stran na nahradu
Skody, uroky z omeSkania a naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné naroky, ktoré zo svojej povahy maju
pretrvavat aj po zaniku Zmluvy.

V pripade odstlipenia od Zmluvy, tdto Zmluva zanikéa driom, v ktorom bolo ozndmenie o odstipeni doru¢ené
druhej zmluvnej strane.

Clanok IX
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnost podla tejto Zmluvy je mozné dorucovat’

9.1.1.  elektronicky,
9.1.2.  osobne,

9.1.3.  postou,



9.1.4.  kuriérom.

9.2.  Pre dorucovanie sa pouziju adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi a v ¢lanku X odsek 10.1 tejto Zmluvy. V
pripade akejkolvek zmeny adresy ur¢enej na doru¢ovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy sa zmluvna strana
zavazuje o tejto zmene bezodkladne, najneskér vSak do 7 kalendarnych dni od kedy zmena nastane, pisomne
informovat’ druht zmluvnd stranu; v takomto pripade je pre doruCovanie rozhodujica nova adresa, riadne
oznamena druhej zmluvnej strane.

9.3.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnost sa na Ucely tejto Zmluvy povazuje za doruCenu diiom jej prevzatia
zmluvnou stranou, ktorej je adresovana alebo diiom odmietnutia jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je
adresovana alebo uplynutim Uloznej lehoty na poste, a to aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zasielky
nedozvedel.

Clanok X
Spolocné a zaverecné ustanovenia
10.1.  Zmluvné strany na ucely vykonania Diela komunikuju tak, ako je stanovené v ¢lanku IX tejto Zmluve. Kontaktnou
osobou na Uéel komunikacie pri plneni Zmluvy, vratane vykonania Diela, vystavovania, zasielania a podpisovania
odovzdavacich a preberacich protokolov a faktir je:

10.1.1. za Objednavatela: Ing. Michaela Korpova, email: michaela.korpova@bratislava.sk, |

10.1.2. za Zhotovitela: Ing. arch. Ondrej Simurda, email: ondrej.simurda@dryadagarden.sk,
dryadagarden@dryadagarden.sk, |

10.2. Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu Objednavatela zapoditat akékolvek svoje pohladavky a
naroky voCi Objednavatelovi proti pohladavkam a narokom Objednavatela, ani bez pisomného suhlasu
Objednavatela previest akékolvek prava a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

10.3. Na Zmluvu sa vztahuji VSeobecné zmluvné podmienky hlavného mesta SR Bratislavy pre vybrané zmluvné
vztahy, ktoré su vysledkom zadavania zakaziek podla ZVO zo dfa 6.9.2019, a ktoré tvoria Prilohu €. 5
,VSeobecné zmluvné podmienky“ tejto Zmluvy, pokial nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak. V pripade kolizie
ustanoveni Zmluvy a ustanoveni VSeobecnych zmluvnych podmienok maju ustanovenia Zmluvy prednost.

10.4. Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost dfiom nasledujucim
po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela podia § 47a ods. 1 zak. €. 40/1964 Zb. Obcianskeho
zakonnika v zneni neskorS$ich predpisov v spojeni s § 5a zak. ¢. 211/2000 Z. z. zakona o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov. Zverejnenie zabezpeCuje Objednavatel.

10.5. Menit alebo dopifiat ustanovenia tejto Zmluvy je mozné len na zéaklade dohody zmluvnych stran, formou
pisomnych, Cislovanych dodatkov v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

10.6. Tato Zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch s platnostou originalu; 3 (tri) rovnopisy pre Objednavatela
a 1 (jeden) pre Zhotovitela.

10.7.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu pre€itali, neuzatvaraju ju v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, porozumeli jej a je jasnym, ur€itym a vernym vyjadrenim ich vole, o potvrdzuju vlastnoruénymi
podpismi.

10.8. Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su:
Priloha &. 1: Opis predmetu zakazky
Priloha €. 2: Projektova dokumentacia (KATEdesign — len v elektronickej forme)
Priloha €. 3: Cenova ponuka Zhotovitela
Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov
Priloha €. 5: VSeobecné zmluvné podmienky
Priloha €. 6: Zoznam klt¢ovych odbornikov



10.9. 'V pripade rozporu medzi ustanoveniami textu tejto zmluvy a ustanoveniami akejkolvek prilohy tejto Zmluvy maju
vzdy prednost ustanovenia textu zmluvy.

V Bratislave, diia 25.8.2021. V Oravskom Veselom, diia 18.8.2021
Objednavatel’ Zhotovitel:

!Ing. Tatiana Kratochvilova, v. r. Zuzana Simurdova, v. r.
namestnicka primatora konatelka.
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Priloha ¢. 1
Opis predmetu zakazky

1. Zakladna charakteristika zakazky:
1.1. Nazov zakazky: ,,Revitalizacia vnitrobloku Pofska - Justiéna“ podlia projektovej dokumentacie:

Zodpovedny projektant projektu : Ing. Katarina Brojova

Zodpovedny projektant pre SO 01 Priprava Uzemia : Ing. Katarina Brojova
Zodpovedny projektant pre SO 02 Situacia vnatrobloku: Ing. Katarina Brojova
Zodpovedny projektant pre SO 03 Spevnené plochy: Ing. Katarina Brojova
Zodpovedny projektant pre SO 04 Krajinarske Upravy: Ing. Katarina Brojova
Zodpovedny projektant pre SO 05 Mobiliar: Ing. Katarina Brojova

Zodpovedny projektant pre SO 06 Detské ihrisko: Ing. Katarina Brojova
Zodpovedny projektant pre SO 07 Osvetlenie: Ing. Eduard Kacik

Zodpovedny projektant pre SO 08 Stojisko na kontajnery: Ing. Katarina Brojova
Zodpovedny projektant pre SO 09 Zdravotechnika - zavlaha: Lukas Halo
Zodpovedny projektant pre SO 09 Zdravotechnika — vodovodna pripojka: Luka$ Halo

Projektova dokumentacia je su¢astou prilohy €. 2 Zmluvy.

2. Opis predmetu zakazky:

Revitalizacia vnutrobloku Polska — Justiéna obsahuje obnovu spevnenych pléch, vysadbu zelene, rekonStrukciu
verejného osvetlenia, vodovodnu pripojku, novy mobiliar, kompletné detské ihrisko a vybudovanie kontajnerovych
stojisk.

Predmet zakazky pozostava z nasledujucich prac:

|

S0 01 Priprava uzemia
Priprava Uzemia bude realizovana podfa projektovej dokumentacie ¢ast SO 01 Priprava Uzemia, zodpovedny projektant:
Ing. Katarina Brojova.
Prace pozostavajli z :
e  Geodetické zmeranie
e Vyburanie si¢asnych spevnenych ploch
e Asanacia drevin

S0 03 Spevnené plochy
Rekonstrukcia spevnenych ploch bude realizovana podla projektovej dokumentacie ¢ast SO 03 Spevnené plochy: Ing.
Katarina Brojova, v rozsahu:

Prace pozostavajli z :
o VytyCenie staveniska a podzemnych inZinierskych sieti
o Vycistenie podkladu
o UloZenie novej kon3trukcie chodnikov, spevnenych pléch:
o  Dlazobné kocky resp. betonova dlazba
kontaktny mostik
o  mlatové 16Zzko
o Strkodrva fr. 0-32mm
o Strkodrva fr. 0-63 mm
e Dokon&ovacie prace

o

S0 04 Krajinarske upravy
Sadovnicke Upravy budu realizované podla projektovej dokumentacie ¢ast SO 04 Krajinarske Upravy, zodpovedny
projektant: Ing. Katarina Brojova, v rozsahu:
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Zameranie plochy a vytyCenie podzemnych inZinierskych sieti
Ochrana drevin pri stavbe

Vysadba stromov

Presadba stromov

Vysadba trvaliek

ZaloZenie parkového travnika

ZaloZenie Strkového travnika

Terénne modelacie

Dokoncovacie prace

SO 05 Mobiliar
Mobiliar bude rieSeny podla projektovej dokumentacie ¢ast SO 05 Mobiliar, zodpovedny projektant: Ing. Katarina
Brojova.
Prace pozostavaju z:
o VytyCenie staveniska a podzemnych inZinierskych sieti
e Zemné prace pre zéklady mobiliaru
e  Osadenie mobiliaru

S0 06 Detské ihrisko
Detskeé ihrisko bude realizované podla projektovej dokumentécie, Cast SO 06 Detskeé ihrisko, zodpovedny projektant:
Ing. Katarina Brojova.
Prace pozostavaju z:
e  Zameranie plochy

o Vykopové prace, vratane betdnovych zakladov
e Montazne prace
e Revizia ihriska
o Dokonéovacie prace
S0 07 Osvetlenie

Parkové osvetlenie bude realizované podla projektovej dokumentacie, ¢ast SO 07 Osvvetlennie, zodpovedny projektant:
Ing. Eduard Kacik.
Prace pozostavaju z:
e  Zameranie plochy a vytyCenie podzemnych inZinierskych sieti
Viykopové prace, vratane betoénovych zakladov
Montazne prace
Pripojenie uzemnenia
Geodetické zameranie
Revizia
Dokoncovacie prace

S0 08 Stojisko pre kontajnery
Stojisko pre kontajnery bude realizované podfa projektovej dokumentacie, Cast SO 08 Stojisko pre kontajnery,
zodpovedny projektant: Ing. Katarina Brojova.
Prace pozostavaju z:
e  Zameranie plochy a vytyCenie podzemnych inZinierskych sieti
Vykopové prace, vratane betonovych zakladov
Vybudovanie staojiska
Montazne prace
Dokoné&ovacie prace

S0 09 Zdravotechnika — zavlaha
Automaticky zavlahovy systém bude rieSeny podla projektovej dokumentacie ¢ast SO 09 Zdravotechnika - zavlaha,
zodpovedny projektant: Lukas Halo.

12



Zavlahovy systém je rieSeny pre travniky a zahony podla projektu sadovych Uprav.
Prace pozostavaju z:

o Montaz a kontrola zavlahového systému

o Tlakova skuska podfa STN 73 6611

S0 09 Zdravotechnika — vodovodna pripojka
Vodovodna pripojka bude rieSena podla projektovej dokumentacie ¢ast SO 09 Zdravotechnika — vodovodna pripojka,
zodpovedny projektant: Lukas Halo.
Objekt pozostava z nasledujlcich prac:
e  Zmeranie plochy a vytyCenie podzemnych inZinierskych sieti
¢ Vybudovanie vodovodnej pripojky
e  ZabezpeCenie pripojenia
o  Tlakova skuska podfa STN 73 6611

Vetky prace budl vykonané vratane zabezpecenia :
o vytyCenia a zriadenia staveniska, vratane realiz&cie jeho doCasného oplotenia,
vyty&enia inZinierskych sieti
uréenia postupu zhotovenia jednotlivych stavebnych objektov,
dopravného rieSenia vystavby, pristupu na stavenisko,
zasobovanie staveniska elektrickou energiou a vodou,
odvodu odpadovych véd zo staveniska,
ochrany Zivotného prostredia, vod, pdd, ovzduia a zelene,
ochrany pred hlukom, prachom a vibraciami,
nakladania s odpadmi,
porealizaéného zamerania a projektu skutoéného vyhotovenia stavby a odovzdané v editovatinej podobe na
UBS disku.
e odstranenia doasného zriadenia staveniska.
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Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 4

UDAJE O VSETKYCH ZNAMYCH SUBDODAVATELOCH

NA PREDMET ZMLUVY

zakonov v zneni neskorsich predpisov

Predmet zmluvy: Revitalizacia vitrobloku PoPska — Justiéna|

v sulade s § 41 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych

Por. Identifikaéné Hodnota pinenia Osoba opravnena konat  |Predmet
¢. Cislo, ak nebolo | vyjadrend za subdodavatela (meno  [subdodavky
Subdodéavatel pridelené v percentach (%) a priezvisko, funkcia)
identifikadné k ponukovej cene
Cislo
1. Arbor Vitae — 36291072 3% Mgr. Alica Frariova, Arboristické
Arboristika, s.r.o. konatelka prace
B e ————m

V Oravskom Veselom, dfia 18.8.2021

peciatka a podpis uchadzaca
alebo osoby opravnenej konat za uchadzaca
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