
Obchodné meno:

Zmluva o dielo č. Z201640493_Z
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

00603481

2020372596

SK7275000000000025827813CEKOSKBX

+421 259356342

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

35758805

Kazanská 48, 82106 Bratislava, Slovenská republika

NOPE a.s.

40206800

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Výstavba cestnej svetelnej signalizácie

výstavba, signalizáciaKľúčové slová:

45000000-7 - Stavebné práceCPV:

Stavebná prácaDruh/y:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Účelom stavby je, realizáciou stavebných úprav a zriadením cestnej svetelnej signalizácie (CSS), ktorá bude pracovať v
dynamickom režime s budúcou preferenciou MHD, zlepšiť dopravné problémy na križovatke.

•

Sprehľadnenie dvojpruhovej smerovo nerozdelenej komunikácie, ktorá plní svojim dopravným významom funkciu zbernej
komunikácie.

•

Zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky.•

Komunikácia je bežne využívaná ako obslužná komunikácia pre dopravnú činnosť prevažne miestnymi obyvateľmi. V
strede ulice sa nachádza zelený pás, pod ktorým je do potrubia zaústený miestny potok. Je jednosmerná na obidvoch
svojich ramenách. Prejazd nákladnej dopravy po mostných objektoch spájajúcich obe strany ulice je obmedzený
hmotnosťou do 16 t.

•

Stavba pozostáva z nasledovných prevádzkových súborov a stavebných objektov:•

PS 01 Cestná svetelná signalizácia (CSS)•

PS 02 Elektrická prípojka pre CSS•

SO 01 Stavebné úpravy•

V záujmovej oblasti sa nachádzajú inžinierske siete. Pôvodné inžinierske siete podľa zákresu u správcov by sa nemali
prekladať. Ak však po odkrytí inžinierskych sietí počas výstavby sa zistí, že je nutné niektoré siete preložiť, bude sa táto
skutočnosť riešiť operatívne počas výstavby.

•
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V záujmovom území sa nachádzajú inžinierske siete, ktorých ochranné pásma vyplývajú zo zákona č. 656/2004 Z.z. o
energetike, zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z.z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach.

•

Na križovatke, kde sa bude zriaďovať CSS nie je chránená časť územia, nie sú v tomto priestore kultúrne pamiatky,
kultúrne a spoločenské lokality a objekty, chránené prírodné plochy a územia. Požiadavky na demolácie nie sú potrebné.

•

Na ramene križovatky smerom od centra budú vykonávané malé stavebné úpravy pre rozšírenie komunikácie o jeden
jazdný pruh. Počas stavebnej úpravy bude komunikácia prejazdná obojsmerne. Pre dopravu bude zriadené dočasné
dopravné značenie.

•

Stavbu môžeme charakterizovať ako doplnenie súčasného stavebného stavu o stavebné úpravy a potrebnú technológiu
CSS.

•

Cesty i naďalej ostanú v kategórii ako boli pred stavebnou úpravou.•

V súčasnej dobe nie je na križovatke cestná svetelná signalizácia.•

Navrhovaná stavba bude vybudovaná v súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia. Po ukončení výstavby je
dodávateľ stavby - povinný odstrániť všetky poškodenia, ku ktorým došlo v dôsledku realizácie stavby. Priestranstvá a
plochy dotknuté stavbou dá do pôvodného stavu.

•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

--VÝKAZ VÝMER:

--OBJEKT: PS 01 CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA

--KOMUNIKÁCIE:

22m2Liaty asfalt z kameniva jemnozrnný š. do 3 m hr. 4 cm

22m2Zdsňovací posyp liateho asfaltu z kameniva obal. asfaltom 4 kg/m2

--OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE:

22m2Vložka pod liaty asfalt z asfaltového pásu bez krycej vrstvy

--ELEKTROMONTÁŽE:

0mRúrka tuhá izolačná PVC voľne, pod omietkou 40 mm (1523)

0mRúrka el-inšt. HDPE 40/33

7mRúrka PE do základu stožiara 100 mm

100mPE - rúra flexibilná d 100 mm

0ksMontáž súmrakového spínača na stožiar

0ksSúmrakový spínač s držiakom

16ksČíslovanie stožiarov, magnetometrov

7mNáter zemniaceho pásika do 120 mm2, vrátane svoriek

0,100kgINDUSTROL email vonkajší zelený S 2013

0,100kgINDUSTROL email vonkajší žltý S 2013/6200

0,150kgRiedidlo olejovo-syntetické S 6006

0mVodič prepojovací pevne uložený CSA 1,5

0mVodič prepojovací (V07S-K 1,5) CSA 1,50

--MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A
ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ:

8ksUtesnenie tvárnice káblovodu

0mKábel závlačný ručné zaťahovanie 1P RCBKEY 1,3

0mKábel uložený voľne 1P RCBKEY 1,3

0mKábel telefónny miestny RCEpKEY 1x2x1,3

100mKábel závlačný ručné zaťahovanie TCEKFY 2x2x0.8

20mKábel uložený voľne TCEKFY 2x2x0.8
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20mKábel FTP Cat.5e

219mKábel návestný do trubky CYKY-J, do 7x1,5 ( 7 žíl )

21mKábel návestný do trubky CYKY-J, do 19x1,5 ( 19 žíl )

216mKábel návestný do trubky CYKY-J, CYAY, do 24x1,5 ( 24 žíl )

0mKábel návestný ddo trubky CYKY-J, do 7x2,5 voľne uložený

0mKábel Cu jadro 750V CYKY-J 7x1,5

0mKábel návestný do výkopu NCEY, NCYY, CYAY, do 19x2,5 voľne
uložený

0mKábel Cu jadro 750V CYKY-J 19x1,5

0mKábel návestný do výkopu NCEY, NCYY, CYAY, do 24x2,5 voľne
uložený

0mKábel Cu jadro 750V CYKY-J 24x1,5

0mKábel návestný do výkopu NCEY, NCYY, CYAY, do5x6 voľne uložený

12mKábel Cu jadro 750V CYKY-J 5x6

120mZatiahnutie kábla do objektu do 9kg/m

2ksSpojka T pre 1P TCEKFY 0.8 rovná

12ksSpojka ZRPE 1/2/3/4

24ksObjímka káblová značkovacia

115ksŠtítok káblový

12párJednosmerné meranie na miestnom kábli

20ksKontrolné meranie na kábli pre rozvod signalizácie

1ksZmeranie zemného odporu

155mVedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120

1ksUzemnenie radiča, RS-CSS, pospájanie vnútorného vybavenia

14mKábel uložený v rúrkach CMSM do 2,5 do 3 žíl

14mŠnúra Cu jadro 500V CMSM 3x1

97,5mKábel uložený v rúrkach CMSM do 2,5 do 5 žíl

97,5mŠnúra Cu jadro 500V CMSM 5x1

2ksForma na kábli TCEKFY s 1 párom

22ksUkončenie návestných káblov do 5x1,0

2ksUkončenie káblov TCEKFY 1Px0,8 zmršťovacou záklopkou

10ksUkončenie návestných káblov do 7x1,5

2ksUkončenie návestných káblov do 19x1,5

12ksUkončenie návestných káblov do 24x1,5

22ksRegulovanie svetelných návestidiel

4ksMontáž stožiara priameho na základovom ráme

4ksKuželový signalizačný stožiar SKS 33P - žiarové zinkovanie

3ksMontáž stožiara výložníkového na základovom ráme

3ksKuželový signalizačný stožiar výložníkový SKV P - žiarové zinkovanie

3ksMontáž výložníka na stožiar

1ksRameno VS-4, (5,0m) k SKV P - žiarové zinkovanie

2ksRameno VS-4, (6,0m) k SKV P - žiarové zinkovanie

7ksMontáž základového rámu sožiara
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4ksZákladový rošt ZR 1-5 žiarové zinkovanie

3ksZákladový rošt ZR 2-12 žiarové zinkovanie

7ksSituovanie stožiara SSZ

7ksMontáž svorkovnice stožiarovej

7ksSvorkovnica stožiarová WAGO 24

5ksMontáž zostaveného návestidla 1 svetlového na stožiar

8ksMontáž zostaveného návestidla 2 svetlového na stožiar

7ksMontáž zostaveného návestidla 3 svetlového D 200 mm na stožiar

3ksMontáž zostaveného návestidla 3 svetlového D 300 mm na výložník,
portál

5ksZmontovanie návestidla, zostavenie vr. el. prepojenia 1 svetlového na
stožiar

5ksNávestidlo 1 svetlové LED 200 na stožiar

8ksZmontovanie návestidla, zostavenie vr. el. prepojenia 2 svetlového na
stožiar

8ksNávestidlo LED 2 svetlové 200/200 na stožiar

7ksZmontovanie návestidla, zostavenie vr. el. prepojenia 3 svetlového na
stožiar

7ksNávestidlo 3 svetlové LED 200/200/200 na stožiar

3ksZmontovanie návestidla, zostavenie vr. el. prepojenia 3 svetlového na
výložník

3ksNávestidlo 3 svetlové LED 300/300/300 na výložník vrátane
upevňovacej súpravy

80dníOsadenie, montáž a prenájom dočasnej prenosnej cestnej svetelnej
signalizácie

8ksMontáž tlačidla pre chodcov

8ksTlačidlo pre chodcov

8ksUloženie MAGNETOMETRA, situovanie kamary Traficam

1ksMontáž radiča

1ksRadič CSS, MAGNETOMETRE, Trafficam, TETRA systém, OCIT
protokol

1ksMontáž základového rámu radiča

1ksZákladový rám radiča

9ksMontáž MAGNETOMETRA, nastavenie detekčných zón Trafficam

2ksKamerový detektor Trafficam + Elektronika pre kamerový detektor -
rozhranie 4TI

6ksZariadenia železničné zabezpečovacie - signal. zar. pre cestné
križovatky električkové spínače - MAGNETOMETRE s príslušenstvom

1ksRegulácia CSS s použitím montáž. plošiny 1 skupina

2ksRegulácia CSS s použitím montáž. plošiny ďalšia skupina

19ksRegulácia CSS bez použitia montáž. plošiny ďalšia skupina

1ksPríprava ku komplexnému vyskúšaniu SSZ za prvú signálnu skupinu

11ksPríprava ku komplexnému vyskúšaniu SSZ za ďalšiu signálnu skupinu

1ksKomplexné vyskúšanie SSZ do 5 signálnych skupín

2ksKomplexné vyskúšanie SSZ za ďalších 5 signálnych skupín

6ksMeranie izoloačného stavu kábla SSZ 19 žíl

6ksMeranie izoloačného stavu kábla SSZ 24 žíl

1ksProgramovanie CSS
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1ksProgramovanie CSS - Doladenie Programu radiča do 3 mesiacov od
kolaudácie

3ksMontáž symbolu smerových šipiek

--ZEMNÉ PRÁCE VYKONÁVANÉ PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH:

0,132kmVytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore

98m2Odobratie mačiny

46m2Búranie betónovej vrstvy do 15 cm

4,5m2Búranie betónovej vrstvy do 30 cm

44m2Búranie živičných povrchov do 5 cm

4,5m2Búranie živičných povrchov do 15 cm

45mRezanie drážky v asfalte, betóne

6m3Výkop jamy sondovacej ručne, zemina tr 3-4

34m3Výkop jamy štartovacej, ručne, zemina tr 3-4

6ksJama pre šachtu 45x55 cm, hl. 30cm zemina tr 3

3ksJama pre stožiar signal. zariadenia cestnej križ., výložníkový pätkový na
zákl.

4ksJama pre stožiar signal. zariadenia cestnej križovatky, pätkový na zákl.
ráme

1ksJama pre základ radiča

1,8m3Betónový základ z prostého betónu

6,3m3Betónový základ z prostého betónu do debnenia

2ksZásyp jamy sondovacej, zemina tr 3-4

14ksZásyp jamy štartovacej, zemina tr 3-4

55mKáblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3-4

41mKáblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3-4

2mKáblové ryhy šírky 50, hĺbky 50, zemina tr 3-4

0mZhotovenie drážky indukčnej slučky v živičnom kryte vozovky

0mZhotovenie drážky indukčnej slučky v betónovom kryte vozovky

0mZatiahnutie lana do kanálika, tvárnicovej trasy

12ksPevné spojenie páskových zemničov

15m3Zhutnenie štrkopiesku

85mPretlačovanie otvoru strojom do D 150mm

0mZriadenie kábl lôžka, piesok, bet dosky 50x15x4cm v smere

0mZriadenie kábl lôžka š 45cm, piesok, bet dosky 50x15x4cm

5ksKrižovatka so silovým káblom, bet žľab, bez záhozu

112mZakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm a zriadenie
pieskového lôžka

85mPriestup v pretlač otvoroch, polyprop do D 11cm

85mRúrka PVC d110x2,5

55mZásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3

41mZásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3

2mZásyp ryhy šírky 50, hĺbky 50, zemina tr 3

10m3Odvoz zeminy a sute do 1km

123m3Odvoz zeminy a sute za ďalší km ( 20 km )

Strana 5 z 35



2,2m3Dovoz štrku do 1km

19m3Dovoz štrku za ďalší km ( 10 km )

9,33tSkladné za suť - výkopová zemina (17 05 06)

4,070tSkladné za suť - bitúmenové zmesi (17 03 02)

7,120tSkladné za suť - betón (17 01 01)

130,00m2Položenie mačiny

130,00m2Osiatie povrchu trávou

180,00m2Provizórna úprava terénu, zemina tr 3

135,00m2Provizórna úprava ryhy pieskom

15,00m2Podkladová vrstva cesty, štrk, vrstva 10cm

15,00m2Vozovka z betónu, jedna vrstva 10cm

--DEMONTÁŽ:

0ksDemontáž dopravnej značky D6a zo stožiara VO

0ksDemontáž dopravnej značky D6a zo stožiara CSS výložníkového

0ksDemontáž stožiara výložníkového

0ksDemontáž výložníka

0ksDemontáž blikača

--OSTATNÉ:

8hod.Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy

50hod.Technický dozor správcu CSS

8hod.Použitie montážnej plošiny neizolovanej

----

----

--OBJEKT: D - PS 02 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

--ZEMNÉ PRÁCE:

2m3Výkop káblovej ryhy 35x80 cm, ručne, zem. tr. 3

2m3Zásyp káblovej ryhy 35x80 cm, ručne, zem. tr. 4

5mKáblové lôžko-piesok š. 35 cm, dosky 35x15x4 cm

5mDlažba betónová 30x20x4

5mZakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm

5mFólia výstražná z PVC, šírka 33 cm

5m2Rozbitie betónu

1,5m3Betonáž

5m2Definitívna zádlažba - liaty asfalt s posypom drobnými kamienkami

--MONTÁŽNE PRÁCE + MATERIÁL:

12mKáble Al, NN, káble silové, ulož. voľne

12mKábel NAVY-J 4x25mm2, volne uložený v zemi

14mKáble Al, NN, káble silové, ulož. pevne

14mKábel NAVY-J 4x25mm2, pevne uložený

1ksRozvádzače, NN, rozpojovacie a istiace skrine, silové, prúd striedavý

1ksElektromerový rozvádzač s istením ER2.0/SPP2 / F403 W 20A Po
Hasma
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1ksRozvádzače, NN, rozpojovacie a istiace skrine, silové, prúd striedavý

1ksPoistková skrinka SPP2 Hasma, uchytená na podperný bod (stĺp)

3ksMontáž silnoprúdových rozvodov a zariadení rozvádzače NN
rozpojovacie a istiace skrine

3ksNožové poistky 63 A

3ksMontáž silnoprúdových rozvodov a zariadení rozvádzače NN
rozpojovacie a istiace skrine

3ksNožové poistky 40 A

3mMontáž zámočníckych konštrukcií doplnky atypické konštrukcie

3mOceľová rúra ø 76 na podperný bod

--OSTATNÉ:

8hod.Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy

0hod.Technický dozor správcu CSS

0hod.Použitie montážnej plošiny neizolovanej

----

----

--OBJEKT: SO 01 STAVEBNÉ ÚPRAVY

--REKAPITULÁCIA ROZPOČTU:

--ZEMNÉ PRÁCE:

0,00hmotnosť
celkom

Odkopávky a prekopávky, komunikácií, železníc, plôch

240,00m3- odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100
do 1000 m3

0,00hmotnosť
celkom

Povrchové úpravy terénu, svahovanie - v zárezoch

50,00m2- plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v
rovine alebo na svahu do 1:5

0,00hmotnosť
celkom

Konštrukcie z hornín, skládky

244,00m3- uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

240,00m3- skladné - zemina

518,838t- skladné -betón, asfalt

0,00hmotnosť
celkom

Konštrukcie z hornín, zásypy - so zhutnením

1,00m3- zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo
objektov do 100 m3 - uličný vpust

0,00hmotnosť
celkom

Premiestnenie, vodorovné - do 1 000 m

244,00m3- naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť

4.636,00m3- príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť - 244 x 19

0,00hmotnosť
celkom

Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so zhutnením - v zárezoch

820,00m2- úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so
zhutnením

0,00hmotnosť
celkom

Hĺbené vykopávky, šachiet - nezapažených

2,00m3- výkop šachty hornina 3 do 100 m3 - uličný vpust

2,00m3- príplatok k cenám za lepivosť horniny

0,00hmotnosť
celkom

Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov - rozprestretím ornice

50,00m2- doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5
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0,003hmotnosť
celkom

Povrchové úpravy terénu , úpravy povrchov - založením trávnika ručne

50,00m2- založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5

3,090kg- trávové semeno - parková zmes

--BÚRACIE PRÁCE A DEMOLÁCIE:

0,002hmotnosť
celkom

Búranie konštrukcií , murivo, priečky, piliere, preklady - železobetónové

2,880suť celkomBúranie konštrukcií , murivo, priečky, piliere, preklady - železobetónové

1,2m3- búranie muriva železobetonového nadzáklad.-2,400 t-základ pre plot

0,040suť celkomVybúranie konštrukcií a demontáže , rôznych predmetov - drevených,
azbestocementových

4,00m- rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyč., latk., doskových, z drôt. pletiva
alebo z plechu -0,010t

314,350suť celkomOdstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií ,
krytov - cementobetónových

126,00m2- odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr.
vrstvy do 150 mm 0,225 t-chodníky

7,00m2- odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr.
vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t-okapový chodník

565,00m2- odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr.
vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t-cesta

183,328suť celkomOdstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií,
krytov - bitúmenových

126,00m2- odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do
50 mm 0,038 t-chodníky

565,00m2- odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 100
do 150 mm 0,316 t-cesta

18,125suť celkomOdstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií,
obrubníkov a krajníkov - betónov

125,00m- vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov
stojatých 0,145 t

0,072suť celkomOdstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií,
zvislého dopravného značenia - k

18,00ks- odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stľpov, stľpikov
alebo konzol 0,004 t

0,00hmotnosť
celkom

Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava - Nezaradené

518,838t- vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na
vzdialenosť do 1 km

9.857,105t- príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km

0,060hmotnosť
celkom

Doplňujúce práce , frézovanie - bitúmenového krytu, podkladu

2.010,00m2- odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500
m2,pruh nad 750 mm, s prek. hr.60 mm 2x1005

0,034hmotnosť
celkom

Doplňujúce práce , diamantové rezanie - betónového krytu, podkladu

219,00m- rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150
do 200 mm

0,017hmotnosť
celkom

Doplňujúce práce , diamantové rezanie - bitúmenového krytu, podkladu

252,00m- rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 150
do 200 mm

0,043suť celkomDoplňujúce práce - Vŕtanie - Do betónu

4.250,00cm- jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien -
betónových, obkladov - 0,00001t (spojovacie trny)

--PRÁCE NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH A LETISKÁCH:

303,685hmotnosť
celkom

Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva , nestmelené (bez spojiva) -
štrkodrva

819,00m2- podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení
200 mm 298+28+361+84+48
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295,981hmotnosť
celkom

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové
jednovrstvové - beton prostý

326,00m2- podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.120 mm 285+28+13

1,50m2- kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.200
mm

361,00m2- kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II., hr.230 mm

170,446hmotnosť
celkom

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Cementobetónové
jednovrstvové - Kamenivo spevnené

445,00m2- podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a
zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm-361+84

1,502hmotnosť
celkom

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí , bitúmenové postreky,
nátery, posypy - spojovací post

2.463,00m2- postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného
v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2-2x1005+285+2x84

374,233hmotnosť
celkom

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí , bitúmenové vrstvy -
asfaltový betón

285,00m2- betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.40mm -
chodníky

1.089,00m2- betón asfaltový modifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.
60 mm-84+1005

1.089,00m2- betón asfaltový modifikovaný po zhutnení III.tr. jemnozrn. hr. 60mm-
84+1005

33,717hmotnosť
celkom

Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov , zámkovej dlažby -
betónovej

41,00m2- kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2-28+13

175ks- obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30

259ks- obrubník betónový ABO 1/828-127x2

14,00m2- premac HAKA sivá 20x16,5 hrúbky 6 cm

30,00m2- premac dlažba pre nevidiacich sivá 22,5 x 33,75 hrúbky 6 cm

0,004hmotnosť
celkom

Kryty dláždené, chodníkov, komunikácií, rigolov , vyplnenie škár -
asfaltová zálievka

184,00m- dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliatie škár za
tepla, šírky nad 3 do 9 mm-72+112

1.043,488hmotnosť
celkom

Doplňujúce konštrukcie , zvislé dopravné značky - normálny rozmer

19ks- osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,
konzolu alebo objekt

19ks- dopravná značka,pozink.dopr.značka, základný rozmer, fólia RA1

196ks- osadenie, montáž a prenájom dočasnej zvislej dopravnej značky -
I.etapa 28 značiek na 7dní

1.560ks- osadenie, montáž a prenájom dočasnej zvislej dopravnej značky -
II.etapa - 1.časť 52 značiek na 30 dní

2.130ks- osadenie, montáž a prenájom dočasnej zvislej dopravnej značky -
III.etapa - 1.časť 71 značiek na 30 dní

210ks- osadenie, montáž a prenájom dočasnej zvislej dopravnej značky -
vyznačenie obchádzky 3 značky na 70 dní

60ks- 0sadenie, montáž a prenájom dočasnej zvislej dopravnej značky -
II.etapa - 2.časť 20 značiek na 3 dní

72ks- osadenie, montáž a prenájom dočasnej zvislej dopravnej značky -
III.etapa - 2.časť 24 značiek na 3 dni

23,176hmotnosť
celkom

Doplňujúce konštrukcie, chodníkové obrubníky - chodníkové

171,00m- osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu
prostého tr. C 10/12,5 do lôžka

13,414hmotnosť
celkom

Doplňujúce konštrukcie, chodníkové obrubníky - záhonové

127,00m- osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s
bočnou oporou

0,232hmotnosť
celkom

Doplňujúce konštrukcie - Pri stavbe krytov komunikácií - Zvarované
siete
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30ks- vystuženie dilatačných škár v cementobet. kryte klznými tŕňmi priem.
25mm dĺ. 500 mm

85ks- vystuženie dilatačných škár v cementobet. kryte kotvami priem. 20mm
dĺžka 1000mm (spojovací trn)

4,922hmotnosť
celkom

Doplňujúce konštrukcie , pri stavbe krytov komunikácií - výšková úprava

7ks- výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením
poklopu

6ks- výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením
krycieho hrnca

0,025hmotnosť
celkom

Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Kovové

1ks- montáž prenosnej semafórovej súpravy s 2 semaformi

1ks- LED - diódová prenosná semafórová súprava

1ks- LED - diódová prenosná semaforová súprava, s minimálnou
spotrebou. Svetlá súpravy sú vyskladané z LED diód. Každé svetlo
obsahuje 120 diód a má priemer 200mm. Priemerná dosiahnutá
spotreba je 0,34A pri 12V a pracovný čas až 400 hodín pri 70A
akumulátore (štandardný akumulátor do osobného automobilu).

2ks- montáž akumulátora prenosnej semafórovej súpravy VARTA
Promotive Blue 12V/170Ah

2ks- akumulátor VARTA Promotive Blue 12V 170Ah s výkonom 1000A

2ks- akumulátor do semafora - VARTA Promotive Blue 12V 170Ah s
výkonom 1000A je Heavy Duty vápnikový bezúdržbový akumulátor s
obsahom striebra, ktorý poskytuje vysoký výkon, odolnosť proti
cyklickému zaťaženiu a extrémne dlhú životnosť.

0,053hmotnosť
celkom

Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Striekané a
náterové

272,00m2- zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm -
vodiace pruhy

110,00m2- zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm -
stopčiary, zebry, šipky a pod.

5,645hmotnosť
celkom

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové
jednovrstvové - TEVYCED

5,50t- oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. plôch zo zvar. sietí
KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2

4,423hmotnosť
celkom

Doplňujúce konštrukcie , zvislé dopravné značky - nosné konštrukcie -
rámy

9ks- osadenie a montáž oceľového stĺpika

0,00hmotnosť
celkom

Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Striekané a
náterové

1.237,00m- predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace
čiary, vodiace prúžky

110,00m2- predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo
vykonávané z náterových hmôt

0,175hmotnosť
celkom

Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Nezaradené

70ks- osadenie trvalého retroreflexného liatinového dopravného gombíka
rozmeru 100x50x12 mm

70ks- trvalý retroreflexný dopravný gombík KATAMARAN -liatinový,dopravný
(do vozovky),rozmery reflexného prvku: 10x5x1,2cm

--MONTÁŽNE PRÁCE NA PLYNOVODOCH, VODOVODOCH,
KANALIZÁCIÁCH, TEPLOVODOCH A ROZVODOCH:

0,011hmotnosť
celkom

Kanalizácie , rúry plastové - PVC

2,00m- montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým
krúžkom v skl. do 20% DN 200

2,2ks- kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000

0,613hmotnosť
celkom

Kanalizácie, ostatné konštrukcie - vpusty kanalizačné

1ks- zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-
50,UVB-50
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1,01ks- uličné vpuste

0,100hmotnosť
celkom

Kanalizácie , ostatné konštrukcie - doplnky

1ks- osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti
jednotlivo nad 150 kg

1ks- komplet kanálový 550x550

--HYDROMELIORAČNÉ PRÁCE:

2,142hmotnosť
celkom

Podkladné konštrukcie , pod dlažbu - geotextília

445,00m2- položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s
uchytením sponami z beton. ocele 735

361,00m2- položenie podklad. vrstvy z geomreže, s prekrytím pásov 150 mm, s
uchytením sponami z beton. ocele

415,00m2- geomreže polypropylenové (PP) TENSAR SR 55

512,00m2- separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie

--ŠPECIÁLNE PRÁCE NA STAVBÁCH VODNÝCH DIEL:

0,549hmotnosť
celkom

Dokončovacie práce , úprava dilatačnej škáry - gumený pás

104,00m-úprava dilat. škáry konštrukcií spojovacou páskou

--NEZARADENÉ:

23,00m2- rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem DEKA nad 20
m2 0,154 t

2.274,734t- presun hmôt pre pozemné komunikácie a letiská s krytom dláždeným

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Celkový rozsah:

Na cestách I/2 , MKIII a priľahlých priestoroch je nutné cca 2m od
obrubníkov ciest urobiť stavebné úpravy a montáž technológie CSS. Na
ceste I/2 a MK III je predpoklad stavebných úprav pre CSS v dĺžke cca
60-80 m od stredu križovatky.

Etapy výstavby:

vybuduje sa nové prepojenie vedľajšej komunikácii.
Doprava na nej bude bez obmedzenia...

1 etapa:

..zriadiť výkopy, pretlaky a uloženie nových káblov,
indukčných slučiek a uzemnenia pre CSS. Musí byť však
jasne vytýčená nová konfigurácia stavebného usporiadania
križovatky...

-

...vybudovanie stavebných úprav na stredovom ostrovčeku,
káblových vedení pre CSS na ramene križovatky. Doba
trvania cca 7 kalendárnych dní.

-

zrealizujú sa práce súvisiace s úpravou polovice cesty I/2 (v
smere z mesta). Práce v druhej etape navrhujeme rozdeliť
do dvoch častí...

2 etapa:

...v 1. časti sa v radiacom priestore križovatky vybuduje
jazdný pruhy s cementobetónovým krytom a chodníky na
hlavnej komun., v dolnej časti vedľajšej komunikácii....

-

...automobilová doprava bude vedená obojsmerne v
jednom jazdnom pruhu. Premávka bude riadená dočasnou
cestnou svetelnou signalizáciou...

-

...zriadia sa výkopy, pretlaky a uloženie nových káblov,
indukčných slučiek a uzemnenia pre CSS. Musí byť však
jasne vytýčená nová konfigurácia stavebného usporiadania
križovatky....

-

...po osadení nových cestných obrubníkov, zabetónovať
nové pätky pre stožiare CSS...

-

...v druhej časti sa ofrézuje obrusná vrstva komunikácie a
položí sa nový asfaltový betón v časti 2 a 1. Vzhľadom na
rozsah prác navrhuje práce v 2. časti zrealizovať počas
jedného víkendu...

-
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...situovanie dočasnej svetelnej signalizácie s vhodným
programom bude podľa toho, ako budú prebiehať stavebné
práce a podľa potrieb zhotoviteľa kryt stavebný priestor...

-

...vzhľadom na vysoké dopravné zaťaženie stavebného
úseku je nutné nepredlžovať vylúčený priestor...

-

...je potrebné dĺžku vylúčeného úseku pre dopravu
minimalizovať, rešpektovať začiatok a koniec stavby.
Predlženie vylúčeného priestoru má negatívny vplyv na
tvorbu kolón...

-

vybudovanie pravých jazdných pruhov na vstupoch do
križovatky a výstupe z križovatky. Vybudovanie stavebných
úprav chodníkov na ulici,...

-

...vybudovanie káblových rozvodov CSS, pravých vjazdoch
a elektrickej prípojky. Doba trvania cca 30 kalendárnych dní.

-

sa zrealizujú práce súvisiace s úpravou opačnej polovice
komunikácie I/2 (v smere do mesta). Práce v tretej etape
navrhujeme realizovať takým istým spôsobom ako v 2.
etape...

3 etapa:

...všeobecne platí pre všetky etapy výstavby, že
magnetometre je potrebné zriadiť do poslednej vrstvy
vozovky na stavebne upravovaných komunikáciách...

-

...v prípade umiestnenia magnetometrov na stavebne
neupravenej komunikácie, sa magnetometre zriadia na
stávajúcom povrchu vozovky...

-

...počas celej doby prác v 2. a 3. etape nebude umožnený
vjazd a výjazd na vedľajšiu komunikáciu.

-

vybudovanie výjazdných pruhov z križovatky. Vybudovanie
chodníka. Dobudovanie káblových rozvodov CSS. Montáž
stožiarov, návestidiel, radiča CSS, elektrickej prípojky,
zapojenie káblov CSS...

-

...doba trvania cca 30 kalendárnych dní.-

montáž nových stožiarov CSS, montáž nových návestidiel
CSS na stožiaroch CSS, montáž radiča CSS, montáž
elektrickej prípojky, zapojenie káblových rozvodov v radiči
CSS a v stožiaroch CSS...

4 etapa:

...montáž magnetormetrov do jazdných pruhov, montáž
kamier a nastavenie virtuálnych priestorov pre detekciu
cyklistov,...

-

...regulácia a individuálne odskúšanie všetkých prvkov
CSS, programovanie radiča CSS, uvedenie CSS do
prevádzky, montážne práce na CSS a el. prípojke 10 dní...

-

...miesta pre magnetometre budú zarezané do poslednej
vrstvy povrchu vozovky v hĺbke cca 10-12 cm...

-

...automobilová doprava v jednotlivých etapách bude
riadená dočasným dopravným značením, ktorého návrh je
spracovaný v samostatnej časti POD...

-

Montáž všetkých prvkov CSS. Zriadenie elektrickej prípojky-
meranie spotreby el. energie. Regulácia a odskúšanie CSS.
Uvedenie CSS do prevádzky. Doba trvania cca 13
kalendárnych dní.

-

Dopravno stavebno – technické riešenie stavby:

Stavebným riešením sú dotknuté všetky ramená križovatky. Rameno
križovatky od centra bude rozšírené o jeden jazdný pruh. Bude použitý
klasický stavebný materiál. Technické vybavenie stavby reprezentuje
hlavne elektrotechnický materiál, ako sú káble, uzemňovacie materiály,
krytie káblov atď. Technologické vybavenie stavby je reprezentované
prvkami cestnej svetelnej signalizácie a zariadeným elektrickej prípojky
pre CSS.

STAVEBNÁ ČASŤ:

PLOCHY:

353 m2- nová betónová vozovka:

41 m2- nová asfaltová vozovka:

1 005 m2- frézovanie komunikácie:
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328 m2- chodníky:

ODPADY:

CSS:

32 t- 17 01 01 betón:

12 t- 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01:

9 t- zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03:

Stavebné úpravy:

295 t- 17 01 01 betón:

470 t- 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01:

210 t- 17 05 06 výkopová zemina:

--

--

Podmienkou vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie s dynamickým
riadením, cieľom ktorej je zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov
cestnej premávky, sú stavebné úpravy križovatky. Účelom stavebných
úprav je v smere do mesta, zriadenie samostatného pruhu pre
odbočenie vľavo. Vybudovanie samostatného ľavého pruhu pre
odbočenie je možné len rozšírením komunikácie v radiacom priestore
križovatky.

Priestorové podmienky na ulici, ktoré sú limitované jednak majetkovými
pomermi a taktiež jestvujúcou domovou zástavbou pozdĺž komunikácie
umožňujú rozšíriť komunikáciu do nasledovných parametrov :

1,75 m- chodník pre chodcov:

0,50 m- vodiaci prúžok:

3,25 m- jazdný pruh smer von z mesta:

3,00 m- jazdný pruh pre odbočenie vľavo:

3,25 m- jazdný pruh smer do mesta:

0,50 m- vodiaci prúžok:

Šírka radiaceho priestoru pred križovatkou do mesta zostane
nezmenená. Z dôvodu nového priechodu pre chodcov a bezpečného
výjazdu z vedľajšej ulice vpravo smerom od mesta sa na hlavnej ul. o
3,70 m posunie stopčiara.

Jestvujúce oplotenie pozemku rodinného domu na začiatku stavebnej
úpravy rozšírenia komunikácie neumožňuje vybudovanie chodníka v
požadovanej šírke 2,25 m. Navrhovaná šírka chodníka v tomto 32,0 m
dlhom je úseku je 1,50 – 1,92 m.

Z dôvodu vytvorenia čakacieho priestoru a vybudovania dlažby pre
nevidiacich na priechode pre chodcov pred cukrárňou bude nutné
odstrániť 2 diely oplotenia. Oplotenie výšky 1,10 m je z drevených latiek
upevnených na oceľových profiloch. Dĺžka jedného dielca je 1,10 m.

Z dôvodu rozšírenia komunikácie na hlavnej ul. je potrebné odsunúť
vzájomné prepojenie jednosmerných komunikácií na vedľajšej ulici.
Posunutie prepojenia vedľajšej ulice križuje potok.

Podľa dostupných informácií v dotknutom úseku je potok vedený v
železobetónových rúrach DN 800-1000. Nakoľko zo zamerania nie je
možné určiť hĺbku a konštrukčné uloženie rúr, rozsah stavebných úprav
pre posun prepojenia bude možné určiť až po vykonaní zemných prác
resp. po odkrytí železobetónových rúr.

--

--

Vzhľadom k vysokému dopravnému zaťaženiu sú navrhnuté stavebné
úpravy na ulici v zložení :

komunikácia priame smeryKONŠTRUKCIA I:

230 mm- Cementový betón CB II:
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- 2 x kari sieť 100/100/6 mm KH 25

150 mm- Kamenivo spevnené cementom KSC I:

200 mm- Štrkodrvina ŠD FR 0-32:

Geomreža

Tkaná geotextília

580 mmSpolu:

Pozdĺžne a priečne škáry v cementobetónovom kryte spevnených plôch
budú vyplnené trvale pružnou zálievkou. Kontrakčné (zmrašťovacie)
škáry sú navrhnuté ako rezané do 1/3 hrúbky dosky, dilatačné
(priestorové) ako vkladané. Dilatačné škáry budú vystužené klznými
tŕňmi Ø 20 mm dĺ. 400 mm. Vzájomná vzdialenosť tŕňov je 300 mm.

Požiadavky:Cementobetónová vozovka:

Ošetrovanie a ochrana povrchu:

Cementobetónový kryt vozovky sa musí ihneď po vyhotovení chrániť
proti rýchlemu odparovaniu vody napr. ochranným postrekom
parotesnými látkami, prikrytím fóliami a podobne. Spôsob ochrany musí
byť primeraný daným klimatickým podmienkam. Pri očakávanom
rýchlom ochladení je potrebné čerstvý betón chrániť najmenej do doby
narezania škár tepelno-izolačnými rohožami. Ustanovenia o dobe
ošetrovania, o ochrane proti teplotným trhlinám a proti mrazu sú
obsiahnuté v norme STN EN 206-1. Konkrétny spôsob a dobu ochrany
musí ešte pred začatím prác odsúhlasiť objednávateľ.

Jednotlivé druhy ochrany povrchu cementobetónového krytu je možné
používať samostatne alebo v kombinácii. Ak sa ošetrovanie naruší
(napr. vplyvom vetra), je nevyhnutné zabezpečiť jeho bezprostrednú
obnovu. Ochrana sa musí vykonávať celoplošne na všetkých
povrchových častiach krytu (i na bočných stenách).

Rezanie a tesnenie škár:

Po vybudovaní betónovej vozovky sa narežú škáry, tak aby maximálna
plocha betónovej dosky bola 25 m2. Škáry sa vyplnia trvalo pružným
tmelom. Vhodný čas rezania je potrebné voliť tak, aby sa predišlo
vzniku nesúmerných zmrašťovacích trhlín. Pri rezaní sa nesmú poškodiť
hrany škár vytrhávaním zŕn kameniva. Poloha priečnych a pozdĺžnych
škár sa vyznačuje na betónovom kryte vozovky s presnosťou ±10 mm.
Na rezanie zatvrdnutého cementobetónového krytu vozoviek sa použijú
kotúčové píly s reznými kotúčmi hrúbky najviac 4 mm.

Hĺbka rezu podľa STN 73 6123 sa odporúča pri priečnych škárach 0,25
h - 0,30 h a pri pozdĺžnych škárach 0,30 h - 0,35 h, kde "h" je hrúbka
cementobetónového krytu. Z dôvodov správneho utesnenia škár sa tieto
v hornej časti rozšíria podľa požiadaviek výrobcu tesniacich hmôt. Pri
pozdĺžnych škárach je spravidla postačujúce rozšírenie na 8 mm a pri
priečnych škárach nad 10 mm. Modul tesnenia (pomer šírky a výšky
tesniacej hmoty v drážke škáry) sa odporúča pri šírke drážky do 12 mm
1:1 a pri šírke nad 12 mm 2:1.

Po prerezaní zmrašťovacej škáry na potrebnú hĺbku sa musí rezný
materiál zo škáry odstrániť a škáru pred tesniť vhodným profilom z
mikropórovitej gumy. Zálievka alebo tmel nesmie presahovať nad
povrch vozovky. Podľa teplotných podmienok v priebehu prác je vhodné
škáry vyplniť približne 1 mm až 3 mm pod úroveň povrchu krytu.
Priestorové škáry sa vytvárajú prerušením cementobetónového krytu na
celú hrúbku oddeľovacími vložkami, ktoré musia byť dostatočne tuhé,
aby sa pri zhutňovaní zmesi nedeformovali. Zároveň však musia
umožňovať zúženie škárovej štrbiny pri objemových zmenách krytu.

Pred utesnením škáry sa musí oddeľovacia vložka odstrániť do hĺbky
najmenej 35 mm. V doskách, ktoré nie sú vybavené tŕňmi alebo
kotvami, je možné priestorové škáry vytvárať prerezaním krytu na celú
hrúbku dosky. Po odstránení betónu z rezu sa škára vyplní až do úrovne
25 mm od povrchu dosky napr. gumovou drvinou, spevní sa latexovou
zálievkou a zvyšných 25 mm sa utesní vhodnou zálievkovou hmotou.
Škáry je možné vyplňovať zálievkovou hmotou za tepla pomocou
zalievača škár vybaveného nepriamym regulovateľným ohrevom,
teplomerom, účinnou miešačkou a.....
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....čerpadlom na dopravu zálievkovej hmoty k plniacej tryske.
Vyplňovanie škár zálievkou za studena alebo tmelom sa môže vykonať
pomocou vytlačovacej pištole ovládanej tlakovým vzduchom,
hydraulicky alebo mechanicky, prípadne zalievačom škár vybaveným
účinnou miešačkou a čerpadlom na dopravu hmoty k plniacej tryske. Pri
dvoj a viaczložkových zálievkových hmotách alebo tmeloch je nutné
dodržiavať ich vzájomný pomer dávkovania, spôsob miešania a
technologický postup predpísaný výrobcom.

Pružné vložky sa používajú spravidla len na dočasné predtesnenie škár.
Ich prípadné iné použitie musí odsúhlasiť objednávateľ na základe
technických podmienok spracovaných zhotoviteľom. Povrch CB
vozovky bude s metličkovou úpravou povrchu.

komunikácia ostatné smery (frézovanie)KONŠTRUKCIA IIa:

60 mm- asfaltový betón modifikovaný ACo 11:

- spojovací postrek 0,5 kg/m2

60 mm- asfaltový betón modifikovaný ACo16:

- spojovací postrek 0,5 kg/m2

120 mmSpolu:

komunikácia ostatné smery (rekonštrukcia)KONŠTRUKCIA IIb:

60 mm- asfaltový betón modifikovaný ACo 11:

- spojovací postrek 0,5 kg/m2

60 mm- asfaltový betón modifikovaný ACo 16:

- spojovací postrek 0,5 kg/m2

200 mm- kamenivo spevnené cementom KSC I:

200 mm- štrkodrvina fr. 0-32 ŠD:

- geomreža

- tkaná geotextília

540 mmSpolu:

chodníkyKONŠTRUKCIA IIIa:

40 mm- asfaltový betón jemnozrnný ACo 8:

- postrek spojovací 0,5 kg/m2

120 mm- podkladový betón C16/20

200 mm- štrkodrvina ŠD fr 0-32

360 mmSpolu:

chodníky, úprava pre nevidiacichKONŠTRUKCIA IIIb:

60 mm- dlažba pre nevidiacich DL:

40 mm- kamenná drvina fr. 4-8 KD:

120 m- podkladový betón C16/20:

200 mm- štrkodrvina ŠD fr 0-32:

420 mmSpolu:

Požiadavky:Asfaltová vozovka:

Výroba asfaltovej zmesi:
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OS musí zabezpečiť homogenitu výroby asfaltovej zmesi, pričom všetky
zrná kameniva musia byť po opustení miešačky rovnomerne obalené
asfaltovým spojivom. Všetky vstupné materiály sa musia pred
dopravením do miešačky OS presne odvážiť a vyhriať na predpísanú
teplotu. Teplota kameniva, asfaltu a hotovej zmesi sa musí počas
výroby priebežne kontrolovať. Pri použití modifikovaného asfaltu,
tvrdého asfaltu alebo prísad (napr. nízkoteplotné asfaltové zmesi), sa
môžu použiť iné teploty. Tieto musia byť stanovené výrobcom a
zdokumentované.

Pracovné teploty pri výrobe zmesí typu SMA sú závislé od pracovných
teplôt použitého modifik. asfaltu, ktoré, obdobne ako pri
multigradačných asfaltoch, stanovuje ich výrobca vo vyhlásení zhody.
Pri použití prísad sa celková doba miešania asfalt. zmesi volí tak, aby
došlo k ich rovnomernému rozdeleniu bez vytvárania zhlukov. Výkon
obaľovacej súpravy musí byť v súlade s rýchlosťou a výkonom finišera.
Odporúča sa, aby výkon obaľovacej súpravy bol najmenej 100 t.h-1.
Sklad. hot. zmesi je možné iba v na to určených zásobníkoch, pričom
doba skladovania má byť čo najkratšia , najviac však dve hodiny

Doprava asfaltových zmesí:

Dopravná vzdialenosť je limitovaná klimatickými podmienkami v mieste
výroby a kladenia asfaltovej zmesi. Na zníženie strát teploty zmesi pri
preprave sa musia korby vozidiel zakrývať. Prednostne sa majú
používať vozidlá s veľkou prepravnou kapacitou. Vzdialenosť stavby od
obaľovacej súpravy nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom
vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 min.

Úprava podkladu:

Asfaltové zmesi sa kladú na zhutnenú podkladovú, ložnú vrstvu alebo
na povrch jestvujúcej vozovky. Na povrchu starej vozovky nesmú byť
nerovnosti väčšie ako 20 mm. Väčšie nerovnosti sa musia vyrovnať
frézovaním alebo zhotovením vyrovnávacej vrstvy. Podklad musí byť
suchý, nezamrznutý, čistý s opravenými výtlkmi, trhlinami alebo
škárami. Zvláštnu pozornosť treba venovať kontrole podkladu po
frézovaní (možnosť vzniku tenkých škrupín). Prípadné nerovnosti v
pozdĺžnom i priečnom smere musia na novej vozovke zodpovedať
požiadavkám normy, podľa ktorej sa vrstva zhotovila.

Na zabezpečenie spolupôsobenia asfaltových vrstiev navzájom a na
spolupôsobenie asfaltových vrstiev s hydraulicky stmelenými
podkladovými vrstvami sa vždy aplikuje spojovací asfaltový postrek
podľa STN 73 6129 s asfaltovou emulziou v množstve 150 g.m-2 až 500
g.m-2 zvyškového asfaltu. Keď je povrch podkladu pórovitý, množstvo
postreku sa primerane zväčší. Postrek asfaltovou emulziou sa vykoná v
dostatočnom časovom predstihu pred kladením asfaltovej zmesi tak,
aby došlo k vyštiepeniu emulzie a odpareniu vody.

Pred kladením asfaltovej zmesi sa vykoná vizuálna prehliadka
spojovacieho postreku a skontroluje sa, či sú uvedené podmienky
splnené. Výsledky kontroly sa zapíšu do stavebného denníka. Ak by
postrek stekal po povrchu podkladu, musí sa okamžite znížiť jeho
množstvo. Pri kladení vrstvy hrubšej ako 40 mm na čerstvo zhotovenú
podkladovú alebo ložnú vrstvu z asfaltovej zmesi sa môže po
odsúhlasení objednávateľom stavebných prác upustiť od realizácie
spojovacieho postreku.

Povrch a zvislé plochy (styčné plochy obrubníkov, rigolov, vpustov,
šachiet, armatúr atď.) sa pred kladením postriekajú (natrú) spojovacím
asfaltovým postrekom podľa STN 73 6129.

Špecifikácie:Rozprestieranie zmesí:

Obrusné a ložné vrstvy vozoviek sa kladú finišermi s automatickým
nivelačným zariadením na celú šírku vozovky bez vytvorenia studeného
spoja. Iba pri opravách a komunikáciách s triedou dopravného
zaťaženia IV a nižšou, je možné po súhlase objednávateľa stavebných
prác použiť aj iné finišery ukladania. Pri použití prísad na výrobu
nízkoteplotných asfaltových zmesí sa môžu pri rozprestieraní
asfaltových zmesí použiť iné teploty. Tieto musia byť stanovené
výrobcom a zdokumentované.
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Najnižšia teplota asfaltových zmesí typu AC, BBTM a SMA vyrobených
z modifikovaných asfaltov nesmie pri kladení klesnúť pod 145 ºC.
Asfaltová zmes sa rozprestiera s prevýšením tak, aby sa po zhutnení
dosiahla v projekte predpísaná hrúbka vrstvy. Pozdĺžne i priečne
pracovné spoje na jednotlivých vrstvách sa vystriedajú s presahom
najmenej 200 mm. Pred kladením susediaceho a pokračujúceho
pracovného pruhu sa odporúča pracovné spoje nahriať infražiaričom.

Napojenie sa vykoná zrezaním vrstvy na celú hrúbku, čím savytvorí
zvislá plocha. Napájaná plocha asfaltovej vrstvy sa opatrí cestným
asfaltom alebo modifikovanou asfaltovou emulziou (v časovom
predstihu potrebnom na jej vyštiepenie a odparenie vody). Je možné
aplikovať aj tesniaci pásik. Pracovné spoje sa zhotovia tak, aby vrstvy
dosiahli i v mieste napojenia požadovanú mieru zhutnenia. Priečne
pracovné napojenia je najvhodnejšie vykonať v uhle 15º od kolmice k
osi vozovky.

Špecifikácie:Zhutňovanie zmesí:

Pri zhutňovaní sa musia použiť účinné mechanizmy a vhodné
technologické postupy. Typ, hmotnosť, hustenie pneumatík, počet
valcov, ich zostava a počet prejazdov určuje predpis zhotoviteľa, ktorý
sa overí pri zhutňovacom pokuse. Rozprestretá asfaltová zmes sa hutní
pri čo najvyšších teplotách. Zhutňovanie sa odporúča ukončiť pri teplote
najmenej 90 ºC pri zmesiach s nemodifikovanými asfaltmi a pri teplote
110 ºC až 125 ºC pri modifikovaných asfaltoch. Teploty, pri ktorých sa
odporúča ukončiť hlavné hutnenie vrstvy, sú o cca 15 ºC až 20 ºC
menšie ako teploty ukončenia hutnenia s vibráciou.

Pri použití nízkoteplotných asfaltových zmesí teplota, pri ktorej sa
odporúča ukončiť zhutňovanie s vibráciou a teploty, pri ktorých sa
odporúča ukončiť hlavné hutnenie vrstvy, musia byť stanovené
výrobcom asfaltovej zmesi a zdokumentované v predpise. Na
zamedzenie ochladzovania kolies valcov pri nižších teplotách sa kolesá
opatria ochrannými zásterkami. Postup zhutňovania je potrebné
prispôsobiť rozsahu stavebných prác, druhu pozemnej komunikácie,
počasiu, ročnému obdobiu a miestnym pomerom. Pri hutnení nesmie
dochádzať k nadmernému drveniu zŕn kameniva.

Postup a smer valcovania sa nesmie meniť, aby nedošlo k
premiestňovaniu asfaltovej zmesi. Valec sa presúva naraz na
vzdialenejšom konci od finišera smerom, kde je asfaltová zmes
chladnejšia a stabilnejšia. Valce sa nesmú nechať stáť na
nevychladnutej vrstve. Za čas chladnutia asfaltovej zmesi, ktorý trvá 15
až 30 min v závislosti od hrúbky zhutňovanej vrstvy, klimatických
podmienok a typu zmesi vrstvy, musí byť zhutňovanie asfaltovej vrstvy
ukončené. Ďalšia vrstva sa nemôže položiť bez prevzatia
predchádzajúcej vrstvy objednávateľom.

Špecifikácie:Skúšanie:

Požadované vlastnosti stavebných materiálov, asfaltovej zmesi a
hotovej vrstvy sa overujú v štádiu prípravy, počas výroby zmesi a po jej
položení a zhutnení. Vykonávajú sa tieto druhy skúšok:

Počiatočné skúšky typu (STN EN 13108-20, TP 2/2009), Plánované
skúšky výrobcu asfaltovej zmesi (STN EN 13108-21), Preberacie
skúšky zhotoviteľa (STN 73 6121, TKP 6/2010), Kontrolné skúšky
objednávateľa (STN 73 6121, TKP 6/2010), Preberacie skúšky hotovej
vrstvy (STN 73 6121, TKP 6/2010).

Tieto skúšky (mimo kontrolných skúšok objednávateľa) vykonáva alebo
ich vykonanie v odborne spôsobilých skúšobniach (akreditovaných
laboratóriách) zabezpečuje zhotoviteľ, ktorý si náklady na ne zahrňuje
do ceny. Protokoly o odbere vzoriek, skúšobné protokoly a iné doklady
preukazujúce kvalitu je zhotoviteľ stavby povinný priebežne predkladať
objednávateľovi, najneskôr však 24 h pred prevzatím vrstvy vozovky.

Záverečnú správu s výsledkami skúšok a meraní celého objektu alebo
jeho ucelenej časti predkladá zhotoviteľ objednávateľovi spolu so
všetkými požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred termínom
preberacieho konania.

V závažných prípadoch, keď nie sú dosiahnuté súhlasné výsledky
skúšok zhotoviteľa a objednávateľa, vykonajú sa v potrebnom rozsahu
rozhodcovské skúšky. Tieto skúšky vykoná akreditované laboratórium,
ktoré nebolo zainteresované do prípravy a vykonávania prác. Výsledky
rozhodcovských skúšok sú pre obidve strany záväzné.
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Na odber vzoriek základných materiálov, asfaltovej zmesi alebo vývrtov
(výsekov) z hotovej úpravy a ich skúšanie platí STN EN 12697-27 a
súvisiace technické normy. Vzorky z hotovej vrstvy (vývrty alebo
výseky) musia byť odobraté na celú hrúbku skúšanej úpravy, pokiaľ
možno bez porušenia. Vzniknuté otvory sa musia čo najskôr vhodným
spôsobom zaplniť.

Špecifikácie:Odvodnenie spevnených plôch:

Vzhľadom k rozsahu stavebných úprav spočívajúcich v rozšírení
komunikácie o cca 0,75 m a úprave povrchových vrstiev vozovky
jestvujúci systém odvodnenia zostane bez zmeny. V úseku s úpravou
povrchu vozovky frézovaním sa nachádza jeden uličný vpust. Po začatí
rekonštrukčných prác sa preverí jeho funkčnosť a technický stav a v
prípade potreby sa vymení za nový.

Špecifikácie:Vytýčenie objektov:

Rozšírenie komunikácie a ochranný ostrovček budú vytýčené z
podrobných vytyčovacích prvkov. Súradnicový systém : S-JTSK.
Výškový systém : B.p.v.

Špecifikácie:Miera zhutnenia:

Zemnú pláň sa zhutní na 98 % Proctor Standart, relatívna uľahlosť
štrkopiesku je min. Id = 0,8. Minimálny statický modul pretvorenia
zemnej pláne Edef2 = 80 Mpa. Statický modul pretvorenia štrkovej
podkladovej vrstvy E def2 = 120 Mpa. Miera zhutnenia zemín musí
zodpovedať STN 73 6133. Pomer Edef2:Edef1 musí byť menší,
maximálne rovný 2,5.

Špecifikácie:Dopravné značenie:

Nové dopravné usporiadanie komunikácie bude nutné vyznačiť novým
zvislým a vodorovným dopravným značením. Zvislé značky sú
navrhnuté základnej veľkosti na stĺpikoch príp. stožiaroch VO a CSS v
prevedení z reflexnej úpravy v stupni reflexnosti I. Výška spodného
okraja dopravných značiek nad vozovkou musí byť min. 2,20 m.
Dopravné značenie navrhujeme pozinkované, základných rozmerov, s
fóliou v reflexnej úprave triedy 2 a s výškou písma v zmysle platnej STN
01 8020. Vodorovné značenie bude z dvojzložkovej plastickej hmoty.

Navrhnuté dopravné značky a dopravné zariadenia musia zodpovedať
STN 018020 ( Dopravné značky na pozemných komunikáciách) a v
súlade s vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z. o pravidlách premávky na
pozemných komunikáciách, STN EN 12899-1.

--

--

Z dôvodu rozšírenia komunikácie je potrebné odsunúť prepojenie na
druhú ulicu. Posunutie prepojenia druhej ulice križuje potok. Podľa
dostupných informácií v dotknutom úseku je potok vedený v
železobetónových rúrach DN 800-1000. Nakoľko zo zameranie nie je
možné určiť hĺbku a konštrukčné uloženie rúr rozsah stavebných úprav
pre posun prepojenia bude možné určiť až po vykonaní zemných prác
resp. po odkrytí železobetónových rúr.

Nové dopravné usporiadanie bude vyznačené zvislým a vodorovným
dopravným značením. Návrh dopravného značenia je spracovaný v SO
01 stavebné úpravy.

Budú zriadené tri prechody pre chodcov. Dva cez hlavnú komunikáciu
na oboch ramenách križovatky a jeden cez vedľajšiu.

Podľa vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
musia byť všetky stavby projektované v zmysle tejto vyhlášky.
Vzhľadom na to, že prechody pre chodcov budú slúžiť aj pre osoby s
obmedzenou schopnosťou pohybu je na prechodoch pre chodcov
navrhnutá bezbariérová úprava včítane vodiacich pásov a akustickej
signalizácie pre osoby s chybami zraku.

V strede vedľajšej komunikácie sa nachádza zelený pás, pod ktorým je
do potrubia zaústený miestny potok. Stavebné úpravy budú rešpektovať
tento fenomén a nebude sa upravovať pôvodné premostenie potoka.
Vzhľadom na to, že pod cestami sa pre káble budú realizovať prestupy
pretlakom, nebude potrebné pre výkopy robiť premostenia. Pri výkopoch
pre káblové vedenia na chodníkoch bude potrebné pri realizácii urobiť
potrebné premostenia pre chodcov s dostatočným vyznačením a
zábranami.
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--

Ďalšie stavebné úpravy pozostávajú:

- z vybudovania fyzickej zábrany na ochranu stožiara CSS na vedľajšej
komunikácii pri cukrárni

Na komunikáciách budú zriadené pre detekciu vozidiel magnetometre -
bezdrôtové spojenie s radičom CSS. Pre zohľadnenie a riešenie
cyklistov budú na vedľajšej komunikácii zriadené kamery a virtuálne
miesta tak, aby boli cyklisti detekovaní a vyžiadali si povoľujúci znak na
návestidle v celej šírke komunikácie. Na hlavnej komunikácii budú
detektory predlžovacie a z vedľajších smerov budú detektory výzvové.
Prechody pre chodcov cez hlavnú kom. budú na výzvu. Prechody cez
vedľajšiu kom. budú na pevný signál /vibračné tlačidlá/.

Na chodníkoch PPP budú umiestnené stožiare CSS a k stožiarom
urobené káblové ryhy pre uloženie káblov. Po ukončení prác bude terén
po výkopoch káblových rýh upravený do pôvodného stavu.

CSS na križovatke bude pracovať v izolovanom dynamickom režime
riadenia dopravy.

Pre riadenie križovatky bude použitý nový moderný radič. Riadenie na
križovatke bude zabezpečovať, 11 signálnych skupín. Do vozovky bude
zabudovaných 6 ks magnetometrov, ako dopravných detektorov. Ďalej
budú zriadené tzv. virtuálne miesta hlavne pre detekciu cyklistov na
vedľajšej komunikácii.

Na riadených priechodoch cez hlavnú kom. budú osadené 4 ks
dopytových tlačidiel s nezávislou funkciou – postupná detekcia. 4 tlačidlá
cez vedľajšiu komunikáciu /len vibračné/ pre informáciu chodcov, hlavne
nevidiacich. Návestidlá budú s LED svietidlami na 40V. Na výložníkoch
budú mať návestidlá priemer svetelného poľa 300mm, ostatné
návestidlá budú mať priemer 210mm.

Vzhľadom na husto zastavané obytné územie akustická a vibračná
signalizácia pre nevidiacich bude zabudovaná v tlačidlách pre
nevidiacich. Pre prechod pre chodcov cez vedľajšiu komunikáciu
nebudú použité tlačidlá pre výzvu ale len s vibračnou zložkou pre
nevidiacich.

Odberné miesto elektrickej energie je so ZSE odsúhlasené zo stĺpového
objektu, pri ktorom bude zriadené samostatné meranie spotreby
elektrickej energie cestnou svetelnou signalizáciou.

CSS bude pracovať v izolovanom režime – dynamickom. Pripravené pre
preferenciu MHD pomocou TETRA. Prenos informácii v rámci
centrálneho riadenia ASR bude možné zriadiť pomocou bezdrôtovej
technológie. Situovanie návestidiel je znázornené na výkrese v prílohe.

Počas výstavby v prvých 3 etapách nebude odklonená doprava.
Súčasná premávka všetkých účastníkov dopravného procesu bude
realizovaná cez križovatku s čiastočnými obmedzeniami, riadenou
pomocou dočasnej CSS.

V 4. etape výstavby projektant uvažuje s odklonom dopravy. Odklonenie
je uvažované na cca 3 dni. Riešenie je uvedené POD. Po schválení
POV spracovanom v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie,
projektant vypracoval v realizačnej dokumentácii podrobné POD s
náležitým prerokovaním.

Do priľahlých domov bude zabezpečený prístup počas prvých 3 etáp
cez križovatku. V 4 etape výstavby bude vstup do všetkých priľahlých
priestorov z vyznačenej obchádzky.

Doprava počas výstavby bude riadená dočasným dopravným značením
a dočasnou CSS.

Po výkopoch rýh pre kabelizáciu bude upravený terén do pôvodného
stavu.

Na nových bezbariérových prechodoch bude urobená zámková dlažba
a na cestách asfaltová úprava.

Narušené trávnaté plochy budú obsiate trávovým semenom.

Navrhovaná stavba má charakter doplnenia stávajúceho stavebného
stavu.

Nevzniknú negatívne vplyvy na životné prostredie. Len počas výstavby
bude mechanizmami spôsobený zvýšený hluk a prašnosť počas cca
dvoch mesiacov. Vzhľadom na mierne vzdialenú obývanú zónu, tento
faktor je prakticky zanedbateľný. Práce sa budú vykonávať počas dňa.
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Pre CSS budú zabudované kovové výrobky / napr. stožiare CSS/ , ktoré
sú chránené proti korózii žiarovým zinkovaním. Káblové vedenia sú
povrchovo upravené z umelohmotných materiálov- plastové.  Proti
bludným prúdom bude zriadená samostatná uzemňovacia sieť len pre
CSS, ktorá nebude spojená so žiadnou inou uzemňovacou sústavou.
Všetky blúdne prúdy budú pod kontrolou a bezpečne zvedené do zeme.

Pre cestnú svetelnú signalizáciu budú robené výkopy v chodníkoch
35/60 a prípadne v zeleni 35/80. Pod cestou budú robené pretlaky v
hĺbke 120 cm:

Predpokladané množstvá:

125mVýkopy 35/60:

100mPretlaky:

Kanalizácia ostáva pôvodná. Rozšírený úsek hlavnej komunikácie bude
spádom do stávajúcej kanalizácie.

Vzhľadom k rozsahu stavebných úprav spočívajúcich v rozšírení
komunikácie o cca 0,50 m a úprave povrchových vrstiev vozovky
jestvujúci systém odvodnenia zostane bez zmeny.

--

--

Špecifikácie:ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE:

Pre elektrické napájanie cestnej svetelnej signalizácie bude zriadená
elektrická prípojka zo stĺpového objektu Západoslovenskej energetiky.
Káblové vedenie bude na stĺpe a ďalej v zemi cca 2m. Radič CSS bude
situovaný vedľa elektromerovej skrine pri stĺpe ZSE.

Špecifikácie:Elektrická prípojka:

12 mNN káblová prípojka NAYY-J 4 x 25 mm2

1 ksIstiaca skrinka plastová na podperný bod SPP 2 (63A) ( typ Hasma)

1 ksElektromerový rozvádzač s istením ER2.0 / F403 W 16A Po (typ
Hasma)

Inštalovaný výkon pre napojenie cestnej svetelnej signalizácie (CSS) je
Pi = 6 kW.

V trase navrhovaného NN káblového vedenia je potrebné pred stavbou
vytýčiť podzemné inžinierske siete.

Trasa navrhovanej NN kábla je mimo trasu stromov a kríkov. K
žiadnemu výrubu stromov nedôjde. V lokalite sa nenachádzajú žiadne
chránené územia, objekty a porasty, ktoré by mohli byť stavbou
znehodnotené.

Technické riešenie z hľadiska prevádzkových parametrov umožňuje
prenos požadovaných výkonov (prierez káblu). Navrhovaný NN kábel,
poisková skriňa a elektromerový rozvádzač s istením budú použité
typizované.

Počas prevádzky ja prevádzkovateľ povinný vykonať
odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení podľa
prílohy č. 8 tejto vyhlášky.

V zmysle § 3 vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. sú elektrické
zariadenia NN podľamiery ohrozenia zaradené do skupiny B. Funkciu,
prevádzkovú spoľahlivosť a bezpečnosť technického zariadenia je
potrebné overovať podľa § 9 tejto vyhlášky, prehliadkami a skúškami, a
zariadenia musia byť spôsobilé na bezpečnú prevádzku.

- izolovaním živých častí, krytím, umiestnením mimo dosah,
zábranou a krytmi

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:

- samočinným odpojením napájaniaOchrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:

Ochrana pred dotykom živých a neživých musí byť v súlade s STN 33
2000-4-41 :2007.

STN 33 2000-5-54Uzemnenie:

1 m na obidve stranyOchranné pásmo káblu:

STN 33 2000-5-52 a STN 73 60 05Uloženie káblu podľa:

Stupeň dôležitosti elektrickej prípojky pre CSS je základný-3.

Napäťová sústava TNC a TNS 240 V.

Inštalovaný výkon max. 5 KW.
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Spotreba elektrickej energie bude stanovená podľa prevádzkových
časov cestnej svetelnej signalizácie.

Ochrana proti skratu a preťaženiu je navrhnutá napäťovou a prúdovou
ochranou.

Ochrana proti dotykovému napätiu je navrhnutá pospájaním neživých
časti samostatnou uzemňovacou sieťou.

Náhradné zdroje napájania nie sú potrebné.

Technický popis:NN káblová prípojka:

Z existujúceho NN vzduš. vedenia, cez istiacu skriňu SPP2, v ktorej
bude istená nová NN káblova prípojka sa vybuduje nová NN prípojka
káblom NAYY-J 4x25 mm2.

V spodnej časti na jestv. podpernom bode bude NN kábel chránený v
oceľovej rúre Ø 76 cm, dlhej 3m. Z uvedeného podper. bodu sa vyvedie
nová NN káblová prípojka NAYY-J 4 x 25 mm2 do zeme a pokračuje v
chodníku a zaústi sa a napojí nový elektromerový rozvádzač s istením
ER2.0 (Hasma), ktorý bude osadený v pilieri vedľa existujúceho bet.
podperného bodu (stĺpa).

Hlavný istič pred elektromerom bude 1x 16 A.

Elektromerový rozvádzač sa osadí vedľa betónového stĺpa - v chodníku.

Elektromerový rozvádzač s istením bude slúžiť na napojenie Radiča MS
cestnej svetelnej signalizácie križovatky.

Celková dĺžka NN káblovej prípojky káblom NAYY-J 4x25 mm2 je 12 m.
(9m pevne uložená, 3m voľne uložená).

1 kV prípojkový kábel NAYY-J sa uloží do káblovej ryhy 35 x 80 cm ,
uložený na pieskovom lôžku, zakrytý doskami a zasypaný zhutnenou
zeminou. Pri zasypávaní ryhy sa 30 cm pod povrchom uloží výstražná
fólia.V prípade križovania káblu s inými podzemnými sieťami bude NN
kábel chránený v chráničke FXKV Ø150 mm a uložený v káblovej ryhe
50 x 120 cm.

Navrhovaná poistková skrinka na stĺp a a elektromerový rozvádzač ER
budú plastové typu Hasma osadené v pilieri.

Výkopom porušený povrch v chodníku sa definitívne upraví vrstvou
liateho asfaltu hrúbky 3 cm v chodníku , s posypom drobnými
kamienkami.

Meranie spotreby elektrickej energie je zabezpečené zriadením
samostatnej elektrickej prípojky s elektromerom.

Okrem elektrickej energie sa neuvažuje s inými energiami pre CSS.

Vonkajšie osvetlenie ostáva pôvodné.

Oznamovacie zariadenia a slaboprúdové rozvody nebudú zriadené.

Budú sa zriaďovať len rozvody cestnej svetelnej signalizácie a
elektrickej prípojky pre CSS.

Ďalším technickým vybavením stavby je dopravné značenie, ktoré bude
zrealizované tak, aby bolo v súčinnosti s CSS.

Špecifikácie:Predpoklad namontovaných prvkov CSS:

Radič nový moderný /potrebných min. 11 signálnych skupín/
smožnosťou doplnenia pre GPS a preferenciu vozidiel MHDpomocou
systému TETRA. S možnosťou zabudovania technológiepre kamerové
snímanie virtuálnych priestorov GPS pre snímaniecyklistov.

potrebných min. 11 signálnych skupínRadič CSS:

Stožiare CSS povrchovo upravené žiarovým zinkovaním:

4 ksSKS 33P sadové:

2 ksSKV P s výložníkom 6m:

1 ksSKV P s výložníkom 5m:

Návestidlá LED:

7 ks- 3-svetlové priemer 210 mm:

3 ks- 3 svetelné priemer 300 mm:

8 ks- 2-svetlové priemer 210 mm:
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5 ks- 1-svetlové priemer 210 mm:

Navrhnuté návestidlá vyhovujú pre riadenie dopravy. Majú výbornú
svietivosťou.

6 ksDetektory magnetometre:

8 ksDopytové tlačidlá:

cca 564 mKáblové rozvody:

cca 350 mUzemňovacia sieť:

--

--

Špecifikácie:DOPRAVNÁ ČASŤ:

Križovatka bude po spustení do prevádzky pracovať v plne dynamickom
režime so zaradenou trvalou fázou v hlavnom smere a realizovanými
výzvami z vedľajších smerov a výziev od chodeckých tlačidiel.

Detekčný systém pre VOZIDLÁ na križovatke bude zriadený pomocou
bezdrôtových magnetometrov. D1A_1, D1B_2, D2B_4, D3_5, D4B_7,
D4D_8 – predlžovacie slučky (krok predĺženia ak tm ≤ 2,8sec)  D2B_4,
D4B_7, D4D_8 – výzvové slučky.

Detekčný systém pre CHODCOV je zabezpečený pomocou tlačidiel a
pre CYKLISTOV sú zriadené kamerové detektory na vedľajších
smeroch. Tlačidlá slúžia na výzvu a informujú nevidomých chodcov:

– chodecké tlačidlá = TL21, TL23, TL24, TL25

- cyklistické kamerové detektory = D2A_3, D4A_6, D4C_9

Riadenie dopravy bude 3-fázové, podľa dopravnej situácie na križovatke
a realizovaných výziev:

signálne skupiny č. 1, 3, 24, 251. Fáza – Hlavná fáza:

je zaradená nepretržite pri absencií výziev z detektorov. Pri
detekcií výzvy na výzvových detektoroch sa uplatňuje
minim. zelená F1 18s až do maximálneho predĺženia 38s
detektormi D1A_1, D1B_2, D3_5

-

Pri poruche detektora (definovanie v stati 7 Signálne plány)
sa bude realizovať náhradná zelena pre fázu č.1 a to v
dĺžke 25s a detektor v poruche vykazuje trvalú výzvu, až do
odstránenia poruchy.

-

signálne skupiny č. 4, 23, 51, 4ZBC2. Fáza:

Fáza je vyvolaná pri výzve z detektorov D4A_6, D4B_7,
D4D_9, D4D_8 a z chodeckého tlačidla TL23. Fáza má
minimálnu zelenú F2 4s až do maximálneho predĺženia 15s
detektormi D4B_7, D4D_8.

-

Pri poruche detektora (definovanie v stati 7 Signálne plány)
sa bude realizovať náhradná zelena pre fázu č.2 a to v
dĺžke 9s a detektor v poruche vykazuje trvalú výzvu, až do
odstránenia poruchy.

-

Pri poruche tlačidla (definovanie v stati 7 Signálne plány) sa
bude realizovať trvalá výzva, až do odstránenia poruchy.

-

signálne skupiny č. 2, 21, 24, 533. Fáza:

Táto fáza sa zaraďuje pri výzve jedného z detektorov
D2A_3, D2B_4 alebo tlačidla TL21. Fáza má minimálnu
dĺžku 4s a maximálnu 9s.

-

Pri poruche vozidlového detektora(defin. v stati 7 Signálne
plány) sa bude realizovať náhradná zelená pre fázu č.3 a to
v dĺžke 6s a detektor v poruche vykazuje trvalú výzvu, až do
odstránenia poruchy

-

Pri poruche tlačidla bude zaradená trvalá výzva až do
odstránenia poruchy.

-

V radiči CDS križovatky bude nachystaný TETRA modem, ktorý bude
slúžiť v budúcnosti na preferenciu MHD avšak v čase projektovania sa
zatiaľ neuvažuje s preferenciu MHD v tejto križovatke.

Porucha vozidlového detektora je vyhlásená, ak je nečinný viac ako 60
min a ak je trvalo obsadený viac ako 5 min.

Strana 22 z 35



Porucha chodeckého tlačidla je vyhlásená, ak je nečinný viac ako 200
min a ak je trvalo obsadený viac ako 5 min.

Porucha cyklistického kamerového detektor je vyhlásená, ak je nečinný
viac ako 300 min a ak je trvalo obsadený viac ako 5 min.

Parametre dynamického signálneho plánu sú stanovené v podmienkach
riadenia, predlžovací krok je stanovený na hodnotu 2,8 s pre vozidlové
detektory.

Po-Pia 05:00 do 22:00Doba prevádzky je navrhnutá projektantom:

So-Ne 06:00 do 20:00-

Plne dynamický režim riadenia. Prevádzkový režim je možné nastaviť aj
inak, podľa potrieb správcu CSS a miestnej samosprávy.

--

--

Špecifikácie:NOVÝ STAV:

Situovanie stožiarov CSS je graficky znázornené. Budú použité
signalizačné stožiare sadové i výložníkové. Projektant v základe
rešpektoval podmienky v zadaní vypracovanom verejným
obstarávateľom.

Budú použité návestidlá s plnými symbolmi zo všetkých dopravných
smerov. Doplnkové šípky so smerovými symbolmi. Návestidlá na
výložníkoch budú umiestnené tak, aby pri jednom jazdnom pruhu boli v
strede jazdného pruhu a pri dvoch jazdných pruhoch nad deliacou
čiarou jazdných pruhov.

Tabuľka medzičasov bola prepočítaná metodikou kolíznych plôch.
Rýchlosť chodcov je uvažovaná 1,2 m/s. Výsledky prepočtu sú uvedené
na samostatnom výkrese.

Je vypracovaný optimálny spôsob riadenia dopravy na terajšie
dopravné záťaže. Bude pripravený technológiou systém preferencie pre
MHD / systém TETRA/ z hlavného smeru i z vedľajšieho smeru.

Preferencia bude zriadená po 3 mesačnom zhodnotení riadenia dopravy
na križovatke a dokladovaní, že majú vybavené vozidlá MHD
technológiou TETRA. Radič už bude technológiou TETRA vybavený.

Riadenie dopravy bude v izolovanom režime.

Detekcie automobilov bude zabezpečená pomocou zabudovaných
magnetometrov v každom jazdnom pruhu na vstupoch do križovatky.

Detekcia cyklistov z vedľajšej ulice bude pomocou virtuálnych priestorov
kamerovým systémom.

Účelom magnetometrov je zaznamenať prítomnosť vozidla na jazdnom
pruhu a túto informáciu preniesť do na dosku dopravného detektora
umiestneného v radiči CSS. Dopravný detektor zabezpečí optimálne
predĺženie dopravného zeleného signálu, pre vozidlá v možnostiach
signálneho plánu. Detektory budú slúžiť aj pre dopravný prieskum
zaťaženia dopravných smerov.

Pre chodcov sú navrhnuté tlačidlá typu TS 907 DA. Tieto tlačidlá môžu
byť zaradené do funkcie CSS ako výzvové, ale aj ako informačné pre
nevidiacich. Ako výzvové budú zaradené na prechode pre chodcov cez
hlavnú ulicu. Na prechodoch pre chodcov cez vedľajšiu ulicu budú
zaradené ako informačné.

Zabezpečenie detekcie hlavne cyklistov bude pomocou kamier a
virtuálnych priestorov z vedľajšej komunikácie.

Ak by mal zhotoviteľ problém s vytýčením umiestnenia virtuálnych
priestorov a magnetometrov, na požiadanie projektant v tejto veci
pomôže.

Virtuálne priestory musia byť nastavené tak, aby zaberali priestor od
obrubníka po obrubník, alebo po deliacu čiaru. Situovanie virtuálnych
priestorov a magnetometrov musí rešpektovať dopravné potreby ako aj
prítomnosť iných inžinierskych sietí v mieste situovania magnetometrov
na ramenách križovatky.

Je spracovaný základný signálny plán P8. Od tohto základného
signálneho plánu sa budú odvíjať dynamické signálne plány. Dynamické
signálne plány budú rešpektovať požadované možné predĺženia
jednotlivých fáz počas prevádzkového cyklu.

Dĺžka riadiacich cyklov bude závislá od požadovanej dĺžky predĺženia
fáze. Základná dĺžka cyklu je navrhnutá 90 sec.
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Dynamické signálne plány sú dĺžkou premenné.

Najkratší cyklus bude 64 sec. Najdlhší cyklus bude 100 sec.

--

--

Špecifikácie:ELEKTROMONTÁŽNA ČASŤ:

Špecifikácie:Radič:

Svetelná signalizácia na križovatke bude riadená novým moderným
radičom. Poradové číslo radiča a križovatky je 460. Radič bude osadený
potrebnými elektronickými prvkami pre riadenie s spínanie výkonových
spínačov signálnych skupín, ďalej bude osadený dopravnými
detektormi, elektronickou doskou pre riadenie a príjem informácii od
chodeckých tlačidiel, modulom GSM pre kontrolu prevádzky radiča
CSS, technológiou pre detekciu cyklistov kamerovým systémom,
technológiou systému TETRA.

K základným funkciám radiča patrí zaradenie jednotlivých signálnych
plánov podľa:

- naprogramovaného časového rozvrhu

- príkazu nadriadeného radiča (pri káblovom prepojení)

- vlastnej dopravnej logiky

- príkazov pomocou tlačidla FLASHING YELLOW ON/OFF

- príkazov s dopravnej riadiacej ústredne

- pokynov z PC pripojeného k radiču pomocou rozhrania RS 232,
ETHERNET alebo GSM

Radič CDS musí plne zabezpečovať :

- radič musí mať možnosť realizovania pružných fázových prechodov,

- dynamické riadenie dopravy v reálnom čase,

- radič je certifikovaný na úrovni integrity bezpečnosti v zmysle STN EN
61508,

- striedanie signálnych programov v priebehu dňa, prípadne na základe
hustoty dopravy,

- možnosť programovania štandardných prvkov dynamiky a voľného
programovania dynamiky vyššieho rádu,

- naprogramovanie špeciálnych režimov počas sviatkov,

- ukladanie kompletných informácií do pamäte radiča,

- diagnostiku porúch,

- prenos hlásenia porúch prostredníctvom GSM brány,

- po dohode je možné vykonať aj špecifické úpravy,

- možnosť úpravy rozvrhov, signálnych plánov, sťahovanie záťaží,
histórie cez GSM bránu,

- možnosť pripojenia pomocou GSM servisným technikom pre
diagnostiku poruchy,

- dopravná záťaž v desaťminútových intervaloch v týždennom cykle,

- prevádzkový denník (kompletná história všetkých prevádzkových
udalostí),

- nutnosť koordinácie pomocou presného času,

- komunikácia radiča s riadiacou centrálou pomocou štandardného
protokolu OCIT.

Všetky prvky radiča CSS sú umiestnené v rozvádzacej plastovej skrini s
krytím IP 54. Dno skrine slúži na prestup prepojovacích káblov.

Základné elektrické parametre:

230 V, 50 HzMenovité napájacie napätie:

max. 7 kWPríkon radiča a celého systému CSS:
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-25 až + 40 st. CRozsah pracovných teplôt:

min. IP 54Krytie:

6 kWCelkový terajší inštalovaný výkon:

samočinným odpojením od zdrojaOchrana pred nebezpečným dotykovým napätím:

Elektrickú prípojku rieši samostatný PS 02 tejto DSP.

Elektrická prípojka bude zriadená zo stĺpového objektu ZSE
umiestneného v blízkosti križovatky so samostatným meraním spotreby
elektrickej energie.

Špecifikácie:Káblový rozvod:

K prvkom cestnej svetelnej signalizácie ( stožiare, indukčné slučky, )
budú od radiča CSS privedené nové káble typovej rady CYKY a
TCEKFY.

Na prepojenie radiča CSS so stožiarmi CSS sú navrhnuté káble typu
CYKY a dimenzie 12 – 24 x 1,5 mm2.

Na prepojenie radiča s magnetometrami nie je potrebný kábel. Je to
bezdrôtová technológia. Potrebný je iba kábel FTP cat.5e na prepojenie
AP – pripájacieho bodu s radičom, ktorý je umiestnený v tesnej blízkosti
radiča a to na stožiari č.1. K dopravným detektorom budú zriadené nové
káble typu TCEKFY 2x2x0,8.

V stožiaroch CSS budú umiestnené svorky typu VAGO. Slúžia na
prepojenie káblov CYKY, ktoré idú z radiča CSS so šnúrou CMSM,
ktorá pripája návestidlá.

Výkopy v chodníkoch sú navrhnuté 35/60 cm. Do výkopu budú káble
položené, alebo zatiahnuté do chráničiek.. Po položení- zatiahnutí
káblov budú káble- chráničky zasypané pieskom alebo preosiatou
zeminou vrstvou cca 8 cm. Ďalej bude na zásyp použitý výkopok z
káblovej ryhy. Všetky káble budú v chráničkách – rúrach D 100mm.

Krytie káblov bude urobené výstražnou červenou fóliou PVC. Káblové
rozvody budú pod cestami uložené v chráničke, ktorá bude situovaná do
hĺbky 130 cm pod povrchom cesty. Chráničky pod vozovkami budú
zrealizovaná pretlakom (rúra PVC priemer 100mm). Počet jednotlivých
chráničiek pod cestami je znázornený v káblovom pláne.

Pri križovaní navrhovanej káblovej trasy s cudzími inžinierskymi sieťami
je potrebné postupovať v zmysle normy STN 73 6005. Prípadnú kolíziu
pri krížení podzemných vedení je nutné riešiť z funkčného, technického
a ekonomického hľadiska. Všeobecne pre uloženie káblov je nutné
rešpektovať STN 34 1050,73 6005 a 33 2000-5-52.

Pred zahájením zemných prác je nutné požiadať majiteľov inžinierskych
sietí o ich vytýčenie. Vytýčenie inžinierskych sietí zabezpečí investor
stavby, alebo zhotoviteľ.

Typ a dimenziu káblov je nevyhnutné dodržať z dôvodu budúcich
možných úprav zariadenia CSS. Káblové trasy sú situované v tejto PD s
prihliadnutím na prítomnosť inžinierskych sietí v dotknutej oblasti.

Špecifikácie:Stožiare CSS:

Na križovatke budú namontované nové stožiare CSS, povrchovo
žiarovo upravené zinkovaním.

Typ stožiarov:

Stožiare č. 1 a 6 SKV- P s vyložníkom VS 6.

Stožiar č. 5 SKV- P s vyložníkom VS 5.

Stožiare č. 2, 3, 4, 7, sú sadové SKS 33- P.

Stožiare SKV- P budú montované na základové rošty ZR 2-12.

Stožiare SKS 33 -P budú montované na základové rošty ZR 1-5.

Do stožiarov budú namontované nové svorky typu VAGO pre prepojenie
zemného kábla CYKY od radiča CSS s káblom CMSM od návestidiel.

Tieto typy stožiarov sa bežne pre CSS používajú.

Špecifikácie:Návestidlá CSS:

Na stožiaroch CSS budú namontované nové plastové návestidlá s LED.
Tieto návestidlá vyhovujú pre riadenie dopravy svojou konštrukciou i
svietivosťou.
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Na signalizačných stožiaroch v dolnej úrovni situovania návestidiel budú
namontované návestidlá pre vozidlá i chodcov s priemerom svietiaceho
poľa 210 mm. Na výložníkoch VS, stožiarov č. 1, 6, 7 budú
namontované dopravné návestidlá pre vozidlá s priemerom svetelného
poľa 300 mm.

Špecifikácie:Tlačidlá pre chodcov:

Tlačidlá typu TS 907 DA pre chodcov budú použité nové na všetkých
prechodoch pre chodcov. Na prechodoch cez vedľajšiu ulicu budú slúžiť
ako informačné pre nevidiacich a na prechodoch pre chodcov cez
hlavnú ulicu budú slúžiť ako výzvové a samozrejme aj ako informačné.

Špecifikácie:Akustická signalizácia pre nevidiacich (ASZ):

Je súčasťou vybavenia tlačidla pre chodcov TS 907 AD. V tlačidle TS
907 AD bude zapojený akustický signál ale aj vibračné znamenie pre
nevidiacich.

Špecifikácie:Koordinácia CSS:

CSS na križovatke bude pracovať v izolovanom režime.

Špecifikácie:Ručné riadenie:

Externé ručné riadenie nebude použité. Externé ručné riadenie nebude
použité.

Špecifikácie:Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche neživých častí el.
zariadenia je samostatným odpojením napájania v zmysle normy STN
33 2000-4-41 čl. 413.1.

Špecifikácie:Ochrana proti atmosférickému prepätiu:

Je zabezpečené zriadením samostatnej ochrannej uzemňovacej
sústavy pre CSS. Táto uzemňovacia sústava nesmie byť prepojená so
žiadnou inou uzemňovacou sieťou.

Informácie do centrály ASR budú vysielané z radiča CSS
pomocou bezdrôtového spojenia. Získané informácie z
radiča CSS pracovníci v centrále ASR analyzujú a
vykonávajú potrebné opatrenia.

Prenos dopravných informácií v rámci centrálneho riadenia dopravy:

Po ukončení montážnych prác na CSS je potrebné pred oživením
zariadenia CSS urobiť východiskovú odbornú prehliadku a odbornú
skúšku zariadenia CSS po stránke elektrickej v zmysle STN 33 15 00.

Až po osadení nových cestných obrubníkov, zabetónovať nové pätky
pre stožiare CSS.

Pred kolaudáciou bude CSS naprogramované podľa schválených
programov DRS.

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Zhotoviteľ pri realizácii musí rešpektovať a dodržiavať platné predpisy v oblasti bezpečnosti práce a ustanovenia stavebného zákona.
Ide hlavne o dodržiavanie:

- zákon č. 124 / 2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších
predpisov.

- vyhláška č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

- zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov.

- zákon č. 50 / 1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov.

Pri realizácii je nutné rešpektovať všetky nariadenia vlády, ako aj požiadavky príslušných právnych a ostatných predpisov na
dodržiavanie BOZP.

Montáž a skúšky zariadenia CSS vykoná organizácia, ktorá má pre túto činnosť vyškolených pracovníkov výrobcom, alebo montážna
organizácia výrobcu. Účelom skúšok je preverenie či je v súlade s projektovou dokumentáciou vykonaná montáž CSS a či zariadenie
CSS spĺňa všetky bezpečnostné a technické kritéria pre riadenie dopravy.

Je potrebné v realizácii minimalizovať čas výstavby všetkých fáz CSS a uviesť do prevádzky podľa možnosti čo najskôr, po ukončení
prác na križovatke.

Do 3 mesiacov od kolaudácie, ak si to dopravní situácia bude vyžadovať, zhotoviteľ zabezpečí doladenie CSS na aktuálny dopravný
a prevádzkový stav na križovatke.
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Sledovanie činnosti CSS počas 3 mesiacov zabezpečí správca CSS.

Prípadné doladenie CSS si vyžaduje úzku spoluprácu správcu, zhotoviteľa, projektanta, KDI a verejného obstarávateľa. Finančnú
čiastku za doladenie CSS si zhotoviteľ bude kalkulovať vo svojej ponuke na realizáciu. Musí počítať vo svojej cene za doladenie aj s
odmenou pre projektanta.

DSRS a aktuálne podmienky riadenia zhotoviteľ zašle verejnému obstarávateľovi pre vlastnú potrebu.

DSRS musí zhotoviteľ 5 dní pred kolaudáciou predložiť verejnému obstarávateľovi na preštudovanie.

Ku kolaudácii stavby zabezpečí správca polievacie auto na kontrolu funkčnosti uličných vpustov.

Držiteľ odpadu odpad roztriedi podľa katalógových čísel v zmysle vyhlášky. Odpad bude odvezený na skládku a zneškodnený
zmluvnou organizáciou. Zaradenie odpadov podľa vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z.z. a č.223/2001.

Počas výstavby a prevádzky navrhovanej stavby musia byť dodržané bezpečnostné a prevádzkové predpisy, vyhl. SÚBP a SBÚ č.
374/90, 124/2006 a normy STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41 :2007, STN 33 2000-5-54 , STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-52,
STN 33 2000-6, STN 73 6005, STN EN 61 140 a ďalšie súvisiace normy a predpisy k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci.

Zariadenie staveniska, jeho vybavenie, prevádzka, údržba a likvidácia je povinnosťou zhotoviteľa stavby.

Je potrebné, aby pred výstavbou bol zhotoviteľ dostatočne informovaný o predpokladanej výstavbe a dostal včas minimálne 7 dní pre
začatím výstavby potrebné doklady o stavbe. Zhotovitelia musia pred podpisom ZoD deklarovať pripravenosť na výstavbu.

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela – uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbe „Výstavba CSS“ (ďalej len „dielo“)
, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť vo svojom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečie za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve a podľa projektovej dokumentácie s podrobnosťami realizačného projektu (ďalej len „DRS“).

2. Stavba pozostáva z nasledovných objektov a prevádzkových súborov:

-SO 01 Stavebné úpravy a dopravné značenie

- PS 01 Cestná svetelná signalizácia

- PS 02 Elektrická prípojka

3. Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie diela musí zhotoviteľ zabezpečiť aj tieto činnosti, doklady a dokumentácie:
Vytýčenie dotknutých jestvujúcich inžinierskych sietí, Dokumentáciu (protokol) vytýčenia stavby (4x), aktualizáciu a dopracovanie
projektov organizácie dopravy počas výstavby a plán organizácie dopravy (ďalej len ako „POD“) trvalého dopravného značenia a ich
odsúhlasenie odbornou komisiou verejného obstarávateľa..

...Realizáciu odsúhlaseného dočasného dopravného značenia počas výstavby a trvalého dopravného značenia, Geodetickú
dokumentáciu skutočného vyhotovenia (každého objektu a telekomunikačných sietí podľa požiadaviek správcov sietí) potvrdenú
zodpovedným geodetom (6 x v tlači a 1 x na CD), Geometrické plány zrealizovaného diela overené Okresným úradom Bratislava,
katastrálny odbor pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, trvalý záber a pre zriadenie vecného bremena (6 x)...

...Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (každého objektu) potvrdenú odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa (6 x v tlači a
2 x na CD), vrátane elaborátu kvality so zoznamom a vyhodnotením skúšok, príslušné manuály prevádzky a údržby jednotlivých
objektov, Zabezpečiť výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe v zmysle §6 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v súčinnosti s vyhláškou Slovenského úradu bezpečnosti
práce a...

...Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a zákonom NR
SR č. 124/2006 o zabezpečení a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zabezpečiť u správcu CSS
sledovanie činnosti CSS počas 3 mesiacov od dňa preberacieho konania a ak si to bude dopravná situácia vyžadovať zabezpečiť
programovanie CSS – doladenie programu radiča CSS na aktuálny dopravný a prevádzkový stav na križovatke...

...Kópie faktúr a vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov na predmetnú stavbu.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo v stanovenom rozsahu a za podmienok tejto zmluvy vykonať v lehote výstavby do60 dní od
zápisničného odovzdania staveniska.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas 3 mesiacov odo dňa preberacieho konania zabezpečiť sledovanie a doladenie riadenia CSS.

6. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od účinnosti zmluvy.

7. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi podrobný harmonogram výstavby, kontrolný a skúšobný plán stavby a to najneskôr
nasledujúci deň po prevzatí staveniska zhotoviteľom.

8. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa Čl. III za podmienok dohodnutých v tejto zmluve protokolárnym
odovzdaním realizovaného diela bez vád a nedorobkov, odstránením vád zistených pri kolaudačnom konaní, odovzdaním dokladov a
dokumentov a ich prevzatím objednávateľom.

9. Ak zhotoviteľ dokončí dielo v stanovenom rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na
odovzdanie pred stanoveným termínom, objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom
termíne.

10. Cena za zhotovenie diela, za podmienok tejto zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z  z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších
predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách.
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11.V cene diela sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný zisk zhotoviteľa, vrátane
nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované v Čl. III, nákladov na označenie stavby údajmi podľa stavebného
povolenia a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, vytýčenie stavby, bezpečnostné opatrenia, atesty, certifikáty, kontrolné skúšky,
dokumentáciu skutočného realizovania stavby,...

...kontrolu realizácie stavby priebežným geodetickým meraním, geodetickú dokumentáciu každého realizovaného objektu a
telekomunikačných sietí podľa požiadaviek správcov sietí v tlači aj v digitálnej forme, aktualizáciu projektov organizácie dopravy
počas výstavby a POD trvalého dopravného značenia a ich odsúhlasenie v OK OD MG BA, dočasné a trvalé dopravné značenie,
úhradu za užívanie verejného priestranstva, miestne poplatky, odsúhlasenie dopravných trás, náklady na zariadenie staveniska,...

...jeho prevádzku a likvidáciu, odvoz a poplatky za skládku a likvidáciu vybúraného materiálu, vodorovnú a zvislú dopravu, náklady za
sťažené podmienky, územné a prevádzkové vplyvy, prácu v noci a v dňoch pracovného voľna, náklady súvisiace s BOZP a ochranou
pred požiarom a pod.

12. Ak sa zmluvné strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela, je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu
primerane zníženú (ktorá bude reprezentovať množstvo nerealizovateľných merných jednotiek); ak sa týmto spôsobom dohodnú na
rozšírení diela, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny ustanovení zmluvy je možné realizovať len
na základe dodatku k zmluve.

13. Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas
realizácie diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto zmluve po odsúhlasení predložených naviac prác a merných jednotiek
objednávateľom. Cena za vykonanie týchto prípadných naviac prác sa dohodne na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky,
prípadne odsúhlasených predložených cien...

...V prípade, že súťažná ponuka neobsahuje položky, ktoré sú predmetom naviac prác platí, že ocenenie naviac prác vykoná
zhotoviteľ podľa Triednika stavebných prác (metodický pokyn MVRR SR č. 1/2004) a na základe aktuálneho cenníka stavebných
prác „CENKROS“.

14. Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej fakturácii podľa skutočne vykonaných prác. Podkladom pre vystavenie faktúry bude
zhotoviteľom vystavený položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebným dozorom objednávateľa do 5
pracovných dní od doručenia a tento položkový súpis bude prílohou každej vystavenej faktúry a bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.

15. Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

16. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

17. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V
takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry
objednávateľovi.

18. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie
je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

19. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pred začatím prác súčasne s projektovou dokumentáciou a stavebným povolením
tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovými podkladmi a s podmienkami zmluvy.

20. Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť tabuľou s údajmi podľa § 43i ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

21. Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác na stavenisku viditeľne umiestni oznámenie podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č.
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

22. Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí súvisiacich so zhotovením diela pred začatím stavebných
prác za účasti ich správcov.

23. Zhotoviteľ zabezpečí povolenia o uzávierke dotknutých komunikácií v súvislosti s rozkopávkami, prípadne na zaujatie verejného
priestranstva, ako aj ďalšie potrebné povolenia.

24. Zhotoviteľ musí zabezpečiť počas realizácie stavby bezpečnosť na stavenisku, prejazdnosť verejných komunikácií, príjazdy do
vedľajších objektov, prístupy pre vozidlá polície, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského záchranného zboru.

25. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako aj nečistoty vznikajúce jeho prácami v
súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a ukladať ich na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je
povolené príslušným úradom. Taktiež je povinný zabezpečiť odstraňovanie nečistôt spôsobených jeho činnosťou na verejných
komunikáciách pri výkone prác.

26. Od odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného diela bez vád a nedorobkov
objednávateľom, je zhotoviteľ povinný stavenisko využívať výlučne len pre potreby plnenia predmetu zmluvy a zabezpečiť ochranu
majetku objednávateľa, ktorý je predmetom zmluvy pred poškodením a zneužitím. Od odovzdania staveniska objednávateľom
zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného diela bez vád a nedorobkov znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci
zhotoviteľ.

27. Zhotoviteľ umožní pracovníkom vykonávajúcim stavebno-technický dozor objednávateľa užívať kanceláriu, prípadne iný vhodný
priestor, kde budú mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku a k dokumentácii stavby.

28. Najneskôr do 7 dní po prevzatí zhotoveného diela objednávateľom, je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a uviesť do
pôvodného stavu, a to aj tie jeho časti, ktoré boli realizáciou diela dotknuté a nie sú predmetom plnenia podľa tejto zmluvy.

29. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky uvedené v projektovej dokumentácii, v stavebných povoleniach, vyjadreniach
zainteresovaných organizácií k DRS, v povoleniach na zvláštne užívanie komunikácií a zaujatie verejného priestranstva, podmienky
dopravného riešenia a všetky ostatné podmienky a povolenia potrebné pre riadne dokončenie diela.

30. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty výstavby dodržiavať všetky platné zákony a všeobecne záväzné právne predpisy
Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať dielo na území SR...
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...a ktoré súvisia najmä so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a technických zariadení pri
stavebných prácach, stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonom o vodách, zákonom o energetike, zákonom o
elektronickej komunikácii, zákonom o ochrane pred požiarom, zákonom o pozemných komunikáciách, VZN, platných STN a iných
technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela. Všetky súvisiace platné STN sú pre vykonanie diela záväzné.

31. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie diela použije zariadenia, výrobky a materiály, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011 a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o
stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  majú certifikát vydaný resp. overený štátnou
skúšobňou alebo vyhlásenie výrobcu o parametroch. Certifikáty preukázania parametrov použitých materiálov, výrobkov a zariadení
predloží zhotoviteľ objednávateľovi pred ich zabudovaním.

32. Objednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, ktoré majú byť zabudované v stavbe (materiál,
tvar, farba a pod.) v súlade s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii.

33. Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník prostredníctvom oprávnenej osoby v súlade s § 28
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (k § 46d stavebného zákona), do
ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti,
odchýlky od projektovej dokumentácie stavby a ich zdôvodnenie a pod....

...Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, keď boli práce vykonané alebo došlo ku skutočnostiam, ktoré je potrebné zaznamenať. V
priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Záväzok viesť stavebný denník sa končí dňom, keď sú
odstránené všetky vady a nedorobky a nedostatky podľa kolaudačného rozhodnutia.

34. Na stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená v stavebnom konaní a všetky doklady, týkajúce sa
uskutočňovanej stavby.

35. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebno-technický dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré v ďalšom
pracovnom postupe budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená najmenej tri pracovné dni vopred
(písomne alebo elektronicky) a zaznamenaná v stavebnom denníku. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí, je povinný znášať náklady
dodatočného odkrytia, pokiaľ objednávateľ také odkrytie požaduje.

36. Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov ani tretích osôb a
poškodeniu majetku. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb zdržujúcich sa na
stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarmi.

37. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania
prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny.

38. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávaním dennej kontroly všetkých osôb oprávnených pohybovať sa na stavenisku kvalifikovanou a
oprávnenou osobou na zaistenie BOZP v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon
niektorých pracovných činností.

39. Zároveň bude viesť evidenciu o poučení pracovníkov na stavbe v stavebnom denníku a ďalšom doklade (záznamy
bezpečnostného technika na stavbe). Zodpovedná osoba určená zhotoviteľom je povinná informovať každý deň na začiatku
pracovnej zmeny pred začatím prác svojich pracovníkov, vykonávajúcich stavebné práce, o rozsahu a druhu práce, technologických
postupoch naplánovaných na deň, vykonávať poučenie pracovníkov o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a
ohrozeniach zdravia pri práci a o tomto informovaní viesť v stavebnom denníku záznam.

40. Stavebno-technický dozor je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť a zastaviť práce, pokiaľ zodpovedný
stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby a jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na
stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody alebo ak výkon prác nie je v súlade s projektovou dokumentáciou.

41. V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si zhotoviteľ zabezpečí príslušné povolenie.

42. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ na
vlastné náklady. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.

43. Zhotoviteľ nesmie porušiť štátnu niveláciu.

44. Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby kontrolu realizácie stavby geodetickým meraním v súradnicovom systéme S-JTSK a
výškovom systéme B.p.v.

45. Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy a je pre túto činnosť v plnom
rozsahu náležite kvalifikovaný.

46. Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné zvládnutie všetkých dojednaných prác, s
projektovou dokumentáciou a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela.

47. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo bude vykonané podľa tejto zmluvy, podľa projektovej dokumentácie a v zodpovedajúcej
kvalite, bez vád a nedorobkov.

48. Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním diela, ako i nebezpečenstvo na diele do okamihu
riadneho odovzdania celého diela objednávateľovi a jeho prevzatia objednávateľom.

49. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa:

- odovzdanie 1 ks projektovej dokumentácie v tlači a jedno vyhotovenie PD na CD,

- odovzdanie oznámení, rozhodnutí orgánov štátnej správy, samosprávy a obce, doklady z prerokovania projektovej dokumentácie v
stavebnom konaní, ktoré má v čase odovzdania staveniska k dispozícii,

- odovzdanie povolení a rozhodnutí (zaujatie verejného priestranstva, rozkopávky, uzávierky komunikácií) v súlade s projektom
organizácie výstavby (POV) a projektom organizácie dopravy (POD), ak nimi objednávateľ disponuje,

- odovzdanie situácií overených inžinierskych sietí, ktoré má v čase odovzdania k dispozícii,

- zápisničné odovzdanie staveniska zhotoviteľovi po uzavretí tejto zmluvy,
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- výkon stavebno-technického dozoru.

50. Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa:

- činnosti, doklady a dokumenty uvedené v tejto Zmluve,

- potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu a recykláciu odpadu po prevzatí odpadov zo
stavebnej činnosti s vyčíslením ich množstva podľa skupiny, druhu a kategórie.

51. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku vyššej moci (živelná udalosť,
občianske nepokoje, vojna a pod.) alebo z dôvodov archeologických nálezov na stavbe. O dobu trvania vyššej moci sa predlžujú
termíny dohodnuté v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje dohodnúť so zhotoviteľom primeranú zmenu ustanovení tejto zmluvy.

52. Zhotoviteľ najneskôr v deň prevzatia staveniska preukáže, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkovou činnosťou organizácie.

53. Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcimi orgánmi znáša zhotoviteľ
diela v plnom rozsahu.

54. Zhotoviteľ môže zadávať zhotovenie časti diela subdodávateľom iba s písomným súhlasom objednávateľa. Práce musia byť
vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou, plynulo, bez prerušenia a riadne dokončené. Subdodávateľ musí spĺňať zákonom
stanovené podmienky, a to aj ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

55. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na kontrolných dňoch, ktoré bude objednávateľ
organizovať podľa potreby.

56. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu
(stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania stavby.

57. Ak objednávateľ a stavebno-technický dozor oprávnení kontrolovať vykonávanie diela zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v
rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ
odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela. Ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je
objednávateľ oprávnený dať pokyn na zastavenie stavebných prác.

58. Pri vykonávaní časti diela iným subdodávateľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám.

59. Odovzdanie a prevzatie diela sa vykoná až po úplnom dokončení diela bez vád a bez nedokončených prác, ktoré by bránili
riadnemu užívaniu diela. Dielo môže byť odovzdané a prevzaté pred dohodnutým termínom odovzdania a prevzatia, po
predchádzajúcej vzájomnej dohode.

60. Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty uvedené v podmienkach zmluvy.

61. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela
spisuje objednávateľ...

...Protokol obsahuje aj súpis zistených vád a drobných nedorobkov, termíny na ich odstránenie, príp. záznam o nevyhnutných
dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. Dielo môže byť zhotoviteľom odovzdané a
objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela a jeho kolaudácii.

62. Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela je potvrdenie, že boli vykonané všetky predpísané skúšky a revízie, ak sú
potrebné. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávajúcom konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach,
revíziách a materiáloch, ak to ich povaha vyžaduje. Zhotoviteľ je tiež povinný odovzdať dokumentáciu skutočného realizovania
každého objektu stavby so zapísanými a zakreslenými všetkými zmenami vzniknutými počas výstavby.

63. Ak objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po
odstránení nedostatkov, pre ktoré objednávateľ odmietol prevziať dielo, sa opakuje konanie o odovzdaní a prevzatí v potrebnom
rozsahu, o čom sa vyhotoví protokol podľa vyššie uvedeného znenia.

64. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podľa zmluvných
podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v projektovej dokumentácii a tejto zmluve.

65. Záručná doba na vyhotovené dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela.

66. Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady do pätnástich dní od obdržania oprávnenej
reklamácie objednávateľa, resp. v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní, ktoré zvoláva objednávateľ. Prevzatie vykonaného
odstránenia vád a nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za účasti zhotoviteľa a objednávateľa.

67. Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom na jeho vady, ktorých odstránenie
uplatnil u zhotoviteľa.

68. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute nasledovne:

- v prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela objednávateľovi, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 %
z ceny diela za každý deň omeškania.

- v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov diela oproti lehote uvedenej v protokole o odovzdaní a prevzatí
diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 € za každý deň omeškania až do dňa
odstránenia týchto vád a nedorobkov.

- v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1
% z riadne vyfakturovanej nezaplatenej ceny bez DPH za každý deň omeškania.

- v prípade uplatňovania zmluvnej pokuty oprávnená strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia
faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy.

- v prípade omeškania zhotoviteľa s vyprataním staveniska, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 € za každý
deň omeškania.

Strana 30 z 35



- objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenú porušením povinností, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.

- zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za všetky prípadné škody, vrátane škôd
nepredvídaných, bezpečnosť diela a škody spôsobené krádežou až do doby prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá i
za škodu na majetku objednávateľa nachádzajúceho sa na stavenisku.

- v prípade vzniku škôd spôsobených činnosťou zhotoviteľa na veciach vo vlastníctve verejnom, na susedných stavbách alebo
pozemkoch alebo na diele samotnom po dobu výstavby, je zhotoviteľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť.

- ak budú pri zhotovovaní diela zistené skryté prekážky v zmysle ust. § 552 Obchodného zákonníka, zabezpečí zhotoviteľ v
spolupráci s objednávateľom ich odstránenie tak, aby nebola narušená plynulosť vykonávania prác zhotoviteľom.

69. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká:

- splnením záväzku,

- písomnou dohodou zmluvných strán,

- odstúpením v zmysle príslušných ustanovení tejto zmluvy.

70. Zhotoviteľ sa zväzuje, že prijme zmenu záväzku, keď po uzatvorení zmluvy objednávateľ kladie na zhotoviteľa nové požiadavky.

71. Zmeny podľa predchádzajúceho bodu môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení obidvoma zmluvnými stranami vo
forme dodatku k tejto zmluve.

72. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením diela podľa tejto zmluvy alebo podľa harmonogramu výstavby,
je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy o dielo a to po druhej neúspešnej výzve k dokončeniu príslušnej etapy diela, s
ktorej dokončením je zhotoviteľ v omeškaní a zabezpečiť dokončenie diela sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.
Objednávateľ má nárok na náhradu takto vzniknutej škody a je oprávnený započítať túto čiastku voči pohľadávke zhotoviteľa.

73. Ak zhotoviteľ neurobí nápravu v prípade, keď bol objednávateľom dožiadaný k vykonávaniu diela v súlade so svojimi
povinnosťami v zmysle ustanovení tejto zmluvy, ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávateľ oprávnený dať pokyn
za zastavenie stavebných prác a od zmluvy odstúpiť.

74. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ postupoval v rozpore s dotknutými ustanoveniami tejto zmluvy, t. j. zadal
zhotovenie časti diela subdodávateľovi bez písomného súhlasu objednávateľa.

75. Porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie diela, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote
neodstránil.

76. Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.

77. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade prevodu zhotoviteľových záväzkov a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu,
ako aj v prípade prevodu práv a povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi z tejto zmluvy na tretiu osobu.

78. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, začaté
konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia,
alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.

79. 14.10 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre
nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (dodávateľ, alebo jeho štatutárny orgán,
alebo člen dozorného orgánu, alebo jeho prokurista bol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania
finančných záujmov Európskych spoločenstiev,...

...trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný
čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí
s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe).

80. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením
povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, a o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade s zmluvou o
fungovaní EÚ.

81. Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, a ktorá si vyžadovala nové
verejné obstarávanie.

82. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ nemal v čase uzavretia zmluvy v registri konečných užívateľov výhod
zapísaných konečných užívateľov výhod alebo bolo právoplatné rozhodnuté o vyčiarknutí zhotoviteľa z registra končených užívateľov
výhod alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní....

...Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje aj na: a)
subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia  a b) inú osobu, ktorou
zhotoviteľ ako uchádzač preukazoval splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 ods. 2 a/alebo § 34 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní.

83. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov k zmluve, potvrdených oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.

84. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do desiatich dní od doručenia návrhu
dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

85. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, podporné
ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.

86. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s inými právnymi predpismi SR, nespôsobí to
neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné
zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto
zmluvy.
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87. Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy
postúpia na novú nástupnícku právnickú osobu.

V relevantných prípadoch, predstavujúcich odôvodnenú potrebu, bude objednávateľ postupovať podľa príslušných ustanovení
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, resp. podľa ďalších
všeobecne záväzných právnych predpisov.

Nedodržanie určených požiadaviek na plnenie bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok tejto
zákazky. V prípade nedodržania určených požiadaviek na plnenie v tomto formulári verejný obstarávateľ zákazku neprijme a odstúpi
od zmluvy.

Úspešný uchádzač je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu, a iné priamo alebo nepriamo súvisiace náklady, ktoré
vzniknú v dôsledku porušenia akýchkoľvek jeho záväzkov zo Zmluvy, právnych predpisov alebo iných pravidiel, ktoré sú pre neho
záväzné.

UpresnenieNázov

Výkaz výmer sa interpretuje spolu s ostatnými zmluvnými dokumentmi a podmienkami.Úspešný uchádzač predloží,
deň nasledujúci po dni účinnosti
zmluvy verejnému
obstarávateľovi, ocenený výkaz
výmer v súlade s cenovou
ponukou. Nesplnenie tejto
povinnosti môže byť dôvodom
na odstúpenie od zmluvy zo
strany verejného obstarávateľa.

Ceny jednotlivých položiek
výkazu výmer musia zohľadniť
všetky práce, zabudované
materiály a nadväzné činnosti,
vrátane dopravných činností,
prípadne služby, ktoré sú
nevyhnutné pre riadne splnenie
predmetu zákazky podľa
zadávacej dokumentácie a
všeobecne záväzných právnych
predpisov a noriem platných v
SR.

Zhotoviteľ nesmie dielo ako
celok odovzdať na zhotovenie
inému subjektu. Nesplnenie
tejto povinnosti môže byť
dôvodom na odstúpenie od
zmluvy zo strany verejného
obstarávateľa.

Úspešný uchádzač predloží, do
48 hodín od nadobudnutia
platnosti Zmluvy, záväzný
zoznam subdodávateľov, ktorí
sa budú podieľať na plnení
Zmluvy s uvedením
predpokladaného podielu
plnenia. Nesplnenie tejto
povinnosti môže byť dôvodom
na odstúpenie od zmluvy zo
strany verejného obstarávateľa.

Návrh na zmenu subdodávateľa
musí zhotoviteľ predložiť
objednávateľovi najneskôr 3
pracovné dni pred začatím
subdodávky. Predpokladom
udelenia súhlasu objednávateľa
so zmenou subdodávateľa je
zápis konečných užívateľov
výhod nového subdodávateľa v
registri konečných užívateľov
výhod v prípade, ak je
predpokladaný podiel nového
subdodávateľa na realizácii
prác najmenej 50% zo zmluvnej
ceny bez DPH...
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...Povinnosť podľa
predchádzajúcej vety sa
vzťahuje na subdodávateľa po
celú dobu trvania tejto Zmluvy.
Nesplnenie tejto povinnosti
môže byť dôvodom na
odstúpenie od zmluvy zo strany
objednávateľa.

Požiadavky, ktorých nesplnenie
je dôvodom na odstúpenie od
zmluvy zo strany objednávateľa:
úspešný uchádzač najneskôr do
48 hodín od nadobudnutia
platnosti Zmluvy predloží
objednávateľovi:

- potvrdenie o zápise do registra
konečných užívateľov výhod,
podľa § 11 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len "ZVO"),

- doklady preukazujúce osobné
postavenie podľa § 32 ZVO
alebo zápis do zoznamu
hospodárskych subjektov podľa
§ 152 ZVO,

- vyjadrenie banky alebo
pobočky zahraničnej banky,
ktorým môže byť prísľub banky
alebo pobočky zahraničnej
banky o poskytnutí úveru,
ktorým uchádzač preukáže
schopnosť zabezpečiť
financovanie v priebehu plnenia
predmetu zákazky v minimálnej
výške 200 000 €. Dokument
predložiť v originálnom
vyhotovení alebo jeho úradne
overenú kópiu, nie staršie ako
tri mesiace,

- zoznam stavebných prác
uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia verejného
obstarávania, rovnakého alebo
podobného predmetu
obstarávania a zložitosti s
uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia stavebných prác,
doplnený potvrdeniami o
uspokojivom vykonaní
stavebných prác a zhodnotenia
uskutočnených stavebných prác
podľa obchodných podmienok.
Z tohto zoznamu musí byť
minimálne jedna zákazka na
realizáciu objektu podobného
charakteru – cestnej svetelnej
signalizácie v hodnote nad 120
000 € bez DPH.
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- stavbyvedúci v odbore inžinierske stavby,- doklady o odbornej
spôsobilosti súvisiace s
predmetom zákazky
vyžadované právnymi predpismi
– osvedčenie o vykonaní skúšky
odbornej spôsobilosti na SKSI
podľa zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných
inžinieroch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, s
rozsahom oprávnenia na výkon
činnosti:

- stavbyvedúci v odbore technické, technologické a energetické vybavenie stavieb,...-

... preukazuje sa kópiou osvedčenia s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom spôsobilej osoby.-

- ISO 9001 certifikat kvality

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BratislavskýKraj:

BratislavaOkres:

BratislavaObec:

Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

01.12.2016 14:00:00 - 31.12.2016 18:00:00

Jednotka: celý predmet zákazky

Požadované množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 298 500,00 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 358 200,00 EUR4.3
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Dodávateľ:
NOPE a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 21.11.2016 14:03:01

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.5

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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