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Zmluva o  vytvorení diela a licenčná zmluva č. MAGSP 1600025 
 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a podľa ust. § 64 a nasl. a § 91 zákona NR SR č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v 
platnom znení na vytvorenie umeleckého diela – zákazky: „ NKP hrad Devín – sprístupnenie 
horného hradu verejnosti, nová expozícia“ v MČ Bratislava Devín (ďalej len zmluva). 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 
Štatutárny zástupca: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor  
IČO: 00603481 
DIČ: 2020372596 
špeciálny projektový účet:   
Bankové spojenie/BIC: ČSOB, a.s./CEKOSKBX 
Číslo účtu /IBAN: SK71 7500 0000 0000 2592 5413 
 
Organizácia oprávnená konať vo veciach zriadenia novej expozície v rozsahu  
Plnomocenstva zo dňa 21.10.2016: Múzeum mesta Bratislavy 
 Sídlo: Radničná 1, 815 18 Bratislava  
Právna forma: príspevková organizácia 
Štatutárny zástupca: PhDr. Peter Hyross, riaditeľ 
Osoby oprávnené konať vo veciach 
− zmluvných:   PhDr. Peter Hyross, riaditeľ 
− odborných: Mgr. Katarína Harmadyová, PhD. 
IČO: 00 179 744 
DIČ: 2020801761 
Telefón: 00421 59 100 812 
e-mail: mmba@bratislava.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 

  
a  
 ZHOTOVITEĽ:  D & D STUDIO spol. s. r. o. 

Sídlo: Súkennícka 8, 821 09 Bratislava 
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu BA I. Oddiel  
 Sro. č. 3010/B 
Štatutárny orgán: konateľ 
Zastúpený: Akad. arch. Jozef Habodász, konateľ 
Osoby oprávnené konať 
− vo veciach zmluvných: Akad. arch. Jozef Habodász, konateľ 
− vo veciach odborných: Akad. arch. Jozef Habodász, konateľ 
IČO: 31326820 
DIČ: 2020316848 
IČ DPH: SK2020316848 
Bankové spojenie/BIC: VÚB, a.s. 
Číslo účtu /IBAN: SK08 0200 0000 0014 1944 
Telefón: 00421 25 341 3568 
e-mail: info@ddstudio.sk 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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 Pre účely tejto zmluvy sa objednávateľ a zhotoviteľ označujú aj ako ,,zmluvné strany“. 
 

      Preambula 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a 
zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by 
mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto 
skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov 
vzniknúť. 
 
2. Zhotoviteľ a súčasne autor prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol 
oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet podľa čl. III. tejto zmluvy 
bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu. 
 

 

Čl. II 
Východiskové  údaje 

 
2.1 Predmet zmluvy bude realizovaný v rámci projektu CLT02004 "NKP hrad Devín – 

sprístupnenie horného hradu verejnosti" programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho 
a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho 
kultúrneho dedičstva“ financovanom z Finančného mechanizmu Európskeho 
hospodárskeho priestoru (EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z vlastných 
zdrojov Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle Zmluvy č. 1104/2014 
zo dňa 04. 11. 2014, zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv dňa 10. 11. 2014 a jej 
dodatku č. 1 zverejnenom v Centrálnom registri zmlúv dňa 23. 03. 2016 pod číslom 
1/2016. 

 
 
2.2 Východiskové údaje: 

2.2.1 Názov projektu: „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu 
verejnosti“  

2.2.2 Miesto stavby: MČ Bratislava – Devín 
 Katastrálne územie:  Devín 
 Parcelné číslo:  965/1 
2.2.3 Stavebník-vlastník:  Hlavné mesto SR Bratislava 
   Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 
 Zastúpený:  Generálnym investorom Bratislavy 
   Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5 
 Správca:  Múzeum mesta Bratislavy 
   Radničná 1, 815 18 Bratislava 

 
 

Čl. III 
Predmet zmluvy 

 
3.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je vytvorenie umeleckého diela za účelom zriadenia 

muzeálnej expozície s názvom „Hrad Devín v 13. – 20. storočí“ situovanej v podzemných 
priestoroch horného hradu v rozsahu technického scenára expozície vypracovaného 
v apríli 2016 Múzeom mesta Bratislavy na zákazke „NKP hrad Devín – sprístupnenie 
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horného hradu verejnosti, nová expozícia“ v Mestskej časti Bratislava – Devín (ďalej 
len „dielo). 

Dielo pozostáva z nasledovných častí: 
a. Spracovanie výtvarno-priestorového a grafického riešenia novej expozície formou 
realizačného projektu. Obsah a rozsah projektu: pôdorysy, rezy, detaily, PD 
elektroinštalácie pre nasvetlenie priestorov a exponátov, rozpis položiek, rozpočet – 
ocenený rozpis položiek. 
Počet paré odsúhlaseného realizačného projektu: 4 v tlači a 2 x na CD. 
b. Výroba a montáž novej expozície: výtvarno-priestorové riešenie s presným 
rozmiestnením vitrín a podstavcov, koordinácia a konzultácia so stavebnou firmou, 
elektroprojekt, elektroinštalácia, rozvody, sekanie, montáž, osvetlenie, výroba vitrín, 
výroba soklov, podstavcov a sklenených prvkov, návrh a spracovanie grafických, 
typografických, fotografických celkov pre celú expozíciu, výroba prvkov na inštaláciu 
exponátov, montáž celej expozície, doprava, balenie a transport na horný hrad, návrh 
a výroba grafického vizuálu expozície v rozsahu realizačného projektu podľa bodu a. 
c. Autorský dozor autora diela    
Autorom vytváraného umeleckého diela – novej muzeálnej expozície je Akad. arch. Jozef 
Habodász. 
d. Výroba a osadenie stálych informačných prvkov – pamätnej tabule v počte 1 ks 
rozmerov min. 300 x 200 mm s hrúbkou 2 mm v striebornom, resp. inom metalickom 
prevedení po dohode s objednávateľom, pričom konečný vizuál pamätnej dosky bude 
odsúhlasený objednávateľovi zo strany Úradu vlády SR ako Správcovi programu tzv. 
Nórskych grantov, tabule v počte 2 ks na strednej a hornej terase podľa pokynu 
objednávateľa.  
Dielo sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vytvoriť vo svojom mene, na vlastné 
náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s náležitou odbornou starostlivosťou za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve.  
 

3.2 Pre komplexné vytvorenie a riadne odovzdanie diela podľa bodu 3.1 sa zhotoviteľ zaväzuje 
zabezpečiť aj tieto doklady a dokumentáciu: 

3.2.1 Dokumentáciu skutočného realizovania diela potvrdenú objednávateľom a autorom 
diela (4 v tlači a 2 x na CD), 

3.2.2 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality:  
Zhotoviteľ zabezpečí všetky doklady súvisiace s jeho dodávkou potrebné pre 
užívanie stavby, atestov a osvedčení zabudovaných výrobkov, skúšok určených 
zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení 
– napr. Revíznu správu elektroinštalácie a i. 

 
3.3 Súčasťou predmetu zmluvy podľa bodu 3.1 písm. d) tohto článku je aj zhotovenie 

a umiestnenie pamätnej tabule – dosky rozmerov 30 x 20 x 0,2 cm, ktorá bude po 
dokončení projektu umiestnená po dohode so správcom NKP hrad Devín a KPÚ Bratislava 
na dobre viditeľnom a prístupnom mieste širokej verejnosti. Grafický návrh pamätnej 
tabule (rozmery, materiál, písmo, text, farebnosť, umiestnenie a pod.) podlieha 
schváleniu Správcom programu (materiál, umiestnenie, kotvenie, text a písmo, 
farebnosť atď.), z ktorého bol projekt financovaný podľa článku II. bodu 2.1 tejto 
zmluvy.  
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Čl. IV 
Termíny plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas vytvoriť a protokolárne odovzdať dielo bez vád 
a nedorobkov v rozsahu stanovenom v  čl. III a za podmienok tejto zmluvy 
objednávateľovi nasledovne:  

 
 a. Spracovanie výtvarno-priestorového a grafického riešenia novej expozície formou 

realizačného projektu v lehote do 14 dní od účinnosti zmluvy. 
 

b. Výroba a montáž novej expozície: výtvarno-priestorové riešenie s presným 
rozmiestnením vitrín a podstavcov, koordinácia a konzultácia so stavebnou firmou, 
elektroprojekt, elektroinštalácia, rozvody, sekanie, montáž, osvetlenie, výroba vitrín, 
výroba soklov, podstavcov a sklenených prvkov, návrh a spracovanie grafických, 
typografických, fotografických celkov pre celú expozíciu, výroba prvkov na inštaláciu 
exponátov, montáž celej expozície, doprava, balenie a transport na horný hrad, návrh 
a výroba grafického vizuálu expozície v rozsahu realizačného projektu podľa bodu v lehote 
do 21. 04. 2017. 

c. Autorský dozor autora diela  v lehote od uzavretia zmluvy do 28. 04. 2017. 

d. Výroba a osadenie stálych informačných prvkov v lehote do 21. 04. 2017. 
 

4.2 Objednávateľ odovzdá miesto realizácie diela – priestor novej expozície po dokončení 
stavebných úprav zhotoviteľovi najneskôr do 21 dní od účinnosti zmluvy. 
 

4.3 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa čl. III za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve protokolárnym odovzdaním vytvoreného diela bez vád 
a nedorobkov, odstránením vád zistených pri preberacom konaní, odovzdaním dokladov 
a dokumentov a ich prevzatím objednávateľom. 

4.4 Ak zhotoviteľ dokončí dielo v rozsahu podľa čl. III. za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na odovzdanie pred termínom stanoveným v bode 
4.1,tohto článku objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať aj v skoršom 
ponúknutom termíne. 

 
Čl. V 

Odmena za vytvorenie diela a poskytnutie výhradnej licencie 

5.1 Odmena za vytvorenie diela v rozsahu čl. III, za podmienok tejto zmluvy je stanovená v 
zmysle § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov dohodou, v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a je záväzná. Odmena je uvedená 
v eurách.  
 

5.2 Odmena za vytvorenie diela: 

Odmena (bez DPH)        113 800 € 

20% DPH         22 760 € 

Odmena celkom vrátane DPH      136 560 € 

Slovom: stotridsaťšesťtisícpäťstošesťdesiat EUR 

Podrobná špecifikácia odmeny v členení podľa bodu 3.1 tvorí prílohu č. 1 zmluvy. 
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5.3 V špecifikácii odmeny za vytvorenie diela sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené 
náklady na riadne vytvorenie diela a primeraný zisk zhotoviteľa, spojené s vyhotovením 
diela vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované v čl. III tejto 
zmluvy, náklady na vyhotovenie pamätnej tabule, bezpečnostné opatrenia, atesty, 
certifikáty, správy o východiskových odborných prehliadkach a odborných skúškach 
vyhradených technických zariadení, náklady na prípadnú dielenskú dokumentáciu, 
dokumentáciu skutočného realizovania stavby, náklady na zariadenie staveniska, jeho 
prevádzku a likvidáciu, jeho zabezpečenie proti vstupu cudzích osôb, zabezpečenie 
označenia zákazu pohybu návštevníkov po stavenisku po dohode so správcom areálu 
(Múzeum mesta Bratislavy), úhradu za užívanie verejného priestranstva v prípade potreby 
mimo areálu národnej kultúrnej pamiatky, miestne poplatky, odvoz a poplatky za skládku 
a likvidáciu vybúraného nepotrebného materiálu, vodorovnú a zvislú dopravu materiálu, 
náklady na zabezpečenie odberu vody a elektrickej energie pre stavenisko, náklady za 
sťažené podmienky realizácie stavby, územné a prevádzkové vplyvy, prácu v noci 
a v dňoch pracovného voľna, náklady súvisiace s bezpečnosťou  a ochranou pred požiarom 
a pod.  

5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podrobne preskúmal predmet zmluvy a ocenil všetko, čo je 
predmetom plnenia a náleží za to úhrada. 

5.5 Ak sa zmluvné strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela, je 
objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú (ktorá bude reprezentovať 
množstvo zrealizovateľných merných jednotiek); ak sa týmto spôsobom dohodnú na 
rozšírení diela, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny 
ustanovení zmluvy je možné realizovať len na základe dodatku k zmluve. 

5.6 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie diela v rozsahu a za 
podmienok podľa čl. XIII tejto zmluvy. 

 
 

Čl. VI 
Platobné podmienky 

 
6.1 Zmluvné strany sa dohodli na jednorazovej fakturácii skutočne vykonaných prác a 

dodávok po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. Podkladom pre vystavenie faktúry 
bude odovzdávací a preberací protokol bez vád a nedorobkov podpísaný oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán a súpis zrealizovaných položiek. Faktúra bude predložená v 
štyroch vyhotoveniach vrátane príloh . 

 
6.2 Faktúra musí mať všetky náležitosti podľa §§ 22 – 27, písm. j) a 74 zákona č. 222/2004 Z. 

z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

6.3 Platby budú realizované zo špeciálneho projektového účtu objednávateľa: 
BIC: ČSOB, a.s. 
IBAN: SK71 7500 0000 0000 2592 5413 
 
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.1 a 6.2 tohto článku, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová 
lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 
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6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je 
možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, 
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 

 
Čl. VII 

Priestor novej expozície 
 
7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi priestor pre novú expozíciu pred začatím prác 

najneskôr do 23.02.2017 tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce 
v súlade s podmienkami zmluvy. 

 
7.2 Priestor expozície sa nachádza v exponovanej polohe v podzemných priestoroch horného 

hradu, kde  sa súčasne s realizáciou umeleckého diela expozície budú realizovať stavebné 
úpravy iným zhotoviteľom. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje z uvedeného dôvodu poskytnúť 
objednávateľovi potrebnú súčinnosť pri koordinácii prác. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako 
aj nečistoty vznikajúce jeho prácami v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
v platnom znení a ukladať ich na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené 
príslušným úradom.  

 
7.4 Od odovzdania priestoru expozície objednávateľom zhotoviteľovi až do prevzatia 

zhotoveného diela bez vád a nedorobkov objednávateľom, je zhotoviteľ povinný priestor 
expozície využívať výlučne len pre potreby plnenia predmetu zmluvy a zabezpečiť 
ochranu majetku objednávateľa, ktorý je predmetom zmluvy pred poškodením a zneužitím. 
Od odovzdania priestoru expozície objednávateľom zhotoviteľovi až do prevzatia 
zhotoveného diela bez vád a nedorobkov znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom 
diele zhotoviteľ. 

7.5 Najneskôr do 7 dní po prevzatí zhotoveného diela objednávateľom, je zhotoviteľ povinný 
vypratať priestor expozície a uviesť ho do užívania schopného stavu aj tie jeho časti, ktoré 
boli realizáciou diela dotknuté a nie sú predmetom plnenia podľa tejto zmluvy. 

 
  

Čl. VIII 
Podmienky vykonania diela 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky odsúhlasenej dokumentácie diela, ako aj 
podmienky vo vyjadreniach zainteresovaných organizácií k realizačnej dokumentácii diela. 

 
8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty realizácie diela dodržiavať všetky platné zákony 

a všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať dielo na 
území SR, a ktoré súvisia najmä so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
zákonom o ochrane pamiatkového fondu SR, VZN, platných STN a iných technických 
predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela. Všetky súvisiace platné STN sú pre 
vykonanie diela záväzné. 

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie diela použije zariadenia, výrobky a materiály, 
ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
EÚ č. 305/2011 a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných 
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výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  majú certifikát 
vydaný resp. overený štátnou skúšobňou alebo vyhlásenie výrobcu o parametroch. 
Certifikáty preukázania parametrov použitých materiálov, výrobkov a zariadení predloží 
zhotoviteľ objednávateľovi pred ich zabudovaním. 

 
8.4 Zhotoviteľ je povinný vykonať zásobovanie materiálom v čase mimo prevádzky NKP-hrad 

Devín. Je povinný počas realizácie diela zabezpečiť nerušený priebeh 
návštevnosti ostatných častí areálu hradu. 

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia priestoru expozície viesť denník vytvorenia diela, 
do ktorého bude zapisovať všetky dôležité skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, 
najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od projektovej dokumentácie 
stavby a ich zdôvodnenie a pod. Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, keď boli práce 
vykonané alebo došlo ku skutočnostiam, ktoré je potrebné zaznamenať. V priebehu 
pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Záväzok viesť denník sa 
končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky a nedostatky podľa zápisov 
z preberacieho konania.  

8.6 Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia 
vlastných pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku. Zhotoviteľ zodpovedá za 
bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb zdržujúcich sa na 
stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarmi. 

8.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku 
úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny. 

8.8 Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia priestoru expozície, ako aj iné vybavenia si 
zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, 
údržbu a vypratanie priestoru expozície sú súčasťou zmluvnej ceny podľa Čl. V tejto 
zmluvy. 

8.9 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom 
zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný. 

 
8.10 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné 

zvládnutie všetkých dojednaných prác, s projektovou dokumentáciou a so všetkými 
podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela. 

 
8.11 Vzhľadom k tomu, že ide o národnú kultúrnu pamiatku, zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa 

pokynmi metodika Krajského pamiatkového úradu,  rešpektovať podmienky vydaných 
rozhodnutí a záväzných stanovísk týkajúcich sa vytvorenia diela.  
 
 

Čl. IX 
Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán 

9.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo bude vykonané podľa tejto zmluvy, podľa 
spracovaného a odsúhlaseného realizačného projektu a v zodpovedajúcej kvalite, bez vád 
a nedorobkov. 
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9.2 Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním diela, ako 
i nebezpečenstvo na diele do okamihu riadneho odovzdania celého diela objednávateľovi 
a jeho prevzatia objednávateľom. 

9.3 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa: 
− odovzdanie podkladov – technického scenára expozície vypracovaného v apríli 2016 

Múzeom mesta Bratislavy – 1x v tlači, jedno vyhotovenie v elektronickej podobe a 
ďalších výkresových podkladov (pôdorysy určených výstavných priestorov, 
informácie o použitej infraštruktúre a pod.) a včasných vyjadrení k výtvarno-
priestorovému riešeniu diela a k realizačnému projektu v lehote do 7 dní od ich 
predloženia.  

− odovzdanie oznámení, rozhodnutí orgánov štátnej správy, samosprávy a obce, ktoré 
má v čase odovzdania priestoru expozície k dispozícii, 

− zápisničné odovzdanie staveniska zhotoviteľovi po uzavretí tejto zmluvy, 
− výkon stavebno-technického dozoru. 

9.4 Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa: 
− činnosti, doklady a dokumenty uvedené v Čl. III tejto zmluvy,  
− pred začatím prác a počas realizácie stavby fotodokumentáciu skutkového stavu 

terénu, dotknutých objektov a stavebných prác v mieste celej stavby na vlastné 
náklady v primeranej kvalite (minimálne 300 dpi),  

− pri naviac prácach podrobnú dokumentáciu, ktorej súčasťou bude aj 
fotodokumentácia, 

− súčinnosť pri výkone kontroly grantového projektu poverenými kontrolnými 
subjektmi poskytnutím úplného prístupu ku všetkým informáciám, dokumentom, 
účtovným dokladom, osobám, lokalitám a zariadeniam zhotoviteľa, ktoré sú 
relevantné pre výkon kontroly, 

− prístup technického dozoru objednávateľa na stavbe k  denníku vytvorenia diela.  
 

9.5 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku 
vyššej moci (živelná udalosť, občianske nepokoje, vojna a pod.) alebo z dôvodov 
archeologických nálezov na stavbe. O dobu trvania vyššej moci sa predlžujú termíny 
dohodnuté v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje dohodnúť so zhotoviteľom primeranú 
zmenu ustanovení tejto zmluvy.  

9.6 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na kontrolných 
dňoch, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby. 

9.7 Ak objednávateľ a stavebno-technický dozor oprávnení kontrolovať vykonávanie diela 
zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ 
oprávnený dožadovať sa zápisom v  denníku vytvorenia diela toho, aby zhotoviteľ 
odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela. Ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani 
v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávateľ oprávnený dať pokyn na 
zastavenie prác. 

9.8 Pri vykonávaní časti diela iným subdodávateľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, 
ako keby dielo vykonával sám.  
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Čl. X 
Odovzdanie a prevzatie diela 

10.1 Odovzdanie a prevzatie diela sa vykoná až po úplnom dokončení diela bez vád a bez 
nedokončených prác, ktoré by bránili riadnemu užívaniu diela. Dielo môže byť odovzdané 
a prevzaté pred dohodnutým termínom odovzdania a prevzatia, po predchádzajúcej 
vzájomnej dohode. 

10.2 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty uvedené 
v podmienkach zmluvy, v Čl. III bode 3.2 zmluvy. 

10.3 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 
Protokol o odovzdaní a prevzatí diela spisuje objednávateľ. Protokol obsahuje aj súpis 
zistených vád a drobných nedorobkov, termíny na ich odstránenie, príp. záznam 
o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie objednávateľa, že dielo 
preberá. Dielo môže byť zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, 
že v protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe 
ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného 
diela.  

10.4 Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela je potvrdenie, že boli vykonané všetky 
predpísané skúšky a revízie, ak sú potrebné. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri 
odovzdávajúcom konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, revíziách 
a materiáloch, ak to ich povaha vyžaduje. Zhotoviteľ je tiež povinný odovzdať 
dokumentáciu skutočného realizovania každého objektu stavby so zapísanými 
a zakreslenými všetkými zmenami vzniknutými počas výstavby.  

10.5 Ak objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia 
diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré objednávateľ 
odmietol prevziať dielo, sa opakuje konanie o odovzdaní a prevzatí v potrebnom rozsahu, 
o čom sa vyhotoví protokol podľa vyššie uvedeného znenia. 

 
Čl. XI 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa realizačného 
projektu diela a podľa zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať 
vlastnosti dohodnuté v projektovej dokumentácii a v tejto zmluve. 

11.2 Záručná doba na vyhotovené dielo je – 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania 
diela. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na použité technológie bude podľa 
údajov výrobcov, minimálne však 24 mesiacov. 

11.3 Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady do 
pätnástich dní od obdržania oprávnenej reklamácie objednávateľa, resp. v lehote 
dohodnutej pri reklamačnom konaní, ktoré zvoláva objednávateľ. Prevzatie vykonaného 
odstránenia vád a nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za účasti zhotoviteľa 
a objednávateľa. 

11.4 V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v dohodnutej lehote, napriek tomu, 
že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo 
zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou.  
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11.5 Zhotoviteľ ako autor dáva objednávateľovi vopred súhlas na spracovanie diela iným 
autorom pre prípad, ak odmietne prepracovať dielo podľa pokynov objednávateľa alebo 
vady neodstráni bez závažného dôvodu ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom. 

11.6 Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom 
na jeho vady, ktorých odstránenie uplatnil u zhotoviteľa. 

 
 

Čl. XII 
Zmluvná pokuta a náhrada škody 

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute nasledovne: 

12.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela (oproti záväzku uvedenom čl. IV. 
v bode 4.1 tejto zmluvy) objednávateľovi, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 
vo výške 0,1 % z ceny diela bez DPH za každý i začatý deň omeškania. 

12.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov diela oproti lehote 
uvedenej v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý deň omeškania až do dňa 
odstránenia týchto vád a nedorobkov. 

12.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z riadne vyfakturovanej nezaplatenej ceny 
bez DPH za každý i začatý deň omeškania.  

12.4 V prípade uplatňovania zmluvnej pokuty oprávnená strana vyhotoví osobitnú faktúru, 
v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie 
zmluvy. 

12.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s vyprataním staveniska, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý deň omeškania. 

12.6 Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenú porušením povinností, na 
ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

12.7 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za 
všetky prípadné škody, vrátane škôd nepredvídaných, bezpečnosť diela a škody spôsobené 
krádežou až do doby prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá i za škodu na 
majetku objednávateľa nachádzajúceho sa na stavenisku. 

12.8 V prípade vzniku škôd spôsobených činnosťou zhotoviteľa na veciach vo vlastníctve 
verejnom, na susedných stavbách alebo pozemkoch alebo na diele samotnom po dobu 
výstavby, je zhotoviteľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť. 

12.9 Ak budú pri zhotovovaní diela zistené skryté prekážky v zmysle ust. § 552 Obchodného 
zákonníka, zabezpečí zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom ich odstránenie tak, aby 
nebola narušená plynulosť vykonávania prác zhotoviteľom. 

 
12.10 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu ako aj vzniknutú škodu 
          v prípade porušenia zmluvných podmienok, najmä ustanovenia Čl. XV bodu 15.3 a 15.4 
          tejto zmluvy týkajúce sa úplného prístupu k účtovníctvu zhotoviteľa, nedodržaním lehoty 
          výstavby podľa Čl. IV bod 4.1 tejto zmluvy alebo ak sa preukáže, že pri získaní zákazky sa  
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       zhotoviteľ dopustil tzv. kolúzneho správania, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil 
       svoj výber, a to najmä v prípade, ak bude objednávateľ povinný z tohto dôvodu vrátiť 
       poskytnutý projektový grant 

 
 
 
 
Čl. XIII 

    Udelenie licencie 

13.1 Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi bezodplatnú, neobmedzenú a výhradnú licenciu 
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v platnom znení 
na použitie diela v neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu a na čas trvania 
majetkových práv k dielu zhotoviteľa. Zhotoviteľ ako autor poskytuje dohodnutú výhradnú 
licenciu na neobmedzenú dobu (bez časového obmedzenia) a bez teritoriálneho 
obmedzenia. 

 
13.2 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie diela obvyklým 

spôsobom, najmä na: 
a) spracovanie diela, 
b) spojenie diela s iným dielom, 
c) zaradenie diela do databázy podľa § 131, 
d) vyhotovenie rozmnoženiny diela, 
e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela 

1. prevodom vlastníckeho práva, 
2. vypožičaním, 
3. nájmom, 

f) uvedenie diela na verejnosti 
1. verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela, 
2. verejným vykonaním diela, 
3. verejným prenosom diela. 

13.3 Použitím diela podľa bodu 13.2 pís. a) sa rozumie prevádzka a údržba diela a zmena 
technického scenára expozície počas užívania najmä: výmena a premiestňovanie 
exponátov, otváranie vitrín, zmena a aktualizácia textov, čistenie vitrín a osvetľovacích 
telies, výmena spotrebného materiálu napr. žiaroviek a pod.  

13.4 Pokiaľ budú autorské práva k dielu prináležať niekomu inému ako zhotoviteľovi, potom 
zhotoviteľ zabezpečí všetky práva a/alebo súhlasy, ktoré sú nevyhnutné k realizácii plnení 
podľa bodu 13.1 a 13.2 tohto článku. 

13.5 Zhotoviteľ dáva Múzeu mesta Bratislavy výhradnú licenciu na neobmedzenú dobu (bez 
časového obmedzenia) a bez teritoriálneho obmedzenia, súhlas na použitie diela v rozsahu 
poskytnutej licencie treťou osobou len s vopred udeleným písomným súhlasom autora. 

13.6 Ustanovenia tohto článku platia i po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy z akéhokoľvek 
dôvodu. 

 
13.7 Zánikom právnickej osoby – objednávateľa prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej 

zmluvy na právneho nástupcu objednávateľa. 
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13.8 Objednávateľ sa zaväzuje pri použití diela v súlade s touto licenciou uvádzať autorstvo 
diela. Autorom diela je Akad. arch. Jozef Habodász 

 
       Čl. XIV       
     Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy 
14.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prijme zmenu záväzku, keď po uzatvorení zmluvy objednávateľ 

kladie na zhotoviteľa nové požiadavky. 
14.2 Zmeny podľa odseku 14.1 môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení 

obidvoma zmluvnými stranami vo forme dodatku k tejto zmluve. 
14.3 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením diela podľa tejto zmluvy 

alebo podľa harmonogramu výstavby, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy 
a to po druhej neúspešnej výzve k dokončeniu príslušnej etapy diela, s ktorej dokončením 
je zhotoviteľ v omeškaní a zabezpečiť dokončenie diela sám, alebo iným zhotoviteľom na 
náklady zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu takto vzniknutej škody a je 
oprávnený započítať túto čiastku voči pohľadávke zhotoviteľa. 

14.4 Ak zhotoviteľ neurobí nápravu v prípade, keď bol objednávateľom dožiadaný 
k vykonávaniu diela v súlade so svojimi povinnosťami v zmysle ustanovenia Čl. IX ods. 
9.11 tejto zmluvy, ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávateľ oprávnený 
dať pokyn za zastavenie prác a od zmluvy odstúpiť. 

14.5 Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie diela, na ktoré bol 
písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil.  

14.6 Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto 
zmluvy. 

14.7 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade prevodu zhotoviteľových záväzkov 
a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako aj v prípade prevodu práv a povinností 
vyplývajúcich zhotoviteľovi z tejto zmluvy na tretiu osobu. 

14.8 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na 
majetok zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na 
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo 
ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie. 

14.9 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom 
v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, 
a o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade s zmluvou o fungovaní EÚ. 

 
14.10 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne a doručené do podateľne 
          zhotoviteľa alebo doporučenou poštovou zásielkou a doručenkou do vlastných rúk. 
 
 

Čl. XV 
Ostatné ustanovenia 

 
15.1 Objednávateľ poveruje výkonom kontroly vytvárania diela: 

meno a priezvisko : PhDr. Peter Hyross 
telefónne číslo :  +421 59 100 812 

15.2 Zhotoviteľ poveruje výkonom riadenia vytvorenia diela : 
meno a priezvisko: Akad. arch. Jozef Habodász 
telefónne číslo: +421 2 5341 3568 
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15.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Projektovej zmluvy č. 1104/2014 zo dňa 04. 11. 
2014 o podpore projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“ 
spolufinancovaného z FM EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, a to 
kontrolnými subjektmi, ktorými sú najmä: oprávnené, písomne poverené osoby Správcu 
programu – Úradu vlády SR, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Úrad pre 
finančný mechanizmus, Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výbor pre 
finančný mechanizmus, Úrad generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalšie kontrolné 
orgány a orgány oprávnené na výkon kontroly v zmysle právnych predpisov SR, ako aj 
všetky subjekty poverené týmito inštitúciami (Útvar následnej finančnej kontroly, Najvyšší 
kontrolný úrad, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu 
a jeho spolupracujúce orgány., ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, splnomocnení 
zástupcovia FM EHP a Európskeho dvora audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 

15.4 Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim 
kontrolu primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predložiť 
všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä realizácie stavby, stavu jej 
rozpracovanosti, použitia finančného príspevku a poskytnúť im bezodkladne potrebnú 
súčinnosť, ktorú sú od neho oprávnení požadovať v zmysle všeobecne záväzných 
predpisov o hospodárení s verejnými prostriedkami. 

15.5 Oprávnení kontrolní zamestnanci sú oprávnení kedykoľvek vykonať 
u zhotoviteľa kontrolu všetkých obchodných dokumentov, ktoré súvisia so schváleným 
projektom, ako aj vecnú kontrolu realizácie stavby. Oprávnení kontrolní zamestnanci majú 
počas trvania realizácie schváleného projektu a 5 rokov po skončení realizácie 
schváleného projektu prístup ku všetkým obchodným dokumentom zhotoviteľa, 
súvisiacim s výdavkami na realizáciu projektu (predmet zmluvy) a plnením povinností 
podľa tejto zmluvy.  

15.6 Zhotoviteľ je povinný pri kontrole vykonávanej oprávnenými kontrolnými zamestnancami 
predložiť originály tých dokumentov, na kontrolu ktorých sú kontrolní zamestnanci 
oprávnení (napr. doklady preukazujúce fyzický súlad projektu, účtovné a finančné doklady 
a pod.).  

15.7 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť požadované informácie, dokladovať svoju činnosť a 
umožniť vstup oprávneným kontrolným zamestnancom do objektov a na pozemky 
súvisiace s projektom za účelom kontroly plnenia podmienok tejto zmluvy.  

 
Čl. XVI 

Záverečné ustanovenie 

16.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných 
dodatkov k zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 

16.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 
do štrnástich dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto 
návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 
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16.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka, podporné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. 

16.4 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 
s inými právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné 
strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť 
neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel 
zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.  
 

16.5 Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva 
a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú osobu. 
 

16.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva,  
ako aj všetky jej prípadné dodatky, bude zverejnená na webovom sídle správcu programu 
eeagrants.sk a norwaygrants.sk 
 

16.7 Zmluva je vyhotovená v ôsmich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva obdrží 
zhotoviteľ a šesť objednávateľ.  
 

16.8 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 
 

• Príloha č. 1 Špecifikácia odmeny zhotoviteľa (Ocenený rozpis položiek realizačného 
projektu diela) 

• Príloha č. 2 Výpis z Obchodného registra zhotoviteľa (nie starší ako 3 mesiace pred 
podpisom zmluvy – 1x originál, ostatné kópie) 

 
16.9 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú 

dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne 
prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie 
z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú 
stranu. 

 
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 
 
v Bratislave....17.02.2017........... v Bratislave..... 17.02.2017...... 
 
                        v.r.                                                                           v.r. 
   
............................................................... .......................................................... 
 PhDr. Peter Hyross    Akad. arch. Jozef Habodász 
riaditeľ Múzea mesta Bratislavy         konateľ 
 
 
 
............................................................... ........................................................... 
 
 pečiatka pečiatka 
 

 

Zmluva zverejnená dňa:....... 17.02.2017........... 


