
Most SNP – oprava vozovky 

201-00 Most SNP – hlavný mostný objekt 

                                             

Technická správa                                             strana 1 /10 

OBSAH: 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ........................................................................................... 2 

1.1. Identifikačné údaje stavby .......................................................................................... 2 
1.2. Identifikačné údaje objektu ........................................................................................ 2 
1.3. Projektant .................................................................................................................... 2 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE (STN 736200) ......................................................... 3 

3. NADVÄZNOSŤ RIEŠENIA OBJEKTU NA PREDCHÁDZAJÚCU 

DOKUMENTÁCIU ........................................................................................................ 4 

4. ZÁKLADNÉ ÚDAJE A ÚZEMNÉ PODMIENKY ..................................................... 4 

5. GEOLOGICKÉ PODMIENKY .................................................................................... 4 

6. SÚČASNÝ STAV ............................................................................................................ 4 

6.1. Charakteristika existujúceho stavu mosta ................................................................ 4 
6.2. Jestvujúca vozovka ...................................................................................................... 5 

7. NÁVH OPRAVY VOZOVKY ....................................................................................... 7 

7.1. Celková koncepcia opravy .......................................................................................... 7 
7.2. Nová vozovka ............................................................................................................... 9 
7.3. Technologický postup ................................................................................................. 9 

8. PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY ........................................................................ 10 

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI ........................................... 10 

 

  



Most SNP – oprava vozovky 

201-00 Most SNP – hlavný mostný objekt 

                                             

Technická správa                                             strana 2 /10 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1. Identifikačné údaje stavby 

Názov stavby: Most SNP – oprava vozovky 

Kraj: Bratislavský 

Okres: Bratislava I 

Katastrálne územie:  Bratislava I 

Druh stavby: Oprava 

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia na ponuku (DP) v podrobnostiach 

dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) 

1.2. Identifikačné údaje objektu 

Číslo objektu: 201-00  

Názov objektu: Most SNP – hlavný mostný objekt 

Stavebník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

 Primaciálne námestie 1, 814 99  Bratislava 

 

Správca: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

 Primaciálne námestie 1, 814 99  Bratislava 

 

1.3. Projektant 

Spracovateľ projektovej dokumentácie: CEMOS, s. r. o. 

 Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava 

 IČO 35744022 

Oprávnenie k podnikateľskej činnosti:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  

  oddiel Sro, vložka č. 17031/B http:/www.cemos.sk,  

  e-mail: ba@cemos.sk 

  Tel. 02/53633134  

Zodpovedný projektant objektu: Ing. Štefan Choma 

  

mailto:ba@cemos.sk
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2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE (STN 736200) 

Charakteristika mosta (čl. 15):  a) na pozemnej komunikácii 

     b) most na mestskej komunikácii 

     c) most cez rieku  

     d) most s troma poľami 

     e) jednopodlažný 

     f) s hornou mostovkou 

     g) nepohyblivý 

     h) trvalý 

     i) v priestorovej priamej 

     j) kolmý  

     k) s normovou zaťažiteľnosťou 

     l) nemasívny, oceľový, zváraný 

     m) plnostenný 

     n) zavesený 

     o) otvorene usporiadaný 

     p) s neobmedzenou voľnou výškou 

Dĺžka premostenia:    422,85 m 

Dĺžka mosta:    435,00  m 

Šikmosť mosta:    90° 

Šírka vozovky medzi obrubníkmi:  2 x 8,50  m 

Šírka služobných chodníkov:  nie sú 

Šírka mosta medzi zábradliami:  2 x 9,0  m  

Šírka nosnej konštrukcie mosta:  21,00  m 

Výška mosta:    cca 25 m 

Stavebná výška:    4,60 m 

 

Zaťaženie mosta: Zaťažovacia trieda „A“ (STN 73 6203, platnosť 

v čase projektovania jestvujúceho mosta) 

 

 

 

 



Most SNP – oprava vozovky 

201-00 Most SNP – hlavný mostný objekt 

                                             

Technická správa                                             strana 4 /10 

3. NADVÄZNOSŤ RIEŠENIA OBJEKTU NA PREDCHÁDZAJÚCU 

DOKUMENTÁCIU 

Pre daný objekt zatiaľ nebola spracovaná žiadna dokumentácia. Pri spracovaní projektovej 

dokumentácie bolo riešenie opravy mosta navrhnuté v súlade s požiadavkami stavebníka (investora). 

Jedná sa o opravu už existujúceho mostného objektu a jednostupňovú projektovú dokumentáciu. 

Projektové podklady: 

 Časti realizačného projektu mosta z roku 1968 

 Realizačný projekt výmeny mostných záverov z roku 1986 

 Doplnkové údaje k obstarávaniu niektorých sanačných prác na moste SNP, (Tesár, A., 11.2015) 

 Zborník vedeckých prác pracovníkov Katedry oceľových konštrukcií Stavebnej fakulty SVŠT 

v Bratislave, 1976 

 Platné normy, predpisy a vzorové listy pre cestné a mostné stavby. 

 Obhliadka mostného objektu vykonaná dňa 15.1.2016 

 Závery s mimoriadnej prehliadky vozovky  

 Pracovné porady   

 

4. ZÁKLADNÉ ÚDAJE A ÚZEMNÉ PODMIENKY 

Mostný objekt sa nachádza v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave. Prevádza 

Staromestskú ulicu ponad rieku Dunaj, kde pokračuje Panónskou cestou. 

 

5. GEOLOGICKÉ PODMIENKY 

Pre účel stavby nebolo nutné spracovať inžiniersko-geologický prieskum nakoľko sa jedná 

o opravu vozovky mostného objektu. 

 

6. SÚČASNÝ STAV 

6.1. Charakteristika existujúceho stavu mosta 

Most SNP je oceľový zavesený most s jedným pylónom, vysokým 84,6, m situovaným na pravom 

brehu rieky Dunaj. Závesy sú umiestnené v osi priečneho rezu mosta, celkom 6 závesov (3 dvojice 

závesov). 

Nosná konštrukcia má celkovú šírku 21 m, na strane mesta sa šírka zväčšuje až na 29,36 m. Dĺžka 

nosnej konštrukcie predstavuje 423 m. 

Podklad pod vozovku tvorí ortotropná oceľová mostovka. Priečny sklon vozovky je jednostranný  

2 % na každom páse vozovky smerom do stredného deliaceho pásu. 
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Vozovka na moste je rozdelená stredným deliacim pásom na samostatné jazdné pásy. Každý 

jazdný pás pozostáva z dvoch jazdných pruhov. Voľná šírka každého jazdného pásu je 8,5 m. 

Most bol postavený v rokoch 1967 - 1972. Do užívania bol daný 26. augusta 1972. 

Dňa 15.1.2016 bola vykonaná mimoriadna prehliadka mostného zvršku. Mimoriadna prehliadka 

bola vykonaná vizuálnou prehliadkou počas neobmedzenej dopravy po moste. Počas prehliadky bola 

urobená fotodokumentácia a bol dokumentovaný rozsah a stručná definícia najzávažnejších porúch 

vozovky na pôdoryse mostného objektu. 

V záveroch mimoriadnej prehliadky sa konštatuje, že stavebno-technický stav vozovky na moste 

má priamy nepriaznivý vplyv na premávku po komunikácii na poste. Premávka po moste môže 

spôsobovať technické poruchy na vozidlách, ktoré po moste premávajú. Rozpad asfaltových vrstiev 

vozovky spôsobuje zdržiavanie vody v konštrukčných vrstvách vozovky s nepriaznivým vplyvom na 

následnú koróziu oceľovej mostovky. 

Jednou z funkcií vozovky na moste je aj ochrana nosnej konštrukcie pred nepriaznivými vplyvmi 

vody a agresívneho prostredia a tiež odvedenie povrchových vôd mimo vozovku do odvodňovacích 

zariadení. Porušený povrch vozovky túto funkciu plní iba v obmedzenej miere. 

Stavebno-technický stav vozovky je možné považovať za havarijný s výrazným nepriaznivým 

vplyvom na prevádzku, preto správca rozhodol o komplexnej oprave vozovky. 

6.2. Jestvujúca vozovka 

Na základe dostupných informácií je vozovka na moste pôvodná, zhotovená ku koncu výstavby, 

teda v r. 1972. Znamená to, že vozovka má v súčasnosti 43 rokov. Je potrebné konštatovať, že vozovka 

na moste je ďaleko za svojou životnosťou. V súčasnosti sa predpokladá, že životnosť krytu asfaltových 

vozoviek je 10-15 rokov. To je čas do celkovej výmeny obrusnej vrstvy vozovky. Na vozovke na Moste 

SNP nebola menená žiadna jej vrstva a teda ani obrusná vrstva. Z tohto pohľadu je možné konštatovať, 

je súčasná prevádzkyschopnosť vozovky na moste vyplýva z jej zostatkovej životnosti, pričom jej celkový 

kolaps môže nastať nečakane a v ktoromkoľvek čase. 

Podľa dostupných informácií je celková projektovaná hrúbka vozovky 70 mm. 

V roku 1986 bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavbu „Most SNP cez Dunaj 

v Bratislave v r. km 1869. Výmena vozoviek, mostných záverov a konštrukčné úpravy. Súčasťou 

projektovej dokumentácie bol stavebný objekt D 201-00 Hlavný mostný objekt. 

V technickej správe objektu sa k vozovke na moste uvádza popis: „Vozovka na moste je 

v perfektnom stave. Výmena je nežiadúca. Vozovka je tvorená liatym asfaltom.“ 

K izolácii je uvedené: „Adhézno izolačný náter na oceľovú konštrukciu s použitím 

oktánkoncentrátu do mastixu (dodávka firmy TERBAU Essen NSR).“ 
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Na základe uvedeného konštatovania projektanta z roku 1986 je zrejmé, že vozovka na moste sa 

nevymieňala a v tom roku, 14 rokov po uvedení do prevádzky, nebol na jej výmenu dôvod. Bol to 

v podstate čas predpokladanej životnosti krytu vozovky a vozovka mohla byť skutočne v dobrom stave. 

V r. 1986 bola v rámci uvedenej projektovej dokumentácie navrhnutá výmena časti vozovky pri 

mostných záverov do vzdialenosti 1 m od mostného záveru v nasledovnom zložení: 

 Zdrsnenie krytu vozovky 

  predobalené kamenivo fr. 8/11 mm v množstve 7 - 9 kg/m2 

 Kryt vozovky Liaty asfalt LA    40 mm 

 Zaklinenie 

predobalené kamenivo fr. 8/16 mm v množstve 5 - 6 kg/m2 

 Ochrana izolácie Liaty asfalt LA    20 mm 

 Výstužná tkanina  RECO 60/20 P oká 16 x 16 mm 

 Izolácia Mastix s prísadou oktanokoncentrátu   10 mm 

 Výstužná tkanina RECO 60/20 P oká 16 x 16 mm 

 Adhézny náter         

SPOLU:  70 mm 

K uvedenej projektovej dokumentácii boli vyhotovené dva doplnky (02/1988 a 09/1988). Okrem 

úprav mostných záverov sa dotkli aj vozovky. Doplnkom 09/1988 bolo spresnené zloženie vrstiev 

vozovky: 

 Zdrsnenie krytu vozovky  

predobalené kamenivo fr. 8/11 mm v množstve 7 - 9 kg/m2 

 Kryt vozovky Liaty asfalt LA    30 mm 

 Zaklinenie  

predobalené kamenivo fr. 8/16 mm v množstve 5 - 6 kg/m2 

 Ochrana izolácie Liaty asfalt LA    30 mm 

 Izolácia Mastix s prísadou Oktahaftmasse v množstve 4 % 10 mm 

 Adhézny náter         

SPOLU:  70 mm 

Uvedená vozovka sa navrhovala vymeniť na ploche vozovky priľahlej k mostným záverom na 

vzdialenosť 5 m. Takto bola vozovka aj vymenená o čom svedčia viditeľné styky starej a novej časti 

vozovky pred mostnými závermi. 

Popis porúch vozovky na moste 

Poruchy vozovky na moste boli identifikované mimoriadnou prehliadkou: 

 Vyjazdené koľaje: vyjazdené koľaje v stopách jazdnej dráhy vozidiel sú viditeľné na všetkých 

štyroch jazdných pruhov obidvoch jazdných pásov. Výraznejšie sú pozorovateľné v pravých 

jazdných pruhoch. Je to spôsobené pravdepodobne tým, že v týchto jazdných pruhoch prechádza 

väčšia časť verejnej hromadnej dopravy. 

 Deformácia asfaltových vrstiev v strede jazdných pruhov (vytláčanie): sprievodným javom 

vyjazdených koľají je následné deformácie asfaltových vrstiev v strede jazdných pásov. Sú to 
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miesta, ktoré sú minimálne pojazďované. V týchto miestach je viditeľný rozpad krytu vozovky. 

Rozpad pravdepodobne zasahuje celú vrstvu vozovky. 

 „Stekanie“ krytu vozovky: Vplyvom namáhania horizontálnymi silami dochádza k postupnému 

vodorovnému posunu asfaltových vrstiev. Prejavuje sa v stopách jazdy vozidiel vo všetkých 

jazdných pruhoch. Táto porucha je pozorovateľná aj deformáciou priečnych škár v miestach styku 

pôvodnej vozovky a vymenenej časti vozovky pred mostnými závermi. Vodorovné stekanie je 

pozorovateľné v smere pozdĺžneho sklonu mosta. Od najvyššieho miesta nivelety na moste je 

orientované smerom k mostným záverom. Vypuklo sa táto porucha prejavuje pred mostnými 

závermi na obidvoch stranách mosta. Tam sa zhrňovaný asfalt zhromažďuje a opiera sa 

o konštrukciu mostných záverov. Tým vznikajú prevýšenia povrchu vozovky nad úroveň 

mostných záverov. Sprievodným javom sú aj priečne trhliny pred mostnými závermi. 

 Plošný rozpad pod pylónom na pravom jazdnom pruhu v jazdnom páse smerom do 

Petržalky: plošný rozpad vozovky predstavuje rozpad vozovky po viacnásobných opravách. 

V uvedenom mieste sú vo vozovke kaverny, v ktorých je viditeľná oceľová výstužná sieť. Tá bola 

pravdepodobne uložená medzi asfaltové vrstvy pri poslednej oprave.  

 Plošný rozpad na zjazde v pravom jazdnom pruhu v smere do mesta: plošný rozpad vozovky 

predstavuje rozpad vozovky po viacnásobných opravách. Na tejto ploche sú miestami kaverny 

s chýbajúcimi asfaltovými vrstvami.  

 

7. NÁVH OPRAVY VOZOVKY 

7.1. Celková koncepcia opravy 

Cieľom celkovej koncepcii opravy vozovky je zlepšenia stavebno-technického stavu vozovky tak, 

aby bola zabezpečená jeho dlhodobá životnosť a funkcie, ktorou okrem zabezpečenia premávky je aj 

ochrana nosnej konštrukcie pred nepriaznivými vplyvmi vody a agresívneho prostredia. Zabezpečiť to je 

možné iba celkovou rekonštrukciou, spočívajúcou vo výmene všetkých konštrukčných vrstiev až po 

oceľovú mostovku.  

Most SNP je jeden z hlavných dopravných uzlov bratislavskej cestnej siete, preto projekt 

organizácie opravy musí rešpektovať požiadavku nemožnosti vylúčiť dopravu z celého mosta. Takisto je 

zo statického hľadiska nevhodné presmerovať obidva smery na jednu polovicu mosta.  

Výmena vozovky preto bude realizovaná v dvoch etapách. V prvej etape bude doprava 

presmerovaná na vnútorné jazdné pruhy jednotlivých jazdných pásov. Jazdný priestor bude od pracoviska 

oddelený dočasným zvodidlom (úroveň zachytenia T3) a dočasným dopravným značením (nie je 

súčasťou predkladanej dokumentácie).  

V opravovanom pruhu budú prebiehať nasledujúce práce: 
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 odstránenie pôvodných vozovkových vrstiev aj s izolačným súvrstvím v dvoch vrstvách po  

35 mm až po oceľový plech mostovky; 

 očistenie obrubníkových plechov; 

 dočistenie oceľového plechu mostovky, obrokovanie plechu až na požadovanú úroveň, 

zametanie; 

 kontrola stavu mostovky, príprava mostovky na realizáciu antikorózneho náteru; 

 realizácia ochranného náterového systému obrubníkových plechov (náterový systém musí byť 

odolný voči vysokým teplotám pri kladení vozovkových vrstiev liateho asfaltu); 

 realizácia antikorózneho náteru mostovky; 

 realizácia izolačnej vrstvy, napojenie na existujúcu izolačnú vrstvu; 

 uloženie vrstvy ochrany izolácie so zaklinením; 

 uloženie vrstvy krytu vozovky so zdrsnením; 

 realizácia zálievok styku vozovky s obrubníkovým plechom a mostnými závermi; 

 presmerovanie dopravy na opravené vonkajšie pruhy jednotlivých jazdných smerov. 

V druhej etape bude doprava presmerovaná na vonkajšie pruhy jednotlivých jazdných pásov. 

Jazdný priestor bude od pracoviska oddelený dočasným zvodidlom (úroveň zachytenia T3) a dočasným 

dopravným značením.  

V opravovanom pruhu budú prebiehať nasledujúce práce: 

 odstránenie pôvodných vozovkových vrstiev aj s izolačným súvrstvím v dvoch vrstvách po  

35 mm až po oceľový plech mostovky; 

 očistenie obrubníkových plechov; 

 dočistenie oceľového plechu mostovky, obrokovanie plechu až na požadovanú úroveň, 

zametanie; 

 kontrola stavu mostovky, príprava mostovky na realizáciu antikorózneho náteru; 

 kontrola stavu odvodňovačov, oprava zálievok v okolí odvodňovačov; 

 realizácia ochranného náterového systému obrubníkových plechov (náterový systém musí byť 

odolný voči vysokým teplotám pri kladení vozovkových vrstiev liateho asfaltu); 

 realizácia antikorózneho náteru mostovky; 

 realizácia izolačnej vrstvy, napojenie na novo opravenú izolačnú vrstvu vonkajších jazdných 

pruhov; 

 uloženie vrstvy ochrany izolácie so zaklinením; 

 uloženie vrstvy krytu vozovky so zdrsnením; 

 realizácia zálievok styku vozovky s obrubníkovým plechom a mostnými závermi; 

 narezanie škáry krytu vozovky medzi vrstvami zhotovenými v jednotlivých fázach, zaliatie škáry 

asfaltovou zálievkou; 
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 realizácia vodorovného dopravného značenia. 

Dočasné dopravné značenie počas realizácie prác nie je súčasťou tejto projektovej dokumentácie. 

7.2. Nová vozovka 

Na moste je navrhnutá asfaltová vozovka celkovej hrúbky 75 mm vrátane izolácie zrealizovaná 

na očistený a obrokovaný povrch plechu mostovky v nasledovnej skladbe: 

 Zdrsnenie povrchu vrstvy –  

 predobalená drva frakcie 4-8 mm, 8-16 kg/m² 

 kryt vozovky, obrusná vrstva - liaty asfalt MA 11 PMB   35 mm 

 spojovací postrek 

 zdrsnenie povrchu vrstvy –  

 predobalená drva frakcie 4-8 mm, 2 kg/m²  

 ochrana izolácie - liaty asfalt MA8 PMB   30 mm 

 spojovací postrek 

 izolačná vrstva z mastixu - oktaphalt     9 mm 

 antikorózny náter - okta-haftmasse      1 mm 

SPOLU:  75 mm 

Medzi vozovkou a obrubníkmi bude vytvorená škára šírky 20 mm, ktorá sa vytvorí vložením 

teplu odolnej vložky na celú výšku obrubníku pred realizáciou vozovkových vrstiev. Vložka sa následne 

vyberie, vzniknutá škára sa vyčistí, napenetruje penetračným nástrekom a zaleje trvalo pružnou zálievkou, 

pričom škára v kryte vozovky bude opatrená predtesňovacím profilom. Rovnako budú vozovkové vrstvy 

napojené na profily mostného záveru. 

Pozdĺžne napojenie krytu vozovky medzi jednotlivými fázami realizácie sa nareže na šírku 5 mm 

a zaleje trvalo pružnou asfaltovou zálievkou. 

Všetky asfaltové konštrukcie musia byť na báze modifikovaných asfaltov. Týka sa to 

vozovkových vrstiev, spojovacích postrekov, asfaltov na predobalenú drvu, zálievok a pod.  

7.3. Technologický postup 

Pred realizáciou izolačného a vozovkového súvrstvia je zhotoviteľ povinný vypracovať 

a predložiť technologický predpis (TchP) pre realizáciu vozovky na moste. Pri vypracovaní projektu sme 

navrhli skladbu vozovky a materiály, ktoré už boli použité a sú osvedčené na podobných stavbách 

oceľových mostov s oceľovou mostovkou. V prípade, že zhotoviteľ disponuje technológiou na iné 

izolačné a vozovkové súvrstvie, je povinný dokladovať vhodnosť tohto súvrstvia a materiálov na oceľové 

mosty v zmysle platných STN a referencie podobného použitia. Všetky doklady predloží investorovi 

a projektantovi na odsúhlasenie. Detaily potrebné k realizácii budú súčasťou dokumentácie na vykonanie 

prác (DVP). 
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8. PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 

Práce na oprave vozovky na moste SNP sú rozdelené do samostatných etáp. V prvej etape sa 

opraví vozovka na vonkajších jazdných pruhoch obidvoch jazdných pásov. V druhej etape sa opraví 

zostávajúca časť vozovky na vnútorných jazdných pruhoch obidvoch jazdných pásov. 

Obidve etapy výstavby nasledujú ihneď po sebe. Vzhľadom na časové a priestorové obmedzenia 

sa investor môže rozhodnúť vykonať opravu s dlhšou časovou prestávkou medzi jednotlivými etapami. 

V tomto prípade bude na dobu prestávky spustená doprava na celej šírke vozovky, čo znamená, že 

jednotlivé nové vrstvy vozovky na vonkajších pruhoch budú dotiahnuté až k pôvodnej vozovke 

vnútorných pruhov.  

Pri realizácii druhej etapy bude spolu s jestvujúcou vozovkou odfrézovaná aj časť novej vozovky 

potrebná na pozdĺžne spojenie nových vrstiev. Tieto detaily budú dopracované v DVP.  

Pre realizáciu opravy sa predpokladá nasledovná doba výstavby: 

pre prvú etapu v trvaní:  4 týždne; 

pre druhú etapu v trvaní: 3 týždne. 

Pre potreby zariadenia staveniska má investor k dispozícii vlastnú oplotenú plochu pod estakádou 

na pravom brehu rieky Dunaj. Túto plochu môže zhotoviteľ využiť na umiestnenie prenosných buniek 

a na prípadne skladovanie. Zásobovanie energiami si zabezpečí zhotoviteľ samostatne. 

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa musí riadiť „Plánom bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci“, ktorý musí byť vypracovaný zhotoviteľom stavby v zmysle Nariadenia vlády SR 396/2006 Z. z. o 

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Plán sa bude vzťahovať na 

právnické osoby a fyzické osoby, ktoré budú zamestnávateľmi alebo samostatne zárobkovo činnými 

osobami v zmysle Zákona NR SR 124/2006 Z. z. a budú v zmluvnom vzťahu so stavebníkom, resp. 

hlavným dodávateľom alebo sa nejakým iným zmluvným spôsobom spolupodieľať na stavbe dodávkou 

prác. Zámerom projektu „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ bude zaistenie bezpečnej práce 

všetkých pracovníkov hlavného dodávateľa a jeho subdodávateľov v priestore stavenísk, ako aj ostatných 

prevádzok okolo a zaistenie ochrany životného prostredia pred nebezpečnými javmi, ktoré by mohli 

nastať v súvislosti s realizáciou projektu.  

 

 

 

V Bratislave, február 2016       Ing. Štefan Choma 


