Zmluva o dielo

uzavretd podla § 269 ods. 2 v spojeni s § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik v zneni neskorsich predpisov a § 65 nasl. Zakona C. 185/2015 Z. z. Autorského
zakona na zaklade vysledku zadania civilnej nadlimitnej zakazky podla zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni na poskytnutie sluzieb suvisiacich s vypracovanim a dodanim Poziadaviek
Objednavatela, vykonanim inzinierskej ¢innosti a autorského dozoru projektanta pre
stavbu Modernizacia elektrickovych trati - Ruzinovska radidla, projektova

dokumentacia

(d’alej len ,,zmluva*)

Objednavatel: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sidlo: Primacidlne nam. 1, 814 99 Bratislava
Statutarny zastupca: Ing. arch. Matus Vallo

V zastipeni:
Osoby opravnené rokovat’

- vo veciach zmluvnych a cenovych: Mgr. Ing. Michal Radosa

- technickych: Mgr. Peter Banovec

Bankové spojenie: Ceskoslovensk4 obchodné banka, a.s.
Cislo Gétu IBAN: SK59 7500 0000 0000 2590 0603
SWIFT: CEKOSKBX

1CO: 00603481

(d’alej len ,,Objednavatel’™)

Zhotovitel: DOPRAVOPROIJEKT, a.s.
Sidlo:
Statutarny zéastupca: Kominarska 141/2,4,832 03 Bratislava - mestska

cast Nové Mesto

Ing. Igor Jakubik, predseda predstavenstva
a generalny riaditel

Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva
a ekonomicky riaditel’

Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva a vyrobny

riaditel’
V zastupeni:
Osoby opravnené rokovat
-vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Jakubik, predseda predstavenstva

a generalny riaditel



Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva a vyrobny
riaditel
Ing. Michal Bocora, riaditel’ divizie Bratislava II

- technickych a cenovych: Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva a vyrobny
riaditel
Ing. Michal Bocora, riaditel’ divizie Bratislava II

Bankové spojenie: VUB, a.s,

Cislo uétu IBAN: SK61 0200 0000 0000 2440 2012
BIC SUBASKBX

ICO 31 322 000

DIC 2020524770

ICDPH: SK2020524770

Spolocnost je zapisand v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I, Vlozka cislo:

378/B (d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolo¢ne aj ,,zmluvné strany*)

po vzéajomnej dohode uzatvaraju v stlade s Obchodnym zakonnikom tato obchodnu

zmluvu.

Preambula

Tato zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky
»Modernizacia elektriCkovych trati - RuZzinovskda radidla, projektovd dokumenticia®, ktoré
bolo verejnym obstaravatelom vyhlisené vo vestniku vedenom Uradom pre verejné
obstaravanie Slovenskej republiky ¢. 140/2018 dna 17. 07. 2018 pod znackou 9782 - MSS.

Clanok 1
Uvodné ustanovenie

1.1 Tato zmluva sa uzatvara v ramci projektu Modernizacia elektrickovych trati -
Ruzinovska radiala, projektova dokumentacia na poskytnutie sluzieb pre
zakazku Modernizacia elektrickovych trati - RuZinovska radiala, projektova
dokumentacia vo forme Poziadaviek Objednavatela, ktoré budu pripravené podla
poziadaviek tejto zmluvy. Poziadavky Objednavatela budu pouzité ako sucast
zadavacej dokumentacie pre buduce verejné obstardvanie realizacie stavby
Modernizacia elektrickovych trati - Ruzinovska radiala (MET RR).

Clianok 2
Vychodiskové podklady a udaje
2.1 Vychodiskové podklady:

Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka Zhotovitela vyhotovena v sulade so

zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych



2.2

zakonov (d’alej len ,,Zakon o VO*) a predloZena vo verejnom obstaravani zakazky
na poskytnutie sluzieb definovanych v zmluve, suvisiacich s pripravou Poziadaviek
Objednavatela v rozsahu uvedenom v c¢lanku 4 zmluvy, s vykonom autorského
dozoru v rozsahu uvedenom v ¢lanku 5 zmluvy a s vykonom inZinierskej ¢innosti v
rozsahu uvedenom v Clanku 6 zmluvy pre stavbu uvedenu v bode 1.1
predchadzajiceho ¢lanku zmluvy, ktord bola spracovana na zdklade poziadaviek
sutaznych podkladov a opisu predmetu zadkazky uvedeného v Prilohe ¢. 3 tejto

zmluvy.
Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov stavby: Modernizacia elektrickovych trati - Ruzinovska
radiala (MET RR),

2.2.2 Miesto stavby: MC Bratislava - Staré Mesto, MC Bratislava -

RuzZinov

2.3

3.1

3.2

2.2.3 Stavebnik: Hlavné mesto SR Bratislava

Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava, Slovensko

Objednavatel’, v stlade § 11 ods. 1 Zakona o VO uzatvara tato zmluvu so
Zhotovitelom, podla § 56 Zakona o VO, ako uspeSnym uchddzacom vo verejnom
obstaravani, ktory ma ku diu uzavretia zmluvy splnent povinnost zapisu do
registra partnerov verejného sektora a ktorého vSetci navrhovani subdodavatelia ku
dilu uzavretia zmluvy, ktorych zoznam tvori Prilohu ¢. 5 zmluvy, maji splnent
povinnost byt zapisany do registra partnerov verejného sektora, v sulade s
pravnym poriadkom platnym v Slovenskej republike. Zhotovitel’ je povinny pocas
doby trvania zmluvy zabezpecit vSetky povinnosti vyplyvajuce mu zo zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni

niektorych zadkonov.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavidzuje pre Objednavatela zhotovit dielo uvedené v ¢lanku 4 zmluvy
(dalej len ,dielo”), vykonat c¢innost autorského dozoru uvedent v ¢&lanku 5
zmluvy(d'alej len ,autorsky dozor“) a vykonat inziniersku ¢innost uvedenu v
¢lanku 6 zmluvy (d’alej len ,inZinierska c¢innost“). Objednavatel sa zavidzuje
zaplatit za zhotovenie diela, za vykon autorského dozoru a za vykon inzinierskej
¢innosti cenu uvedenu v ¢lanku 8 zmluvy za podmienok uvedenych v ¢élanku 9

zmluvy.

Zhotovitel sa zavidzuje, ze dielo podla ¢lanku 4 zmluvy dodéd v pocte vyhotoveni
podla ¢lanku 4.2 zmluvy okrem tlacenej verzie aj v elektronickej editovatelnej
verzii. Grafické vystupy je Zhotovitel povinny dodat vo vektorovej grafike,
vykresova Cast dokumentacie vo formate .dwg alebo .dgn, textovi a tabulkovu
c¢ast vo formate .docx a .xlsx, obrazkovu cast vo formate .pdfa jpg a zaroven

kompletnt dokumentaciu aj vo formate .pdf.



3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pracovny tim zodpovedny za plnenie diela bude zostaveny

z odbornikov uvedenych v Prilohe ¢ 7, prostrednictvom ktorych Zhotovitel
preukdzal splnenie podmienok uc€asti vo verejnom obstardvani tykajucich sa
technickej alebo odbornej sposobilosti, uréenych podla § 34 ods. 1 pism. g) Zakona
o VO, ako aj z odbornej profesie ki'ajinného architekta a urbanistu. V pripade
zmeny ktoréhokolvek odbornika pracovného timu pocas trvania zmluvy je
povinnostou Zhotovitel'a preukazat kvalifikdciu odbornika miniméalne na urovni
poziadaviek uvedenych v Prilohe ¢. 3 zmluvy ,,Opis predmetu zakazky“.

Clanok 4
Predmet diela

Zhotovitel sa zavdzuje pre Objednavatel'a vypracovat a dodat pre stavbu MET RR
Poziadavky Objednavatela v Struktire, rozsahu a obsahu vymedzenom v Prilohe ¢.
2 tejto zmluvy podla Opisu predmetu zakazky, ktory tvori Prilohu ¢. 3 zmluvy za
podmienok dohodnutych v zmluve a jej prilohdch a Objednavatelovi ju odovzdat
bez technickych a pravnych chyb. Zhotovitel' je zodpovedny za to, Ze dodané
Poziadavky Objednavatela budu jasne a jednoznacne definovat vSetky poziadavky
na realizaciu stavby MET RR a Ze dokumenticia obsiahnutda v Poziadavkach
Objednavatela je pre tato stavbu Specifickd, logicky na seba naviazand, suvisiaca a

neoddelitel'na, bez vzajomnych rozporov.

Zhotovitel sa zavidzuje Objednavatelovi dorucit dokumentidciu predmetu diela
bezodkladne po zapracovani pripomienok zo zaverec¢ného prerokovania s
Objednavatelom a z prerokovania so vSetkymi dotknutymi subjektmi v 6-tich
vyhotoveniach v tlatenej forme a 6x v digitadlnej forme na CD, resp. DVD do sidla
Objednavatel'a uvedeného v zmluve v terminoch podla ¢lanku 7 zmluvy.

Clanok 5
Predmet vykonu autorského dozoru

Zhotovitel sa zavézuje, ze pre Objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych

v zmluve bude vykonavat autorsky dozor pre stavbu MET RR.

Podrobny rozsah a obsah ¢innosti autorského dozoru podla tohto ¢lanku je uvedeny
v Prilohe €. 3 zmluvy oznacenej ako ,, Opis predmetu zdkazky*.

5.3 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze poskytne pozadovanu stcinnost a spolupracu Zhotovitel'ovi

5.4

stavby v rozsahu v akom md&ze byt pocas celej samotnej realizacie stavby MET RR
vyzadovana.

Predpokladany rozsah vykonu autorského dozoruje v trvani maximdalne 590 h. Cena
za vykon autorského dozoru sa bude fakturovat podla skutoéne vykonaného,
preukazaného a menovanym opravnenym zastupcom Objednavatela potvrdeného
hodinového vykonu realizovaného Zhotovitelom. Skuto¢ny hodinovy vykon
autorského dozoru bude potvrdzovat menovany opravneny zastupca Objednavatela
bezodkladne pojeho vykone.

Clanok 6
Predmet inZinierskej ¢innosti



6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze bude pre Objednavatela v rozsahu a za podmienok

dohodnutych v zmluve vykonéavat potrebnu inziniersku ¢innost’.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze poskytne inziniersku ¢innost potrebnu pre zabezpecenie
vydania pravoplatného Gzemného rozhodnutia a zabezpelenie vydania
pravoplatnych stavebnych povoleni.

Podrobny rozsah a obsah predmetu inZinierskej cinnosti podl'a tohto ¢lanku je
uvedeny v Prilohe ¢ 3 zmluvy oznacenej ako ,Opis predmetu zdkazky*.
Podkladom pre pripravu dokumentacie Poziadaviek Objednéavatela je Priloha ¢. 4
Vyhotovend a rozpracovand dokumentécia.

Zhotovitel odovzdd Objedndvatelovi v rdamci dohodnutej ceny za vykonanu
inziniersku ¢innost - prdvoplatné uzemné rozhodnutie o umiestneni stavby (3
originaly) a pravoplatné rozhodnutia o stavebnom povoleni stavby (3 originaly)
priebezne, ihned ako budi vydané a prevzaté od prislusného tradu.

Clanok?
Terminy plnenia

Zhotovitel sa zavizuje Objedndvatelovi dodat predmet diela (Priloha ¢2 k Zmluve
o dielo: Poziadavky Objednavatela - Struktira, rozsah a obsah) v nasledovnych
zavéaznych terminoch:

* Poziadavky Objednavatela, odsek 7.1 Dopracovanie dokumenticie na
uzemné rozhodnutie (DUR) a odsek 7.3 Dopracovanie dokumentacie
stavebného zameru (DSZ) v termine najneskdr do 5 (pét) mesiacov odo dia
nadobudnutia u¢innosti zmluvy podla pravneho poriadku platného v
Slovenskej republike.

* Poziadavky Objednavatela, odsek 7.4 Projektova dokumentacia, bod M1 a
M2 inzinierska ¢innost potrebna k zabezpeceniu vydania pravoplatného
uzemného rozhodnutia a zabezpecCeniu vydania pravoplatnych stavebnych
povoleni priebezne ako bude vyzadovana.

* Poziadavky Objednavatela, odsek 7.2 Dokumentacia prieskumov
(pozostavajiucu z ¢lanku 7.2.1 Aktualizacia vibroakustickej Stidie a odseku
7.2.2 Dendrologicky prieskum) do 3 (troch) mesiacov odo dna
nadobudnutia uc¢innosti zmluvy podla pravneho poriadku platného v
Slovenskej republike.

* Poziadavky Objednavatela, odsek 1 az 6, 7.4 Projektova dokumentacia,
body A az L a odsek 8 v termine najneskdr do 12 (dvanast) mesiacov odo
diia nadobudnutia ucinnosti zmluvy podla pravneho poriadku platného v
Slovenskej republike alebo najnesk6r do 1 mesiaca po nadobudnuti
ucinnosti izemného rozhodnutia, priCom sa uplatni ten z dvoch uvedenych
terminov, ktory predstavuje neskor$i datum dodania Projektovej
dokumentacie podl'a bodov A az L.

7.2 O odovzdani a prevzati jednotlivej dokumentacie a ukonceni inzinierskej ¢innosti

spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol sa vyhotovi v dvoch
rovnopisoch, z ktorych jeden obdrzi Objednavatel a druhy Zhotovitel.
Objednavatel’ sa zavdzuje podpisat preberaci protokol v lehote najneskér do 31 dni



7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

odo dita dorucenia prisluinej kompletnej dokumentacie spiiiajicej kvantitativne a
kvalitativne poziadavky uvedené v zmluve alebo ukoncenia inzinierskej cinnosti,

bez zjavnych vad podla bodu 7.3 tohto ¢lanku zmluvy.

Dnom dorucenia dokumentacie do sidla Objednavatel'a sa zacina preberacie konanie.
Ué¢elom preberacieho konaniaje zistenie skuto&nosti, & dodana dokumentéacia spiiia
kvantitativne a kvalitativne poziadavky uvedené v zmluve. Na ucely zmluvy
dodana dokumentacia alebo ukon&ené inzinierska ¢innost nespiiaju kvantitativne a
kvalitativne poziadavky uvedené v zmluve, ak maji vady, ktoré Objednavatel’
moéze, s ohladom na rozsah dodanej dokumentacie alebo inzinierskej ¢innosti, zistit’

pocas preberacieho konania (d’alej len ,,zjavné vady®).

Preberacie konanie v zmysle vyssie uvedené¢ho boduje skoncené diiom podpisania
preberacieho protokolu Objednavatelom a Zhotovitelom. V preberacom protokole
deklaruje Objednavatel skutoCnost, Ze v prislusnej dodanej dokumentacii alebo
inzinierskej ¢innosti nezistil ku diiu podpisania preberaciecho protokolu zjavné vady

ani nedorobky.

Ak Objednavatel! pocas preberacicho konania zisti skutonost, ze dodana
dokumentacia alebo inzinierska ¢innost ma zjavné vady, a/alebo nedorobky (d’alej
len ,,zjavné vady‘), oznami pisomne tato skutocnost Zhotovitelovi odoslanim
doporucenej zasielky adresovanej do sidla Zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni
(d’alej len ,,oznamenie o zjavnych vadach®). V oznameni o zjavnych vadach urci
Objednavatel’ sicasne lehotu na odstranenie zjavnych vad. V pripade, ak nastane
tato skuto¢nost, Objednavatel nieje povinny podpisat preberaci protokol.

Dilom odoslania ozndmenia o zjavnych vadach lehota uvedend v bode 7.2 tohto
Clanku zmluvy neplynie. Odo dna dorucenia prisluSnej opravenej, resp.
dopracovanej dokumentacie podla poziadaviek Objednavatela do sidla
Objednavatela, spolu s pisomnym vyhlasenim Zhotovitela, Ze zjavné vady uvedené
v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, zacne plynit nova lehota 31 dni

uvedena v ¢lanku 7.2 zmluvy.

Zhotovitel pripravi harmonogram projektovych prac plnenia predmetu diela v stulade
s bodom 7.1 zmluvy a predlozi ho Objednavatelovi najnesk6r do 14 dni odo dna
nadobudnutia Gc¢innosti zmluvy podla pravneho poriadku platného v Slovenskej
republike. Objednavatel’ ma pravo poziadat Zhotovitela o zvolanie rokovania za
ucelom monitorovania postupu projektovych préac, kontroly pripravy jednotlivych
dokumentov predmetu diela a uistenia sa, Ze priprava predmetu diela prebiecha v

stlade s poziadavkami zmluvy.

Vykon autorského dozoru na stavbe zacina plynat odovzdanim staveniska
Objednavatelom buducemu zhotovitelovi stavebnych prac a konc¢i vydanim
kolaudaéného rozhodnutia podla pravneho poriadku platného v Slovenskej
republike. Objednavatel zasle bezodkladne Zhotovitelovi ozndmenie o odovzdani
staveniska buducemu zhotovitelovi stavebnych prac.

Stavebné prace sa na ucely zmluvy povazuji za skoncené dnom nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia pre stavbu MET RR podla pravneho
poriadku platného v Slovenskej republike.

Clianok 8



8.1

8.2

Cena diela, autorského dozoru a inzZinierskej ¢innosti,
platobné a fakturaéné podmienky

Cena diela je stanovena v zmysle Zakona ¢. 18/1996 Z. z. Zédkon o cenach v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o cenach®) a vyhlasky Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon o cendch (d’alej
len ,,vyhlaska®) a su v nej zahrnuté vSetky naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo
sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho vykonania diela, autorského dozoru a
inzinierskej ¢innosti.

Cena diela je uvedend v Prilohe &. 1 Specifikacia ceny. Tabulky 1 az 3.

Cena za vypracovanie a dodanie Poziadaviek Objednavatela je uvedena v Tabulke
C. 1 ozna&enej ako ,Specifikicia ceny za vypracovanie a dodanie Poziadaviek
Objednavatela a vykon inzinierskej ¢innosti®.

Cena za vykon autorského dozoru je uvedena v Tabulke ¢. 2 oznacenej ako

»Specifikacia ceny za vykon autorského dozoru (AD)“.

Celkova cena diela je uvedena v Tabulke ¢. 3 aje zmluvnymi stranami dohodnuta

nasledovne:
Celkova cena bez DPH v EUR 639 875,00
Sadzba DPH 20 % v EUR 127 950,00
Celkova cena vratane DPH v EUR 767 850,00

Celkova cena vratane DPH v EUR slovom:
sedemstoSest'desiatsedem tisic osemstopédtdesiat celych eur

K zmene ceny moéze dojst vyluéne iba z nasledovnych dovodov a v sulade s

pravnym poriadkom platnym v Slovenskej republike:

8.3.1 v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni $tatu s dopadom

na dohodnutt cenu,

8.3.2 v pripade rozsirenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany Objednéavatela, ak

sa podla nazoru Objednavatela v priebehu plnenia zmluvy preukaze, ze urcité
¢innosti s nepotrebné,

8.3.3 v pripade nevykonania alebo neuplného plnenia niektorych c¢asti predmetu

zmluvy, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze poloziek uvedenych v
Prilohe &. 1 Specifikacia ceny zo strany Zhotovitela.

Uprava zmluvnej ceny (pripo&itanie alebo odpoéitanie) podla ¢lankov 8.3.2 alebo
8.3.3 sa stanovi na zaklade hodinovych sadzieb a predpokladaného poctu hodin
uvedenych v Tabulke ¢. 4 Prilohy &. 1 zmluvy oznadenej ako ,,Specifikacia ceny*,
vyplnenej uchadzacom. Pocet hodin odpoctu/pripo¢tu v pripade neposkytovania
dohodnutého plnenia alebo poskytovania dodato¢ného plnenia bude vopred
dohodnuty a schvéleny Objednavatelom pre jednotlivé ¢innosti. Udaje uvedené v
Tabulke ¢. 4 (hodinové sadzby a predpokladany pocet hodin) budu pouzité iba pre



ucely uUpravy zmluvnej ceny podla clankov 8.3.2 alebo 8.3.3, nie pre ucely
fakturacie riadne dokonceného Ciastkového plnenia podla ¢lanku 8.4.

Ostatné zmeny ceny nie s pripustné.

8.4 Na zaklade vykonu ciastkového plnenia predmetu zmluvy a dodania prislusnej

dokumentacie a sluzieb Zhotovitelovi vznikne pravo vystavit Ciastkové faktary v

stlade s Prilohou &. 1 Specifikacia ceny nasledovne:

84.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

Poziadavky Objednavatela, odsek 1 az 5, odsek 6.2, a odsek 8 diiom podpisania
preberacieho protokolu Objednavatelom a Zhotovitelom vo vyske 100% z
dohodnutej ceny.

Poziadavky Objednavatela, odsek 6 (6.1 - 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3) diiom podpisania
preberacieho protokolu Objednavatelom a Zhotovitelom vo vysSke 100% z
dohodnutej ceny.

Poziadavky Objednavatela, odsek 7.1 dinom podpisania preberacieho protokolu
Objednavatelom a Zhotovitelom vo vyske 100 % z dohodnutej ceny. Z uvedenej
¢iastky na faktire bude zadrZzand ciastka vo vySke 20 % z dohodnutej ceny. Narok
na uvolnenie zadrzanej ciastky vo vySke 20 % 2z dohodnutej ceny vznika
Zhotovitelovi diom nadobudnutia pravoplatného twUzemného rozhodnutia.
Zhotovitel' po zapracovani pripadnych pripomienok dotknutych orgdnov predlozi
vSetku prislusnt dokumentaciu ako findlnu, pricom sa pre tato findlnu
dokumentaciu vyhotovi preberaci protokol podla bodu 6.2 tejto zmluvy. Po
vydani tohto preberacieho protokolu bude zadrzana Ciastka uvolnena.

Poziadavky Objednavatela, odsek 7.2 (7.2.1, 7.2.2), odsek 7.4 body M1 a M2 a
odsek 7.3 diom podpisania preberaciecho protokolu Objednavatelom a
Zhotovitelom vo vyske 100% z dohodnutej ceny.

Poziadavky Objednavatela, odsek 7.4, body A az L diiom podpisania prislu§ného
preberacieho protokolu Objednavatelom a Zhotovitelom vo vyske 100% z
dohodnutej ceny. Z uvedenej ciastky na faktire bude zadrzana ciastka 20 % z
dohodnutej ceny. Narok na uvolnenie zadrzanej ciastky vo vysSke 20 % z
dohodnutej ceny vznikda Zhotovitelovi dnom nadobudnutia pravoplatného
rozhodnutia vSetkych stavebnych povoleni. Zhotovitel’ po zapracovani pripadnych
pripomienok dotknutych orgadnov predlozi vSetku dotloiutt dokumentdciu ako
findlnu, pricom sa pre tito finalnu dokumentdciu vyhotovi preberaci protokol
podla bodu 6.2 tejto zmluvy. Po vydani tohto preberaciecho protokolu bude

zadrzana ¢iastka uvolnena.

8.4.6 Zhotovitel'ovi vznikd ndrok na vystavovanie Stvrtro¢nych faktur za autorsky dozor

na zaklade Objednavatelom podpisaného supisu skutoéne vykonanych prac
autorského dozoru. V pripade, ak sa zaciatok a koniec vykonu autorského dozoru
nebude zhodovat s kalendarnym Stvifrokom, faktura¢né obdobie na zaciatku a
konci vykonu autorského dozoru bude adekvéatne skratené. Supis skutocne
vykonanych prdac (odpracovanych hodin) autorského dozoru je Zhotovitel
povinny vyhotovovat, predkladat Objednavatelovi a Objednavatel’ potvrdzovat
bezprostredne po vykonani kazdého jednotlivého tkonu v rdmci prac autorského
dozoru. Suapis musi byt podpisany menovanym opravnenym zastupcom
Objednédvatela a musi obsahovat meno a priezvisko fyzickej osoby, ktord
vykonavala autorsky dozor v mene Zhotovitela, jej podpis, ktorym potvrdzuje



8.5

8.6

9.1

9.2

popis vykonanej c¢innosti autorského dozoru, deit vykonu autorského dozoru a
hodiny vykonu autorského dozoru.

8.4.7 Stvtfrodny sapis skutoéného vykonu prac autorského dozoru, ktory bude tvorit

podklad pre vyhotovenie faktury, je povinny Zhotovitel' vyhotovit najneskér do
15 dni po uplynuti fakturaéného obdobia. Stpis musi byt podpisany menovanym
opravnenym zastupcom Objednavatela a musi obsahovat sumar hodin vykonu
autorského dozoru na zaklade potvrdzovaného supisu skutoéne vykonanych prac
autorského dozoru, obdobie, za ktory je Stvrtroény supis vyhotoveny a hodinovu
sadzbu za vykon autorského dozoru podla sadzby uvedenej v Tabulke ¢ 2
Prilohy ¢. I zmluvy a celkovli cenu za vykon autorského dozoru za prislusné

fakturaéné obdobie.

Splatnost’ faktary je dohodnuta 60 dni odo dna jej Objednavatelom potvrdeného
dorucenia do sidla Objednavatela. Zhotovitel' vyhotovi faktaru v pisomnej forme, v
sulade s pravnym poriadkom platnym v Slovenskej republike a jej tabulkové
prilohy vsak sucasne predlozi aj v elektronickej forme vo formate .xlsx. V pripade,
ak faktira nebude obsahovat vsSetky nalezitosti podl'a pravneho poriadku platného v
Slovenskej republike a podla zmluvy. Objednavatel bezodkladne vrati faktiru
Zhotovitelovi na prepracovanie. Lehota uvedend v tomto bode zacne plynut
Objednavatelovi diiom dorucenia korektnej faktury Objednévatelovi.

Zhotovitel’ sa zavédzuje v lehote 7 dni odo dna nadobudnutia t¢innosti zmluvy podla
pravneho poriadku platného v Slovenskej republike dorucit prisluSnou bankou,
pobockou =zahrani¢nej banky alebo zahrani¢nou bankou (dalej len ,banka‘)
potvrdenu identifikaciu bankového uctu v prospech, ktorého bude Objednéavatel
realizovat uhrady podla zmluvy, ktora bude obsahovat udaje o majitelovi Uctu
(nazov, adresa, laajina, ICO, IC DPH), ako aj udaje o banke (ndzov, adresa, krajina,
kéd banky, ¢islo uctu, IBAN a SWIFT kéd). Ak sa Zhotovitel' rozhodne zmenit
tento ucet, identifikdciu nového uctu, v prospech ktorého sa budu pripisovat vsetky
platby, ktoré je Objednavatel podla zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim
povinny hradit Zhotovitelovi, je povinny oznamit Objednavatelovi bezodkladne
primerane rovnakym spdsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

Clanok 9
Platobné podmienky

Faktura vyhotovena v stlade s touto zmluvou a doruc¢ena Objednavatelovi v piatich
(5) rovnopisoch bude splatna v lehote 60 dni pojej doruc¢eni Objednavatelovi.

Faktura bude obsahovat nalezitosti podl'a § 74 Zakona ¢. 222/2004 Z. z. Zékon o

dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov tieto tidaje:
a) oznalenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC,
b) oznacenie diela,
c) Ccislo zmluvy,
d) cislo faktary,

e) datum vyhotovenia, ddtum splatnosti faktiry a ddtum zdaniteI'ného plnenia.



9.3

9.4

10.1

10.2

f) oznacenie penazného tstavu a ¢islo Gc¢tu, na ktory sa ma platit’,

g) fakturovant zakladnt sumu bez DPH, % aj sumu DPH a celkovu

fakturovanti  sumu,
h) rozpis uz fakturovanych ciastok,
i) peciatku a podpis opravnenej osoby.

Na faktire bude uvedené, o ktort fazu a cast predmetu diela ide a referencné Cislo
Objednavatela. Ak faktira nebude obsahovat vyssie uvedené udaje alebo ak bude
obsahovat nespravne tudaje, Objednavatel’ je opravneny taktuto faktaru vratit
Zhotovitelovi spolu s oznac¢enim nedostatkov, pre ktoré bola vriatend. V tomto
pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktury sa preruSuje a nova lehota
splatnosti za¢ne plynat dnom nasledujucim po dni doporuceného dorucenia
opravenej alebo doplnenej faktury do sidla Objednavatela.

Faktury musia obsahovat aj dan z pridanej hodnoty a udaje podla § 22 az 27
Zakona ¢. 222/ 2004 Z. z. Zékon o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov a zaroven budu sluzit ako danové doklady. Za spravne vycislenie sadzby
dane z pridanej hodnoty vo fakturach zodpoveda Zhotovitel' v plnom rozsahu.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v bode 9.2 a 9.3 zmluvy,
Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie, resp.
prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti za¢ne plynut doruc¢enim opravenej faktary Objednavatelovi.

Clanok 10
Zairucna lehota a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za spravnost, uplnost a realizovatel'nost vypracovanej
dokumentacie podla § 46 Zdakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Zodpoveda za
to, ze predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku 3 zmluvy bude zhotoveny podla
podmienok zmluvy a Ze poc¢as zarunej doby bude spinat vsetky poziadavky
dohodnuté v zmluve.

Zaruéna doba na predmet zmluvy je 2 roky. Zaru¢na doba zacina plynut od datumu
preberaciecho protokolu findlnej dokumentacie podla Poziadaviek Objednavatela,
odsek 7.4, body A az L. Tento zavidzok prechddza aj na pripadného prdvneho
nastupcu Zhotovitela. Zhotovitel sa zavdzuje odstranit akékolvek vady zistené
Objednavatelom v zaru¢nej dobe a ozndmené Zhotovitelovi alebo vady v zmysle
bodu 7.6, do 15 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie Objednavatelom, ak sa
nedohodne inak.

Clanok 11
PoruSenie zmluvnych povinnosti a jeho nasledky

Zmluvné strany sa dohodli, ze poruSenie zmluvnych povinnosti a nadhrada Skody
budu riesené v zmysle § 365 az 386 Obchodného zakonnika.
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12.1
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V pripade omeskania Zhotovitela s dodanim predmetu zmluvy je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,2 % z dohodnutej
ceny prisluSnej Casti predmetu zmluvy za kazdy deil omeSkania.

V pripade omeskania Objednavatela s uhradou faktiry Je Objednavatel povinny
zaplatit Zhotovitel'ovi Grok z omeSkania v sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného
zdkonnika a § 1 ods. 1 Nariadenia vlady SR ¢ 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je opravneny odstupit od zmluvy v pripade, ak vzniknt ddévody
odstipenia od zmluvy podla § 15 ods. 1 zakona ¢. 315/20)6 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zadkonov. Ak
Objednavatel nevyuzije svoje pravo podla prvej vety ma narok na zmluvnd pokutu
vo vyske 0,2 % z celkovej ceny v zmysle bodu 8.2 zmluvy.

Objednavatel’ Je opravneny odstupit od zmluvy, alebo uplatnit si prdvo na zmluvnt
pokutu v zmysle bodu 11.4 aj v pripade, ak subdodavatelia si neplnia povinnosti

byt zapisani v registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov

verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov pocas trvania zmluvy.

Zhotovitel musi byt pocas trvania zmluvy zapisany do registra partnerov verejné¢ho

sektora, ak su splnené podmienky podla § 2 zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom
zneni a podd o tom objednavatelovi dokaz. Nesplnenie tejto povinnosti moze byt
podla § 19 ods. 3 zadkona ¢. 343/2015 Zéakona o VO dovodom na odstapenie od
zmluvy zo strany objednavatela.

Clanok 12
Doba trvania zmluvy a ukoncenie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvdra na dobu urcitd do splnenia vSetkych prdv a povinnosti
obidvoch zmluvnych stran, ktoré vyplyvaji z jej obsahu a vSeobecne zavédznych

pravnych predpisov platnych a uéinnych v Slovenskej republike.

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch
zmluvnych stran, ktoré vyplyvaju z jej obsahu a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike, aj pisomnou dohodou
zmluvnych stran alebo pisomnym odstupenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou, a to v sulade s touto zmluvou a/alebo s prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika a ostatnych pravnych predpisoch.

Objednavatel’ Je opravneny odstapit od zmluvy ola-em dévodov uvedenych v
platnych pravnych predpisoch aj v pripade, ak Zhotovitel porusi dohodnuté
zmluvné povinnosti a v lehote urcenej v pisomnej vyzve nevykona napravu (najmé
povinnosti uvedené v ¢lankoch 11, 13 a 15).

U¢inky odstupenia od zmluvy nastant diiom, ked prejav véle o odstipeni bude
doruceny druhej zmluvnej strane.

Objednavatel’ a Zhotovitel’ bert na vedomie, Ze zmluvna cena bude financovana z
nasledovnych zdrojov: 85 % Operaény program Integrovand infraStruktura, 10 %
§tatny rozpocet a 5 % vlastné zdroje Objednavatela. Objednavatel Je opravneny
odstapit od zmluvy bez akychkolvek sankcii so Zhotovitelom aj v pripade, kedy
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eSte nedosSlo k plneniu zo zmluvy medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom a
vysledky kontroly Riadiaceho organu CPU neumoznuju financovanie vydavkov
vzniknutych zo zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo odstupit od zmluvy podla § 19 ods. 3 Zakona o VO, ak
Zhotovitel’ bol z registra partnerov verejného sektora vymazany, alebo ak mu bol
pravoplatne uloZeny zdkaz ucasti vo verejnom obstardvani potvrdeny konecnym
rozhodnutim podla § 182 ods. 3 pism. b) Zakona o VO.

Clanok 13
Spolupésobenie a zivizky zmluvnych stran

V priebehu vykondvania diela sa minimdlne dva razy za mesiac uskuto¢ni pracovné
rokovanie medzi Zhotovitelom a Objednavatelom (dalej len ,pracovné
rokovanie“) podla poziadaviek Objednavatela alebo Zhotovitela. Z pracovného
rokovania sa vyhotovi zapis (d’alej len ,,zapis z pracovného rokovania“), ktorého
rovnopis obdrzi kazdda zmluvna strana. Zhotovitel je povinny pocas pracovnych
rokovani Objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela. Zoznam
ucastnikov pracovného rokovania dohodne Zhotovitel' s Objednavatelom spravidla

7 dni vopred pred jeho konanim.

Objednavatel sa zavidzuje, Ze pocas spracovania dokumenticie poskytne
Zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spoluposobenie, ktorého potreba
vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne Zhotovitelovi
najneskdr do 5 dni od dorucdenia ziadosti Objednavatelovi. V osobitnych pripadoch
je mozné obojstranne dohodnut individudlny termin.

Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi spolupdsobenie uvedené v bode 13.2 tohto

¢lanku v lehote a spdsobom dohodnutom obidvoma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' je povinny v lehote urc¢enej Objednavatelom v pisomnej vyzve dorucenej
Zhotovitelovi poskytnat Objednavatelovi akukolvek sutclinnost pozadovanu
Objednavatelom vo vyzve podla tohto bodu stvisiacu s plneniami podla Zmluvy,
ktorej poskytnutie bude Objednavatel’ od Zhotovitel'a pozadovat, najméi, avsak nie
vyluéne v ramci reviznych postupov Objednavatela, prav a povinnosti
Objednavatela podla Zakona o VO. V pripade poruSenia povinnosti podl'a tohto
bodu je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvni pokutu vo vyske
0,2% z ceny predmetu plnenia podla Prilohy ¢. 1 za kazdy zacaty den trvania
omes$kania s plnenim predmetnej povinnosti az do jej splnenia.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrzat obsah a rozsah diela podla zadania zakazky, vSeobecné
zavdzné predpisy, platné technické normy a podmienky zmluvy ajej priloh.

Zhotovitel’ sa bude riadit’ pokynmi a podkladmi Objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami

(zavdznymi stanoviskami) dotknutych organov.

Zhotovitel sa zavidzuje plnit svoj zadvdzok osobne (vlastnymi zamestnancami), je
vSak opravneny plnit svoj zavdzok aj prostrednictvom inej poverenej osoby,
pricom pri vykondvani diela poverenou osobou méa Zhotovitel zodpovednost’, ako
by dielo vykonaval sam.
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Zmluvné strany sa zavédzuju, ze pristupia na zmenu zmluvy formou pisomnych
dodatkov v sulade § 18 Zakona o VO a v stlade s pravnym poriadkom platnym v
Slovenskej republike v pripade, ak sa po uzavreti zmluvy podstatne zmenia
vychodiskové podklady (napr. zmena technickych predpisov, noriem, atd.)
rozhodujlice pre uzavretie zmluvy, ktoré sa nedali v ¢ase podpisu zmluvy ocakavat
alebo predvidat, alebo ak vzniknl iné potreby zmeny, ktoré vyplynt z okolnosti,
ktoré Objednavatel’ ako verejny obstaravatel nemohol pri vynaloZeni nalezitej
starostlivosti predvidat a zmenou sa nezmeni charakter zmluvy, alebo vznikne
potreba dopliujucich sluzieb, ktoré st nevyhnutné pre plnenie zmluvy a nie su
zahrnuté do pévodnej zmluvy a zmena Zhotovitel'a nie je mozna z ekonomickych
alebo technickych doévodov a spésobila by Objedndvatelovi vyznamné tazkosti
alebo duplicitu nakladov, alebo v inom pripade uvedenom v § 18 Zakona o VO.
Postup uzatvarania dodatkov je nasledovny: Objednavatel’ zadefinuje poziadavku
na pozadované dodato¢né prace. Zhotovitel najneskoér do 14 dni predlozi popis
pozadovanych dodatoénych prac. Objednavatel! do 30 dni sa vyjadri k ponuke
schvéalenim, schvdalenim s pripomienkami, alebo zamietnutim. Zhotovitel' je

opravneny zacat vykonavat dodatocné prace az po schvalenijeho ponuky.

Po schvaleni bude dodatok podpisany obidvoma zmluvnymi stranami. Podla § 18
ods. 8 Zakona o VO, ak ide o zmenu zmluvy podla odseku 1 pism. d) a podla
odseku 2 pism. d), povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora ma aj
novy dodavatel, ak tuto povinnost mal aj povodny dodavatel'. Ak bol dodavatel
zapisany v registri koneénych uzivatefov vyhod vedenom Uradom pre verejné
obstaravanie (do 31.januara 2017), povazuje sa taktiez za osobu zapisanu v registri
partnerov verejného sektora. Dodavatel je vSak povinny vykonat overenie
identifikacie konecného wuzivatela vyhod a podat navrh na zéapis na ucely
zosuladenia zapisanych udajov v stulade so zakonom o registri partnerov verejného
sektora, a to do 31. jula 2017. Dodatky budu uzatvorené vyhradne v sulade s

prislu§nymi ustanoveniami Z4dkona o VO.

Zhotovitel' pri podpise zmluvy predlozi poistni zmluvu preukazujucu, ze ma
uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spdésobent pri vykone povolania.
Minimalny limit poistenia zodpovednosti za Skodu spdsobentl pri vykone povolania
sa pozaduje 1000 000 EUR (slovom: milién EUR), so spoluti¢astou pre jednotlivy
vyskyt poistnej udalosti nie vysSou ako 5 000 EUR (slovom: péttisic eur).
Poistenie zodpovednosti za Skody pri vykone povolania bude layt zodpovednost
Zhotovitela za Skody v stvislosti s dodanym dielom pocas trvania zmluvy (vratane
zéruénych déb a doéb zodpovednosti za sla'yté vady). Uradne overena kopia

uvedenej poistnej zmluvy tvori Prilohu ¢. 6 zmluvy.

13.10 Zhotovitel' uvadza tdaje o vSetkych nim navrhovanych subdodavateloch v case

uzavretia zmluvy v sulade s § 41 ods. 3 Zakona o VO, tdaje o osobe opravnenej
konat za prislusného subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia su uvedené v Prilohe ¢. 5 zmluvy. Zhotovitel je povinny
bezodkladne ozndmit  Objednavatelovi akukol'vek zmenu  udajov 0
subdodavatelovi pocas trvania zmluvy. Pred zmenou subdodavatela je Zhotovitel
povinny predlozit referen¢ntt dokumentaciu navrhnutého subdodavatela na

schvalenie Objednavatelovi.

Objednavatel’ podpisom zmluvy akceptuje subdodavatelov Zhotovitelom

navrhovanych v Case uzavretia zmluvy, uvedenych v Prilohe ¢. 5 zmluvy ktori
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spiiaju podmienky Géasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 Zakona o VO a
neexistuje u nich dovod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
Zakona o VO, maju v registri partnerov verejného sektora podla § 11 Zakona o VO
zapisanych kone¢nych uzivatelov vyhod. Identifikdcia subdodavatelov, predmet a
rozsah ich subdodavok je uvedeny v Prilohe ¢. 5 zmluvy.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi bezodkladne pisomne oznamit akukolvek
zmenu udajov o subdodavatelovi, ako aj zmenu subdodavatela podla zmluvy.
Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne ozndmit aj udaje o navrhovanom
novom subdodéavatelovi (vratane informacie o jeho zastupcovi) a suvisiace
informacie o predmete plnenia navrhovaného subdodavatela tak, ako su

pozadované v Prilohe ¢. 5 zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, ktord je vysledkom tohto
verejného obstardvania, musi subdodéavatel’, ktorého sa navrh na zmenu tyka, spifat’
podmienky tcasti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 Zakona o VO,
nesmie u neho existovat dovod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods.
7 Zékona o VO, a musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podla §
11 Zédkona o VO. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi najneskor desat (10)
pracovnych dni pred planovanou zmenou subdodavatela predlozit pisomné
oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne nasledovné
informécie: podiel zmluvy, ktory ma Zhotovitel v umysle zadat subdodavatelovi,
konla'étnu cast diela, ktort ma subdodavatel vykonat, identifikacné tudaje
navrhovaného subdoddvatela vratane u0dajov o osobe opravnenej konat za
subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a
preukazanie, ze navrhovany subdodavatel splna podmienky ucasti tykajiice sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 Zakona o VO, neexistuje u neho dévod na
vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 Zakona o VO, a ze m4 v registri
partnerov verejného sektora podla § 11 Zakona o VO =zapisanych konecnych
uzivatelov vyhod. Zhotovitel je povinny pripojit dokazy o splneni vSetkych
podmienok ucasti tykajicich sa osobného postavenia navrhovanym novym
subdodavatelom, pricCom opravnenie poskytovat plnenie zmluvy sa preukazuje vo
vztahu k tej Casti predmetu zmluvy, ktordt mé subdodavatel’ plnit ako aj dokazy o
tom, Ze u navrhovaného nového subdodévatela neexistuju dévody na vyluacenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 Zakona o VO, a ze ma v registri partnerov
verejného sektora podla § 11 Zakona o VO zapisanych koneénych uzivatelov

vyhod.

Zhotovitel je opravneny plnit tuto zmluvu alebo jej Cast nim navrhnutym novym
subdodavatelom ak ho Objednavatel’ pisomne schvali. V pripade, ak Objednavatel’
do 10 dni odo dna, v ktorom mu zhotovitel’ poskytne vSetky tdaje o navrhovanom
novom subdodavatelovi so vSetkymi potrebnymi podkladmi a ddkazmi podla
odseku 13.11 tohto ¢lanku zmluvy pisomne zhotovitelovi neoznami, ¢i schvaluje
alebo zamieta navrh nového subdodavatela, plati, Ze nového subdodavatela

schvalil.

Zhotovitel nema automaticky narok na schvalenie nového subdodavatela
Objednavatelom. Ak Objednavatel zamietne navrh nového subdodavatela, je
zhotovitel povinny zmluvu plnit povodnym subdodavatelom alebo sam. Proces
schvalovania subdodavatela nema vplyv na plynutie lehdt a terminy podla tejto

zmluvy.



13.14 Ustanovenia odseku 13.10 az 13.13 tohto ¢lanku zmluvy platia aj v pripade, ak v

Case uzavretia tejto zmluvy Zhotovitel' v Prilohe ¢. 5 zmluvy neuviedol Ziadneho

subdodavatela.

13.15 V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v odsekoch 13.10 az 13.14 tohto ¢lanku

zmluvy méa objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty podla ¢lanku 15 ods.

15.4 tejto zmluvy.

13.16 Zhotovitel sa zavédzuje vyhotovit a dokoncit dielo prostrednictvom tych oso6b

14.1

14.2

uvedenych v Prilohe ¢. 7, ktorymi podla zdkona o verejnom obstardvani
preukazoval splnenie podmienok ucasti v zakazke na predmet zakazky
~MODERNIZACIA ELEKTRICKOVYCH TRATI - Ruzinovska radiéla,
projektova dokumentacia“ (d’alej len ,,kI'icovi odbornici"). Ak nebude mozné dielo
vyhotovit a dokondéit prostrednictvom klIacovych odbornikov, je zhotovitel
povinny dielo vyhotovit a dokoné&it prostrednictvom o0sdb spinajucich totozné
podmienky tykajice sa technickej a odbornej spdsobilosti kI'icovych odbornikov,
pricom pri zmene kl'icovych odbornikov je povinny dodrzat ustanovenia zdkona o
verejnom obstardvani a postup podla tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zmenit klI'i¢ovych odbornikov len pisomnym dodatkom k tejto zmluve,
pri¢om je povinny nahradit prislu§ného kladového odbornika osobou, ktora spiiia
podmienky ucasti tykajuce sa technickej a odbornej spdsobilosti, ktoré st stanovené
v &asti A.2 PODMIENKY UCASTI UCHADZACOV, bod 3.3 Podmienky uéasti
uchadzacov vo verejnom obstaravani tykajice sa technickej a odbornej spdsobilosti
podla § 34 zakona o verejnom obstardvani, sitaznych podkladov. Zhotovitel je
povinny pisomne poziadat o zmenu kluovych odbornikov spolu s predlozenim
dokladov preukazujucich technicki a odbornt spdésobilost prislusného klticového

odbornika.

Clanok 14
Vlastnicke pravo k dielu, autorské pravo

Zhotovitel touto zmluvou v zmysle § 65 a nasl. Zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorského

zakona (d’alej len ,,Autorsky zdkon") udeluje Objednavatelovi vyhradn licenciu v
neobmedzenom rozsahu na pouzitie autorského diela vytvoreného podla zmluvy
(projektova dokumentacia).

Objednavatel’ je opravneny na vSestranné pouzitie autorského diela vytvoreného
podla zmluvy na uzemi Slovenskej republiky ako aj v zahrani¢i bez ¢asového

obmedzenia, a to najmé, no nielen na:

a) pravo autorské dielo alebo jeho Casti pouzit,

b) pravo vyhotovovat koépie, zdznamy autorského diela alebo jeho
Casti,

c) pravo autorské dielo spracovat,

d) pravo na zaradenie autorského diela do databazy,

e) pravo na spojenie diela s inym dielom,



14.3

f) pravo na verejné rozSirovanie originalu autorského diela alebo jeho
rozmnozenin prevodom vlastnickeho prava, ndjmom, vypozi¢anim
alebo akoukol'vek inou formou rozsSirovania autorského diela,

g) pravo na uvedenie diela na verejnost verejnym vystavenim originalu
autorského diela alebo jeho kopie, verejnym vykonanim autorského
diela alebo verejnym prenosom autorského diela,

h) pravo nalozit s autorskym dielom akymkolvek inym spdsobom,
ktoré prislicha Zhotovitelovi v zmysle ustanoveni Autorského
zakona a ktoré je mozné zmluvne previest na tretiu osobu.

Objednavatel’ je opravneny zacat s pouzitim autorského diela kedykol'vek pocas
trvania ochrany prav Zhotovitel'a spésobom, ktory neznizuje hodnotu autorského
diela a s ohladom na dobré meno Zhotovitela.

14.4 Zhotovitel touto zmluvou dava Objednavatelovi neobmedzeny suhlas na udelovanie

sublicencie (prevod opravneni k autorskému dielu nadobudnutych touto zmluvou
na tretiu osobu), a to ¢i uz v celosti alebo len vjednotlivych ¢iastkovych opravneni.

14.5 Zhotovitel sa podpisom zmluvy zavidzuje zabezpecit, Ze Jedinou osobou opravnenou

14.6

14.7

14.8

15.1

15.2

uzivat (licencia, udelenie sublicencie) autorské dielo je Objednavatel’. Zhotovitel
sa d’'alej zavdzuje, ze nebude sam autorské dielo pouzivat, ani neumozni ich
pouzivanie tretim osobam a neposkytne tretim osobam rovnaké alebo obdobné diela
za ucelom vyroby alebo verejného Sirenia in¢ho diela s rovnakym alebo obdobnym
zameranim. Dalej sa zavidzuje, e neprevedie prava udelené touto zmluvou

Objednavatelovi na tretiu osobu.

Zhotovitel' sa zavédzuje autorsko - pravne vysporiadat vSetky diela alebo vykony
autorov, ktoré pouzije pri/na vytvorenie autorského diela podla zmluvy tak, aby
rozsah prdv k predmetnym dielam prevedenych na Zhotovitel'a nebol menS$i ako
rozsah prav prevadzanych na Objednavatel'a podla tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel tymto tiez prehlasuje, ze v zmysle § 164 ods. 5 Autorského zakona
vylucuje kolektivnu spravu jeho prav podla zmluvy a prehlasuje, Ze pisomne
informoval organizaciu kolektivnej spravy o vyluceni kolektivnej spravy svojich

majetkovych prav pred uzavretim zmluvy.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Zze odmena Zhotovitel'a v zmysle ¢lanku 14 je
zhrnutd v celom rozsahu v cene uvedenej v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

V pripade omeskania Zhotovitel'a s doru¢enim dokumentécie predmetu diela podla
¢lanku 4 v stlade s clankom 7 zmluvy sa Zhotovitel zavédzuje =zaplatit
Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 0,2 % z ceny prisluSnej dokumentacie
vratane DPH (podl'a toho o omeskanie dodania, ktorej Casti ide) uvedenej v Prilohe

¢. 1 zmluvy za kazdy i zacaty dei omeskania.

Za neospravedlnent netcast autorského dozoru na odovzdani a prevzati stavby

alebo jej Casti vratane dohodnutych alebo vseobecne zaviznymi pravnymi



15.3

15.4

15.5

15.6

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

predpismi stanovenych skuSok vznikd Objednavatelovi narok na zmluvnl pokutu
vo vySke 200 EUR (slovom: dvesto eur), ak bol Zhotovitel vyrozumeny o ich
konani miniméalne 3 pracovné dni vopred.

V pripade omeskania Objednavatela s uhradou faktiry podla ¢lanku 8 zmluvy sa
Objednavatel zavdzuje zaplatit Zhotovitel'ovi irok z omeskania vo vyske 0,03 % z
dlZnej sumy za kazdy i zacaty deil omeSkania, ola'em pripadu uvedeného v bode
15.4 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel’ porusi akukol'vek povinnost uvedentl v zmluve, int ako
povinnost uvedent v bode 15.1 az 15.3 tohto ¢lanku, vznikd Objedndvatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 30 EUR (slovom: tridsat eur) za
kazdy i zacaty deil, pokial poruSenie povinnosti trvd, a za kazdé takéto poruSenie

samostatne.

Tymto ¢lankom nie su dotlenuté naroky zmluvnych stran na nahradu Skody, ktora
vznikne zmluvnej strane poruSenim povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy druhou

zmluvnou stranou.

V pripade vzajomnych ndrokov, budi tieto nadroky vzdjomne zapocitané v sulade s
ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zadkonnika.

Clanok 16
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavdzuji bez zbyto¢ného odkladu navzijom si oznamovat vietky

infonuécie, ktoré by mohli mat vplyv na riadne plnenie podla zmluvy.

Zhotovitel' bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti projektu na
pravidelnych poradach, ktoré bude Zhotovitel’ organizovat podl'a potreby, spravidla
v8ak raz za 2 tyzdne.

Po prevzati dokumenticie predmetu diela Objednavatelom a uhradeni dohodnutej
ceny sa tato dokumentacia stava vlastnictvom Objednavatela.

Zhotovitel zaviaze spracovatelov a ucastnikov predmetu zmluvy, aby ziadne
informacie, dokumentéaciu alebo akékol'vek podklady tykajuce sa predmetu zmluvy
neposkytli tretim osobam.

Vykaz vymer v ramci zhotovenej projektovej dokumentacie musi byt vypracovany
v a odovzdany aj v digitalnej forme vo formatoch .xIsx a .pdf.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi
Objednavatela, zdpismi a dohodami oprdvnenych pracovnikov zmluvnych strdn a

rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov verejnej a Statnej spravy.

Ak uzavreté dohody budi mat vplyv na predmet alebo termin splnenia zavézku,
musi byt sucastou tychto dohdd aj sposob ich upravy. Takato dohoda bude
podkladom pre vypracovanie dodatku k zmluve.

Zhotovitel bude zodpovedat za Skodu, ktor(i spdsobi Objednavatelovi poruSenim
svojich povinnosti z tohto zmluvného vztahu a bude povinny ju nahradit, iba ak sa
nepreukaze, ze poruSenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami vylucujicimi
jeho zodpovednost'.



16.9

16.10

16.11

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s poskytovanymi
sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a Gc€innosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finané¢ného prostriedku (d’alej len ,,NFP*), a to opravnenymi osobami
(poskytovatel NFP, Utvar néaslednej finanénej kontroly, NK.U SR, prislu§n4 Sprava
finan¢nej kontroly, Certifikac¢ny organ, Organ auditu ajeho spolupracujuce organy,
ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU, splnomocneni zdstupcovia EK a Eurépskeho dvora auditorov)
a poskytnat im vSetku potrebnu stcinnost.

V3etka dokumentacia vytvorenda pri realizacii alebo v suvislosti s realizaciou aktivit
projektu bude poskytnutd poskytovatelovi NFP a prisluSnym orgdnom SR a EU a
tieto maju pravo na pouzitie udajov z tejto dokumentdcie na ucely stvisiace so
Zmluvou o poskytnuti NFP pri zohladneni autorskych a priemyselnych prav
Zhotovitela.

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela predlozit’ vSetky zmluvy so

subdodavatel'mi.

Clanok 17
Zavereéné ustanovenia

Menit alebo dopinat text zmluvy je mozné len formou riadne zdovodnenych
pisomnych dodatkov k zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran, v stlade s ust. § 18 Zakona o VO a s pravnym poriadkom
platnym v Slovenskej republike.

K navrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zavdzuji vyjadrit pisomne v
lehote do 14 dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane. Po ta ista dobu je
tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Podla § 18 ods. 8 Zakona o VO ak by sajednalo o zmenu zmluvy podla odseku 1
pism. d) a podla odseku 2 pism. d), povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora ma aj novy dodavatel, ak tito povinnost mal aj pévodny
dodavatel.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a podporné ustanovenia Zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych vSeobecne
zavédznych pravnych predpisov platnych na Gzemi Slovenskej republiky.

Objednavatel a Zhotovitel' sa zavdzuju, ze v pripade organizaénych zmien vSetky
prava a povinnosti vyplyvajuce z zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku
osobu. V pripade zmeny Zhotovitel'a sa bude postupovat podla § 18 ods. 1 pism. d)
a ods. 3 Zakona o VO.

Zmluva nadobuda platnost, v sulade s pravnym poriadkom platnym v Slovenskej
republike, diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dnom
nasledujicim po dnijej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela, a to v sulade
s ustanovenim § 47a ods. 1 Zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskor§ich predpisov v spojeni s ustanovenim § 5a zédkona ¢. 211/2000 Z. z. Zakon
o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

(zakon o slobode informacii).



17.7 Zmluvaje vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych
po potvrdeni dva (2) dostane Zhotovitel’ a Styri (4) Objednavatel.

17.8  Sucast zmluvy tvoria nasledovné prilohy:
Priloha & 1 Specifikacia ceny
Priloha &. 2 Poziadavky Objednavatela - Struktira, rozsah a obsah
Priloha ¢. 3 Opis predmetu zakazky
Priloha ¢. 4 Vyhotovena a rozpracovana dokumentacia

Priloha ¢. 5 Zoznam navrhovanych subdodavatelov

Priloha ¢. 6 Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu spdésobenu pri vykone

povolania
Priloha €. 7 Zoznam kl'tacovych odbornikov

17.9 Zmluvné strany potvrdzuji svojim podpisom, ze sthlasia s celym obsahom zmluvy,
budu dodrziavat vSetky ustanovenia pocas jej platnosti, ze tito zmluvu pred
podpisanim riadne precitali, jej obsahu porozumeli a Ze ju uzavieraju podla ich
pravej a slobodnej vole, nie z donuttenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych

podmienok pre jednu alebo druhu stranu.

V Bratislave, dina: 14. 10. 2019 V Bratislave, dna: 08. 10. 2019
Objednavatel: Zhotovitel’:
Ing. arch. Matas Vallo Ing. Igor Jakubik, v. r.
primator predseda predstavenstva a

generalny riaditel’
v zastupeni
Ing. Tatiana Kratochvilova, v. r,

Prva namestnicka priméatora

Ing. Martin Sutka, v. 1,

predseda predstavenstva a
ekonomicky riaditel



A ",’\ 1. HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
rr’fi
m 0 m H Primacialne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava!

Bratislava 30. septembra 2019

POVERENIE

Ing. Tatiana Kratochvilova

prvéa namestnicka iirimatora Mavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

je v sulade s § 12a ods. 1 druha veta zdkona Slovenskej narodnej rady ¢. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v zneni zdkona ¢. 371/2012 Z. z. a v sulade spovereium zo
dna 07. 12.2018 opravnena v plnom rozsahu zastupovat primatora hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy v ¢asejeho nepritomnosti od 10. 10. 2019 do 16. 10. 2019, vratane vykonavania
ukonov suvisiacich s vykonom pradv akcionara/spoloc¢nilca v obchodnych spoloc¢nostiach
s majetkovou ucastou hlavného mesta, a to najmé, nie vSak vylu¢ne, vydavat rozhodnutia jediného
akcionara/spolo¢nika pri vykone posobnosti valného zhi-omazdenia podl'a Obchodného zédlconnika

v tych veciach, ktoré podl'a stanov spolo¢nosti patria do posobnosti valného zhromazdenia.

Matas§ Vallo

n'V 1 primator

TELEFON ICO INTERNET E-MAIL
02/59 35 64 35 603 481 ww w .bratislav a.s k primtor@bratislava.sk


mailto:ww.bratislava.skprimator@bratislava.sk

OSVEDCENIE

o pravosti listiny

Podla osvedéovacej knihy zhody odpisu, alebo kdpie listiny s predlozenou listinou, osvedéujem pod cislom
818/2019, ze fotokopia listiny sthlasi s predlozenou listinou, originalom, pocet listov I, pocet stran 1. Hlavné
mesto Slovenskej republiky Bratislava dita 2.10.2019. /"t

\ itolbha Laucikova
pracovnika poverena primatorom
Hlavného mesta SR Bratislavy



Zmluva o dielo

Predmet zakazky:

MODERNIZACIA ELEKTRICKOVYCH TRATI - RuZinovska radiala,
projektova dokumentacia

Priloha ¢. 1: Specifikacia ceny



Specifikacia ceny na vypracovanie a dodanie Poziadaviek Objednavatel'a a vykon inzinierskej ¢innosti
p y yp J y J

Cast dokumentacie

Nézov

Poziadavky Objednavatela
1 Poziadavky Objednavatela - odseky 1az5, 6.2, 8
2 Poziadavky Objednéavatela, odsek 6 Formulare - 6.1 Cenova Cast

6.J.1 Preambula
6.1.2 Supis poloziek

6.1.3 Hodinové zictovacie sadzby

3 Poziadavky Objednavatela, odsek 7.1 az 7.3

7.1

7,2

7.3

Dopracovanie dokumentacie na izemné rozhodnutie

(DUR)
Dokumentacia prieskumov
7.2.1 Aktualizdacia vibroakustickej Studie
7.2.2 Dendrologick)'prieskum
Dopracovanie dokumentacie stavebného zameru
(DSZz)

4 Poziadavky Objednavatela, odsek 7.4, body A az M

A

B.1
B.2
B.3
B.4
C.1
C.2
D

=l o e B <)

Z 0 R ==

Sprievodna sprava
Prehladna situacia M 1;25 000
Celkova situacia M 1;10 000
Pozdizny rezM 1:10000/1000
Ortofotomapa
Koordina¢ny vykres M 1:1 000
Dopravné znacenie celej stavby
Pisomnosti a vykresy objektov
Doklady
Dokumentacia pre majetkovopravne vysporiadanie
Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané
zlozky ZP
Vplyv stavby na zivotné prostredie
Navrh projektu organizacie vystavby
Cena prac - vykaz vymer
Technické $pecifikacie
Inzinierska ¢innost’
M. 1 Zabezpecenie vydania pravoplatmého UR
M.2 Zabezpecenie vydania pravoplatnvch SP
- IC suvisiaca so zabezpecenim vydania
pravoplatného stavebného povolenia
- majetkovopravne vysporiadanie pozemkov,
ktoiymje nevyhnutnézabezpecitpravny vztah k
nehnutelnostiampre Ziadosti k stavebnym
povoleniam (suborpozostavajiciz
predpokladaného rozsahu 100 viastnikov,
zhotovitel' budefaktiurovatpodla skutocného
poctu vlastnikov na zakladejednotkovej ceny
rovnajiicej sa lI/I0OO ceny za siibor)

Cena celkom (EUR)

Strana 1z 1

Jednotka

subor

subor
subor

subor

subor

subor

subor

subor

subor
subor
subor
subor
subor
subor
subor
subor
subor
subor
subor

subor

subor
siibor
subor
subor

subor

subor

subor

Cena bez DPH

20 700.00

1 840,00
1 840,00
1 840,00

61 200,00

28 000,00
3 680,00

11 700,00

3 680,00
920,00
920,00

5520,00

1 840,00
7360,00

9 200,00
267 000,00
1 840,00
32 000,00
1 840,00

8 280,00

3 680,00
5520,00
20 700,00
5 060,00

30 000,00

54 000,00

27 000,00

617 160,00

DPH (20%)

4 140,00

368,00
368,00
368,00

12 240,00

5 600,00
736,00

2 340,00

736,00
184,00
184,00

1 104,00
368,00
1472,00
1 840,00
53 400,00
368,00
6 400,00
368,00

1 656,00

736,00
1 104,00
4 140,00
1012,00

6 000,00

10 800,00

5400,00

123 432,00

Tabulka ¢. 1

Cena s DPH
(EUR)

24 840,00

2 208,00
2208,00
2208.00

73 440,00

33 600,00
4 416,00

14 040,00

4 416,00
1 104,00

1 104,00

6 624,00

2 208,00

8 832,00
11 040,00
320 400,00
2208,00
38 400.00
2 208,00

9 936,00

4 416,00
6 624,00
24 840,00
6 072,00

36 000,00

64 800,00

32 400,00

740 592,00



Priloha ¢. 1 Zmluvy o dielo

Specifikdcia ceny
Specifikicia ceny za vykon autorského dozoru (AD)

Cinnost Predpokladany poéet hodin

1 Autorsky dozor (AD) 590
Cena celkom bez DPH
DPH (20 %)
Cena celkom s DPH (EUR)

Specifikacia ceny celkom

Vypracovanie a dodanie Poziadaviek Objednavatela
Vykon autorského dozoru (AD)

Cena celkom bez DPH

DPH (20 %)

Cena celkom s DPH (EUR)

Tabulka & 2
Cena celkom (EUR)

22 715,00
22 715,00

4 543,00
27 258,00

Tabulka ¢. 3

617 160,00
22 715,00
639 875,00
127 975,00
767 850,00



Zmluva o dielo

Predmet zakazky:

MODERNIZACIA ELEKTRICKOVYCH TRATI - Ruzinovska radiala,
projektovd dokumentacia

Priloha ¢. 2; PoZiadavl<y Objednavatela - Struktura,
rozsah a obsah



Poziadavky Objednavatela

Tento dokument vymedzuje rozsah a obsah PoZiadaviek Objednavatel’a, ktoré ma

uchadzac/zhotovitel’ v sulade s poZiadavkamizmluvy o dielo vypracovat a dodat’.

Uchadzacé/zhotovitel vypracuje a doda komplexné PoZiadavky Objednavatela v

nasledovnej Struktire:

1 VSeobecnépoZiadavky

2 VSeobecné technické Specifikdacie pre stavebnéprdace

VSeobecné technické Specifikdcie pre strojnotechnologické, elektrotechnické prdace,
automatizacia, ASRTP

Skusky

PoZiadavky naprevadzku a udribu

Formuldare

N SN KN

Projektova dokumentdcia

8 Ostatné informdcie a dokumentdcia

Uchddzacl/zhotovitel’ zabezpeli vietk)> sluZby suvisiace s vypracovanim a dodanim
PoZiadaviek Objednavatel’a, ktoré hudu pouZité ako sucast zaddivacej dokumentdcie pre
budice verejné obstardavanie realizdcie stavby Modernizdacia elektrickovych trati -
Rufinovskd radidla (MET RR) podla zmluvnych podmienok FIDIC Zltd kniha (1999).
Uchadzaé/zhotovitel je zodpovedny za to, e PoZiadavky Objedndavatela budu jasne a
jednoznacne definovat’ vsetky poZiadavi<y na realizdaciu stavby MET RR a e dokumentdcia
obsiahnuta v PoZiadavkdach Objedndvatela je pre stavbu Specifickd, logicky no seba
naviazand, suvisiaca o neoddelitel’na, bez vzdjomnych rozporov.

Uéelom Pofiadaviek Objednavatela je komplexne definovat’ predmet diela vrdtane
vyZadovanych projekénych prdc a vSetk)>povinnosti a pofiadavi<*> na realizdciu stavebnych
prdac zhotovitePom stavby. Pri priprave PoZiadaviek Objednavatela uchdadzac/zhotovitel
bude vychddzat zo zmluvy o dielo a jej Priloh C 3 Opis predmetu zikazky a & 4

Vyhotovend a rozpracovand dokumentdcia.

Objednavatel’ poskytne nadleZitu sucinnost’ v procese pripravy PoZiadaviek Objedndavatela

iichadzacéom/zhotovitelom.

Obsah PoZiadaviek Objedndavatel’a bude v nasledovnom rozsahu, ktory maoZe byt vprocese

pripravy podlapotreby vhodne upraveny tak, aby bol ucel PoZiadaviek Objedndavatel’a co

najefektivnejsie splneny:

1 VsSeobecné poziadavky - wuchddzal/zhotovitel’ v tejto casti uvedie vSeobecné
informdcie a udaje o stavenisku a diele, ktoré ma zhotovitel stavby zrealizovat a
poZiadavky) na organizdciu a planovanie prdac, preberanie diela, projekéné prdace

zhotovitela stavby ako aj na samotnu realizdciu stavebnych prdac.



1.1

Vseobecné informacie a poziadavky

Specifikacia stavby/diela, vieobecne rozsah a uéel Diela, popis zdkladného
rieSenia, obmedzenia a podmienky

Zakladné udaje o Stavenisku, preberanie/odovzdanie

Organizacné schéma

Harmonogram prac

Stavebny dennik

POV - Preberanie diela/Casti/etapy. Jednotlivé fazy vystavby, rozsah a
obmedzenia na pouzitie existujucich zariadeni a objektov pocas
rekonStrukcie

Dokumentacia potrebnda k prebratiu, predc¢asnému uzivaniu alebo
skusobnej prevadzke

Dalia dokumentacia k preberaniu Diela

Prevadzkové poriadky a prirucky pre prevadzku a udrzbu, Skolenia

Geodeticka dokumentacia

InZinierska ¢innost
Projektovanie

Vseobecne, zadanie pre pripravu Dokumentacie Zhotovitel'a
Zivotnost Diela

Normy a predpisy

Odsuhlasovanie projektovej dokumentacie

Dokumenticia Zhotovitel'a vyzadovana na schvélenie a preskimanie
Dokumentacia na realizdciu stavby (DRS)

Dokumentéacia na vykonanie prac (DVP)

Dokumentacia skutoéného vyhotovenia (DSV) a dokumentacie skuto¢ného
realizovania stavby (DSRS)

Ostatné poziadavky na DZ

Ostatnd dokumentdcia dodand Zhotovitelom

Dokumentacia skuto¢ného stavu (pasport)

Vyrobno-technickd dokumentacia (VTD)

Systém riadenia kvality

Kontrolny a skaSobny plan (KSP)

Poziadavky na skusky

Poziadavky na dokumentéciu kvality
Realizacia stavebnych prac

Vyzisk materialov a zariadeni
Povolenia, licencie, suhlasy
Monitorovanie existujicich ciest a objektov

Pristupové cesty a do¢asné uzavery



Prepojenie s existujucimi objektmi

Existujiice oplotenia

Existujuce inzinierske siete a objekty

Ochrana zivotného prostredia

Program kontroly a ochrany Zivotného prostredia
Zmiernenie vplyvu stavebnej ¢innosti na pozemné komunikacie
Naklady na zabezpecCenie ochrany zivotného prostredia
Monitoring vplyvov na zivotné prostredie
Ochrana pred hlukom a vibraciami

Ochrana prirody a la'ajiny

Ochrana véd

Ochrana ovzdusia

Nakladanie s odpadmi

Poziarna bezpeénost stavieb

Ochrana zdravia a bezpecnost’ pri praci

Ochrana pamiatkového fondu, archeologicky prieskum
Organizacné zabezpecenie Staveniska
Vseobecné zasady

Organizacia dopravy

Spolupraca medzi zhotoviteI'mi stavieb
Zariadenie staveniska a zariadenie zhotovitela
Zariadenie Staveniska

Vybavenie a Zariadenie Zhotovitel'a

Vybavenie pre Stavebného dozoru

Zasobovanie vodou

Dodavka elektrickej energie

TelekomunikaCné prostriedky

Socialne a hygienické zariadenia

Vypratanie zariadenia Staveniska

Zabezpecenie informovanosti verejnosti
Informacné a pamitné tabule

Propagacny bulletin

2 Vseobecné technické Specifikacie pre stavebné prace - wuchdadzal/zhotovitel v
tejto Casti uvedie vSetky>Specifikdcie a normy tykajiice sa materialov aprdc, ktoréje
zhotovitel’ stavby povinny pri realizdcii stavebnych a projekénych prdac na diele
dodriiavat’, pricom bude vychddzat 7 dokumentu TP 019 Dokumentdcia stavieb

ciest.

3 Vseobecné technické S§pecifikacie pre strojnotechnologické, elektrotechnické
prace, automatizacia, ASRTP - wuchddzacé/zhotovitel’ v tejto Casti uvedie vSeth}>
Specifikacie a normy tykajiuce sa skusSok u vyrobcov, materiilov a prdac, ktoré je
zhotovitel stavby povinny pri realizdcii strojnotechnologickych, elektrotechnickych

prdac, automatizdacia, ASRTP aprojekénychprdc na diele dodrZiavat'.



4 Skusky - uchddzal/zhotovitel’ v tejto Casti uvedie vSetky pofiadavky napreberacie

skusky, kolauddaciu, skusSkypo prebrati, ktoréje zhotovitel’ stavbypovinny splnit’.
4.1 Preberacie skusky

* VSseobecne

* Planovanie a kontrola pri spusteni do prevadzky

e Skusky pri dokoncovani a akceptovanie pred spustenim - individualne
skusky

* Komplexné skusky

e Spustenie do prevadzky, sktska spolahlivosti - popis a kritéria pre tato
skusku

* Vyhodnotenie skusky

4.2 Kolaudacia, skusky po prebrati

* Vseobecne

e Trvanie skusky

* Vzorky a analyzy, popis postupu, zaznamenavanie

* Postup skusky prejednotlivé objekty

» Kritéria na vystup, spotrebu energii a pod.

* Skuska spolahlivosti a monitorovanie parametrov, vyhodnotenie

« Uprava prevadzkovych manualov

5 Poziadavky na prevadzku a udrzbu - uchddzal/zhotovitel’ v tejto Casti uvedie
vSetk)> poZiadavky tykajice sa prevadzky a udriby, s ktorymi Objedndvatel ako
prevadzkovatel’ diela musi byt pred prebratim a uZivanim diela oboznameny.
Zhotovitel’ stavby bude podla tychto poZiadaviek povinny zabezpeclit’ prislusné
éinnosti a dodat’ prislu§nu dokumenticiu a materialy. Tieto poZiadavk"™> sa moZu
tyfkat’ definovania prevadzkovej filozofie, monitorovania prevdadzky, urcenia
prevadzkovych postupov pocas mimoriadnych situdcii, dodania prevadzkovych
manudlov, administrdacii udrZby oprdav a nehéd, planovania preventivnej udriby,
vedenia prevdadzkovych zdaznamov, monitorovania spotrebného materidalu, dodania
a monitorovania spotreby nahradnych dielov, persondlneho obsadenia prevadzky a
zaSkolenia persondlu Objedndavatela pri dokonceni diela, mesaénych c¢i roénych

prevadzkovych sprav apod.

6 Formulare

6.1 Cenova cast (pre ucely verejného obstardvania realizdcie stavby)

6.1.1 Preambula k Supisu poloziek - uchddzac/zhotovitel’ v tejto Casti
uvedie pravidla a pokyny pre vypracovanie cenovej ponuk)’
uchdadzacmi/zhotovitelom stavby vV procese verejného
obstardvania realizdacie stavby.

6.1.2 Supis poloziek (Formular platieb) — uchddzac/zhotovitel’ v tejto

Casti uvedie Clenenie poloZiek stavby pre ucely ocenenia



realizdacie stavebnych prdc uchddzaémi/zhotovitelom stavby v
procese verejného obstardavania realizdacie stavby. Supis poloZiek
nieje vykaz vymer, poloZky supisu budi vhodne agregované tak,
aby umoZiiovaliplatby zhotovitelovi stavby priebeZne na zdklade
dosiahnutého progresiiprdac apobyvali vSetky Cinnosti, boré ma
zhotovitel’ stavby vykonat' za iicelom dokoncenia diela.

6.1.3 Hodinové zuctovacie sadzby - wuchadzac/zhotovitel’ v tejto casti
uvedie typické poloZky prdac, profesii, mechanizdcie a materidalov,
ktoré moZu byt potrebné pre vyhotovenie dodatoénych prdc
zhotovitel’om stavby v priebehu realizdacie stavby. Hodinové
sadzby poloZiek uvedenych vo  formulari doplnia
uchddzaci/thotovitel’ stavby v procese verejného obstardvania
realizdcie stavby.

6.2 Zaruky - wuchddzacé/zhotovitel pripravi formuldare, ktoré budu pouZité
pre vyhodnotenie ponuk wuchadzacov/zhotovitel'a stavby v procese

verejného obstardvania realizdcie stavby.

e Formular procesnych parametrov, technickych informacii a popisu
pontukanych zariadeni - wchddzaé/zhotovitel’ pripravi formuldre pre
Technologické zariadenia, ktoré maju byt dodané zhotoviteom stavby.
Formuldare bude obsahovat identifikdciu zariadenia a poloZky definujice
technicky popis zariadenia. Formuldare budu vyplnené
uchadzacmi/zhotovitelom stavby v procese verejného obstardvania
realizdcie stavby.

* Formuldr poZadovanych vykonnostnych parametrov a kritérii -
uchadzac/zhotovitel' uvedie poZiadavky na vykonnostné parametre a
kritéria na Technologické zariadenia (pripadne Casti stavby) dodané
zhotovitel’om stavby. Formuldre budu obsahovat minimdlne poZadované
parametre a bitérida na zariadenia (spotreba energii, prevadzkové naklady
a pod.), uchadzaci/zhotovitel' stavby doplnia udaje nimi ponukanych
zariadeni.

* Formular penalizacie za nesplnenie vykonnostnych parametrov a Icritérii -
uchdadzac/zhotovitel  pripravi formuldare, ktoré definuju penalizdaciu
zhotovitela stavby v pripade, e pocaspreberacich skuSok alebo skuSokpo
dokonceni sa zisti, e nim dodané Technologické zariadenia (pripadne
Casti stavby), nespliiajii poiadované alebo zhotovitelom stavby uréené

parametre.

Projektovda dokumentacia - uchadzac/zhotovitel’ pripravi uvedenti dokumentdciu,
ktordje pre stavbu Specificka a definuje predmet diela, ktoré ma byt zhotovitel’om
stavby zrealizované. PoZadovand dokumentdicia je vzdjomne suvisiaca a
neoddelitel’nda, pocinajiuc od dokumentdcie prieskumov (bod 7.2) aZ po samotnu
dokumentdciu pre stavebné povolenie uvedenii v bode 7.4. Uchddzac/zhotovitelje
zodpovedny za to, Ze tdto projektova dokumentdcia je plne v sulade s ostatnou
dokumentdaciou vyZadovanou jednotlivymi odsekmi PoZiadaviek Objednavatela.

Projektova dokumentdcia pripravend podlPa PoZiadaviek Objedndavatela musi



vychadzat zo zmluvy o dielo a jej Priloh ¢ 3 Opis predmetu zdakazky a ¢ 4
Vyhotovenda a rozpracovand dokumentdcia, pricom musi byt logicky na seba
ncrviazand, bez vidjomnych rozporov a musijasne ajednoznacne definovat’predm et
diela, ktoré ma zhotovitel stavby zrealizovat’. Pripadné nezrovnalosti vyplyvajice z
Prilohy ¢ 3 a 4 zmluvy o dielo je uchdadzaé/zhotovitel povinny v procese pripravy

PoZiadaviek Objednavatel’a oznamit’ a napravit sulade so zmluvou o dielo.

7.1 Dopracovanie Dokumenticie na izemné rozhodnutie (DUR), vratane
vykonu inzinierskej ¢innosti (bod 7.4, M .1) - v rozsahu podl’a Prilohy ¢
3 Zmluvy o dielo oznacenej ako ,,Opis predmetu zikazky“a TP 019
Dokumentdcia stavieb ciest s tym, e ustanovenia tykajuce sa objektov
wDial’nica, rychlostnda cesta, cesta“ sa aplikuji pre objekt elektrickovej
trate.

7.2 Dokumenticia prieskumov - dokumentdicia PoZiadaviek Objednavatela
musi zohladnit’ zistenia a zavery tychto prieskumov:

7.2.1 Aktualizacia vibloakustickej Stadie

7.2.2 Dendrologicky prieskum

7.3 Dopracovanie Dokumenticie stavebného zameru (DSZ) k Stdatnej

v

expertize v zmysle Zdakona ¢ 254/1998 Z. z. o verejnych prdacach v
rozsahu podla Prilohy ¢ 3 Zmluvy o dielo oznacenej ako , Opis
predmetu zdakazky“ a TP 019 Dokumentdcia stavieb ciest s tym, Ze
ustanovenia ’kajiuce sa objektov , Dialnica, rychlostnd cesta, cesta“ sa
aplikujuipre objekt elektrickovej trate.

[A Dokumentiacia pre stavebné povolenie (DSP), body A aZ L, vratane
vykonu inzinierskej c¢innosti (bod M.2), v rozsahu podlPa Prilohy ¢. 3
Zmluvy o dielo oznacenej ako ,,Opis predmetu zdakazky“ a TP 019
Dokumentdcia stavieb ciest s tym, Ze ustanovenia tykajiice so objektov
,sDialnica, lychlostna cesta, cesta“ sa aplikuju pre objekt elektrickovej
trate. Dokumenticia pre stavebné povolenie bude pripravend v
minimdlnom rozsahu potrebnom pre ziskanie stavebného povolenia, na
zaklade DSP zhotovitel’ stavby v sulade s PoZiadavkami Objedndvatel’a

pripravi ostatnu dokumentdciu potrebniui pre realizovanie diela (pozri

bod 1.2 tychto PoZiadaviek Objednavatela):

A Sprievodné sprava

B.1 Prehladna situacia M J;25 000
B.2 Celkova situacia M 1:10 000
B.3 Pozdizny rez M 1:10000/1000
B .4 Ortofotomapa

C.1 Koordina¢ny vykres M 1:1 000

C.2 Dopravné znacenie celej stavby
D Pisomnosti a vykresy objektov
E Doklady

F Dokumentacia pre majetkovopravne vysporiadanie



G Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

H Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zlozky ZP

I Vplyv stavby na Zivotné prostredie

J Navrh projektu organizacie vystavby

K Cena prac —vykaz vymerpodla ¢l. 16.5 zmluvy o dielo

L Technické Specifikacie - (pozri taktiei odseky 2 a 3 tychto
PoZiadaviek Objednavatela)

M Inzinierska ¢innost’

M.1 Zabezpeéenie vydania pravoplatného UR
M.2 Zabezpecenia vydania pravoplatnych SP

Ostatné informacie a dokumentacia - uchddzacl/zhotovitel v tejto Casti uvedie
aktukolvek informdciu a dokumentdaciu ziskanu v procese pripravy PoZiadaviek
Objednavatel’a alebo posk”’tnuti verejnym obstardavatelom/Objedndavatelom, ktord
moZe mat’ vyznam pri plneni povinnosti thotovitel’a stavby pocas realizdacie diela

(napr. geologické spravy, topografické a hydrologické informadacie, EIA, apod).



Zmluva o dielo

Predmet zakazky:

MODERNIZACIA ELEKTRICKOVYCH TRATI - Ruzinovska radiala,
projektova dokumentacia

Priloha ¢. 3: Opis predmetu zakazky



uvod

Vymedzenie predmetu zakazky

Predmetom zakazky Je poskytnutie sluzieb stvisiacich s vypracovanim a dodanim
Poziadaviek Objednavatela a suvisiacich sluzieb tykajucich sa, zabezpecenia inzinierskej
¢innosti pri zastupovani investora (stavebnika) v konani s dotknutymi organmi chrdniacimi
verejné zaujmy podla osobitnych predpisov a inymi dotknutymi subjektmi a vykon
odborného autorského dozoru pocas realizdcie stavby v rozsahu a za podmienok
dohodnutych v zmluve o dielo.

PozZiadavky Objednavatela
Vymedzenie rozsahu a obsahu Poziadaviek Objednavatela je uvedené v Prilohe ¢. 2 ku
zmluve o dielo "Poziadavky Objednavatela".

Inzinierska ¢innost

Rozsah inzinierskej ¢innosti:
- zabezpeCenie vydania pravoplatného uzemného rozhodnutia a prislusna
administrativna a inZinierska ¢innost,
- zabezpecenie vydania pravoplatnych stavebnych povoleni a prislusna
administrativna a inZinierska ¢innost,
- zabezpecenie udelenia sthlasu s technickym rieSenim odliSnym od S'PN - v pripade,
ak sa navrhnt technické rieSenia odlisné od poziadaviek STN.

Vykon autorského dozoru (AD)

Predpokladany rozsah autorského dozoru je wuvedeny v prilohe ¢ 12 technickych
podmienok TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (povodne oznacenych ako TP 03/2006) z
decembra 2006 vydanych Ministerstvom dopravy pdst a telekomunikacii Slovenskej
republiky. Kontrolné dni stavby sa predpokladaju organizovat v dvojtyzdilovych
intervalov pocas celej lehoty vystavby. Predpokladany rozsah vykonu autorského dozoru je
590 h.

1 Ciel modernizacie

1.1 z hladiska udrzate'ného rozvoja mesta a mobility:

- skvalitnenie a zatraktivnenie elektrickovej dopravy ako nosného systému mestskej
hromadnej dopravy v stlade so strategickymi dokumentmi mesta - Program
hospodarskeho a socidlneho rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 -
2020, Uzemny generel dopravy (2016), Uzemny plan HM SR Bratislavy 2007 v zneni
zmien a doplnkov a Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na
roky 2013-2025, ako aj strategickymi dokumentmi V1ady SR (Stratégia rozvoja
verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020) a EU (Biela kniha -Plan
jednotného eurdpskeho dopravného priestoru - Vytvorenie konkurencieschopného
dopravnému systému efektivne vyuzivajiceho zdroje z roku 2011),

- overenie polohy elektrickovych zastavok vo¢i okoliu,

- reSpektovanie, podporovanie a zmysluplné integrovanie elektrickovej dopravy voci



1.2

1.3

ostatnym formam mobility (pe$ia, cyklistickd a automobilovd doprava, ostatné formy
MHD) ako aj verejnym priestorom v kontaktnom tizemi elektrickovej trate a zastavok,
skvalitnenie a zatraktivnenie prislusnych verejnych priestorov ulic a namesti, ktoré
suvisia alebo nadvézujui na upravy elektrickovej trate,

z hTadiska technicko-prevadzkového:

inovativne technicko-prevadzkové rieSenia s dorazom na odhiuc¢nenie trate,
preferenciu MHD a inteligentné riadenie dopravy,

nahradenie zastaranych a opotrebovanych konStrukcii elektrickovej trate za nové a
progresivne prvky, zabudovanie antivibracnych a protihlukovych zariadeni,

vymena trakénych kablov vratane tratovych rozvadzacov, realizacia novych
prevadzkovych zariadeni a technolégii,

zabezpecenie preferencie elektrickovej dopravy nahradenim existujicich zastaranych
prvkov cestnej dopravnej signalizdcie na kriZovatkach a priechodoch pre chodcov za
moderné prvky a taktiez vybavenie tymito modernymi prvkami CDS aj vSetkych
vytypovanych doteraz neriadenych koliznych miest s elektrickou,

z hTadiska dopravno-obsluznych parametrov:

zvySenie priemernych tratovych rychlosti a skrdtenie prepravnych vztahov v
elektrickovej doprave bez zmeny linkového vedenia so =zachovanim doteraz
existujucich prepravnych pradov,

zvySenie vol'by dopravného prostriedku v prospech elektrickovej dopravy,

zvySenie komfortu prepravy cestujucich,

skratenie prepravnych ¢asov, ¢o sa z pohladu logistiky dopravy pozitivne odzrkadli na
moznom znizeni dennej vypravy elektrickovych vlakov a znizeni finan¢nych nakladov
na zabezpecenie prevadzky elektrickovej dopravy (prevadzkové naklady),

zvySenie kapacity prepravovanych cestujlicich elektrickovou dopravou.

2 Zakladné udaje o stavbe

Nazov stavby: Modernizacia elektrickovych trati - Ruzinovska radiala
Miesto stavby: MC Bratislava - Staré Mesto, Bratislava - Ruzinov

Dizka stavby: cca4 900 m dvojkolajne.

Clenenie stavby na stavebné useky:

Usek RR 01 Americké namestie - Legionarska
Usek RR 02 Legionarska - Slovanet
Usek RR 03 Slovanet - Chlumeckého
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3.1 Usek RR 01 Americké namestie - Legionarska:

Usek za&ina pred rozvetvenim trate na Spitalskej ulici pred vyhybkou pri krizovatke s
Ulicou 29. augusta. V smere na Racianske myto je ukonceny za priechodom pre pesS/ch v
zastavke elektri¢iek Americké ndmestie. V smere na Trnavské myto je ukonceny v
ladzovatke Krizna - Legionarska - Karadzicova.

Technicky stav Gseku: pdvodny stav, po rekonstrukcii v rokoch 1991 a 1999.

Dizka Gseku: 850 m (dvojkolajna trat).

3.2 Usek RR 02 Legionarska - Slovanet:

Usek je polcratovanim od krizovatky Krizna - Legionarska - KaradziGova cez Trnavské
myto, pozdiz MiletiCGovej ulice po zastivku Slovanet na Zahradnickej ulici (po koniec
rekonStrukcie v roku 2008).

Technicky stav useku: po rekonstrukcii v roku 2008.

Dizka useku: 1550 m (dvojkolajna trat).

3.3 Usek RR 03 Slovanet - Chlumeckého:

Usek pokraduje od zastavky Slovanet (od konca rekonitrukcie v roku 2008) s
pokradovanim pozdiz celej radidly po zastivku Chlumeckého, vratane. Koniec useku
modernizacie je po krizovatku Ruzinovskej ulice s Cmelikovou. Obratisko na
Astronomickej ulici nie je predmetom =zadania, modernizované bude v rdmci inej
samostatnej stavby v nadvidznosti na pripravovany prestupny uzol so Zelezni¢nou
zastavkou.

Technicky stav Gseku: pdvodny stav, rok vystavbyl994.

Dizka Giseku: 2500 m (dvojkolajna trat).



4 Vychodiskové podklady

Vychodiskové podklady tvori nasledovna dokumentacia:
a) Suatazné podklady

b) Vyhotovena a rozpracovana dokumentacia

5 Stavebno - prevadzkové poziadavky

5.1 VSeobecné zasady

5.1.1 Stavebno-technické podmienky a poziadavky

pred navrhom zmien v organizacii dopravy na prilahlej komunikacnej sieti, zmien v
umiestneni zastavok ako aj zmien v polohdch priecesti a priechodov pre chodcov, je
nutné vykonat komplexna analyzu sucasného stavu v nadvdznosti na prilahlé Gizemie
v suvislosti s navrhom organizacie a riadenia dopravy/Sir§ich dopravnych vztahov/
pesSich a cyklistickych tahov a vysledky/ zavery z analyzy aplikovat pri navrhu. K

tomu musia byt vykonané dopravné prieskumy zamerané aj na chodcov a cyklistov.

pri ndvrhoch je nutné zohladnit’ pldnované investi¢né stavby (pripravované investi¢né

zamery) a ich Upravy v krizovatkach a na komunikacnej sieti v kontaktnom tGzemi,

kolajova trat musi vyhovovat platnym technickym normém, vyhld§kam a technickym

predpisom,
rozchod kol'aje navrhnit ako uzky rozchod, t.j. 1000 mm,
v kolajovom spodku a zvrSku navrhnat materialy na odhiu¢nenie a znizenie vibracii,

preferovat vyhybky s malym uhlom odbocenia (napr. rozradovacie),

kompletne vymenit kablové vedenie verejného osvetlenia, posudit’ existujice stoziare
a v pripade potreby navrhnat nové ziarovo zinkované, alebo ak vyhovuju, tak
existujuce opieskovat a nasledne natriet zakladnou antikoréoznou farbou a dvakrat
ochrannym naterom. Povrchova tprava novych alebo pdévodnych stipov musi byt
Sedej farby s matnym povrchom (zrnitost vhodnéa proti lepeniu plagatov) - v stlade s

dizajnom uli¢ného priestoru. Je nevyhnutna vymena svietidiel za typ LED,

v miestach rozjazdu alebo brzdenia elektriciek a na zastdvkach neumiestiovat
usekové izolatory (delice), alebo vynimocéne v uvedenych miestach pouzivat zjazdné
usekové izolatory. Na ostatnych miestach nepouzivat zjazdné usekové izolatory.

v celej dizke radialy dobudovat opticka trasu pre potreby dialkového ovladania

meniarni, dialkovy dohl'ad nad vyhybkami a informaény systém na zastavkach,

polomery kolajovych oblikov navrhovat min. 25 m,

kolajovu trat opticky alebo fyzicky oddelit od okolitych komunikacii - vnatorné
mesto (blokova =zastavba) v 1urovni komunikacie, vonkajSie mesto (sidliskové



Struktury) oddelené obrubiiiloni,

kolajovu trat v pojazdnych castiach dostato¢ne dimenzovat na pojazdnost v zmysle
platnych noriem SR,

kolajovt trat projektovat na tratova rychlost v = 50 km/h,

minimalizovat poéet stipov trakéného vedenia (napr. jednostranne vyloZené),
vyuzivat ich na verejné osvetlenie, ich polohu planovat s ohladom na SirS§ie vztahy v
uzemi - vstupy do budov, ¢lenenie a organizécia ulice, na usporiadanie jednotlivych
prvkov technickej infrastruktary, mobilidru a ostatnych prvkov zohladiiovat
priestorové danosti, peSie tahy, Cakacie plochy, trasy pre osoby so zdravotnym
postihnutim a pod.,

chodniky - minimalizovat zébery ploch pre umiestiiovanie stipov verejného osvetlenia
a trakéného vedenia, ako aj dopravnych znaciek a pod., pri upravach komunikacie ich
upravit na dostato¢nu §irku podl'a predpokladanych intenzit peSej dopravy,

zastavky umiestnit s ohladom na peSie tahy a dosiahnutel'né ciele, ako aj prepojenia
na iné formy MHD a ostatnej dopravy,

zastavky elektri¢iek (stanicenie elektri¢iek) rieSit prednostne vedla seba, prip. ¢elom
pred priechodom pre pesich,

zastavky navrhnit s priechodmi pre chodcov na oboch koncoch néstupist, tieto
kombinovat s priechodmi pre cyklistov,

vySku nastupnej hrany zastdvok navrhnat 250 mm od temena kolajnice,

priestor nastupist zastavok rieSit v sulade s vyhlaskou Ministerstva zivotného
prostredia SR ¢. 532/2005 Z.z. a bezbariérovymi napojeniami na pesie trasy,

zastavky vybavit pristreSkami dostatocnej kapacity, ktoré poskytuju dostatocnu
ochranu pred dazdom a vetrom, pricom bliz§ia bocna stena k prichadzajicim
vozidlam musi byt priehladnd, uprednostnit dlhSie pristresky (8m a viac) miesto
niekolko la'dtkych (cca. 4m), typizovat pristreSky na radidle popri dizajne,
materialoch a farebnosti aj ¢o sa tyka dizky,

zastivky MHD vybavit automatmi na predaj cestovnych listkov, rieSit napéjaciu
pripojku NN ako stavebny objekt, ako aj ur¢it odberné miesto,

zastaivky MHD vybavit elektronickym informaénym systémom vratane zariadeni pre
slabozrakych a nevidiacich,

na nastupistiach pouzit zabradlie,

spracovat jednotny urbanisticky a architektonicky dizajn radidly - materidlové a
farebné riefenie stipov trakéného vedenia a verejného osvetlenia, zastavok a ich
vybavenia (umiestnenie oznacnika, automatu, pristreSkov, elektronickych tabul),
koncepcia zelene s ohl'adom na skvalitnenie verejného priestoru a na ucelnost pre

pouzivatelov MHD,

zastavky noénych autobusov pri nezdruzenych zastavkach situovat’ do jazdného pruhu,
vyznacit' len dopravnym znacenim,



priechody pre chodcov navrhnit vzdy na kazdom ramene krizovatky, kde je to mozné,
spajat s priechodmi k zastavke,

priechody pre chodcov mimo existujice svetelne riadené krizovatky ponechat ako
neriadené, navrhnut prvky upokojenia a spomalenia dopravy - ztzenie alebo zniZenie
poctu jazdnych pruhov, odliSny povrch priechodov, resp. tsekov pred priechodmi,

vysunutie chodnikov v miestach priechodov a iné,

problematické prechadzanie chodcov ~cez elektrickovu trat rieSit primarne
zohlTadnenim prirodzenych peSich trds a dobudovanim priechodov, nie zabradliami
alebo oplotenim, vyckavacie plochy dostatoéne nadimenzovat a bezpeéne oddelit’ od
komunikécie, resp. elektrickovej trate,

profil komunikéacii pozdiz elektrickovej trate (osobitne v zastavanom uzemi)
navrhovat s cielom redukovat ¢isto dopravny priestor v uliciach i krizovatkach, a to
eliminaciou dopravnych tienov a redukciou Sirky jazdnych pruhov (vratane
potrebnych vynimiek z STN 73 6110), ¢o ma za nasledok spomalenie 1AD, narast
ploch zelene, verejného priestoru a skracovanie dizky priechodov pre chodcov; v
navrhoch taktiez zohladiovat sprijemnenie peSich tras, chodnikov a zlepSenie
dostupnosti dolezitych cielov,

preferovat’ spevnené priecestia cez teleso elektriCkovej trate, kolajovy spodok
navrhnut ako v danom tuseku priecestia,

doslednej analyze podrobit vsetky existujice priecestia, ako aj prechody cez
elektrickové trate s vdzbou na SirSie okolie s reSpektovanim vyznamnych cielov
(nemocnice, parky, obcianska vybavenost) s cielom redukovat ich pocet, zvysit
bezpecénost cestnej premavky a znizit potrebu budovania CDS,

v sulade s priestorovou kapacitou oddelit kolajovu trat od subeznych cestnych
komunikacii nizko rastucimi drevinami - Zivy plot, vyuzit ¢o najviac ploch na zelen
(napr. parkovacie miesta prestriedat’ stromami),

vSetky nezivé Casti zariadenia a Casti stavieb s vodivymi povrchmi, d’alej elektrické
zariadenia musia byt projektované so zretelom na fakt, Ze ide o stavbu na
elektrifikovanej drahe, z ¢oho vyplyvaju uréité osobitosti dané zakonom a prisluSnymi
normami. Tieto poziadavky plne re§pektovat,

preferencia vozidiel MHD je v sucasnosti zabezpeCovana pomocou radiovej siete.
Vsetky vozidla MHD su vybavené radiostanicami a ak je radi¢ vybaveny rovnakym
radiomodemom, tak je preferencia funkénd. Preto sucastou kazdej krizovatky musi
byt radi¢, ktorého stcastou bude radiomodem. Komunikédcia vozidla s radiCom
prebieha na zdklade prejazdu vozidiel MHD cez definované virtudlne GPS body,

splnit poziadavky uvedené v kapitole 6 VSeobecné poziadavky na technické rieSenie
trati a vybavenie zastivok MHD podla strategického materialu Koncepcia rozvoja
mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 - 2025,

pri projektovani aplikovat aj zdsady uvedené v dokumente Komponent 2 - priorita
elektri¢iek spracovanom v ramci projektu UNDP Udrzatel'na doprava v Bratislave,

navrhnat koridory hlavnych cyklistickych tras v zmysle platného Uzemného planu hl.
m. SR Bratislavy, rok 2007 v zneni zmien a doplnkov, ako aj v zmysle Uzemného
generelu hl. mesta SR Bratislavy, schvaleného MsZ 31.3.2016; v miestach ladZovania



s elektrickovou tratou navrhnut priechody pre cyklistov, bud samostatné alebo
primloiuté k priechodom pre chodcov alebo iné vhodné rieSenie (napr. cyklisticky pruh
¢i uprava existujuceho nadchodu),

pri projektovani cyklistickych tras reSpektovat TP 085 Navrhovanie cyklistickej
infraStruktary,

detaily suvisiace so samotnou tratou a nastupiskami navrhovat s ohladom na
vytvorenie moderného stvarnenia verejného priestranstva,

sadové upravy navrhnut s preferenciou vysadby la'ikov, pripadne vyS$Sej zelene na
ukor travnatych ploch,

pre lemovanie komunikacii obrubnikom navrhniat kamenné obrubniky s maximalnym
vyuzitim jestvujicich obrubnikov ich spdtnym osadenim,

pozdiz obrubnikov navrhnat pridlazbu v trovni prilahlej vozovky.

5.1.2 OVlganizac¢no-prevadzkové poziadavky

riadenie prejazdu automobilov cez priecestia musi byt zabezpecené cestnou dopravnou
signalizaciou s jednoznacnou, absolutnou preferenciou elektrickovej dopravy, pricom
svetelna signalizacia musi umoznit prejazd kazdého elektrickového vlaku bez
obmedzenia a zdrzania, nezavisle na jeho smere jazdy, s vynimkou krizovatiek, kde
elektrickova doprava nema majoritny pocet spojov MHD,

v pripade, Ze budli ponechané priecestia cez elektrickovu trat bez svetelnej signalizécie,
je potrebné zaistit bezpecCnost na tychto priecestiach vhodnym spdsobom (napr.
vodorovné dopravné znacenie so samostatnym jazdnym odbocovacim pruhom cez
kolajovt trat, vratane priecneho spomalovacieho prahu v odbocovacom jazdnom
pruhu, resp. vybudovanie alebo vyznacenie zaradovacieho pruhu pre eliminaciu
vyckavania automobilov na elektrickovej trati a pod.),

podmienky riadenia dopravy cestnou dopravnou signalizaciou (CDS) v dynamickom
rezime riadenia musia byt pre vozidla MHD zabezpecené pomocou definovanych
virtualnych GPS bodov, t.j. prihlasenie, potvrdenie prejazdu a odhlasenie; pre cestnt
automobilovi dopravu uvazovat s detekciou vozidiel napriklad pomocou indukénych
sluc¢iek alebo kamier. Umiestnenie navestidiel ,,Predzvest" treba naprojektovat na
maximalnu povolent tratovl rychlost (max. 50 km/h) a zdbrzdnt vzdialenost pocitat
pri pouziti prevadzkového brzdenia vlakov,

logiku riadenia CDS navrhnut tak, aby bola v krizovatkdch zohl'adnena v maximalnej
moznej miere aj preferencia BUS, avsak nie na ukor preferencie elektriciek,

radi¢e navrhnut dostato¢nou kapacitou pre definovanie prihlasovacich a odhlasovacich
bodov s ohladom na vSetky druhy MHD v la'izovatke,

v opodstatnenych pripadoch (jednoduchS$ie priecestia a krizovatky, ako aj okrajové
¢asové rezimy) je mozné navrhnut riadenie v rezime kmitavej zltej a zapinanie riadenia
len na zabezpecenie bezkolizneho prejazdu elektrickového vlaku,

na zastavkach umiestnenych na zastavovacej Ciare krizovatiek riadit odchod elektric¢iek
s pouzitim navestidla Sile ,,Doplnkovy signal s preruSovanym zItym svetlom v tvare



elektricky",

v dopravnom znaceni vyznacdit prednost elektri¢iek voci cestnej premavke v stlade s §

14 ods. 4 zakona ¢. 513/2009 o drahach v zneni neskorsich predpisov (toto plati v Case
nefunkcnosti CDS),

na volnej trati (mimo kriZzovatiek) priechody pre chodcov cez elektrickové teleso
nevyznacovat vodorovnym dopravnym znacenim a neriadit cestnou dopravnou
signalizaciou, bezpec¢nost prechadzajicich chodcov riesit v opodstatnenych pripadoch
aj zalomenym zabradlim (typ ,,Z"); medzi vozovkou a elektrickovou tratou zabezpecit
dostato¢ne velky chraneny priestor pre vyc¢kavanie chodcov (ostrovcéeky).

5.2 $pecifické poziadavky

5.2.1 Usek RR 01 Americké namestie - Legionarska

Kolajova cast

kolajovu trat rieSit formou pevnej jazdnej drahy (napojenie sa na existujucu pevnl

jazdnu drahu v Gseku Legionarska - Trnavské myto), dimenzovat na pojazdnost

spevneny kolajovy zvrSok v priestoroch ulicného parteru a ocakdvaného pohybu

chodcov, v miestach bez neho zeleny zvrsok

odbocenia do Vazovovej ulice rieSit kolajovymi vyhybkami s malym stupniom
odbocenia (tzv. rozradovacia vyhybka, resp. kol'ajova splet’) s ukoncenim na Vazovovej
ulici za kolajovymi obluluni

upravit geometricki polohu kolaji v trojuholniku Vazovova - Krizna (odstranenie
nebezpecia prekrytia prechodovych prierezov kolaji a zaladvenia trate po Kriznej,

zabezpecenie plynulych kolajovych oblukov)

Stavebno-prevadzkova cast

optimalizovat prestupny uzol elektri¢ka - trolejbus: zastdvku Americké namestie riesit
ako prestupny uzol medzi elektrickovou a trolejbusovou dopravou, elektrickovu
zastavku Odborarske ndmestie presunut na Americké namestie, navrhnit bez zaberu
parc¢iku a optimalizovanim peSich prestupov medzi jednotlivymi druhmi dopravy a

pristupov na zastavky, ak je to technicky mozné

v laizovatke Vazovova-Krizna navrhnit zmenu organizécie dopravy: vyjazd 1AD od
Vazovovej v smere k Trnavskému mytu rie§it poza ostrovéek, zdruzeny jazdny pruh
vpravo a vlavo - uprava ostrovéeka, d’alej navrhnut vjazd z Kriznej na Radlinského z

hladiska nahradnej dopravy, taktiez navrhnut zadbrany proti parkovaniu

v oblasti Kriznej ulice (od Odborarskeho namestia po Legionarsku) riesit cely uli¢ny
profil od fasady k fasade (chodnik so zeleiiou a mobilidrom, cyklotrasa, cestna

komunikacia, elektrickova trat, prip. parkovanie)

na Kriznej ulici navrhnat priecne prepojenie ulice pre chodcov



- upravit polohu prechodu pre chodcov na krizovatke Legionarska - Krizna -
Karadzi¢ova v smere do centra vzhl'adom na usporiadanie a smerovanie prislusnych

pesich tras a posun zastavky Legionarska blizSie ku krizovatke

Zariadenia PTZ

-V useku je nutné navrhnut nové trolejové vedenie, ktoré pozadujeme rieSit v tahovom
systéme s pouzitim modernych prvkov uchytenia troleja, posudit existujuce trakcéné
podpery (stoziare) a v pripade potreby navrhnit nové ziarovo zinkované, alebo ak
vyhovuju, tak existujuce opieskovat a nasledne natriet’ zdkladnou antikoréznou farbou a
dvakrat ochrannym naterom. Povrchova uprava novych alebo povodnych stipov musi
byt Sedej farby s matnym povrchom (zrnitost vhodnd proti lepeniu plagatov) - v stlade

s dizajnom uli¢ného priestoru.

-V aseku kompletne vymenit vyzbroj napdajacich bodov a usekovych izolatorov
(delicov). Ak umiestnenie usekovych delicov je v blizkosti zastavky, tak je nutné

zmenit polohu delicov tak, aby bola doprava ¢o najplynulejSia.

-V Gseku kompletne vymenit napajacie a spdtné vedenia vSetkych usekov v trase (kable
¢. 202, 214, 210, 218, 269 a kablov DO a prilozit opticka trubku do Stvorcestného
multikandlu) a taktiez vSetky tratové rozvadzace, ktoré st vyhotovené ako
oceloplechové, pripadne laminatové, vsSetky odsavacie body zrealizovat podla vzoru

DPB, vratane prieé¢nych a pozdiznych prepojov.

-V useku rieSit’ ovladanie a ohrev vyhybky na Americkom nédmesti a kompletny triangel
na Vazovovej elektricky ovladanymi rozradovacimi vyhybkami s ohrevom vsetkych
vyhybiek (aj zjazdnych), prerobit na systém pouzivany DPB. V ramci ovladania a
ohrevu riesit aj automatické stavanie vlakovej cesty, vypinanie ohrevu pri hroziacom
prekroc¢eni Vi hod. kwmax v prisluSnej meniarni, dialkovy dohlad nad vyhybkami
vratane ich dialkovej parameirizacie, kamerovy dohlad nad celou krizovatkou, moznost
dialkovo stiahnut udalosti z jednotlivych vyhybiek. VSetku dialkovu spravu riesit

napojenim na vlastnu optickt siet budovanu v ramci tejto trati (Stvorcestny multikanai).

5.2.2 UsekRR 02 Legionarska - Slovanet

Vseobecne

V tomto useku z ddévodu nedavnej rekonStrukcie kolajovy zvrSok a spodok sa
nemodernizuje, vdc¢Sina prac je zamerand na modernizdciu zastdvok a CSS, dalej na
vymenu a dobudovanie prevadzkovych zariadeni a technologii.

Stavebno-prevadzkova cast
- pred stanicou konskej Zzeleznice zvac¢Sit ndrozie - zlucit pravy odbocovaci pruh z

Trnavského myta na Legionarsku s priamym pruhom,

- na vyusteni Levickej ulice presuntat priechod pre chodcov za krizovatku Levicka -

Krizna a zastdvku autobusov za priechod,

- vyrieSit moznost bezbariérového prechadzania chodcov cez Kriznu ulicu cez vozovku v



smere do centra mesta medzi stranou Mestskej trznice a elektrickovymi zastavkami

(pokracovanie priechodu pri Levickej),

doplnit miesto pre prechadzanie cez Mileti¢ovu ulicu od prednej Casti trolejbusovej

zastavky Saleziani v smere k Trnavskému mytu,

v useku medzi la-izeniami trate s MiletiCovou a Zahradnickou ulicou vybavit vietky
vyjazdy z miest leziacich mimo cesty a vjazdy na tieto miesta (4 ks) znackami
Zelezniéné priecestic viackolajné a Stoj, daj prednost v jazde, prip. zavorkou so

svetelnou signalizaciou v smere vyjazdu.

Zariadenia PTZ

V useku je nutné posudit existujuce trakéné podpery (stoziare) a v pripade potreby
navrhnat nové ziarovo zinkované, alebo ak vyhovuja, tak existujuce opieskovat a
nasledne natriet zdkladnou antikoréznou farbou a dvakrdt ochrannym néterom.
Povrchova tprava novych alebo povodnych stipov musi byt Sedej farby s matnym
povrchom (zrnitost vhodna proti lepeniu plagatov) - v stlade s dizajnom uli¢ného

priestoru.

V useku posudit a podla potreby vymenit napdajacie a spdtné vedenia vSetkych usekov
v trase (kable ¢. 215, 218, 253, 254, kable DO) a taktiez vSetky tratové rozvadzacde,
ktoré st vyhotovené ako oceloplechové, pripadne laminatové, vSetky odsdvacie body

zrealizovat podla vzoru DPB, vratane prieénych a pozdiznych prepojov.

V useku rieSit elektricky ovlddant rozradovaciu vyhybku vratane ohrevu aj zjazdnej
vyhybky na Trnavskom myte, prerobit’ na systém pouzivany DPB. V ramci ovladania a
ohrevu rieSit aj automatické stavanie vlakovej cesty, vypinanie ohrevu pri hroziacom
prekroc¢eni ‘4 hod. kwmax v prisluSnej meniarni, dialkovy dohlad nad vyhybkami
vratane ich dialkovej parametrizacie, kamerovy dohl'ad nad celou krizovatkou, moznost
dialkovo stiahnut udalosti z vyhybky. Vsetku dialkova spravu rieSit napojenim na
opticku siet tak, aby sa dany Gsek skompletizoval.

5.2,3 Usek RR 03 Slovanet - Chlumeckého

Kolajova cast

kolajovu trat rie§it formou pevnej jazdnej drahy, krytie kolajového zvr§ku zazelenenim
(so stanovenim narokov naJeho udrzbu) okrem pripadnych pojazdnych tsekov
v useku trate pod mostom ,Bajkalska ulica" odstranit problém so zaplavovanim pri

vydatnejsich dazd’och

Stavebno-prevadzkova cast

zvazit moznost instalovania vyplne medzi jednotlivé podperné stipy mostu ,,Bajkalska

ulica" s cielom predist koliznym situdcidam medzi elektrickovymi vlakmi a chodcami,

v useku Bajkalskd - TomaSikova preverit moZnost zdruZzenia zastdvok (Nemocnica

Ruzinov, Herlianska, Tomasikova) s upravou uli¢ného profilu,



- priechody pre chodcov cez RuZinovskll mimo existujice svetelne riadené krizovatky
ponechat ako neriadené, navrhnut prvky upokojenia a spomalenia dopravy - zuzZenie
alebo znizenie poctu jazdnych pruhov, odliSny povrch priechodov, resp. tsekov pred

priechodmi, vysunutie chodnikov v miestach priechodov a iné.

Zariadenia PTZ

-V useku je nutné navrhnut nové trolejové vedenie, ktoré pozadujeme riesit v ftahovom
systéme s pouzitim modernych prvkov uchytenia troleja, posudit existujice trakéné
podpery (stoziare) a v pripade potreby navrhnat nové ziarovo zinkované, alebo ak
vyhovuju, tak existujuce opieskovat a nasledne natriet zakladnou antikoréznou farbou a
dvakrat ochrannym naterom. Povrchova uprava novych alebo pévodnych stipov musi
byt Sedej farby s matnym povrchom (zrnitost vhodnd proti lepeniu plagitov) - v stlade

s dizajnom uli¢ného priestoru.

- V tuseku kompletne vymenit vyzbroj napajacich bodov a usekovych izolatorov
(delicov).

- V useku kompletne vymenit napéjacie a spdtné vedenia vSetkych usekov v trase (kable
¢. 501, 502, 503, 504, 561, 562, 563, 564 a prilozit optickd trubku do Stvorcestného
multikandlu) a taktiez vSetky tratové rozvadzace, ktoré st vyhotovené ako
oceloplechové, pripadne laminatové, vSetky odsavacie body zrealizovat podla vzoru

DPB, vratane prieénych a pozdiznych prepojov.

6 Dopravne mobsluZné parametre

6.1 Cielovy stav po rekonStrukecii

Cielovym stavom po rekonstrukcii je zvySenie priemernej tratovej rychlosti na aroven 25
km/hod. (vratane casu staniCenia). SucCastou prac bude porovnanie stcasného stavu a
cielového stavu, pricom zakladné porovnania vychadzaji =zo sGcasnych hodndt'
chronometrie pre ¢asové pasmo A (t.j. pracovny den od 6:31 do 19:00).

Zakladnymi ukazovatel'mi, ktoré sluzia na vycislenie zmeny finanénych néakladov a
porovnanie komfortu prepravy cestujucich, bude zmena priemernej tratovej rychlosti
(vratane percentudlneho rozdielu -kvalitativny parameter), zmena jazdnej doby (vratane
percentudlneho rozdielu - kvalitativny parameter), zmena poctu vypravenych vozidiel na
jednej linke pre radialu (vratane odhadovanej zmeny fondu pracovného <casu -
kvantitativny parameter).

6.2 Sucasny stav

Sucasny stav pre tratovy usek vytyéeny zastavkou Americké nam. - zastavka
Chlumeckého (vratane), obojsmerne:
« dizka useku: 9 986 metrov

jazdna doba (Cista): 00:31:00 [hh:mm:ss]

priemerna tratova rychlost’: 17,80 km/hod



pocet liniek:

pocet spojov/rok”: 153 264

pocet vlakov (typ vlakov) 23
(linka ¢. 9 - 13 vozidiel typu
29/30T;2xT3/T6; linka ¢. 8 - 10
vozidiel typu K28)

dopravny vykon za rok”: 666 136 vlkm
134 673179 mkm
prepravna kapacita za rok**: 30 630 400 osob

prepravna doba (hod) za rok”: 37 029

Kvalitativne parametre Gseku Sucasny stav Cielovy stav
Priemerna tratova rychlost (v km/hod) 17,80 25,00
Percentudlny narast (+) / pokles (-) Referenc¢nd hodnota +40,43%
Kvalitativne parametre Gseku Sucasny stav Cielovy stav
Jazdna doba (hh:mm:ss) 00:31:00 00:23:00
Percentualny narast (+) / pokles (-) Referen¢né hodnota -25,81%
Kvantitativne parametre liniek Sucasny stav Cielovy stav
Narast (+) / pokles (-) premavkovych vozidiel (v ks) Referen¢na hodnota -1

Fond pracovného ¢asu: narast (+) / pokles (-) (v hod/rok) Referen¢na hodnota -10 384

7 Poziadavky na zloZenie pracovného timu projektanta

Pracovny tim uspe$Sného uchadzaca - zhotovitela predmetu zakazky musi obsahovat
okrem odbornych profesii, prostrednictvom ktorych ma uchadza¢ povinnost preukéazat
splnenie podmienok Ucasti v tomto verejnom obstardvani, uréenych verejnym
obstaravatelom podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstaravani, ktoré su

on

uvedené v oddiele III. 1.3.) oznac¢enom ako ,,Technickd a odborna spdsobilost" oznamenia

‘bez vyjazdov a dojazdov
~Dopravny vykon za rok pre rezim pracovny den - §kolské prazdniny a sobota, nedel’a, sviatok
dopocitany cez pocet spojov
~Dopravny vykon za rok pre rezim pracovny den - S§kolské prazdniny a sobota, nedel’a, sviatok
dopocitany cez pocet spojov

Pri obsaditel'nosti 5 0sob/m” (stojacich cestujtcich) - obojsmerne
~obojsmerne



o vyhlaseni tohto verejného obstaravania, vratane odbornej profesie krajinného architekta a

urbanistu.

8 Poziadavky na predmet zakazky

Pozadovani dokumentdciu a dokumenty uspe$Sny uchadzaé predlozi verejnému
obstaravatelovi v terminoch, pocte a forme podla ustanoveni zmluvy o dielo.

Celkova situdcia stavby a stavebné vykresy sa predkladaju vo vyhotoveni, ktoré zarucuju
stalost’ tlace. Vykaz vymer musi byt vypracovany a odovzdany aj v digitadlnej forme vo
formate .xlsx a .pdf tak, aby bol pouziteIny pre potreby verejného obstardvania na
zhotovitel'a stavby.

Uspesny uchadzaé¢ (zhotovitel) je zodpovedny za to, Ze predmet zakazky” bude
vypracovany kvalifikovanymi projektantmi, ktori st inzZinieri alebo ini odbornici spiflajl’lci
poziadavky uvedené v ozndmeni o vyhlaseni verejného obstaravania, v ¢asti podmienkach
ucasti vo verejnom obstaravani, tykajucich sa technickej alebo odbornej spdsobilosti.
Uspesny uchadzaé (zhotovitel') je zodpovedny za to, Ze jeho projektanti a subdodavatelia -
maju skusenost a schopnost potrebni pre projektovanie v ramci predmetu zadavanej
zdkazky. Uspedny uchadzad (zhotovitel') sa zavizuje, Ze projektanti buda v pozadovanom
case k dispozicii za ucelom ucCasti na pracovnych rokovaniach pri prejednavani
jednotlivych ¢asti Poziadaviek Objednavatela. Uspesny uchadzaé (zhotovitel) sa bude
riadit pokynmi a podkladmi verejného obstardvatela (objednévatela), zdpismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami (zavdznymi
stanoviskami) dotknutych organov.

Uspedny uchadza& (zhotovitel') pri podpise zmluvy o dielo preukaze, e mé uzatvorené
poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykone povolania. Minimalny limit
poistenia zodpovednosti za Skodu spésobent pri vykone povolania sa pozaduje 1 000 000
EUR (slovom; jeden milién eur), so spolutcastou pre jednotlivy vyskyt poistnej udalosti
nie vys$Sou ako 5 000 EUR (slovom: péttisic eur). Poistenie zodpovednosti za Skody pri
vykone povolania bude kryt zodpovednost Gspe$sného uchadzaca (zhotovitel'a) za Skody v
suvislosti s dodanym dielom pocas trvania zmluvy (vratane zarué¢nych dob a dob
zodpovednosti za skryté vady).

V pripade, Ze uspe$ny uchadza¢ nepreukaze poistenie v pozadovanej forme, rozsahu,
obsahu a v urcenej lehote, bude to verejny obstaravate!’ povazovat za neposkytnutie
riadnej suéinnosti. Uspedny uchadza& (zhotovitel) bude zodpovedat za skodu, ktora
sposobi verejnému obstaravatelovi (objednavatelovi) poruSenim svojich povinnosti zo
zmluvného vztahu a bude povinny ju nahradit, iba ak sa nepreukdze, ze poruSenie
povinnosti bolo spdsobené okolnostami vyluéujicimi jeho zodpovednost. Uspeiny
uchadza¢ (zhotovitel') bude povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s
poskytovanymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prostriedku (dalej len ,NFP"), a to opravnenymi osobami
(poskytovatel NFP, Utvar naslednej finanénej kontroly, NKU SR, prisluina Sprava
finan¢nej kontroly. Certifika¢ny organ, Organ auditu a jeho spolupracujice organy, ako aj
nimi poverené osoby a prizvané osoby v stlade s prislu§nymi pradvnymi predpismi SR a
EU, splnomocneni zastupcovia EK a Eurdépskeho dvora auditorov) a poskytnt im vietku
potrebnu sucinnost.

9 DalSie poZiadavky na predmet zikazky:



v priebehu vykonavania diela sa minimalne dva razy za mesiac uskuto¢ni pracovné
rokovanie medzi uspeSnym uchddzaCom a verejnym obstardvatelom (dalej len ,,pracovné
rokovanie") podl'a poziadaviek verejného obstaravatela alebo tUspeSného uchadzaca. Z
pracovného rokovania sa vyhotovi zapis, ktorého rovnopis obdrzi kazda zmluvna strana.
Uspedny uchadza¢ bude povinny pocas pracovnych rokovani verejného obstaravatela
informovat o stave rozpracovanosti diela. Zoznam ucastnikov pracovného rokovania
dohodne uspesny uchadzaé s verejnym obstaravatelom spravidla 7 dni vopred pred jeho

konanim.

Uspesny uchadza¢ bude pri plneni predmetu zidkazky postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavédzuje sa dodrzat’ obsah a rozsah diela podla zadania zdkazky - podla
tychto sutaznych podkladov, vSeobecné zavdznych predpisov, platnych technickych
noriem a podmienok zmluvy o dielo.

Uspesny uchadzaé sa bude riadit pokynmi a podkladmi verejného obstaravatela, zapismi a
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami
(zavdznymi stanoviskami) dotknutych organov.

Uspesny uchadzaé zodpoveda v plnom rozsahu za spésobent $kodu (vratane kazdej $kody,
sposobenej osobami, ktoré sa podielaju na plneni predmetu zmluvy).

Uspedny uchadza¢ bude zodpovedat za $kodu, ktori spdsobi verejnému obstaravatelovi
poruSenim svojich povinnosti pri realizécii tejto zdkazky a bude povinny ju nahradit, iba
ak sa nepreukéze, ze poruSenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami vylucujicimi jeho
zodpovednost.



Zmluva o dielo

Predmet zakazky:

MODERNIZACIA ELEKTRICKOVYCH TRATI - Ruzinovska radiala,
projektovd dokumentacia

Priloha ¢. 4:  Vyhotovena a rozpracovana dokumentécia



Priloha ¢. 4 Zmluvy o dielo

Vyhotovena a rozpracovand dokumentacia

Obsah Prilohy ¢. 4 Zmluvy o dielo - Vyhotovena arozpracovana dokumenticia na CD

nosici:
Modernizacia elektri¢lcovych trati v hlavhom meste SR Bratislava - PD -
Elektrickova trat Ruzinovska radidla - Sprievodna sprava - DSZ

Modernizacia elektrickovych trati v hlavnom meste SR Bratislava - PD -

Elektrickova trat Ruzinovska radidla —Technickd sprava

Modernizéacia elektrickovych trati v hlavnom meste SR Bratislava - PD -
Elektrickova trat Ruzinovska radidla - Vykresy



Zmluva o dielo

Predmet zakazky:

MODERNIZACIA ELEKTRICKOVYCH TRATI - Ruzinovska radiala,
projektova dokumentacia

Priloha €. 5: Zoznam navrhovanych subdodavatelov



Priloha ¢. 5
Zmluvy o dielo

ZOZNAM NAVRHOVANYCH SUBDODAVATELOV

Podla § 41 zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v

Subdoddavatel (obchodné
meno/néazov, sidlo/miesto
podnikania, I1CO)

METROPRO.IEKT Praha, a.s.

Namestie I. P. Pavlova 1786/2

120 00 Praha CR
ICO: 4527189

PRIVEL, spolo¢nost’ s rué¢enim
obmedzenym

Palkovic¢ova4, 040 01 Kosice
ICO; 31671829

ATR s.r.o.
Martincngova 30,
811 02 Bratislava
1C0.-36831417

zneni neskorSich predpisov

Predmet a podiel
v%

Spracovanie objektov
zabezpecovacich
a oznamovacich

zariadeni;
podiel 11 %

Spracovanie Casti
dokumentacie
tykajucej sa urenych
technickych zariadeni
mestskych drah;
|odiel 8 %

Ugast krajinného
architekta na
objektoch
vegetacnych Uprav
podiel 2,8 %

Osoba opravnend Adresa pobytu Datum

konat za narodenia

subdodavatela

Ocelaiska 344/10,
Ing. Vladimir Seidl Vysocany, 190 00 Praha 9 28. 8. 1971

Ing. Vladimir Michali¢ka Capkova 1690/4, 251 01 10, 1. 1960
Ricany

Zadielska 16
Ing. Peter Jacko 040 01 Kogice 14.3.1958

Ing, Tamara Rehackova, Matlinengova 30

12.6.1965
PhD. 81102 Bratislava

Identifikacné Gdaje kontaktnej osoby uchadzaca:

Meno a priezvisko ; Ing. Michal Bocora, riaditel’ divizie Bratislava IT

telefonne Cislo: +421 915

834 006

e-mail: bocora@dopravoprojekt.sk

V Bratislave, diia 08. 10. 2019

Ing. Igor Jakubik, v. r.
predseda predstavenstva a

generalny riaditel

Ing. Martin Siitka, v. r.
podpredseda predstavenstva a
ekonomicky riaditel


mailto:bocora@dopravoprojekt.sk

Zmluva o dielo

Predmet zdkazky:

MODERNIZACIA ELEKTRICKOVYCH TRATI - Ruzinovska radiala,
projektova dokumentacia

Priloha ¢. 6: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu
sposobenu pri vykone povolania



GEMRALI

Poistovatel

Polstnik/Poisteny

Uvodné
ustanovenia

Predmet
poistenia

Underwriter: Peter Nociar

Poistna zmluva ¢. 2406447097

Generali Poistovia, a. s.

Lamacska cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenska republika

I1CO; 35 709 332, IC DPH: SK2021000487

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka ¢.:
1325/B

Spolo¢nost’ patri do skupiny Generali, ktora je uvedena v talianskom zozrame skupin
poistovni vedenom IVASS.

V mene ktorej kona:

Meno a priezvisko: Ing. Andrea Leskovska, funkcia: ¢len predstavenstva

Meno a priezvisko: Mgr. Tomas Potucek, funkcia: vrchny riaditel’ useku poistenia majetku
a zodpovednosti

DOPRAVOPROIJEKT, a.s.

Kominarska 141/2,4, 832 03 Bratislava

ICO: 31 322 000, iC DPH: SK2020524770

Zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vlozka 5.: 378/B
Hlavna podnikatel'ska ¢innost: projekéna Cinnost v doprave

Bankové spojenie: VUB, a.s. Bratislava, IBAN: SK61 0200 0000 0000 2440 2012

SWIFT: SUBASKBX

V mene ktorej kona:

Meno a priezvisko: Ing. Igor Jakubik, funkcia: podpredseda predstavenstva a generalny
riaditel

pohlavie: muz. miesto narodenia (krajina): SR

rodné cislo: 680109/6192, adresa pobytu: Strazna 12806/9, 831 01 Bratislava - Nové
Mesto

Statna prislusnost: SR, druh a ¢islo dokladu totoznosti: OP ¢. ET260489

Meno a priezvisko: Ing. Martin Sutka, funkcia: ¢len predstavenstva

pohlavie: muz, miesto narodenia (krajina): SR

rodné cislo: 8004301/6123, adresa pobytu; Bajzova 233/8,821 08 Bratislava

Statna prislusnost: SR, druh a ¢islo dokladu totoznosti: OP ¢. HE178579

*udaje v rozsahu podla § 78 zakona ¢. 39/2015 Z. z. o poistovnictve a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a podl'a zdkona ¢. 289/2016
Z. z. o vykonavani medzinarodnych sankcii a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov

uzavieraju podla § 788 anasl. zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorSich zmien a doplnkov tito poistni zmluvu (d’alej len "zmluva") na poistenie
zodpovednosti za Skodu spdésobent vsuvislosti s vykonom vybranych ¢innosti
poisteného.

Vzajomné prava a povinnosti zmluvnych strdn sa riadia touto poistnou zmluvou, jej
pripadnymi dodatkami, poistnymi podmienkami poistovatel'a uvedenym! v texte zmluvy a
prilohami tejto zmluvy.

1. Poistenie podla tejto zmluvy sa dojednava v rozsahu podla VSeobecnych poistnych
podmienok poistenia zodpovednosti za Skodu spdsobenu v suvislosti s vykonom
vybranych ¢innosti poisteného VPP PZ 14 - VPP_PZ14 01/2014v8 (d’alej len ,, VPP
PZ 14") pre pripad pravnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za

tel:0258576625 e-mail: peter,nociar@qenerall.com

Sproetredkovatef: INPOL SK. s.r.o0. tel:0905452S go e-mail: inpoi@inpoi.sk

\/ Arial in F

ifrana 1 rMjalkrim
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Skodu vzniknutl inej osobe v suvislosti s vykonom poistenych &innosti poisteného
(d’alej len ,,Profesijna zodpovednost™).

2. Clanok I bod 3. VPP PZ 14 sa meni nasledovne:
Poistovatel’ poskytne plnenie z poistenia v pripade, Ze v dobe trvania poistenia bolo
poistenému prvykrat doruc¢ené pisomné uplatnenie naroku poskodeného na néhradu
Skody.
Poistenie sa vSak nevztahuje na pripady, ked pri¢ina vzniku Skody nastala pred
diiom 01.04.2003.
Zaroven sa dojednava, Ze poistenie sa nevztahuje na Skodové udalosti, ktoré vznikli
v obdobi od 01.04.2003 do 19.12.2006.

3. Dojednava sa, Ze poistenie sa vztahuje aj na prechod prava, ktory by na
poistovatel'a pripadne preSiel vzmysle ustanovenia § 827 zak. ¢. 40/1964 Zb.,
Obciansky  zdkonnik, vzneni neskor§ich  predpisov  proti  spolo¢nosti
DOPRAVOPROIJEKT, a.s. Zaroven sa dojednava, ze pre pripad uvedeny v tomto
bode zmluvy sa vyluka z poistenia podla ¢lanku 11l bod. 3. pism. b) a pism. ¢) VPP
PZ 14 pre poistenie podla tejto zmluvy neuplatni.

4. Pre ucely tejto zmluvy sa dojedndva, ze poistenie sa vztahuje aj na pripady kedy
poisteny bude na zaklade zmluvy o zdruzeni v zmysle § 829 zak. 6. 40/1964 Zb.
Obcianskeho zakonnika, v zneni neskorSich predpisov povinny v ramci solidarnej
zodpovednosti podla § 835 ods. 2 zak. ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika
nahradit’ tretej osobe Skodu, za ktori zodpovedaji vSetci clenovia zdruzenia
spolo¢ne a nerozdielne. Podmienkou pre poskytnutie poistného plnenia je, ze §koda
vznikla z pravnych ukonov ¢lenov zdruzenia smerujucich k dosiahnutiu ucelu
zdruzenia v suvislosti s plnenim zavéizku vyplyvajucich zo zdruzenia voéi tretim
osobam. Vyplatenim poistného plnenia prechddza na poistovatela pravo regresu
voci ostatnym ¢lenom zdruzenia podl'a miery ich zodpovednosti za spésobenu §kodu,
Poistenie podla tohto bodu zmluvy sa vSak nevztahuje na pripady, kedy pri¢ina
vzniku Skody nastala pred diom 01.12.2014.

5. Poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent sadanim. zosuvom o00dv. eréziou a v
dosledku poddolovanla
Odchylne od ¢l. 11l bodu 1. pism. ¢) VPP PZ 14 sa dojednava, Ze poistenie sa
vztahuje aj na zodpovednost’ za Skodu vzniknutd sadanim, zosuvom pody, erdziou a
v désledku poddolovanla.

Poistovatel’ poskytne plnenie z poistenia v rozsahu tohto bodu zmluvy iba v pripade,
ze pri¢ina vzniku §kodovej udalosti nastala po 21.06.2010.

Poistenie v rozsahu tohto bodu zmluvy sa dojednava v ramci poistnej sumy
dojednanej pri poisteni zodpovednosti za §kodu v zakladnom rozsahu.

Limit poistného plnenia z jednej a vsetkych poistnych udalosti pre jeden poistny rok
pre poistenie v rozsahu tohto bodu zmluvy predstavuje 1.000.000,- EUR. Spoluucast’
na plneni z tohto bodu zmluvy predstavuje 16.600,- EUR.

6. Odchylne od ¢l III. ods. 1. pism. d) VPP PZ 14 sa dojedndva, Ze poistenie sa
vztahuje aj na zodpovednost poisteného za $kodu vzniknutu na Zivotnom prostredi
(dalej len ,,Zivotné prostredie”), a to v rozsahu d’alej uvedenom.

Poistovatel' poskytne plnenie z poistenia podla tohto bodu zmluvy v pripade, ze
v dobe trvania poistenia bolo poistnikovi/poistenému prvykrat dorucené pisomné
uplatnenie naroku poskodeného na nahradu Skody.

Poistenie sa vSak nevztahuje na pripady, ked pri¢ina vzniku Skody nastala pred
diiom 25.11.2013.

Underwriter: Peter Nociar tel:0258676625 e-mail: Deter.noclar@ Q6nerali.com
Sprostredkovatel: INPOL SK, s.r.o. tel:0g05452990 e-mall: inpol@ Inpol.sk
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Predpokladom vzniku prava na plnenie z poistenia v pripade Skody na zivotnom
prostredi je, ze v dobe trvania poistenia nastala Skodova udalost’ aj prvy prejav prvej
$kody plynucej z tejto Skodovej udalosti.

Skodovou udalostou sa v tomto pripade rozumie nahla, ndhodna, mimoriadna,
¢iastocne alebo Uplne neovladatel'nd, Casovo a priestorovo ohranic¢ena udalost,
ktora vznikla na Zivotnom prostredi v suvislosti s ¢innostou poistené¢ho uvedenou
v poistnej zmluve a na uzemi vymedzenom v poistnej zmluve.

Poistovatel poskytne plnenie Iba v rozsahu primeranych nakladov (s pouzitim metod
zndmych v dobe, kedy sa zacalo s opatreniami) na zamedzenie, odstrdnenie,
neutrailzovanie akéhokol'vek uniku, vytoku, Sirenie alebo vypustanie nebezpeénych
chemickych latok alebo pripravkov v zmysle pravnych predpisov platnych ku dnu
vzniku poistenia, ku ktorému doslo alebo dochadza nasledkom Skodovej udalosti.
Podmienkou pre poskytnutie poistného plnenia pritom je, ze zo Skodovej udalosti
bezprostredne hrozi vznik Skody na =zdravi alebo majetku fyzickych alebo
pravnickych osob odliSnym od poisteného. Pravnickou osobou sa pre ucely tohto
poistenia nepovazuje Stat. Iné naklady v zmysle ¢lanku IV. VPP PZ 14 (ndklady na
odmenu advokata za obhajobu v trestnom konani, naklady konania o nahrade Skody,
naklady poSkodeného vynaloZené v suvislosti s mimosudnym prejedndvanim néaroku
na nahradu Skody) uhradi poistovatel’ maximalne do vySky limitu plnenia zjednaného
v poistnej zmluve pre tento bod zmluvy.

Okrem vyluk z poistenia uvedenych v ¢lanku II. VPP PZ 14 sa poistenie v rozsahu
tohto bodu zmluvy d’alej nevztahuje na zodpovednost’ za Skodu:

vzniknutou drzbou ¢l manipulaciou poisteného s vojenskymi prostriedkami, ak je
obdobie vojny alebo mimo nej,

posobenim elektrickych alebo magnetickych poli alebo elektromagnetického
Ziarenia,

vzniknutou pdsobenim akéhokol'vek zdroja ionizujuceho ziarenia.

vzniknutou poskodenim, zni¢enim alebo stratou majetku, ktory je sii¢astou prirodného
alebo kulturneho bohatstva, zmenou, poSkodenim alebo znic¢enim charakteristickych
aspektov krajiny, vyhynutim zivoc¢isneho alebo rastlinného druhu, alebo spdsobenim
ekologickej ujmy,

vzniknutou posSkodenim prirodzeného stavu alebo podmienok pddy, vzduchu,
ovzdu$ia, akéhokol'vek vodného toku alebo vodnych ploch, flory alebo fauny, pokial
tento majetok nie je vo vlastnictve ziadnej fyzickej alebo pravnickej osoby,

vzniknutou na volne rastucich rastlinach a vol'ne zijacich zivoéichoch,

vzniknutou nenahlym, dlhodobym, pozvolnym pdsobenim nebezpecnych latok alebo
beznym vplyvom prevadzky na okolie,

zneclistenim Zivotného prostredia z obdobia pred skodovou udalostou,

vzniknutou v dosledku porusenia vSeobecne zavdznych noriem a opatreni vydanych
k tomu opravnenymi organmi, pokial toto poruSenie bolo alebo mohlo byt zndme
poistenému, Statutdrnemu organu alebo kompetentnym riadiacim pracovnikom
poisteného pred vznikom $kodovej udalosti,

ktora nemohla byt odhalena v dobe, kedy nastala §kodova udalost, pretoze to vtedajsi
stav vedeckych a technickych poznatkov neumozioval,

Underwriter: Peter Nociar tel:0258576625 e-mail: Deter.nociar@ aené6rali.com
Sprostredkovatel': INPOL SK, s.r.o, tel:0905452990 e-mail: Inpoi@ inpol.sk
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- ktorej ndhrady mozno dosiahnut’ z iného poistenia poisteného. V pripade, ze by
existovalo iné poistenie, ktoré by priamo alebo nepriamo kryio rovnaku $kodu, bude
sa toto poistenie vztahovat na tuto $kodu Iba nad hodnotu presahujicu Ciastku
splatnt ako plnenie z tohto iného poistenia.

Poisteny je d’alej v zmysle ¢lanku Vil. ods. 1. pism. I) VPP PZ 14 povinny dohodnut’
sa s poistovatelom potom, ¢o nastala Skodova udalost, na osobe experta, ktory
bude prizvany k vykonavaniu prac na odstraiiovanie nasledkov Skodovej udalosti
a k pripadnému vypracovaniu znaleckého posudku. Pokial tak neurobi a ustanovi sl
experta bez suhlasu poistovatela, neuhradi poistovatel naklady na tohto experta.

Limit poistného plnenia z jednej a vSetkych poistnych udalosti pre jeden poistny rok
pre poistenie v rozsahu tohto bodu zmluvy predstavuje 50.000,- EUR. Spolutcast na
plneni z tohto bodu zmluvy predstavuje 1.000,- EUR.

Poistenie sa uzaviera pre pripad pravnym predpisom stanovenej zodpovednosti za
$kodu vzniknutd Inému v stvislosti s Cinnostami projektanta, autorizovaného
stavebného Inziniera, autorizovaného architekta a s ¢innostami uvedenymi  pod
poradovym  ¢islom 1. az 6., 10. az 12., 17 az 20, ktoré¢ su uvedené vo vypise
z Obchodného registra ako predmet ¢innosti polstnika/poisteného.

Koépia vypisu z Obchodného registra, vedeného Okresnym sudom Bratislava I oddiel:
Sa, vlozka ¢.: 378/B, Je prilozena k tejto zmluve a tvori jej neoddelitel'nt sucast’.

Poistenie podla tejto zmluvy sa vztahuje na Skodové udalosti, ktoré nastali na uzemi
uvedenom pri jednotlivych predmetoch poistenia v ¢lanku V. ,,Poistna suma, limit plnenia,
spolutcast™ tejto zmluvy.

1. Ustanovenie o limitoch plnenia a izemnd rozsah poistenia;

1.1 Poisteny stanovil, pre jednu a zaroven vsSetky poistné udalosti, ktorych pric¢ina
vzniku Skody je v obdobi od 01.04.2003 do 24.8.2004 limit poistného plnenia vo
vyske 829.847,97 EUR. Uzemny rozsah poistenia podla tohto bodu zmluvy sa
dojednava Slovenskéa republika.

1.2 Poisteny stanovil, pre jednu a zaroven vsSetky poistné udalosti, ktorych pricina
vzniku Skody je v obdobi od 25.08.2004 do 11.05.2005 limit poistného plnenia vo
vyske 1.659.695,94 EUR. Uzemny rozsah poistenia podla tohto bodu zmluvy sa
dojednava Slovenskda republika.

1.3 Poisteny stanovil, pre jednu a zaroven vSetky poistné udalosti, ktorych pri¢ina
vzniku Skody Je v obdobi od 12.05.2005 do 18.12.2006 limit poistného plnenia vo
vyske 3.319.391,89 EUR. Uzemny rozsah poistenia podla tohto bodu zmluvy sa
dojednava Slovenska republika.

1.4  Poisteny stanovil, pre jednu a zaroven vSetky poistné udalosti, ktorych pri¢ina
vzniku Skody je v obdobi od 19.12.2006 do 31.03.2008 limit poistného plnenia vo
vyske 6.638.784,- EUR. Uzemny rozsah poistenia podla tohto bodu zmluvy sa
dojednava Slovenska republika.

1.5 Poisteny stanovil, pre jednu a zdrovesn vsetky poistné udalosti, ktorych pri¢ina
vzniku Skody je v obdobi od 01.04.2008 do 31.03.2009 limit poistného plnenia vo
vyske 6.638.784,- EUR. Uzemny rozsah poistenia podla tohto bodu zmluvy sa
dojednava Slovenska republika.

tel;0258576625 e-mail: Deter.nQclar@aenerall.com
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1.6 Poisteny stanovil, pre jednu a zarovenn vSetky poistné udalosti, ktorych pridlna
vzniku Skody je v obdobi od 01.04.2009 do 31.03.2010 limit poistného plnenia vo
vyske 6.638.784,“ EUR. Uzemny rozsah poistenia podla tohto bodu zmluvy sa
dojednava Slovenska republika.

1.7  Poisteny stanovil, pre jednu a zaroven vSetky poistné udalosti pokial’ ide o Skody,
zapri¢inené po 18.12.2006 limit poistného plnenia vo vyske 3.319.391,89 EUR.
Limit poistného plnenia podla tohto bodu zmluvy plati pre kazdé jedno obdobie
uvedené vbodoch 1.4 az 1,9 tohto &lanku. Uzemny rozsah poistenia podla tohto
bodu zmluvy sa dojedniva Eurdpa, okrem Slovenskej republiky a Ceskej
republiky.

1.8  Poisteny stanovil, pre jednu a zaroven vSetky poistné udalosti, ktorych pri¢ina
vzniku $kody je vobdobi od 01.04.2010 do 01.04.2011, od 01.04.2011 do
01.04.2012, od 01.04.2012 do 01.04.2013, od 01.04.2013 do 01.04.2014, od
01.04.2014 do 01.04.2015 a od 01.04.2015 do 01.04.2016 limit poistného plnenia
pre kazdé jedno obdobie 9.638.784,- EUR. Uzemny rozsah poistenia podla tohto
bodu zmluvy sa dojedndva Slovenska republika.

1.9  Poisteny stanovil, pre jednu a zaroven vSetky poistné udalosti, ktorych pricina
vzniku S$kody je od 01.04.2016 00:00 hod. do 05.10.2016 24:00 hod. limit
poistného plnenia vo vyske 9.638.784,- EUR.

1.9.1 Poisteny stanovil, pre jednu a zaroven vsetky poistné udalosti, ktorych pricina
vzniku $kody je od 06.10.2016 00:00 hod. do 01.04.2017 00:00 hod. limit
poistného plnenia vo vyske 17.400.000,- EUR.

Sucasne poisteny stanovil pre jednu a zaroven vsetky poistné udalosti, ktorych
pri¢ina vzniku Skody je od 01.04.2017 00:00 hod. pre kazdy jeden poistny rok
podl'a ¢lanku VI zmluvy limit poistného plnenia vo vyske 17.400.000,- EUR.
Uzemny rozsah poistenia podla bodu 1.9 a 1.9.1 zmluvy sa dojednava Slovenska
republika a Ceska republika.

2. Spoluucéast’:

V zmysle ¢lanku VIIL bodu 2. VPP PZ 14 sa dojednava, Ze poisteny sa podiela
na plneni z kazdej poistnej udalosti sumou 16.600,- EUR.

Poistenie sa za¢ina dna 01.04.2019, 00:00 hod. a dojednava sa na dobu neurciti. Jeden
poistny rok (poistné obdobie) sa dojednava na dobu 12 mesiacov.

1.1 Clanok V. bod 1. VPP PZ 14 sa meni a znie nasledovne:
Dojednava sa, ze v pripade plnenia z viacerych ¢asovo spolu suvisiacich skodovych
udalosti, ktoré vyplyvaju priamo alebo nepriamo z rovnakého zdroja, priciny, udalosti,
okolnosti, nedostatku ¢i iného nebezpecenstva (d’alej len ,,sériova Skodova udalost™),
plati, ze limit poistného plnenia pre vSetky udalosti v sérii nesmie presiahnut’ limit
poistného plnenia, ktory bol v poistnej zmluve stanoveny pre obdobie, v ktorom
nastala pri¢ina vzniku $kody z prvej udalosti v sérii.

1.2 Pre ucely tejto poistnej zmluvy sa dojednava, Ze poistenic mdze byt zmluvnymi
stranami vypovedané vzdy ku dnu 01.04, kazdého poistného roku. Vypoved musi byt
podana pisomne najmenej 6 tyzdinov pred datumom 1.4, kazdého kalendarneho
roka.

1.3 Zmluvné strany sa dohodil, ze ¢lanok 1Il bod 4. pism. b) VPP PZ 14 sa nahradza
nasledovnym znenim:

b) na zodpovednost za S$kodu vzniknuti nedodrzanim lehét zmluvne dohodnutych

tel:0258576625 e-mail: Deter.noclarOaBnerali.com
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s klientom, s vynimkou leh6t (dob) stanovenych pravnym predpisom, sudom alebo
organom verejnej spravy, rozhodcom alebo rozhodcovskym sidom aj v pripade, ak
su tieto lehoty (doby) zmluvne dohodnuté s klientom,

Zmluvné strany sa dohodil, ze c¢lanok III. bod 4. pism. ¢) VPP PZ 14 sa nahradza
nasledovnym znenim:

©)

1.4

1.

na zodpovednost za Skodu vzniknuti prekro¢enim zmluvne dohodnutej doby
vykonania diela,

V salade s &l IL bod 1, a (1. XL bod 4., resp. 6., VPP PZ 14 $koda na veci znamena
fyzické poskodenie hmotnej veci tretej osoby, pricom za $kodu na veci sa povazuje
aj vada na samotnej stavbe (nielen fyzické poskodenie), ktord brani vyhotoveniu
alebo riadnemu uzivaniu stavby podla planovaného tucelu a vznikla v ddsledku
porusenia pravnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za Skodu
vzniknutu tretej osobe v stvislosti s vykonom c¢innosti poisteného, ktora je uvedena
v poistnej zmluve.

Roc¢né poistné (poistné za jedno poistné obdobie) za poistenie podla tejto zmluvy
predstavuje:

Rocné poistné; 160.000,00 EUR
Dai: 12.000,00 EUR
Roc¢né poistné s daniou: 162.000,00 EUR

Poistné za kazdy jeden poistny rok je splatné v Stvrtro¢nych splatkach nasledovne:

40.500.00 EUR splatné ku dnu 01.04.
40.500.00 EUR splatné ku diiu 01.07.
40.500.00 EUR splatné ku dnu 01.10.
40.500.00 EUR splatné ku dnu 01.01
v kazdom kalendarnom roku.

Vseobecna Giverova banka a.s., retailova pobocka Bratislava - Gorkého
¢islo G¢tu: BBAN: 0048134112/0200

IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112

BIC/SWIFT kod: SUBASKBX

konStantny symbol: 3558

variablfny symbol: 2406447097

Poistnd zmluva je vsprdve poistovatela: Generali Poistoviia, a. s. Naroky na poistné
plnenie z poistenia podla tejto zmluvy si bude poisteny uplatiovat’ prostrednictvom
sprostredkovatel’a tohto poistenia.

1.

Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia VSeobecné poistné podmienky
poistenia zodpovednosti za Skodu spdsobenu v suvislosti s vykonom vybranych
¢innosti poisteného VPP PZ 14 - VPP_PZ14 01/2014v8 (VPP PZ 14), ktoré su jej
neoddelitelnou sucastou. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, zZe som sa
oboznamil so vSetkymi poistnymi podmienkami uvedenymi v predoslej vete, suhlasim
s nimi a obdrzal som Ich vyhotovenie, a Ze mi boli ozndmené informacie podla § 792a
Obcianskeho zakonnika.

Svojim podpisom potvrdzujem, Ze vSetky osobné udaje ako aj ostatné udaje uvedené
v poistnej zmluve st Uplné a pravdivé a ze som nezamlcal ziadnu skutoénost
rozhodujlicu pre uzavretie poistnej zmluvy.

Svojim podpisom potvrdzujem, ze obsah poistnej zmluvy ml je zrozumitelny,
vyjadruje moju slobodni a véaZznu vo6lu, a na znak sthlasu poistnil zmluvu
podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, ze boli overené moje
identifikacné udaje a totoznost osobou konajicou v mene poistovatela.

1€1:0258576625 e-mall: peter.noclar@ aenerall.com
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Svojim podpisom potvrdzujem, Ze som uviedol a zodpovedal pravdivo, uplne a podla
svojho najlepsicho vedomia vietky zadané otazky a Gdaje. Dalej potvrdzujem, Ze mi
pred uzavretim poistnej zmluvy boli pisomne poskytnuté Informacie v zmysle Zakona
o poistovnictve v platnom a G¢innom zneni a Ze mi finanény agent sprostredkujiici
poistenie poskytol informacie v stilade so zakonom ¢. 186/2009 Z. z. o finan¢nom
sprostredkovani a finan¢nom poradenstve v platnom zneni a predlozil Informacny
dokument o poistnom produkte.

Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, Ze poistovatel je
opravneny spracuvat osobné udaje dotknutych o0s6b vzmysle Zakona
o poistovnictve v platnom a G¢innom zneni. VSeobecné informacie o spracuvani
osobnych udajov a pravach dotknutej osoby st uvedené v Informaciach o spractvani
osobnych udajov, ktoré tvoria prilohu tejto poistnej zmluvy. Podrobné Informacie
o spracivani osobnych udajov st uvedené na webovej stranke poistovatela
www.generaii.sk a na pobockach poistovatela.

M

V stlade so zakonom ¢. 289/2016 Z. z. o vykonavani medzinarodnych sankcii
a ozmene a doplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov tymto
vyhlasujem, Ze kone¢nym uZivatelom vyhod- poistnika s osoby uvedené vo
Verifikatnom dokumente, ktory je prilohou tejto zmluvy.

—koneénym uZivatePom vyhod” (poisteného, ak nie je totoZny s polstnikom) jo:
Me no-a-ppi*visko:
AAIES @ ittt s eaeeesaeesasssnasssasssrs e s T T ettt
Rodné Cislo/dAtum NArOdENIa @ ....oceiiceiiiiieiiie ettt s et eetee et e eaee e eaee s

Slovenskej—republiky—a nachddza—sa—/—nenachddza— —na—zozname

Dalej svojim podpisom potvrdzujem, ze vietky vtomto bode uvedené udaje su
spravne a uplné a zavdzujem sa poistovatelovi vopred oznamit kazdi zmenu
tychto udajov.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran
obdrzi po jednom rovnopise.

Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym alebo neuéinnym, nie je
tym dotknutd platnost’ a G¢innost ostatnych ustanoveni. Zmluvné strany miesto
neplatného alebo netcinného ustanovenia dohodnii nové ustanovenie, ktoré sa
najviac priblizi ucelu, ktory zmluvné strany v ¢ase uzavretia zmluvy sledovali.

Vsetky dokumenty uvedené v Prilohéach tejto zmluvy tvoria jej neoddelitel'nt sucast’,

. Tato zmluvu je mozné menit a dopifat len pisomnymi dodatkami podpisanymi

zastupcami oboch zmluvnych stran, pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené Inak.
Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Suhlas so spracuvanim osobnych udajov na marketingové ucely (netyka sa
poistnika, ktory je pravnickou osobou): Suhlasim, aby Generali Poistovia, a. s.,
spractivala moje osobné udaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktna adresa,
telefonne Cislo a e-mailova adresa a kontaktovala ma na ucely pontkania produktov
a sluzieb poistovatela a poskytovania informacii o aktivitach poistovatela, a to pocas
trvania zmluvného vztahu s poistovatelom a po dobu 5 rokov od ukoncenia platnosti
vsetkych mojich zmluvnych vztahov s poistovatel'om.

Beriem na vedomie, ze tento suhlas so spracuvanim osobnych udajov moézem

1e1:025B576625 e-mall; Deter.nociar@ Qenerali.com
e-mail: Inpoi@ inpoi.sk
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XII. Prilohy

13.

kedykol'vek odvolat zaslanim pisomného odvolania na adresu sidla poistovatela
alebo odvolania prostrednictvom webového sidla poistovatela. Podrobné informéacie
o mojich pravach ako dotknutej osoby a spracuvani osobnych udajov su uvedené v
Informaciach o spractuvani osobnych udajov, na webovom sidle poistovatela;
www.generaii.sk a na pobockach poistovatel’a.

Zaroven suhlasim s tym, Ze mi marketingové informacie mézu byt poskytované aj
prostrednictvom automatickych volacich a komunikaénych systémov bez l'udského
z4dsahu alebo elektronickej poSty vratane sluzby kratkych sprav v zmysle osobitnych
pravnych predpisov (napr. zdkon o reklame, zdkon o elektronickych komunikécidch),

n ANO X NIE
Suhlas poistnika so zasielanim pisomnosti elektronicky:

Suhlasim so zasielanim pisomnosti elektronicky na uvedenu funkénu e-mallova
adresu v sulade s prisluSnymi poistnymi podmienkami a zarovein potvrdzujem, Ze
som si vedomy toho, ze ml poistovatel moze zasielat’ pisomnosti elektronicky, s
vynimkou pisomnosti, na ktorych prevzatie je potrebny mdj podpis alebo pri ktorych
z ich povahy vyplyva nevyhnutnost’ dorucit’ ich inak ako prostrednictvom e-maiiu:

o ANO x NIE

Vseobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za Skodu spdsobenu
v suvislosti s vykonom vybranych ¢innosti poisteného VPP PZ 14 >
VPP PZ14 01/2014v8

Vypisy z Obchodného registra poisteného
Informacie o spracuvani osobnych tudajov
Verifikaény dokument

V Bratislave dna 29.03.2019

DOPRAVOPRteKT, a.s. Generali Poistovna, a. s.
Ing. igorSlal*bik Ing. Andrea Leskovska
podpredseda predstav”stva a generalny riaditel ¢len predstavenstva
DOPRAVOPROJEKT. a.s. Generali Poistovna, a. s.
Ing. Martlr/Sutka Mgr. Tomas Potucek
¢len predstavenstva vrchny riaditel’ useku poistenia majetku a zodpovednosti

Underwriter; Peter Nociar tel: 0258676625 e-mall; peter.nociar@ qenerali.com
Sprostredkovatel’; INPOL SK, s.r.o. te1;0905452990 e-rnaii: inpol@ inpol.sk
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~Kone¢nym uzivatelom vyhod

(1) je kazda fyzicka osoba, ktord skutocne ovladda alebo kontroluje pravnicktl osobu, fyzicka osobu -
podnikatela alebo zdruZenie majetku, a kazda fyzickd osoba, v prospech ktorej tieto subjekty
vykonavaji svoju ¢innost’ alebo obchod; medzi koneénych uzivatel'ov vyhod patri najma,

a) ak ide o pravnickl osobu, ktorad nie je zdruzenim majetku ani emitentom cennych papierov prijatych
na obchodovanie na regulovanom trhu, ktory podlicha poziadavkdm na uverejilovanie informécii
podl'a osobitného predpisu, rovnocenného pravneho predpisu ¢lenského Statu alebo rovnocennych
medzinarodnych noriem, fyzicka osoba, ktora

L

w

ma priamy alebo nepriamy podiel alebo ich suéet najmenej 25 % na hlasovacich pravach v pravnicke;j
osobe alebo na jej zdkladnom imani vratane akcii na dorucitela,

. ma pravo vymenovat, inak ustanovit alebo odvolat’ Statutarny organ, riadiaci organ, dozorny organ

alebo kontrolny organ v pravnickej osobe alebo akéhokol'vek ich ¢lena,

ovlada pravnicku osobu Inym spdsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

ma pravo na hospodarsky prospech najmenej 25 % z podnikania pravnickej osoby alebo z inej jej
¢innosti,

b) ak ide o fyzickt osobu - podnikatel'a, fyzickd osoba, ktord ma pravo na hospodarsky prospech najmenej
25 % z podnikania fyzickej osoby - podnikatel'a alebo z inej jej ¢innosti,

¢) ak Ide o zdruzenie majetku, fyzicka osoba, ktora

1.

je zakladatel'om alebo zriad'ovatelom zdruzenia majetku; ak je zakladatel'om alebo zriad’ovatel'om
pravnicka osoba, fyzicka osoba podl'a pismena a),

. mé pravo vymenovat’. Inak ustanovit’ alebo odvolat’ §tatutdrny orgéan, riadiaci organ, dozorny orgéan

alebo kontrolny organ zdruzenia majetku alebo ich ¢lena alebo je ¢lenom organu, ktory ma pravo
vymenovat, Inak ustanovit’ alebo odvolat ticto organy alebo ich ¢lena,

. je Statutdrnym organom, riadiacim orgdnom, dozornym organom, kontrolnym organom alebo

¢lenom tychto organov,

. je prijemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje zdruzenie majetku, ak boli ur¢eni budic!

prijemcovia tychto prostriedkov; ak neboli uréeni buduci prijemcovia prostriedkov zdruzenia majetku,
za konecného uzivatela vyhod sa povazuje okruh os6b, ktoré maji vyznamny prospech zo zalozenia
alebo posobenia zdruzenia majetku.

(2) Ak ziadna fyzicka osoba nespliia kritéria uvedené v odseku 1 pism. a), za koneénych uzivatel'ov vyhod u tejto
osoby sa povazuju ¢lenovia jej vrcholového manazmentu; za ¢lena vrcholového manazmentu sa povaZuje
Statutarny organ, ¢len Statutdrneho organu, prokurista a veduci zamestnanec v priamej riadiacej pdsobnosti
Statutarneho organu.

(3) Kone&nym uzivatefom vyhod je aj fyzicka osoba, ktord sama nespiiia kritéria podla odseku 1 pism. a), b)
alebo pism. c) druhého a Stvrtého bodu, avSak spolo¢ne s Inou osobou konajiucou s fiou v zhode alebo
spolo¢nym postupom splia aspon niektoré z tychto kritérii,

Underwriieri Peter Nociar (61:0256576625 e-mail; oeter.noclarifiiaenerali.oom
Sprostredkovatel: INPOL SK, s.r.o. tei:0905452990 e-mall: inpol@ inpol.sk
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Dodatok €. 1 k poistnej zmluve ¢. 2406447097

Poistovatel General! Poist’oviia, a. s.
Lamacska cesta 3/A, 841 04 Bratislava. Slovenska republika
ICO: 35 709 332, IC DPH: SK2021000487
Zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka ¢.:
1325/B
Spolo¢nost’ patri do skupiny Generali, ktora je uvedena v talianskom zozname skupin
poistovni vedenom IVASS.
V mene ktorej kona:
Meno a priezvisko: Ing. Tomas Balia, funkcia: riaditel’ odboru poistenia velkych rizik
a zaistenia
Meno a priezvisko: ing. Peter Nociar, funkcia: underwriter

Polstnik/Poisteny DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominarska 141/2,4, 832 03 Bratislava
ICO: 31 322 000, IC DPH: SK2020524770
Zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava i, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 378/B
Hlavna podnikatel'skd ¢innost: projek¢nd ¢innost’ v doprave
Bankové spojenie: VUB, a.s. Bratislava, IBAN: SK61 0200 0000 0000 2440 2012
SWIFT: SUBASKBX
V mene ktorej kona:

Meno a priezvisko: Ing. Igor Jakubik, funkcia: predseda predstavenstva
pohlavie: muz, miesto narodenia (krajina): SR

rodné Cislo: 680109/6192, adresa pobytu: Strazna 12806/9, 831 01 Bratislava - Nové
Mesto

§tatna prislusnost: SR, druh a ¢islo dokladu totoznosti: OP & ET260489
Meno a priezvisko; Ing. Martin Sutka, funkcia: podpredseda predstavenstva
pohlavie: muz, miesto narodenia (krajina): SR

rodné Cislo: 8004301/6123, adresa pobytu: Bajzova 233/8,821 08 Bratislava
Statna prislusnost: SR, druh a ¢islo dokladu totoznosti: OP ¢. HE178579

*udaje v rozsahu podla § 78 zakona ¢. 39/2015 Z. z. o poistovnictve a ozmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskor§ich predpisov a podla zdkona ¢. 289/2016
2, z. o vykonavani medzinarodnych sankcii a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskors§ich predpisov

sa tymto dodatkom ¢. 1 k poistnej zmluve ¢. 24006447097 (d’alej len “dodatok®) dohodli
na zmene ustanoveni poistnej zmluvy (d’alej len ‘zmluva®).

L Predmet Zmluvné strany sa dohodli, ze sucinnostou od 31.7.2019, 00:00 hod. sa menia
dodatku ustanovenia zmluvy v nasledujacich ¢lankoch:

- (1 Il sa meni/dopina nasledovne:

Poistenie sa uzaviera pre pripad pravnym predpisom stanovenej zodpovednosti za
Skodu vzniknuta  inému v suavislosti s ¢innostami projektanta, autorizovaného
stavebného inziniera, autorizovaného architekta a s ¢innostami uvedenymi  pod
poradovym ¢islom 1 az 6, 10 az 12, 17 az 20 a 22, ktoré su uvedené vo vypise

Underwriter: Peter Nociar tel:02/58576625 e-mail: Deter.nociar@aenerali.com
Sprostredkovatel': INPOL SK, s.r.o. tel:0905452990 e-mail: inpol@ inpoi.sk
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Zaverecné
vyhlasenia a
ustanovenia

irwriter: Peter Nociar

Mredkovatel': INPOL SK, s.r,o0. tel;0905452990

la! 10,5

Z Obchodného registra ako predmet ¢innosti polstnika/poisteného.

Koépia vypisu z Obchodného registra, vedeného Okresnym sudom Bratislava /, oddiel:
Sa, vlozka 5.: 378/B, je prilozena k tejto zmluve a tvori jej neoddelite'nu sucast.

Dodatok je vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran
obdrzi po jednom rovnopise.

Tento dodatok je neodlucitelnou stcastou poistnej zmluvy ¢, 24006447097 zo dna
29.3.2019.

Svojim podpisom potvrdzujem, ze vSetky osobné udaje ako aj ostatné idaje uvedené
v poistnej zmluve su uplné a pravdivé a Ze som nezamléal ziadnu skutocCnost
rozhodujucu pre uzavretie poistnej zmluvy.

Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, Ze poistovatel je
opravneny spracuvat osobné Gdaje dotknutych o0sdéb v zmysle Zakona
o poistovnictve v platnom a Gc¢innom zneni. VSeobecné informacie o spracuvani
osobnych tdajov a pravach dotknute] osoby st uvedené v Informaciach o spracuvani
osobnych udajov, ktoré tvoria prilohu tohto dodatku, Podrobné informacie
o spracuvani osobnych 1dajov su uvedené na webovej stranke poistovatela
www.gOnerali.sk a na pobockach poistovatela.

Vsulade so zidkonom ¢. 289/2016 Z. z. o vykondvani medzindrodnych sankcii
a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov tymto
vyhlasujem, ze koneénym wuzivatelom vyhod" poistnika si osoby uvedené vo
Verifikacnom dokumente, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy zostavaju v platnosti bezo zmien.

Tento dodatok nadobuda platnost’ diiom jeho podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Suhlas so spracuvanim osobnych udajov na marketingové ucely (netyka sa
poistnika, ktory je pravnickou osobou): Suhlasim, aby General! Poistoviia, a. s.,
spracuvala moje osobné Udaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktna adresa,
telefonne ¢islo a e-mailova adresa a kontaktovala ma na ucely pontukania produktov
a sluzieb poistovatela a poskytovania informacii o aktivitach poistovatela, a to pocas
trvania zmluvného vztahu s poistovatelom a po dobu 5 rokov od ukoncéenia platnosti
v§etkych mojich zmluvnych vztahov s poistovatelom.

Beriem na vedomie, Ze tento suhlas so spractivanim osobnych udajov mdézZem
kedykol'vek odvolat zaslanim pisomného odvolania na adresu sidla poistovatela
alebo odvolania prostrednictvom webového sidla poistovatela. Podrobné informacie
o mojich pravach ako dotknutej osoby a spractivani osobnych tdajov st uvedené v
Informéciach o spractivani osobnych udajov, na webovom sidle poistovatela:
www.generall.sk a na pobockach poistovatela.

Zaroven suhlasim s tym, Ze mi marketingové informacie mozu byt poskytované aj
prostrednictvom automatickych volacich a komunika¢nych systémov bez l'udského
zasahu alebo elektronickej poSty vratane sluzby kratkych sprav v zmysle osobitnych
pravnych predpisov (napr. zdkon o reklame, zdkon o elektronickych komunikaciach).
o ANO X NIE

tei;02/58576625 e-mail: Deter.nociariSaeneraii.com
e-maii: inpol@iripol.sk
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9. Suhlas poistnika so zasielanim pisomnosti elektronicky:
Stuhlasim so zasielanim pisomnosti elektronicky na uvedenu funkéna e-mailovO
adresu v sulade s prislusnymi poistnymi podmienkami a zaroven potvrdzujem, ze
som si vedomy toho, Ze mi poistovatel moze zasielat pisomnosti elektronicky, s
vynimkou pisomnosti, na ktorych prevzatie je potrebny moj podpis alebo pri ktorych
2 ich povahy vyplyva nevyhnutnost dorudit’ ich inak ako prostrednictvom e-mailu:
o ANO X NIE

Informacie o spractuvani osobnych udajov

II!. Prilohy

V Bratislave dna 31.7.2019

DOPRAVDRROIJEKT. a.s. Generali ~Qj*tovna, a. s.
Ing. IgW jakubfk Ing. Tomas Balia
predseda predstavenstva riaditel’ odboru poistenia vel'kych rizik a zaistenia

DOPR/WOPRGEKT, a.s. Generili Poistoviia, a. s.
'ng. (Martin Sutka Ing. Peter Nociar
podpredsWa predstavenstva undenwriter

DOPRAVOPROJEKT, M

Kominarska 2, 4

832 03 4103ratislava

Iter; Peter Nociar te1:02/58576625 e-mail: Detef.riodar@qeaerali.corr>
dkovatel: INPOL SK, s.r.o. te1:0905452990 e-mail; inpol@tnpol.sk
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Kone¢nym uzivatePom vyhod

1) je kazda fyzicka osoba, ktord skuto¢ne ovlada alebo kontroluje pravnickd osobu, fyzicku osobu -
podnikatela alebo zdruzenie majetku, a kazda fyzickd osoba, v prospech ktorej tieto subjekty
vykonavaju svoju ¢innost alebo obchod; medzi koneénych uzivatel'ov vyhod patri najma,

a) ak Ide o pravnicku osobu, ktora nieje zdruzenim majetku ani emitentom cennych papierov prijatych
na obchodovanie na regulovanom trhu, ktory podlicha poziadavkam na uverejiiovanie informacii
podla osobitného predpisu, rovnocenného pravneho predpisu ¢lenského Statu alebo rovnocennych
medzinarodnych noriem, fyzicka osoba, ktora

b)

¢)

L

ma priamy alebo nepriamy podlei aiebo ich sti¢et najmenej 25 % na hlasovacich pravach v pravnicke;j
osobe alebo na jej zakladnom imani vratane akcii na doruditela,

ma pravo vymenovat, Inak ustanovit aiebo odvolat’ Statutdrny organ, riadiaci organ, dozorny organ
alebo kontrolny organ v pravnickej osobe aiebo akéhokol'vek ich ¢lena,

ovlada pravnickl osobu inym spdésobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

ma pravo na hospodarsky prospech najmenej 25 % z podnikania pravnickej osoby alebo z inej jej
éinnosti,

ak ide o fyzicku osobu - podnikatela, fyzickd osoba, ktorda ma pravo na hospodarsky prospech najmenej
25 % z podnikania fyzickej osoby - podnikatela alebo z inej jej ¢innosti,

ak ide o zdruzenie majetku, fyzick4 osoba, ktora
1. je zakladatel'om alebo zriadovatelom zdruzenia majetku; ak je zakladatelom alebo zriadovatel'om

pravnicka osoba, fyzickd osoba podla pismena a),

. ma pravo vymenovat, inak ustanovit aiebo odvolat’ Statutdrny orgén, riadiaci organ, dozorny organ

alebo kontrolny organ zdruzenia majetku alebo ich ¢lena aiebo je ¢lenom organu, ktory ma pravo
vymenovat, inak ustanovit aiebo odvolat’ tieto organy alebo ich ¢lena,

3. je Statutdrnym organom, riadiacim organom, dozornym organom, kontrolnym organom alebo

¢lenom tychto organov,

4. je prijemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje zdruzenie majetku, ak boli ur¢eni buduci

prijemcovia tychto prostriedkov; ak neboli ur¢eni buduci prijemcovia prostriedkov zdruzenia majetku,
za kone¢ného uzivatela vyhod sa povaZzuje okruh osdb, ktoré majii vyznamny prospech zo zaloZenia
alebo posobenia zdruzenia majetku.

Ak ziadna fyzickd osoba nesplia kritérida uvedené v odseku 1 pism. a), za kone¢nych uzivatel'ov vyhod u tejto
osoby sa povazuju ¢lenovia jej vrcholového manazmentu; za ¢lena vrcholového manazmentu sa povazuje

Statutarny organ, ¢len Statutarneho organu, prokurista a veduci zamestnanec v priamej riadiacej posobnosti
Statutarneho organu.

Koneénym uzivatelom vyhod je aj fyzicka osoba, ktora sama nespliia kritéria podla odseku 1 pism. a), b)
alebo pism. c¢) druhého a $tvrtého bodu, avsak spolo¢ne s inou osobou konajiucou s fiou vzhode alebo
spoloénym postupom spiiia aspot niektoré z tychto kritérii.

Writer: Peter Nociar tel;02/68576625 e-mail: peter.nociar@ Qenera[i,com
tredkovatel': INPOL SK, s.r.o. tel:0905452990 e-mall; inpol@ inpol.sk
al 10,5
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Informacie o spracuvani
osobnych udajov

v suvislosti so spracovanim Vasich osobnych udajov zo strany General! Poistovna, a. s.,-ako prevadzkovatela,
Vam ako osobe, ktorej osobné udaje spracuvame, (dalej len ,,dotknutd osoba") tymto poskytujeme informacie
podrla ¢lankov 13 a 14 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osob pri spractivani osobnych tdajov a o volnom pohybe takychto udajov (dalej !en ,,Nariadenie®).

Prevadzkovatel’ osobnych udajov

Generali Poist’oviia, a. s., vratane odStepnych zavodov Eurépska cestovna poistoviia a Generte!
so sidlom Lamad&ska cesta 3/A, 841 04, Bratislava, iCO; 35 709 332, zapisana v Obchodnom registri Okresného
sudu Bratislava i, oddiel: Sa, vlozka ¢. 1325/B (d’alej len ako ,,Generali Poistoviia, a. s,").

Eycely spracavania q*dbhy"" strany Generali

uzatvaranie, evidencia a sprava poistnych zmlav vratane starostlivosti o klienta (napr. sluzba elektronickej
koreSpondencie a klientska zéna) a manazérskych analyz
- reporting, vypocet kapitalovych poziadaviek, Statistické spracovanie a ocenenie novych produktov
* likvidacia poistnych udalosti
- zaistenie
m kontrola kvality a dokumentacia uzatvarania zmluvnych vztahov prostrednictvom hlasovych zdznamov
* vybavovanie staznosti
riadenie rizika podvodu, oznamovanie protispolocenskej cinnosti
evidencia hlaseni o neobvyklych obchodnych operaciach a ich vybavenie a identifikacia klienta na ucely
vykonania starostlivosti vo vzt'ahu ku klientovi
aktivne sudne spory a mimosudne vymahanie pohl'addvok
pasivne stdne spory
spracivanie osobnych udajov v rdmci uctovnych dokladov
ponuka produktov a sluzieb a poskytovanie informacii v rdmci priameho marketingu
sutaze
sprava registratiry
vykon vnutorného auditu, vykon funkcie stiladu s predpismi, vykon funkcie riadenia rizik

'‘rdvnym zakladom pre spraciivanie osobnych udajov je Standardne plnenie zdkonnej povinnosti (najmi zakon
.39/2015 Z. z, o poistovnictve), uzatvorenie a plnenie poistnej zmluvy, opravneny zdujem, ktorym je ochrana
iho prav a prdvom chranenych zdujmov Generali Poistovia, a. s., (i¢el riadenia rizika podvodu) a komplexna
chrana a zvysSenie komfortu klienta (acel ponuky produktov a sluzieb a poskytovanie informécii v ramci priameho
larketingu) a stthlas dotknutej osoby (sutaze).

jDotknuté osoby

sneraii Poistoviia, a. s., spraciva osobné udaje najma o poistnikovi, poistenom, osobe opravnenej na prevzatie
tistného, d’al$ich osobach uvedenych v poistnej zmluve, ako aj o potencidlnych klientoch (dalej aj ako ,,dotknuta
:oba"l.

kategorie spracuvanycij bsobnych udajov

identifikaéné udaje (napr. meno, priezvisko, datum narodenia a rodné ¢islo)

kontaktné udaje (napr. adresa trvalého pobytu, telefonne ¢islo a e-mailova adresa)
sociodemografické tidaje (napr. vek a povolanie)

jdaje o poistnych zmluvach, ktoré ma dotknutd osoba uzavreté s Generali Poistovia, a. s.



a psbVné udai

finan¢ni agenti

- Slovenska kancelaria poistovatel'ov
poskytovatelia IT sluzieb

- Sociélna poistoviia

advokati - NBS
posudkovi lekari - exekutori
znalci

- organy ¢inné v trestnom konani
SLASPO sudy

~;”poj3a uchqvayania osobnych

General! Poistovna, a. s., je opravnena spracuvat osobné udaje dotknutych os6b po dobu stanovenu zdkonom
¢. 39/2015 Z. z, o poistovnictve, t. j. pocas trvania poistenia a po zaniku poistenia do uplynutia premlcacej doby
na uplatnenie prav z poistnej zmluvy, najmenej vSak piat rokov od skoncenia zmluvného vztahu s klientom,
Spractvanie osobnych udajov v pripade udelenia sthlasu je mozné len pocas doby, na ktort bol stihlas udeleny.

Generali Poistoviia, a. s.. vykonava v ramci svojej ¢innosti aj profilovanie novych klientov na zaklade demografickych,

socialnych udajov a udajov o produktoch za ucelom riadneho uzavretia poistnej zmluvy, kalkulacie poistného
a spravy poistnej zmluvy.

pPrava dotknutej osoby.

- pravo pozadovat od poistovne Generali pristup k svojim osobnym udajom

- pravo na opravu osobnych udajov

- pravo na vymazanie osobnych tudajov

- pravo na obmedzenie spracuvania osobnych tdajov

- pravo namietat’ proti spracivaniu osobnych udajov

- pravo na prenosnost’ svojich osobnych udajov

- pravo odvolat sthlas (ak je sthlas pravnym zakladom spractvania)

- pravo podat staznost dozornému organu, t.j. Uradu na ochranu osobnych udajov Slovenskej republiky

Uvedené prava dotknutej osoby su blizsie Specifikované v ¢lankoch 15 az 21 Nariadenia. Dotknuta osoba si uvedené
prava uplatiluje v stilade s Nariadenim a d’al§imi prislu§nymi pravnymi predpismi. Vo¢i Generdli Poist'oviia, a. s., si
dotknuta osoba modze svoje prava uplatnit’ prostrednictvom pisomnej ziadosti alebo elektronickymi prostriedkami.

V pripade uplatnenia prava na pristup k osobnym udajom alebo prava na prenosnost’ osobnych udajov musi
byt podpis dotknutej osoby na pisomnej ziadosti iradne overeny. Ak ma Generali Poistoviia, a. s., opravnené
pochybnosti v stvislosti s totoznostou dotknutej osoby, mdze poziadat’ dotknutii osobu o poskytnutie dodato¢nych

informacii potrebnych na potvrdenie jej totoznosti, napr. dolozenie ziadosti s iradne overenym podpisom dotlrnutej
Dsoby.

m«Kbﬁtéktm'O's()B‘mzodpoveéinffza 1

Benerali Poistovna, a. s.

Dsoba zodpovedna za dohl'ad nad ochranou osobnych tudajov
.amacska cesta 3/A

41 04 Bratislava

>mail: dpo.sk@generali.com

Podrobnejsie informacie o spraciivani osobnych tdajov su zverejnené na webovej stranke www.generali.sk
Ivo vSetkych pobockach Generali Poistoviia, a, s.

nerali Poistoviia, a. s.. Lamad¢ska cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenska republika, tel.: 02/3811 11 17, e-mail: generali.skiggeneralLcom, www.generali.sk, zapisana
bchodnom registri Okresného stdu Bratislava I, oddiel: Sa, vliozka o.; 1325/S, ICO: 35709332, DIC: 2021000487, IC DPH: SK2021000487, &. .: 0048134112/0200, IBAN:
35 02000000000048134112, SWIFT: SUBASKBX. Spolo¢nost patri do skupiny Generali, ktora je uvedena v talianskom zozname skupin poistovni vedenym IVASS.
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Zmluva o dielo

Predmet zdkazky;

MODERNIZACIA ELEKTRICKOVYCH TRATI - Ruzinovska radiala,
projektova dokumentacia

Priloha ¢. 7: Zoznam klI't€ovych odbornikov



ZOZNAM

Pozicia kI'aéového
odbornika
Hlavny inZinier

projektu

Zodpovedny
projektnat za
zeleznicnu Cast
Zodpovedny projektant
pre  vodohospodarsku
cast’

Zodpovedny projektant
pre statiku stavieb

Zodpovedny projektant

pre urCené technické
zariadenia  mestskych
dréh/trati

Krajinny architekt

Osoba zodpovedna za
rozpocet

Priloha ¢. 7 Zmluvy o dielo

NAVRHOVANYCH KEUCOVYCH ODBORNIKOV

Meno a priezvisko

Ing. Kamil Orélek

Ing. Igor Karchutnak

Ing. Renata Jakubikova

Ing. Ladislav Nagy

Ing. Peter Jacko

Ing. Tamara Rehackova

Ing. Alena Azaltovicova

Identifikacné udaje kontaktnej osoby uchadzaca:

Adresa pobytu

Namestie I.P.

Datum narodenia

23.06.1975

Pavlova 1786/2, 120
00 Praha CR

Kempelenova 5, 010

15 Zilina

Pavla Plorova

25.10.1976

37, 9.3.1968

841 08 Bratislava

Amurska 5, 821 06

Bratislava

Zadielska 16,
01 KoSice

Martinengova 30, 811

23.8.1948

040 14.3.1958

12.6.1965

02 Bratislava

Dorastenecka

27, 831 07

Bratislava

31.7.1975

Meno a priezvisko :Ing. Michal Bocora, riaditel' divizie Bratislava II
telefonne Cislo: +421 915 834 006
e-mail: bocora@ dopravoprojekt.sk

V Bratislava, dina 08.10.2019

Ing. Igor Jakubik, v. r.
predseda predstavenstva a
generalny riaditel’

podp

Ing. Martin Sutka, v. r.
redseda predstavenstva a
ekonomicky riaditel
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