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Zmluva o dielo č. MAGSP

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v  znení neskorších 
predpisov a v  súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných 
prác stavby „Rekonštrukcia Michalskej Veže“ v MČ Bratislava-Staré Mesto (ďalej len 
„zmluva“)

I
1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená konať 
vo veciach zmluvných:
IČO:
DIČ:
špeciálny projektový účet: 
BIC:
IBAN:
Organizácia oprávnená konať 
vo veciach technických: 
Sídlo:
Právna forma:
Osoba oprávnená konať 
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

1.1 ZHOTOVITEĽ:
Sídlo:
Právna forma:
Zapísaná:

Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené konať
-  vo veciach zmluvných:
-  vo veciach technických: 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC;
IBAN:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

C1.I 
Zmluvné strany

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 
Ing. arch. M atúš Valo, primátor

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
00603481
2020372596

CEKOSKBX
SK86 7500 0000 0002 2502 1523

Generálny investor Bratislavy
Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5 
príspevková organizácia

Ing. Karol Machánek, riaditeľ
00 698 393
2020840283
nie je  platiteľom DPH
CEKOSKBX
SK05 7500 0000 0000 2593 1063 
02/593 56 701, 02/593 56 703 
gib@gib.sk

PAM ARCH, s.r.o.
Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra 
spoločnosť s ručením obmedzeným 
v Obchodnom registri Okresného súdu N itra 
oddiel: Sro, vložka č. 29502/N dňa 23.07.2011 
Ing. Ján Kresan

Ing. Ján Kresan 
František Kubala 
46 282 041 
202 330 7088 
SK202 330 7088 
CEKOSKBX
SK30 7500 0000 0040 1406 2139 
+421 905 334 417 
info@pamarch. sk
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Pre účely tejto zmluvy sa objednávateľ a zhotoviteľ označujú spolu aj ako „zmluvné 
strany“.

ČI. II
V ýchodiskové podklady  a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je  ponuka zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných
a montážnych prác na stavbu uvedenú v b o d e  2.3 tejto zmluvy. Rozsah a obsah predmetu 
zákazky je  daný súťažnými podkladmi v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi na 
spracovanie ponuky.

2.2 Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku verejného obstarávania postupom pre
podlimítné zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 112 -  114 zákona
o verejnom obstarávaní, vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania č. 205/2020 zo
dňa 01.10.2020 Výzvou na predkladanie ponúk č. 33507 - WYP.

2.3 Východiskové údaje:
2.3.1 Názov stavby: „R ekonštrukc ia  M ichalskej Veže“
2.3.2 Číslo stavby: 127/01/0022
2.3.3 M iesto stavby: MČ Bratislava-Staré Mesto
2.3.4 Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
Zastúpený: Generálnym investorom Bratislavy

Záporožská 5, 852 92 Bratislava

2.4 Cena diela bude financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly M inisterstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len 
„M inisterstvo“) podľa bodu 2.5 tejto zmluvy ako aj z vlastných zdrojov hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy.

2.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavba, na ktorej bude dielo podľa tejto zmluvy 
vykonávané je  národnou kultúrnou pamiatkou (ďalej len „N K P“), pričom  na financovanie 
časti ceny diela podľa Článku V. bude objednávateľovi poskytnutá účelovo viazaná dotácia 
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtu M inisterstva kultúry Slovenskej republiky zo dňa , zverejnenej v Centrálnom 
registri zmlúv dňa (ďalej len „Zm luva o dotácii“) na podporu ochrany, obnovy a
rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu formou kapitálového výdavku 
na modernizáciu a komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok zapísaných 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktorý vedie Pamiatkový úrad Slovenskej 
republiky (ďalej len „D otácia“).

ČL III  
P red m et zm luvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je  záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa zhotoví dielo, ktoré 
je  špecifikované v b o d e  3.2 a 3.3 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdá v zm ysle tejto 
zmluvy bez obmedzenia a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané 
činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a  zaplatiť 
zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie špecifikovanú v ČI. V  tejto zmluvy.
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3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve a stanovených v  súťažných podkladoch a  podľa 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (ďalej len „DSP“) 
vypracovanej spoločnosťou Ing. arch. Gabriel Drobniak, AA, Architektonická kancelária 
G&D, so sídlom: Devín 4283, 841 10 Bratislava, spracovatelia: Ing. arch. Gabriel 
Drobniak a Ing. arch. Dušan Jurkovič, v októbri 2018, ktorá bola súčasťou súťažných 
podkladov a je  schválená objednávateľom, zhotoviť dielo -  uskutočniť stavebné 
a montážne práce na stavbe „Rekonštrukcia Michalskej Veže“ na pozemkoch 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Staré Mesto, KN registra „C“, parcelné č. 387 
evidovanom na LV č. 1656 a parcelné č. 53 evidovanom na LV č. 8251.
Stavba pozostáva z objektu SO 01 Hlavný stavebný objekt M ichalská veža

(ďalej len „dielo“)
Dielo je  podrobne špecifikované a upresnené nasledovnými podkladmi:
-  súťažné podklady v rámci verejného obstarávania,
-  prílohy tejto zmluvy,
-  projektová dokumentácia DSP,
-  Rozhodnutie o povolení stavby (stavebné povolenie).

3.3 Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie diela podľa bodu 3.2 musí zhotoviteľ 
zabezpečiť aj tieto činnosti, doklady a dokumentácie:
3.3.1 Vytýčenie dotknutých jestvujúcich inžinierskych sietí.
3.3.2 Dokumentáciu (protokol) vytýčenia stavby (4x).
3.3.3 Aktualizáciu a dopracovanie projektov organizácie dopravy počas výstavby a plán 

organizácie dopravy (ďalej len ako „POD“) a ich odsúhlasenie odbomou komisiou 
oddelenia dopravy M agistrátu hlavného mesta SR Bratislava (ďalej len ako 
„OK OD MG BA“).

3.3.4 Realizáciu odsúhlaseného dočasného dopravného značenia počas výstavby.
3.3.5 Dozor nad bezpečnosťou práce na stavenisku § 3 a § 6 ods. 1 a 2 v zmysle 

Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. -  koordinátor bezpečnosti.
3.3.6 Vyhotovenie správ o odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených 

technických zariadení zdvíhacích a elektrických podľa vyhlášky M PSVaR SR 
č. 508/2009 Z. z.,

3.3.7 Dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov 
a výrobkov,

3.3.8 Dodanie dokladov o využití a zneškodnení odpadov, ktoré vzniknú realizáciou 
diela,

3.3.9 Geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia novovybudovaných 
inžinierskych sietí potvrdenú zodpovedným  geodetom (6 x v tlači a 1 x na CD).

3.3.10 Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (každého objektu) potvrdenú 
odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa (6 x v tlači a 1 x na CD), vrátane 
elaborátu kvality so zoznamom a vyhodnotením skúšok, príslušné manuály 
prevádzky a údržby jednotlivých objektov.

3.3.11 Potvrdenie správcu digitálnej mapy m esta o odovzdaní spracovanej geodetickej 
dokumentácie,

3.3.12 Priebežná fotodokumentácia realizácie prác s popisom.

3.4 Súčasťou predmetu zmluvy je  aj zhotovenie a umiestnenie informačnej tabule rozmerov 
najmenej 250 x 150 cm, ktorá bude počas stavby a v mieste realizácie umiestnená na dobre



viditeľnom a prístupnom mieste širokej verejnosti. Dizajn a náležitosti, ktoré musí 
obsahovať informačná tabula sú uvedené v prílohe č. 4 tejto zmluvy.

ČI. IV  
Termíny plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu stanovenom v  ČI. III, za 
podmienok tejto zmluvy v lehote do 18 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia 
staveniska.

4.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že pred odovzdaním staveniska je  potrebné zo stavby ako 
NKP vypratať a premiestniť expozíciu vystavených predmetov a súvisiaci inventár. 
Vypratanie stavby pred odovzdaním staveniska zabezpečuje Objednávateľ. Objednávateľ 
zápisnične odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 50 dní od účinnosti zmluvy. Termín 
odovzdania staveniska oznámi objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr 10 dní vopred.

4.3 Lehota výstavby začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po protokolárnom
odovzdaní staveniska objednávateľom zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je  povinný predložiť 
objednávateľovi harmonogram výstavby, a to najneskôr nasledujúci deň po prevzatí 
staveniska zhotoviteľom. Harmonogram bude spracovaný tak, aby bola dodržaná konečná 
lehota na zhotovenie diela uvedená v  bode 4.1.

4.4 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa ČI. Ill za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve protokolárnym odovzdaním realizovaného diela bez vád 
a nedorobkov, odstránením vád zistených pri kolaudačnom konaní, odovzdaním dokladov 
a dokumentov a ich prevzatím objednávateľom.

4.5 A k zhotoviteľ dokončí dielo v rozsahu podľa ČI. III. za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na odovzdanie pred termínom stanoveným 
v bode 4.1, objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať aj v skoršom 
ponúknutom termíne.

4.6 Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené z dôvodov mimo vôle a/alebo
vplyvu a/alebo bez zavinenia zhotoviteľa a zhotoviteľom riadne preukázané, môže
zhotoviteľ písomným návrhom dodatku k zmluve požiadať objednávateľa o zm enu termínu 
ukončenia plnenia.

4.7 Dodržanie termínu plnenia je  závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných 
strán dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej 
zmluvnej strany nie je  v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana.

4.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že konečný termín na čerpanie (použitie) Dotácie podľa 
Zmluvy o dotácii je  do 31.12.2022.

Č I V
Cena

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu ČI. 111, za podmienok tejto zmluvy je  stanovená
v  zmysle § 3  zákona N R SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
v  súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení 
neskorších predpisov, a je  záväzná. Cena je  uvedená v eurách.



I 5.2 Cena diela:

Cena bez DPH 1 121 487,96 €

j 20% DPH 224 297,59 €

Cena celkom vrátane D PH  1 345 785,55 €

j Slovom: -jedenmilióntristoštyridsaťpäťtisícsedemstoosemdesiatpäť- eur a 55/100 eur

I  Podrobná špecifikácia ceny celého diela tvorí Prílohu č. 1 „Rozpočet zhotoviteľa“
j (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok
j stavby.)

I 5.3 Zmluvné strany potvrdzujú, že časť ceny Diela, na ktorú je  poskytovaná Dotácia je
I  špecifikovaná v Prílohe č. 1 -  3/3 tejto zmluvy (SO 01 časť „Strecha“).

I  5 ,4  v  cene diela sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady na riadne zhotovenie diela
í  a primeraný zisk zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a  dokumenty
I požadované v ČI. III tejto zmluvy, nákladov na označenie stavby informačnou tabuľou
i podľa prílohy č. 4 tejto zmluvy, informačnou tabuľou s údajmi podľa stavebného
I  povolenia a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
I  a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí,
I vytýčenie stavby, bezpečnostné opatrenia, atesty, certifikáty, kontrolné skúšky, správy
I  o východiskových odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených
I  technických zariadení, náklady na prípadnú dielenskú dokumentáciu, dokumentáciu
I  skutočného realizovania stavby, geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia
I novobudovaných inžinierskych sietí v tlač í aj v digitálnej forme, aktualizáciu projektov
I  organizácie dopravy počas výstavby a ich odsúhlasenie v OK OD MG BA, dočasné
I  dopravné značenie, odsúhlasenie dopravných trás, náklady na zariadenie staveniska, jeho
I  prevádzku a likvidáciu, stráženie staveniska, jeho zabezpečenie proti vstupu cudzích osôb,
I  úhradu za užívanie verejného priestranstva, miestne poplatky, odvoz a poplatky za  skládku
í  a likvidáciu vybúraného nepotrebného materiálu, vodorovnú a zvislú dopravu materiálu,
I  náklady na zabezpečenie odberu vody a el. energie pre stavenisko a náklady na ich
I  spotrebu pre realizáciu stavby, náklady za sťažené podmienky realizácie stavby, územné
1 a prevádzkové vplyvy, prácu v  noci a v dňoch pracovného voľna, náklady súvisiace
m  s BOZP a ochranou pred požiarom a  pod.

f 5.5 Ak sa zmluvné strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela, je
: objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú o množstvo nerealizovaných
i  merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, je objednávateľ

povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny ustanovení zmluvy je  možné 
f  realizovať len na základe dodatku k zmluve.

5.6 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, 
ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto 
zmluve po odsúhlasení predložených navíac prác a merných jednotiek objednávateľom. 
Cena za vykonanie týchto prípadných naviac prác sa dohodne na základe jednotkových
cien zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených cien. V prípade, že
súťažná ponuka neobsahuje položky, ktoré sú predmetom naviac prác platí, že ocenenie 
naviac prác vykoná zhotoviteľ podľa Triednika stavebných prác (metodický pokyn MYRR 
SR č. 1/2004) a na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“, alebo 
vypracovaných R-položiek pre oceňovanie dielčích prác, ku ktorým nebudú k  dispozícii 
cenníkové položky.



CL VI 
Platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej fakturácii podľa skutočne vykonaných prác. 
Podkladom pre vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vystavený položkový súpis skutočne 
vykonaných prác a dodávok s výkazom výmer, potvrdený stavebným dozorom 
objednávateľa do 5 pracovných dní od doručenia a tento položkový súpis bude prílohou 
každej vystavenej faktúry a bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že mesačné súpisy skutočne vykonaných prác a dodávok budú 
osobitne vyhotovované pre časť Diela SO 01 „M ichalská veža“ a pre časť Diela SO 01 
„Strecha“ , na ktorú je  poskytovaná Dotácia tak, ako sú tieto časti Diela špecifikované 
položkovite v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Mesačné súpisy skutočne vykonaných prác 
a dodávok pre časť Diela, na ktorú je  poskytovaná Dotácia budú okrem bežných náležitostí 
obsahovať aj text: „Súpis pre  dotáciu M K  SR podľa  Zmluvy o poskytnutí dotácie"".

6.3 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa 
Cl. II bod 2.3 a príslušnej prílohy podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.

6.4 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Zhotoviteľ bude vystavovať faktúry za skutočne 
vykonané práce a dodávky pre časť Diela, na ktorú je  poskytovaná Dotácia osobitne na 
základe súpisov podľa bodu 6.2 tejto zmluvy. Faktúry podľa tohto bodu zm luvy budú 
okrem náležitostí podľa bodu 6.3 obsahovať aj text: „Faktúra pre dotáciu M K  SR podľa  
Zmluvy o poskytnutí dotácie"".

6.5 Lehota splatnosti faktúry je  30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6 Platby za faktúry podľa bodu 6.4 budú realizované z  osobitného dotačného účtu 
objednávateľa:
Banka: CEKOSKBX
IBAN: SK86 7500 0000 0002 2502 1523

6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v b o d e  6.3 tejto zmluvy, 
objednávateľ je  oprávnený vrátiť ju  zhotoviteľovi na doplnenie. V takom  prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je  
možné postúpiť tretej osobe a ani nie je  možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, 
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

CL VII 
Stavenisko

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pred začatím prác súčasne s projektovou 
dokumentáciou a stavebným povolením tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce 
v súlade s projektovými podkladmi a s podmienkami zmluvy.



7.2 Zhotoviteľ je  povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť tabuľou s údajmi podľa § 43i 
ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov.

7.3 Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác na stavenisku viditeľne umiestni oznámenie 
podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí vyhotovenie a umiestnenie dočasnej informačnej 
tabule na stavbe na viditeľnom a širokej verejnosti prístupnom mieste za účelom 
prezentácie podpory financovania diela prostredníctvom Dotácie použitím  loga 
M inisterstva a textu ,Jlealizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 
r e p u b l i k y Dizajn a umiestnenie informačnej tabule predloží zhotoviteľ objednávateľovi 
na schválenie. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že pri akejkoľvek propagácii diela alebo 
zhotoviteľa ako realizátora diela uvedie, že dielo bolo spolufmancované z dotácie 
Ministerstva.

7.5 Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí súvisiacich so 
zhotovením diela pred začatím stavebných prác za účasti ich správcov.

7.6 Zhotoviteľ zabezpečí povolenia o uzávierke dotknutých komunikácií v súvislosti 
s rozkopávkami, prípadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj ďalšie potrebné 
povolenia.

7.7 Zhotoviteľ musí zabezpečiť počas realizácie stavby bezpečnosť na stavenisku, prejazdnosť 
verejných komunikácií, príjazdy do vedľajších objektov, prístupy pre vozidlá polície, 
rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského záchranného zboru.

7.8 Zhotoviteľ je  povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako 
aj nečistoty vznikajúce jeho prácami v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
v  platnom znení a ukladať ich na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je  povolené 
príslušným úradom. Taktiež je  povinný zabezpečiť odstraňovanie nečistôt spôsobených 
jeho činnosťou na verejných komunikáciách pri výkone prác.

7.9 Od odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného 
diela bez vád a nedorobkov objednávateľom, je  zhotoviteľ povinný stavenisko využívať 
výlučne len pre potreby plnenia predmetu zmluvy a zabezpečiť ochranu majetku 
objednávateľa, ktorý je  predmetom zmluvy pred poškodením a zneužitím. Počas tejto doby 
znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci zhotoviteľ.

7.10 Zhotoviteľ umožní pracovníkom vykonávajúcim stavebno-technický dozor objednávateľa, 
prípadne aj subjektom vykonávajúcim kontrolu dodržiavania podmienok poskytnutia 
Dotácie (Ministerstvo, NKÚ a pod.) a/alebo subjektom vykonávajúcim kontrolu realizácie 
stavby z hľadiska požiadaviek stavby ako NKP (KPÚ, zástupcovia projektu Pro 
Monumenta -  prevencia údržbou) užívať kanceláriu, prípadne iný vhodný priestor, kde 
budú mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku a k dokumentácii stavby. Zároveň 
zhotoviteľ umožní týmto osobám (pri dodržaní podmienok BOZP) vstup na stavenisko za 
účelom vykonania kontroly vykonávania diela a  jednotlivých pracovných postupov. Pre 
vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ je  oprávnený označiť 
ďalšie osoby, ktoré okrem stavebno-technického dozoru objednávateľa budú oprávnené 
vstúpiť na stavenisko za účelom kontroly vykonaných častí diela a/alebo stavebno- 
technologických postupov pri realizovaní diela.
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7.11 Najneskôr do 7 dní po prevzatí zhotoveného diela objednávateľom, je  zhotoviteľ povinný 
vypratať stavenisko a uviesť do pôvodného stavu, a to aj tie jeho časti, ktoré boli 
realizáciou diela dotknuté a nie sú predmetom plnenia podľa tejto zmluvy.

Cl. VIII 
Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky uvedené v projektovej dokumentácii, 
v stavebných povoleniach, vyjadreniach zainteresovaných organizácii k DSP, 
v povoleniach na zvláštne užívanie komunikácií a zaujatie verejného priestranstva, 
podmienky dopravného riešenia a všetky ostatné podmienky a povolenia potrebné pre 
riadne dokončenie diela v stanoviskách a rozhodnutiach Krajského pamiatkového úradu 
Bratislava a iných orgánov štátnej správy na úseku ochrany kultúrnych pamiatok.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty výstavby dodržiavať všetky platné zákony 
a všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať dielo na 
území SR a ktoré súvisia najmä so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, stavebným zákonom, 
zákonom o životnom prostredí, zákonom o vodách, zákonom o energetike, zákonom 
o elektronickej komunikácii, zákonom o ochrane pred požiarom, zákonom o pozemných 
komunikáciách, VZN, platných STN a iných technických predpisov súvisiacich so 
zhotovovaním diela. Všetky súvisiace platné STN sú pre vykonanie diela záväzné. 
Zhotoviteľ sa pri obnove a rekonštrukcii stavby, ktorá je  NKP zaväzuje obzvlášť 
zodpovedne držiavať podmienky a  požiadavky zákona č. 49/2020 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu, jeho vykonávacích predpisov ako aj vyjadrení a stanovísk 
dotknutých orgánov na úseku štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu, 
spolupracovať a riadiť sa pri realizácii diela aj pokynmi metodika Krajského pamiatkového 
úradu.

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie diela použije zariadenia, výrobky a materiály, 
ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
EÚ č. 305/2011 a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a majú certifikát 
vydaný resp. overený štátnou skúšobňou alebo vyhlásenie výrobcu o parametroch. 
Certifikáty preukázania parametrov použitých materiálov, výrobkov a zariadení predloží 
zhotoviteľ objednávateľovi pred ich zabudovaním.

8.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, ktoré 
majú byť zabudované v stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) v súlade s požiadavkami 
navrhnutými v projektovej dokumentácii.

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník 
prostredníctvom oprávnenej osoby v súlade s § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (k § 46d stavebného 
zákona), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, 
najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od projektovej dokumentácie 
stavby a ich zdôvodnenie a pod. Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, keď boli práce 
vykonané alebo došlo ku skutočnostiam, ktoré je  potrebné zaznamenať. V  priebehu 
pracovného času musí byť denník na stavbe trvalé prístupný. Záväzok viesť stavebný
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denník sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky a nedostatky podľa 
kolaudačného rozhodnutia.

g ú Na stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená v stavebnom 
konaní a všetky doklady, týkajúce sa uskutočňovanej stavby.

8.7

8.8

8.9

Zhotoviteľ je  povinný vyzvať stavebno-technický dozor objednávateľa na preverenie 
a prevzatie všetkých prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté, alebo sa stanú 
neprístupnými. Výzva musí byť doručená najmenej tri pracovné dni vopred (písomne alebo 
elektronicky) a zaznamenaná v stavebnom denníku. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí, je 
povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ objednávateľ také odkrytie 
požaduje.

Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi najmenej dva pracovné dni vopred vykonanie každej 
predpísanej skúšky.

Zhotoviteľ je  povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia 
vlastných pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku ani stavby ako NKP. 
Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích 
osôb zdržujúcich sa na stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarmi.

8.10 Zhotoviteľ je  povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku 
úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny.

8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávaním dennej kontroly všetkých osôb oprávnených 
pohybovať sa na stavenisku kvalifikovanou a oprávnenou osobou na zaistenie BOZP 
v zmysle vyhlášky M PSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbomej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností. Zároveň bude viesť evidenciu o poučení pracovníkov na stavbe v stavebnom 
denníku a ďalšom doklade (záznamy bezpečnostného technika na stavbe). Zodpovedná 
osoba určená zhotoviteľom je  povinná informovať každý deň na začiatku pracovnej zmeny 
pred začatím prác svojich pracovníkov, vykonávajúcich stavebné práce, o rozsahu a druhu 
práce, technologických postupoch naplánovaných na deň, vykonávať poučenie 
pracovníkov o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach 
zdravia pri práci a o tomto informovaní viesť v stavebnom deimíku záznam.

8.12 Stavebno-technický dozor je  oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť 
ii zastaviť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je  dosiahnuteľný, ak je  ohrozená 
oezpečnosť uskutočňovanej stavby a jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na  stavbe, 
ak hrozia iné vážne hospodárske škody alebo ak výkon prác nie je  v  súlade s projektovou 
dokumentáciou.

S- í 3 V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si zhotoviteľ 
zabezpečí príslušné povolenie.

8.14 Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia 
taveniska si zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie, 

prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny 
podľa ČI. V tejto zmluvy.

5 Zhotoviteľ nesmie porušiť štátnu niveláciu.

M

■



|6  ThoXoViiQ^ zabezpečí počas výstavby kontrolu realizácie stavby geodetickým meraním 
v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme B.p.v.

17 Zhotoviteľ prehlasuje, že Je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je  predmetom 
zmluvy a je  pre túto činnosť v plnom rozsahu náležíte kvalifikovaný.

[8 Zhotoviteľ prehlasuje, že je  oboznámený s miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné 
zvládnutie všetkých dojednaných prác, s projektovou dokumentáciou a so všetkými 
podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela.

[9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek stavebné úpravy budú realizované takým spôsobom, 
aby nad mieru primeranú pomerom nerušili a/alebo neobmedzovali hlukom, prašnosťou, 
vibráciami, pachom a ďalšími nepriaznivými vplyvmi iných nájomcov, užívateľov alebo 
návštevníkov susedných objektov.

9.1

9.2

9.3

Cl. IX
Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán

Zhotoviteľ je  zodpovedný za to, že dielo bude vykonané podľa tejto zmluvy, 
projektovej dokumentáeie a v zodpovedajúcej kvalite, bez vád a nedorobkov.

podľa

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa:
-  odovzdanie 2 ks realizačnej projektovej dokumentácie v tlači a  jedno vyhotovenie 

PD na CD,
-  odovzdanie vypracovanej prípravnej reštaurátorskej dokumentácie po 1 ks podľa 

druhu reštaurátorských prác,
-  odovzdanie oznámení, rozhodnutí a záväzných stanovísk orgánov štátnej správy, 

samosprávy a obce, doklady z prerokovania projektovej dokumentácie v stavebnom 
konaní, ktoré má v čase odovzdania staveniska k dispozícii,

-  odovzdanie povolení a rozhodnutí (zaujatie verejného priestranstva, rozkopávky, 
uzávierky komunikácií) v súlade s projektom organizácie výstavby (POV) 
a projektom organizácie dopravy (POD), ak nimi objednávateľ disponuje,

-  zápisničné odovzdanie staveniska zhotoviteľovi po uzavretí tejto zmluvy,
-  výkon občasného stavebno-technického dozoru.

Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa:
-  činnosti, doklady a dokumenty uvedené v ČI. III, bod 3.2 a 3.3 a ČI. VI! ods. 7.5 

a 7.6 tejto zmluvy,
-  pred začatím prác a počas realizácie stavby fotodokumentáciu skutkového stavu 

stavby, dotknutých objektov a zakrývaných stavebných prác v mieste celej stavby na 
vlastné náklady v primeranej kvalite (minimálne 300 dpi),

-  potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu 
a recykláciu odpadu po prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich 
m nožstva podľa skupiny, druhu a kategórie,

-  prípravu na vykonanie komplexného vyskúšania zhotoveného diela.
-  všetku súčinnosť pri kontrole vykonávania diela zo strany orgánov verejnej správy 

a pri finančnej kontrole hospodárenia s poskytnutou Dotáeiou podľa zákona 
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (vrátane predloženia podkladov, podávania stanovísk a vysvetlení a pod.).

10



r

^ 4  Zhotoviteľ nie je  v omeškaní s odovzdaním diela, ak stavebné práce nemohli byť začaté 
alebo museli byť prerušené z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré 
objektívne, v zmysle platnej legislatívy a STN, neumožňujú realizáciu diela. Zhotoviteľ nie 
je  v omeškaní s odovzdaním diela, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku vyššej moci 
(živelná udalosť, občianske nepokoje, vojna a pod.) alebo z dôvodov archeologických 
nálezov na stavbe. O dobu trvania vyššie uvedených prekážok sa predlžujú termíny 
dohodnuté v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje dohodnúť so zhotoviteľom primeranú 
zmenu ustanovení tejto zmluvy.

9.5 Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním diela, ako 
i nebezpečenstvo na diele do okamihu riadneho odovzdania celého diela objednávateľovi 
a jeho prevzatia objednávateľom.

9.6 V prípade vzniku škôd spôsobených činnosťou zhotoviteľa na veciach objednávateľa alebo 
tretích osôb, na NKP alebo na susedných stavbách alebo pozemkoch alebo na diele 
samotnom po dobu výstavby, je  zhotoviteľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť.

J  9.7 Ak budú pri zhotovovaní diela zistené skryté prekážky v zmysle ust. § 552 Obchodného 
zákonníka, zabezpečí zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom ich odstránenie tak, aby 
nebola narušená plynulosť vykonávania prác zhotoviteľom.

9.8 Zhotoviteľ preukáže, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou organizácie (Príloha č. 2 tejto zmluvy).

9.9 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených 
povoľujúcimi orgánmi znáša zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.

9.10 Zhotoviteľ je  povinný plniť predmet zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ môže 
poveriť vykonaním časti diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri 
vykonávaní časti diela iným subdodávateľom m á zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako 
keby dielo vykonával sám.

9.11 Zhotoviteľ je  povinný v súlade s § 41 ods. 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr 
v čase uzavretia tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje

I  o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia.

Zhotoviteľ je  zároveň povinný písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o tejto zmene 
zhotoviteľ dozvedel, na adresu objednávateľa.

9.12 V prípade zmeny subdodávateľa je  zhotoviteľ povinný túto zmenu objednávateľovi 
oznámiť najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením, ak sa v odôvodnených 
prípadoch nedohodne s objednávateľom na kratšej lehote a uviesť o ňom všetky údaje 
v zmysle bodu 9.11. Zmenou subdodávateľa nie je  dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za 
plnenie zmluvy.

9.13 Nahradený subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu 
k zákonu o verejnom obstarávaní. V prípade, ak na výkon činnosti časti diela, ktorú 
subdodávateľ zabezpečuje, boli vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je  táto 
zmluva, požadované akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, je  zhotoviteľ 
povinný súčasne s písomným oznámením podľa bodu 9.11 predložiť aj dotknuté doklady, 
ktorých držiteľom je  navrhovaný subdodávateľ.

11
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p \4  Zhotoviteľ a jeho  subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú povinní na účely poskytnutia riadnej 
súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy a počas trvania zmluvy byť zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora.

9 15 Zhotoviteľ nie je  oprávnený previesť akékoľvek záväzky a pohľadávky vyplývajúce z tejto 
zmluvy na tretiu osobu, ako ani práva a povinností vyplývajúce zhotoviteľovi. Zhotoviteľ 
nie je  oprávnený započítať voči pohľadávkam objednávateľa žiadne prípadné svoje 
pohľadávky voči objednávateľovi.

9.16 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaností diela na kontrolných 
dňoch, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby.

9.17 Zhotoviteľ je  povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác nepretržitú 
prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať 
splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania stavby.

9.18 Ak objednávateľ, stavebno-technický dozor alebo iné subjekty oprávnené kontrolovať 
vykonávanie diela (bod 7.10 tejto zmluvy) zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore 
so svojimi povinnosťami, je  objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom 
denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela. Ak 
zhotoviteľ neurobí nápravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je  objednávateľ 
oprávnený dať pokyn na zastavenie stavebných prác.

9.19 Zhotoviteľ je  povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s realizovaným dielom 
a/alebo Dotáciou kedykoľvek počas platnosti a  účinnosti tejto zmluvy ako aj Zmluvy 
o dotácii a to najmenej 5 rokov po ich splnení, prostredníctvom kontrolných subjektov, 
ktorými sú najmä: objednávateľ. Ministerstvo, NKÚ, KPÚ, zástupcovia projektu Pro 
M onumenta -  prevencia údržbou, a ďalšie kontrolné orgány a  orgány oprávnené na  výkon 
kontroly v zmysle právnych predpisov SR, ako aj všetky subjekty poverené týmito 
inštitúciami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

9.20 Zhotoviteľ je  povinný vytvoriť zamestnancom oprávnených kontrolných subjektov 
vykonávajúcim kontrolu primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, 
riadne predložiť všetky vyžiadané informácie a  listiny týkajúce sa najm ä realizácie diela, 
stavu jej rozpracovanosti, čerpania Dotácie a  poskytnúť im bezodkladne potrebnú 
súčinnosť, ktorú sú od neho oprávnení požadovať v zmysle všeobecne záväzných 
predpisov o hospodárení s verejnými prostriedkami.

9.21 Zamestnanci vykonávajúci kontrolu sú oprávnení kedykoľvek vykonať u zhotoviteľa 
kontrolu všetkých obchodných dokumentov, ktoré súvisia s dielom a s Dotáciou, ako aj 
vecnú kontrolu realizácie stavby. Zamestnanci vykonávajúci kontrolu budú m ať počas 
trvania realizácie diela a 5 rokov po jeho odovzdaní prístup ku všetkým obchodným 
dokumentom zhotoviteľa súvisiacim s výdavkami na realizáciu diela a plnením povinností 
podľa tejto zmluvy.

9.22 Zhotoviteľ je  povinný pri kontrole predložiť originály všetkých požadovaných 
dokumentov súvisiacich s dielom alebo s Dotáciou (napr. doklady preukazujúce fyzický 
súlad diela s projektom, skutočné vykonanie práce, účtovné a finančné doklady a  pod.). 
Tieto doklady je  zhotoviteľ povinný uchovať najmenej po dobu 5 rokov po odovzdaní 
diela.
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9 23 Zhotoviteľ je  povinný poskytnúť požadované informácie, dokladovať svoju činnosť 
a umožniť vstup zamestnancom vykonávajúcim kontrolu do objektov a na pozemky 
súvisiace s dielom za účelom kontroly plnenia podmienok tejto zmluvy.

Či. X
Odovzdanie a prevzatie diela

dO.l Odovzdanie a prevzatie diela sa vykoná až po úplnom dokončení diela bez vád a bez 
nedokončených prác, ktoré by bránili riadnemu užívaniu diela. Dielo môže byť odovzdané 
a prevzaté pred dohodnutým termínom odovzdania a prevzatia, po predchádzajúcej 
vzájomnej dohode.

tO.2 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty uvedené 
v podmienkach zm luvy a v ČI. III bode 3.3 zmluvy.

10.3 Zhotoviteľ prizve k  preberaciemu konaniu aj subdodávateľov, ktorí sa na zhotovovaní 
diela spolupodieľaii a ich účasť je  potrebná.

10.4 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 
Protokol spisuje objednávateľ. Protokol obsahuje aj súpis zistených vád a drobných 
nedorobkov, term íny na ich odstránenie, príp. záznam o nevyhnutných dodatočne 
požadovaných prácach a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. Dielo m ôže byť 
zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v Protokole budú 
uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej 
a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela a jeho kolaudácii.

10.5 Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela je  potvrdenie, že boli vykonané všetky 
predpísané skúšky a revízie, ak sú potrebné- Zhotoviteľ je  povinný pripraviť a doložiť pri 
odovzdávajúcom konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, revíziách 
a materiáloch, ak to ich povaha vyžaduje. Zhotoviteľ je  tiež povinný odovzdať 
dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zapísanými a zakreslenými všetkými 
zmenami vzniknutými počas výstavby.

10.6 Ak objednávateľ odmieta prevziať dielo, je  povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia 
diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré objednávateľ 
odmietol prevziať dielo, sa opakuje konanie o odovzdaní a prevzatí v  potrebnom rozsahu, 
o čom sa vyhotoví protokol podľa vyššie uvedeného znenia.

CL XI
Záručná doba a zodpovednosť za vady

il-1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa projektovej 
dokumentácie a podľa zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať 
vlastnosti určené v projektovej dokumentácii a dohodnuté v tejto zmluve.

n  .2 Záručná doba na vyhotovené dielo je  60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela.

Zhotoviteľ je  povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady do 
15 dní od obdržania oprávnenej reklamácie objednávateľa, resp. v lehote dohodnutej pri 
reklamačnom konaní, ktoré zvoláva objednávateľ. Prevzatie vykonaného odstránenia vád 
a nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za účasti zhotoviteľa a objednávateľa.

13



j j  4 Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom 
na jeho vady, ktorých odstránenie uplatnil u  zhotoviteľa.

ČI. X II
Zmluvná pokuta a náhrada škody

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute nasledovne;

12.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela objednávateľovi, je  zhotoviteľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi zm luvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH 
za každý deň omeškania.

12.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov diela oproti lehote 
uvedenej v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, je  zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý deň omeškania až do dňa 
odstránenia týchto vád a nedorobkov.

k 12.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je  objednávateľ povinný 
zaplatiť zhotoviteľovi úrok z  omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky ceny bez DPH za 
každý deň omeškania.

12.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s vyprataním staveniska, je  zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý deň omeškania.

12.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením reklamovaných vád diela počas záručnej 
doby, je  zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € 
za každý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto vád a nedorobkov.

12.6 V prípade, ak zhotoviteľ neposkytne súčinnosť objednávateľovi v súvislosti 
s vykonávanými kontrolami realizácie diela alebo čerpania Dotácie (bod 7.10, 9.3, 9.19 až
9.23 zmluvy) a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v dodatočne poskytnutej lehote na 
základe písomnej výzvy objednávateľa, je  zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 300,00 € za každý deň omeškania až do dňa poskytnutia 
potrebnej súčinnosti a/alebo vykonania nápravy porušenej povinnosti.

12.7 V prípade uplatňovania zmluvnej pokuty oprávnená strana vyhotoví osobitnú faktúru, 
v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie 
zmluvy.

12.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je  oprávnený požadovať náhradu škody 
spôsobenú porušením povinností, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj náhradu 
škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

12.9 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetku škodu, ktorú zhotoviteľ spôsobí 
objednávateľovi porušením tejto zmluvy. V prípade, ak z  dôvodu porušenia povinností 
zhotoviteľa podľa tejto zmluvy nebude objednávateľovi poskytnutá Dotácia, alebo 
objednávateľ nebude oprávnený Dotáciu čerpať, alebo ak z  tohto dôvodu bude 
objednávateľ povinný Dotáciu alebo jej časť vrátiť, tak sa zhotoviteľ zaväzuje, že 
objednávateľovi nahradí všetku škodu, ktorú takto objednávateľ utrpí, a to najmenej vo 
výške neposkytnutej/nevyčerpanej alebo vrátanej Dotácie.
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Cl. XIII 
Zánik záväzku

1 .̂1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká:
a) splnením záväzku,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) odstúpením v  zmysle príslušných ustanovení ČI. XIV tejto zmluvy.

Cl. XIV
Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy

14.1 Zhotoviteľ sa zväzuje, že prijme zmenu záväzku, keď po uzatvorení zmluvy objednávateľ 
kladie na zhotoviteľa nové požiadavky.

14.2 Zmeny podľa odseku 14.1 môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení 
obidvoma zmluvnými stranami vo forme dodatku k tejto zmluve.

14.3 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením diela podľa tejto zmluvy 
alebo podľa harmonogramu výstavby, je  objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy 
o dielo a to po druhej neúspešnej výzve k dokončeniu príslušnej etapy diela, s ktorej 
dokončením je  zhotoviteľ v omeškaní a zabezpečiť dokončenie diela sám, alebo iným 
zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu takto vzniknutej 
škody a je  oprávnený započítať túto čiastku voči pohľadávke zhotoviteľa.

14.4 Ak zhotoviteľ neurobí nápravu v prípade, keď bol objednávateľom dožiadaný 
k vykonávaniu diela v súlade so svojimi povinnosťami v zmysle ustanovenia ČI. IX bod
9.18 tejto zmluvy, ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je  objednávateľ 
oprávnený dať pokyn za zastavenie stavebných prác a od zmluvy odstúpiť.

14.5 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa je  vadné plnenie diela a/alebo 
porušenie niektorého ustanovenia tejto zmluvy, na ktoré bol objednávateľom písomne 
upozornený a ktoré v primeranej lehote zhotoviteľ neodstránil, resp. nevykonal nápravu.

14.6 Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto 
zmluvy.

14.7 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade prevodu zhotoviteľových záväzkov 
a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako aj v prípade prevodu práv a povinností 
vyplývajúcich zhotoviteľovi z tejto zmluvy na tretiu osobu.

14.8 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na 
majetok zhotoviteľa konkurz, alebo bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok 
majetku, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola povolená 
reštrukturalizácia, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.

14.9 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom 
v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EU, 
a o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so zmluvou o fungovaní EU.

14.10 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k  podstatnej zmene pôvodnej 
zmluvy a ktorá by si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
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14.11 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ nebol v čase platnosti zmluvy
zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov
verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím.

14.12 Doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane táto zmluva zanikne, pričom 
odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných 
ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy 
(zodpovednosť za vady diela a pod.).

ČI. XV 
Ostatné ustanovenia

15.1 Objednávateľ poveruje výkonom stavebno-technického dozoru: 
meno a priezvisko: Ing. Zdenka Turzíková
telefónne číslo: +421 259356743
e-mail: zdenka.turzikova@ gib.sk
(Osoba vykonávajúca stavebno-technický dozor je  zapísaná v Slovenskej komore 
stavebných inžinierov.)

í .

15.2 Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby stavbyvedúceho: 
meno a priezvisko: Ing. František Kubala
telefónne číslo: +421 907 545 878

§; e-mail: kubala.frantisek@ gmail.com
(Osoba vykonávajúca funkciu stavbyvedúceho je  zapísaná v Slovenskej komore

*  ’ stavebných inžinierov.)

15.3 Zhotoviteľ diela v súlade s § 3 a 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v súlade s § 13 a nasl. zákona 
č. 124/2006 Z z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov poveruje za bezpečnostného technika:

■ meno a priezvisko: Ing. Marek Székházi
telefónne číslo: +421 902 170 481
e-mail: m.szekhazi@ centrum.sk
Poverená osoba uvedená v tomto bode je  povinná v celom rozsahu dodržiavať ustanovenia 
nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a  ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cl. XVI 
Záverečné ustanovenia

16.1 Zmeny tejto zmluvy je  možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných 
dodatkov k zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

16.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 
do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej sírane. Po tú istú dobu je  týmto návrhom 
viazaná strana, ktorá ho podala.

16.3 N a právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, podporné
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ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, 
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.

J 5 .4  Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 
s inými právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné 
strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovamm nahradiť 
neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel 
zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.

16.5 Zm luva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami aúčirm osť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

16.6 Zm luva je  vyhotovená v ôsmich rovnopisoch splatnosťou originálu, 
potvrdení dva obdrži zhotoviteľ a  šesť objednávateľ.

z ktorých po

16.7 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:

•  Príloha č. 1 Rozpočet zhotoviteľa (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené 
výkazy výmer a súpisy prác a dodávok)

Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou organizácie

Osvedčenie bezpečnostného technika podľa §23 zákona č. 124/2006 
Z. z. o bezpečnosti a  ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov vydané Národným inšpektorátom práce

Informačná tabuľa

Údaje o subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sa budú podieľať na 
zhotovení diela

16.8 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú 
dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne 
prečítali, jej obsahu porozumeli a  že ju  uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie 
z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú 
stranu.

•  Príloha č. 2

•  Príloha č. 3

•  Príloha č. 4

•  Príloha č. 5

Za objednávateľa: 

v Bratislave )  2 , 1 1 . 2020

Za zhotoviteľa: 

v Nitre 1 1 NOV. 2020

pečiatka

Zmluva zverejnená dňa:
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