
Zmluva o dielo č. 30/2020 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Úprava existujúcich priechodov pre 
chodcov ul. Vysoká a ul. Mickewiczova“ v MČ Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „zmluva“) 

 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
1.1 OBJEDNÁVATEĽ: Generálny investor Bratislavy 

Sídlo: Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5 
Právna forma: príspevková organizácia 
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Machánek, riaditeľ 
IČO: 00 698 393 
DIČ: 2020840283 
IČ DPH: nie je platiteľom DPH 
BIC: CEKOSKBX 
IBAN:  SK05 7500 0000 0000 2593 1063 
Telefón: 00421 2593 56 700 
E-mail: gib@gib.sk  
(ďalej len „objednávateľ“) 
 

1.2 ZHOTOVITEĽ:  littlefinger, s.r.o. 
Sídlo: Pasienková 2/F, 821 06  Bratislava 
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
 oddiel:Sro, vložka č. 59675, dňa30.7.2009 
Štatutárny orgán: Tomáš Malíček 
IČO:               44 768 575 
DIČ: 2022866131 
IČ DPH: SK2022866131 
BIC: TATRSKBX 
IBAN: SK48 1100 0000 0026 247 8366 
Telefón: 0903 183 736 
E-mail: littlefinger@littlefinger.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Čl. II 
Východiskové podklady a údaje 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných 
prác na stavbe špecifikovanej v tomto článku, bode 2.3 a 2.4 tejto zmluvy. Rozsah a obsah 
predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej 
len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi na 
spracovanie ponuky. 

2.2 Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku verejného obstarávania civilnej zákazky 
s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác zadávanej postupom podľa § 117 
zákona o verejnom obstarávaní. 

2.3 Východiskové údaje: 
2.3.1 Názov stavby 1:   „Úprava existujúceho priechodu pre chodcov ul. Vysoká“ 
2.3.2 Číslo stavby 1:   211/01/0071 
2.3.3 Miesto stavby 1:  MČ Bratislava-Staré Mesto 
2.3.4 Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava  

Primaciálne námestie 1, 814 92 Bratislava 1 
Zastúpený: Generálnym investorom Bratislavy 

Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5 
(ďalej len „stavba 1“) 
 
2.4 Východiskové údaje: 

2.4.1 Názov stavby 2: „SO 01  Úprava priechodu pre chodcov ul. Mickiewiczova a 
SO 02 Osvetlenie priechodu pre chodcov ul. Mickiewiczova“ 

2.4.2 Číslo stavby 2:   211/01/0070  
2.4.3 Miesto stavby 2: MČ Bratislava-Staré Mesto 
2.4.4 Stavebník:   Hlavné mesto SR Bratislava  

Primaciálne námestie 1, 814 92 Bratislava 1 
Zastúpený: Generálnym investorom Bratislavy 

Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5 
(ďalej len „stavba 2“) 
(stavba 1 a stavba 2 v texte spolu aj ako „stavba“) 
 
2.5 Identifikácia pozemku k stavbe 1:   

 
Číslo LV k.ú. C-KN / E-KN Parcelné číslo: 

nezaložený Staré Mesto C-KN 21550/1 
8278 Staré Mesto C-KN 8306/3 

 
2.6 Identifikácia pozemku k stavbe 2:   

     
Číslo LV k.ú. C-KN / E-KN Parcelné číslo: 

1656 Staré Mesto C-KN 21748/2 
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Čl. III 
Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa zhotoví dielo, ktoré 
je špecifikované v bode 3.2 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdá a udelí objednávateľovi 
súhlas na jeho používanie v zmysle tejto zmluvy bez obmedzenia a s odbornou 
starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje 
vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho 
vykonanie špecifikovanú v Čl. V tejto zmluvy. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve a stanovených v súťažných podkladoch a podľa 
projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“), vypracovanej Magistrátom hlavného mesta SR 
Bratislavy, Oddelenie stavebných činností, spracovateľ Ing. Barbora Müllerová v máji a 
auguste 2020, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov a je schválená objednávateľom, 
zhotoviť dielo – uskutočniť stavebné práce na stavbe 1 „Úprava existujúceho priechodu 
pre chodcov ul. Vysoká“ (ďalej aj „dielo 1“) a stavbe 2 „SO 01 Úprava priechodu pre 
chodcov ul. Mickiwiczova a SO 02 Osvetlenie priechodu pre chodcov ul. Mickiewiczova“ 
v MČ Bratislava-Staré Mesto (ďalej aj „dielo 2“) dielo 1 a dielo 2 ďalej spoločne v texte 
zmluvy aj ako „dielo“. 

3.3 Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie príslušného diela podľa bodu 3.2 musí 
zhotoviteľ zabezpečiť aj tieto činnosti, doklady a dokumentácie: 

3.3.1 Vytýčenie dotknutých jestvujúcich inžinierskych sietí. 

3.3.2 Dokumentáciu (protokol) vytýčenia príslušnej stavby (4x). 

3.3.3 Aktualizáciu a dopracovanie projektov organizácie dopravy počas výstavby a plán 
organizácie dopravy (ďalej len ako „POD“) trvalého dopravného značenia a ich 
odsúhlasenie odbornou komisiou oddelenia dopravy Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislava (ďalej len ako „OK OD MG BA“). 

3.3.4 Realizáciu odsúhlaseného dočasného dopravného značenia počas výstavby 
a trvalého dopravného značenia. 

3.3.5 Geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia (každého objektu) potvrdenú 
zodpovedným geodetom (6 x v tlači a 2 x na USB nosiči). 

3.3.6 Geometrické plány zrealizovaného diela overené Okresným úradom Bratislava, 
katastrálny odbor (6 x). 

3.3.7 Dokumentáciu skutočného realizovania príslušnej stavby (každého objektu) 
potvrdenú odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa (6 x v tlači a 2 x na USB 
nosiči), vrátane elaborátu kvality so zoznamom a vyhodnotením skúšok, príslušné 
manuály prevádzky a údržby jednotlivých objektov. 

 
 

Čl. IV 
Termíny plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu stanovenom v Čl. III a za 
podmienok tejto zmluvy v nasledovných termínoch: 

- dielo 1 odovzdá zhotoviteľ do 30 dní odo dňa prevzatia staveniska k dielu 1 
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- dielo 2 odovzdá zhotoviteľ do 30 dní odo dňa prevzatia staveniska k dielu 2. 

4.2 Objednávateľ zápisnične odovzdá zhotoviteľovi stavenisko k dielu 2 do 3 pracovných dní 
od preukázateľného doručenia písomnej výzvy zhotoviteľovi zo strany objednávateľa na 
začatie realizácie diela 2. Objednávateľ zápisnične odovzdá zhotoviteľovi stavenisko 
k dielu 1 najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa preukázateľného doručenia písomnej 
výzvy zhotoviteľovi zo strany objednávateľa na začatie realizácie diela 1, pričom deň 
odovzdania staveniska k dielu 1 nemôže byť skôr ako 30 dní odo dňa prevzatia staveniska 
k dielu 2. 

4.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi harmonogram výstavby k príslušným 
stavbám, a to najneskôr nasledujúci deň po prevzatí príslušného staveniska zhotoviteľom. 

4.4 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením príslušného diela podľa Čl. III za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve protokolárnym odovzdaním realizovaného diela 
bez vád a nedorobkov, odstránením vád zistených pri kolaudačnom konaní, odovzdaním 
dokladov a dokumentov a ich prevzatím objednávateľom. 

4.5 Ak zhotoviteľ dokončí ktorékoľvek dielo v rozsahu podľa Čl. III. za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na odovzdanie pred termínom 
stanoveným v bode 4.1, objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať aj 
v skoršom ponúknutom termíne. 

 
 

Čl. V 
Cena diela 

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. III, za podmienok tejto zmluvy je stanovená 
v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení 
neskorších predpisov, a je záväzná. Cena za zhotovenie celého diela je stanovená dohodou 
zmluvných strán na základe cenovej ponuky zhotoviteľa. Cena je uvedená v eurách. 

5.2 Cena diela predstavuje: 

5.2.1 Cena diela 1 

Cena (bez DPH)             7405,40 € 

20% DPH         1481,08 € 

Cena celkom vrátane DPH       8886,48 € 

Slovom: osemtisícosemstoosemdesiatšesť  eur štyridsaťosem centov 

5.2.2 Cena diela 2 

Cena (bez DPH)         16579,70  € 

20% DPH           3315,94 € 

Cena celkom vrátane DPH       19895,64 € 
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Slovom: devätnásťtisícosemstodeväťdesiatpäť  eur šesťdesiatštyri centov. 

5.2.3 Celková cena diela: 

Cena bez DPH 23985,10  € 

20% DPH 4797,02 € 

Cena celkom vrátane DPH 28782,12  € 

Slovom: dvadsaťosemtisícsedemstoosemdesiatdva .EUR 12./100 

Podrobná špecifikácia ceny celého diela tvorí Prílohu č. 1 „Rozpočet zhotoviteľa“ 
(Ocenený výkaz výmer a súpis prác a dodávok stavby) (ďalej len „cena diela“). 

5.3 V cene diela sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady na riadne zhotovenie 
diela, ktoré vychádzajú z predložených podkladov objednávateľa a primeraný zisk 
zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované 
v Čl. III, nákladov na označenie stavby údajmi podľa stavebného povolenia a nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko, vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, vytýčenie stavby, bezpečnostné 
opatrenia, atesty, certifikáty, kontrolné skúšky, dokumentáciu skutočného realizovania 
stavby, kontrolu realizácie stavby priebežným geodetickým meraním, geodetickú 
dokumentáciu každého realizovaného objektu v tlači aj v digitálnej forme, aktualizáciu 
projektov organizácie dopravy počas výstavby a POD trvalého dopravného značenia a ich 
odsúhlasenie v OK OD MG BA, dočasné a trvalé dopravné značenie, úhradu za užívanie 
verejného priestranstva, miestne poplatky, odsúhlasenie dopravných trás, náklady na 
zariadenie staveniska, jeho prevádzku a likvidáciu, odvoz a poplatky za skládku 
a likvidáciu vybúraného materiálu, vodorovnú a zvislú dopravu, náklady za sťažené 
podmienky, územné a prevádzkové vplyvy, prácu v noci a v dňoch pracovného voľna, 
náklady súvisiace s BOZP a ochranou pred požiarom a pod. 

5.4 Ak sa zmluvné strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu príslušného 
diela, je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú (ktorá bude 
reprezentovať množstvo nerealizovateľných merných jednotiek); ak sa týmto spôsobom 
dohodnú na rozšírení príslušného diela, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane 
zvýšenú. Takéto zmeny ustanovení zmluvy uvedené v tomto odseku je možné realizovať 
len na základe dodatku k zmluve. 

5.5 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, 
ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto 
zmluve po odsúhlasení predložených naviac prác a merných jednotiek objednávateľom. 
Cena za vykonanie týchto prípadných naviac prác sa dohodne na základe jednotkových 
cien zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených cien. V prípade, že 
súťažná ponuka neobsahuje položky, ktoré sú predmetom naviac prác platí, že ocenenie 
naviac prác vykoná zhotoviteľ podľa Triednika stavebných prác (metodický pokyn MVRR 
SR č. 1/2004) a na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“. 

 
Čl. VI 

Platobné podmienky 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej fakturácii podľa skutočne vykonaných prác na 
jednotlivom diele. Podkladom pre vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vystavený 
položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na príslušnej stavbe potvrdený 
stavebným dozorom objednávateľa do 5 pracovných dní od jeho doručenia a tento 
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položkový súpis bude prílohou každej vystavenej faktúry a bude tvoriť jej neoddeliteľnú 
súčasť. 

6.2 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane uvedenia názvu stavby a čísla stavby podľa 
Čl. II bod 2.3 a príslušnej prílohy podľa bodu 6.1 tejto zmluvy. 

6.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi. 

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je 
možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, 
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
Čl. VII 

Stavenisko 

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko k príslušnej stavbe pred začatím prác 
súčasne s projektovou dokumentáciou a stavebným povolením tak, aby zhotoviteľ mohol 
na ňom začať práce v súlade s projektovými podkladmi a s podmienkami zmluvy. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste príslušnú stavbu označiť tabuľou s údajmi 
podľa § 43i ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

7.3 Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác na stavenisku viditeľne umiestni oznámenie 
podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

7.4 Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí súvisiacich so 
zhotovením diela pred začatím stavebných prác za účasti ich správcov. 

7.5 Zhotoviteľ zabezpečí povolenia o uzávierke dotknutých komunikácií v súvislosti 
s rozkopávkami, prípadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj ďalšie potrebné 
povolenia. 

7.6 Zhotoviteľ musí zabezpečiť počas realizácie príslušnej stavby bezpečnosť na stavenisku, 
prejazdnosť verejných komunikácií, príjazdy do vedľajších objektov, prístupy pre vozidlá 
polície, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského záchranného zboru. 

7.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako 
aj nečistoty vznikajúce jeho prácami v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
v platnom znení a ukladať ich na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené 
príslušným úradom. Taktiež je povinný zabezpečiť odstraňovanie nečistôt spôsobených 
jeho činnosťou na verejných komunikáciách pri výkone prác. 

7.8 Od odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného 
diela bez vád a nedorobkov objednávateľom, je zhotoviteľ povinný stavenisko využívať 
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výlučne len pre potreby plnenia predmetu zmluvy a zabezpečiť ochranu majetku 
objednávateľa, ktorý je predmetom zmluvy pred poškodením a zneužitím. Počas tejto doby 
znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci zhotoviteľ. 

7.9 Zhotoviteľ umožní pracovníkom vykonávajúcim stavebno-technický dozor objednávateľa 
užívať kanceláriu, prípadne iný vhodný priestor, kde budú mať kedykoľvek prístup 
k stavebnému denníku a k dokumentácii stavby. 

7.10 Najneskôr do 7 dní po prevzatí zhotoveného diela objednávateľom, je zhotoviteľ povinný 
vypratať stavenisko a uviesť do pôvodného stavu, a to aj tie jeho časti, ktoré boli 
realizáciou diela dotknuté a nie sú predmetom plnenia podľa tejto zmluvy. 

 
 

Čl. VIII 
Podmienky vykonania diela 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky uvedené v projektovej dokumentácii, 
v stavebných povoleniach, vyjadreniach zainteresovaných organizácií k dokumentácii 
pre stavebné povolenie, v povoleniach na zvláštne užívanie komunikácií a zaujatie 
verejného priestranstva, podmienky dopravného riešenia a všetky ostatné podmienky 
a povolenia potrebné pre riadne dokončenie príslušného diela v súlade s platnými 
slovenskými právnymi predpismi. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty výstavby dodržiavať všetky platné zákony 
a všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať dielo na 
území SR a ktoré súvisia najmä so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, stavebným zákonom, 
zákonom o životnom prostredí, zákonom o vodách, zákonom o energetike, zákonom 
o elektronickej komunikácii, zákonom o ochrane pred požiarom, zákonom o pozemných 
komunikáciách, VZN, platných STN a iných technických predpisov súvisiacich so 
zhotovovaním diela. Všetky súvisiace platné STN sú pre vykonanie diela záväzné. 

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie diela použije zariadenia, výrobky a materiály, 
ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
EÚ č. 305/2011 a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a majú certifikát 
vydaný resp. overený štátnou skúšobňou alebo vyhlásenie výrobcu o parametroch. 
Certifikáty preukázania parametrov použitých materiálov, výrobkov a zariadení predloží 
zhotoviteľ objednávateľovi pred ich zabudovaním. 
 

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje nakladať s časťami diela, ktoré prevzal a vyhotovil s odbornou 
starostlivosťou a vykonať účinné opatrenia proti ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo 
odcudzeniu predmetnej časti diela po celú dobu premiestňovania, ako aj následného 
uloženia diela až do jeho odovzdania objednávateľovi. 

8.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, ktoré 
majú byť zabudované v stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) v súlade s povahou a určením 
diela a s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii. 

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník na príslušnej 
stavbe prostredníctvom oprávnenej osoby v súlade s § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (k § 46d stavebného 
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zákona), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, 
najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od projektovej dokumentácie 
stavby a ich zdôvodnenie a pod. Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, keď boli práce 
vykonané alebo došlo ku skutočnostiam, ktoré je potrebné zaznamenať. V priebehu 
pracovného času musí byť denník na príslušnej stavbe trvale prístupný. Záväzok viesť 
stavebný denník sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky a nedostatky 
podľa kolaudačného rozhodnutia. 

8.7 Na príslušnej stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená 
v stavebnom konaní a všetky doklady, týkajúce sa uskutočňovanej stavby. 

8.8 Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebno-technický dozor objednávateľa na preverenie 
a prevzatie všetkých prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté, alebo sa stanú 
neprístupnými. Výzva musí byť doručená najmenej tri pracovné dni vopred (písomne alebo 
elektronicky) a zaznamenaná v stavebnom denníku. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí, je 
povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ objednávateľ také odkrytie 
požaduje. 

8.9 Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia 
vlastných pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku. Zhotoviteľ zodpovedá za 
bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb zdržujúcich sa na 
stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarmi. 

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku 
úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny. 

8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávaním dennej kontroly všetkých osôb oprávnených 
pohybovať sa na stavenisku kvalifikovanou a oprávnenou osobou na zaistenie BOZP 
v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností. Zároveň bude viesť evidenciu o poučení pracovníkov na stavbe v stavebnom 
denníku a ďalšom doklade (záznamy bezpečnostného technika na stavbe). Zodpovedná 
osoba určená zhotoviteľom je povinná informovať každý deň na začiatku pracovnej zmeny 
pred začatím prác svojich pracovníkov vykonávajúcich stavebné práce o rozsahu a druhu 
práce, technologických postupoch naplánovaných na deň, vykonávať poučenie 
pracovníkov o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach 
zdravia pri práci a o tomto informovaní viesť v stavebnom denníku záznam. 

8.12 Stavebno-technický dozor je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť 
a zastaviť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená 
bezpečnosť uskutočňovanej stavby a jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, 
ak hrozia iné vážne hospodárske škody alebo ak výkon prác nie je v súlade s projektovou 
dokumentáciou. 

8.13 V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si zhotoviteľ 
zabezpečí príslušné povolenie. 

8.14 Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia 
staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie, 
prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny 
podľa Čl. V tejto zmluvy. 
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8.15 Zhotoviteľ nesmie porušiť štátnu niveláciu. 

8.16 Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby kontrolu realizácie stavby geodetickým meraním 
v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme B.p.v. 

8.17 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom 
zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný. 

8.18 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné 
zvládnutie všetkých dojednaných prác, s projektovou dokumentáciou a so všetkými 
podkladmi predloženými objednávateľom pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela. 

 
Čl. IX 

Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán 

9.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo bude vykonané podľa tejto zmluvy, podľa 
projektovej dokumentácie a v zodpovedajúcej kvalite, bez vád a nedorobkov. 

9.2 Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním diela, ako 
i nebezpečenstvo na diele do okamihu riadneho odovzdania celého diela objednávateľovi 
a jeho prevzatia objednávateľom. 

9.3 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa: 
 odovzdanie 1 ks projektovej dokumentácie v tlači a jedno vyhotovenie PD na USB 

nosiči, 
 odovzdanie oznámení, rozhodnutí orgánov štátnej správy, samosprávy a obce, 

doklady z prerokovania projektovej dokumentácie v stavebnom konaní, ktoré má 
v čase odovzdania staveniska k dispozícii, 

 odovzdanie povolení a rozhodnutí (zaujatie verejného priestranstva, rozkopávky, 
uzávierky komunikácií) v súlade s projektom organizácie výstavby (POV) 
a projektom organizácie dopravy (POD), ak nimi objednávateľ disponuje, 

 odovzdanie situácií overených inžinierskych sietí, ktoré má v čase odovzdania 
k dispozícii, 

 protokolárne odovzdanie staveniska zhotoviteľovi po uzavretí tejto zmluvy, 
 výkon stavebno-technického dozoru. 

9.4 Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa: 
 činnosti, doklady a dokumenty uvedené v Čl. III, bod 3.2 a 3.3 tejto zmluvy a Čl. VII 

ods. 7.4 a 7.5, 
 potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu 

a recykláciu odpadu po prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich 
množstva podľa skupiny, druhu a kategórie. 

9.5 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak omeškanie bolo spôsobené 
v dôsledku vyššej moci (živelná udalosť, občianske nepokoje, vojna a pod.) alebo 
z dôvodov archeologických nálezov na stavbe. O dobu trvania vyššej moci sa predlžujú 
termíny dohodnuté v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje dohodnúť so zhotoviteľom 
primeranú zmenu ustanovení tejto zmluvy. 

9.6 Zhotoviteľ preukáže, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou organizácie vo výške 1.000.000,- EUR. Doklad o uzatvorenom poistení tvorí 
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Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poistenie v platnosti v 
dohodnutej výške po celú dobu trvania tejto zmluvy. Porušenie uvedenej povinnosti sa 
považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

9.7 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených 
povoľujúcimi orgánmi znáša zhotoviteľ diela v plnom rozsahu. 

9.8 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ môže 
poveriť vykonaním časti diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri 
vykonávaní časti diela iným subdodávateľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako 
keby dielo vykonával sám. 

9.9 Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v 
čase uzavretia tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o 
osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia a percentuálny rozsah prác ktorým sa bude podieľať na diele. Zoznam 
subdodávateľov je špecifikovaný v Prílohe č. 3 „Zoznam subdodávateľov.“ 

9.10 Zhotoviteľ je zároveň povinný písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o 
subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o tejto zmene 
zhotoviteľ dozvedel na adresu objednávateľa. 

9.11 V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný túto zmenu objednávateľovi 
oznámiť najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením, ak sa v odôvodnených 
prípadoch nedohodne s objednávateľom na kratšej lehote a uviesť o ňom všetky údaje v 
zmysle bodu 9.11. Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za 
plnenie zmluvy. 

9.12 Nahradený subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k 
zákonu o verejnom obstarávaní. V prípade, ak na výkon činnosti časti diela, ktorú 
subdodávateľ zabezpečuje, boli vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto 
zmluva, požadované akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, je zhotoviteľ 
povinný súčasne s písomným oznámením podľa bodu 9.11 predložiť aj dotknuté doklady, 
ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ. 

9.13 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za 
všetky prípadné škody, vrátane škôd nepredvídaných, bezpečnosť diela a škody spôsobené 
krádežou až do doby prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá i za škodu na 
majetku objednávateľa nachádzajúceho sa na stavenisku. 

9.14 V prípade vzniku škôd spôsobených činnosťou zhotoviteľa na veciach vo vlastníctve 
verejnom, na susedných stavbách alebo pozemkoch alebo na diele samotnom po dobu 
výstavby, je zhotoviteľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť. 

9.15 Ak budú pri zhotovovaní diela zistené skryté prekážky v zmysle ust. § 552 Obchodného 
zákonníka, zabezpečí zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom ich odstránenie tak, aby 
nebola narušená plynulosť vykonávania prác zhotoviteľom. 

9.16 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na kontrolných 
dňoch, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby. 
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9.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác nepretržitú 
prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať 
splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania stavby. 

9.18 Ak objednávateľ a stavebno-technický dozor oprávnení kontrolovať vykonávanie diela 
zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ 
oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady 
vzniknuté chybným vykonávaním diela. Ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v primeranej 
lehote mu na to poskytnutej, je objednávateľ oprávnený dať pokyn na zastavenie 
stavebných prác. 

 
Čl. X 

Odovzdanie a prevzatie diela 

10.1 Odovzdanie a prevzatie príslušného diela sa vykoná až po úplnom dokončení diela bez vád 
a bez nedokončených prác, ktoré by bránili riadnemu užívaniu príslušného diela. 
Ktorékoľvek dielo môže byť odovzdané a prevzaté pred dohodnutým termínom 
odovzdania a prevzatia, po predchádzajúcej vzájomnej dohode. 

10.2 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty uvedené 
v podmienkach zmluvy a v Čl. III bod 3.3 zmluvy. 

10.3 O odovzdaní a prevzatí príslušného diela spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní 
a prevzatí diela. Protokol spisuje objednávateľ. Protokol obsahuje aj súpis zistených vád 
a drobných nedorobkov, termíny na ich odstránenie, príp. záznam o nevyhnutných 
dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. Jednotlivé 
dielo môže byť zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že 
v Protokole budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými 
nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela a jeho kolaudácii. 

10.4 Súčasťou Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela je potvrdenie, že boli vykonané všetky 
predpísané skúšky a revízie, ak sú potrebné. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri 
odovzdávajúcom konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, revíziách 
a materiáloch, ak to ich povaha vyžaduje. Zhotoviteľ je tiež povinný odovzdať 
dokumentáciu skutočného realizovania každého objektu stavby so zapísanými 
a zakreslenými všetkými zmenami vzniknutými počas výstavby. 

10.5 Prevzatím príslušného diela objednávateľom prechádza vlastnícke právo a zodpovednosť 
za nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa.  

10.6 Ak objednávateľ odmieta prevziať ktorúkoľvek časť diela, je povinný spísať zápis 
o odmietnutí prevzatia diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre 
ktoré objednávateľ odmietol prevziať dielo, sa opakuje konanie o odovzdaní a prevzatí 
v potrebnom rozsahu, o čom sa vyhotoví protokol podľa vyššie uvedeného znenia. 

 
Čl. XI 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa projektovej 
dokumentácie a podľa zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať 
vlastnosti určené v projektovej dokumentácii a dohodnuté v tejto zmluve. 
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11.2 Záručná doba na každé vyhotovené dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odstránenia 
poslednej vady alebo nedorobku na príslušnom diele potvrdeného v Protokole. 

11.3 Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady do 15 
dní od obdržania oprávnenej reklamácie objednávateľa, resp. v lehote dohodnutej pri 
reklamačnom konaní, ktoré zvoláva objednávateľ. Prevzatie vykonaného odstránenia vád a 
nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za účasti zhotoviteľa a objednávateľa. Ak 
zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne 
nepristúpi k odstraňovaniu vád v dohodnutom termíne, objednávateľ je oprávnený po 
predchádzajúcej výzve a stanovení primeranej lehoty na nápravu, požadovať zníženie ceny 
diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady 
zhotoviteľa, ktoré budú účelne vynaložené a preukázané objednávateľom, pričom lehota na 
uhradenie nákladov je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania zhotoviteľovi. 
V prípade, ak zhotoviteľ tieto náklady spolu s prípadnou škodou neuhradí objednávateľovi 
do lehoty ustanovenej v predchádzajúcej vete, je objednávateľ oprávnený tieto 
jednostranne započítať v rámci splatných pohľadávok, ktoré má voči zhotoviteľovi podľa 
tejto zmluvy. 

11.4 Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže príslušné dielo používať 
s ohľadom na jeho vady, ktorých odstránenie uplatnil u zhotoviteľa. 

 
Čl. XII 

Zmluvná pokuta a náhrada škody 

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute nasledovne: 

12.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním príslušného diela objednávateľovi je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 
príslušného diela bez DPH za každý deň omeškania. 

12.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov diela oproti lehote 
uvedenej v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania až do dňa 
odstránenia týchto vád a nedorobkov. 

12.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky ceny za dielo bez DPH za 
každý deň omeškania. 

12.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s vyprataním staveniska, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania. 

12.5 V prípade uplatňovania zmluvnej pokuty oprávnená strana vyhotoví osobitnú faktúru, 
v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie 
zmluvy. 

12.6 Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenú porušením povinností, na 
ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta. 
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Čl. XIII 
Zánik záväzku 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká: 
a) splnením záväzku, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán, 
c) odstúpením v zmysle príslušných ustanovení Čl. XIV tejto zmluvy, 
d) písomnou výpoveďou objednávateľa. 

 
 
 

Čl. XIV 
Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy 

 
14.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku formou písomných dodatkov 

v prípade, ak sa po uzavretí tejto zmluvy podstatne zmenia východiskové podklady 
rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy a ak vzniknú nové požiadavky objednávateľa s 
preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. 

14.2 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením diela podľa tejto zmluvy 
alebo podľa harmonogramu výstavby, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy 
a to po druhej neúspešnej výzve k dokončeniu príslušného diela, s ktorým dokončením je 
zhotoviteľ v omeškaní a zabezpečiť dokončenie diela sám, alebo iným zhotoviteľom na 
náklady zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu takto vzniknutej škody a je 
oprávnený započítať túto čiastku voči pohľadávke zhotoviteľa. 

14.3 Ak zhotoviteľ neurobí nápravu v prípade, keď bol objednávateľom dožiadaný 
k vykonávaniu diela v súlade so svojimi povinnosťami v zmysle ustanovenia Čl. IX bod 
9.11 tejto zmluvy, ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávateľ 
oprávnený dať pokyn za zastavenie stavebných prác a od zmluvy odstúpiť. 

14.4 Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie diela, na ktoré bol 
objednávateľom písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil. 

14.5 Porušenie zmluvy podstatným spôsobom definovaným v tejto zmluve oprávňuje 
objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy. 

14.6 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade prevodu zhotoviteľových záväzkov 
a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako aj v prípade prevodu práv a povinností 
vyplývajúcich zhotoviteľovi z tejto zmluvy na tretiu osobu. 

14.7 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na 
majetok zhotoviteľa konkurz, alebo bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok 
majetku, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola povolená 
reštrukturalizácia, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie. 

14.8 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom 
v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, 
a o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so zmluvou o fungovaní EÚ. 

14.9 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej 
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zmluvy a ktorá by si vyžadovala nové verejné obstarávanie. 

14.10 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o 
odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

14.11 Zmluvným stranám odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na zmluvné pokuty a náhradu 
škody, ktoré je možné uplatňovať samostatne. 

14.12 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu s jednomesačnou 
výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi. 

Čl. XV 
Ostatné ustanovenia 

15.1 Objednávateľ poveruje výkonom stavebno-technického dozoru: 

meno a priezvisko: Ing. Florian Šoka 

telefónne číslo:  +421 2 59 35 67 29 

(Osoba vykonávajúca stavebno-technický dozor je zapísaná v Slovenskej komore 
stavebných inžinierov ) 

15.2 Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby stavbyvedúceho: 

meno a priezvisko: Ing. Rudolf Malíček 

telefónne číslo: 0910 999 032 

(Osoba vykonávajúca funkciu stavbyvedúceho je zapísaná v Slovenskej komore 
stavebných inžinierov.) 

15.3 Zhotoviteľ diela v súlade s § 3 a 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v súlade s § 13 a nasl. zákona 
č. 124/2006 Z z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov poveruje za bezpečnostného technika (Osvedčenie 
tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy): 

meno a priezvisko: Ing. Juraj Dragúň 

telefónne číslo: 0905 476 840 

Poverená osoba uvedená v tomto bode je povinná v celom rozsahu dodržiavať ustanovenia 
nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Čl. XVI 

Záverečné ustanovenia 

16.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných 
dodatkov k zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

16.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 
do desiatich dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto 
návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 
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16.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka, podporné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. 

16.4 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 
s inými právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné 
strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť 
neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel 
zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy. 

16.5 Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva 
a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú osobu. 

16.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

16.7 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení 
dva obdrží zhotoviteľ a tri objednávateľ. 

16.8 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 
 Príloha č. 1 Rozpočet zhotoviteľa (Rekapitulácia a Ocenený výkaz výmer a súpis 

prác dodávok stavby) 
 Príloha č. 2 Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

organizácie 
 Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov 
 Príloha č. 4 Osvedčenie bezpečnostného technika podľa § 23 zákona č. 124/2006 

Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov vydané Národným inšpektorátom práce 

 
16.9 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú 

dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne 
prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie 
z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú 
stranu. 

 
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 
 
v Bratislave 18.12.2020 v Bratislave 14.12.2020 
 
    signed     signed 
 ............................................................ ............................................................ 
 Ing. Karol Machánek (oprávnená osoba – meno, podpis) 
 riaditeľ  
 
 
 
 
 ............................................. ............................................. 
 pečiatka pečiatka 

 
Zmluva zverejnená dňa:  ................................ 


