
Zmluva o dielo č. 03/2020 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov na poskytnutie výskumnej služby – vykonanie archeologického výskumu na stavbe 
„Rekonštrukcia Múzea Antická Gerulata – príprava územia pre stavbu depozitára, lokalita 
3, 5, 6“ (ďalej len „zmluva“) 
 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
1.1 OBJEDNÁVATEĽ: Generálny investor Bratislavy 

Sídlo: Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5 
Právna forma: príspevková organizácia 
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Machánek, riaditeľ 
Osoby oprávnené konať 
 vo veciach zmluvných: Ing. Karol Machánek, riaditeľ 
 vo veciach technických: Ing. Barbara Beňová, technická námestníčka 
IČO: 00 698 393 
DIČ: 2020840283 
IČ DPH: nie je platiteľom DPH 
BIC: CEKOSKBX 
IBAN: SK05 7500 0000 0000 2593 1063 
Telefón: 02/593 56 701, 02/593 56 703 
E-mail: gib@gib.sk   
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
1.2 ZHOTOVITEĽ: Archeologický ústav SAV 

Sídlo: Akademická 2, 949 21 Nitra 
Právna forma: rozpočtová organizácia SAV 
Štatutárny zástupca: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ 
Osoby oprávnené konať 
 vo veciach zmluvných: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ 
 vo veciach technických: Mgr. Marek Vojteček, PhD. 
IČO: 00166723 
DIČ: 2021246656 
IČ DPH: SK2021246656 
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0024 9596 
Telefón: 037/6943231 
E-mail: nrausekr@savba.sk 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Čl. II 
Východiskové podklady a údaje 

 
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa na zákazku s nízkou 

hodnotou vyňatú podľa § 1 ods. 2 písm. d) z pôsobnosti zákona č. 343/2015 Z  z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na poskytnutie výskumnej služby 
– vykonanie archeologického výskumu na stavbe „Rekonštrukcia Múzea Antická Gerulata 
– príprava územia pre stavbu depozitára, lokalita 3, 5, 6“ Rozsah a obsah predmetu 
zákazky je daný súťažnými podkladmi, ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi na 
spracovanie ponuky. 

 
2.2 Východiskové údaje: 

2.2.1 Názov stavby:  Rekonštrukcia Múzea Antická Gerulata – príprava územia 
pre stavbu depozitára, lokalita 3, 5, 6 

2.2.2 Číslo stavby:  127/01/0026-19 

2.2.3 Miesto stavby: MČ Bratislava-Rusovce 

2.2.4 Stavebník:  Hlavné mesto SR Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

zastúpený:  Generálny investor Bratislavy 
Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5 

 
2.3 Práce na stavbe uvedenej v bode 2.2.1 tejto zmluvy budú vykonané na pozemkoch registra 

„C“ KN nachádzajúcich sa v katastrálnom území Rusovce, obec: Bratislava – mestská časť 
Rusovce, okres: Bratislava V: 

2.3.1 zapísaných na liste vlastníctva č. 546, a to na 
pozemku parc. č. 114, o výmere 3818 m², druh pozemku: ostatná plocha, 
ktorých výlučným vlastníkom je stavebník – Hlavné mesto SR Bratislava; 

2.3.2 zapísaných na liste vlastníctva č. 1, a to na 
pozemku parc. č. 135/5, o výmere 577 m², druh pozemku: zastavaná plocha a 
nádvorie, 
pozemku parc. č. 135/7, o výmere 204 m², druh pozemku: zastavaná plocha a 
nádvorie, 
pozemku parc. č. 1181/9, o výmere 589 m², druh pozemku: záhrada, 
ktorých výlučným vlastníkom je stavebník – Hlavné mesto SR Bratislava. 

 
 

Čl. III 
Predmet zmluvy 

 
3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa riadne a včas 

zhotoví dielo, ktoré je špecifikované v bodoch 3.2 až 3.8 tejto zmluvy, s odbornou 
starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dohodnuté činnosti a riadne vykonané dielo 
odovzdá zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo od 
zhotoviteľa prevziať a včas zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie 
podľa Čl. VI tejto zmluvy. 

 
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve a stanovených v súťažných podkladoch vykonať 
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pre objednávateľa archeologický výskum na stavbe „Rekonštrukcia Múzea Antická 
Gerulata - príprava územia pre stavbu depozitára, lokalita 3, 5, 6“, konkrétne na lokalite 3 
a 6 (ďalej len „dielo“), v súlade so zámerom obnovy národnej kultúrnej pamiatky Kastel, 
archeologická lokalita, rímsky vojenský tábor Gerulata, evidovanej v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu SR pod č. 344/1, v rámci pripravovanej celkovej rekonštrukcie areálu 
Múzea Antická Gerulata, v súlade s podmienkami rozhodnutia Krajského pamiatkového 
úradu Bratislava (ďalej len „KPÚ Bratislava“) k zámeru obnovy č. KPUBA-2019/7177-
2/15453/PRA zo dňa 27.2.2019, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha 
č. 1 (ďalej len „rozhodnutie KPÚ Bratislava“). 

 
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa podmienok tejto zmluvy a podľa príslušných právnych 

predpisov v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy: 

(a) vykonať terénny archeologický výskum, 

(b) vykonať geodetické zameranie nálezov, 

(c) vypracovať výskumnú dokumentáciu, 

(d) zabezpečiť stanovisko Pamiatkového úradu SR k výskumnej dokumentácii. 
 
3.4 Druh, rozsah a spôsob vykonávania výskumu a nakladania s nálezmi je špecifikovaný 

v bodoch 6 až 14 rozhodnutia KPÚ Bratislava. 
 
3.5 Archeologický výskum sa uskutoční v dvoch etapách: 

3.5.1 Prvá etapa bude pozostávať z predstihového plošného terénneho archeologického 
výskumu v/na ploche: 
(a) Lokalita 3, v rozsahu 24 m² do hĺbky cca 1 až 3 m – podľa nálezovej 

situácie 
(b) Lokalita 6 v rozsahu 180 m² do hĺbky cca 1 až 3 m – podľa nálezovej 

situácie. 

3.5.2 V druhej etape sa uskutoční konzervácia a dokumentácia archeologických nálezov 
vrátane geodetického zamerania a vyhotoví sa výskumná dokumentácia v súlade 
s rozhodnutím KPÚ Bratislava.  

 
3.6 Výskumnú dokumentáciu sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať podľa zákona č. 49/2002 Z. z. 

o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 

 
3.7 Orientácia, rozloha a hĺbka skúmaných plôch je určená sektorovou sieťou, typom, rozlohou 

a rozmermi skúmaných objektov a vrstiev. Odkrytú plochu sa zhotoviteľ zaväzuje 
priebežne kontrolovať detektorom kovov. Definované nálezové situácie sa zhotoviteľ 
zaväzuje zachytiť v kresbovej dokumentácii terénu, ako aj vo fotografickej dokumentácii 
terénu. Zachytená bude hĺbka, stratigrafia a popis vrstiev, ako aj popis objektov a opísané 
budú aj nálezové kontexty. Metodiku výskumu sa zhotoviteľ zaväzuje priebežne 
konzultovať s pracovníkmi KPÚ Bratislava. 

 
3.8 Podrobnejšie podmienky vykonávania archeologického výskumu v súčinnosti so 

stavebnými prácami pre archeologický výskum sú popísané v prílohe č. 2 „Vybrané časti 
projektovej dokumentácie stavby“ a v prílohe č. 3 tejto zmluvy „Technická správa 
(Archeologický výskum)“. 
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Čl. IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

(a) odborne vykonať archeologický výskum podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, ostatných platných právnych 
predpisov a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve; 

(b) začiatok terénnych archeologických prác písomne ohlásiť objednávateľovi a 
Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava najmenej 5 pracovných dní vopred 
a koniec do 1 pracovného dňa; 

(c) počas výskumu viesť stavebný (technický) denník a informovať objednávateľa 
o priebehu a stave rozpracovanosti výskumu; 

(d) vykonať na ochranu pamiatkových hodnôt opatrenia proti poškodeniu, 
znehodnoteniu, zničeniu alebo odcudzeniu nálezu; 

(e) podrobne zdokumentovať všetky zistené skutočnosti vo výskumnej dokumentácii 
vrátane geodetického zamerania;  

(f) po ukončení terénneho archeologického výskumu odovzdať objednávateľovi v dvoch 
vyhotoveniach výskumnú dokumentáciu o jeho výsledkoch vrátane stanoviska 
Pamiatkového úradu SR k nej a to v termínoch dohodnutých v Čl. V tejto zmluvy. 
Výskumná dokumentácia musí obsahovať všetky náležitosti podľa vyhlášky 
Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.  

 
4.2 Objednávateľ sa zaväzuje: 

(a) počas uskutočňovania archeologického výskumu spolupracovať so zhotoviteľom tak, 
aby nedošlo k prerušeniu alebo zastaveniu archeologických prác; 

(b) vytvoriť vhodné podmienky pre realizáciu archeologického výskumu a poskytnúť 
výkresové podklady (plány, situáciu stavby) v digitálnej forme; 

(c) umožniť vstupy na pozemky uvedené v Čl. II, bod. 2.3.1 a 2.3.2 pre vykonanie 
archeologického výskumu povereným pracovníkom zhotoviteľa; 

(d) dodržiavať autorské práva Archeologického ústavu SAV a vedúceho 
archeologického výskumu pri zverejňovaní informácií o jeho výsledkoch; 

(e) predložiť výskumnú dokumentáciu po jej dodaní vrátane stanoviska Pamiatkového 
úradu SR na KPÚ Bratislava. 

 
 

Čl. V 
Termíny plnenia 

 
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo v rozsahu stanovenom v Čl. III tejto 

zmluvy nasledovne: 

(a) terénny archeologický výskum v termíne do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto 
zmluvy s termínom začatia archeologického výskumu do 7 kalendárnych dní odo dňa 
účinnosti tejto zmluvy, 

(b) geodetické zameranie nálezov podľa nálezovej situácie priebežne, najneskôr do 
termínu skončenia terénneho archeologického výskumu podľa písmena (a), 

(c) vyhotovenie výskumnej dokumentácie v termíne do 90 dní od skončenia terénnej 
časti archeologického výskumu, 
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(d) zabezpečiť podanie žiadosti o stanovisko k výskumnej dokumentácii na Pamiatkový 
úradu SR do 120 dní od skončenia terénnej časti výskumu. 

 
5.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa Čl. III za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve a zápisničným odovzdaním riadne vykonaného diela. Zápis 
o odovzdaní a prevzatí diela vyhotoví objednávateľ v dvoch vyhotoveniach, podpíšu ho 
obe zmluvné strany a jedno vyhotovenie prevezme každá zmluvná strana. 

 
5.3 Ak zhotoviteľ dokončí dielo v rozsahu podľa Čl. III za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na odovzdanie pred termínom stanoveným v bode 
5.1, objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať aj v skoršom navrhnutom 
termíne. 

 
5.4 Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené z dôvodov mimo vôle zhotoviteľa 

a zhotoviteľom riadne preukázané, môže zhotoviteľ písomným návrhom dodatku k zmluve 
požiadať objednávateľa o zmenu termínu ukončenia diela.  

 
 

Čl. VI 
Cena 

 
6.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu Čl. III je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s jeho vykonávacou vyhláškou MF SR 
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Do 
ceny sú premietnuté len ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk a obsahuje 
všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela. 

 
6.2 Cena predmetu zmluvy predstavuje: 

Cena (bez DPH) 32 000,00 € 

20% DPH 6 400,00 € 

Cena celkom vrátane DPH 38 400,00 € 

Slovom: tridsaťosemtisícštyristo  eur  
 
6.3 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia (ktoré 

však nesmú presiahnuť finančný limit určený v § 5 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní) 
budú riešené dodatkami k tejto zmluve, po vecnom a cenovom odsúhlasení zmluvnými 
stranami. 

 
6.4 V prípade, že objednávateľ v priebehu prác zníži rozsah predmetu plnenia vylúčením 

niektorej časti z predmetu plnenia z dôvodov na strane objednávateľa, objednávateľ so 
zhotoviteľom sa dohodnú na znížení ceny, ktorá bude reprezentovať množstvo 
nerealizovaných merných jednotiek, resp. zníženie rozsahu úkonov a materiálov a túto 
skutočnosť potvrdia dodatkom k tejto zmluve. 

 
6.5 Rozsah predmetu plnenia môže byť znížený nálezovou situáciou, intenzitou osídlenia 

a komplikovanou stratigrafiou, čo môže postup prác spomaliť. Zníženie rozsahu z tohto 
dôvodu doloží zhotoviteľ zápisnicami Štátneho pamiatkového dohľadu KPÚ Bratislava 
a nie je dôvodom na zníženie ceny. 
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Čl. VII 
Platobné podmienky 

 
7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonané dielo bude zaplatená v troch častiach 

nasledovne: 

(a) prvá časť vo výške 30 % ceny podľa Čl. VI bod 6.2 bude zaplatená po uplynutí 3 
mesiacov riadneho vykonávania terénneho archeologického výskumu v nadväznosti 
na Čl. V bod 5.1 písmeno (a) zmluvy,  

(b) druhá časť vo výške 40 % ceny podľa Čl. VI bod 6.2 bude zaplatená po skončení 
vykonávania terénneho archeologického výskumu v nadväznosti na Čl. V bod 5.1 
písmeno (a) zmluvy, 

(c) tretia časť vo výške 30 % ceny podľa Čl. VI bod 6.2 po predložení kópie žiadosti 
o stanovisko k výskumnej dokumentácii podanej na Pamiatkový úrad SR podľa Čl. 
V bod 5.1 písmeno (d) zmluvy s potvrdením o jej podaní na Pamiatkový úrad SR. 

 
7.2 Jednotlivé časti ceny budú vyúčtované na základe faktúr vystavených zhotoviteľom, ktoré 

odošle objednávateľovi, každú v dvoch rovnopisoch. 
 
7.3 Podkladom pre vystavenie faktúr podľa bodu 7.1 písmeno (a) a písmeno (b) bude 

zhotoviteľom vypracovaná krátka písomná informácia o priebehu a stave vykonávania 
terénneho archeologického výskumu ku dňu vystavenia čiastkovej faktúry a táto písomná 
informácia bude súčasne prílohou faktúry. 

 
7.4 Podkladom pre vystavenie faktúry podľa bodu 7.1 písmeno (c) bude zhotoviteľom 

predložená potvrdená kópia žiadosti o stanovisko k výskumnej dokumentácii podanej na 
Pamiatkový úrad SR s potvrdením o jej podaní na Pamiatkový úrad SR a táto žiadosť bude 
súčasne prílohou faktúry. 

7.5 Každá faktúra musí mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane uvedenia názvu stavby, čísla 
stavby podľa Čl. II bod 2.2 a príloh podľa Čl. VII bod 7.3 a 7.4 

 
7.6 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. 
 
7.7  V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v Čl. VII bod 7.5 tejto 

zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade 
sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je 

možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, 
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
 

Čl. VIII 
Zmluvná pokuta, úroky z omeškania a náhrada škody 

 
8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním a odovzdaním diela objednávateľovi (oproti 

záväzku uvedenému v bode 5.1 tejto zmluvy), je zhotoviteľ povinný objednávateľovi 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň 
omeškania. Celková kumulovaná výška zmluvných pokút uvedených v tomto bode môže 
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byť maximálne 10% z ceny za dielo. 
 
8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť 

zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne zo sumy neuhradenej faktúry bez 
DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

 
8.3 V prípade uplatňovania zmluvnej pokuty vyhotoví objednávateľ osobitnú faktúru, v ktorej 

uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy. 
Úhrada ktorejkoľvek zmluvnej pokuty nezbavuje povinnú stranu povinnosti porušenú 
povinnosť splniť. 

 
8.4 Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenú porušením povinností, na 

ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta. 
 
8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo škody na diele až do doby prevzatia diela 

objednávateľom. 
 
8.6 Ak budú pri zhotovovaní diela zistené skryté prekážky podľa ust. § 552 zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zabezpečí zhotoviteľ v spolupráci 
s objednávateľom ich odstránenie tak, aby nebola narušená plynulosť vykonávania prác 
zhotoviteľom. 

 
 

Čl. IX 
Ukončenie zmluvy 

 
9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa môže predčasne ukončiť iba jedným 

z nasledovných spôsobov: 

(a) písomnou dohodou zmluvných strán; 

(b) odôvodnenou výpoveďou objednávateľa podľa bodu 9.2 nižšie; 

(c) odôvodnenou výpoveďou zhotoviteľa podľa bodu 9.3 nižšie; 

(d) odstúpením podľa bodu 9.5 a 9.6. 
 
9.2 Objednávateľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomnou výpoveďou zaslanou 

zhotoviteľovi v týchto prípadoch: 

(a) ak objednávateľ disponuje dostatočnými dôkazmi, že zhotoviteľ nevykonáva dielo 
v súlade s touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi, 

(b) ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku podľa tejto zmluvy a toto omeškanie 
nie je odstránené do 10 kalendárnych dní od písomnej výzvy objednávateľa,  

(c) v prípade prevodu zhotoviteľových záväzkov a pohľadávok z tejto zmluvy na tretiu 
osobu. 

 
9.3 Zhotoviteľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu písomnou výpoveďou doručenou 

objednávateľovi poštou ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry podľa tejto 
zmluvy viac ako 30 kalendárnych dní po doručení výzvy zhotoviteľa na zaplatenie dlžnej 
sumy podľa tejto zmluvy. 

 
9.4 Výpovedná doba podľa bodov 9.2 a 9.3 je 7 kalendárnych dní a táto zmluva zanikne 

uplynutím siedmeho dňa po doručení výpovede druhej zmluvnej strane poštou. 
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9.5 Ak vyššia moc (napr. vojna, občianske nepokoje, štrajk týkajúci sa celého stavebného 
sektora, podstatná legislatívna zmena, preukázateľne objektívne nevhodné poveternostné 
podmienky a pod.), ktorá bola oznámená druhej zmluvnej strane bráni realizácii podstatnej 
časti diela po nepretržitú dobu 30 kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený ukončiť 
túto zmluvu, a to s okamžitým účinkom zaslaním písomného oznámenia o ukončení 
zhotoviteľovi poštou. 

 
9.6 Od tejto zmluvy je možné odstúpiť písomným odstúpením doručeným druhej zmluvnej 

strane poštou, ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo 
zmluvných strán absolútne nemožným; to sa nevzťahuje na prípady uvedené 
v predchádzajúcich bodoch tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné 
zmluvné povinnosti možno považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 
 

Čl. X 
Úprava právnych vzťahov po ukončení zmluvy 

 
10.1 V prípade ukončenia zmluvy sa vyrovnanie záväzkov medzi zmluvnými stranami vykoná 

tak, že zmluvné strany v spolupráci určia celkovú sumu, na ktorú by mala byť podľa 
vykonaných prác vystavená faktúra ku dňu účinnosti ukončenia, ako keby neprišlo 
k ukončeniu; takto určenú sumu zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi, pričom sa zohľadnia 
platby, ktoré už boli vykonané. 

 
10.2 V prípade ukončenia tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 

z tejto zmluvy s výnimkou nasledovného: 

(a) zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný odovzdať objednávateľovi dielo 
a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie diela, ktoré vyhotovil alebo 
prevzal zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou; 

(b) zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný podľa pokynov objednávateľa 
uskutočniť opatrenia potrebné pre bezpečnosť diela; 

(c) ukončením tejto zmluvy ostávajú nedotknuté: 
(i) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút; 
(ii) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov 

spôsobených zmluvnej strane okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto 
zmluvy. 

 
 

Čl. XI 
Doručovanie a poverené osoby 

 
11.1 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky oznámenia alebo listiny zmluvných 

strán v súvislosti s touto zmluvou budú doručované druhej zmluvnej strane v písomnej 
forme a to buď poštou alebo elektronicky. 

 
11.2 Pri doručovaní oznámenia poštou je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať zásielku 

na adresu sídla prijímajúcej zmluvnej strany ako doporučený list. Zásielka sa považuje za 
doručenú v deň vyznačený na doručenke. V prípade vrátenia nedoručenej alebo odopretej 
zásielky, riadne odoslanej podľa prvej vety, odosielateľovi, sa zásielka považuje za 
doručenú na tretí deň po jej vrátení odosielateľovi a to aj v prípade, že sa adresát o jej 
obsahu nedozvedel. 
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11.3 Pri doručovaní oznámenia elektronicky je odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať 
oznámenie elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty určenej osoby podľa bodu 
11.4 a 11.5. 

 
11.4 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne stanovené inak, všetky oznámenia zmluvných strán 

a listiny v súvislosti s touto zmluvou budú doručované nasledujúcim osobám na 
nasledujúce adresy: 

(a) v prípade objednávateľa: 
do rúk štatutárneho zástupcu (riaditeľa) objednávateľa na poštovú adresu alebo 
adresu elektronickej pošty uvedenú v záhlaví zmluvy, 

(b) v prípade zhotoviteľa: 
do rúk štatutárneho zástupcu zhotoviteľa na poštovú adresu alebo adresu 
elektronickej pošty uvedenú v záhlaví zmluvy; 

alebo aj na takú adresu, ktorá bude oznámená druhej zmluvnej strane v súlade s týmto 
článkom. 

 
11.5 Zmluvné strany určili a navzájom si oznámili kontaktné údaje poverených zamestnancov 

zodpovedných za príslušnú oblasť zmluvných vzťahov uvedených v záhlaví zmluvy, ako aj 
nasledovné: 

11.5.1 Objednávateľ poveruje výkonom a komunikáciou v technických a iných 
odborných veciach: 
meno a priezvisko:  Ing. Zdenka Turzíková 
telefónne číslo:  0905 528 287 
adresa elektronickej pošty: zdenka.turzikova@gib.sk 

11.5.2 Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania archeologického výskumu 
a ostatných činností podľa tejto zmluvy: 

meno a priezvisko:                 Mgr. Marek Vojteček, PhD. 

telefónne číslo:                       0902925643 

adresa elektronickej pošty: marek.vojtecek@savba.sk 
 
11.6 Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že všetky faktúry vystavované 

zmluvnými stranami podľa ustanovení tejto zmluvy ako aj všetky oznámenia a listiny 
týkajúce sa podstaty tejto zmluvy, jej zmien a dodatkov alebo majúce vplyv na zmenu tejto 
zmluvy budú zmluvnými stranami doručované poštou. 

 
11.7 Poverení zamestnanci podľa bodu 11.5 tejto zmluvy sú oprávnení komunikovať 

elektronicky v rámci kompetencií vyplývajúcich im z ich pracovnej náplne alebo tejto 
zmluvy. 

 
 

Čl. XII 
Záverečné ustanovenia 

 
12.1 Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu bude v jednom vyhotovení založená 

u zhotoviteľa. 
 
12.2 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou zdôvodnených písomných dodatkov 

riadne podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 
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12.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve doručeným druhej zmluvnej strane poštou sa zmluvné 
strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 5 kalendárnych dní od doručenia návrhu 
dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 

 
12.4 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, podporné 
ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, 
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. 

 
12.5 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s inými právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné 
strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť 
neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel 
zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy. 

 
12.6 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky a pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného 

vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je na ne možné zriadiť záložné právo, 
ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

 
12.7 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve 

vyhotovenia sú učené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa. 
 
12.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
 
12.9 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 Rozhodnutie KPÚ Bratislava č. KPUBA-2019/7177-2/15453/PRA zo dňa 
27.2.2019 

Príloha č. 2 Vybrané časti projektovej dokumentácie stavby: 
 výkres č. 1 Situácia 
 výkres č. 2 Stav po výruboch 
 výkres č. 4 Lokalita 6 Depozit - pôdorys výkopu 
 výkres č. 5 Lokalita 6 Depozit – rezy výkopu 

Príloha č. 3 Technická správa (Archeologický výskum) 
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12.10 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú 

dodržiavať všetky ustanovenia počas jej trvania, že túto zmluvu pred podpísaním riadne 
prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z 
donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu. 

 
 
 
Objednávateľ:     Zhotoviteľ: 
 
 
v Bratislave, dňa 02.06.2020  v Nitre, dňa 22.5.2020 
 
 
 
                  signed             signed 
............................................................ ............................................................ 
 Generálny investor Bratislavy Archeologický ústav SAV 
 Ing. Karol Machánek doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc 
 riaditeľ riaditeľ 
 
 
 
 
 
 ............................................. ............................................. 
 pečiatka pečiatka 
 
 
Zmluva zverejnená dňa: ................................................... 










