& obj. _ /2021

Zmluva o dielo ¢. MAGTS2100270

¢. dod. 2165-00

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov a v stlade
s pravnym poriadkom Slovenskej republiky na poskytnutie sluzby — zhotovenie projektovej dokumentacie a vykon
odborného autorského dohladu na stavbu ,,Projekt: Rekonstrukcia komunikacie promenady na Zeleznej studnicke®

1.1

1.2

OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Miesto dodania:
(dalej len ,objednavatel™)

ZHOTOVITEL:
Sidlo:

Pravna forma:
Zapisana:
Statutarny zastupca:

Osoby opravnené konat
—  vo veciach zmluvnych:

—  vo veciach technickych:

ICQ:
DIC:

v MC Nové Mesto (dalej len ,zmluva®).

Gl 1

Zmluvné strany

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava

Ing. arch. Matus Valo, primator

00 603 481

2020372596

nie je platitelom DPH

Zaporozska 5, 852 92 Bratislava

Alfa 04 a.s.

JaSikova 6, 821 03 Bratislava

akciova spolocnost

Obchodny register, Okresny sud Bratislava I, odd. Sa, vl.¢. 3355/B
Ing. Juraj Fiirst, predseda predstavenstva

PhDr. Méaria Kocianova, ¢len predstavenstva

Ing. Igor Masaryk, Clen predstavenstva

Ing. Juraj Furst

Ing. Gabriel Petfvalsky, Ing. Katarina Taborska
35 889 853

2021835013

(dalej len ,zhotovitel)
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3.1

3.2

L.
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela na poskytnutie sluzby — zhotovenie projektovej
dokumentacie a vykon odborného autorského dohladu na stavbu uvedenu v bode 2.3. Rozsah predmetu zakazky je
dany sttaznymi podkladmi podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*), ktoré poskytol objednavatel zhotovitelovi na
spracovanie ponuky.

Zhotovitel' bol vybraty na zaklade vysledku verejného obstaravania podlimitnej zakazky - na poskytnutie sluzby
zadavanej podla § 112 ods. 6 druh& veta zakona o verejnom obstaravani.

Viychodiskové Udaje:

2.3.1  Nazov stavby: ,Rekonstrukcia komunikacie promenady na Zeleznej studnicke"
232  Miesto stavby: v MC Nové Mesto
23.3  Stavebnik: Hlavné mesto SR Bratislava

Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava
(dalej len ,stavba®)

dentifikacia pozemkov: Specifikacia (izemia v sttaznych podmienkach

L.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo, ktoré je $pecifikované v Clanku Il v bode
3.2 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzda a udeli objednavatelovi sihlas na jeho pouzivanie v stlade s touto zmluvou
a s odbornou starostlivostou vykona vsetky zmluvne dojednané Cinnosti. Objednavatel sa zavazuje riadne a vcas
zhotovené dielo od zhotovitela prevziat' a zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu za dielo Specifikovant v Clanku
V tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost, na vlastné naklady, s odbornou
starostlivostou, riadne a véas:

A)  vypracuje pre objednavatela a so vSetkymi dotknutymi subjektmi prerokuje projektovi dokumentaciu na

stavbu s nasledovnym obsahom a v rozsahu:

3.1.1  Dokumentacia pre stavebné povolenie s podrobnostou realizatného projektu s obsahom av
rozsahu podfa prilohy €. 1 ,Dokumentécia pre stavebné povolenie s podrobnostou realizaéného
projektu — obsah a rozsah* (dalej len ,DSP*)

(spolo¢ne dalej len ,projektova dokumentacia®)

Zhotovitel' je povinny pred vypracovanim jednotlivych Urovni projektovej dokumentacie tieto konzultovat
a prerokovat so vSetkymi dotknutymi subjektmi (najma nie vSak vylu¢ne so spravcami/prevadzkovatelmi sieti,
komunikacii a inymi dotknutymi orgadnmi) tak, aby uz prvy koncept projektovej dokumentécie v €o najvacsej
miere zodpovedal budlcim poziadavkam, pripomienkam, stanoviskdm a vyjadreniam dotknutych organov
v jednotlivych Stadiach polovania stavby. Zhotovitel zapracuje vramci kazdej Urovne projektovej
dokumentacie vSetky relevantné pripomienky dotknutych subjektov po prerokovani prisluSnej urovne
projektovej dokumentacie zo strany zhotovitela s dotknutymi subjektami.

Nasledne objednavatel’ zabezpeci vietky nevyhnutné Einnosti smerujuce k ziskaniu potrebnych rozhodnuti,
stanovisk, vyjadreni, suhlasov, posudeni alebo opatreni dotknutych organov vratane organov Statnej spravy
a samospravy pre prislusné konanie podla prislusnej urovne projektovej dokumentacie. Objednavatel bude
ucastnikom v konaniach so Statnymi organmi, samospravnymi organmi, dotknutymi organmi chraniacimi
verejné zaujmy podla osobitnych predpisov a inymi organizaciami a zabezpeCi potrebné vstupné podklady
expertizne posudky, prieskumy, odborné posudky a stanoviska.

Zhotovitel poskytne objednévatelovi v8etku potrebnu sucinnost, v stavebnom konani a zabezpeci podklady
pre potrebné povolenia vratane podkladov pre Uzemné rozhodnutie, stavebné povolenie, a kolaudaéné
rozhodnutie. Zmluvné strany sa dohodli, Ze naklady, ktoré je potrebné vynalozit na plnenie zavazku
zhotovitela uvedeného v tomto bode st uz zahrnuté v cene diela.
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B) poCas realizacie stavby bude vykonavat obasny odborny autorsky dohlad projektanta s obsahom av
rozsahu podla prilohy €. 2 ,Vykon odborného autorského dohladu projektanta“ (dalej len ,OAD®). OAD bude
zhotovitel vykonavat tak, aby uskutoCfiovanie stavby nebolo oddialené alebo zdrzované vykonom OAD.

(Plnenia podfa bodu A) a bodu B) su dalej spolocne oznacené ako ,dielo®).

Dielo je vykonané jeho riadnym vypracovanim a odovzdanim objednavatelovi v terminoch podfa bodu 4.1 ¢lanku IV
tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, podfa
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, platnych technickych noriem vztahujlcich sa na dielo (STN a EN), podia
podmienok tejto zmluvy a jej priloh, sutaznych podkladov, v stlade s platnym Uzemnym planom, riadit sa pokynmi

objednavatela, dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami organov a

organizacii a UCastnikov lzemného a stavebného konania a:

3.3.1 projektova dokumentacia sa povazuje za vypracovani jej riadnym odovzdanim v terminoch podfa tejto
zmluvy bez akychkolvek vad a udelenim sthlasu zhotovitela na ich pouZivanie objednavatefom podra Cl. IX
tejto zmluvy bez obmedzenia;

3.3.2 obcasny odborny autorsky dohl'ad jeho riadnym vykonanim.

Objednavatel sa zavazuje zhotovené a vykonané dielo od zhotovitefa riadne a v€as prevziat a zaplatit zhotoviteflovi
dohodnutl cenu za jeho zhotovenie a vykonanie spésobom a v terminoch podfa Cl. V tejto zmluvy.

CLIV
Terminy a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuije, Ze riadne vypracuje, vykona a odovzda dielo v nasledovnych terminoch:
A) Zhotovitel vypracuje a odovzda objednavatelovi projektovi dokumentaciu na kazdy stupef samostatne a to
nasledovne:
411  DSP do 12 tyzdiov od poStového doruéenia pisomnej vyzvy zhotovitelovi zo strany objednavatela
na zaCatie realizacie tohto stupria,
B)  Zhotovitel bude vykonavat OAD nasledovne:
412 OAD pocas realizacie stavby na zaklade poStového dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitefovi zo
strany objednavatela a to od odovzdania staveniska zhotovitelovi stavby aZ do kolaudécie stavby.

Miestom odovzdania projektovej dokumentacie podfa bodu 4.1 pism. A) je vysunuté pracovisko objednavatela na
adrese Zaporozska 5, 852 92 Bratislava. Miestom vykonavania OAD podla bodu 4.1 pism. B) je stavenisko uréené
na realiz&ciu stavby.

Terminy plnenia diela

a) podla bodu 4.1 pism. A) bod 4.1.1 sa povazuju za dodrzané, v pripade Ze:
zhotovitel' predloZi objednavatelovi na pripomienkovanie koncept konkrétneho stupiia projektove;
dokumentacie (textovl €ast s prisluSnou vykresovou dokumentaciou), ktoré bude obsahovat vietky
pripomienky dotknutych subjektov po predbeznom prerokovani projektovej dokumentacie ,ako aj
pripomienky, stanoviska a vyjadrenia dotknutych organov v jednotlivych Stadiach pofovania stavby
(ak uz budu k dispozicii) a to vSetko najneskor 14 kalendarnych dni pred terminom jej odovzdania
zhotovitelovi na dobu najmenej 5 pracovnych dni, a nasledne
zhotovitel pisomne vyzve objedndvatela na prevzatie prerokovaného, dovodné a odsuhlasené
pripomienky obsahujuceho a riadne vypracovaného stupfia projektovej dokumentacie podfa tejto
zmluvy najneskor 3 pracovné dni pred uplynutim konkrétneho terminu pinenia, a
zaroven sa prevzatie konkrétneho stupria projektovej dokumentacie uskutoCni najneskér v posledny
deri konkrétneho terminu pinenia a vypracovany stupefi projektovej dokumentacie bude bez
akychkolvek vad a nedorobkov apred prevzatim bude skontrolovany zo strany opravneného
zastupcu objednavatela (vykonanie takejto kontroly nezbavuje objednavatefa Ziadnych prav voci
zhotovitefovi); Pri odovzdani a prevzati riadne vypracovaného stupfia projektovej dokumentacie
potvrdi povereny stavebno-technicky dozor objednavatela jeho prevzatie pisomnym potvrdenim
supisu odovzdanej projektovej dokumentécie. Pisomny supis projektovej dokumentécie bude
vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi zmluvnu stranu;

b) podia bodu. 4.1 pism. B) bod 4.1.4 sa povazuje za dodrzany riadnym vykonanim OAD podla tejto zmluvy,

prisluSnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov a platnych technickych noriem (STN aEN)
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5.1

a vykonanie OAD potvrdi stavebno-technicky dozor objednavatela na vykaze skutoéne vykonanych hodin
OAD.

Poziadavky alebo pripomienky objednavatela na dopracovanie, prepracovanie a/alebo Upravy takejto prislusnej Casti
diela, ktoré vznikli ako désledok nesplnenia pokynov objednavatela udelenych zhotovitelovi alebo su vysledkom
vadného pinenia diela zhotovitelom alebo vznikli ako désledok poruSenia povinnosti zhotovitefa zabezpedit
zapracovanie vSetkych pripomienok uvedenych v uradnych rozhodnutiach a povoleniach, ako aj poZiadavkach,
stanoviskach, vyjadreniach, a namietkach organov Statnej spravy, samospravy, spravcov jednotlivych inZinierskych
sieti a inych dotknutych os6b, musia byt zhotovitefom odstranené na jeho naklady najneskér do dohodnutého
terminu uvedeného v tejto zmluve na odovzdanie prislusSnej Casti diela.

Zhotovitel je povinny do 7 kalendarnych dni od podpisania tejto zmluvy zvolat vstupny vyrobny vybor za G¢asti oboch
zmluvnych stran, na ktorom si zmluvné strany v pisomnej forme dohodnu terminy zasadnuti vyrobnych vyborov, na
ktorych bude zhotovitel informovat objednavatela o stave rozpracovanosti diela. Zo zasadnutia vstupného
vyrobného vyboru a dal3ich vyrobnych vyborov vyhotovi zhotovitel pisomny zaznam, ktory obratom odovzda alebo
pisomne odo3le objednavatelovi. V pripade vzniku potreby zvolania mimoriadneho vyrobného vyboru nad rdmec
terminov zasadnuti vyrobnych vyborov podlia prvej vety, je ktordkofvek zo zmluvnych strdn opravnena pisomnou
vyzvou dorucenou druhej zmluvnej strane poStou najmenej 5 pracovnych dni pred navrhnutym terminom vyrobného
vyboru zvolat' vyrobny vybor. Vyzvanad zmluvna strana je povinna sa takéhoto vyrobného vyboru zi¢astnit, alebo
pisomne poStou bezodkladne ospravedinit svoju nelcast s uvedenim objektivnych dévodov braniacich jej v ucasti
a navrhnutim nového terminu vyrobného vyboru rovnako za dodrzania podmienky doruCenia ozndmenia 5
pracovnych dni pred navrhnutym terminom.

Zhotovitel nie je v omeSkani s odovzdanim diela, ak realizacia diela nemohla byt zacata alebo musela byt prerusena
z dévodov, ktoré objektivne alebo podla platnej legislativy neumoZziiuju realizaciu diela, a to najma v désledku (i)
zmeny rozvojovej infrastruktury dopravy a/alebo inZinierskych sieti, (i) vzniku majetkovo-pravnych sporov, (i)
necinnosti Statnych, resp. spravnych organov, v Uzemnom konani, stavebnom konani, kolauda¢nom konani alebo v
konaniach suvisiacich so stavebnym rozhodnutim alebo kolaudanym rozhodnutim, (iv) vydania pravoplatného
rozhodnutia stdu alebo spravneho organu, ktoré brani alebo obmedzuje zhotovitelovi v pineni predmetu tejto Zmluvy
alebo (v) omeskania objednavatefa s plnenim jeho povinnosti, pokial' vykonanie/poskytnutie takéhoto pinenia je
podmienkou pinenia predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim diela, ak omeskanie bolo sposobené v désledku vy$Sej moci spoCivajlce;
v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej alebo zhotovitefom nezavinenej udalosti (t. j. najma, nie vSak
vylucne Zivelna udalost, ob&ianske nepokoje, vojna, pandémia, a pod.). Zhotovitel je o takejto nemoznosti realizacie
vzniku takejto udalosti dozvedel a riadne takito nemoznost realizacie objednavatelovi zddvodnit. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zavazujl pisomne sa dohodnit v tejto suvislosti na primeranej zmene tejto zmluvy.

Ak zhotovitel dokonci dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve skor, nez su terminy uvedené v
Cl. IV a pripravi ho na odovzdanie, objednavatel je opravneny, nie vSak povinny, riadne dokoncené dielo prevziat aj
v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel je povinny pisomne poStou informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti majucej vplyv na
realizaciu diela alebo ktorejkolvek jeho Casti a to do 24 hodin pracovného diia od momentu, kedy sa o nej zhotovitel
dozvedel. V pripade, ak zhotovitel tuto povinnost nesplni, nie je opravneny sa voci objednavatelovi domahat tychto
udalosti, ako okolnosti vylu€ujucich jeho omeSkanie s riadnym zhotovenim diela v dohodnutom termine.

CLv
Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Cl. Ill, za podmienok tejto zmluvy je stanovena podla § 3 zakona &. 18/1996
Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov v sulade s vyhlaskou MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o0 cenach v zneni neskorsich predpisov, a je zavazna. Cena je uvedena v eurach. Narok na cenu za zhotovenie diela
vznika zhotovitelovi za predpokladu riadneho a véasného zhotovenia diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel uzavretim
tejto zmluvy potvrdzuje, ze cena za zhotovenie diela je s ohfadom na vSetky okolnosti zhotovenia diela a jeho rozsah
primerana.
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6.2

Cena predmetu zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH 38 638,00 €
20% DPH 7727,60 €
Cena celkom vratane DPH 46 365,60 €

Slovom: StyridsatSesttisictristoSestdesiatpat eur a Sestdesiat centov s DPH,
Podrobna Specifikacia ceny jednotlivych Casti diela tvori prilohu €. 3 ,Cena projektovych prac a sluzieb” (Tab. 1).

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti zmluvné strany potvrdzujd, Ze pokial tato zmluva vyslovne neustanovuje

inak:

5.3.1 zhotovitel uhradi v3etky vydavky, néklady a poplatky nevyhnutné na pinenie predmetu tejto zmluvy v zmysle
¢l. 11 tejto zmluvy;

5.3.2 na cenu za dielo a ktorukolvek jej Cast nema vplyv inflacia, zmena vstupnych nakladov, zmena vymennych
kurzov inych mien voci euro, ani Ziadne iné okolnosti.

Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze v cene diela st zahrnuté vSetky naklady na riadne zhotovenie diela a primerany
zisk zhotovitela, vratane nékladov za vSetky Cinnosti, doklady a dokumenty poZadované podfa tejto zmluvy.
V dohodnutej cene su obsiahnuté aj vSetky pripravné a vedlajSie Ukony a ¢innosti zhotovitela, ktoré su potrebné pre
riadne vykonanie diela.

Ak sa objednavatel po uzavreti tejto zmluvy rozhodne pre obmedzenie rozsahu diela, je zhotovitel povinny takuto
zmenu rozsahu diela bez namietok prijat. Objednavatel je v takomto pripade povinny zaplatit len cenu primerane
znizenu o mnozstvo nerealizovanych mernych jednotiek. Ak sa tymto spésobom dohodnu na rozSireni diela, je
objednavatel povinny zaplatit cenu primerane zvySend, pri¢om takéto zmeny ustanoveni zmluvy je mozné realizovat
len na zaklade pisomného dodatku k zmluve. Za rozSirenie diela sa povazuje vznik naviac prac pocas vystavby
uvedenych v stavebnom denniku, ktoré priamo suvisia s odkrytymi vadami, ktoré objednavatel nemohol predvidat,
alebo ktoré vyplynuli z dévodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického rieSenia v priebehu
realizacie, ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, pripadne zmeny materialov a
dodavok alebo inych zmien vyvolanych zo strany objednavatela ovplyviiujicich cenu za dielo. Predmetné prace,
tovary, ich cena a rozsah uvedené v predchadzajlcej vete musia byt prerokované a schvalené formou dohody medzi
objednavatelom a zhotovitelom, ze dané naviac prace mozu byt vykonané, pri€om predmetna dohoda sa stane
neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy. V pripade vzniku naviac prac, bude ich rozsah a cena prerokovana a rieSena
vzmysle § 18 z&kona o verejnom obstaravani, t. j. formou pisomného dodatku k zmluve. Navrh dodatku k Specifikacii
ceny spracuje zhotovitel podla cennika UNIKA.

V pripade, Ze sa zmluvné strany dohodnu na odovzdani rozpracovanej projektovej dokumentacie, bude jej skutocne
vykonany obsah a rozsah pisomne vySpecifikovany a na zaklade tejto pisomnej Specifikicie a po vzajomnom
odsuhlaseni obidvoma zmluvnymi stranami bude uréend primerana cena za takto vypracovanu a odovzdanu
projektovu dokumentaciu.

Ak zhotovitel nie je dariovym rezidentom v Slovenskej republike, zavézuje sa vykonat vSetky Ukony vyzadované
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie na to, aby mohol v Slovenskej republike dodavat sluzby
za odplatu; najmé je povinny sa registrovat v Slovenskej republike pre DPH.

CLvI
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Uhrada ceny za dielo bude uskutociiovana priebezne, na zéklade fakturacie skutocne
zhotovenych a objednavatelom prevzatych Casti diela podla Clanku VI bodu 6.2 zmluvy.

Zhotovitel' vystavi a poStou odoSle objednavatefovi faktlru za kazdu zhotovenlu a dodanu Cast' diela v dvoch

rovnopisoch takto:

6.2.1 faktlru vo vySke ceny za jednotlivé stupne projektovej dokumentacie, t. j. DSP vystavi dodavatel' v zmysle
prilohy €. 3 ,Cena projektovych prac a sluzieb* (Tab. 1) a to po zhotoveni a riadnom odovzdani a prevzati
prislusného stupria projektovej dokumentacie zo strany objednavatela podpisanim zapisu o odovzdani a
prevzati prislusného stupria projektovej dokumentéacie;
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6.2.2 Fakturu za vykon OAD po ukonéeni vystavby ato podla poctu anaroCnosti zadefinovanych
odpracovanych a stavebno-technickym dozorom objednavatela potvrdenych hodin v rdmci dohodnutého
rozsahu OAD.

Podkladom pre vystavenie konkrétnej faktury a sii¢asne jej prilohou bude:

(a) pri prevzati jednotlivych stupriov projektovej dokumentacie zhotovitefom vypracovany supis odovzdanej
projektovej dokumentacie potvrdeny poverenym stavebno-technickym dozorom objednavatela (podrfa
Cl. IV bod 4.3 pism. a) tejto zmluvy),

(b) po vykonani OAD zhotovitefom vypracovany vykaz skutoéne vykonanych hodin OAD potvrdeny
stavebno-technickym dozorom objednavatela, ktory bude prilohou faktdry za OAD.

V pripade, ze stavebno-technicky dozor objednavatefa odmietne potvrdit zhotovitelom vypracovany supis
odovzdanej Casti projektovej dokumentacie, odovzdaného stupfia projektovej dokumentacie alebo vykaz skutocne
vykonanych hodin OAD, uvedie dévody odmietnutia a oboznami s nimi zhotovitela.

Faktiry musia mat vSetky nalezitosti podla § 74 zékona ¢.222/2004 Z.z. odani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, vratane uvedenia nazvu stavby, Cisla stavby podfa CI. Il bod Chybal NenaSiel sa Ziaden
zdroj odkazov. a prislusnej prilohy podra ClI. VI bod 6.3 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni od ich doru¢enia objednavatelovi.

V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat nalezitosti uvedené v zmysle Clanku VI bodu 6.5 tejto zmluvy, objednavatel
je opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti za¢ne plynat dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat od objednavatela akékolvek zalohove platby alebo preddavky na cenu diela
alebo na pripadné prace naviac pozadované objednavatefom podla Clanku V bodu Chyba! Nenasiel sa ziaden
zdroj odkazov. zmluvy.

Objednavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zapoditat voCi splatnym pohladavkam zhotovitefa splatné
pohladavky, ktoré ma voéi zhotovitelovi podla tejto zmluvy objednavatel a to najma ale nielen z dévodu uplatnenia
naroku na zmluvné pokuty, Uroky z omeskania alebo Skodu. Zhotovitel nie je opravneny zapo€itat voéi pohladavkam
objednavatela ziadne svoje pohladavky, ktoré ma vodi objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze platby podla tejto zmluvy sa povazuju za vykonané riadne a véas, ak boli najneskér v
posledny defi splatnosti pripisané na Ucet opravnenej zmluvne;j strany v pinej vyske.

. CL vl
DalSie podmienky vykonania diela

Zhotovitel' vyhlasuje, ze je opravneny a odborne sposobily vykonavat vSetky Cinnosti, ktoré su predmetom tejto
zmluvy a pre tieto ¢innosti a na vyhotovenie dohodnutého diela je v plnom rozsahu naleZite kvalifikovany.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je obozndmeny so vSetkymi skutoénostami doleZitymi pre Uspesné ariadne vykonanie
vSetkych zmluvne dohodnutych €innosti a so v3etkymi podkladmi potrebnymi pre riadne zhotovenie a odovzdanie
diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je schopny dielo zhotovit riadne a v€as podla podmienok tejto zmluvy. Zhotovitel potvrdzuje,
Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy
tejto zmluvy a tieto vyhodnocuje ako dostatoéné na riadne zhotovenie diela.

Objednavatel sa zavézuje, Ze poCas vypracovavania projektovej dokumentacie poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie spocivajuce najmé v odovzdani dopliujucich Udajov, upresneni
podkladov, vyjadreni a stanovisk objednavatela, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne zhotovitefovi bezodkladne najneskér vSak do 7 dni od jeho pisomného vyziadania.
V osobitnych pripadoch je mozné obojstranne dohodnut individualny termin.
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Zhotovitel sa zavézuje pravidelne informovat objednavatela o stave rozpracovanej dokumentacie na zasadnutiach
vyrobnych vyboroch, ktoré je zhotovitel povinny organizovat podfa dohody o terminoch zasadnuti vyrobnych vyborov
podla Cl. IV bod 4.5 zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze dopracuje pripomienky z prerokovania projektovej dokumentacie s dotknutymi subjektmi
v termine uvedenom v Cl. IV bod. 4.3 pism. a) zmluvy a dodrZi tak aj terminy pInenia predmetu zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuji zucastnit vSetkych rokovani potrebnych v ramci spracovania jednotlivych stupriov
projektovej dokumentacie.

Zhotovitel' predlozi objednavatelovi doklad o poisteni profesijnej zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykone
profesie, ktora by mohla vzniknat v suvislosti s jeho vykonom ¢innosti alebo v suvislosti s vykonom €innosti jeho
zamestnancov, a to na vysku najmenej 1 000 000,00 EUR. Doklad o poisteni profesijnej zodpovednosti za Skodu
spdsobenu pri vykone profesie tvori prilohu €. 4 zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje udrziavat poistenie v platnosti
v dohodnutej vySke po cell dobu trvania tejto zmluvy. PoruSenie uvedenej povinnosti sa povazuje za zavazné
porudenie tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade objednavatelom predloZenych Ziadosti zaujemcov o vysvetlenie sutaznych
podkladov (projektovej dokumentacie, vykazu vymer) zasle odpovede na poZadované otazky bezodkladne tak, aby
ich verejny obstaravatel mohol preukazatelne oznamit vSetkym zaujemcom podla § 48 zakona o verejnom
obstaravani. Zhotovitel sa zavézuje poskytnut Objednavatelovi vSetku suCinnost potrebnu v sivislosti
s obstaravanim prac adodavok na zhotovenie stavby vratane podavania vysvetleni, upresneni, potrebnych
podkladov suvisiacich s projektom a pod., priom cena za takuto ¢innost je zahrnuta v celkovej cene diela.

Zhotovitel je povinny plnit predmet zmluvy najma vlastnymi kapacitami. Zhotovitel pouZije na zhotovenie diela iba
odborne kvalifikovany personal, a to v kapacite dostaujucej na riadne a véasné spinenie jeho povinnosti podfa tejto
zmluvy. Zhotovitel méZe poverit vykonanim &asti diela aj iny pravny subjekt, t.j. svojich subdodavatefov. Pri
vykonavani Casti diela inym subdodavatelom ma zhotovitel rovnaku zodpovednost, ako keby dielo vykonaval sam.

Zhotovitel je povinny podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani najneskér v defi uzavretia tejto zmluvy uviest
Udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatefla v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Udaje o subdodavateloch zhotovitela, ktori sa budi podiefat na
zhotoveni diela, tvoria prilohu €. 5 zmluvy. Zhotovitel je zarovef povinny pisomne oznamit akukolvek zmenu Udajov
o subdodavatelovi v lehote najneskér do 48 hodin od okamihu, ked sa o tejto zmene zhotovitel dozvedel a to postou
na adresu objednavatefla.

V pripade zmeny subdodavatela je zhotovitel povinny tito zmenu objednavatelovi oznamit najneskor 5 pracovnych
dni pred jej uskutoénenim, ak sa v odévodnenych pripadoch nedohodne s objednavatelom na kratSej lehote a uviest
o fiom véetky udaje poda bodu Clanku VII 7.11 zmluvy. Zmenou subdodévatela nie je dotknutd zodpovednost
zhotovitela za pinenie zmluvy.

Navrhovany subdodavatel musi spifiat aj vietky zakonné poziadavky ato aj vo vztahu k zakonu o verejnom
obstaravani a zakonu €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. V pripade, ak na vykon €innosti ¢asti
diela, ktorll subdodavatel zabezpecuije boli vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva, poZzadované
akéhokolvek opravnenia, certifikaty alebo iné doklady, je zhotovitel povinny si¢asne s pisomnym oznamenim podfa
Clanku VIl bodu 7.12 zmluvy prediozit aj dotknuté doklady, ktorych drzitefom je navrhovany subdodavatel.

Objednavatel ma pravo odmietnut subdodavatela doruéenim pisomného oznamenia zhotovitelovi postou, v ktorom
objednavatel uvedie rozumny dévod odmietnutia (dévodom odmietnutia méze byt napriklad odévodnene
preukdzana zla skusenost so subdodavatelom). Zhotovitel' sa zavazuje takéhoto subdodavatela bez zbytoného
odkladu nahradit novym, ktory rovnako musi spliiat véetky podmienky.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktori - ak maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov - su
povinni na ucely poskytnutia riadnej si¢innosti potrebnej na uzavretie zmluvy a pocéas trvania zmluvy byt zapisani
v registri partnerov verejného sektora.
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Zhotovitel nie je opravneny previest akékolvek zavazky a pohladavky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako
ani prava a povinnosti z nej vyplyvajlce zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporu medzi zmluvnymi stranami poCas plnenia tejto zmluvy nie je
zhotovitel opravneny svojvolne jednostranne prerusit alebo zastavit vykon €innosti podla tejto zmluvy. V pripade, ze
tak zhotovitel urobi, je povinny znédSat vetky Skody, ktoré jeho konanim resp. opomenutim konania, na ktoré sa
v zmluve zaviazal objednévatelovi vzniknu.

Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze v plnom rozsahu dodrZiava a zabezpeCuje dodrZiavanie
vSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegélneho zamestnavania (dalej aj ako
,Pracovnopravne predpisy”), a to predovSetkym zakona €. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace v zneni neskorsich
predpisov a zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. zhotovitel tymto vyhlasuje, ze si je plne vedomy vSetkych povinnosti, ktoré
pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvaju a zavazuje sa ich dodrziavat pocas celej doby platnosti tejto
zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje najmé zamestnavat zamestnancov legalne a neporudovat tak zakaz nelegalneho
zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

Zhotovitel je v pripade, ak v ndvrhu na plnenie kritérii vo svojej ponuke uviedol, Ze do realizacie tejto Zmluvy zapoji
Studenta alebo absolventa povinny zaistit, aby sa v ramci odbornej Studijnej praxe/absolventskej praxe/praxe
absolventa vysokej Skoly (pracovného alebo obdobného pomeru) podiefal na realizacii diela aspori jeden Student
alebo absolvent vysokej Skoly, stavebnej fakulty alebo fakulty architektiry poCas celého trvania tejto Zmluvy. Za
absolventa vysokej Skoly sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie osoba, ktora nadobudla vysokoskolské vzdelanie I. alebo
Il stupiia na stavebnej fakulte alebo fakulte architektdry ktorejkolvek vysokej Skoly najneskér 1 rok spatne odo dria
vyhlasenia verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tato Zmluva (dalej len ,Student/absolvent®). Spinenie tejto
podmienky Zhotovitel dolozi do 2 mesiacov od U¢innosti tejto Zmluvy dokladom, ktory preukazuje vztah medzi
Studentom/absolventom a Zhotovitelom, na zaklade ktorého sa bude na plneni tejto Zmluvy Student/absolvent
podiefat’ (napr. dohoda o brigadnickej praci Studenta, dohoda o vykonani prace, pracovna zmluva) a zaroven
dokladom, ktory preukazuje, Ze touto osobou je Student/absolvent (napr. potvrdenie o navsteve Skoly, vysokoSkolsky
diplom).

Objednavatel si vyhradzuje pravo kedykolvek v priebehu plnenia diela poziadat Zhotovitefa o preukazanie
skutonosti podfa predchadzajiceho bodu tejto Zmluvy a Zhotovitel je povinny tito skutocnost preukazat do 10
pracovnych dni odo diia dorucenia ziadosti Objednavatela.

V pripade, ak po€as pinenia diela déjde k ukonéeniu vztahu medzi Zhotovitefom a Studentom/absolventom,
Zhotovitel je povinny v lehote do 15 pracovnych dni zabezpecit' spinenie povinnosti podla bodu. 6.19 tejto Zmluvy
novym Studentom/absolventom. O tejto skutoénosti je Zhotovitel povinny informovat’ Objednavatefa.

CL. vl
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovené dielo, resp. jednotlivé Casti diela, zhotovitel riadne protokolarne odovzda v zmluvou stanovenom termine
objednavatelovi v predpisanom pocte vyhotoveni v papierovej podobe a sicasne elektronickej verzii, vSetko v
slovenskom jazyku. Podpisanie zapisu o odovzdani a prevzati diela (alebo jej jednotlivych &asti) je podmienkou
riadneho splnenia povinnosti zhotovitela vykonat' dielo, a je podmienkou fakturacie ceny diela alebo jej prislusnej
Sasti podla Clanku VI. tejto zmluvy.

Papierova forma diela (resp. jeho Casti) bude obsahovat vSetky potrebné vykresy uréené zmluvou a jej prilohami,
ktoré budu poskladané na format A4, budd zabalené v pevnom obale a budi opatrené predpisanou hlavickou a
riadne podpisané a opeciatkované zodpovednymi osobami.

Elektronicka verzia diela (resp. jeho Casti) bude vyhotovena na CD/DVD/USB nosici a bude obsahovat kompletné
dielo (prislusnu Cast' diela), pricom jednotlivé stbory budu v editovatelnych formatoch - vykresy *.dwg, technické
spravy *.doc/*.docx, tabulky *.xlIs/*xlsx, rozpolty *xIs/*.xls. Okrem toho bude elektronicka verzia obsahovat
vykresovU a textovu Cast aj vo formate *.pdf.

Odovzdanie a prevzatie jednotlivych &asti a stupfiov projektovej dokumentacie podra Cl. VI bod 6.3 pism. a) ab)
zmluvy sa vykona po ich dokon&eni bez vad a nedorobkov. Odovzdanie a prevzatie Casti diela podla ustanoveni Cl.
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VI bod 6.3 pism. a), b) a ¢) zmluvy preukazuju pisomné, zmluvnymi stranami podpisané sUpisy vypracované podla
uvedenych ustanoveni. Tieto slpisy obsahuju aj pripadny zoznam zistenych vad a terminy na ich odstranenie.
Zhotovitel' sa takéto vady zavézuje bez zbytotného odkladu odstranit na vlastné naklady v lehotach podla tejto
zmluvu alebo podla inej vyslovnej dohody zmluvnych strén. V pripade, ak zhotovitel reklamovanu vadu v stanovene;
lehote neodstrani, je objednavatel opravneny odstranit reklamovanu vadu prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitela.

Pre Gcely vcasného ariadneho odovzdania projektovej dokumentacie sa zmluvné strany zavazuju pri jej
prerokovavani, odsuhlasovani, odovzdavani a preberani postupovat podla ustanovenia Cl. IV bod. 4.3 pism. a) tejto
zmluvy.

Objednavatel neprevezme dielo alebo jeho Cast, ak obsahuje podstatné vady braniace jeho riadnemu pouZitiu.

V pripade ukongenia zmluvy podra CI. XIIl bod 13.1 zmluvy je zhotovitel povinny odovzdat nedokoncené dielo spolu
so vietkymi dokladmi a listinami, ktoré mu objednavatel poskytol. Zaroveri je zhotovitel povinny odovzdat
objednavatelovi aj tie doklady a listiny, ktoré sa tykaju vykonanych Easti diela a vykonaného stupfia projektovej
dokumentacie ku diiu ukonéenia zmluvy. Pokial je predmetom odovzdania projektova dokumentécia, zhotovitel
udeluje objednavatelovi stihlasu na jej pouzivanie podra Cl. IX tejto zmluvy bez obmedzenia.

O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis o odovzdani a prevzati diela, v ktorom zmluvné strany
zhodnotia rozsah akvalitu vykonanych prac. Obsahom zapisu 0 odovzdani a prevzati diela je vyhlasenie
objednavatela, Ze odovzdanu Cast diela prebera alebo vyhlasenie z akych dévodov odmietol jej prevzatie.

Cl.IX
Udelenie licencie

Zhotovitel tymto udeluje objednavatelovi bezplatnu, neobmedzent a vyhradnu licenciu podla prislusnych ustanoveni
zakona €. 185/2015 Z. z. autorsky zakon v planom zneni na pouzitie diela v neobmedzenom vecnom a izemnom
rozsahu a na €as trvania majetkovych prav k dielu zhotovitela. Zhotovitel ako autor diela, alebo ako osoba opravnena
vykonavat majetkové préva autora diela poskytuje dohodnutd vyhradnu licenciu na neobmedzenu dobu (bez
¢asového obmedzenia) a bez teritoridineho obmedzenia k prevzatému stupiu projektovej dokumentécie diiom jej
riadneho prevzatia a zaplatenia ceny.

Zhotovitel udefuje objednavatelovi sihlas na akékofvek pouzitie diela obvyklym spésobom, ato najma na
vyhotovenie rozmnozenin diela, spracovanie diela, zaradenie diela do suborného diela, spojenie diela s inym dielom,
verejné vystavenie diela alebo jeho rozmnozeniny, zverejnenie diela alebo jeho rozmnozeniny akymkolvek
spbsobom (vratane verejnej prezentacie, uverejnenie v tlaci, na webe a i.), pouZitie diela alebo jeho Casti na
vytvorenie nového diela, spracovanie dalSich stupriov projektovej dokumentacie, pouZitie za u¢elom predkladania
diela v konaniach potrebnych, smerujdcich alebo suvisiacich s realizaciou stavby, pouZitie na propagéaciu a reklamné
aktivity realizované akymkolvek spdsobom na realizaciu stavby a pre propagéaciu a reklamu stavby.

Pokial budu autorské prava k dielu prinalezat niekomu inému ako zhotovitelovi, potom zhotoviterl zabezpeci vSetky
prava a/alebo suhlasy, ktoré st nevyhnutné k realizacii plneni podfa Clanku IX bodu 9.1 a 9.2 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel dava objednavatelovi vyhradnU licenciu na neobmedzent dobu (bez ¢asového obmedzenia) a bez
teritorialneho obmedzenia a suhlas na pouZzitie diela v rozsahu poskytnutej licencie tretou osobou.

Zhotovitel' dava objednavatelovi neobmedzeny suhlas na postupenie licencie tretej osobe.

Zhotovitel nie je opravneny dielo (alebo jeho ¢ast) pouzit sam alebo udelit suhlas na jeho pouzitie inej osobe ako
objednavatelovi.

Zhotovitel odovzdanim diela (alebo jeho €asti) udeluje objednavatelovi bezodplatne neodvolatelny sthlas na Upravu
alalebo zmenu diela a to v rozsahu celého diela a akymkolvek spdsobom potrebnym na dosiahnutie ucelu
vyplyvajuceho z tejto zmluvy.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny na udelenie sihlasu podfa tohto bodu; v pripade, Ze sa uvedené vyhlasenie
ukaZe ako nepravdivé je povinny nahradit vSetku Skodu, ktora tymto vznikne objednavatelovi ako aj tretim osobam.

Objednavatel sa zavazuje uvadzat obchodné meno zhotovitela ako autora diela resp. ako subjektu vykonavajiceho
majetkové prava autora diela, pripadne oznacovat zhotovitefa na vSetkych rozmnozeninach diela nalezitym
spdsobom pri kazdom pouZiti diela, a to podla spésobu pouZitia diela na verejnosti.

Objednavatel je povinny zabezpeit pri pouzivani diela jeho ochranu pred akymkolvek hanlivym nakladanim, ktoré
by mohlo alebo malo za nasledok poskodenie dobrého meno zhotovitela.

Ustanovenia tohto ¢lanku platia i po ukonéeni platnosti a uéinnosti zmluvy z akéhokolvek dévodu.

Zanikom pravnickej osoby — objednavatela prechadzaju prava a povinnosti z licencnej zmluvy na pravneho nastupcu
objednavatela.

CL X
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa podmienok zmluvy, zodpoveda za
spravnost, Upinost a realizovatelnost vypracovanej projektovej dokumentécie podfa § 46 zakona €. 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a ze poCas zaru¢nej doby
bude mat predmet zmluvy vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v Case jej odovzdania objednavatelovi
alalebo ktoré sa objavia poas zaruénej doby. Za vady, ktoré sa prejavili po uplynuti zaru¢nej doby zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porudenim jeho povinnosti vyplyvajdcich zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, technickych noriem a tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady projektovej dokumentacie, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom alebo nevhodnymi pokynmi objednavatefa a zhotovitel ani pri vynaloZeni v3etkej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na Au upozornil objednavatefa a ten na ich pouZiti trval. Zhotovitel
je povinny bezodkladne pisomne postou upozornit' objednavatela na nevhodnost nim prediozenych podkladov a
veci, ako aj na nevhodnost jeho pokynov.

Zarucna doba zacina plynut odo dfia odovzdania konkrétneho stupnia projektovej dokumentacie objednavatefovi a
jej prevzatia objednavatelom a trva 5 rokov. Zavazky zo zaruky prechadzaju aj na pripadného pravneho nastupcu
zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklaméciu vady projektovej dokumentécie uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou s postovym doruc¢enim zhotovitefovi.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady projektovej dokumentacie, ze poCas zarucnej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady. V pripade, ak si vady neodstranitefné ma
objednavatela pravo na odstlpenie od tejto zmluvy (alebo od prislusnej &asti zmluvy), alebo méa pravo Ziadat
primeranu zfavu z ceny diela. Vyber a uplatnenie prav objednavatela zo zodpovednosti zhotovitela za vady diela
zavisi od vole objednavatela. Zodpovednost zhotovitela za pripadnu Skodu spdsobent vadou diela nie je uvedenymi
pravami objednavatela dotknuta.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit reklamované vady projektovej dokumentacie podfa Clanku X bodu 10.5 zmluvy na
vlastné naklady bezodkladne, najneskor vsak do 5 pracovnych dni od oznamenia opravnenej pisomnej reklamécie
objednavatela, v obzvlast zloZitych pripadoch najneskor do 10 pracovnych dni od ich oznamenia objednavatefom.
Oznamenie vykona tak, Ze zaSle zhotovitelovi spravu o vadach vztahujucich sa k prisluSnej projektovej
dokumentacii, za ktoré zodpovedé zhotovitel a to bezodkladne po tom, o objednévatel tieto vady zistil, pri¢om takéto
vady je povinny Specifikovat. V pripade, ak zhotovitel reklamovanu vadu v stanovenej lehote neodstrani, je
objednavatel opravneny odstranit reklamovanu vadu prostrednictvom tretej osoby na néklady zhotovitela, pri¢om
takéto naklady spolu s pripadnou Skodou je zhotovitel povinny uhradit do 30 kalendarnych dni odo diia doruéenia
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10.8

10.9

10.10

1.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

1.7

11.8

11.9

11.10

vyUctovania zhotovitelovi. Prevzatie projektovej dokumentacie bez vad sa uskutoéni pisomnou formou za UCasti
oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost vykazu vymer ktory predloZil, zodpoveda za to, Ze vykaz
vymer predstavuje skutony rozsah prac potrebnych na uskutoénenie stavby a je v plnom rozsahu v sulade s
ostatnou predloZzenou dokumentaciou a to vykresovou Eastou, technickou spravou a inymi ¢astami projektovej
dokumentécie.

Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat objednavatela o vSetkych skuto€nostiach, ktoré maju alebo by mohli
mat' vplyv na zmenu pokynov objednavatela.

Zaru€na doba neplynie za podmienky, Ze objednavatel neméze dielo pouZivat s ohfadom na jeho vady, ktorych
odstranenie uplatnil u zhotovitela.

CL. Xl
Zmluvna pokuta, Uroky z omeskania a nahrada Skody

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom termine plnenia podra Cl.
IV tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny tej Casti diela, s ktorou je v omeskani
(bez DPH) a to za kazdy defi omeSkania odovzdania diela alebo jeho prisluSnej Casti az do jeho prevzatia
objednavatelom.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela potas zaru¢nej doby v lehote podra CI. X bod 10.7 tejto zmluvy, zaplati
zmluvnu pokutu vo vySke 100,- eur denne za kazdl vadu a za kazdy defi omeSkania az do ich riadneho odstranenia.

Zhotovitel' zaplati objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 10 % z obstaravacich nékladov projektovych prac
(celkovéa cena projektovych prac dohodnuta v Cl. V bod 5.2 tejto zmluvy) v pripade, ak zvySenie obstaravacich
nakladov realizaénych prac stavby presiahne v dosledku vad a nedostatkov projektu 5%. Zhotovitel' prednostne zisti
moznost zameny realizanych prac Upravou projektového rieSenia tak, aby nedoslo k znizeniu kvality diela.

V pripade ome$kania zmluvnej strany so zaplatenim splatnej faktury zaplati zmluvna strana v omeskani urok z
omeskania vo vySke 0,1 % z diznej Ciastky ceny bez DPH za kazdy aj zaCaty defi omeSkania aZ do jej riadneho
zaplatenia.

Zmluvné strany su opravnené pozadovat nahradu Skody spdsobent porusenim povinnosti, na ktoré sa vztahuiju
zmluvné pokuty dohodnuté podla tejto zmluvy, vratane Skody prevysujucej dohodnuté zmluvné pokuty.

V pripade, Ze sa zhotovitel nez(¢astni rokovania potrebného v ramci spracovania jednotlivych stupfiov projektove;
dokumentéacie podla bodu 7.7 je povinny zaplatit druhej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vySke 250,- eur za kazdé
jednotlivé nezuCastnenie sa.

V pripade, ze zhotovitel nezvola vstupny vyrobny vybor podla bodu 4.54.5, alebo nebude zvolavat zasadnutia
vyrobnych vyborov v uréenych terminoch podfa bodov 4.5 a 4.5 a 7.5 je povinny zaplatit objednévatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 250,- eur za kazdé jednotlivé poruSenie tejto povinnosti.

V pripade Ze zhotovitel na zaklade objednavatelom predloZenych Ziadosti zaujemcov o vysvetlenie sitaznych
podkladov (projektovej dokumentacie, vykazu vymer) vo verejnom obstaravani na vykonanie stavebnych Cinnosti
stavby nezasle odpovede na pozadované otazky bezodkladne tak, aby ich verejny obstaravatel mohol preukazatelne
oznamit' v3etkym zaujemcom podla § 48 zakona o verejnom obstaravani. podla bodu 7.9 je povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 250,- eur za kazdé jednotlivé neodpovedanie.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitela vratit veci uréené a vykonanie diela, ktoré su vlastnictvom objednavatela,
objednavatelovi je zhotovitel povinny zaplatit' objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100,- eur za kazdy den
omeskania az do splnenia jeho povinnosti.

V pripade, ak objednavatefovi vznikne povinnost uhradit' dar z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne objednévatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 130 % vysky
danovej povinnosti, ktora takto objednavatelovi vznikla. Tdto zmluvnu pokutu je objednavatel opravneny zapocitat s
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11.11

11.12

11.13

11.14

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

131

existujucim alebo buducim zavazkom voci zhotovitelovi a to aj z iného existujuceho alebo budiceho zmluvného
vztahu.

V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlaseni zhotovitefa podfa ¢lanku VII. bod. 7.18 tejto Zmluvy ukéZe ako nepravdivé
a objednavatelovi bude kontrolnym organom v sulade s ustanovenim § 7b zékona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci
a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov uloZzena sankcia
z ddvodu prijatia sluzby prostrednictvom zhotovitelom nelegaine zamestnavanych osob, (i) je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke sankcie uloZzenej kontrolnym organom objednavatelovi a zaroven
(i) objednavatelovi vznika pravo na odstupenie od tejto Zmluvy. Objednavatel je opravneny uplatnit' si zmluvni
pokutu podla predchadzajlcej vety tohto bodu voéi zhotovitelovi aj opakovane.

V pripade uplatfiovania si zmluvnej pokuty, Uroku z omeSkania alebo nahrady Skody opravnena strana vyhotovi
osobitnu faktaru, v ktorej uvedie presny dévod vystavenia faktiry s odvolanim sa na prislusné ustanovenie zmluvy.
Takato faktdra je splatna do 14 dni odo dnia jej postového dorucenia povinnej zmluvnej strane.

V pripade, ze Zhotovitel nedodrZi povinnost uvedent v bodoch 7.19 alebo 7.21 tejto Zmluvy, bude povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1 800 EUR (slovom: tisicosemsto EUR).

Uhrada ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nezbavuje zhotovitel'a povinnosti porugent povinnost spinit.

CL. Xl
Ostatné ustanovenia

Veci urené a vykonanie diela, ktoré su vlastnictvom objednavatela, zhotovitel po ich pouZziti najneskér v den
odovzdania prisluSnej Gasti diela vrati objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit priebeznu archivaciu vSetkej dokumentacie tykajucej sa jednotlivych Casti diela
(projektovej dokumentacie, vykresov, spisov a potrebnej dokumentécie) po obdobie zhotovovania diela, pricom tuto
dokumentaciu odovzda zhotovitel objednavatelovi najneskér suCasne s odovzdanim prisluSnych Casti diela v
terminoch uvedenych v zmluve, v pripade ze objednavatel neurCi inak (napr. objednavatel poZiada o skorSie
odovzdanie dokumentacie).

V pripade, ak zhotovitel prevezme od objednavatela alebo v jeho mene od tretej osoby akékolvek podklady, veci
alebo dokumenty, je povinny tieto pre potreby objednavatela riadne uschovat po dobu zhotovovania diela. Najneskér
pri ukon€eni a odovzdani celého diela je zhotovitel povinny tieto podklady, veci a doklady odovzdat objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda za vSetku Skodu, ktora vznikne na vy3Sie uvedenych podkladoch, veciach alebo dokumentoch
nim prevzatych po¢as zhotovovania diela.

Vlastnicke pravo a zodpovednost za nebezpeCenstvo Skody na zhotovenej veci prechadza na objednavatela
prevzatim stupiia projektovej dokumentécie objednavatefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze technické a odborné informéacie, s ktorymi po€as pinenia predmetu zmluvy pridu do
styku, a o ktorych zmluvné strany vyhlasia, Ze su predmetom obchodného tajomstva, nebudu zmluvnymi stranami
poskytnuté tretej osobe.

Kazdy, kto sa zucastni na priprave a vyhotoveni dokumentacie sutaznych podkladov pre verejné obstaravanie je
povinny podla zakona o verejnom obstaravani zachovavat’ mi€anlivost o ich obsahu az do diia, ked sa poskytni
uchadzaCom alebo zaujemcom. O tejto skutoCnosti zhotovitel poskytne objednavatelovi (verejnému obstaravatelovi)
pri odovzdani tejto zakazky pisomné vyhlasenie spracovatelov projektovej dokumentécie o nestrannosti a dévernosti
spracovavanych informacii.

CL.xm
Ukoncenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu mézu predCasne ukoncit iba jednym z nasledovnych sp6sobov:
(@)  pisomnou dohodou zmluvnych stran;
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13.2

13.3

134

13.5

13.6

13.7

14.1

b odstupenim od zmluvy zo strany objednévatela podfa bodu 13.2 niZSie;

(b)

(c)  odstupenim od zmluvy zo strany zhotovitela podla bodu 13.3 nizSie;
(d)  odstipenim podfa bodu 13.5a13.6.

(e)  pisomnou vypovedou objednavatefa.

Objednavatel je opravneny ukoncit tito zmluvu pisomnym odstupenim od zmluvy doru¢enym postou zhotovitelovi

v tychto pripadoch:

(@)  ak bol poCas platnosti tejto zmluvy vyhlaseny na majetok zhotovitefa konkurz, alebo bolo zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zruSeny konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola
povolena restrukturalizacia, alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie;

(b)  ak zhotovitel nezhotovuije dielo v stlade s touto zmluvou, vychodiskovymi podkladmi od objednavatela alebo
akymkolvek inym dokumentom vyhotovenym podfa tejto zmluvy, a zhotovitel nevykona népravu ani
v dodatoCnej lehote 7 pracovnych dni na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela,

(c)  akje zhotovitel v omeSkani s pinenim zavazku podla tejto zmluvy a toto omeskanie nie je odstranené do 10
kalendarnych dni od pisomnej vyzvy objednavatela alebo stavebno-technického dozoru doru¢eného postou,

(d)  ak zhotovitel alebo subdodavatel, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podia zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov, nebol v &ase platnosti zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatne ulozeny zékaz U¢asti vo verejnom
obstaravani potvrdeny koneénym rozhodnutim,

(e)  vpripade, ak by sa preukazalo, Ze zhotovitel vykonal Ukon, ktory smeroval k prevodu zhotovitefovych
zavazkov a pohfadavok z tejto zmluvy na tretiu osobu (neplatnost takéhoto postupenia podfa tejto zmluvy
tymto nie je dotknuté),

(f ak zhotovitel' porusi alebo nespini ktorékofvek iné ustanovenie tejto zmluvy a napravu nevykona ani
v dodato€nej lehote 10 pracovnych dni na zaklade pisomnej vyzvy objednévatefa,

Zhotovitel je opravneny ukongit tito zmluvu pisomnym odstipenim od zmluvy doru¢enym poStou objednavatelovi

ak je objednavatel v omeskani s platbou podla tejto zmluvy o viac ako 60 kalendarnych dni po dorueni vyzvy

objednéavatelovi na zaplatenie diznej sumy pod'a tejto zmluvy postou.

Dorucenim odstipenia od zmluvy druhej zmluvnej strane tato zmluva zanikne, priCom odstupenie od zmluvy sa
nedotyka naroku na nahradu Skody, zmluvnej pokuty ani inych ustanoveni ktoré vzhladom na svoju povahu maju
trvat aj po ukonceni tejto zmluvy (zodpovednost za vady odovzdanych Casti diela a pod.).

Ak vyS8ia moc (napr. vojna, obcianske nepokoje, Strajk tykajuci sa celého stavebného sektora, pod.), ktora bola
oznamena druhej zmluvnej strane brani realizacii podstatnej Easti diela po nepretrzitu dobu 30 kalendarnych dni, je
objednavatel opravneny ukongit tito zmluvu, a to s okamzitym G¢inkom zaslanim pisomného oznamenia o ukonceni
zhotovitelovi poStou.

Ak objednavatel pri kontrole vykonavania diela zisti, ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami
a nezjedna napravu ani v primeranej lehote 7 pracovnych dni mu na to poskytnutej a postup zhotovitela by viedol
nepochybne k podstatnému poruSeniu zmluvy, je objednavatel opravneny odstupit od zmluvy.

Aj po skonCeni zhotovovania diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje poskytnit' objednavatelovi potrebnu
sucinnost' tak, aby objednavatelovi nevznikli Ziadne Skody a dalsi priebeh zhotovovania diela nebol ziadnym
spdsobom poznaceny alebo znemozneny. V opacnom pripade zodpoveda zhotovitel objednavatefovi za vzniknutu
Skodu.

] CLXIV
Uprava pravnych vzt'ahov po ukonéeni zmluvy

V pripade ukon&enia zmluvy podfa Clanku Xl zmluvy sa vyrovnanie zavazkov medzi zmluvnymi stranami vykona
tak, Ze zmluvné strany v spolupréci so stavebno-technickym dozorom urcia celkovi sumu, na ktoru by mala byt
podla zatial zhotoveného diela vystavena faktira ku diu u€innosti ukon&enia, ako keby nepriSlo k ukon&eniu; takto
uréend sumu zaplati objednavatel zhotovitelovi, priCom sa zohladnia platby, ktoré uz boli vykonané. Zmluvné strany
prihliadnu na rozpracovanost diela a na to, aby i$lo o ucelené a dokon&ené Casti diela ktoré budl upotrebite/né
a pouziteIné zo strany objednavatela.
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14.2

14.3

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

V pripade ukoncenia tejto zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran z tejto zmluvy s vynimkou

nasledovného: 5

(@)  zhotovitel je v pripade ukon&enia zmluvy podfa Clanku XlII bodu 13.1 pism. b), ¢), d) zmluvy bez zbytoného
odkladu najneskér do 3 pracovnych dni odo dfia ukonCenia zmluvy odstipenim objednavatela povinny
odovzdat objednavatelovi dielo a vSetky dokumenty a veci potrebné na dokoncenie diela, ktoré vyhotovil
alebo prevzal zhotovitel v sulade s touto zmluvou;

(b)  zhotovitel je v pripade ukongenia zmluvy podfa Clanku XIIl bodu 13.1 pism. a), e) zmluvy ku diiu ukondenia
zmluvy povinny odovzdat objednavateflovi dielo a vietky dokumenty a veci potrebné na dokoncenie diela,
ktoré vyhotovil alebo prevzal zhotovitel v stlade s touto zmluvou;

(c)  ukon&enim tejto zmluvy ostavaju nedotknuté:

(i) naroky zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych pokut, drokov z omeskania a nahrady Skody;
(ii) naroky na nahradu $kody a v3etkych primerane vynaloZenych nakladov spdsobenych zmluvnej strane
okolnostou, ktora bola dovodom ukonéenia tejto zmluvy;
(iii)  pravazo zodpovednosti za vady a zo zaruky na dokonceneé Casti diela;
(iv)  licencia na dokon&ené Casti diela podia Clanku IX tejto zmluvy;
(d)  pripadné iné ustanovenia, ktoré vzhladom na svoju povahu majd trvat aj po ukonéeni tejto zmluvy.

V pripade ukon&enia zmluvy podra Clanku XIII tejto zmluvy nebude zhotovitel Ziadat o umoznenie autorského
dohladu nad buducou realizaciou stavby a takyto autorsky dohlad vykonavat nebude, pricom Objednavatel bude
opravneny vykonavat na stavbe akékolvek zmeny a budUce zasahy bez ohladu na skuto¢nost, ¢i tieto zmeny alebo
zasahy budu mat vplyv na hodnotu architektonického diela s €im zhotovitel vyslovne suhlasi.

Cl. XV
Dorucovanie a poverené osoby

Pokial v zmluve nie je vyslovne uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo listiny zmluvnych stran v suvislosti s touto
zmluvou budu doru€ované druhej zmluvnej strane v pisomnej forme a to bud' poStou alebo elektronicky.

Pri doru¢ovani poStou je odosielajuca zmluvna strana povinna odoslat zasielku na adresu sidla prijimajucej zmluvnej
strany ako doporuceny list. Zasielka sa povazuje za doruéenu v defi vyznaCeny na dorucenke. V pripade vratenia
nedorucenej alebo odopretej zasielky, riadne odoslanej podia prvej vety, odosielatelovi, sa zasielka povazuje za
doruéent na treti defi po jej vrateni odosielatelovi a to aj v pripade, Ze sa adresat o jej obsahu nedozvedel.

Pri doruovani elektronicky je odosielajlica zmluvna strana povinna odoslat’ oznamenie alebo listiny elektronickou
postou na adresu elektronickej posty urCenej osoby podla bodu 15.4 a 15.5 zmluvy a zaroven vzdy v kdpii v pripade
dorucovania odosielatefovi na adresu elektronickej poSty milan.raus@bratislava.sk a v pripade doruCovania
zhotovitelovi na adresu elektronickej poSty gabriel.petrvalsky@alfa04.sk.

Pokial v zmluve nie je vyslovne stanovené inak, vSetky ozndmenia alebo listiny zmluvnych strén v suvislosti s touto
zmluvou budu doru€ované nasledujucim osobam na nasleduijlce adresy:
15.4.1 v pripade objednavatefa:;
do ruk riaditela sekcie vystavby objednavatela na poStovu adresu alebo adresu elektronickej posty
uvedenu v zahlavi zmluvy,
15.4.2 v pripade zhotovitela:
do ruk Statutarneho zastupcu zhotovitela na poStovu adresu alebo adresu elektronickej poSty uvedenu v
zahlavi zmluvy;
alebo aj na taku adresu, ktora bude oznamena druhej zmluvnej strane v stlade s tymto ¢lankom.

Zmluvné strany urcili a navzajom si oznamili kontaktné udaje poverenych zamestnancov zodpovednych za prislusnu
oblast zmluvnych vztahov uvedenych v zahlavi zmluvy, ako aj nasledovné:
15.5.1 Objednavatel poveruje vykonom stavebno-technického dozoru:
meno a priezvisko: Ing. Florian Soka
telefonne Cislo: 02/59 356 729
adresa elektronickej posty: florian.soka@bratislava.sk
15.5.2  Zhotovitel poveruje ako zodpovedného projektanta:
meno a priezvisko: Ing. Gabriel Petfvalsky
telefonne Cislo: 0905 464 399
adresa elektronickej posty: gabriel.petrvalsky@alfa04.sk
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15.6

15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

15.5.3  Objednavatel zastupujici stavebnika podla s§3,4,5 Nariadenia vlady SR ¢.396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko poveruje zhotovitela
vykonom ¢innosti koordinatora dokumentacie na zabezpeCenie koordinacie projektovej dokumentacie
a jej zmien z hladiska zaistenia bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.

Pre odstranenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze v3etky faktiry vystavované zmluvnymi stranami podia
ustanoveni tejto zmluvy ako aj v3etky oznamenia a listiny tykajice sa podstaty tejto zmluvy, jej zmien a dodatkov
alebo majlice vplyv na zmenu tejto zmluvy budd zmluvnymi stranami doru¢ované postou.

Povereni zamestnanci podla bodu 15.5 tejto zmluvy su opravneni komunikovat' elektronicky v ramci kompetencii
vyplyvajucich im z ich pracovnej naplne alebo tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti zmluvné strany vyhlasuiju, ze okrem $tatutarnych zastupcov zmluvnych stran nemaju
Ziadne iné osoby zU&astnené aj nezucCastnené na plneni tejto zmluvy opravnenie dohadovat akékolvek zmeny
ustanoveni tejto zmluvy jej priloh alebo menit dohodnuty rozsah diela, jeho cenu alebo terminy pinenia diela.

ClL. XvI
Zaverecné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat' len formou riadne zd6vodnenych pisomnych dodatkov riadne podpisanych
obidvoma zmluvnymi stranami.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve doru¢enym druhej zmluvnej strane poStou sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
pisomne v lehote do 5 kalendarnych dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane. Po tu istd dobu je tymto ndvrhom
viazana strana, ktora ho podala.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich predpisov, podporné ustanovenia zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho
zakonnika, v zneni neskorSich predpisov, a ostatné vSeobecne zavazné pravne predpisy platné na izemi Slovenske;
republiky.

Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s inymi pravnymi predpismi SR,
nespOsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym
rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany ucel
zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zvéazky a pohladavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné postupit
tretej osobe a ani nie je na ne mozné zriadit zalozné préavo, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ driom nasledujicim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle objednavatela v zmysle § 47a ods. 1 ObCianskeho zakonnika v spojeni s § 5a zakona
€. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakonom o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych dve (2) vyhotovenia st u€ené pre
zhotovitela a Styri (4)pre objednavatela.

Sucast tejto zmluvy tvoria nasledovné prilohy:
Priloha €.1 Dokumentacia pre stavebné povolenie s podrobnostou realizaéného projektu — obsah a rozsah
Priloha €.2 Vykon odborného autorského dohladu projektanta
Priloha €. 3  Cena projektovych prac a sluzieb (Tab. 1)
Priloha €. 4 Doklad o poisteni profesijnej zodpovednosti za Skodu spdsoben pri vykone profesie na poistné
krytie vo vySke 1 000 000,00 eur
Priloha ¢.5 Udaje o subdodavateloch
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16.9 Zmluvné strany potvrdzuji svojim podpisom, Ze suhlasia s celym obsahom zmluvy, budi dodrZiavat vSetky
ustanovenia pocas jej platnosti, ze tito zmluvu pred podpisanim riadne precitali, jej obsahu porozumeli a Ze ju
uzavieraju podla ich pravej a slobodnej véle, nie z donutenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre

jednu alebo druhu stranu.

Objednavatel”

V Bratislave, dfa 4.11.2021

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Mgr. Ctibor Kostal
riaditel magistratu

peciatka

Zmluva zverejnena dha:  .....cocccveeennee
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Zhotovitel”

V Bratislave, dnha

Ing. Juraj Fiirst
predseda predstavenstva
Alfa 04 a.s.

PhDr. Maria Kocianova
¢len predstavenstva
Alfa04 a.s.

peciatka



Priloha ¢. 1 k ZoD ¢. MAGTS2100270/2021

DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE POVOLENIE S PODROBNOSTOU
REALIZACNEHO PROJEKTU
— OBSAH A ROZSAH

Dokumentdcia pre stavebné povolenie S podrobnost'ou realizacného projektu je jednostupnovy
projekt, ktory musi spiat’ podmienky uzemného rozhodnutia a sluzi ako priloha k Ziadosti
0 vydanie stavebného povolenia s ciel'om ziskat’ stavebné povolenie. Zaroven je dokumentacia
dopracovana do urovne dokumentacie pre realizaciu stavby a doplnena o d’alSie udaje, t. j.
0 poziadavky na akost' atechnické vlastnosti stavby vratane jednotnych podkladov na
spracovanie ponukovej ceny (tzn. kvalitativne a kvantitativne parametre) v potrebnych
podrobnostiach s obsahom a rozsahom podl'a Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych ¢innosti — UNIKA a podobnych dostupnych publikacii pre
projektantov.

Obsah arozsah DSP (v stlade s vykonavacim predpisom k stavebnému zakonu, § 8 — 9
vyhlasky MZP SR ¢. 453/2000 Z. 2):

Dokumentacia bude spracovana v deleni na stavebné objekty. Kazda z tychto Casti bude
spracovana podla tu uvedeného obsahu a rozsahu projektovej dokumentacie (PD). Cast’ F bude
spracovana ako celok pre vSetky casti PD.

1. TECHNICKO-KVALITATIVNE PODMIENKY

Technicko-kvalitativne podmienky budt dopiiiat’ dokumentéaciu stavby a $pecifikovat’
rozsah platnosti technickych a pravnych noriem a predpisov, budii obsahovat stbor
poziadaviek a podmienok pre objednavatela stavby na pripravu, realizaciu, kontrolu,
skusky a merania, prevzatic vykonanych prac, zasady technologickych postupov
a technickych poziadaviek na vykonanie prac na stavbe, poziadavky na pouzité stavebné
materidly a vyrobky s odvolanim sa na prislusné platné technické normy, predpisy,
certifikaty a iné doklady, vedl'ajsie a osobitné prace, ochranu Zivotného prostredia a pod.

2.  DOKUMENTACIA

Sprievodna sprava
Sthrnna technicka sprava
Celkova situacia stavby
Koordina¢ny vykres stavby
Dokumentacia stavebnych objektov
—  Technické sprava
—  Vykresy
—  Definitivne dopravné znacenie predbezne odsthlasené v komisii pre
urcovanie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni magistratu
F.  Projekt organizacie vystavby
— POD (projekt organizacie dopravy) pocas vystavby
—  Technicka sprava
—  Vykresy
G. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

moow»



CastiA, B, C, D, E

budt spracované podla odporucaného rozsahu DSP podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac ainzinierskych cinnosti — UNIKA apodobnych
dostupnych publikacii pre projektantov.

Dokumentacia bude vyhotovena v rozsahu, ktory je potrebny k vydaniu stavebného povolenia.
Zhotovitel' vypracuje aj dalSie Casti dokumentacie, pokial si ich vyziadaju zainteresované
organy a organizacie v procese stavebného konania.

Cast’ F. Projekt organizacie vystavby
bude obsahovat’ projekt organizacie vystavby s odhadom predpokladanej doby vystavby

a projekt organizacie dopravy vr. projektu docasného dopravného znacenia s odhadovanou
dobou jeho pouzitia.

Vyjadrenia pre stavebné povolenie:
— Mestska cast’ Bratislava-Nové Mesto
— Okresny urad zZivotného prostredia v Bratislave, Odbor ochrany prirody a krajiny,
— Okresny urad Zivotného prostredia v Bratislave, Odbor $tatnej vodnej spravy,
— Okresny urad Zivotného prostredia v Bratislave, Odbor odpadového hospodarstva,
— Magistrat hl. m. SR Bratislavy, Oddelenie spravy komunikécii
— Hasi¢sky a zachranny utvar hl. m. SR Bratislavy,
— Okresny urad v Bratislave, Odbor krizového riadenia,
— Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska,
— Slovensky zviz telesne postihnutych, Bratislava
— Dopravny podnik a.s., Bratislava
— SLOVAK TELECOM, a.s., Bratislava,
— Slovensky plynarensky priemysel, Bratislava,
— Zapadoslovenska energetika, a.s., Bratislava,
— Bratislavska vodéarenska spolo¢nost’ a.s., Bratislava
— SITEL spol. sr.o., Bratislava,
— PANTEL INTERNATIONAL SK, Bratislava,
— Sanet, Bratislava
— Orange Slovensko a.s., Bratislava
— Dial Telecom a.s. Bratislava,
— TRANSPETROL a.s. Bratislava,
— GTS Slovakia a.s., Bratislava
— SWAN, a.s. Bratislava,
— UPC Slovensko s.r.o.,
— Slovanet a.s. Bratislava
— Satro s.r.o. Bratislava
— Energotel a.s. Bratislava
— Ministerstvo vnutra SR, Bratislava
— SUPTel s.r.o. Bratislava
— DIGI Slovakia s.r.o. Bratislava

a d’alsie nevyhnutné k vydaniu SP.



Cast’ G. Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci

Stanovi pravidld na vykondvanie pradc na stavenisku a obsahuje aj osobitné opatrenia pre
jednotlivé prace s osobitnym nebezpecenstvom. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
bude vypracovany podla:

3.2

zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov,

Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, § 5 0ds. 2 pism. b) a c),

Nariadenia vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko,

Nariadenia vlady SR ¢.387/2006 Z.z. 0 minimalnych poziadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,

Nariadenia vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ru¢nej manipulacii s bremenami,

Nariadenie  vlady  Slovenskej republiky  ¢.392/2006 Z.z. 0 minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
DSP a suvisiacich zakonov, vyhlasok a nariadeni s planovanym predmetom vystavby.

NAKLADOVA CAST

Neoceneny polozkovy rozpocet — stpis prac a dodavok a vykaz vymer bez uvedenia
ceny, vypracovany v zmysle Metodického pokynu Ministerstva vystavby a regiondlneho
rozvoja SR ¢.1/2004 o Triedniku stavebnych prac (ktory vychadza zo Statistickej
Klasifikacie produkcie vydanej vyhlaskou SU SR &. 632/2002 tak, Ze zachovava prvych
6 miest KP a na d’al$ich miestach (7. az 16. miesto) je podrobnejsie triedenie stavebnych
prac.

Polozky musia byt definované:

— Sestmiestnym Ciselnym kodom Klasifikdcie produkcie (KP) a minimalne
Sestmiestnym kodom Triednika stavebnych prac (TSP), t.j. spolu dvanastmiestny
kod

— popisovnikom polozky — textova Cast avymery na ocenenie vSetkych prac
a dodavok jednotlivych komponentov polozky musi byt vypracovana tak, aby
definovanie predmetu zakazky bolo v takej podrobnosti, aby ju uchadzaci vedeli
jednoznacne ocenit’, bez moznosti pouzitia rozdielnej vstupnej bazy

— mernou jednotkou polozky v stlade s TPS

— mnoZstvom mernej jednotky, t.j. vykazom vymer,

Pre celkové néklady jednotlivych SO a PS vyhotovit’ rekapitulaciu.

Neoceneny polozkovy rozpocet bude spracovany ako rozpocet realizaéného projektu
S popisom prac, Specifikacii strojov a zariadeni s vykazom vymer vSetkych poloziek
potrebnych k zhotoveniu diela, vo forme rozpoctového programu, pretransformovany do
MS EXCEL, na CD av tladi, v jednotnom tabulkovom systéme pre vSetky objekty
a prevadzkové subory predmetnej stavby.

Oceneny polozkovy rozpocet — stipis prac a dodavok a vykaz vymer S uvedenim ceny,
t. j. oceneny ten isty stpis prac a dodavok a vykaz vymer ako v bode 3.1, ktory bude
sltuzit ako kontrolny rozpocet pre verejného obstardvatela v pouZitej metdde verejného



obstaravania ako predpokladand cena dodavky sutazenej stavby aje dovernym
dokumentom pre vyhradnu potrebu objednavatela.

Pocty vyhotoveni dokumentacie, ktoré¢ zhotovitel odovzda objednévatel'ovi v ramci dohodnute;j
ceny su nasledovné:

Dokumentacia, Casti A, B, C, D, E, F, — 10 vyhotoveni v tlaci a 2 x na USB
Cast' G — 6 vyhotoveni v tlaci

Nakladova Cast’ bez uvedenia ceny — 1 vyhotovenie v tla¢i a 2 X na USB
Nakladova ¢ast’ s uvedenim ceny — 2 vyhotovenia v tla¢i a 2 X na USB

Projektova dokumentacia bude podkladom pre zhotovenie diela.

Dokumentacia bude tvorit’ prilohu sut'aznych podkladov pre vyber zhotovitel’a stavby
V naslednej pouzitej metode verejného obstaravania. Pri vypracovani dokumentacie je
nutné reSpektovat’ § 42 zakona o verejnom obstaravani (Stit’azné podklady).

Dokumentacia musi obsahovat’ podrobné vymedzenie predmetu zédkazky s uvedenim vsetkych
okolnosti, ktoré budi délezité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zdkazky
musi byt opisany jednoznacne, Uplne a nestranne na zaklade technickych poziadaviek podla
Prilohy €. 3 k zékonu ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani.

Technické poziadavky sa nesmu odvolavat’ na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup,
obchodné oznacenie, patent, typ, oblast’ alebo miesto povodu alebo vyroby, ak by tym
dochadzalo k znevyhodneniu alebo k vyluceniu urcitych zaujemcov alebo tovarov, ak si to
nevyzaduje predmet zakazky.

Takyto odkaz mozno pouzit’ len vtedy, ak nemozno opisat’ predmet zakazky podl'a odseku 2
§ 42 zakona o verejnom obstaravani dostatocne presne a zrozumitel'ne a takyto odkaz musi byt’
doplneny slovami ,,alebo ekvivalentny“.



Priloha ¢. 2 kK ZoD ¢. MAGTS2100270/2021

VYKON ODBORNEHO AUTORSKEHO DOHEADU PROJEKTANTA

Vramci vykonu odborného autorského dohl'adu projektanta (hlavného projektanta,
zodpovedného projektanta, hlavného inzZiniera projektu — manazéra projektu alebo architekta
projektu) (dalej len ,,OAD*) sa overuje dodrziavanie technického, architektonicko-vytvarného,
dispozi¢ného a konstrukéného rieSenia stavby. OAD sa bude vykonavat ako obcéasny pocas
realizacie stavby od zacatia stavby (odovzdania staveniska) do vydania kolauda¢nych rozhodnuti
prislusnymi stavebnymi tradmi a nadobudnutia ich pravoplatnosti ak sa stavba realizuje na
zaklade vydaného stavebného povolenia, resp. do protokolarneho odovzdania a prevzatia
dokoncenej stavby ak sa stavba realizuje na zéklade oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu
stavby. Hodiny vykonu OAD bude zhotovitel' zaznamenavat’ do vykazu skuto¢ne vykonanych
hodin a tento vykaz bude podkladom pre fakturaciu vykonaného OAD.

Autorsky dohl'ad bude vykonavany na zaklade poziadavky, resp. vyzvy objednavatel'a alebo
zhotovitel’a stavby.

V ramci vykonu OAD je nevyhnutné zabezpecit’ nasledovné ¢innosti:

e cCinnost’ koordinatora projektovej dokumentacie v zmysle § 3 ods. 1 a § 4, 5 Nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko,

e z(Castnit’ sa vypracovania a odsthlasovania kontrolného a skasobného planu stavby,
e zuCastnit’ sa na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

e zabezpecit' sulad realizdcie doCasnych objektov zariadenia staveniska s rieSenim zariadenia
staveniska v ¢asti POV DSP,

e poskytovat’ vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodavatel'skej dokumentécie,

e zaujimat stanovisko s vysvetlenim anavrhom rieSenia k nejasnostiam v projektovej
dokumentacii a K pripadnym skrytym vadam projektu,

e Vpripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom stanovenych
Vv PD, navrhovat’ technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného projekéného
spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom vymer, v zmysle usmernenia
stavebnika,

e vyjadrovat’ sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skuto¢nostou zistenou pri zemnych
pracach aV pripade odlisnych vysledkov v spolupraci so Specialistom pre geotechniku
prijimat’ navrh doplnkovych rieSeni,

e kontrolovat dodrZiavanie projektu s prihliadnutim na podmienky urcéené stavebnym
povolenim, vSeobecne zavdzné predpisy a technické normy s poskytovanim vysvetleni
potrebnych pre plynulost’ vystavby,

e sledovat’ postup vystavby z technického a technologického hl'adiska a z hl'adiska ¢asového
planu vystavby,

e na poziadanie objednavatela, alebo zpodmienok vyplyvajicich zo spracovanej
a schvalenej PD zGcastnit’ sa na kontrole a preberani konstrukénych vrstiev, stavebnych
konstrukeii resp. kon$trukénych prvkov, ktoré st rozhodujice pri realizacii jednotlivych
objektov stavby, ako napr. zakladovych Skar, podlozia, vystuze, pilot, atd’.,

1



na zaklade zistenych skuto¢nosti vyjadrovat’ sa k pripadnym zmenam stavebnych
a technologickych postupov,

je povinny zaujat’ stanovisko k dodrzaniu projektovych parametrov,

posudzovat’ navrhy zhotovitelov na zmeny a odchylky v Castiach projektov spracovanych
zhotovitelmi z pohl'adu dodrzania technického a technologického rieSenia stanoveného
v PD, finan¢nej narocnosti, dodrzania lehdt vystavby a d’alSich podmienok stvisiacich
s predmetom stavby,

vyjadrovat’ sa v stavebnom denniku k poziadavkam zhotovitel'a o viac¢Sie mnozstva
vyrobkov a vykonov (naviac prace) oproti spracovanej dokumentacii DRS, ktorad bola
podkladom Kk vypracovaniu sutaznej ponuky na uskutocnenie stavebnych prac, uviest
dovody odsthlasovania naviac prac (chyba projektového rieSenia, nedodrzanie
technologického postupu stavebnych prac, nepredvidané okolnosti pocas vystavby a pod.)
a zucastnovat’ sa zmenovych konani,

zmeny a dodatky projektu stavby budi vypracované priebezne v terminoch dohodnutych
na kontrolnych dnoch stavby, najneskdér do nasledujuceho kontrolného dna stavby
zvolaného objednavatel'om; drobné upravy buda vySpecifikované v stavebnom denniku,
zavaznejSie a rozsiahlejSie na samostatnej vykresovej dokumentacii S vyzna¢enim datumu
a poradového cisla zmeny,

zucastiovat’ sa na operativnych poradach a kontrolnych dnoch stavby,

na vyzvu technického dozoru stavebnika je povinny dostavit' sa na stavbu do 3 dni,
v mimoriadnych pripadoch do 24 hod.,

Vv pripade zlozitych rieSeni aV pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov je
povinny dodat” svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom podla zlozitosti
rieSeni,

spolupracovat’ so zodpovednym geodetom,

odsuhlasit” dokumentaciu skuto¢ného realizovania stavby,

zuCastiiovat’ sa na odovzdani aprevzati stavby alebo jej ucelenej CcCasti, vratane
komplexného vyskusania,

zOcastiovat’ sa na skuSobnej prevadzke a kolauda¢nom konani,

poskytovat’ potrebné vysvetlenia a spolupracovat’ s objednavatelom pri kolauda¢nom
konani,

informovat’ a prerokovavat s objednavatelom alebo urcenou osobou rozhodnutia ktoré
vyplyvaju z predchadzajicich bodov.



Priloha ¢. 3 k ZoD ¢. MAGTS2100270/2021

Civilna zékazka s nizkou hodnotou na poskytnutie sluzby
,»Projekt: Rekonstrukcia komunikacie promenady na Zeleznej studni¢ke*

CENA PROJEKTOVYCH PRAC A SLUZIEB

Rekapitulacia
Tab. 1
Cenav €
Predmet
bez DPH DPH 20% spolu
Dokumentacia pre stavebné povolenie s
1 [podrobnost'ou realizacného projektu 38 000,00 7 600,00 45 600,00
(Jednostupnovy projekt: DSP+DRS)
2 |Odborny autorsky dohl'ad projektanta 638,00 127,60 765,60
Spolu: 38 638,00 7727,60
46 365,60

Cena celkom s DPH:

Ing. Juraj Fiirst
predseda predstavenstva
Alfa 04 as.

PhDr. Maria Kocianova
¢len predstavenstva
Alfa 04 a.s.




Poistna zmluva ¢. 2406678789

Poist'ovatel Generali Poist'oviia, a. s.
Lamadska cesta 3/A, 841 04 Bratislava
ICO: 35 709 332, IC DPH: SK2021000487
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka C.:
1325/B
Spolo&nost patri do skupiny Generali, ktora je uvedena v talianskom zozname skupin
poistovni vedenom IVASS.
V mene ktorej kona:
Meno a priezvisko: Ing. Tomas Balla, funkcia: riaditel odboru poistenia velkych rizik a
zaistenia
Meno a priezvisko: Ing. Peter Nociar, funkcia: underwriter

a

Poistnik/Poisteny Alfa 04 a.s.

* Jasikova 6, 821 03 Bratislava
ICO: 35 889 853

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka €.:
3355/B

Hlavna podnikatelska ¢innost: vykonavanie odbornych innosti vo vystavbe

v kategorii inzinierske stavby s rozsahom opravnenia dopravné stavby

V mene ktorej kona:
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Furst, funkcia: predseda predstavenstva

Meno a priezvisko: PhDr. Maria Kocianova , funkcia: ¢len predstavenstva

v

*Udaje vrozsahu podla § 78 zakona & 39/2015 Z. z. o poistovnictve a ozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla zakona ¢. 289/2016
Z. z. o vykonavani medzinarodnych sankcii a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

uzavieraji podla § 788 anasl. zakona ¢&. 40/1964 Zb. ObcCiansky zakonnik v zneni
neskorsich zmien a doplnkov tuto poistni zmluvu (dalej len “zmluva®) na poistenie
zodpovednosti za $kodu spdsobenti v stvislosti s vykonom vybranych &innosti
poisteného.

. Uvodné Vzéajomné prava a povinnosti zmluvnych stran sa riadia touto poistnou zmluvou, jej
ustanovenia pripadnymi dodatkami, poistnymi podmienkami poistovatela uvedenymi v texte zmluvy a
prilohami tejto zmluvy.

. Predmet 1. Poistenie podla tejto zmluvy sa dojednava v rozsahu podla VSeobecnych poistnych
poistenia podmienok poistenia zodpovednosti za $kodu spdsobenu v suvislosti s vykonom
vybranych &innosti poisteného VPP PZ 14 — VPP_PZ14_01/2014v8 (dalej len ,VPP
PZ 14“) pre pripad pravnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteneho za
8kodu vzniknutu inej osobe v suvislosti s vgkonom poistenych &innosti poisteného

(dalej len ,Profesijna zodpovednost™).

Underwriter: Peter Nociar tel: 02/58576625 e-mail: peter.nociar@generali.com
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4.

Clanok 1. bod 3. VPP PZ 14 sa meni nasledovne:

Poistovatel poskytne plnenie z poistenia v pripade, Ze v dobe trvania poistenia bolo
poistenému prvykrat dorué¢ené pisomné uplatnenie naroku poskodeného na nahradu
Skody.

Poistenie sa v8ak nevztahuje na pripady, ked pri¢ina vzniku Skody nastala pred
driom 14.07.2014.

Pre ugely tejto zmluvy sa dojednava, ze poistenie sa vztahuje aj na pripady kedy
poisteny bude na zéklade zmluvy o zdruzeni v zmysle § 829 zak. €. 40/1964 Zb.
Obégianskeho zakonnika, v zneni neskorsich predpisov povinny v rdmci solidarnej
zodpovednosti podla § 835 ods. 2 zak. &. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika
nahradit tretej osobe $kodu, za ktorG zodpovedaju vSetci Clenovia zdruZenia
spoloéne a nerozdielne. Podmienkou pre poskytnutie poistného pinenia je, Zze skoda
vznikla z pravnych Ukonov ¢lenov zdruzenia smerujicich k dosiahnutiu Gcelu
zdruzenia v suvislosti s plnenim zavazku vyplyvajucich zo zdruzenia voci tretim
osobam. Vyplatenim poistného plnenia prechadza na poistovatefa pravo regresu
vodi ostatnym &lenom zdruZenia podla miery ich zodpovednosti za spdsobenu $kodu.
Poistenie podla tohto bodu zmluvy sa v8ak nevztahuje na pripady, kedy pri¢ina
vzniku $kody nastala pred driom 14.07.2014.

Dojednava sa, Ze poistenie sa vztahuje aj na prechod préava, ktory by na
poistovatela pripadne presiel v zmysle ustanovenia paragrafu 827 zak. ¢ 40/1964 Zb.,
Obgiansky zakonnik, vzneni neskorSich predpisov proti spolo¢nosti Alfa 04 a.s.
Zaroven sa dojednava Ze pre pripad uvedeny vtomto bode zmluvy sa dojednava
odchylne od ¢&lanku Il bod 3 bod b) a c), VPP PZ 14, Ze poistnou zmluvou su poistené
i $8kody ktoré vznikli podnikatelskému subjektu, v ktorom ma poisteny, majetkovu
Udast vadsiu ako 50 %, je jeho ¢lenom alebo ¢lenom Statutarneho dozorného, alebo
iného organu tohto subjektu (vzajomna povinnost) za podmienky Ze Skoda vznikla
odli$nej fyzickej alebo pravnickej osobe ktora nemé majetkovd Ucast vacsiu ako 50
%, nie je jeho ¢lenom alebo ¢lenom Statutarneho dozorného, alebo iného organu
tohto subjektu.

Odchylne od ¢&l. 1. ods. 1. pism. d) VPP PZ 14 sa dojednava, Ze poistenie sa
vztahuje aj na zodpovednost poisteného za $kodu vzniknuti na Zivotnom prostredi
(d'alej len ,Zivotné prostredie”), a to v rozsahu dalej uvedenom.

Poistovatel poskytne plnenie z poistenia podla tohto bodu zmluvy v pripade, Ze
v dobe trvania poistenia bolo poistnikovi/poistenému prvykrat doruéené pisomné
uplatnenie naroku poskodeného na nahradu Skody.

Poistenie sa v8ak nevztahuje na pripady, ked pri¢ina vzniku Skody nastala pred
driom 14.07.2014.

Predpokladom vzniku prava na plnenie z poistenia v pripade Skody na Zivotnom
prostredi je, ze v dobe trvania poistenia nastala Skodova udalost aj prvy prejav prvej
8kody plyntcej z tejto Skodovej udalosti.

Skodovou udalostou sa vtomto pripade rozumie nahla, nahodna, mimoriadna,
diastodne alebo uplne neovladatelna, ¢asovo a priestorovo ohrani¢end udalost,
ktora vznikla na Zivotnom prostredi v suvislosti s ¢innostou poisteného uvedenou
v poistnej zmluve a na Uzemi vymedzenom v poistnej zmluve.

Poistovatel poskytne pinenie iba v rozsahu primeranych nakladov (s pouzitim metod
znamych v dobe, kedy sa zacalo s opatreniami) na zamedzenie, odstranenie,
neutralizovanie akéhokolvek Uniku, vytoku, Sirenie alebo vypustanie nebezpeénych
chemickych latok alebo pripravkov v zmysle pravnych predpisov platnych ku driu
vzniku poistenia, ku ktorému doslo alebo dochéadza nasledkom Skodovej udalosti.
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Podmienkou pre poskytnutie poistného pinenia pritom je, Zze zo Skodovej udalosti
bezprostredne hrozi vznik $kody na zdravi alebo majetku fyzickych alebo
pravnickych os6b odliSnym od poisteného. Pravnickou osobou sa pre Ucely tohto
poistenia nepovazuje tat. Iné naklady v zmysle &lanku IV. VPP PZ 14 (naklady na
odmenu advokata za obhajobu v trestnom konani, naklady konania o nahrade Skody,
naklady poskodeného vynalozené v suvislosti s mimosudnym prejednavanim naroku
na nahradu skody) uhradi poistovatel maximéalne do vysky limitu pinenia zjednaného
v poistnej zmluve pre tento bod zmluvy.

Okrem vyluk z poistenia uvedenych v élanku Ill. VPP PZ 14 sa poistenie v rozsahu
tohto bodu zmluvy dalej nevztahuje na zodpovednost za $kodu:

vzniknutou drzbou ¢i manipuléciou poisteného s vojenskymi prostriedkami, ak je
obdobie vojny alebo mimo ne;j,

posobenim elektrickych alebo magnetickych poli alebo elektromagnetického
Ziarenia,

vzniknutou pésobenim akéhokolvek zdroja ionizujiceho Ziarenia,

vzniknutou poSkodenim, zni¢enim alebo stratou majetku, ktory je stigastou prirodného
alebo kulturneho bohatstva, zmenou, poskodenim alebo zni¢enim charakteristickych
aspektov krajiny, vyhynutim Zivo¢i$neho alebo rastlinného druhu, alebo spdsobenim
ekologickej ujmy,

vzniknutou poskodenim prirodzeného stavu alebo podmienok pddy, vzduchu,
ovzdusia, akéhokolvek vodného toku alebo vodnych pldch, fléry alebo fauny, pokial
tento majetok nie je vo vlastnictve Ziadnej fyzickej alebo pravnickej osoby,

vzniknutou na volne rastucich rastlinach a volne Zijucich Zivogichoch,

vzniknutou nenahlym, dlhodobym, pozvolnym pdsobenim nebezpeénych latok alebo
beznym vplyvom prevadzky na okolie,

znecistenim Zivotného prostredia z obdobia pred $kodovou udalostou,

vzniknutou v désledku poruSenia véeobecne zavaznych noriem a opatreni vydanych
k tomu opravnenymi organmi, pokial toto porusenie bolo alebo mohlo byt zname
poistenému, Statutarnemu organu alebo kompetentnym riadiacim pracovnikom
poisteného pred vznikom Skodovej udalosti,

ktora nemohla byt odhalena v dobe, kedy nastala $kodova udalost, pretoze to vtedajsi
stav vedeckych a technickych poznatkov neumozioval,

ktorej nahrady mozno dosiahnut ziného poistenia poisteného. V pripade, Ze by
existovalo iné poistenie, ktoré by priamo alebo nepriamo krylo rovnakt $kodu, bude
sa toto poistenie vztahovat na tito Skodu iba nad hodnotu presahujicu &iastku
splatnu ako plnenie z tohto iného poistenia.

Poisteny je dalej v zmysle ¢lanku VII. ods. 1. pism. I) VPP PZ 14 povinny dohodnut
sa s poistovatefom potom, ¢o nastala $kodova udalost, na osobe experta, ktory
bude prizvany k vykonavaniu prac na odstrafiovanie nasledkov S8kodovej udalosti
a k pripadnému vypracovaniu znaleckého posudku. Pokial tak neurobi a ustanovi si
experta bez suhlasu poistovatela, neuhradi poistovatel naklady na tohto experta.
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VI.

Poistena
¢innost’

Poistna suma,
limity plnenia,
spoluuéast),
uzemny
rozsah

Doba trvania
poistenia

Osobitné
dojednania

Limit poistného plnenia z jednej a vSetkych poistnych udalosti pre jeden poistny rok
pre poistenie v rozsahu tohto bodu zmluvy predstavuje 50.000,- EUR. Spolutcast na
plneni z tohto bodu zmluvy predstavuje 1.000,- EUR.

Poistenie sa uzaviera pre pripad pravnym predpisom stanovenej zodpovednosti za
gkodu vzniknutd inému v suvislosti s nasledovnymi ¢innostami:

- vykonavanie odbornych ¢innosti vo vystavbe v kategérii inzinierske stavby s rozsahom
opravnenia dopravné stavby,
- vykonavanie odbornych ¢innosti vo vystavbe v kategorii statika stavieb,
- posudzovanie vplyvov &innosti na zivotné prostredie podla § 42 zakona Narodnej rady
Slovenskej republiky &. 127/1994 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v
odbore - oblasti ¢innosti podla § 9 vyhlasgky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky &. 52/1995 Z. z. Odbore ¢innosti : 2p spoloenské vedy Oblasti Cinnosti : 3d
liniové stavby 3o Uzemny rozvoj a Uzemné planovanie 3t stavby pre dopravu, spoje
a telekomunikacie,
- vykonavanie profesie autorizovaného architekta a stavebného inZiniera, vratane
autorského dozoru,
- vykon ¢innosti stavebného dozoru.

Koépia vypisu z Obchodného registra, vedeného Okresnym sudom Bratislava |, oddiel:
Sa, vlozka &.: 3355/B je priloZzena k tejto zmluve a tvori jej neoddelitelnd sucast.

Predmet poistenia | Poistna Limit plnenia | Spolutéast’ Uzemny
sumaVvEUR | vEUR v EUR rozsah

Profesijna

zodpovednost 2.100.000,- 2.100.000,- 2%, SR+CR

za Skodu min. 1.500,-

*poistna suma je zarover limitom plnenia na jednu a v8etky poistné udalosti vzniknuté
pocas jedného poistného roka.

Poistenie sa zadina diia 14.07.2019, 00:00 hod. a dojednava sa na dobu neuréiti. Jeden
poistny rok (poistné obdobie) sa dojednéava na dobu 12 mesiacov.

1.1 Clanok V. bod 1. VPP PZ 14 sa meni a znie nasledovne:
Dojednava sa, ze v pripade pinenia z viacerych ¢asovo spolu svisiacich $kodovych
udalosti, ktoré vyplyvaju priamo alebo nepriamo z rovnakého zdroja, pri€iny, udalosti,
okolnosti, nedostatku &i iného nebezpetéenstva (dalej len ,sériova Skodova udalost®),
plati, ze limit poistného pinenia pre v8etky udalosti v sérii nesmie presiahnut limit
poistného plnenia, ktory bol v poistnej zmluve stanoveny pre obdobie, v ktorom
nastala pri¢ina vzniku $kody z prvej udalosti v sérii.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢lanok Ill. bod 4. pism. b) VPP PZ 14 sa nahradza
nasledovnym znenim:

b) na zodpovednost za $kodu vzniknuti nedodrZanim leh6t zmluvne dohodnutych
s klientom, s vynimkou lehét (déb) stanovenych pravnym predpisom, sidom alebo
organom verejnej spravy, rozhodcom alebo rozhodcovskym stidom aj v pripade, ak
su tieto lehoty (doby) zmluvne dohodnuté s klientom,

Zmluvné strany sa dohodli, ze ¢lanok Ill. bod 4. pism. c) VPP PZ 14 sa nahradza
nasledovnym znenim:

c) na zodpovednost za $kodu vzniknutd prekro¢enim zmluvne dohodnutej doby
vykonania diela.

1.3. Poisteny stanovil, pre jednu a zaroveii vSetky poistné udalosti, ktorych pri¢ina vzniku
$kody je v obdobi od 14.07.2014 do 28.4.2017 poistni sumu vo vyske 1.000.000,-

EUR s Gzemnym rozsahom Slovenska republika. Pre Skody, ktorych pricina vzniku
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$kody je v obdobi po 28.4.2017 je poistna suma stanovena v zmysle ¢l. IV. tejto
poistnej zmluvy.

1.4. Pre ugely tejto poistnej zmluvy sa dojednava, Ze poistenie méze byt zmluvnymi
stranami vypovedané vzdy ku diiu 14.7. kazdého poistného roku. Vypoved musi byt
podana pisomne najmenej 6 tyzdilov pred datumom 14.7. kaZdého kalendarneho

roka.

1.5. V stlade s él. 1. bod 1. a &l. XI. bod 4., resp. 6., VPP PZ 14 — VPP_PZ14_01/2014v8
$koda na veci znamena fyzické poskodenie hmotnej veci tretej osoby, pricom za
$kodu na veci sa povazuje aj vada na samotnej stavbe (nielen fyzické poskodenie),
ktora brani vyhotoveniu alebo riadnemu uzivaniu stavby podfa planovaného ucelu
a vznikla v désledku porusenia profesijnych povinnosti poisteného.

1.6 Porugenim profesijnych povinnosti poisteného podla ustanovenia ¢l. VI. bod 1.5 tejto
poistnej zmluvy sa rozumie porusenie pravnym predpisom stanovene;
zodpovednosti poisteného za $kodu vzniknutu tretej osobe v stvislosti s vykonom
ginnosti poisteného, ktora je uvedena v poistnej zmluve, a zaroveri $koda na veci
ako je uvedena ¢&l. VI. bod 1.5 tejto poistnej zmluvy sa posudzuje v sulade s ¢l. |l
bod 1. a él. XI. bod 4., resp. 6., VPP PZ 14.

VIl. Vyska Roéné poistné (poistné za jedno poistné obdobie) za poistenie podla tejto zmluvy
poistného predstavuje:
a jeho Roéné poistné: 13.387,04 EUR
splatnost’ Dan: 1.070,96 EUR
Roéné poistné s darou: 14.458,00 EUR

Poistné za kazdy jeden poistny rok je splatné v polroénych splatkach nasledovne:
7.229,00 EUR splatné ku diiu 14.07.

7.229,00 EUR splatné ku driu 14.01.

v kazdom kalendarnom roku.

VIil. Bankové 3 pobocka Bratislava - Gorkého

spojenie
poistovatela

IX. Hlasenie Poistna zmluva je v sprave poistovatela: Generali Poistoviia, a. s. Naroky na poistné
poistnej plnenie z poistenia podla tejto zmluvy si bude poisteny uplatiiovat prostrednictvom
udalosti sprostredkovatela tohto poistenia.

X. Zavere€né 1. Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia V8eobecné poistné podmienky
ustanovenia poistenia zodpovednosti za $kodu spésobenu v suvislosti s vykonom vybranych

ginnosti poisteného VPP PZ 14 - VPP_PZ14_01/2014v8 (VPP PZ 14), ktoré su jej
neoddelitelnou suastou. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, Zze som sa
oboznamil so vSetkymi poistnymi podmienkami uvedenymi v predos$lej vete, sthlasim
s nimi a obdrzal som ich vyhotovenie, a Ze mi boli oznamené informécie podla § 792a
Obcianskeho zakonnika.

2. Svojim podpisom potvrdzujem, Ze vSetky osobné udaje ako aj ostatné udaje uvedene
v poistnej zmluve su UpIné a pravdivé a Ze som nezami¢al Ziadnu skutofnost
rozhodujlcu pre uzavretie poistnej zmluvy.

3. Svojim podpisom potvrdzujem, ze obsah poistnej zmluvy mi je zrozumitelny,
vyjadruje moju slobodni a véznu vélu, a na znak sUhlasu poistnu zmluvu
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10.

11.

podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, Ze boli overené moje
identifikaéné udaje a totoZnost osobou konajicou v mene poistovatefa.

Svojim podpisom potvrdzujem, Ze som uviedol a zodpovedal pravdivo, Upine a podfa
svojho najlepsieho vedomia v8etky zadané otazky a udaje. Dalej potvrdzujem, Ze mi
pred uzavretim poistnej zmluvy boli pisomne poskytnuté informacie v zmysle Zakona
o poistovnictve v platnom a uginnom zneni a Ze mi finan¢ény agent sprostredkujuci
poistenie poskytol informacie v sulade so zédkonom &. 186/2009 Z. z. o finanénom
sprostredkovani a finanénom poradenstve v platnom zneni a predloZil Informacny
dokument o poistnom produkte.

Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, Zze poistovatel je
opravneny spractivat osobné Udaje dotknutych o0séb vzmysle Zakona
o poistovnictve v platnom a uéinnom zneni. V8eobecné informécie o spractvani
osobnych Gdajov a pravach dotknutej osoby st uvedené v Informéciach o spractvani
osobnych udajov, ktoré tvoria prilohu tejto poistnej zmluvy. Podrobné informacie
o spractvani osobnych udajov si uvedené na webovej stranke poistovatela
www.generali.sk a na pobockéach poistovatela.

V stlade so zakonom &. 289/2016 Z. z. o vykonavani medzindrodnych sankcii
aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov tymto
vyhlasujem, Ze kone¢nym uzivatefom vyhod?! poistnika st osoby uvedené vo Vypise
z registra partnerov verejného sektora, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
poistovatel a dva rovnopisy poistnik/poisteny.

Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym alebo neuginnym, nie je
tym dotknuta platnost a uginnost ostatnych ustanoveni. Zmluvné strany miesto
neplatného alebo nelginného ustanovenia dohodni nové ustanovenie, ktoré sa
najviac priblizi G¢elu, ktory zmluvné strany v ¢ase uzavretia zmluvy sledovali.

Véetky dokumenty uvedené v Prilohach tejto zmluvy tvoria jej neoddelitelnu stcast.

Tuto zmluvu je mozné menit a dopifat len pisomnymi dodatkami podpisanymi
zastupcami oboch zmluvnych stran, pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Underwriter: Peter Nociar

tel: 02/58576625 e-mail: peter.nociar@generali.co

Sprostredkovatel: CORDATA, s.r.o0. tel: +421 903 191 454 e-mail: angst@cordata.s
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GENERALI
12. Suhlas poistnika so zasielanim pisomnosti elektronicky:

Suhlasim so zasielanim pisomnosti elektronicky na uvedenu funkénd e-mailova
adresu v sulade s prislusnymi poistnymi podmienkami a zaroven potvrdzujem, Ze
som si vedomy toho, Ze mi poistovatel moze zasielat pisomnosti elektronicky, s
vynimkou pisomnosti, na ktorych prevzatie je potrebny méj podpis alebo pri ktorych
z ich povahy vyplyva nevyhnutnost dorudit ich inak ako prostrednictvom e-mailu:

o ANO x NIE

XI. Prilohy -

V8eobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za $kodu spdsobenu

v suvislosti s vykonom vybranych ¢&innosti poisteného VPP PZ 14
VPP_PZ14_01/2014v8.

- Vypisy z Obchodného registra poisteného.
- Informacie o spractvani osobnych udajov.

V Bratislave diia 28. maja 2019

............................ T
Alfa 04 a.s.
Ing. Juraj Furst

predseda predstavenstva a riaditel

Generali Poistovna, a. s.
Ing. Tomas Balla
riaditel odboru poistenia velkych rizik a zaistenia

Alfa 04 a.s.
PhDr. Maria Kocianova
¢len predstavenstva

ngerali Poistovia, a. s.
Ing. Peter Nociar
underwriter

Underwriter: Peter Nociar
Sprostredkovatel: CORDATA, s.r.o.
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tel: 02/58576625

e-mail: peter.nociar@generali.com
tel: +421 903 191 454

e-mail: angst@cordata.sk
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Priloha €. 5 - Zoznam subdodavatelov

Na realizacii predmetu zakazky: ,Projektova dokumentacia pre rekonstrukciu komunikacie promenady na Zeleznej studnicke® sa budu podielat nasledovni
subdodavatelia:

Obchodné meno alebo , el
. . Sidlo alebo adresa Identifikaéné . . I . .
P.¢. nazov/meno a Y. X Opravnena osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)
L pobytu ¢islo (ICO)
priezvisko
Ing. Marta Butorova
Racianske myto 1/D
, | DPETESSTO 831 02 Bratislava 10 31 377 157 | Ing. Karol Kolada
Ing. Mgr. Peter Kolada
Hlavna 26 x .
. ICO 44 806 272 .
2. IS projekt, s.r.o. 900 31 Stupava Ing. Jaroslav Svec

Pozn.: V zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani je subdodavatelom hospodéarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel s ispeSnym uchadzaom pisomnu

odplatnu zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky.

Ing. Juraj Fiirst PhDr. Maria Kocianova
predseda predstavenstva Alfa 04 a.s. ¢len predstavenstva Alfa 04 a.s.



http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Bútorová&MENO=Marta&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kolada&MENO=Karol&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kolada&MENO=Peter&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Švec&MENO=Jaroslav&SID=0&T=f0&R=0



