
č. Zmluvy SPP-D:

č. Zmluvy Investor preložky: 24 88 0145 22 00

Zmluva o preložke plynárenského zariadenia

uzavretá podľa § 269 (2) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 81 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“)

(ďalej len „Zmluva“)

medzi;

1. S P P- D

Obchodné meno 

Sídlo

IČO
Zapísaná v

IČ DPH 
DIČ
Číslo účtu (IBAN)
Zastúpená
(ďalej len „SPP-D“)

SPP -  distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b 
825 11 Bratislava 
35 910 739
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 
č. 3481/B

Ing. Peter Jung, na základe plnej moci

2. Investor preložky

Názov

Sídlo

IČO 
IČ DPH 
DIČ
Číslo účtu (IBAN)
BIC-SWIFT
Zastúpená

Hlavné mesto SR Bratislava

Primaciálne námestie 1 
814 99 Bratislava
00603481
2020372596
SK2020372596
SK5875000000000025828453
CEKOSKBX
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

(ďalej len „Investor preložky“)

(ďalej spolu tiež „zmluvné strany” alebo osobitne „zmluvná strana”)



Článok I.
Predmet Zmluvy

1.1 SPP-D je vlastníkom plynárenského zariadenia/plynárenských zariadení

• oceľový STL2 plynovod DN200 do SOOkPa, ID 149277, v dĺžke približne 70m, 
nachádzajúceho sa/nachádzajúcich sa na pozemku/pozemkoch v katastrálnom území;

• Petržalka, pare. KN-C č.: 2409/5
• oceľový STL2 plynovod DNI00 do SOOkPa ako odbočka z DN200 (trasovanie popod 

mostný objekt Panónskej cesty), ID 873099, v dĺžke približne 195m,
nachádzajúceho sa/nachádzajúcich sa na pozemku/pozemkoch v katastrálnom území:

• Petržalka, pare. KN-C č.: 2409/5, 2409/6, 2150/5, 3043/168, 3043/3, 3051/40 
(ďalej v bode 1.2 Zmluvy len „plynárenské zariadenie alebo FZ“).

1.2 Investor preložky požiadal SPP-D o možnosť realizovať preložku, prípadne úpravu/ochranu 
plynárenského zariadenia/časti plynárenského zariadenia orientačne 
znázorneného/znázornenej v Prílohe č. 2 Zmluvy (ďalej len „Pôvodné PZ“), nakoľko existencia 
Pôvodného PZ bráni realizácii investičného zámeru Investora preložky -  projektu/stavby: 
„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor -  Šafárikovo námestie v Bratislave, 
2. časť Bosákova ulica -  Janíkov dvor“ (skrátený názov projektu: „Nosný systém MHD 2. 
časť Bosákova -  Janíkov dvor“ a názov projektu v rámci zoznamu veľkých projektov OPII: 
„Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica -  Janíkov dvor“).

1.3 Preložku Pôvodného PZ, vrátane prepojenia na distribučnú sieť SPP-D a/alebo pokiaľ ide
0 ochranné zariadenia spustenia do trvalej prevádzky - po prepojení na existujúcu časť 
ochranného zariadenia a/alebo po pripojení ochranného zariadenia do distribučnej sústavy 
(elektriny) (ďalej len „Ostrý prepoj“), bude realizovať Investor preložky za podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve a podmienok určených vo vyjadrení/vyjadreniach SPP-D (Príloha č.
1 Zmluvy, prípadne vyjadrenie/súhlas v zmysle bodu 1.5 Zmluvy) (ďalej len „Preložka“ a pre 
preložené plynárenské zariadenie/plynárenské zariadenia ďalej aj „Plynárenské zariadenia“), 
a tiež podľa projektovej dokumentácie:

názov:
Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor -  Šafárikovo námestie v Bratislave, 
2. časť Bosákova ulica -  Janíkov dvor, 
stavebné objekty:

50  60-37-08.2 Betliarska -  Janíkov Dvor, preložky plynovodov -  
trať km 5,733

č. zákazky: 1515
hlavný projektant: Združenie:

REMING CONSULT, a.s.. Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 
(vedúci člen združenia)
Alfa 04, a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava (člen združenia)
PIO Keramoprojekt a.s.. Dolný šianec 1, 911 48 Trenčín (člen 
združenia),

IČO: 35 729 023
projektant objektu: Ing. Michal Doval
zodpovedný projektant: Ing. Ondrej Podolec
vypracoval: Ing. Michal Doval
zo dňa: 01/2020
stupeň projektovej dokumentácie: dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)
(ďalej len „Projektová dokumentácia“),

ktorú SPP-D schválila dňa: 16.12.2020
vyjadrením/vyjadreniami č.: TD/PS/0281/2020/Gá zo dňa 16.12.2020 (80 60-37-08.2)

ktorého kópia tvorí/ktorých kópie tvoria Prílohu č. 1 Zmluvy,
resp. podľa posledného stupňa Projektovej dokumentácie, schválenej v súlade s bodom 1.5 
Zmluvy.



1.4 Vydanie rozhodnutí a povolení príslušných orgánov vo vzt’ahu k realizácii Preložky je povinný 
zabezpečiť Investor preložky a Je povinný zabezpečiť, aby tieto boli v súlade s touto Zmluvou a 
vyjadreniami SPP-D.
Vo vzťahu k Preložke bolo v čase uzavretia tejto Zmluvy vydané nasledovné povolenie/povolenia 
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov, pričom Investor preložky SPP-D vyhlasuje a zaručuje sa, že 
uvedené povolenie/povolenia je/sú v súlade touto Zmluvou a vyjadreniami SPP-D: 
stavebné povolenie č. 742/2020/10-UKSP/Va-28 zo dňa 17.06.2020, vydané Mestskou časťou 
Bratisiava-Petržalka, právoplatné dňa 16.11.2020,

1.5 Zmeny Preložky oproti Projektovej dokumentácii, a/alebo doplnenia Projektovej dokumentácie, 
ako aj schválenie ďalších stupňov Projektovej dokumentácie, sú/je možné iba na základe 
predchádzajúceho prerokovania a predchádzajúceho písomného súhlasu SPP-D.

1.6 Investor preložky je povinný umožniť, aby bol pri realizovaní Preložky prítomný technický dozor 
SPP-D, ktorým je:

Meno a priezvisko, funkcia: p. Peter Kristl, technik prevádzky

E-mail: peter.jung@spp-distribucia.sk

Telefón:

pričom Investor preložky je povinný technický dozor písomne (minimálne doručením e-mailu na 
adresu technického dozoru uvedeného vyššie a súčasne na adresu: peter.jung@spp- 
distribucia.sk) informovať o plánovanom začatí realizácie Preložky v dostatočnom predstihu 
a poskytnúť mu ním požadované informácie. Overenú kópiu stavebného povolenia Preložky 
s vyznačenou doložkou právoplatnosti je investor preložky povinný predložiť SPP-D ku dňu 
podpisu tejto Zmluvy, pričom kópia tejto bude pripojená ako Príloha č. 7 tejto Zmluvy. V prípade, 
že v čase podpisu tejto Zmluvy stavebné povolenie nebolo vydané. Investor Preložky je povinný 
túto predložiť SPP-D najneskôr pred začatím realizácie Preložky.

1.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Preložku je Investor preložky povinný zrealizovať najneskôr do 
24 mesiacov od uzavretia tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany formou písomného dodatku 
k Zmluve nedohodnú inak.

1.8 Zmluvné strany sa dohodli, v súlade s požiadavkou SPP-D v zmysle vyjadrenia/vyjadrení SPP- 
D (bod 1.3 Zmluvy), že realizovanie Preložky zabezpečí Investor preložky prostredníctvom 
spoločnosti SPP-distribúcia Servis, s.r.o.. Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava, IČO: 46816097 
(ďalej len ,2^hotovíter preložky“).

Článok II. 
Náklady na Preložku a vysporiadanie práv k Dotknutým pozemkom

2.1 Keďže v zmysle ustanovenia § 81 (2) Zákona o energetike, náklady na Preložku je povinný 
uhradiť ten, kto potrebu Preložky vyvolal. Investor preložky zabezpečí realizovanie Preložky na 
vlastné náklady, a bude tiež znášať všetky náklady súvisiace s Preložkou, a to bez ohľadu na 
obdobie, kedy tieto náklady vzniknú.

2.2 Súčasťou nákladov súvisiacich s Preložkou, ktoré je Investor preložky povinný znášať, sú aj 
náhrady za vysporiadanie práv k pozemkom, ktoré budú dotknuté Preložkou tak, ako vyplýva 
z nasledujúcich ustanovení Zmluvy, ako aj a ostatné s tým súvisiace náklady (vrátane správnych 
poplatkov a pod.).

2.3 V nadväznosti na realizáciu Preložky je potrebné vysporiadať práva k pozemkom, ktoré budú 
dotknuté Preložkou, t.j. k

i. pozemkom, na ktorých budú Plynárenské zariadenia,
ii. pozemkom, ktoré budú dotknuté existenciou ochranných pásiem Plynárenských 

zariadení, a
iii. pozemkom, ktoré budú dotknuté existenciou bezpečnostných pásiem Plynárenských 

zariadení
(ďalej len „Dotknuté pozemky“).



2.4 Zmluvné strany sa pokiaľ ide o vysporiadanie práv k Dotknutým pozemkom dohodli, že investor 
preložky je povinný v prospech SPP-D zabezpečiť zapísanie vecných bremien k Dotknutým 
pozemkom do katastra nehnuteľností, pričom

2.4.1 Vecné bremená musia spočívať v povinnosť! viastníka/viastnikov Dotknutých pozemkov 
strpieť;

i. uloženie a existenciu Plynárenských zariadení a existenciu ich ochranných a 
bezpečnostných pásiem;

ii. prevádzkovanie Plynárenských zariadení a vykonávanie činností súvisiacich s ich 
prevádzkovaním, najmä vykonávanie ich údržby, opráv, rekonštrukcií, či 
akýchkoľvek iných úkonov potrebných na zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej 
prevádzky Plynárenských zariadení a uplatňovanie práv a plnenie povinností 
prevádzkovateľa distribučnej siete v súvislosti s týmito Plynárenskými zariadeniami;

iii. vstup osôb a vjazd motorových vozidiel prevádzkovateľa distribučnej siete alebo ním 
poverených osôb za účelom prevádzkovania Plynárenských zariadení a 
vykonávania činností súvisiacich s ich prevádzkovaním, najmä vykonávania ich 
údržby, opráv, rekonštrukcií, či akýchkoľvek iných úkonov potrebných na 
zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky Plynárenských zariadení a 
uplatňovania práv a plnenia povinností prevádzkovateľa distribučnej siete v 
súvislosti s týmito Plynárenskými zariadeniami.

2.4.2 Investor preložky sa zaväzuje v prospech SPP-D zriadiť vecné bremená k Dotknutým 
pozemkom uzavretím zmlúv o zriadení vecného bremena s vlastníkmi Dotknutých 
pozemkov, pričom
a) ak je vlastníkom Dotknutého pozemku iná osoba ako Investor preložky, v podobe 

uvedenej v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy,
b) ak je vlastníkom Dotknutého pozemku Investor preložky, v podobe uvedenej v Prílohe 

č. 6 tejto Zmluvy.
2.4.2.1 Vecné bremená k Dotknutým pozemkom musia byť v prospech SPP-D zriadené 

bezodplatne a na neurčitý čas. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že zriadením 
vecných bremien v prospech SPP-D bezodplatne sa má na mysli to, že vlastníci 
Dotknutých pozemkov nebudú mať za zriadenie vecného bremena nárok na 
poskytnutie náhrady voči SPP-D. To však nevylučuje, aby náhradu za zriadenie 
vecného bremena poskytol vlastníkom Dotknutých pozemkov Investor preložky, 
pokiaľ sa najej poskytnutí dohodnú, pričom dohoda o náhrade za zriadenie vecného 
bremena v plnom rozsahu v zmysle zmluvy o zriadení vecného bremena nahradí 
akékoľvek nároky vlastníkov Dotknutých pozemkov na primeranú jednorazovú 
náhradu a bude zodpovedať miere obmedzenia obvyklého užívania Dotknutých 
pozemkov.

2.4.2.2 SPP-D poskytne súčinnosť spočívajúcu v zabezpečení podpisu zmlúv o zriadení 
vecného bremena zo strany SPP-D ako oprávneného z vecného bremena, pričom 
Investor preložky je povinný tieto SPP-D predložiť na podpis najmenej 7 pracovných 
dní pred požadovaným dňom podpisu.

2.4.2.S Vznik vecných bremien vo vzťahu k Dotknutým pozemkom v súlade s podmienkami 
v zmysle tohto bodu 2.4 Zmluvy je Investor preložky povinný zabezpečiť a splnenie 
povinností preukázať predložením jedného vyhotovenia zmlúv o zriadení vecného 
bremena, a kópii výpisov z listov vlastníctva všetkých Dotknutých pozemkov, na 
ktorých bude v časti „C“ Ťarchy, zapísané vecné bremeno v súlade s bodom 2.4.1 
Zmluvy v prospech SPP-D, a to najneskôr do 18 mesiacov odo dňa vykonania 
Ostrého prepoja.

2.4.3 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že zmluvné strany sa dohodli, že Investor 
preložky bude znášať všetky náklady spojené s nárokmi vlastníkov Dotknutých pozemkov 
vyplývajúcich z obmedzenia obvyklého užívania Dotknutých pozemkov z titulu Preložky 
Plynárenského zariadenia, ako aj náklady spojené so vznikom vecných bremien vrátane 
správnych a iných poplatkov spojených so zápisom vecných bremien do katastra 
nehnuteľností.

2.5 Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že v prípade, že bude geodetické zameranie/geometrické 
plány pre účely zápisu vecných bremien k Dotknutým pozemkom predpokladaným Projektovou 
dokumentáciou vypracované pred realizovaním Preložky, a pri realizácii Preložky dôjde k takej 
zmene oproti Projektovej dokumentácii, ktorá bude znamenať odklonenie skutočnej trasy 
Preložky v teréne, a to najmä, nie však výlučne z dôvodu objektívnych prekážok v pôvodnej trase 
Preložky v teréne, povinnosti Investora preložky v zmysle bodu 2.4 Zmluvy tým nie sú dotknuté



a Investor preložky je povinný zabezpečiť vznik vecných bremien ku všetkým Dotknutým 
pozemkom aj formou uzavretia dodatku k už uzavretým zmluvám o a-iadení vecného bremena 
a/alebo uzavretia nových/ďalších zmlúv o zriadení vecného bremena a zapísaním vecných 
bremien do katastra nehnuteľností v lehotách v súlade s tradom 2.4 Zmluvy.

2.6 Za účelom preukázania splnenia povinností podľa bodu 2.4 Zmluvy je Investor preložky povinný 
predložiť SPP-D okrem kópií výpisov z listov vlastníctva všetkých Dotknutých pozemkov, na 
ktorých bude v časti "C" Ťarchy zapísané vecné bremeno v prospech SPP-D v zmysle tejto 
Zmluvy aj

i. zoznam Dotknutých pozemkov s uvedením, či ide o pozemky, na ktorých sa Plynárenské 
zariadenia nachádzajú, alebo ide o pozemky dotknuté ochranným pásmom 
Plynárenských zariadení alebo o pozemky dotknuté bezpečnostným pásmom 
Plynárenských zariadení, a

ii. geodetické zameranie pre účely zápisu vecných bremien k Dotknutým pozemkom 
v listinnej podobe overené príslušným správnym orgánom, a tiež v elektronickej podobe 
vo formáte *dgn,

pričom tieto doklady je Investor preložky povinný SPP-D predložiť v lehotách uvedených 
v bode 2.4 Zmluvy, ak neboli predložené SPP-D už skôr, pričom postačuje predloženie 
výpisov z listov vlastníctva z katastrálneho portálu, prípadne iného zdroja, ktorým bude 
katastrálny portál nahradený.

2.7 Investor preložky je taktiež povinný zabezpečiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie Preložky, 
resp. Plynárenských zariadení, pričom pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že za kolaudačné 
rozhodnutie sa nepovažuje súhlas so skúšobnou prevádzkou ani povolenie na predčasné 
užívanie stavby, pričom splnenie tejto povinnosti je Investor preložky povinný preukázať 
predložením tohto právoplatného kolaudačného rozhodnutia s vyznačenou doložkou 
právoplatnosti (originál alebo notársky overenú kópiu) (ďalej len „Kolaudačné rozhodnutie“) 
SPP-D, a to 18 mesiacov odo dňa vykonania Ostrého prepoja.

Článok III. 
Zodpovednosť za škodu a zmluvné pokuty

3.1 V prípade porušenia povinností podľa tejto Zmluvy Investor preložky zodpovedá za škodu, ktorá 
SPP-D porušením povinností vznikne, zároveň je povinný nahradiť v plnej výške všetky prípadné 
sankcie, ktoré budú uložené SPP-D v súvislosti s realizáciou tejto Zmluvy, a to do 15 dní odo dňa 
doručenia výzvy na náhradu zo strany SPP-D.

3.2 V prípade, že Investor preložky povinnosť zriadiť vecné bremená, zabezpečiť ich vznik a/alebo 
predložiť SPP-D kópie výpisov z listov vlastníctva všetkých Dotknutých pozemkov, na ktorých 
bude v časti „C“ Ťarchy, zapísané vecné bremeno v prospech SPP-D v súlade s podmienkami a 
v lehote v zmysle tejto Zmluvy nesplní, má SPP-D právo uplatniť si voči Investorovi preložky 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 EUR za každý m ,̂ každého Dotknutého 
pozemku, vo vzťahu ku ktorému si Investor preložky povinnosť nesplnil.

3.3 V prípade, že Investor preložky nesplní povinnosť zabezpečiť právoplatné Kolaudačné 
rozhodnutie a/alebo jeho predloženie SPP-D v súlade s podmienkami a lehote v zmysle tejto 
Zmluvy, má SPP-D právo uplatniť si voči Investorovi preložky nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti. 
Zároveň v prípade, ak od Ostrého prepoja do nadobudnutia právoplatnosti Kolaudačného 
rozhodnutia bude zo strany príslušného správneho orgánu SPP-D uložená akákoľvek sankcia 
v zmysle príslušných stavebných predpisov. Investor preložky je povinný túto nahradiť SPP-D 
v plnej výške, a to do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na náhradu zo strany SPP-D.

3.4 Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy si je SPP-D oprávnená uplatniť aj 
formou vystavenia faktúry splatnej 15 dní od doručenia Investorovi preložky. Zaplatenie zmluvnej 
pokuty nezbavuje Investora preložky povinnosti splniť záväzok, za nesplnenie ktorého bola táto 
dohodnutá. Popri nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty je SPP-D oprávnená uplatniť si voči 
Investorovi preložky aj nárok na náhradu škody spôsobenej porušením záväzku Investora 
preložky, a to v rozsahu prevyšujúcom výšku zaplatenej zmluvnej pokuty.

3.5 Právo uplatniť si zmluvnú pokutu podľa bodu 3.2 a náhradu škody má SPP-D aj v prípade, že z 
geodetického zamerania podľa bodu 4.1 alebo bodu 2.6 ii. Zmluvy bude vyplývať, že Dotknutými 
pozemkami sú aj pozemky, na ktorých Investor preložky v zmysle tejto Zmluvy nezabezpečil vznik 
vecného bremena v prospech SPP-D v súlade s podmienkami a v lehote v zmysle tejto Zmluvy 
vznik a/alebo predložiť SPP-D kópie výpisov z listov vlastníctva všetkých Dotknutých pozemkov.



na ktorých bude v časti „C“ Ťarchy, zapísané vecné bremeno v prospech SPP-D v súlade 
s podmienkami a v lehote v zmysle tejto Zmluvy, alebo geodetické zameranie bude vyhotovené 
nesprávne a Plynárenskými zariadeniami budú dotknuté aj iné pozemky ako vyplýva z 
geodetického zamerania, a to bez ohľadu na to, kedy bude táto skutočnosť zistená.

Článok IV. 
Podmienky na vykonanie Ostrého prepoja

4.1 Investor preložky berie na vedomie, že vykonanie Ostrého prepoja, vrátane termínu a spôsobu 
jeho realizácie, podlieha písomnému schváleniu SPP-D, pričom vyjadrenie SPP-D k žiadosti na 
udelenie súhlasu bude vydané najneskôr do 10 dní od predloženia žiadosti. Ostrý prepoj bude 
možné vykonať po splnení podmienok, ktoré majú byť podľa tejto Zmluvy splnené pred 
vykonaním Ostrého prepoja, ako aj po splnení technických podmienok, schválení 
technologického postupu Ostrého prepoja, resp. prepojových prác, po odovzdaní príslušnej 
dokumentácie k Plynárenským zariadeniam (vrátane geodetického zamerania Preložky, pričom 
toto je Investor preložky povinný SPP-D predložiť tak pred Ostrým prepojem, ako aj po Ostrom 
prepoji, resp. po dokončení Preložky, zápisu o vykonaní tlakovej skúšky a správy o odbornej 
prehliadke a skúške Plynárenských zariadení (revízna správa) s kladným výsledkom, resp. 
z ktorých vyplýva, že Plynárenské zariadenia vyhoveli podmienkam tlakovej skúšky a sú 
spôsobilé bezpečnej prevádzky, a v prípade ochranných zariadení je potrebné predložiť správu 
o odbornej prehliadke a skúške elektrických zariadení (revíznu správu) pred ich spustením do 
trvalej prevádzky (pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že spustenie do dočasnej prevádzky po 
prepojení na existujúcu časť ochranného zariadenia a/alebo po pripojení ochranného zariadenia 
do distribučnej sústavy (elektriny) je možné za účelom vykonania odbornej prehliadky a skúšky 
elektrických zariadení, ak je to potrebné), a za predpokladu, že existujú vhodné prevádzkové 
okolnosti so zreteľom na požiadavku zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky 
distribučnej siete (pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že posudzovanie vhodnosti 
prevádzkových okolností je výlučne v kompetencii SPP-D a na uvážení SPP-D). Investor preložky 
berie na vedomie, že vzhľadom na charakter a význam Pôvodného PZ a Plynárenských 
zariadení, súhlas SPP-D k vykonaniu Ostrého prepoja nemusí byť udelený v období od 15. 
októbra do 15. marca kalendárneho roka, t.j. v období tzv. vykurovacej sezóny, pričom uvedené 
nevylučuje neudelenie súhlasu z iných dôvodov, ako je nepredloženie dokumentácie uvedenej 
v prílohe tejto Zmluvy.

4.2 V prípade, že tieto povinnosti splnené nebudú, SPP-D nepovolí Investorovi preložky Ostrý prepoj 
vykonať. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že povolením Ostrého prepoja aj napriek 
nesplneniu povinností Investora preložky v zmysle Zmluvy sa SPP-D nevzdáva nároku na 
splnenie povinností, náhradu škody a/alebo zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy.

4.3 Po vykonaní Ostrého prepoja je Investor preložky povinný SPP-D odovzdať zvyšnú časť 
dokumentácie Preložky, ktorá má byť podľa povahy veci odovzdaná po vykonaní Ostrého 
prepoja.

Článok V. 
Odovzdanie Preložky, vlastnícke právo k Preložke, zodpovednosť za vady a záruka

5.1 Zmluvné strany sa dohodli a vyhlasujú, že momentom vykonania Ostrého prepoja sa Preložka, 
resp. Plynárenské zariadenia stáva/jú súčasťou distribučnej siete SPP-D a vlastníkom Preložky, 
resp. Plynárenských zariadení je v súlade s § 81 (2) Zákona o energetike SPP-D, prípadne sa 
SPP-D vlastníkom Plynárenských zariadení stáva podpisom Preberacieho protokolu, ak 
vlastníkom nebola už pred týmto okamihom (v takomto prípade je SPP-D od Ostrého prepoja do 
podpisu Preberacieho protokolu oprávnená tieto bezodplatne užívať). Pre vylúčenie pochybností 
sa uvádza, že práva a povinnosti podľa tohto bodu zostávajú zachované aj v prípade potreby 
vykonania zmeny realizácie Preložky oproti Projektovej dokumentácii.

5.2 Investor preložky je povinný zabezpečiť odovzdanie Preložky spolu s dokumentáciou k Preložke 
a geodetickým zameraním Preložky, resp. Plynárenských zariadení (ak táto dokumentácia nebola 
SPP-D odovzdaná už k povoleniu vykonania Ostrého prepoja) SPP-D. Za účelom odovzdania 
Preložky SPP-D Investor preložky bez zbytočného odkladu po vykonaní Ostrého prepoja 
písomne zvolá preberacie konanie, na ktoré prizve zástupcov SPP-D.



5.3 V rámci preberacieho konania bude vyhotovený Preberací protokol. Súčasťou Preberacieho 
protokolu bude aj postúpenie práv zo zodpovednosti za vady Preložky na SPP-D a vyhlásenie 
Investora preložky o bezodplatnom odovzdaní Preložky do vlastníctva SPP-D v prípade, že SPP- 
D nebola vlastníkom Preložky už pred týmto okamihom.

5.4 V nadväznosti na postúpenie práv a povinností zo zodpovednosti za vady si SPP-D bude 
uplatňovať nároky zo zodpovednosti za vady Preložky, resp. Plynárenských zariadení priamo 
u Zhotoviteľa preložky (bod 1.8 Zmluvy), pričom dĺžku záručnej dobyje investor preložky povinný 
zabezpečiť v trvaní 60 mesiacov (pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že Investor preložky 
nebude mať žiadnu povinnosť voči SPP-D z titulu zodpovednosti za vady Preložky, resp. 
Plynárenských zariadení).

5.5 Jedno vyhotovenie Preberacieho protokolu je Investor preložky povinný doručiť do 5 dní odo 
dňa uskutočnenia preberacieho konania SPP-D, pokiaľ ho zástupca SPP-D neprevzal na 
preberacom konaní.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

6.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Táto zmluva je povinne 
zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k Informáciám v znení 
neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 
predpisov (Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sidle povinnej 
osoby.

6.2 Právne vzťahy vyplývajúce z ustanovení tejto Zmluvy, ktoré nie sú v tejto Zmluve bližšie 
upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zákona o energetike a ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov.

6.3 Investor preložky podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o 
spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SPP - distribúcia, a. s. v rozsahu stanovenom 
právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov obsiahnuté v dokumente dostupnom 
na http://www.spp-distribucia.sk/sk_gdpr. Pre prípad, že uviedol osobné údaje inej osoby 
zároveň potvrdzuje, že zabezpečil poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov tejto 
osobe a že bol oprávnený poskytnúť osobné údaje tejto osoby spoločnosti SPP - distribúcia,a. 
s.Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrži 2 vyhotovenia.

6.4 Zmiuvu možno meniť a zrušiť ien písomne, pričom zmenu je možné uskutočniť len formou 
písomného dodatku k tejto Zmluve.

6.5 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že s obsahu tejto Zmluvy porozumeli, a že vyjadruje ich 
slobodnú, vážnu a omylu prostú vôľu, prejavenú určitým spôsobom, nebola uzavretá v tiesni 
ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak 
súhlasu s obsahom Zmluvy túto podpisujú.

6.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú, resp. sa ňou stanú nasledovné Prílohy:

Príloha č. 1: Vyjadrenie/vyjadrenia SPP-D
Príloha č. 2: Orientačné znázornenie Pôvodného PZ
Príloha č. 3: Zoznam dokumentácie k Preložke
Príloha č. 4: Kópia plnej moci zástupcu SPP-D
Príloha č. 5: Vzor zmluvy o zriadení vecného bremena (vlastník Dotknutého pozemku iná

osoba ako Investor preložky)
Príloha č. 6: Vzor zmluvy o zriadení vecného bremena (vlastník Dotknutého pozemku

Investor preložky)
Príloha č. 7: Kópia stavebného povolenia Preložky s vyznačenou doložkou právoplatnosti,

ak je v čase uzavretia Zmluvy vydané (overená kópia v jednom vyhotovení musí 
byť predložená SPP-D ku dňu podpisu Zmluvy alebo najneskôr pred začatím 
reaiizácie Freiožky v súiade s bodom 1.6 Zmluvy)

,  ^  ^  3 1 03. 2022
v  Bratislave, dňa .ľ.........  '— ”  V Bratislave, dňa.................



SPP -  distribúcia, a.s.

Ing. P ^  -a
na záklwe plnej moci

Hlavné mesto SR Bratislava

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor
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Použitie V súlade s internými predpismi. 
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Distribúcia%l i r i y  Akciová spoločnosť
Mynské nivy 44A, S2S11 Brati^va 

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom reglsfri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

METRO Bratislava a.s.

Primaciálne námestie 1 

811 01 Bratislava

Vaša značka Naše číslo Vybavuje / kontakt Bratislava

4.12.2020 TD/PS/0281/2020/Gá 16. 12 .2020

Vec: Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k dokumentácii pre stavebné konanie k výstavbe plynárenského
zariadenia.

Predmetom stanoviska spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D") je posúdenie predloženej projektovej 
dokumentácie (ďalej len „PD“) pre stavebné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon").

Záujmové územie: Bratislava - Petržalka

Stavebník. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Nosný systém MHD -  prevádzkový úsek Janíkov dvor -  Šafárikovo námestie v
Názov stavby: Bratislave, 2. časť Bosákova ulica -  Janíkov dvor -SO SO-37-08,2 Betliarska -

Janíkov Dvor, preložky plynovodov -  trať km 5,733
Spracovateľ PD: Ing. Michal Doval

Základné technické parametre navrhovaného plynárenského zariadenia:

distribučné plynovody: *  chránička D335 68 m prevádzkový tlak: 300,00 kPa

pripojovacie plynovody: dĺžka: m počet prípojok:

SPP-D. ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ
s v y d a n í m  s t a v e b n é h o  p o v o l e n i e  ( r o z h o d n u t i a )  

a r e a l i z á c i o u  v y š š i e  u v e d e n e j  s t a v b y  
za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
V súlade s § 81 ods. 2 Zákona o energetike a vzhľadom na skutočnosť, že SPP-D je výlučným vlastníkom 
plynárenského zariadenia, preložku vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete, spoločnosť SPP-D. alebo osoba určená 
spoločnosťou SPP-D ako výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia,

— SPP-D týmto určuje na vykonanie preložky osobu: SPP -  distribúcia Servis, s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 44/b, 
821 09 Bratislava,
stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi 
investorom a SPP-D, v zastúpení p. Peter Jung, tel.č +421 02 2040 2147, e-mail; peter.jung@spp-distribucia.sk, ktorá 
bude upravovať podmienky vykonania preložky vrátane určenia osoby vykonávajúcej preložku,

-  bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do 
prevádzky,
v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu 
preložky vyvolal,
stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a 
§80 Zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je 1 m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné 
pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 2 m na každú 
stranu jeho osi.
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stavebník je povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné bremená na pozemkoch 
dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo 
preloženého plynárenského zariadenia,

stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu 
plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej 
siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj 
zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia 
príslušným správnym orgánom.,

stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými 
plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 
73 6005 a STN 73 3050,

stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť 
prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
pred realizáciou zemných prác a/aiebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník povinný požiadať SPP- 
D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom 
sídel SPP-D www.sDD-dístribuda-Sk (časť E-služby),

v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/aiebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov -  súvisiacich technických noriem a 
Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01, 702 02, 906 01,

stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Peter Kristl, tel.č. +421 02 2040 2251) vstup na stavenisko a 
výkon kontroly realizácie činností, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle 
uvedených predpisov a noriem,

TECHNICKÉ PODMIENKY;
-  stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu 

nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 
1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských 
zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 
73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

-  stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť 
ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému 
poškodeniu,

stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovanie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom distribučným plynovodom 
a budovaným distribučným plynovodom vykonala SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D na základe 
technologického postupu schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,

stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovanie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho 
obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,

stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti 
všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,

stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Bratislava, 
všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,

OSOBITNÉ PODMIENKY:
ak bude preložka vykonávaná priamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda o preložke plynárenského zariadenia upraví, ktoré 
z vyššie uvedených „VŠEOBECNÝCH PODMIENOK" a .TECHNICKÝCH PODMIENOK“ splní namiesto stavebníka 
SPP-D,

preložka č. 2: existujúci pripojovací plynovod STL DN100 oceľ PNSOOkPa sa odpojí v mieste napojenia 
na distribučnú sieť z dôvodu nevyužívania
Žiadame rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy
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S úctou,

V / .

Gálovä^ita ——
technik technickej dokumentácie

Prílohy: Zoznam dokladov technicko -  právnej dokumentácie stavby

UPOZORNENIE:

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydani tohto stanoviska, je stavebnik povinný prerokovať s SPP-D  
a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v pripade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný 
najneskôr do 1 6 .1 2 .  2 0 2 1 , ak stavebnik túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je  v súiade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v pripade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových 
okolností, z  ktorých SPP-D  pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, 
na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.



Distribúcia
ZOZNAM DOKLADOV

technicko -  právnej dokumentácie od preložky plynovodu so vstupným pretiakonn do 0,4 MPa
________________________________________________________________________________ (podľa  TPP 702 01 a TPP 702 02)_____________________________________

1. Kolaudačné ro zh o d n u tie  (užívacie povolenie)

2. Stavebné povo le n ie  a lebo územ né ro zh o d n u tie  (rozhodnutie o um iestnení stavby)

3. Zápis o odovzdaní a p revza tí s tavby p lynovodov (medzí zhotovite tom  a investorom  a investorom  a prevádzkovateľom)

4. Zápis o napustení p lynu  a odvzdušnení

5. Pracovný postup prepojovacích prác, vrátane schémy prepoja a odstávky

6. Doklady od napo jen ia  PZ na d is tr ib u čn ú  s ie ť  (po ukončení montážnych prác)

7. Zm luva o p r ip o je n í k  DS, vrátane vyjadren ia  k žiadosti o p ripo jen ie  k d is tribučne j s ie ti

8. Ž ivnostenský lis t z h o to v ite ľa

9. O právnen ie  zh o to v ite ľa  na výkon montážnych prác, vydané oprávnenou právnickou osobou

10. O svedčenie odborných  pracovn íkov na výkon  re v íz ií p lynových za riad en í, vydané oprávnenou právnickou osobou

11. Preukaz /  O svedčenia odb o rn e j spôsobilosti (stavebný dozor, stavbyvedúci, montážni pracovníci)

12. O svedčenia zváračov (doklady o odbornej spôsobilosti)

13. O svedčenia izo la té ro v , vrátane zaškolenia na deklarovaný páskový systém

14. O svedčenie od zváračky  na tupo

15. Doklad o k a lib rá c ii zvá račky  na tu p o

16. O svedčenie od zváračky  e l. tva ro v ie k

17. Doklad o k a lib rá c ii zvá račky  na e l. tva ro vky

18. O svedčenie techno lóga  zváran ia  p lastov

19.

37.

A te s ty  od p o u ž ité h o  m a te riá lu  (napr. potrub ie , tvarovky, prechodky, uzávery, oblúky, prídavný zvárad  m ate riá l, izo lačný m ate riá l, piesok, 
signalizačný vodič, izo lačný spoj a iné)

20. A tes t tla ko m e ru  po u ž ité h o  na t la ko vú  skúšku

21. Denník iz o la té ra

22. Denník m ontážnych  prác -  zvárací denník

23. Záznam o uk ladaní p o tru b ia  a zváran ia

24. Zoznam zva rov  na tu p o

25. Zoznam zva rov  zho tovených  e lektrocvarovkarn í

26. Stavebný den n ík

27. Záznam o zabudovaných p ríp o jkách

28. Záznam  o č is te n í po tru b ia

29. Záznam  o d e fek toskop ických  m eran iach  a doklad o  ko n tro le  zvarov  p rež ia ren ím

30. Záznam o preskúšaní signalizačného vod iča  (odborný pracovník elektrozariadení)

31. Zápis o  e le k tro is k ro v e j skúške (len pre plynovody z ocele)

32. P ro toko l o  p rem era n í izo lačného  spo ja , ak bol izo lačný spoj použitý

33. P ro toko l o  p rem era n í izo lačného  odp oru  oceľových ch rá n ič ie k , ak bolí použité

34. Zápis o vykona ne j t la k o v e j skúške, vrátane technologického postupu tlakove j skúšky

35. O svedčenie o ú radne j t la k o v e j skúške a Inšpekčná správa, vydané oprávnenou právnickou osobou

36. Správa o východ iskove j re v íz ii p lynového  za riad en ia  a e lektrického zariadenia, ak je  súčasťou stavby

Písomný súhlas m a jite ľo v , p r ip . správcov dotknutých podzemných zariadení, v lastníkov alebo správcov pozemkov, celoštá tnych a re g io n ^ y c h  dráh 
pozemných kom unikácií a vodných tokov so spôsobom rea lizáde  súbehu a križovania

38. Doklady o lik v id á d i škôd spôsobených stavbou

39. Posudok stavebného dozo ru  ob jednáva te ľa  k  s tavbe o sp lnení dohodnu tých  podm ienok

40. O dborné stanovisko ku ko nš trukčne j doku m en tác ii, vydané oprávnenou právnickou osobou, vrátane osvedčenia

41. V še tky vy ja d re n ia  účastn íkov s tavebného konania k  p ro je k to v e j doku m en tác ii stavby
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Distribúcia
ZOZNAM DOKLADOV

technicko -  právnej dokumentácie od preJožky plynovodu so vstupným pretlakom do 0,4 MPa
_________________________________________ (podľa TPP 702 01 a TPP 702 02)_____________________________________

P ro jektová  dokum en tác ia  stavby, vrátane prehľadu povolených odchýlok od p ro jek tu ; kom pletného odsúhlaseného realizačného p ro jek tu  stavby so
42. zakreslenými zmenami pri výstavbe a výkresmi skutočného vyhotovenia potvrdené pro jektan tom  a zhotoviteľom ; schémy vybudovaného plynovodu 

s uzáverm i a chráníckami)

Geodetické porealizačné lameranie skutočného zhotovenia stavby, vrátane prepojenia na existujúcu disulPučnú siet v analógovej (papierovej)
43. form e a d ig itá ln e j form e (súradnicový systém S-JT5K, trie d a  presnosti 3, spracovanie v  grafickom systéme M icroStstton s geodetickou nadstavbou 

TePlyn v .3 .7 .)

44. P ro toko l z  k o n tro ly  výstavby p lynárenského zariaden ia

45. Dohoda o p re lo žke  p lynárenského zariaden ia

46. Zápis o odovzdaní, vyhotovený na základe Dohody o preložke plynárenského zariadenia (príloha č. 6 Dohody o preložke)

47. Zm luva /Zm luvy o z riade n í vecného brem ena v  prospech SPP -  d is tr ib ú c ia , a.s. (príloha č .3 a 4 Dohody o preložke)

48. Zoznam  pa rc ie l, na ktorých sa preložené zariadenie /zariadenia nachádza/nachádzajú (príloha č. 6 Dohody o preložke)

49.

50.

Výp isy z  lis to v  v las tn íc tva  všetkých pozemkov, cez k toré  prechádza preložené plynárenské zariadenie 
(so zápisom vecného bremena v  prospech SPP - d is tribúc ia , a.s. - podľa ods. 3 ČI. III. Dohody o preložke)

Dohoda o postúpení p ráv  vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia 
(príloha č. 5 Dohody o preložke)

51. Zm luva o d ie lo  medzi investorom  a zhotoviteľom  preložky (podľa ods. 7 č l. III. Dohody o preložke)

52. Iné (napr. Zápis o odstránení chýb a nedorobkov, a i.)
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Por. č, 09/2021

PLNOMOCENSTVO

Spoločnosť

SPP- distribúcia, a.s.
80 sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,

IČO: 35910739,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa. vl. č.: 3481/B 

Ing. František Čupr, predseda predstavenstva

Ing. Pavol Mertus
............... člen .p.récisíav.enstva...........

SPP - distribúcia, a.s.

(ďalej len „splnomocniteľ) 

splnomocniije týmto

zamestnanca -  vedúceho oddelenia prevádzky

Ing. Peter Jung,
dátum narodenia' "  

bytom: Hanziičkov;

(ďalej ien „splnomocnenec“)

na vykonávanie nasledovných právnych úkonov v mene splnomocniteľa:

a) vydávanie stanovísk k výstavbe objektov cudzích investorov, pre účely konania podľa Stavebného 
i> zákona;
I b) vydávanie stanovísk k výstavbe objektov cudzích investorov v ochrannom a/alebo bezpečnostnom
^  pásme plynárenských zariadení, pre účely konania podľa Stavebného zákona;

c) uzatváranie, zmenu a zrušenie zmlúv o preložke plynárenského zariadenia v zmysle zákona č.
251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

.■ d) uzatváranie, zmenu a zrušenie zmlúv o zriadení vecných bremien v prospech splnomocniteľa
I (splnomocniteľ je  oprávnený z vecného bremena), ak takouto zmluvou nevzniká finančný záväzok
^  splnomocniteľa;

e) uzatváranie, zmenu a zrušenie zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecných bremien 
v prospech splnomocniteľa (splnomocniteľ je budúci oprávnený z vecného bremena), ak takouto 
zrriluvou nevzniká finančný záväzok splnomocniteľa;

f) uzatváranie, zmenu a zrušenie zmlúv o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo 
zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia;

g) uzatváranie, zmenu a zrušenie darovacích zmlúv, v ktorých splnomocniteľ vystupuje na strane 
obdarovaného;

h) uzatváranie, zmenu a zrušenie dohôd o umiestení cestných panelov nad plynárenské zariadenie, 
na základe ktorej splnomocniteľ za podmienok stanovených v dohode umožni cudziemu 
investorovi osadiť betónové cestné panely nad plynárenské zariadenie, ktoré je súčasťou 
distribučnej siete prevádzkovanej splnomocniteľom;

i) zastupovanie splnomocniteľa v správnych konaniach, najmä v konaní podľa zákona č. 162/1995 
Z.Z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam;

j) podávanie čestného vyhlásenia, že sa na splnomocniteľa nevzťahujú podmienky podľa § 59a 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, na účely konania podľa zákona č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam;

k) uzatváranie, zmenu a zrušenie dohôd o znášaní nákladov, ktoré sa uzatvárajú v súvislosti 
s udelením výnimiek na realizáciu stavieb v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme 
plynárenských zariadení.



splnomocnenec je zároveň oprávnený splnomocniť iné subjekty, aby v mene splnomocniteľa podali na 
príslušný správny orgán návrh na vykonanie záznamu zákonného vecného bremena podfa 
príslušných ustanovení zákona o energetike (zákon č, 251/2012 2.Z., resp. akýkoľvek iný zákon, 
ktorým bude v budúcností zákon č, 251/2012 Z.z. nahradený).

Udelením tohto plnomocenstva sa ruši olnomocenstvo poradové óislo 8/2019 zo dna 03.05. 2019 

I/. V. /e.

I'

Plnomocenstvo prijímam v plnom rozsahu.

K iA ’ ^ '  1
V ......r;.......... , dňa .........

Ing. Peter Jung 
vedúci oddeienig prevádzky 

SPP-- distribCicia. a.s.



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE 
(LEGALIZÁCIA)

O s v e d č il  ie m "itišek Cupr, dátum narodenia: _dné číslo: by-t:
-  J . - ----  , iha, Prosek, Česká republika, ktorého(cj) totožnosť som zistil(a) zákonným

spôsobom: doklad totožnosti - občiansky' preukaz, číslo: dstinu predo mnou vlastnomčnc
podpjsal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: '"  '

Bratislava -Ružinov dňa 10.02.2021
Č '« .

ÄJDr^nucia Šimkovičova 
koncipienl 

poverený notárom

OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE 
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: Inp. Pavol M ertus, dátum narodenia: ' rodné číslo: '  ’ ■•‘•S taré
J , __aíislava. Slovenská republika, ktorého(ej) totožnosť som zistiitaj .^imonným

spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: istinu pr mnou vlastnoručne
podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov:

Bratislava -Ružinov dňa 10.02.2021

JUDrylvUdia Simkovičová 
koíncipiem 

poverený notárom

Upozornenie;
Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť 
ikutočnosti uvádzaných v listine 
■§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)
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Príloha č. 5: Vzor zmluvy o zriadení vecného bremena (vlastník Dotknutého pozemku iná osoba ako
Investor preložky)

č. Zmluvy SPP-D:

č. Zmluvy Investor preložky:

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

uzavretá podľa § 50 a § 151 n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

(ďalej len „Zmluva“)
medzi:

1. Povinný z vecného bremena

Meno a priezvisko/ Obchodné meno
Adresa trvalého pobytu/ Sídlo/Miesto 
podnikania
Rodné číslo/ IČO
Čisto OPI Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu [•], Oddiel: [•], Vložka

č.: M
Číslo účtu (IBAN)
SWIFT 
IČ DPH 
DIČ
*Doplniť prípadne ďalšie osoby, ak  je  Dotknutý 
pozem ok v spoluvlastníctve viacerých osôb, 
podľa konkrétnej situácie

(ďalej len „Povinný z vecného 
bremena“)

2. Investor preložky

Obchodné meno/ Meno a priezvisko

Sídlo/Miesto podnikania/ Adresa
trvalého pobytu
IČO/ Dátum narodenia
Zapísaná v/ Čislo OP Obchodnom registri Okresného súdu [•], Oddiel: [•], Vložka

č.: [•]
IČ DPH 
DIČ
Číslo účtu (IBAN)
SWIFT (BIČ)
Zastúpená

(ďalej len „Investor preložky“)

(ďalej spolu tiež „zmluvné strany” alebo osobitne „zmluvná strana”)

pričom zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v prospech tretej osoby - Oprávneného z vecného 
bremena, ktorým je:



oprávnený z vecného bremena

Obchodné meno SPP - distribúcia, a.s.
Sídlo Mlynské nivy 44/b

825 11 Bratislava
IČO 35 910 739

-,, Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka č. 3481/B

Zastúpená  , na základe plnej moci
(ďalej len „Oprávnený z vecného 
bremena“ alebo „SPP -  distribúcia. 
a.s.“)

Článok 1.

Vymedzenie Nehnuteľnosti
1.1 Povinný z vecného bremena je

výlučným/ podielovým/ bezpodielovým vlastníkom nehnuteľnosti/í

pozem ku/pozem kov:
register: [•] pare. č.: [•], výmera: [•] m̂ , druh pozemku: [•], 
obec: [•], katastrálne územie [•], zapísaný na LV č. [•]
*  Doplniť prípadne ďalšie pozem ky podľa konkrétnej situácie

(ďalej len „Nehnuteľnosti', a to aj pre viacero nehnuteľností (pozemkov)).

Článok 2.

Zriadenie a vznik vecných bremien

2.1 Povinný z vecného bremena a Investor preložky sa dohodli, že touto Zmluvou zriaďujú v prospech 
tretej osoby - Oprávneného z vecného bremena, vecné bremeno, ktorým bude Nehnuteľnosť 
zaťažená.

2.2 Vecné bremeno spočíva v povinnosti Povinného z vecného bremena na Nehnuteľnosti strpieť
i. uloženie a existenciu plynárenských zariadení a existenciu ich ochranných a bezpečnostných 

pásiem;
ii. prevádzkovanie plynárenských zariadení a vykonávanie činností súvisiacich s ich 

prevádzkovaním, najmä vykonávanie ich údržby, opráv, rekonštrukcií, či akýchkoľvek iných 
úkonov potrebných na zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky plynárenských 
zariadení a uplatňovanie práv a plnenie povinností prevádzkovateľa distritiučnej siete v 
súvislosti s týmito plynárenskými zariadeniami;

a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. [•] na vyznačenie vecného bremena na 
priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa [•], vyhotoveného [kým], IČO: [•], úradne 
overeného príslušným správnym orgánom pod č. [•] dňa [•] a
iii. vstup osôb a vjazd motorových vozidiel prevádzkovateľa distribučnej siete alebo ním 

poverených osôb za účelom prevádzkovania plynárenských zariadení a vykonávania činností 
súvisiacich s ich prevádzkovaním, najmä vykonávania ich údržby, opráv, rekonštrukcií, či 
akýchkoľvek iných úkonov potrebných na zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky 
plynárenských zariadení a uplatňovania práv a plnenia povinností prevádzkovateľa 
distribučnej siete v súvislosti s týmito plynárenskými zariadeniami.,

pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú Nehnuteľnosť.
2.3 Návrh na vklad vecného bremena do katastra neľinuteľností je príslušnému správnemu orgánu 

povinný podať na svoje náklady Investor preložky, a to bez zbytočného odkladu po prejavení 
písomného súhlasu Oprávneného z vecného bremena s touto Zmluvou.

2.4 Povinný z vecného bremena sa zaväzuje strpieť výkon práva zodpovedajúceho vecnému 
bremenu v zmysle Zmluvy.

2.5 Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú.



2.6 Vecné bremeno vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného správneho orgánu o povolení 
vkladu do katastra nehnuteľností.

Článok 3. 

Náhrada za zriadenie vecného bremena

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno vymedzené v Článku 2. Zmluvy zriaďujú odplatne 
za Jednorazovú náhradu stanovenú znaleckým posudkom č. [•] ktorý vyhotovil [•], a táto 
jednorazová náhrada predstavuje sumu [•],- EUR.

3.2 Jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena je povinný poskytnúť Povinnému z vecného 
bremena Investor preložky v lehote do 60 dní odo dňa, kedy bude Investorovi preložky doručené 
rozhodnutie príslušného správneho orgánu o vklade vecného bremena do katastra nehnuteľností 
v prospech Oprávneného z vecného bremena.

3.3 Jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena je povinný poskytnúť Povinnému z vecného 
bremena Investor preložky v súlade s ustanovením § 81 (2) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vzhľadom na 
skutočnosť, že sa jedná o náklady súvisiace s vykonaním preložky plynárenského zariadenia, 
ktorej potrebu vyvolal Investor preložky, pričom Povinný z vecného bremena nemá nárok na 
poskytnutie náhrady za zriadenie vecného bremena zo strany Oprávneného z vecného bremena.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením náhrady za zriadenie vecného bremena podľa tohto 
článku Zmluvy budú vysporiadané všetky nároky Povinného z vecného bremena vyplývajúce zo 
zriadenia vecného bremena podľa tejto Zmluvy, a dohoda o náhrade v zmysle tejto Zmluvy 
v plnom rozsahu nahrádza nárok na primeranú jednorazovú náhradu za obmedzenie obvyklého 
užívania Nehnuteľnosti v zmysle príslušných právnych predpisov, a že si Povinný z vecného 
bremena nebude uplatňovať žiadne ďalšie nároky voči Investorovi preložky ani Oprávnenému 
z vecného bremena.

Článok 4. 

Záverečné ustanovenia

4.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami, ak z ustanovení 
príslušných právnych predpisov nevyplýva že Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni zverejnenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Vecnoprávne účinky Zmluvy 
nastávajú vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností. Táto zmluva je povinne 
zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 
predpisov (Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim po dní jej zverejnenia na webovom sídle povinnej 
osoby.

4.2 Povinný z vecného bremena a Investor preložky podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú, že im boli 
poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SPP - distribúcia, a. s. v 
rozsahu stanovenom právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov obsiahnuté v 
dokumente dostupnom na http://www.spp-distribucia.sk/sk_gdpr. Pre prípad, že uviedoli osobné 
údaje inej osoby zároveň potvrdzujú, že zabezpečili poskytnutie informácií o spracúvaní 
osobných údajov tejto osobe a že boil oprávnení poskytnúť osobné údaje tejto osoby spoločnosti 
SPP - distribúcia, a. s..

4.3 V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy je/sa stane neplatným, neúčinným alebo 
nevykonateľným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, 
zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného 
ustanovenia.

4.4 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že s obsahu tejto Zmluvy porozumeli, a že vyjadruje ich 
slobodnú, vážnu a omyluprostú vôľu, prejavenú určitým spôsobom, nebola uzavretá v tiesni 
ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak 
súhlasu s obsahom Zmluvy túto podpisujú.

4.5 Osoby, ktoré podpisujú Zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a 
zaväzovať zmluvnú stranu svojim podpisom.

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu možno zrušiť alebo meniť písomne, ak so zmenou alebo 
zrušením vyjadrí Oprávnený z vecného bremena súhlas, pričom zmeny sa uskutočnia formou



písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami s obsiahnutým písomným 
súhlasom Oprávneného z vecného bremena.

4.7 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch s platnosťou originálu. 1 pre Povinného z vecného 
bremena, 1 pre Oprávneného z vecného bremena, 1 pre Investora preložky a 2 pre potreby 
konania o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností.

4.8 Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria nasledovné Prílohy:

Príloha č. 1; Kópia geometrického plánu

Príloha č. 2: Kópia plnej moci zástupcu Oprávneného z vecného bremena

V ........................dňa.............

Povinný z vecného bremena:

V .................., dňa ,

Investor preložky:

[Obchodné meno, Meno, priezvisko a funkcia 
osoby oprávnenej konať, úradne overený 
podpis]/ [Meno, priezvisko, úradne overený 
podpis]

[Obchodné meno. Meno, priezvisko 
a funkcia osoby oprávnenej konať, 
podpis]/ [Meno, priezvisko, podpis]

Súhlas tretej osoby -  Oprávneného z vecného bremena s touto Zmluvou:

Oprávnený z vecného bremena (SPP -  distribúcia, a.s.) vecné bremeno prijíma.

V ......................., dňa.................

Oprávnený z vecného bremena:

SPP -  distribúcia, a.s. 

na základe plnej moci



Príloha č. 6: Vzor zmluvy o zriadení vecného bremena (vlastník Dotknutého pozemku Investor preložky)

č. Zmluvy SPP-D:

č. Zmluvy Povinný z vecného bremena:

Zmluva o zriadení vecného bremena

uzavretá podľa § 151 n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Občiansky zákonník“)

(ďalej len „Zmluva“)

Medzí:

1. Povinný z vecného bremena

Obchodné meno/ Meno a priezvisko

Sídlo/Miesto podnikania/ Adresa 
trvalého pobytu 
IČO/ Rodné číslo
Zapísaná v/ Číslo OP Obchodnom registri Okresného súdu [•], Oddiel: [•], Vložka

č.: [•]
IČ DPH 
DIČ
Číslo účtu (IBAN)
SWIFT (BIG)
Zastúpená
'Doplniť prípadne ďalšie osoby, ak je  Dotknutý 
pozem ok v spoluvlastníctve viacerých osôb, 
podľa konkrétnej situácie

(ďalej len „Povinný z vecného bremena“ alebo „Investor preložky“)

(ďalej spolu tiež „zmluvné strany” alebo osobitne „zmluvná strana”)

2. Oprávnený z vecného bremena

Obchodné meno SPP - distribúcia, a.s.
Sídlo Mlynské nivy 44/b

825 11 Bratislava
IČO 35 910 739
^ , Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,

vložka č. 3481®
Zastúpená  , na základe plnej moci
(ďalej len „Oprávnený z vecného 
bremena“ alebo „SPP -  distribúcia, 
a.s.“)
(ďalej spolu tiež „zmluvné strany” alebo osobitne „zmluvná strana”)
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Článok 1.

Vymedzenie Nehnuternosti
1.1 Povinný z vecného bremena je

výlučným/ podielovým/ bezpodielovým vlastníkom nehnuteľnosti/í

pozemku/pozemkov;
register: [•] pare. č.: [•], výmera: [•] m ,̂ druh pozemku: [•], 
obec: [•], katastrálne územie [•], zapísaný na LV č. [•]
*  Doplniť prípadne ďalšie pozem ky podľa konkrétnej situácie

(ďalej len „Nehnuternost““, a to aj pre viacero nehnuteľností (pozemkov)).

Článok 2.
Zriadenie a vznik vecných bremien

2.1 Povinný z vecného bremena touto Zmluvou zriaďuje vecné bremeno, ktorým bude Nehnuteľnosť 
zaťažená, v prospech Oprávneného z vecného bremena.

2.2 Vecné bremeno spočíva v povinnosti Povinného z vecného bremena na Nehnuteľnosti strpieť
i. uloženie a existenciu plynárenských zariadení a existenciu ich ochranných a bezpečnostných 

pásiem;
ii. prevádzkovanie plynárenských zariadení a vykonávanie činností súvisiacich s ich prevádzkovaním, 

najmä vykonávanie ich údržby, opráv, rekonštrukcií, či akýchkoľvek iných úkonov potrebných na 
zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky plynárenských zariadení a uplatňovanie práv a 
plnenie povinností prevádzkovateľa distribučnej siete v súvislosti s týmito plynárenskými 
zariadeniami;

a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. [•] na vyznačenie vecného bremena na priznanie 
práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa [•], vyhotoveného [kým], IČO: [•], úradne overeného 
príslušným správnym orgánom pod č. [•] dňa [•] a
iii. vstup osôb a vjazd motorových vozidiel prevádzkovateľa distribučnej siete alebo ním poverených 

osôb za účelom prevádzkovania plynárenských zariadení a vykonávania činností súvisiacich s ich 
prevádzkovaním, najmä vykonávania ich údržby, opráv, rekonštrukcií, či akýchkoľvek iných úkonov 
potrebných na zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky plynárenských zariadení a 
uplatňovania práv a plnenia povinností prevádzkovateľa distribučnej siete v súvislosti s týmito 
plynárenskými zariadeniami,

pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú Nehnuteľnosť.
2.3 Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností je príslušnému správnemu orgánu povinný 

podať na svoje náklady Povinný z vecného bremena, a to bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto 
Zmluvy.

2.4 Povinný z vecného bremena sa zaväzuje strpieť výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 
v zmysle Zmluvy. Oprávnený z vecného bremena vecné bremeno prijíma.

2.5 Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú.
2.6 Vecné bremeno vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného správneho orgánu o povolení vkladu do 

katastra nehnuteľností.

Článok 3.

Náhrada za zriadenie vecného bremena

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Povinný z vecného bremena ako Investor preložky nemá nárok na
poskytnutie náhrady za zriadenie vecného bremena zo strany Oprávneného z vecného bremena, a teda 
že vecné bremeno podľa tejto Zmluvy zriaďujú bezodplatne, a to vzhľadom na skutočnosť, že Povinný 
z vecného bremena bol Investorom preložky plynárenského zariadenia, ktorý potrebu preložky
plynárenského zariadenia vyvolal a v súlade s ustanovením § 81 (2) zákona č. 251/2021 Z.z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov je povinný 
znášať všetky náklady súvisiace s vykonaním preložky plynárenského zariadenia.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto dohoda podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy v plnom rozsahu nahrádza nárok 
na primeranú jednorazovú náhradu za obmedzenie obvyklého užívania v zmysle príslušných právnych
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predpisov, a že si Povinný z vecného bremena nebude uplatňovať žiadne ďalšie nároky voči 
Oprávnenému z vecného bremena.

Článok 4. 

Záverečné ustanovenia

4.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami, ak z ustanovení 
príslušných právnych predpisov nevyplýva že Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Vecnoprávne účinky Zmluvy nastávajú vkladom 
vecného bremena do katastra nehnuteľností. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť 
podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby.

4.2 Povinný z vecného bremena podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o 
spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SPP - distribúcia, a. s. v rozsahu stanovenom právnymi 
predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na 
http://www.spp-distribucia.sk/sk_gdpr. Pre prípad, že uviedol osobné údaje inej osoby zároveň 
potvrdzuje, že zabezpečil poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov tejto osobe a že bol 
oprávnený poskytnúť osobné údaje tejto osoby spoločnosti SPP - distribúcia, a. s..

4.3 V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy je/sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, 
zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa 
písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.

4.4 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že s obsahu tejto Zmluvy porozumeli, a že vyjadruje ich slobodnú, 
vážnu vôľu, prejavenú určitým spôsobom, nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy túto 
podpisujú.

4.5 Osoby, ktoré podpisujú Zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a zaväzovať 
zmluvnú stranu svojim podpisom.

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu možno zrušiť alebo meniť písomne, pričom zmeny sa uskutočnia 
formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

4.7 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, 1 pre Povinného z vecného bremena, 1 
pre Oprávneného z vecného bremena a 2 pre potreby konania o povolení vkladu vecného bremena do 
katastra nehnuteľností.

4.8 Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria nasledovné Prílohy:

Príloha č. 1: Kópia geometrického plánu

Príloha č. 2: Kópia plnej moci zástupcu Oprávneného z vecného bremena

V ......................., dňa ......................  V ........................, dňa................

Povinný z vecného bremena: Oprávnený z vecného bremena:

[Obchodné meno. Meno, priezvisko a funkcia SPP -  distribúcia, a.s.
osoby oprávnenej konať, úradne overený ...................................
podpis]/ [Meno, priezvisko, úradne overený na základe plnej moci
podpis]
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MESTSKÁ CAST BRATISLAVA-PETRZALKA

<ýt!Sí5̂ ^
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Č. j .  742/2020/10-U KS lW a-28 V  Bratis lave 17. 06. 2020

R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratisiava*Petržalka, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úraď ‘ ) 
podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o úzenuiom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“ ) v spojení s ust. § 5 písni. a) bod 1 zákona č, 
608/2003 Z. z. o Štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a 
doplnení zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov, v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm. i)  zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“ ) a čl. 67 
štatútu hlavného mesta Bratislavy, v  nadväznosti na § 2 písm. e) a zákona Č.416/2001 Z. z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších 
predpisov, v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste v znení neskorších predpisov, v zmysle § § 
32, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok“ ), na podklade vykonaného konania rozhodol takto:

l .  podľa § 66 stavebného zákona 
republiky č. 453/2000 Z. z.

10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej

povoľuje
stavebníkovi: H lavném u mestu SR Bratislava, so sídlom  Prim aciá lne nám. 1, 814 99 B ratislava, 
IČ O : 00 603 481 
(ď a le j len „s tavebn ík“ ),

stavbu; „N osný systém M H D , prevádzkový úsek Janíkov dvo r -  Šafárikovo nám., 2. časť 
Bosákova ul. -  .laníkov dvor'*, pre ktorii bolo vydané územné rozhodnutie mestskou časťou 
Bratislava-Petržalka č. 7099/2018/10-UKSP/Br-31 zo dňa 18. 10. 2018, právoplatné dňa 17. 05. 2019;

v  rozsahu stavebných ob jek tov  a prevádzkových súborov:
SO 40-31-01 Bosákova ul. -  Romanova u l., p ríp rava  územia 

SO 40-31-01.2 O dlium usovanie a úpravy terénu 
SO 40-35-02 Rom anova, B ctlíarska, nn p ríp o jky

SO 40-35-02.1 P rípo jka  N N  pre V O  chodníka 
SO 40-35-02.5 P rípo jka  ZSDIs

\v \\ w .p iííi/íilkn .fck
!čn 00 201

''í

SO 40-35-04 Bosákova ul. -  Romanova ul., verejné osvetlenie
SO 40-35-04.1 Verejné osvetlenie prístupovej komunikácie v km 2,8 
SO 40-35-04.2 V O  cyklochodníka v úseku Bosákova -  Romanova 

SO 40-35-05 Bosákova ul. - Romanova ul., preložky NN vedení
SO 40-35-05.1 Preložka V O  Rusovská cesta -  Jantárová cesta 
SO 40-35-05.2 Preložka V O  Romanova ul.

SO 40-35-07.2 Autobusová zastávka Chorvátske rameno (osvetlenie)
SO 40-35-07.3 Osvetlenie priľahlých chodníkov 
SO 40-35-09.2 Autobusová zastávka Zrkadlový H á j (osvetlenie)
SO 40-35-10 NN prípojky k  CSS v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.

SO 40-35-10.1 Prípojka NN Bosáková -  Jantárová 
SO 40-35-10.2 Prípojka NN Rusovská -  Jantárová 
SO 40-35-10,3 Prípojka N N  Gesayova 
SO 40-35-10.4 Prípojka NN Romanova -  Jantárová 

SO 40-37-04 Bosákova ul. -  Romanova ul., preložky plynovodov 
SO 40-37-04.1 tra ť  km 2,500 
SO 40-37-04.2 tra ť  km 2,800 
SO 40-37-04.3 tra ť  km 3,241 

SO 40-38-01.8 Verejné osvetlenie komunikácie združenej zastávky 
SO 40-39-02 Bosákova - Romanova ul., vegetačné úpravy
SO 40-39-03 Bosákova - Romanova ul., náhradná výsadba
SO 50-31-01 Romanova ul. - Bctlíarska ul., príprava územia

SO 50-31-01.2 OdhumuaovaniQ a úpravy terénu 
SO 50-33-01.9 Ochrana STL plynovodu D N  300 
SO 50-35-02.1 Prípojka NN pre V O  cyklochodníka 
s o  SO-35-02.5 Prípojka ZSDis UČS SO 
SO 50-35-02 Romanova ul. -  Bctlíarska ul., N N  prípojky
SO 50-35-03 Romanova ul. -  Betliaraka ul., verejné osvetlenie

SO 50-35-03.1 V O  cyklocliodníkn v úseku Romanova -  Bellíarska 
SO 50-39-03.2 V O  obslužných kom. na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7 

SO 50-35-03.3 V O  chodníkov pre pcSích v okolí zastávky Veľký Draždlak  
SO 50-35-04 Romanova ul. -  Betliarska ul., preložky NN vedení 
SO 50-35-04.1 Preložka V O  Pajštiinska

SO 50-35-04.3 Preložka V O  .Inntárová -  Šinlavskó 
SO 50-35-04.4 Preložka V O  v km  trate 4,65
SO 50-35-04.5 Preložka VO  popri Jantárovej ceste od km 4,70 do km 5,45 

SO 50-35-06.2 Autobusová zastávka Stred (osvetlenie)
SO 50-35-07.2 Autobusová zastávka Veľký Draždiak (osvetlenie)
SO 50-35-08.2 Autobusová zastávka Lictavská (osvetlenie)
SO 50-35-08.3 Osvetlenie priľahlých chodníkov
SO 50-35-08.4 Osvetlenie priľahlých chodníkov medzí Betlinrskau a Jasovskou ul.
SO 50-35-09 NN prípojky k CSS v úseku Romanova ul. -  Betliai'ska ul.

SO 50-35-09.1 Prípojka NN Pajitiinska- Jantárová 
SO 50-35-09.2 Prípojka NN Šintavská • Jantárová 
SO 50-35-09.3 Prípojka NN Znicvska -  Jantárová 
SO 50-35-09,4 Prípojka NN Lictavská - Jantárová 
SO 50-35-09.5 Prípojka NN Betliarska- Jantárová 

SO 50-37-04 Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov 
SO 50-37-04.1 tra ť  km 3,977 
SO 50-37-04.2 tra ť  km 4,104 
SO 50-37-04.3 tra ť  km 4,514 

SO 50-39-02 Romanova ul. - Betliarska ul., vegetačné úpravy



s o  50>39-03 Romanovn ul. -  Bctlinrska ul., náhradná výsadba 
SO 50-39-04 Presun protitankovej steny v km 4,575
SO 51-35-02 Premostenie Kutlíkova - úprava verejného osvetlenia
SO 51-37-02 Premostenie Kutlíkova - preložka plynovodov

SO 51-37-02.1 Premostenie Kutlíkova -  preložka plynovodu STL  
SO 51-37-02.2 Premostenie Kutlíkova -  preložka plynovodu V T L  

SO 51-39-02 Náhradná výsadba -  premostenie Kutlíkova
SO 60-31-01 Betliarska ul. - .laníkov Dvor, príprava územia

SO 60-31-01.2 Odhumusovanic a úpravy terénu 
SO 60-35-08.1 Prípojka NN pre V O  cyklochodníka Znicvska 
SO 60-35-08.2 Prípojka NN pre V O  cykloclmdnfka VÍQrnlsbá 
SO 60-35-10.1 V O  cyklochodníka v úseku Betliarska -  Janíkov Dvor 
SO 60-35-11.1 Preložka VO  Jasovská km 5,684 
SO 60-3S-I4.2 Autobusová zastávka Janíkov Dvor (osvetlenie)
SO 60-35-14.3 Osvetlenie priľahlých chodníkov
SO 60-35-16 N N  prípojky k CSS v úseku Betliarska ul. -  Janíkov Dvor
SO 60-37-04 H ala dennej kontroly a ošetrenia, plynová prípojka
SO 60-37-08 Betliarska - Janíkov Dvor, preložky plynovodov

SO 60-37-08.1 tra ť  km 5,696 
SO 60-37-08.2 tra ť  km 5,733 

SO 60-39-01 Betliarska - Janíkov Dvor, vegetačné úpravy
SO 60-39-02 Betliarska - Janíkov Dvor, náliradná výsadba
SO 60-39-03 Obratisko Janíkov Dvor, vegetačné úpravy 
SO 60-39-04 Obratisko Janíkov Dvor, náhradná výsadba

na pozemkoch registra „C " K N  katastrálne územie Petržalka:
T rva lý  záber parcely č. 70/5. 71. 72, 73, 89/12. 936. 1038/5. 1038/6. 1067/2, 1067/3, 1067/12, 
1067/13, 1090. 1106, 1111/1, 1111/46, 1111/49, 1111/57, 1111/58, 1111/69, 1111/70, 1111/71, 1112, 
1113, 1114, 1115, 1122, 1123, 1124, 1129, 1329/1, 1329/2, 1329/3, 1329/4, 1329/5, 1405, 1407, 1409, 
1419/1, 1440/4, 1441/7, 1441/21, 1441/42, 1441/58, 1443/1, 1444/13, 1444/14, 1444/31, 1445/3, 
1446. 1447, 1448, 1449, 1451, 1506/1, 1506/2, 1507, 1544, 1558. 1559/10, 1559/11, 1559/13, 1560, 
1565, 1577, 1578/1, 1578/2, 1578/3, 1579/3, 1579/4, 1580/8. 1599, 1606/8, 1607, 1608, 1717, 1738/1, 
1776, 1860/1. 1860/4, 1860/16, 1860/22, 1860/62, 1861/5, 1861/6, 1864/2, 1865/1, 1865/2, 1865/3, 
1866/2, 1866/23, 1866/84, 1866/37. 1866/42, 1866/60, 1866/62, 1866/63, 1866/64, 1866/65, 1866/84, 
1867/1, 1867/3, 1878/3, 1878/4, 2142, 2150/5. 2267/4, 2267/6, 2268/2, 2310, 2311, 2312, 2409/5. 
2409/6, 2445/3, 2445/4, 2446/10, 2446/11, 2446/12, 2446/13, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 
2453, 2454, 2455/7, 2455/9, 2473/1, 2474/1, 2475/1, 2481/1, 2828/1. 3038/3, 3038/5, 3043/168, 
3044/5, 3045/3, 3045/4, 3045/5, 3045/8. 3045/11, 3051/3, 3051/5, 3051/11, 3051/12, 3051/40, 
3051/44, 3051/45, 3051/46, 3051/47, 3051/91, 3052/1, 3052/2, 3052/5, 3135/1, 3136/11, 3169/1, 
3603/10, 3604, 4355/12. 4417, 4428/10, 4428/14, 4428/15, 4428/16, 4428/17, 4428/41, 4428/42, 
4450, 4451, 4691/1, 5206/13, 5206/25, 5206/48, 5206/51, 5206/52, 5207/5;

na pozemkoch registra „  E“  katastrálne územie Petržalka:
T rvalý záber parcely č. 9-1948, 9-3302/4, 3343, 5130/1, 5139/2, 5282, 9-5486, 9-5492, 9-5012/9, 9- 
5606/5,9- 5855/1, 9-6080/1, 9-6080/2, 9-6080/12;

Dočasný záber pozemkov parcely reg, „C “  K N  č. 5. 7. 9, 111 l / l ,  11 1 1/57, 1111/58, 1111/70. 1120/27, 
1120/39, 1121. 1126. 1127. 1128. 1409, 1419/1. 1441/7, 1445/3, 1446, 1449, 1451,1497, 1498, 1499, 
1506/1, 1506/2. 1507, 1508, 1509, 1559/10, 1560, 1565, 1577, 1580/8, 1606/8, 1866/2, 1866/19, 
1866/23, 1866/36, 1866/37, 2150/4, 2150/5, 2302, 2409/5, 2409/6, 2409/7, 2409/8, 2426, 2428, 
2445/3, 2446/10, 2446/13, 2479, 2481/1, 3038/3, 3038/5, 3043/3, 3045/4, 3045/11, 3051/12, 3051/40, 
3051/44, 3051/45, 3051/63, 3052/1, 3052/5. 3169/1, 4691/1, 5206/13, 5206/25, 5206/38, 5206/48,

5206/49, 5206/50, 5206/51. 5206/52, 5207/5, 5399/6, 5400/1, 5405, 5416/1, 5416/2. 5417/5, 5429. 
5431/1.

I I .  na základe preskúmania žiadosti vydáva podľa § i 
Hlavné mesto SR Bratislavu ako vlastníka

l ods. 3 v  spojení s § 90 stavebného zákona pre

povolenie na odstránenie stavieb:

SO 40-31-01.1 O dstránen ie stavieb -  spevnené plochy
SO 50-31-01.1 O dstránenie stavieb -  spevnené plochy
SO 60-31-01.1 O dstránenie stavieb -  spevnené plochy a ko le k to r
na pozemkoch reg. „C "  pare. č. 1111/46, 57, 70, 71, 72, 1445/3, 1446, 1447, 1507, 1559/13, 1579/4,
1580/8, 1864/2, 1860/1, 61, 1861/2, 5. 1865/1, 2, 3, 1866/37, 62, 63, 64, 1867/1, 1872/2, 2409/6, 5,
2447. 2449, 2451, 2453, 2473/1. 3169/1, 3044/5. 3045/3, 4. 5, 8. 11. 3051/40, 44. 45, 91. 5207/5 k. ú.
Petržalka, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Združením: R E M IN G  CONSULT, a. s.. 
Trnavská cesta 27. 831 04 Bratislava, A lfa  04, a. s. Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, PIO Keramoprojekt,
a. s. Do lný Siancc 1, 911 48 Trenčín v  marci 2019, s doplnením v  jú n i 2019;

III. a podľa § 135 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona

u k 1 n d á

nájomcovi auscdincich pozemkov pare. Č, 1111/48, 49. 50, 51, 70, 72 v  k. ú. Petržalka, spoločnosti 
PE TR ŽALKA C ITY , a- s., so sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 35 933 372, povinnosť 
trp ie ť  vykonanie prác z prenajatých pozemkov pri realizácii povoľovanej stavby podľa projektovej 
dokumentácie vypracovanej Zdmženim: R E M IN G  CONSULT, a. s.. Trnavská cesta 27, 831 04 
Bratislava, A lfa  04. a. s. Jašíkova 6, 821 03 Bratislava. PIO Keramoprojekt. a. s. Dolný Šianec l ,  911 
48 Trenčín v  marci 2019, s doplnením v jú n i 2019 
v nevyhnutnom  rozsahu:
- prípravy územia,
- preložky podzemných vedení,
- situovaní zariadenia staveniska a dočasnej depónie zeminy,
- vrátane dočasného prístupu na stavenisko
tak, aby sa stavba mohla riadne a bezpečne uskutočňovať v súlade s osobitnými predpismi; 
na nevyhnutne potrebný čas
po dobu výstavby povoľovanej stavby najdlhšie do dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného 
povolenia stavby označenej: „Petržalka C ity " a „Jantárová cesta" na prenajatých pozemkoch.

Predmetom stavby je  predĺženie líniovej stavby „Nosný systém M H D , prevádzkový úsek Janíkov dvor
-  Šafárikovo námestie, 1. časť Bosákova ulica -  Šafárikovo námestie v Bratislave" odkriženia koryta 
Chorvátskeho ramena a Rusovskej cesty po južný okraj Petržalicy (Janíkov dvor). Celková dĺžka 
staveniska meraná v o s i koľaje Č 1 električkovej trate je  4389 m, Z  toho 3900 m je  novostavba 
začínajúca v km 2,420 existujúcej trate Šafárikovo nám. -  Bosákova ul. a 489 m je  úprava existujúcej 
trate medzi zástavkami Bosákova a Jungmannova. Stavba predstavuje komplexné riešenie novej 
električkovej trate, vrátane 7 zastávok M H D , m imoúrovňových a úrovňových križovaní s cestnými 
komunikáciami, obratiska, vozovne n doplnkového vybavenia pre cestujúcu verejnosť. Je rozdelená 
podľa jednotlivých ucelených časti stovby (UČS), ktoré nadväzujú na L časť stavby, konkrétne;

- UČS 40 Bosákova -  Romanova u l.(k in  2,420-3,420) -  v  tejto etape bude rieiené napojenie 
povoľovanej 2 časti stavby na 1. etapu elekuičkovej trate Šafárikovo nám. - Bosákova ul. 
a križovanie koryto Chorvátskeho ramena a Rusovskej cesty v jednom  úseku;



-  UČS 50 Romanova ul. -  Betliarska ul. (km 3,420-5,450)- etapa typicky mestského uspoiiadaijia 
električkovej trate na samostatnom telese s klasickým i povrchovými zástavkami a križovaním 
cestných kom unikácii s preferenciou koľajovej dopravy v križovatkách;
-  UCS 51 premostenie Kutlíkova (dostavba Kutlíkovej ulice na plný p ro fil) - vybudovanie 
štvorprúdového mosta ponad Chorvátske rameno ako stredovej spojnice Panónskej cesty a ul. 
Dolnozemská;
- UČS 60 Betliarska ul. -  Janíkov dvor s obratiskom (km  5,450 -  6,200)- v etape bude pod nadjazdom 
Panónskej cesty vybudovaná polozapustená zastávka Janíkov dvor. obratisko električky a hala dennej 
údržby.

Podľa radenia PS (prevádzkových súborov) a SO (stavebných objektov) do profesných odborov sú 
stavebné objekty riešené v odboroch 31 až 39:

Profesný odbor 31 -  P ríprava územia, odstránenie stavieb
Predmetom odboru 31 sú stavebné objekty, ktorých obsahom sú veľké terénne úpravy pred začatím 
stavby a odstránenie jestvujúcich stavieb.

V ucelených Častiach stavby (40, 50, 60) sa nachádza hlavný stavebný objekt „príprava 
územia“ , ktorý obsahuje irí podobjekty: odstránenie stavieb, odhumiisovaníe a úpravy terénu a výrub 
drevín.

Odstraňovanie stavieb sa týka hlavne existujúcich spevnených plôch a kolektom, ktoré boli 
vybudované ako dočasné v 80-tych rokoch a sú v ko líz ii s navrhovanou stavbou a rozostavaných 
objektov metra z  80-tych rokov minulého storočia v  lokalite Janíkov dvor.

V  objektoch „odliumusovanie" a „úpravy terénu“  je  liešená príprava územia pre hlavnú 
stavebnú činnosť. Odliumusovanie rieŠi odstránenie h u m ó ^e j vrstvy zeminy v rozsahu budúcich 
telies trate a pozemných komunikácií, uloženie zeminy počas výstavby na dočasnú depóniu a je j 
spätné využitie pri vegetačných úpravách staveniska na konci stavby.

Úpravy terénu riešia výstavbu väčších násypov, ktoré sú spoločné pre novú električkovú trať 
a súbežný cyklochodník a vyžadujú konsolidáciu.

Odstránenie náletových drevín, ktoré sa nachádzajú v zábere stavby sú rieloné v stavebných 
objektoch „výrub drevín". Výrub bude vykonaný na základe povolenia, ktoré bolo vydané MČ 
Bratislava-Petržalka k rozhodnutiu o umiestnení stavby pod Č. 22584/4022/2018/13-OŽP/DK/Ro zo 
dňa 18.06.2018, právoplatnému dňa 09. 08. 2018.

Profesný odbor 34 -  Podzemné stovby -  stavebne ob jek ty  káblových trás.
Pozdĺž celej električkovej trate je  umiestnený nový kablovod, k to iý  prepája prevádzkové objekty 
v Janíkovom dvore s koncom kablovodu pri zástavke Bosákova, Káblovod je  multikanálová trasa 
rozdelená manipulačnými šachtami s max. rozostupom 50 m. Počet otvorov v multikanále sa pozdĺž 
trasy líši podľa požiadaviek na počet káblových vedení v  konkrétnom úseku.

Profesný odbor 35 -  tro le jové vedenie a rozvody NN a V N  vedení,
tzn. nová infraštiuktúra z oblasti elektroenergeliky, konkiétne: trolejové anapájacie vedenia, 
osvetlenie, cl. prípojky NN , cl. prípojky VN , preložky NN vedení, preložky a úpravy V N  a VV N  
vedení.

Stavebné objekty trolejového alebo trakčného vedenia slúžia na elektiický pohon dráhových 
vozidiel (električiek). Trakčné vedenie je  rozdelené do stavebných objektov podľa UČS. Ide o prosté 
(bez nosného lana) kompenzované vedenie, ktorého súčasťami sú trakčné stĺpy a trolejové vedenie. 
Trakčné vedenie je  pozdĺž línie stavby delené na úseky, ktoré sú individuálne napájané pn'idom 
a napätím 600 V. Dodávku el. energie do týchto úsekov zabezpečujú z meniarní Bosákova a Panónska 
napájacie káble uložené v  hlavnom káblovode (odbor 34).

Napájame meniarni z  rozvodnej siete ZSE zas zabezpečujú 22 kV  prípojky. Hlavná piípojka 
meniarne Panónska je  vedená až z rozvodne Ovsište a je  predmetom SO 60-35-13. Na základe

požiadavky ZSE je  táto prípojka vedená v samostatnej ryhe pod cyklochodníkom, na d iiihe j strane 
trate, oddelene od lilavného kablovodu.

Nové cestné komunikácie, chodníky a zástavky budú osvetlené, čo zabeziiečujú stavebné 
objekty verejného osvetlenia. Dodávku k nim  zabezpečujú stavebné objekty N N  prípojok. NN 
prípojky slúžia aj pre napájanie infonnaČných zaríadení na zastávkach.

Niektoré existujúce NN , V N  a V V N  prípojky sú buď v ko líz ii s novou stavbou a je  potiebné 
ich preložiť, alebo ich je  nutné ochrániť v  miestach krížení so stavbou.

Profesný odbor 37 -  vodovodne, kanalizačné a plynové vedenia 
Z  dôvodu ko líz ii s navrhovanou stavbou dochádza k  prelom e plynovodov.

Profesný odbor 38 -  cestne kom unikácie, dopravné plochy, parkoviská
Projektová dokumentácia objektu SO 40-38-01.8 rieši verejné osvetlenie komunikácie združenej 
zástavky Bosákova.

P ľo f« n ý  odbor 39 -  Vodné toky, vegetačné V ipriivy, reku ltivác ie
Ide o vegetačné úpravy povrchov, náhiadnú výsadbu a úpravy vodných tokov,

V  UČS 40, 50, SI je  navrlumlé odstránonio provizórnych zásypov na Chorvátskom ramene 
v mieste nových mostov. Predmetom SO 40-39*02 a SO 40-39-03, SO 50-39-02 a SO 50-39-03, ako 
aj SO 60-39-01, 60-39-02, 60*39*03 a 60-39-04 Je náhradná výsadba novýcJi drevín a vegetačné 
úpravy územia v okolí stavby. Vegetačné úpravy pozostávajú z úpravy poškodeného terénu po 
skončení stavebnej čiimosti.

M a je tko -p ráv iic  usim riadan ic stavby:
Podstatná časť povoľovanej stavby bude realizovaná na pozemkoch hlavného mesta 

Bratislavy. Na časť pozemkov stavebník preukázal „  iné právo k pozemkom“  podľa ust. 139 ods. 1 
stavebného zákona nájomné zmluvy, zm luvy o uzavretí budúcej kúpnej zm luvy, zm luvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena, vecné bremeno zapísané na liste vlastníctva, Na podzemné 
vedenia, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemkoch, ani 
s prevádzkou na nich a ktoré ani inak nemôžu ovp lyvn iť využitie pozemkov na účel, ktorému sú 
určené stavebný úrad uplatnil § 58 ods. 4 stavebného zákona, v  zmysle ktorého stavebník 
nepreukazuje vlasmícke alebo iné právo k dotknutým pozemkom alebo stavbám.

Počas výstavby je  poČas realizácie stavby potrebný dočasný záber pozemkov pre prípravu 
územia, umiestnenie zariadení staveniska, dočasných depónií a prístupových komunikácií k  nim, ako 
aj pre realizáciu podzemných vedení na nevyluuitný čas, ktorý je  špecifikovaný v  pláne organizácie 
výstavby ako súčasť projektovej dokumentácie.

Stavebné objekty a prevádzkové súbory stavby umiestnené citovaným územným rozliodnutim , 
ktoré nie sú piedmetom tohto stavebného povolenia, rozhodujúce pie komplexnosť výstavby, 
podliehajú povoľovaniu vccno a miestne príslušným špeciálnym stavebným úradom podľa u s t $ 120 
stavebného zákona.

P ľc  u § ku to čn cn íc  b ú ra c íc h  p i ác je  s ta v e b n ík  p o v in n ý :
1. Stavbu odstrániť najneskôr pred začatím výstavby povoľovanej stavby.

2. Začatie odstiaňovania stavby oznámiť písomne stavebnému úradu najmenej 10 dní pred zahájením 
búracích prác.

3. Vykonanie búracích prác zabe ^eč iť prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby na to 
oprávnenej.



4. Nebezpečné miesia na búranisku zabezpečí výstražnými nápismi a zaistí proti vstupu 
nepovolaných osôb.

5. Pri odstraňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení.

6. Pri odstraňovaní stavby čo najviac m inimalizovať negatívne prejavy súvisiace s búracími prácami 
a to hluk, prach, rušenie okolia a nežiaduce zásahy do okolitého prostredia, dodržiavať 
ustanovenia vyhlášky M inisterstva zdravoiníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, inňazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v  znení ueskcnlicli predpisov, a 
zároveň dodržiavať zákon č. 2/2005 Z. z, o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí 
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v 
znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

7. Stavebník je  povinný zabezpečiť, aby pri realizácii búracích prác boli rešpektované dni 
pracovného pokoja a nočný kľud.

8. Pri odstraňovaní stavby zabezpečiť bezpečné užívanie susediacich pozemkov a stavieb a plynulosť 
premávky na p riľa lilých  konuinikáciách.

9. Odstránenie stavby realizovať postupným rozoberaním bez použitia trhavín.

10. Počas asanačných prác udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných 
priestranstvách.

11. Oznámiť stavebnému úradu ukončenie búracích prác.

12. D ržiteľovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zliromažďovať v  mieste jeho 
vzniku (t.j. v  mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného 
kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi.

13. Pred začatím biiracích prác oznámiť spôsob nakladania s odpadmi: 17 03 02, 17 01 01, 17 05 04, 
17 05 06 (vrátane konkrétnych odberateľov).

14. Pôvodca nebezpečného odpadu pred začatím búracích prác požiada Okresný újad o vydanie 
súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. g) 
zákona o odpadoch.

15. D rž ite ľ nebezpečného odpadu pred začatím búracích prác požiada Okresný úrad o vydanie súhlasu 
na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 97 ods. 1 písm. f)  zákona o odpadoch.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v  stavebnom konaní, ktorú 

vypracovalo Združenie: R E M IN G  CONSULT, a, s.. Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, A lfa
04. a. s. Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, PIO Keramoprojekt, a. s. Dolný Šianec 1,911 48 Trenčín 
v marci 2019, s doplnením v jú n i 2019. Prípadné zmeny stavby nesmú byť uskutočnené bez 
predchádzajúceho právoplatného rozhodnutia stavebného úradu.

2. Stavebný úrad z dôvodov zv lá šť rozsiahlej stavby podliehajúcej povoleniu viacerých 
stavebných úradov u rču je , že stavebné povolenie stráca p latnosť, ak do troch rokov  odo dňa, 
kedy nadobudlo právop la tnosť, nebude stavba začatá.

3. Lehota na dokončenie stavby je  určená do tioch rokov odo dňa začatia stavby. So stavebnými 
prácami možno začať až po právoplatnosti tohto rozliCHlautia.

4. Stavebník je  povinný v zmysle § 66 ods. 2 stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie 
stavby.

5. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom. Stavebník oznámi stavebnému úradu do 15 dní po 
ukončení verejného obstarávania zlroloviteľa stavby, najneskôr pri oznámení začniia stavby.

6. Pre účely výstavby lín iovej stavby bude ziiadené stavenisko. V  súlade s bodmi 1.2 prílohy č. 1 
vyhlášky 147/2013 Z. z. bude vyznačené po obvode staveniska upozonienie na nebezpečenstvo 
(tabule podľa prílohy č. 4). Podľa postupu vykonávania prác oluozujúcích verejnosť 
a priestorových možností bude stavenisko oliradené dvojtyčovým  zábradlím vysokým najmenej 
Im  -  čsa a tiúeslo bude určené v piiebehu výstavby. Pred vybudovanim zariadenia aiaveniskn je  
dodávateľ stovby povinný predložiť itn schválenie koardinátorovi bezpečnosti slavby náviii na 
rozmiestnenie účelových objektov, unuesuiunte inšlnlácil n oplotenia. Dodávateľ stavby po 
schválení zabezpečí vypracovanie síluačného plánu, ktorý bude umiestnený po dobu výstavby na 
dostupnom mieste. Objekty pre tento účel budú slúžiť dočasne na čas trvania výstavby.

7. Stavebník je  povinný na vid iteľnom  mieste p ri vstupe na stavenisko ozjíačiť stavbu a označenie 
ponechať počas celej výstavby. Označenie stavby bude obsahovať údaje:
a) názov stavby,
b) obchodné meno zhotoviteľa,
c) názov stavebníka a stavebného dozoru,
d) termín začatia a ukončenia stavby,
e) dátum a čislo stavebného povolenia.

8. Stavebník je  povinný viesť o stavebných prácach demiík. ktorý je  súčasťou dokuíiícnlácie uloženej 
na stavenisku po celý čas výstavby.

9. Pri realizácií stavby používať iba stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na potižtiíe v  stavbe na 
povoľovaný účel.

10. Slnveuisko inusi splňnl' požiadavky uvedené v ust, § 43í sUvebnélio zákona:
a) byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb nn miesta^ kde môže dôjsť k ohrozeniu života 

alebo zdi Bvis, a to pi lpadne oj úplným ohradením.
b) mať zriadený vjnzd a výjnzd z miestnej komunikácie olebo t  účelovej komunikácie na prísun 

stavebných výrobkov. H9 odvoz zeminy o stavebného odpadu a na postup vozidiel 
zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, k to tý  sa musí Čistit*,

c) umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných tnechaliizmov a 
umiestnenie zariadenia staveniska,

d) umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
e) m ať zabezpečený odvoz alebo likv idáciu odpadu,
f) mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich 

stavebné práce,
g) b y ť zriadené a prevád^ované tak, aby bola zabezpečená ocluana zdravia ľudí na stavenisku a 

v  jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov,
h) na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená 

stavebným úiadom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného 
dohľadu.

11. Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekniidáiTiou prašnosťou, 
vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sn manipuluje s



prašnými látkami zakapotovať. Sypký materiál musí byť umiestnený vo vhodnej nádobe alebo 
zabezpečený tak, aby nedocliádzalo k  znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej kanalizácie 
{napr. odplavením, odviatím vetrom).

12. Stavebník je  povinný zabc^eč iť, aby sa stavba realizovala v  súlade so všeobecnými technickými 
požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona, v  súlade so všeobecnými technickými 
požiadavkami na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až S3 stavebného zákona a v  súlade s 
príslušnými technickými normami, zvlášť nom ianii protipožiarnymi, bezpečnostnými a 
hygienickými.

13. Slnvebitlk je  povinný dodržiavať všeobecné záväzné nariadenia Mestskej časti Bratislava^ 
Petržalka, predovšetkým č. 7/2013 o starostlivosti o zeleň no územi mestskej časti Bratislava« 
Petržalka a i .  2/2014 o dodržiavaní poriadku a čistoty, sypký materiál musí byť umie.stnený vo 
vhodnei nádobe atobo zebe^ečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a 
verejnej kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom).

14. Stavebník je  povinný dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiace predpisy a všeobecne záväzné 
naríadeiiič hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Č. 1/2017 o nakladaní s komunálnym 
odpadom na území hlavného mesta SR Bratislavy v  znení neskorších predpisov a všeobecne 
záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na území príslušnej mestskej Časti.

15. Stavebník je  povinný počas uskutočňovania stavby rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov, chrániť zeleň a prírodné hodnoty 
na pozemku a v okolí staveniska a dodržiavať všeobecné záväzné nariadenia č. 8/1993 o 
starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy.

16. V  zmysle zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných 
priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez poiušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

17. Stavebník je  povinný rešpektovať jestvujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sieti a 
ich ochranné pásma, prí ktorých dôjde k  styku so stavbou a je j technickou vybavenosťou a pred 
zahájením prác zabezpečiť ich vytýčenie. Pri súbehoch a križovaniach jestvujúcich inžinierskych 
sietí s navrhovanou stavbou rešpektovať STN 73 6005, 73 6701 a STN 75 5401.

18. Stavebník je  povinný pred začallm výstavby požiadať Železnice Slovenskej republiky, oblastné 
riaditeľstvo Trnava o vytýčenie podzemných káblových vedeni v  správe ŽSR OZT. V  prípade 
kolízie navrhovonej stavby s káblovým i vedeniami jo  povinný dop ln iť realizačnú projektovú 
dokumentáciu o samostatný stavebný objekt, k to iý  bude o ltc  pted výstavbou riešiť prekládku 
káblových vedení ŽSR Sekcie O ZT a ktorý je  povinný nechať odsúhlasit'.

19. Stavebník je  poviimý začatie a ukončenie stavebných prác ohlásiť na SMSÚ OZT K T  Trnava, 
správcom podzemných telekomunikačných zariadení a správcom plynárenských zariadení.

20. Stavebník je  povinný predložiť projekt pre realizáciu stavby - časť SO 40-36-03 preložka SW AN 
na odsúlilasenie spoločnosti OTNS, a. s. a k jeho spracovaniu prizvať zástupcu OTNS, a. s.

21. Dodržiavať vyhlášku M inisterstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. o 
všeobecných teclmických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby užívané osobami s obmedzenou scliopnosťou pohybu a orientácie.

22. Pred začatím prác na realizácii a prekládkach inžinierskych sietí a v  prípade záberu verejného 
priestranstva požiadať o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie v zábere stavby príslušného 
správcu komunikácie, so súhlasom vlastníka pozemku, na ostatných plochách požiadať o súhlas 
ich vlastníkov, prí vykonávaní výkopových prác zabezpečiť prechod pre chodcov a um ožniť 
vstupy do priľah lých nelmuteľnosti.

23. Stavebník je  povinný počas výstavby predbežne predkladať návrhy tivalého dopravného značenia, 
ako aj prenosného dopravného značenia jednotlivých etáp na prerokovanie a určenie cestnému 
správnemu orgánu,

24. Stavebník je  povinný všetky podmienky uvedené vo vyjadrení Dopravného podniku Bratislava, a. 
s. pod č. 11702/17031/2000/2019 zo dňa 14. 10. 2019 riešiť a zapracovať do realizačného projektu 
stavby a túto dokumentáciu im  predložiť na prerokovanie.

25. Stavebník je  povinný ďalší stupeň projektovej dokumentácie predložiť na vyjadrenie Správe 
telovýchovných zariadení hl. m. SR Bratisla\7 .

26. Stavebník je  povinný ďalší stupeň projektovej dokumentácie prerokovať v  rozpracovanosti a 
všetky požiadavky uvedené vo vyjadrení Siemens M o b ility  s. r. o. č. P D /B A /111/19 zo dňa 16. 07. 
2019 zapracovať do realizačnej dokumentácie, ktorú je  poviiu iý predložiť na odsúhlasenie 
spoločnosti Siemens M ob ility  s. r. o.

27. Stavebník je  povim iý mať na stavbe overený projekt stavby a viesť o prácach stavebný denník je  
povinný stavbyvedúci.

28. Stavebník je  povinný zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom  železničnej doprav>' 
počas celej doby je j prevádzky.

29. Stavebník je  povinný zosúladiť stavbu s podmienkami stavebných povolení \ydaným i 
špeciálnymi stavebnými úradmi a realizovať stavebné práce podľa presného hannonogramu prác 
uvedeného v pláne organizácie výstavby.

30. Dokončenú stavbu možno užívať, len na základe kolaudačného rozhodnutia. K  ná v rh u  o 
kolaudačné roz liod iiu tie  jo  stavebník pov inný, okrem  dokladov uvedených vo vykonávacej 
vyhláške k  itnvebném n zákonu p red lož iť:

predložiť doklady o použitých a zabudovaných stavebných výrobkoch; 
výsledky objektívneho lueranio hluku, ktoré preukážu dostatočnú účinnosť protih lukových 
opatrení navrhnutých v štúdii vypracovanej Cy K lub  ZPS vo vibroakustike, s. r. o. -  Ing. 
Jánom Šimom, CSc. v jú li 2018, t. j . ,  že h luk z prevádzky elekti ičkovej trate, vrátane 
elektríčkového depa nebude negatívne vplývať na okolité vnútorné prostredie podľa vyhlášky 
M Z  SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, inhazvuku a v ib rácií v 
životnom prostredí;
predložiť geodetické zameranie skutočného zamerania stavby; 
predložiť zápis dokončenej stavby do digitálnej technickej mapy mesta.

31. Dotknuté orgány predložili záväzné stanoviská a vyjadrenia k stavbe: „Nosný systém M H D , 
prevádzkový úsek Janíkov dvor -  Šafárikovo nám., 2. časť Bosákova ul. -  Janíkov dvor" 
a stavebný úrad ich cituje v plnom znení. S tavebník je  povinný p r í rea lizác ii stavby d o d rž a ť 
z týchto záväzných stanovísk tie podm ienky do tknu tých  orgánov a organ izácii, k to ré  sa 
týka jú  rozsahu povoľovanej stavby:

■ M in is ters tvo  dopravy a výstavby SR, ackcia železničnej dopravy a d ráh  odbor dráhový
stavebný úrad , záväzné stanovisko č. 31860/2019/SŽDD/90150 z 07.11. 2019:
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M D V  SR súhlasí s mniestnenim predmetnej stavby v  ochrannom pásme dráhy (ďalej len „O PD“ ) a
zároveň pre je j užívanie určuje tieto podniieidcy;
• Stavbu realizovať v  súlade s projektom, vypracovaným spoločnosťou REM ING  CO NSULT a. s., 

Trnavská cesta 27. 831 04 Bratislava, overeným M D V  SR, ktorý je  prílohou tohto stanoviska. 
Prípadné zmeny stavby nesmú b yť realizované bez predchádzajúceho súhlasu Železníc Slovenskej 
republiky a M D V  SR.

•  Prí realizácii stavby neohroziť ani nenarušiť stabilitu a odvodnenie železničného telesa.
•  Pred začatím prác v  OPD požiadať Oblastné riaditeľstvo Tniava o vytýčenie vedeni a zariadení v 

dotknutom území, v prípade potreby doriešiť ich ochranu.
•  Rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia v  správe ŽSR (súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v 

dotknutom územi.
•  Dodržať podmienky Železníc Slovenskej republiky dané v stanovisku;

Odboru expertízy OR, Bratislava pod č. 05416/2019/0230-20 zo dňa 08. 10. 2019,
Oblastného riaditeľstva Trnava pod Č. 759.4/2019/28930l/SŽTS/7a.l3 zo dňa 17. 09 2019, 
Správy majetku ŽSR Bratislava pod č. 5I21/2019/312200/OSM T T  SeS/7a.09 zo dňa 07. 10. 
2019.

•  Skolaudovanú stavbu vlastník (užívateľ) stavby u d iiia va ť a užívať tak, aby neoluozovala 
prevádzku dráhy dráhu a je j súčastí ani neoluozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a 
zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vp lyv stavby na dráhu.

■ Únia nevid iacich a slabozrakých Slovenska* stanovisko č. 131/SK/2019/Ko zo dňa 03. 09. 2019:
súhlasíme s vydaním stavebného povolenia pri dodržani nasledovnej požiadavky:
• v SO 50-38-02 dop ln iť reliéfne úpravy podľa grafických príloh.

■ K ra jský  dopravný in ip e k to rá t K R  PZ v  Bratis lave (ď a le j len ,,K D P '), záväzné stanovisko č. 
K R PZ>BA-KD I3-3 l«0-0O I/20J9 zo dňa 04.10. 2019:
K D l súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou za splnenia nasledovných pripomienok:

K D I požaduje tivalé dopravné značenie predkladať etapovito a vždy spolu s kompletným návrhom 
umiestnenia zariadení CDS tak, aby návrh dopravného značenia zodpovedal skutočnému 
plánovanému umiestneniu.
Všetky križovatky požadujeme vybaviť kamerovým systémom napojeným na operačný odbor KR 
PZ v Bratislave.
V  rámci preferencie M H D  súhlasíme s návrhom vylu-adených jazdných pruhov BUS za 
predpokladu, že dôjde k  čo možno najmenším zdržaniam v lA D . Z  tohto dôvodu požadujeme 
dotknuté riadené križovatky medzi sebou koordinovať.
Dopravné značenie požadujeme navrhnúť v  zmysle aktuálne platnej vyhlášky M V  SR č. 9/2009 Z. 
z. v znení neskorších predpisov.
K D l požaduje predložiť kompletný projekt cyklistickej trasy. resp. trás, ktorá súvisí s predloženou 
stavbou z dôvodu, že je  nutné v rámci budovania nových cyklistických trás revitalizovať aj 
jestvujúce dopravné značenie, ktoré je  neaktuálne, poškodené, alebo/a chýbajúce a je  v  rozpore s 
novými požiadavkami, čo má priam y dopad na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
K D I požaduje riešiť výstavbu etapovito, aby bola v  čo možno najmenšej miere obmedzená 
premávka na zberných komunikáciách a dotknutých križovatkách.
V rámci N^stavby požadujeme primerane zabezpečiť opravu povrchov aj v  úseku Jantárová cesta 
od križovatky Kotlíková po Líetavskú.
K D I požaduje, aby p ri projekčnej činnosti boli vzaté do úvahy aj jestvujúce a plánované napojenia 
na naílradenú komunikačnú sieť (Obchodné centrum Beňadická) vo forme úzenuiej rezervy. 
Upozorňujeme, že obratisko, prestupný bod Bosákova/Jantárová je  navrhnutý nevhodne a 
nebezpečne. K D I odporúča predmetný bod dokumentácie vypustiť a nerealizovať. K D I zastáva 
názor, že prestupný bod nie je  vhodne napojený s prililiadnutím  na výjazd do križovatkového 
priestom, čo je  z hľadiska budúcich kapacít dopravného uzla nevyhovujúce. Z  tohto dôvodu

11

požadujeme predložiť dopravne - kapacitné posúdenie predmetného riešenia na obdobie m in. 30 
rokov. Predmetnú pripomienku požadujeme vyrieš iť eŠte pred vydaním stavebného povolenia.

•  K D I si predbežne neuplatňuje žiadne ďalšie pripomienky a žiada, aby bolí predbežne predkladané 
návrhy trvalého dopravného značenia, ako aj prenosného dopravného značenia jednotlivých etáp 
na prerokovanie a určenie cestnému Bprávnettni orgánu 

K D l požaduje pi izvnníe ku kolnudnčnému konaniu zástupcu K D l.
Stanovisko K D l nenohráiízn stanovisko cestného správneho orgánu.

■ Siemens M o b ility , s. ľ .  o., vy ju dre n le  č. P D /B A /111/19 zo dňa 16. 07. 2019:
pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vy týč iť ich v teréne,
všetky obnažené káblové rozvody VO  nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme u lož iť do 
ctu'áničiek,
všetky káblové rozvody požadujeme renlizovnt* káblom C Y K Y  4B x 16 mm^ a u lož iť ich v celej 
d líke  do ohybnej dvojplášťovej korugovanej clu ôtiíčky F X K V R  63,
nepovoľujeme realizovať napájanie stožiarov verejného osvetlenia pomocou spojkovanía káblov, 
ale požadujeme realizovať napájanie z  najbližších stožiarov verejného osvetlenia (V O ) 
vybudovaním nových káblových polí,
stožiarové základy požadujeme vybudovať podľa teclmologického predpisu výrobcu stožiarov 
E LV  Produkt Senec, a.s.,
novovybudované zariadenie požadujeme očíslovať a rozfázovať podľa pokynov stavebného 
dozoru VO  Siemens M ob ility , s. r. o.,
novobudovaný rozvádzače verejného osvetlenia (RVO ) požadujeme vybudovať podľa štandardov 
pre verejné osvetlenie mesta Bratislavy, pre bližšie ínfonnácie kontaktujte: ICubiŠta -  tel.: 0903 
555 028,
pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens M ob ility , s. r. o. 
v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme 
dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a prizvať 
stavebný dozor Siemens M ob ility , s.r.o.,
v  prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO  požadujeme pred vykonaním prác prizvať 
stavebný dozor Siemens M ob ility , s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie, 
demontáž zariadenia VO  požadujeme vykonať bez poskodenÍB, a zariadenie V O  požadujeme 
odovzdať správcovi verejného osvetlenia mesta Bratislava, k to iým  je  Magistrát hl. mesta SR, 
Primaciálne námestie I, 814 99 Bratislava,
k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácii požadujeme predvolať stavebný 
dozor Siemens M ob ility , s. r. o.,
prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia V O  počas stavebných prác 
Vám  budeme v plnej výške fakturovať,
práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO  a bez prerušenia prevádzky VO , 
v prípade poškodenia zariadenia VO  Vás žiadame ihneď nahlásiť potuchu na tej. čislo; 02/ 6381 
0151
pre realizáciu sv. miest požadujeme použiť nové obojstranne žiarovo pozinkovaných stožiare, 
nové obojstranne žiarovo pozinkované výložníky,
pre osvetlenie komunikácií požadujeme použiť svietidlá SITECO SL 11 LE D  4000K (presný typ 
záleží od svetelnotechnického výpočtu),
pre osvetlenie priechodov pre chodcov požadujeme použiť svietidlá SITECO SL 11 LE D  4000K s 
optikou m čenou pre priechody pre chodcov,
pre osvetlenie cyklochodníkov požadujeme použiť svietidlá D L  30 LED 4000K, 
prípadné zmeny typov svietidiel požadujeme konzultovať v rozpracovanosti, 
požadujeme zjednotiť dimenzie napájacích rozvodov na systém napájačov VO  v M Č  Petižalka, 
resp. podľa projektu VO;
požadujeme vypracovať komplexnú situáciu napájania na predmetnej stavbe,
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•  ďalší stupeň projektovej dokumentácie požadujeme piej okovať v rozpracovanosti;
•  vyššie uvedené požiadavky požadujeme zapracovať do realizačnej dokumentácie a tú požadujeme 

predložiť na odsúlilasenie;
•  toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa VO  a nenalirádza vyjadrenie 

vlastníka VO  • Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.

■ Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR B ra tis lavy , vy jadren ie  č.
796 /2019x12. 08. 2019:
•  S návľliom umiestnenia a riešenia cyklistickej dopravy v súbehu z električkovou traťou podľa 

predloženého projektu súhlasíme. C yklistický chodník bude samostatný, m imo chodníkov pre 
chodcov, m inimálnej šírky 3,00 m a koiištiukčnej hnibky O 30 - 0,35 m. Povrch cyklistického 
chodníka musí mať asfaltovii vrstvu hrubú aspoň 40 mm a musí byť z  materiálu asfaltobetón 
jem ný ABJ (STN 736121), podkladová vrstva z betónu CB IV  (STN 73623) luúbky minimálne 
100 mm. Priečny sklon chodníka musí zabezpečiť jeho odvodnenie do okolitého terénu.

•  Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadanie predložiť na vyjadrenie.

■ Bratis lavská vodárenská spoločnosť, a, s., vy jad ren ie  č. 30616/2019/4020/Ri zo dňa 07.08.2019:
K  predloženej DSP Vám v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách dávame nasledovné vyjadrenie;

- Z  hľadiska situovania navrhovanej stavbv
•  Žiadame rešpektovať všetky ocliraimé pásma existujúcich a navrhovaných zariadení verejného 

vodovodu a verejnej kanalizácie nachádzajúcich sa v území v  súlade so zák. č.442/2002 Z. z.
•  Vytýčenie verejného vodovodu, verejnej kannlizácie a súvisiacich zariadení v teréne je  možné 

objednať cez podateľňu BVS ne znklsdc objednávky na práce (tlačivo na webovej stránke 
\vwvv.bvsDS.sk alebo v kontaktných centrách).

• Siičasťou objednávky musí b yť situácia z  QIS-u BVS, k ton i je  možné získať na k to icm koľvck 
kontaktnom ceniie BVS.

•  V  trase vodovodu a kanalizácie vrátane ochranného pásma jc  zakázané vykonávať zemné práce, 
umiestňovať stavby a objekty tivalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné 
zariadenia alebo vykonávať čimiostt, ktoré obmedzujú prístup k  verejnému vodovodu alebo 
verejnej kanalizácii alebo ktoré by m ohli o luoz iť ich technický stav, vysádzať tivalé porasty, 
umiestňovať skládky, vykonávať teréime úpravy a podobne.

• Navrhované preložky a rekonštnikcie existujúceho verejného vodovodu a verejnej kanalizácie sú 
možné p ri splnení podmienky, Že nová irasa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vrntnne 
pásma ocluany bude vo verejnom, resp. verejne prislnpnoni priestranstve umožňujúcom vjazd 
servisných vozidiel. Na vyvolané preložky oxistujúccho zariadenia sa vzťahuje § 35 zákona Č. 
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Montážne práce nn 
existujúcom potrubí BVS, skúšky vodotesnosti/tlakové realizovať pod dohľadom pris lu incj 
divízie.

•  Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami jc  
potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane je j 
zmien a dodatkov.

- Z  hľadi.ska verejných vodovodov
•  SO 40-37-02.1 - žiadame rešpektovať vzduŠníkovú šachtu na verejnom vodovode DN 800
•  SO 40-37-02.2 - vodovod je  pravdepodobne v dimenzii DN 200 - je  potrebné preveriť na mieste. 

V  tom pripade požadujeme chráničku DN 400
•  SO 40-37-02.3 - nakoľko šachta nie je  vybavená, nie je  potiebné je j vybudovanie
•  SO 50-37-02.1 - rekonštrukciu požadujeme riešiť bez 90°lomov - navrhnúť max 45'’ lomy
• SO 50-37-02.2 - rekonŠtmkcíu požadujeme riešiť bez 90°lomov - navrlinúť max 45®lomy

13

• SO 51-37-01 - rckonšlm kciu požadujeme riešiť bez 90°lom ov- navrhnúť max 45®lomy
•  SO 60-37-02 -  vodovodná piípojka bude napojená na verejný vodovod DN 500 v  armatúiiiej 

šachte. Na prípojke požadujeme osadiť vodomemú Šachtu s fakturačným vodomerom do 10 m od 
napojenia na verejný vodovod. Prípojka medzi napojením a VŠ má byť priama bez lomov. Bod 
pripojenia je  potrebné dohodnúť vopred na DDV.

•  SO 60-37-05 - Na prípojke požadujeme osadiť vodomemú šachtu s fakturačným vodomerom do 
10 m od napojenia na verejný vodovod. Prípojka medzi napojením a VŠ má b yť priama bez 
lomov. Bod pripojenia je  potrebné dohodnúť vopred na DDV.

•  60-37-07.1 - jestvujúce vodovodné potrubie žiadame vym eniť za tvárnu lia tinu  až po lestvujúcu 
šachtu, v ktorej žiadame vym eniť M V  DN 100 a klapku DN 500

Realizácia vodovodných oriooiok:
•  Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu môžu len tie osoby, ktoré sú na to 

picvádzkovateľom určené.
•  Náklady na montáž ŕakturačného vodomeru ako aj údržbu vodomemej šachty znáša vlastník 

prípojky.
•  V  prípade splnenia podmienok je  vlastník pripájanej nelmuteľnosti povinný písomne požiadať 

BVS o kontrolu tcchmckoj pripravenosti o montáž vodomeru.
Tlačivo: žiadosť o pieverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod nájdete na 
našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách.

- Z  hľadiska verejných kanalizácii
•  SO 40-37-01.1 - upozornenie: Stoky DN 1400, 1000 a 600 nie sú dažďové kanalizácie, ale 

jednotné kanalizácie v správe BVS, a.s.
•  SO 40-37-01.3 - kanalizáciu DN 800 požadujeme rekonštruovať z materiálu sklolaminát
•  SO 50-37-03.1 - likv idáciu ncňinkčnej kanalizácie a odvoz vybúraného materiálu zdokladovať pre 

účely vyradenia z majetku a evidencie BVS, a.s.
•  SO 50-37-03.2 - v úseku medzi šachtami Š a Š I (169.93m) žiadame pridať dve Šachty, tak ako 

boli aj na pôvodnom potrubí a opraviť DN v pozdĺžnom profile.
•  SO 50-37-03.3 -  výmena poklopov v križovatke s Lietavskou u licou - predpokladáme, že nie 

všetky poklopy (9 ks) sú na verejnej kanalizácii -  kvô li rozlíšeniu žiadame použiť na cudzích IS 
iný typ poklopov.

•  SO 50.37.03.4 doriešiť detail dilatácie medzi železobetónovou kiycou doskou a hornou liranou 
kanalizačného zberača B DN 4200/3300.

•  SO 60-37-03 Kanalizačnú prípojku požadujeme zaústiť do potrubia odbočkou (nie do šachty).
•  pre stavebné objekty Čistenia a údržby vozidiel, v k to iýc li bude dochádzať ku kontaminácii 

odpadových vôd je  potrebné ešte pred kolaudáciou vodných stavieb uzatvoriť s BVS, a.s. zmluvu 
o kontrole znečistenia odpadových vôd.

Realizácia kanalizačných ptipo iok:
•  V  prípade splnenia podmienok a pred pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v danej 

lokalite je  vlastník pripájanej nehnuteľnosti povinný písomne požiadať BVS o preverenie 
technických podmienok pi ípojcnia na veiejnú kanalizáciu.
Tlačivo: Žiadosť o preverenie leolinických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu nájdete 
na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách.

Teclmické riešenie, návrli a realizácia vodovodnej a kanalizačnej pripo jky musí byť v súlade so 
zákonom 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov, 
za súčasného dodržania STN, EN a ON vrátane ich zmien a dodatkov a v  súlade s platnými 
„Technickým i podmienkami pripojenia a odpojenia iiehmiteľnosti na verejný vodovod a verejnú 
kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej
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prípojky v podmienkach BVS,a.s.“ . ktoré sú dostnpné v kontaktných centrách a zverejnené na 
intenietovom sídle www,bvaa>.iik
V  zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z, o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu sa môže pripo jiť na 
verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu len na základe zm luvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní 
odpadových vôd uzatvorenej s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie.

Ďalší stupeň PD - Realizačnú dokumentáciu (v rozsahu vodohospodárskych objektov) žiadame 
predložiť na odsúhlasenie.

■ SPP -  d is tr ibú c ia , a. s., vyjadren ie  č. TD/PS/0263/2019/Gá zo dňa 23. 10. 2019:
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 
energetike"): SÚ H LA SÍ s realizáciou časti predmetnej stavby: SO 50-37-04 Romanova ul. - Betliarska 
ul,, Preložky plynovodov (SO 50-37-04.2 Preložka plynovodu DN300, P N I; SO 50-37-04.1 Preložka 
V T L  plynovodu DN 200, PN 40; SO 50-37-04.3 Ochrana plynovodu D N I50, P N I) za dodržania 
nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PO DM tENKY:
V súlade s § 81 ods. 2 Zákona o energetike a vzliľadom  na skutočnosť, že SPP-D je  výlučným 
vlastníkom plynárenského zariadenia, preložku vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete, spoločnosť 
SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D ako výlučným  vlastníkom plynárenského zariadenia,
•  SPP-D týmto určuje na vykonanie preložky osobu: SPP - distribúcia Servis, s.r.o., so sídlom: 

M lynské N ivy  44/b, 821 09 Bratislava,
•  stavebník je  povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského 

zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Peter Jung, tel. č +421 02 2040 2147, e-mail: 
peLer.jung@spj>-dísLríbucia.sk, ktorá bude upravovať podmienky vykonania preložky vrátane 
urCenia osoby výkonávajitcej preložku,

• bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské 
zariadenie do prevádzky,

• v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je  povinný 
uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal,

•  stavebník je  povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 
zariadení v zmysle §79 a §80 Z dko n i o energetike. Oclirnnné pásnto plyuQt'c.uskcho zoriadefiia je  1 
m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzliťndom ríB veľkosť a tlak, na ktorý Je toto 
plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 2 m na každú stranu jeho osi.

•  stavebník jc  povinný pri lenlizncii preložky plynárenského zariadenia zriad iť vecné bremená na
pozemkoch dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné 
a bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia,

•  stavebník je  povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby 
nedošlo k  poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Pomšenie tejto podmienky môže mať za následok 
vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovedností za spôsobenú škodu, pričom 
stavebníkovi môže byť za pomšenie tejto podmienky uložená sankcia prísl. správnym orgánom,

•  stavebník je  povinný pri realizácii stavby dodržať m inimálne vzájomné vzdialenosti medzi 
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcim i nadzemnými a podzemnými objektmi a 
inžinierskym i sieťami v  zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

• stavebník je  povirmý pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných
činnosti zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých 
existujúcich podzemných vedení.
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•  pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných Činnosti, je  stavebník 
povim iý požiadať SPP- D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky, ktorú je  potrebné zaslať na adresu: SPP - dtsliibúcia. a.s.. Sekcia údržby. 
M lynské N ivy  44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom ojilíne formuláru 
zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

• v  záujme predchádzania poškodení plynárenského zariadenia, oluozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 100 m,

• stavebník je  povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike. Vyhlášky 
č. 508/2009 Z. z.. Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - 
súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre p lyn (TPP), najmä 702 01,702 02,
906 01,

• stavebník je  povinný um ožniť zástupcovi SPP-D (p. Peter K ris tl, tel. č. +421 02 2040 2251) vstup 
na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti, tiež je  povinný prizvať zástupcu SPP-D k 
predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem.

TE C H N IC KÉ PO D M IE N K Y :
•  stavebník je  povinný výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú sírany od obiysu 

existujúcich plynárenských znríftdení realizovať v súlade s STN 73 3050 až po prdďcl^ädzajúcom 
vytýčení plynárenských zariadení výhiadne nične bez použitia strojových meclianisruov,

•  stavebník je  povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s 
ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby p ri prevádzkovaní ticrnúhlo dôjsť k 
vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému požkodoniu,

•  stavebník je  povinný zabezpečiť, aby prepojovacíe práce (os liý  prepoj) medzi cxislujúcom 
disLiibučíiým plynovodom a budovaným distribučným plynovodom  vykonala SPP-D, alebo osobu 
určená spoločnosťou SPP-D tia základe technologického postupu schváleného zodpovedným 
pracovníkom SPP-D,

•  stavebník je  povinný zabezpečiť, aby prepojovacíe práce (ostiý prepoj) bo li vykonané v čase 
m im o vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,

•  stavebník je  povinný po vykonaní prepojovacich a odpojovacích prác a napustení p lynu vykonať 
skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsialinuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky 
tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,

•  stavebník je  povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, 
pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa 
prílohy.

OSOBITNE PO DM IENKY:
• ak bude preložka vykonávaná priamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda o preložke plynárenského 

zariadenia upraví, ktoré z vyššie uvedených „V ŠE O B EC N ÝC H  PO DM IENO K" a 
„TE C H N IC K Ý C H  PO D M IE N O K " splní namiesto stavebníka SPP-D.

• SO 50-37-04.1 Preložka V T L  plynovodu DNZDO oceľ PN 4MPa (DN 200) - d líka  209,26m a 
osadenie chráničky DN350 v dĺžke 60,0nt, na klorej obidvoch koncoch sa osadí cuchaôkn ako 
orientačný stĺp ik a prepojovací objekt na chráničke;

•  SO 50-37-04.2 Preložka STL plynovodu DN300 oceľ PN 300kPa (D315) - d líka  127,07m a 
osadenie chráničky D450 v dĺžke 62,0m, na ktorej obidvoch koncoch sa osadí Čuchačka so 
zemnou súpravou;

• SO 50-37-04.3 Preložka STL plynovodu DN150 oceľ PN lOOkPa (D160) - dizka 70.64m a 
osadenie chráničky D315 v dĺžke 44,0m, na ktorej obidvoch koncoch sa osadi čuchačka so 
zeimiou súpravou

• Stavebník zabezpečí vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, kde defínuje podmienky 
odpojenia a prepojenia na existujúcu distribučnú sieť STL plynovodov;
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•  Je nutné vypracovať realizačný projekt na drenáž a výstavbu EPD na oceľových plynovodoch, na
základe vykonaných prevádzkových meraní vplyvu električkovej trate na plynovody;

•  Prí výstavbe elekt. trate je  nutné požiadať vykonanie meraní, pred a po spustení elektr. trate do
prevádzky, na základe ktorých bude realizovaná ocluana oceľových plynovodov;

•  Predmetné prekládky STL a V T L  plynovodov riešiť bezodstávkovo;
•  Celkovú realizačnú projektovú dokunieniáciu zo zapracovanými pripomienkami zaslať na

schválenie.

■ SPP -  distribúcia, a. s., vyjadrenie i .  TD/PS/0264/2019/Gá zo dňa 23, 10. 2019;
SPP*D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor.Ších predpisov (ďalej len „Zákon o 
energetike"): SÚ HLASÍ s realizáciou časti predmetnej stavby: SO 51-37-02 Premostenie Kutlíkova - 
preložka plynovodov (SO 51-37-02.1 Premostenie Kutlíkova - preložka plynovodu STL; SO 51-37- 
02.2 Premostenie K utlíkova - preložka plynovodu V T L ) za dodržania nasledujúcich podmienok;

VŠEOBECNÉ PO D M IEN K Y:
V  súlade s § 81 ods. 2 Zákona o energetike a vzhľadom na skutočnosť, že SPP-D je  výlučným 
vlastníkom plynárenského zariadenia, preložku vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete, spoločnosť 
SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D ako výlučným  vlastníkom plynárenského zariadenia.
•  SPP-D tým to určuje na vykonanie preložky osobu: SPP - distribúcia Servis, s.r.o.. so sídlom: 

M lynské N ivy  44/b, 821 09 Bratislava,
•  stavebník je  povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského 

zaríadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Peter Jung, tel.č +421 02 2040 2147, e-mail: 
poter.Jung@spp-dÍ9tríbu£ia.sk, ktorá bude upravovať podmienky \7 konania preložky vrátane 
uľčenifl osoby vykonávajúcej pieložku,

• bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zaríadenia nebude možné uviesť plynárenské 
zariadenie do prevádzky,

•  v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenin je  povinný 
uhradiť ten. kto potrebu preložky vyvolal,

•  stavebník je  povinný d o d iia ť ochramié a bezpečnostné pásma existiýúcich plynárenských 
zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetika. Ocluanné pásmo plynárenského zariatlenia Jc 
I m tia každú Btranu je lio  osi a bezpečnostné pásmo vzliľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je  toto 
plynárenské zaríadcnie prevádzkované, predstavuje 2 m na každú stronn jeho osi.

•  stavebník je  povinný pn  realizácii preložky plynárenského zariadenia zriad iť vecné bremená na 
pozemkoch dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na kto iých sa nachádza ocltranné 
B bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zaríadenia,

•  stavebník je  povinný zroalizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby 
nedoilo k poškodeniu plynárenských zariadení (iccimologických objektov) a/alebo ohrozeniu Ich 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Pontšcnie tejto podmienky môže mať za následok 
vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobemt žkodu, pričom 
stavebníkovi môže b yť za pomšenie tejto podmienky uložená sankcia p iisl. správnym orgánom.

•  stavebník je  povinný prí realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcim i nadzemnými a podzemnými objektm i a 
inžinierskym i sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

•  stavebník je  povinný pred realizáciou zemných prác o/alebo pred začatím vykonávania iných 
čiiuiosti zabezpečiť prostredníctvom prísluáitých prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých 
existujúcich podzemných vedení,

•  pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je  stavebník 
poviiu iý požiadať SPP- D  o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky, k to iú je  potrebné zaslať na adresu: SPP - distríbúcia, a.s., Sekcia údržby,
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Mlynské N ivy  44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online fonm iláru 
zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

•  v záujme predchádzania poškodení plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 100 m,

• stavebník je  poviim ý p ri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, vyhlášky č. 
508/2009 Z. z,, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich 
technických noriem a technických pravid iel pre p lyn (TPP), najmä 702 01,702 02, 906 01,

•  stavebník je  povinný um ožniť zástupcovi SPP-D (tel. č. +421 02 2040 2251) vstup na stavenisko a
výkon kontroly realizácie činností, tiež je  povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným 
skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem.

TECHN IC KÉ PO D M IEN K Y:
• stavebník je  povinný výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako l m na každú strany od obrysu 

existujúcich plynárenských zariadení realizovať v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom 
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

•  stavebník je  povinný zabezpečiť, aby trasa plyn&ienských zariadení rešpektovala iné vedeiúa s
ohľadom na možnosť ich poškodenia p ri výstavbe, resp. aby prí prevádzkovaní nemohlo dôjsť k
vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,

•  stavebník jo  povinný zabezpečiť, aby prepojovacíe práce (ostiý prepoj) medzi existujúcom 
distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala SPP-D, alebo osoba 
určená spoločnosťou SPP-D na základe technologického postupu schváleného zodpovedným 
pracovníkom SPP-D,

•  stavebník je  povinný zabezpečiť, aby prepojovacíe práce (ostiý prepoj) bo li vykonané v čase 
m imo vyhuLxívacicho obdobia na základe predchádzajúceho oznátnetiia zástupcovi SPP-D.

• stavebník je  povinný po vykonaní prepojovacich a odpojovacích prác a napustení p lynu vykonať 
skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré nebolí obsialuiuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky 
tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,

•  stavebník je  povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, 
pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa 
prílohy.

OSOBITNÉ PO DM IENKY:
•  ak bude preložka vykonávaná priamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda o preložke plynárenského 

zariadenia upraví, ktoré z  vyššie uvedených „VŠE O B EC N ÝC H  P O D M IE N O K " a 
„TE C H N IC K Ý C H  PO D M IEN O K" splní namiesto stavebníka SPP-D,

•  SO 51-37-02,1 Preložka STL plynovodu D N  300 PN I (D315) - dĺžka 124,74 m a osadenie 
cluáničky D 450 v dĺžke 44,0 m, na ktorej obidvoch koncoch sa osadí čuchačka zo zemnou 
súpravou

• SO 51-37-02.2 E^eložka V T L  plynovodu DN200 PN 4MPa (DN200) - dĺžka 240,86 m b osadenie 
chráničky DN 350 v dĺžke 50,0 m, na ktore j obidvoch koncoch sa osadí čuchačka ako orientačný 
stĺp ik Q prepojovací objekt na chráničke;

•  Stavebník zabezpečí vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, kde dcfínuje podmienky 
odpojeiÚQ a prepojenia na existujúcu distribučnú sieť STL plynovodov;

• Je nutné vypracovať realizačný projekt na drenáž a výstavbu EPD na oceľových plynovodoch, na 
ziddade vykonaných jnevádzkových meraní vplyvu električkovej trate na plynovody;

•  Prí výstavbe elekt. trate je  nutné požiadať vykonanie meraní, pred a po spustení elektr. trate do 
prevádzky, na základe kto iých bude realizovaná ochrana oceľových plynovodov;

• Predmetné prekládky STL a V T L  plynovodov riešiť bezodstávkovo;
• Celkovú realizačnú projektovú dokumentáciu zo zapracovanými pripomienkami zaslať na 

schválenie.
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■ SPP -  d is tr ibúc ia , n. s., vy jadren ie  č. TD/PS/0262/2019/Gá zo dňa 23.10. 2019:
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 
energetike"): SÚ HLASÍ s realizáciou časti predmetnej stavby: SO 40-37-04 Bosákova ul. - Romanova 
u l., Preložky plynovodov (SO 40-37-04.3 Preložka plynovodu DN 300, PN3; SO 40-37-04.1 Ochrana 
a preložka plynovodu DN 300, PN3; SO 40-37-04.2 Ochrana plynovodu DN 100, PN3) za dodržania 
nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PO DM IENKY:
V  súlade s § 81 ods. 2 zákona o energetike a vzhľadom na skutočnosť, že SPP-D je  výlučným  
vlastníkom plynárenského zariadenia, preložku vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete, spoločnosť 
SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D ako výlučným  vlastníkom plynárenského zariadenia,
•  SPP-D týmto určuje na vykonanie preložky osobu: SPP - distribúcia Servis, s.r.o., so sídlom: 

M lynské N ivy  44/b, 821 09 Bratislava,
•  stavebník je  povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského 

zariadenia medzi investorom a SPP-D, v  zastiipcní p. Peter Jung, tel.č +421 02 2040 2147, e-mail: 
pcterjung@i3pp-<il«lribiicia.sk. ktorá bude upravovať podmienky vykonania preložky vrátane 
určenia osoby vykonávajúcej preložku,

• bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské 
zariadenie do prevádzky,

• v  zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je  povinný 
uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal,

• stavebník je  povinný dodržať ocliranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 
zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike. Ocliranné pásmo plynárenského zariadenia je  1 
m  na každú stranu Jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je  toto 
plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 2 m na každú stranu jeho osi.

• stavebník Je poviruiý p ri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné bremená na 
pozemkoch dolkiiutých touto pialožkou, o to vrátane pozemkov, na ktoiých sa nachádza ochranné 
a bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia,

•  stavebník je  povim iý ziealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby 
nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich 
prevádzky a/alebo prevádzky distiibučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok 
vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom 
stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia prísl. správnym orgánom,

•  stavebník je  povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcim i nadzenmými a podzemnými objektm i a 
inžinierskym i sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

•  stavebník je  poviim ý pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných 
činností zabezpečiť prosUedníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých 
existujúcich podzemných vedení,

•  pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je  stavebník 
povinný požiadať SPP- D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky, kto iú je  potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s.. Sekcia údržby. 
M lynské N ivy  44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prosírcdtiictvom online fonnuláiu 
zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

•  v záujme predchádzania poškodení plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 100 m,

•  stavebník je  povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike. Vyhlášky 
č. 508/2009 Z. z.. Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - 
súvisiacich teclmických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01,702 02, 
906 01,
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•  stavebník je  povinný umožniť zástupcovi SPP-D (tel. č. +421 02 2040 2251) vstup na stavenisko a 
výkon kontro ly realizácie Činností, tiež je  poviim ý prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným 
skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem.

TE C H N IC KÉ PO D M IEN K Y:
• stavebník je  povinný výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú slmny od obrysu 

existujúcich plynárenských zariadení realizovať v  súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom 
vytýčení plynárenských zariadení výhradne lučne bez použitia stiq jových mechanizniov,

• stavebník je  povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rcIpektovBÍa iné vedenia s 
ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní neinoUlo dôjsť k 
vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,

•  stavebník je  povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostiý prepoj) rncdzi airistujúcAm 
distribučným plynovodom n budovaným dístiibučným  plynovodom vykonala SPP-D, alebo osoba 
určená spoločnost^mi SPP-D na základe teclmologického postupu schváleného Todpovedným 
pracovníkom SPP-D,

•  stavebník je  povinný zabezpečiť, aby prepojovacíe práce (ostrý prepoj) boli vykonané v Čase 
m im o vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,

•  stavebník je  povinný po vykonaní prepojovacich a odpojovacích prác a napustení p lynu vykonať 
skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsialmuté v  tlal<ovej skúške a o výsledku skúšky 
tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis.

•  stavebník je  povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, 
pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadoi;ía podľa 
prílohy.

OSOBITNÉ PO DM IENKY:
•  ak bude preložka vykonávaná priamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda □ preložko (ílynáronského 

zariadenia upraví, ktoré z vyššie uvedených ,,VŠEO BECNÝCH PO DM IENO K" a 
„T E C líN lC K Y C iJ  PO DM IENO K" splní namiesto stavebníka SPP-D,

•  SO 60-37-08.1 Preložka STL plynovodu DN 200 oceľ PN 100 kPa (D225) - dĺžka 78,0 m a 
osadenie cluáničky D 355 v dĺžke 27,0 m, na ktorej obidvoch koncoch sa osadí čuchačka so 
zemnou súpravou

•  SO 60-37-08.2 Preložka STL plyiiovíMlu PN200 oceľ PN 300hpa (D22S) - dĺžka 69,14 m a 
osadenie chráničky D 450 v dĺžke 40,0 m. nn ktorej obidvoch koncocíi sa osadí čuchačka so 
zemnou súpravou

• SO 60-37-08.3 Preložka STL plynovodu DNIOO oceľ PN 300kPa (D l 10) - dĺžka 160.66 m a 
osadenie chráničky D 22Sv dĺžke 65,0 m, na ktorej obidvoch koncoch sa osadí čuchačka so 
zemnou súpravou;

• Stavebník zabezpečí vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, kde definuje podmienky 
odpojenia a prepojenia na existujúcu distr ibučnú sieť STL plynovodov;

• Je nutné vypracovať realizačný projekt na drenáž a výstavbu EPD na oceľových plynovodoch, na 
základe vykonaných prevádzkových meraní vp lyvu električkovej trate na plynovody;

• Pri výstavbe elekt. trate je  nutné požiadať vykonanie meraní, pred a po spustení elektr. trate do 
prevádzky, na základe ktorých bude realizovaná ocluana oceľových plynovodov;

•  Predmetné prekládky STL a V T L  plynovodov rieš iť bezodstávkovo;
•  Celkoví) realizačnú projektovú dokumenláciu zo zapracovanými pripomienkami zaslať na 

schválenie.

■ SPP -  d is tr ibú c ia , a. s., vy jadren ie  č. TD/PS/0265/2019/Gá zo dňa 23.10. 2019:
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektoiých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 
energetike"): SÚ HLASÍ s realizáciou časti predmetnej stavby: SO 60-37-08 Betliarska ul - Janíkov
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dvor preložky plynovodov (SO 60-37-08.1 Preložka plynovodu DN200, PN 1; SO 60-37-08.2 Preložka 
plynovodu DN200, PN3; SO 50-37-04,3 Ochrana plynovodu DN150, P N I) za dodržania 
nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNE PO DM IENKY:
V  súlade s § 81 ods. 2 Zákona o energetike a vzliľadom na skutočnosť, že SPP-D je  výlučným
vlastníkom plynárenského zariadenia, preložku vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete, spoločnosť
SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D ako výlučným  vlastníkom plynárenského zariadenia,
•  SPP-D týmto určuje na vykonanie preložky osobu: SPP - distribúcia Servis, s.r.o,, so sídlom: 

M lynské N i\7  44/b, 821 09 Bratislava,
• stavebník je  povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Doliodu o preložke plynárenského 

zariadenia medzi investorom a SPP-D, v  zastúpení p. Peter Jung, tel.č +421 02 2040 2147, e-mail: 
peter.jnng@spp-distribucia.sk, ktorá bude upravovať podmienky vykonania preložky vrátane 
určenia osoby vykonávajúcej preložku.

•  bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zaríadenia nebude možné uviesť plynárenské 
zariadenie do prevádzky,

• v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zaiiadenia je  povinný
uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal,

•  stavebník je  povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských
zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského znriadeitia je  
1 m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto 
plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 2 m na každú stranu jeho osi.

•  stavebník je  povinný prí realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné bremená na 
pozemkoch dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nitchAdza oclu-amié 
o bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia.

•  stavebník je  povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie lak. aby 
nedoilo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ícit 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. PoruSenie tejto podmienky môže mať za následok 
vyvodenie ttesinoprávnoj zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú £kodu, pričom 
stavebníkovi môže byť za poniScnie tejto podmienky uložená sankcia prísl. správnym orgánom,

•  stavebník je  povinný prí realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 
navrhovanými plynárenskými zaríadcninmi a existujúcim i nadzemnými a podzemnými objektm i a 
inžinierskym i síel'ami v  zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

•  stavebník Je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných 
činností zabezpečiť prostredníctvom prisUiänýcli prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých 
existujúcich podzemných vedení,

•  pfed realizáciou zemných prác a/otebo pied začatím vykonávania iných činností, jc stavebník 
povinný požiodať SPP- D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky, ktorú je  potrebne zaslať na adresu: SPP -  distribúcia, a.s.. Sekcia údržby, 
M lynské N ivy  44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláni 
zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-disLribucia.sk).

• v záujme predchádzania poškodení plynárenského zaríadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezjjlatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 100 m,

•  stavebník je  povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenin Zákona o energetike, Vyhlášky 
č. 508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - 
súvisiacicl\ technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01,702 02, 
906 01,

•  stavebník je poviiu iý um ožniť zástupcovi SPP-D ( tel. Č. +421 02 2040 2251) vstup na stavenisko 
a výkon kontroly realizácie činností, tiež jc  povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným 
skúškam v zmysle uvedených predpisov a noríem.
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TE C H N IC KÉ PO DM IENKY:
•  stavebník je  povinný výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú strany od obrysu 

existujúcich plynárenských zariadení realizovať v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom 
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

•  stavebník je  povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s 
ohľadom na možnosť ich poškodenia prí výstavbe, resp. aby prí prevádzkovaní nemohlo dôjsť k 
vzájomnému ovplyvúovaniu, prípadnému poškodeniu.

•  stavebník je  povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostiý prepoj) medzí existujúcom 
distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala SPP-D, alebo osoba 
určená spoločnosťou SPP-D na základe teclmologického postupu schváleného zodpovedným 
pracovníkom SPP-D,

•  stavebník je  povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v  čase 
m im o vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,

•  stavebník je  povinný po vykonaní prepojovacich a odpojovacích prác a napustení p lynu vykonať 
skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsialmuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky 
tesností vyhotoviť a odovzdať Zápis,

•  stavebník je  povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, 
pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa 
prílohy.

OSOBITNÉ PO DM IENKY:
•  ak bude preložka vykonávaná priamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda o preložke plynárenského 

z&riadenín upraví, ktoré z v y í iío  uvedených „VŠEO BECN ÝC H P O D M IE N O K " a 
„TE C H N IC K Ý C H  PO D M IEN O K" splní namiesto stavebníka SPP-D,

•  SO 40-37-04.1 Preložka STL plynovodu DN 300 oceľ PN 300 kPa (D  315) - dĺžka 118,23m a 
osadenie chráničky D450 v dĺžke 22,0m, na ktorej obidvoch koncoch sa osadí čuchačka so 
zemnou súpravou;

•  SO 40-37-04.2 Pri križovaní STL plynovodu D N  100 oceľ PN 300 kPa s električkovou traťou , 
osadenie delenej chráničky DN 250 v dĺžke 27,0 m;

•  SO 40-37-04.3 Preložka STL plynovodu D N  300 oceľ PN 300 kPa (D  315) - dižka 262,61 m a 
osadenie chráničky D 450 v dĺžke 56,0 a 35.0 m, na ktore j obidvoch koncoch sa osadí čuchačka so 
zemnou súpravou;

•  Stavebník zabezpečí vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, kde definuje podmíenlcy 
odpojenia n prqio jeiua na existujúcu distribučnú sieť' S TL plynovodov;

•  Je nutné vyprncovoť realizačný projekt na drenáž a výstavbu EPD na oceľových plynovodoch, na 
základe vykonaných prevádzkových mei oní vplyvu električkovej trate na plynovody;

•  Prí výstavbe elekt. trate je  nutné požiadať vykonanie meraní, pred a po spustení elektr. bate do 
prevádzky, na základe ktoiých bude realizovaná ociu-ana oceľových plynovodov;

•  Predmetné prek lad i^  STL a V T L  plynovodov rieš iť bezodstávkovo;
•  Celkovú realizačnú projektovú dokumentáciu zo zapracovanými pripomienkami zaslať na 

schválenie.

■ Západoslovenská d is tribučná, a, s. vy ja dre n ie  zo dňa 19. 11.2019:
P ii výsUvlie aľcktľičkoveij trate (km 2,473) htide realizovaná úprava o prestavba križovatky Jantárová 
cesta -  Rusovská cesta prí Chorvátskom ramenno. Tým to územím prechádza káblové vedenie 
Ix llO k V  Č. 8816. lYekládka káblového vedenia Je navrhnutá tak. žo zohľadňuje trasovanie a 
križovania v  zmysle príslušných STN s budúcim i komunikáciami o električkovou traťou D ĺžka trasy 
káblového vedenia 1x110 kV  je  v  zmysle projektovej dokumentácie pre stupeň SP cca 300 m. 
Požadovaný prícroz vodiča je  1600 mm^. Súčasťou bude symetrízačný kábel a HDPE pre optický 
kábel systému oclnán káblového vedenia, obe uložené v novihovanej trase prekladaného káblového 
vedenia. Na pôvodný kábel bude naspojkovaný v smere do ES O vsiitc  v ncpochôdzncj spojkovej
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komore a v smere do ES Petržalka - Kolm á bude naspojkovaný v pochôdzuej spojkovej komore z 
vyvedeným tienenia a uzenmením. Detailné teclmické riešenie bude predmetom realizačnej 
projektovej dokumentácie. Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosĽ, že v tomto územi sa nachádzajú 
slaboprúdové energetické rosiA'ody, ktoré bude potiebné podľa projektovej dokumantúcíe preložiť a 
vykonať teclmické úpravy.

Ďalšie križovanie navrhovanej električkovej trate bude s nadzenmým vedením V V N  2 x l l0 k V  
č.8826/8827 v úseku stožiarov č. 31 - 32. Na uvedenom vedeni bude potrebné vykonať úpravu - 
zmenu typu izolátorových závesov na stožiari č. 31 a č. 32 pre dosiahnutie dostatočnej vzdialenosti 
nad trolejovým vedením električkovej trate, Táto úprava vedenia bude predmetom tejto Zm luvy o 
preložke. Detailné teclmické riešenie bude predmetom realizačnej projektovej dokumentácie.

Realizačnú projektovú dokumentáciu prekládky káblového vedenia 1 x 110 kV  č. 8816 a úpravy 
nadzemného vedenia 2 x  110 kV  £.8826/8827 požadujeme predložiť na posúdenie. Piílohou tohto 
stanoviska je  návrh Zm luvy o vykonaní preložky elektrocnaigetickélio zariadenia medzi žiadateľom, 
ktorý potrebu preložky vyvola l a vlastníkom elektroenergetického zariadenia, ktorou je  spoločnosť 
Západoslovenská distribučná, a.s. v zmysle § 45 Zákona č. 251/2012 o energetike. V  tejto zmluve je  
presne stanovený technický rozsah a podinieiiky preložky. Náklady spojené s prekládkou vedenia v 
plnej výške hradí ten, kto prekládku vyvoláva. Náklady na prekládku a úpravu vedenia sú odhadované 
vo výške 400 tis. €, odhad je  stanovený na základe porovnateľných nákladov už vykonaných realizácií 
našej spoločnosti.

■ Západoslovenská d is tribučná , a. s. vy jad ren ie  zo dňa 06. 11. 2019:
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO; 36 361 
5818 (ďalej len „spoločnosť Západoslovenská distribučná"), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy 
podľa zákona č. 251/2012 Z. z, o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike"), si Vám dovoľuje zaslať nasledovné 
stanovisko:
•  Preložka elektroenergetického zariadenia bude realizovaná v zmysle § 45 zákona č. 251/2012 Z. z. 

Náklady na pre lom u elektroenergetického rozvodného zariadenia je  povinný uhradiť ten, kto 
potrebu preložky vyvolal. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva 
prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok nim  určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo 
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.

•  Pôvodné elektroenergetické zariadenie Vlastníka; V N  káblové vedenie L  144 typu 3 x
N A 2XS(F)2Y I x  240, v úseku medzi V N  rozvodnou R 8123 a TS 0683-000,1 =  160 m.

•  Nové preložené elektroeneigetické zariadenie Vlastníka; V N  káblové vedenie L  144 typu 3 x
N A 2XS 2Y 1 x  240, v  úseku medzi V N  rozvodnou R 8123 a TS 0683-000,1 =  180 m.

•  Odhadovaná suma preloženia elektroenergetických zariadení je  20 635,00 €.
•  Po doložení projektovej dokumentácie v zmysle priloženej situácie preložky bude spracovaná 

Zmluva o vykonaní preložky energetického zariadenia, ktorá Vám po podpísaní zástupcami 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. bude doručená.

■ Západoslovenská d is tribučná , a. s. vy jadren ie  zo dňa 06.11.2019:
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO; 36 361 
5818 (ďalej len „spoločnosť Západoslovenská distribučná"), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy 
podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike"), si Vám dovoľuje zaslať nasledovné 
stanovisko;
• Preložka elektroenergetického zariadenia bude realizovaná v zmysle § 45 zákona č. 251/2012 Z. z 

Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je  povinný uhradiť ten, kto 
potrebu preložky vyvolal. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva
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prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo 
elektroenergelického rozvodného zaríadenia sa preložkou nemení.

•  Pôvodné elektroenergetické zariadeiúe Vlastníka: V N  káblové vedenie L  392 typu 3 x  A X E K C Y  
1 x 240, v úseku medzi ironsronnačnými slonicami TS 0681-000 a TS 1034-000,1 =  105 m a V N  
káblové vedenie L392 typu 3 x A X E K C Y  1x240* v  úseku medzi transformačnými stanicami TS 
0681-000 R TS 0682-000,1 -  MO m.

•  Nové preložené elektroenergetické zariadenie Vlastníka; V N  káblové vedenie L  392 typu 3 x  
N A 2XS 2Y I x  240, v úseku medzi transformaČ. stanicami TS 0681-000 a TS 1034*000,1 = 85 m a 
V N  káblové vedenie L  392 typu 3 x  N A 2XS 2Y 1 x 240, v  úseku medzi transformačnými 
stanicami TS 0681-000 aTS 1034-000,1 =  120 m.

•  Odhadovaná suma preloženia elektroenergeticlcých zariadení je  44 396,00 €.
•  Po doložení projektovej dokumentácie v zmysle priloženej situácie preložky bud« spracovaná

Zmluva o vykonaní preložky Dnergeliokcbo zariadenia, ktorá Vám po podpísaní zástupcami 
spoločnosti Zápndoslovenaká distribučná, a.í. bude doručená.

■ K ra js k ý  pam ia tkový ťirad B ra tis lava, záväzne stanovisko č. KP UBA-2019/19794-2 /69004/KĽR 
zo dňa 26. 08, 2019:
KPÚ B A  súhlasí s mniestnenim n renlízáciou predmetnej stavby^ ktorá ni;prccliádza pamiatkovým 
úzcnum ú nedotýka sa národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v Uslrednom zozname pnmintkového 
fúndu Slovenskej republiky s podm ienkuni;
■ Investor/slavebník oznámi písomne KPLI BA  10 dní vopred začiatok stavebných prác na úseku 

UČS 60 BetUnrako uL - Janíkov Dvor a obratiskom.
•  V  prípade nepredvídaného imlezu stavebník alebo zodpovediié osoba z  avykonávanie prác podľa § 

40 ods. 2a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPU B A  a nález ponechá bez 
zmeny až do obhliadky KPÚ B A  alebo nim poverenou odborne spôsobilou osobou.

■ Slovenský vodohospodársky podn ik , š. p., vy ja dre n ie  č. CS SVP O Z  B A  197/2619/71/72 z 23.
08. 2019:
SVP, š.p., OZ Bratislava ako správca vodných tokov a povodia predkladá k predloženej dokumentácii 
pre SP " Nosný systém M HD , prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. 
časť Bosákova ulica • Janíkov dvor" nasledovné piipom ienky:
• Naša organizácia požaduje, aby budúci správca mostných objektov (SO 40-33-01 a SO 50-33- 01) 

zabezpečoval údržbu vodného toku (čistenie, kosenie, odstraňovanie naplavenín, a pod.) pod 
mostnými objektmi vrátane úsekov koryta Choivátskeho ramena dotknutého výslflvbou, t. j .  v 
celom úseku upraveného koryta v  dĺžke 327,85 m (úprava 5040-39-01 95 v d like  144.1 m a 5050- 
39-01 v dĺžke 183.75 m).

• Požadujeme do začiatku výstavby spracovať povodňový plán zabezpečovacích prác pre obdobie 
výstavby a prevádzky a predložiť ho SVP, š.p., O Z Bratislava na odsúhlasenie a tih schválenie 
príslušnému orgánu ochrany pred povodňami v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred 
povodňami.

•  Požadujeme uzavretie zmluvného vzťahu na pozemky v správe našej organizárie, ktoré budú 
trvalé a dočasne dotknuté výstavbou.

•  Upozorňujeme na dodržiavanie platných legislatívnych predpisov Slovenskej republiky, t.j. najmä 
stavebný zákon č. 50/1976 Z. z., zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a zákon č. 7/2010 Z. z. o 
ochrane pred povodňami.

• Naša organizácia nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by m olili vzn iknúť pri 
výkone správy Chorvátskeho ramena.

•  Za statickú bezpečnosť premostení bude zodpovedať m ajite ľ (resp. správca) mostných konštrukcií.
• Upozorňujeme, že v zmysle § 27 zákona Č. 364/2004 Z.z. o vodách je  k predmetnej Činnosti 

poUebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy, nakoľko predmetná stavba nie je  vodnou stavbou 
ale stavbou, ktorá je  v  dotyku s vodným tokom.
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• Začiatok a ukončenie stavebných prác súvisiacich s križovaním vodného toku žiadame vopred 
oznámiť poverenému pracovníkovi našej organizácie - Správy vnútorných vôd Šamoiín, SVP, š.p. 
K  preberaciemu konaniu stavby žiadame prizvať zástupcu nasej organizácie. Na preberacom 
konaní požadujeme zástupcovi našej organizácie odovzdať l  x  realizačnú dokumentáciu stavby v 
úseku dotyku stavby s H IM  SVP, š,p. v grafickej a digitálnej fonne.

• Výkonom stavebnej činnosti nesmie dôjsť k  zlioršeniu kva lity  povrchových vôd a podzemných 
vôd.

•  Toto vyjadrenie správcu toku nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani rodiodnutie orgánov štátnej 
správy. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie (realizačný projekt) požadujemejaredložíť našej 
organizácii k odsúhlaseniu.

■ O kresný úrad B ratis lava -  odbor starostlivosti o ž ivo tne prostredie, odd. ochrany p ríro d y  a 
vybraných zložiek ŽP, č. OU-BA-OSZP3-2018/63342/SOJ. zo dňa 05. 06. 2018:
Po posúdení predloženej dokumentácie konštatujeme, že uskutočnenie a užívanie navrhovanej stavby 
z hľadiska ochrany vodných pomerov jc  možné za nasledovných podmienok:
•  Predložiť vyjadrenie BVS, a.s. k  PD pre stavebné povolenie.

•  Predložiť vyjadrenie SVP, Š.p., O Z  Bratislava k PD pre stavebné povolenie.
•  Nesúhlasíme s odvádzaním dažďových vôd z objektov stavby do vodnej stavby Cíioivátske 

rameno. Stavba „Vodohospodárske dielo Chorvátske rameno" pozostáva z umelého vodného 
kanála, troch hatí a dvoch čerpacích staníc a bola vybudovaná na základe vodoprávnych povolení. 
Pobrežné pozemky (t.j. ochranné pásmo „to ku ") sú 5 m od brehovej čiary kanála, čo je  približne 
vonkajší okraj obslužného chodníka. Akýko ľvek zásah do stavby „Vodohospodárske dielo 
Chorvátske rameno“  jc  zmena existujúcej vodnej stavby a je  na neho potrebné vodoprávne 
povolenie. Dažďové vody z objektov odporúčame odvádzať do vsaku Dažďové vody s obsahom 
znečisťujúcich látok musia byť pred odvedením do vsaku čistené.

•  Zariadenie staveniska, odstavné plochy pre mechanizmy, skládky materiálu a skládky odpadu 
musia byť umiestnené m imo koiyta a pobrežných pozemkov Chorvát, ramena, ako aj m imo hati.

• Objekty preložky vodovodov a kanalizácii, rekonštrukcie existujúcich vodovodov a kanalizácií, 
areálový vodovod, areálová splašková kanalizácia, vonkajšia dažďová kanalizácia, zaolejovaná 
kanalizácia, ORL, vsakovacie systémy sú vodné stavby podľa § 52 vodného zákona. Na ich 
uskutočnenie jc  potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona.

•  Navrhované objekty oponiý múr prí združenom moste Rusovská cesta, úpravy kanála Chorvátske 
lameno sú zmeny existujúcej vodnej stavby podľa § 52 vodného zákona. Na ich uskutočnenie je  
potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona

•  Pre objekty na pobrežných pozemkoch vodného kanála Chorvátske rameno, objekty zasahujúce do 
koryta a križujúce koiyto je potrebný súhlas podľa $ 27 vodného zákona.

• Pie sklady, nádrže a skládky znečisťujúcich látok je  potrebný súhlas orgánu statnej vodnej sptávy 
podľa § 27 vodného zákona.

■ O kresný úrad  B ratis lava -  odbor s tarostlivosti o ž ivo tné prostredie, odd. ochrany p ríro d y  a 
vybraných  zložiek ŽP. č. O U -BA-O SZP3-20 I9 /08773I/G R E/V  zo dňa 22. 07. 2019:
K  predmetnej stavbe, v územnom konaní, tunajší úrad vydal dňa 16.04.20)8 vyjadrenie pod č. OU- 
BA-OSZP 3-2018/049005/GRE/V. Vzhľadom na to, že sa jedná o stavbu veľkých rozmerov, aj s 
ohľadom na produkciu veľkého množstva odpadov, ako tiež na skutočnosť, že v  rámci spracovania 
projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu došlo k spresneniu bilancie odpadov, vypočítaných 
aj podľa jednotlivých ucelených častí stavby, stavebník požiadal o vydanie vyjadrenia k stavebnému 
konaniu.
• D ržiteľ odpadov je  povinný:

- zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred zziehodnotením, 
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
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o prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý 
ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému, 

o recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 

o zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je  možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

o  zneškodnením, ak nie je  možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné 
;diodnotenie,

> odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak 
nezabezpečuje ich zliodnotenie alebo zneškodnenie sám,

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a nmožstve odpadov a o nakladaní s nim i na Evidenčnom 
liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky M ŽP SR č, 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a 
ohlasovacej povinnosti,

- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie sním  podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z.. na 
tlačive uvedenom v prílohe 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súiune s viac ako 50 kg 
nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku 
odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendátneho roka tunajšiemu úradu, ako 
príslušnému orgánu Štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho 
kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje.

Držiteľovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho 
vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného 
kontajnera), následne sa musí ilu ieď  odviesť k oprávnenému odberateľovi.
Pred začatím stavby oznámi pôvodca odpadov (stavebník) spôsob nakladania s opadini; 17 03 02, 
17 01 01, 17 05 04, 17 05 06 (vrátane konkrétnych odberateľov)
Pôvodca nebezpečného odpadu pred začatím stavebných prác požiada tunajší úrad o vydanie 
súhlasu na diromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. g) 
zákona o odpadoch.
Držiteľ nebezpečného odpadu pred začatim stavebných prác požiada tunajší úrad o vydanie súlilasu 
na nakladanie 9 nebezpečným odpadom podľa § 97 ods. 1 plsm. i )  zákcnn o odpadoch
V kolaudačnom konsni má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva po6tavenic dotknutého 
orgánu podľa § 99 ods. I písm. b) bodu Č. 5 zákona o odpadocli. K  žiadosti o vydanie vyjadrenia je  
potrebné do lož iť doklady proukazujuce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j., vážne llatky o 
odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé dm hy odpadov q  podľa tohto vyjadrenia, 
príjmové doklady, faktúry) V  dokladoch musí byť oznnčenó stavba, z  ktorej odpad pochádza, inak 
doklad nebude považovaný za relevantný Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených 
dokladov.

V  prípade, že dôjde k zmene projektovej dokumentácie týkajúcej sa odpadového hospodárstva 
(množstvo a dmhy odpadov), toto vyjadrenie stráca plotnosť a je  potrebné požiadať o nové 
vyjadrenie.

■ O kresný úrad  B ratis lava -  odbor starostlivosti o ž ivo tné prostred ie  -  O dd,ochrany p ríro d y
a vybraných zložiek ŽP, vy jadren ie  č. O IJ-BA-O SZP3-20I9 /086919-2/RED zo dňa 07. 11. 2019:
•  Navrhovaná verejno-prospešiiá líniová stavba sa má um iestniť na pozemkoch v zastavanom územi 

obce, v katastrálnom území Petržalka, alebo na pozemkocti určených na zastavanie podľa platného 
územného plánu. Z  hľadiska územnej ochrany na všetkých pozemkoch platí p ivý  stupeň ochrany 
podľa § 12 zákona OPK, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ociu'ane prírody a kra jiny 
podľa druhej časti tohto zákona.

•  Plánovanou stavbou nebudú priamo dotknuté žiadne chránené územia národnej siete, ani 
európskej sústavy chránených územi (N A T U R A  2000) alebo Ramsarské lokality.

• Z  hľadiska ekologickej stability bude stavbou dotknutý biokoridor regionálneho významu X X III.  
Chorvátske rameno (RÚSES mesta Bratislavy, SAŽP. 1994) v celom úseku paralelnom s
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umiestňovanou elektnčkovou traťou, počas výstavby bude znížená a narušená jeho fimkčnosť 
(okrem už existujúcich baríérových prvkov v silne urbanizovanom území, predovšetkým cestnýcli 
komunikácií), najmä však v  miestach križovania objektov stavby s korytom  Choľvátskeho ramena. 
Najoluozenejšími úsekmi budú lokality výstavby nových mostných objektov s nevyhnutnými 
úpravami koryta toku a jeho brehov.

•  Výrub drevín vykonať po vytýčení a dodržať v ňom určené podrobnejšie podmienky uskutočnenia 
výrubu a do kolaudácie jednotlivých stavebných objektov stavby, najneskôr do 31. 12. 2024, vždy 
uskutočniť pnsíušnú časť uloženej náhradnej výsadby, Počas stavebných prác zabezpečiť ocluanu 
drevín v blízkosti stavby o])atreniami podľa STN 83 7010 Ocluana prírody, Ošetrovanie, 
udržiavanie a ocluana stromovej vegetácie.

•  Požiadať príslušné orgány o súhlasy a výnim ky ako stanovuje lis t č. 0U -B A -0S ZP 3- 
2018/045003-2/MIA.

■ Ú rad Bľa tis lavského samosprávneho k ra ja , odd. dop ravy, záväzne stanovisko č.
03863/201S/CDD-S7 zo dňa 26. 09. 2018:
K  projektovej dokumentácii máme z hľadiska stavieb mestských dráh pripomienky;
•  Nakoľko nedôjde k realizácii žiadnych nových mimoúrovňových križovaní, máme pripomienku ku 

križovaniu električkovej trate s cestnými komunikácianú^ ktoré budú cluánauá svetelnou 
signalizáciou s plnou pťeferenciou clckliíčkcvej dopravy. Máme zo to^ že pi i plnej preferencii 
električkovej dopravy pn skracovaní intervalu týchto spojov, čo bude vyžadovať frekvencia 
cestujúcich., bude dochádzať k významným problémom v  oe&inej dopiave ^ na zabez))éčenlc 
p lynulosli cestnej dopravy bude novyluiutué buď obmedzenie intervalu električkovej dopravy 
alebo obnicdzúiiie preferencie pro dráhové vozidlá. Čo na druhej strane zníží Rtraktívílu koľajovej 
dopravy. Preto treba dbať na to, aby bola prefeíenoia skutočne dynnmíckô a inteligentná.

•  Nakoľko nová električková drába nebude viesť po cestnej komunikácii bude v  stovobnom povolení 
zriadený obvod dráhy podľa $ 3 ods. 1, 2 a 3 zákona č, 513^2009 X. z. q dráhach a o zmene a 
doplnení lúektoiýcb zákonov v piotnom z u d u í  ako pj ocliranná pásmo električkovej dráhy v zmysle 
§ 5 ods, 1 ,2  a 3 zákona 6. 513/2009 Z- Z. o dráhach. Obvod dráliy a odirannd pásmo dráhy vzniká 
dňom právoplatnosti stavebného povolenia. Požadujeme do celkovej situácie stavby zakresliť 
budúci obvod dráhy a budúce ochranné pásmo dráhy a vyšpecifikovať pozemky, ktoré sa budú v 
obvode dráhy a v  ocluannom pásme dráhy vyskytovať.
Toto záväzné stanovisko zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa stavebného 
zákona,

■ Železnice Slovenskej re pub liky , oblastné r ia d ite ľs tvo  T rnava , sekcia oznamovacej
a zabezpečovacej techniky, vy jad ren ie  č. 630/2019/289401/SOZT-Hi72a zo dňa 08. 08. 2019:
Sekcia O ZT predkladá nasledovné stanovisko: Je predpoklad, že realizáciou výstavby príde do styku s
podzemným káblovým i vedeniami v správe ŽSR OZT, ktoré boli informatívne zakreslené do mapy
JŽM, Požiadajte o vytýčenie vedení priamo v teréne.

V  prípade kolízie navrhovanej stavby s káblovým i vedeniami v  našej správe (na základe vytýčenia 

káblových vedení) súhlasné stanovisko k projektovej dokumentácii podmieňujeme doplnením PD 
o samostatný stavebný objekt, ktorý bude ešte pred výstavbou riešiť prekládku káblových vedeni 

ŽSR Sekcie OZT. Vypracovanie PD prekládky káblových vedeni ako aj práce na prekládke vedeni 
môže vykonávať len projektant, zhotoviteľ, disponujúci náležitým oprávnením pre výkon 
uvedenej činnosti v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z., § 18 a za dozoru správcu vedení ŽSR! 
Prekládka vedenia predstavuje vyvolanú investíciu, náklady ktorej znáša objednávateľ. 
Zhodnotením diela vyvolanou investíciou sa nemenia vlastnícke práva k majetku a teda ziiadená 
cluánička ako súčasť káblovej trasy musí zostať v správe majetku ŽSR ako správcu pnslušného 
vedenia. Spracovaný projekt predložte na odsúhlasenie na Sekciu O ZT OR Tmava. Súčinnosť s
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vypracovaním projektovej dokumentácie a vytýčenie Vám na podklade objednávky zabezpečí 
SMSÚ O ZT K T  Tmava, Bratislavská 2, 917 02 Tniava.

Vedenia v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z, podliehajú ocluanným opalreninm v šírke ich 
ochranného pásma. Práce v  ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na obidve strany) je  
potrebné vykonávať v  súlade so zákonom č. 351/2011 z. z. (je zakázané vykonávať terénne 
úpravy, navodzovať zmenu krytia káblovej trasy, prechádzať ťažkými inechnnizinamí, budovať 
trvalé alebo dočasné skládky, zriaďovať spevnené plochy, vysádzať kríky a stromy atď.). V  
blízkostí káblových vedení je  potrebné zemné práce vykonávať so zvýšenou cpalrndaťou - ručným 
výkopom. Odkryté vedenia a zariadenia treba cluániť voči poškodeniu a previsu. Pred zakiytím  
kábla požadujeme prizvať správcu vedenia (SMSÚ O ZT K T  Trnava) za účelom vykonania 
previerky, či nedošlo k ich poškodeniu. Po realizácii prác je  nutné uviesť do pôvodného stavu 
krytie káblových trás ŽSR OZT. V  prípade poškodenia zemného vedenia (znríadenia), toto 
poškodenie bezodkladne oznámiť na SMSÚ O ZT K T  Trnava. Požadujeme ohlásenie začatia a 
ukončenia stavebných prác na SMSÚ O ZT K T  Trnava,

■ Železnice Slovenskej re p u b liky , oblastne riad ite ľs tvo  T rnava , sekcia e lek trn  techniky a
energetiky, vy jadren ie  č. 1277/2019/28950J/SEE/9n.09/po/447 zo dňa 12. 09.2019:
K  uvedenej stavbe máme nasledovné pripomienky:
•  Do priloženej situácie JZM  sme Vám oiientaČUD vyznačili zaríadenia - trakčné podpeiy (TP) s 

trakčným vedením, ktoré sú umiestnené v tesnej blízkosti záujmového územia.
•  Upozomujcme, že v ochrannom pásme uvedených zriadení (1,5 na každú atrnnu) jc  zakázané

vykonávať stavby, terénne úpravy, zriaďovať skládky, prechádzať ťažkým i meclianizmami a 
osobnými autami. Zariadenia spolu s ochranným pásmom požadujeme plne reSpeklovať a 
ponechať ich mimo záujmového územia a akýchkoľvek stavebných prác. Uvcdŕué žiadame z 
dôvodu zachovania trvalého prístupu k zariadeniam, a to z dôvodu okamžitého odstránenia 
poruchy a vykonania údržby na čas neobmedzene potrebný. V  prípade poruchy nastúpime na 
okamžité odstraňovanie. A k  sa potvrdí, že poruchu spôsobil iuveator slnvebnou činnosťou, 
náhradu škody si budeme uplatňovať v plnej výške. Pre inform aciu dopĺňame, že podzenmé 
vedenia sa v  záujmovom území v  našej správe nenachádzajú,

■ Železnice Slovenskej re p u b liky , oblastne riad ite ľs tvo  T rnava , s tred isko m ks tn e j správy 
a údržby  O Z T  -  Kábclová technika, T rnava , vy jadren ie  č. Dš-292/7-19 zo dňa 29. 07.2019:
K existencii podzemných vedeni máme nasledovné pripomienky:
V  úseku Petržalka - Rusovcc prechádza trasa D K  a optika v našej správe, v  ľavo v smere staničenia. 
Ďalšia dotknutá trasa, jedná sa o optický prepoj z žst. Petržalka - Slovenská pošta Vlistenecké nám. 
Trasa prechádza vedľa chodníka Rusovskej cesty. V  ostatných častiach stavby so siete ZSR 
nenachádzajú,
•  Pred začatím akýchkoľvek zemných prác treba požiadať našu správu o vytýčenie. Objednávku na 

vytýčenie treba zaslať na SM SÚ K T  Tniava, Bratislavská 2 ,9 1 7 0 2  Trnava.

•  Žiadame aktualizovať rozsah a technológiu prekládok sietí ŽSR O ZT, ktoré boli v súvislosti s 

touto stavbou plánované.

■ Železnice Slovenskej re p u b liky , oblastné r ia d ite ľs tvo  T rnava , SM SÚ ŽS T  T O  Bratis lava, 
v y ja d ľcn ic  č. 673/2019/283101/SMSÚ ŽTS T O  B A /lb .0 fi/Š T773 zo dňa OS. 08.2019;
So stavbou súhlasíme po splnení nasledovných podmienok:
Záujmová oblasť sa nachádza pri železničnej trati Bratislava Petržalka cca 21,970 - 22,300 - 22,150- 
22,300 vľavo smere staničenia vo vzdialenosti cca 12,00 metrov od osi koľaje kde je  navrhnutá
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depónia (skládka m atciiá lu) a vo vzdialeností cca 16,00 metrov od osí koľaje kde je navrhnutý Nosný 
systém M H D , prevádzkový úsek Janíkov dvor- Šafárikovo námestie v Bratislave 2. časť Bosákova 
u lica - Janíkov dvor.
•  Upozorňujeme na zákaz činností a povinnosti vlastníkov a užívateľov ncluiuteľností v OPD v 

zmysle ustanovení zákona o dráhach č. 513/2009 Z., z. v 2aieni neskorších predpisov

■ Železnice Slovenskej repub liky , oblastné riad ite ľs tvo  T rnava , vy jadren ie  Č. 
759.4/2019/289301/SŽTS/7fl.l3 zo dňa 17. 09. 2019:
So stavbou súhlasíme za predpokladu splnenia nasledovných podmienok;
•  Realizáciou stavby nesmie dôjsť k  oluozeniu ani k obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky 

a k naritšeníu stability a odvodnenia železničného telesa.
• Prebytočnú zeminu z výkopu ani iný odpad neskladovať na pozemkoch v správe ŽSR. Stavebník 

musí dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z, z.
•  Stavebník si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR z titu lu  prípadných negati\mych účinkov od 

železničnej prevádzky.
•  V  piípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú 

všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi,
•  N akoľko sa v blízkosti plánovanej stavby nachádzajú zariadenia a inžinierske siete v našej správe, 

žiadame dodržať pripomienky z vyjadrení správcu týchto zariadení a m iin ierskych sieti, ktoré sú v 
prílohách (Sekcia O ZT č. 63D/2019/289401/SOZT-Hr/2a. 15 zo dňa 08.08.2019. SMSÚ O ZT K T  
č. ĎS-292/7-19 zo dňa 29.07.2019, Sekcia EE č. 1277/2019/28950 l/SEE/9a.09/Po/447 zo dňa 
12.09.2019).

• Žiadne časti stavby a osvetlenia nesmú ovp lyvn iť vid iteľnosť návestidiel, traťových značiek a 
iných zariadení slúžiacich na prevádzkovanie dráhy.

•  Požadujeme zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom  železničnej dopravy počas 
celej doby je j prevádzky.

•  Majetkoprávne vzťahy ohľadne pozemku v správe ŽSR je  potrebné riešiť so Správou majetku ŽSR 
Bratislava, Oblastná správa majetku Tmava, Bratislavská 6/E, 917 02 Tmava.

•  Upozorňujeme, že zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí sa budú pohybovať v prevádzkovom 
priestore a v  priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR musia splniť ustanovenia 
ptedpisu ŽSR Z2,1. kapitola, čl. 2.

■ Železnice Slovenskej repub liky , Bratis lava, generálne riad ite ľs tvo , odbor expertízy, vyjadren ie  
č. 05416/2019/0230-20 zo dňa 08. 10. 2019:
Po prerokovaní dokumentácie so správcovskými útvanni ŽSR so stavbou súhlasíme za týchto 
podmienok:
•  Z  hľadiska technických podmienok vo vzťahu k telesu dráhy a objektom í iiŕ ra iln ik lú iy  ŽSR, 

zaistenia bezpečnosti počas prác, atď. sú roidiodujiice požiadavky stanovené vo vyjadreniach 
správcovskej zložky ŽSR OR Tmava d739.4/2019/28930l/SŽTS/7a. 13 zo dňa 17. 09.2 019 a 
jeho odborných zložiek, doložených v prílohách, upozorňujúcich na trasy podzemných káblových 
vedení ŽSR odvetvia O ZT a trakčné podpeiy s trakčným vedením v danom územi. Po^adavky 
správcovských zložiek (pred realizáciu objednať vytýčenie káblov, zaistiť bezpečnosť počas prác 
v zmysle predpisu ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, a lď.) žiadame 
rešpektovať.

•  Z  dôvodu zásahu stavby na pozemok v správe ŽSR žiadame rešpektovať vyjadrenie ŽSR, Správy 
majetku ŽSR Bratislava č. 5I21/2019/312200/OSM T T  SeS/7a.09 zo dňa 07. 10. 2019 a 
čiastkové vyjadrenie ŽSR, Oblastnej správy majetku Trnava č. 3100/2a.l5/5121/2019/SM/OSMTT 
/R PH M B A-M e zo dňa 01. 10. 2019 v jeho p iilo lie  požadujúce doriešenie majetkovo právnych 
vzťahov najneskôr pred vydaním stavebného povolenia.
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•  Stavebník bude rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR. Realizáciou stavby, je j 
prevádzkou a užívaním
a/ nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu stavby 
dráhy, je j odvodnenia, stability, k zmene výškovej a smerovej polohy koľaje a k poškodeniu 
objektov, vedeni a zariadení ŽSR, 
b/ nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR.

•  Vlastník stavby si nebude voči ŽSR uplatňovať žiadne náioky na úpra \y  z titu lu  prípadných 
negatívnych účinkov od železničnej prevádzky.

• Osvetlenie stavby nesmie oslňovať v lakový personál a súčasne nesmú b yť zriaďované svetelné 
zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi.

•  Počas prác je  nevyhnutné priebežne rešpektovať prechodový prierez koľa je a zachovávať voľný
schodný a manipulačný priestor pozdĺž železničnej trate.

•  Investor zabezpečí:
a/ úliradu nákladov v prípade nevyluiulných úprav zariadení ŽSR vyvolaných navrhovanou 
Činnosťou,
b / prizvanie ŽSR, Spraxy majetku ŽSR Bratislava a ŽSR OR Trnava ku kolaudačnému konaniu.

•  Stavba podlieha dodržiavaniu ustanovení zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších 
predpisov.

• Stanovisko ŽSR nenahrádza povolenie, rozhodnutie alebo záväzné stanovisko - súhlas
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor 
dráhový stavebný úrad. Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava pre povolenie Činnosti v
ochramiom pásme dráhy a vo veciach objektov stavby dráhy.

■ ŽSR - Správa m a je tku  ŽS R  O blastná správa m a je tku T rnava , vy jad ren ie  č. 3100/2a. 15/5121 
/2019 /S M /G S M T T /R P H M B A -M c zo dňa 01.10. 2019:
ŽSR-SM-OSM Tmava z hľadiska majctkovoprávneíio nemá námietky k  predloženej projektovej 
dokumentácii, za predpokladu doríešenÍB majetkovoprávnych vzťahov, najneskôr však pred vydaním 
stavebného povoleiún k vyššie uvedenej stavbe Investor jc  povinný pred realizáciou stavby 
oboznámiť ŽSR - O SM Tmava na hore uvedenú adieau a tennlnom začatia stavby.

■ O TNS, a. s., vy jadren ie  č. 3516/2019 zo d iia  15,07. 2019:
Ako správca optickej siete SW AN, a.s., ktorá je  aj právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti 
BENESTRA, s.r.o. v  dôsledku zlúčenia od 1.1.2019, súhlasíme s navrhovaným riešením prí dodržaní 
nasledujúcich podmienok:
•  Vzhľadom na to, že prekládka optického kábla sa bude realizovať s prerušením prevádzky je  

potrebné v rámci realizačného projektu spracovať detailný projekt presmerovania prevádzky pred 
prerušením trasy a zapojenia preloženého optického kábla, ktorý je  nutný objednať u spoločnosti 
OTNS, a. s. pred zahájením prác a naplánovaných výluk, bez tohto projektu nie je  m oaié zahájiť 
realizačné práce. Na základe tohto detailného teclmologického projektu je  potrebné požiadať 
prevádzkovateľa siete spoločnosť SW AN o výluku prevádzky m inimálne ótýždňov pred 
plánovaným vykonaním prác s prerušením prevádzky. Zabezpečí správca siete spol. OTTIS, a. s. 
na základe oznámenia termínu zahájenia prác stavebníkom.

Upozorňujeme na skutočnosť, že spoločnosť Petižalka City, a. s plánuje Úpravu križovatky 
Rusovská • Jantárová cesta, projekt nám predložili v 04/2017 na odsúlilasenie, keďže v tejto trase 
ide v  súbehu navrhovaná električková trať a optické vedenie SW A N  bolo by dobré rieš iť 
podrobnosti úprav v tejto ki ížovatke spoločne.
C ieľom  dopravno-tcchnickéUo riešenia jc  rekonštrukcia križovatky Rusovská cesta - Jantárová 
cesta a je j prebudovanie na križovanie riadené cestnou svetelnou signalizáciou. Súčasťou riešenia 
je  návrh priechodu pre chodcov a cyklistov vo väzbe na cyk listický chodník vedený pozdĺž 
Chorvátskeho ramena. Tiasa vychádza z koncepcie vedenia hlavných cyk listických tiás. 
Nevyhnutné dopravno-stavebné intervencie sa viažu na:
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• rozšírenie vozovky miestnych komunikácií Rusovská cesta. Jantárová cesta;
• rekonšlmkcis zastávky BUS - Rusovská cesta;
• prepojenie pešieho chodníka Rusovská cesta - Chorvátske rameno;
• pešie a cyklistické priečne prepojenie cez M K  Rusovská cesta.

Pred začatím stavebných prác, pre zabezpečenie bezprostrednej ochiony Lelckonuiniknäných 
zariadení je  nutné trasu optického kábla spoločnosti SW AN, a.s. vy týč iť  (písomná objaditávka 
ubchw ffepm *rJik),

Prekládku samotnej HDPE rúry je  možné realizovať pred prekládkou samotného optického kábla. 
Do prekladanej trasy sa uloží nová HDPE rúra spoločnosti SW AN, a.s. priemeru 40 mm, ktorú 
dodá OTNS, a.s., ktorú dodá na objednávku SW AN, a.s.

Počas výstavby je  pri realizácii zemných pi ic  nevyhnutné dodržiavať platné predpisy podľa STN 
73 6005 pre priestorovú úpravu vedení tcduiického vybavenia, ako aj STN 33 3300 a to najmä: 
všetky zemné práce v pásme 1.5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení 
/ochranné pásmo/ požadnjeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných 
mechanizmov v  zntysle $ 66 a j  67 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Prí výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je  potrebné dodržať maximálnu 
opatrnosť, káble je  nutné zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu, oboznámenie 
pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou nad vytýčenou trasou 
nepoužívať t'ažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana pred mechanickým poškodením nad 
vytýčenou trasou je  zakázané realizovať skládky materiálov a stavebnej sute stavebník je  
zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), oclirannej fó lie a zákrytových 
dosiek. Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SW AN, a.s.

Všetky kolízne situácie počas výstavby horeuvedenej stavby, ktoré sa týkajú trasy optických 
káblov SW AN je  potrebné riešiť v spolupráci s prevádzkovateľom/správcom siete OTNS, a.s. 
Odborné práce a merania na optických kábloch pri prekládke optickej siete môže vykonávať iba 
organizácia, ktorá má písomné oprávnenie od prevádzkovateľa siete. Realizačné práce tieba 
objednať u spoločnosti OTNS, a. s.

Spoločnosť OTNS, a. s. žiada o dodanie geodetického zamerania preložených optických káblov. 
Po ukončení prác žiadame odovzdať zameranie káblov v digitálnej aj papierovej fonne.

Prekládka, projekty a všetky práce s tým súvisiace budú zrealizované na náklady investora.

Žiadame, aby bol zástupca spol. OTNS, a,s. prizvaný k prerokovaniu návrhu trasy preložky ešte 
pred samotným spracovaním projektu pre realizáciu.

Prípadné zmeny PD, ktoré sa budú dotýkať siete optických káblov prevádzkovateľa spoločnosti 
SW A N , a,s,, Vás žiadame o ich predloženie na schválenie.

Žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu preložených 
odkopaných trás ešte pred zásypom rýh.
Požadujeme predložiť projekt pre realizáciu stavby - časť SO 40-36-03 preložka SW AN na 
odsúlilasenie, toto vyjadrenie platí na dobu vydania stavebného povolenia.

Upozorňujeme, že v  prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických vedení 
siete SW AN ponesie stavebník/realizátor celú zodpovednosť za prerušenie telekomunikačnej
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prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené s odstránením ponichy/ opravy optickej trasy 
vrátane pokút

•  Spoločnosť OTNS, a.s. ako správca siete SW AN sa zaväzuje prevziať do .svojej správy po 
vybudovaní stavebný objekt: Objekty; SO 40-36-03 - Preložka slaboprúdových rozvodov SW AN.

■ S lovak Tc lcko in , a. s., vy jadren ie  č. 6611920764 zo dňa 25, 07. 2019;
Slovak Telekom a. s. a D IG l S L O V A K IA , s. r. o. požadujú zahniúť do podmienok určených
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanovirita. Zároveň je
stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
• Existujúce zariadenia sú ciuánené ocluanným pásmom (§ 68 zákona č, 351/2011 Z z.) a zároveň 

je  potrebne dodržať ustanovenie § 65 zákona Č, 351/2011 Z. z, o oclirane proti rušeniu
•  Vyjadrenie stiáca platnosť uplynutím  doby platnosti uvedenej i'yššie vo vyjadretii, v  prípade 

zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žíndosli, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné 
číslo v  Zindosli nczodrhovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplni poviiuiosť 
podľa bodu 3.

•  Stavebník alebo ním poverená osoba je  povinná v prípade ak z istil, že jeho zámer, pre ktorý podal 
uvedenú žiadosť je  v kolíz ií so SEK Slovak Telekom, a.s . a/alebo D IG I S L O V A K IA  s.r.o. alebo 
zasahuje do ocliranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovanítti projektovej 
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych 
podmienok oclirany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 
správou sietí: m obil +421 0902 719 605,

•  V  zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v  mieste stavby. Za splnenie it jto  povinnosti
zodpovedá projektant.

•  Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods 10 zákona č. 351/2011 Z, z. je  potrebné 
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vinstníhom dotknutých 
SEK,. Bez uzavretia dohody nie je  možné pre ložiť zrealizovať prekládku SEK.

•  Upozomujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí lígurovaľ podmienka
spoločnosti Slovak Telekom, o s, a D IG I S L O V A K IA , s.r.o, o zákaze zrieďovonia skládok
materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich potlzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedeni a zm-adeití.

•  V  prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nncháclm nadzenmá 
telekomunikačná sieť, ktorá je  vo vlastníctve Slovák Telekom, a. s. a/alebo DIGI S L O V A K IA , 
s.r.o., je  potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu 
ochranného pásma.

•  Podmienky k umiestneniu výškovej budovy: V lokalite registrujeme schválené m ikrovlnné 
vedenie od Telekomunikačného úradu s číslom 1410801225, Pre riešenie presmerovania trás 
kontaktujte: Trasy@telekom.sk

•  Nedodržanie vyššie uvedených podmienok oclirany zariadení je  poiušením povinnnslí podľa § 68 
zákona č. 351/201 IZ.z, o elektronických komunikáciách v platnom znení,

• V  prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo Činnosťou z okýciikcrvek dôvodov 
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je  poviim ý zastaviť zemné práce a 
požiadať o nové vyjadrenie.

• Pred realizáciou výkopových prác je  stavebník povinný požiadať o vytýčeiud polohy SEK 
spoločností Slovak Telekom, a. s, a D IG I S L O V A K IA , s.r.o, na povrchu terénu. Vzhľadom k 
tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzitovateľov. 
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorfiujeme 
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov (ýchtozBjiaclení.
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• Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a D IG I S L O V A K IA , s.r.o. na povrchu 
terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez intemetovú aplikáciu na 
stránke: https://www.telekom.sk/vviadienia

• Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky,
•  Stavebník alebo ním poverená osoba je  povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri

svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
• Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre

účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je  oprávnený 
poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti 
Slovak Telekom, a. s.

•  Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v piípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je  potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie dop lniť aj telekomunikačnú prípojku.

•  Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej 
forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

■ T i i r k  Telekom  IntcrnaH onnl SK, s.i'.o., vy jadren ie  č. 20180612/1 zo dňa 12. 06. 2018:
•  Pred začatim stavby je  potrebné presné vytýčenie podzemných telekomunikačných zariadení, 

žiadať oň môžete na tech^«1u;jtlclckotntnt.«k

■ V e d ia  Energia S loveiistro. a.s., vy jadren ie  Č. 388/RRZ/2019/1140 zo dňa 22. 07. 2019:
•  Pred realizáciou prekládky (zníženie) teplovodu v  km 5,589 električkovej trati, kde električková 

trať križuje existujúci teplovod, žiadame predložiť projekt tejto prekládky, vrátane deilnovania 
použitých materiálov teplovodu a kolektora na schválenie.

• Kolektor teplovodu musí byť priechodný v celom profile  prekládky, pre prípadné opravy 
teplovodu,

•  Vypracovanie PD, samotná prekládka teplovodu, záťažové testy kolektoru, bude výliradne 
realizovaná a hradená investoiom stavby, pod dozorom pracovníkov Veolia  Energia Slovensko
a.s..

•  M inimálne 6 mesiacov pred uvažovanou realizáciou prekládky teplovodu, zaslať na Veolia 
Energia Slovensko a.s. detailný +  vecný haimonogram prác.

•  M inimálne 30 dní vopred in fom iovať Veolia Energia Slovensko a.s, o úmysle prerušiť dodávku 
tepla cez súčasný teplovod,

• Premienic dodávky tepla cez predmetný teplovod musí byť realizovaný v termíne od 1.6. do 31,8, 
príslušného roka, aby nedošlo prerušeniu dodávky tepla, počas vykurovacieho obdobia, ktoré 
dodávateľovi tepla stanovuje zákon 657/204 M inisterstva hospodárstva Slovenskej republiky Z.z. 
o tepelnej energetike a Vyhláška 152/2005 M inisterstva hospodárstva Slovenskej republiky o 
určenom čase a mčenej kvalite dodávky teplo pre konečného spotrebiteľa.

■ M IC H L O V S K Y , spol. s r.o. -  správca O range Slovensko a. s., vy jadren ie  č. 2791 /  2019 zo dňa
10. 09. 2019:
• Existujúce PTZ sú <diránené ochranným pásmom. V  káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, 

optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po 
zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. Pri projektovaní stavieb dodržať piíestorovú noinm  STN 
736005 Q listonovciúô zákona o elektronických komunikáciách Č, 351/2011 Z. z. o ocluane sieti a 
zariadení. Pií hrižeiii sieti, lesných súbehoch, pri budovaní imvých komunikácii a spevnených 
plôch pokia ľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mecliRnicky c luániť žľabovaním. Všetky 
vynútené práce výstavbou ns ochione T K Z  a prekládky trasy r íe liť  samostatným projektom 
odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú 
realizované v  plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na
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základe územného rozhodnutia a "Zm luvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a. s. 
nim  poverená servisná organizácia,

•  Zahájenie stavebných prác v  ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. 
Upozorňujeme, že:
1/ vo Vašom záujmovom území, resp, v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať T K Z  iných 
prevádzkoviitcľov
2/ ródiokomunikačnc stavby Orange Slovensko a el. p iípo jky ku ním, nie sú predmetom toho 
vyjadrenia
•  Ďalej, prí akýchkoľvek prácach, k to iým i môžu b yť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný 

vykonať všetky objektívne účinné ocluanné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať 
u správcu PTZ /  vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo ko líkm i/;
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyzjíaČenou 
polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia ±30 cm od skutočného uloženia, aby 
prí prácach v  miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a 
bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú 
stranu od vyznačenej polohy PTZ;
• dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlam i, kým  sa nevykoná oclu ana proti mechanickému 
poškodeniu;
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup 
k  PTZ;
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu prí zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom 
pásme, aby odkiyté časti PTZ bo li riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu 
nepovolanou osobou;
- pred záluTiom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť k iy tie  a značenie 
(zákryíové dosky, fó lia, maikety);
-  bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na tel. Čislo 033/77 320 32 . mob. 0907 721 378
- preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručným i sondami (vzliľadom  nn to, že nezodpovedáme za 
zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia);
- pied záhmom obnažoných miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.
• Pred realizáciou, treba požiadať o obsadeností trasy káblami.

■ E N ER G Y O NE, s. r . o. B ratis lava -  p revádzkova te ľ m iestnej d is tr ibučne j siete p lyn u  (M D S), 
vy jadren ie  c. PL07/2019 zo dňa 25.07,2019:
Súhlnsíme s vydaním stavebného povolenia prí dodržani nasledovných záväzných podmienok:
v Se o d e c n e  p o d m ie n k y
•  Stavebník je  povirmý dodržať ochraimé a bezpečnostné pásmo existujúcich a navrhovaných 

plynárenských zaríadení, ktoré sa v  mieste stavby nachádzajú resp. sú navrhnuté a prebieha 
stavebné konanie, podľa § 79 a § 80 zákona o energetike.

• Stavebník je  povimiý stavbu realizovať podľa odsúhlasenej PD tak, aby nedošlo k poškodeniu PZ, 
resp. technologických objektov a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej 
siete.

•  Stavebník jc  povirmý prí realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 
navrhovanými PZ a existujúcinuVprojektovanými nadzenmými objektm i a inžinierskym i sieťami v 
zmysle STN 73 6005; STN 73 3050.

•  Stavebník je  povinný pred realizáciou zenmých prác a/alebo pred začatím vykonávania iných 
činností zabezpečiť presné vytýčenie existujúcich podzemných vedení.

• Stavebník je  povinný prí realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Stavebného zákona. Zákona o 
energetike. Vyhlášky č. 508/2009 Zb z. a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - 
súvisiacich technických noriem (STN EN; STN) a technických pravid iel pre p lyn (TPP), najmä 
STN EN 12007-1; STN 73 6005; TPP 702 01; TPP 702 12. atď.

•  Stavebník jc  povinný umožniť zástupcovi EO, s. r. o., Ing, B ílikov i, tel č. : 0908 899 570 vstup na
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stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ocluannom pásme PZ, tiež je  povinný prizvať 
zástupcu EO. s. r. o. k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem.

•  Stavebník je  povinný pri realizácii - výstavbe dodržať teclmické podmienky uvedené v tomto 
vyjadrení vydanom na základe Žiadostí o vyjadrenie k  dokumentácii pre stavebné povolenie 
vyššie špecifikovanej stavby zo dňa 9. 7 2019.

•  Stavebník je  povinný in iiiiiná lne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne oznámiť na 
adresu EO. s.r.o. kontaktné údaje zhotoviteľa stavby, údaje o začatí a ukončení prác a pod.

TECHN IC KÉ PO DM IENKY;
•  Stavebník je  povinný predložiť EO, s.r,o, na odsúhlasenie realizačnú projektovú dokumentáciu v 

časti križovanie a súbehu stavby s PZ EO, s,r.o.
•  Na parcelách č. 3051/63, 3045/11, 3045/5, 3051/40 k. ú. Petržalka dochádza ku križovaniu 

navrhovanej električkovej trate s PZ v správe EO, s.r.o.. v iď  Príloha č. I „  výkres: S ITU Á C IA  - 
Zóna A /B 2" a Príloha č. 2 „  výkies: Detaily č,2" { prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto 
vyjadrenia). V  mieste budúceho križovania jc  STL plynovod umiestnený v ochrannej riue a 
chráničke s čuchačkami. Na začiatku a konci oclu'annej rú iy  sú na priložených výkresoch 
vyznačené servisné plochy SPI a SP2. Žiadame, aby v  priestore servisných plôch (SPI a SP2) sa 
nerealizovali žiadne základové konštrukcie budúcich objektov. Servisné plochy nestnú byť 
prekryté žiadnou stavebnou konšuukciou a musia byť trvalo prístupné pre ťažké mechanizmy pre 
prípadné výkopové práce pri opravách resp. reko itltiu kc ii PZ.

• Stavebník na vlastné náklady zabezpečí všetky potrebné navrhované stavebné objekty tak. aby 
nedošlo k  poškodeniu PZ a aby bola možná v prípade potreby jeho rekonŠtmkcia, oprava alebo 
výmena.

• Stavebník je  povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1.5 m na každú 
stranu od obiysu existujúcich PZ v súlade s STN 73 3050 až po prechádzajúcom vytýčení PZ 
výluľadne ručne bez použitia strojových mechanizmov.

•  Stavebník je  povinný zabezpečiť, aby trasy navrhovaných inžinierskych sietí rešpektovali PZ 
ohľadom na možnosť ich poškodenia p ri výstavbe, resp. aby p ri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k 
vzájomnému nežiaducemu ovplyvňovaniu, pripadne poškodeniu.

Upozornenie:
• Každú zmenu PD (ktorá má dopad tia prevádzku PZ resp. môže ovp lyvn iť bezpečnosť a 

prevádzku PZ), ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska - vyjadrenia, je  stavebník povinný 
prerokovať s EO. s.r.o. a požiadať o vyjadrenie k navrhovanej zmene

•  Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame doručiť ENERGY ONE, s.r.o.

■ E L T O D O  SK, a. s. -  p revádzkovateľ te lekom unikačných zariadení S A N E T, vy jad ren ie  č.
270618/PJ zo dňa U . 06, 2018;
Podmienky S ITEL s.r.o. pre vydanie stavebného povolenia:
•  Súhlasíme so zaslanou PD pre SP pre objekty: SO 50-36-03.09 Romanova - Betliarska ul., 

preložky slaboprúdových vedení Sitel a SO 51-36-01.09 Premostenie Kutlíkova preložky 
slaboprúdových vedení Sitel.

« V  súhrnnej technickej správe nesúhlasíme so znením bodu : 2.2.2.3 Správcovia inžinierskych sieti,
ktorí neprevádzkujú potmbné a káblové vedenia v  záujmovom území: S ITEL Slovakia, a.s. 
Jantárová 25, 851 10 Bratislava. Vyjadrením č.406/2018 zo dňa 5. 4. 2018 pre Ú R  sme potvrd ili 
existenciu EKS spoločnosti S ITEL s.r.o., ako aj spoločnosti 02 Slovakia v správe S ITEL s.r.o. 
Žiadame presunúť do bodu 2.2.2.2. Správcovia inžinierskych sieti ktorí prevádzkujú potmbné a 
káblové vedenia v  záujmovom území. Ďalej žiadame opraviť názov spoločnosti, správny názov je  
: S ITEL s.r.o.. Zemplínska 6, 040 01 Košice.

•  Do prílohy UČS 50 Koordinačná situácia km 4,350 - 5,450 (príloha č. 3) sme zakreslili novú trasu 
HDPE SITEL, ktorá nebola v PD pre stavebné povolenie zapracovaná. Žiadame zapracovať do PD
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v ďalšom stupni pre realizáciu ako samostatný stavebný objekt - Ochrana slabopnidových vedení 
SITEL,

•  Do prílohy UČS 60 Koordinačná situácia km  5,400 - 6,300 (príloha č.4) sme zakreslili novú trasu 
EKS S ITE L ( I x  m ikiotiubiČka 10/8), ktorá sa nachádza v spoločnej trase so SLO VANET. 
Žiadanie zapracovať do projektovej dokumentácie a rešpektovať vyjadrenie SLOVANET.

•  Pred realizáciou zaslať na schválenie realizačný projekt.
• Vzhľadom  na náročnosť prác v  ochrannom pásme telekomunikačnej tiasy optického kábla, ktorej

stavebníkom je  spoločnosť SITEL s.r.o,, bude prekládku a/alebo ochranu, a všetky práce s tým 
súvisiace, realizovať výlučne spoločnost‘ S ITEL s.r.o. na náklady investora. Všetky práce počas 
prekládky alebo ocluany musia byť realizované bez prerušenia prevádzky.

■ Slovanct, a.s., vyjadren ie  č. V -566-2018-S NE T-B A-R  zo dňa 03. 04. 2018:
•  Nemáme výhrady voči technickému riešenie stavieb riešenej v priloženej projektovej 

dokumentácie.
•  Pred a počas prác požadujeme vykonať štandardnú ochranu dotknutých optických káblov 

uložených v HDPE chráničkách 40/33 nim. Pri prácach je  potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k 
poškodeniu podzemných sietí. Preto pred začatím prác je  nuUté dať si vytýčil* podzemné 
telekomunikačné siete u Bc. Andreja Stefloviča • 0915 297 228. Zároveň požadujeme nahlásenie 
začatia prác minimálne 3 dni vopred na meno Igor Polák - 0915 912 335.

•  Realizátor pri akýchkoľvek prácach, k to iým i môžu byť oluozené, resp. poškodené zariadenia je
povinný vykonať všetky objektívne účiimé ocluanné opatrenia a počínať si tak, aby svojou
činnosťou nepoškodzoval vedenia a nerušil prevádzku sietí, služieb alebo sieti a služieb a 
neoprávnene nezasahoval do siete a do poskytovania služieb, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým 
podniku spôsobil (§ 66 ods. I zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách).

■ UPC B R O A D B A N D  S L O V A K IA , s. r . o.. vy ja d re n ie  c. 411/2019 zo dňa 18. 07.2019:
•  Pred zahájením stavby je  potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete.
•  V  ochrannom pósme káblov 1 m na obidve strany vykonávať ničný výkop.
■ V  prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ocluanu.
•  Pred zásypom prizvať správcu UPC na ohliadku, č i káble nie sú porušené.
• Zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú fó liu  nad

káblami.
•  Križovanie so sieťou UPC je  nutné realizovať popod sieť UPC.

■ Technická inšpekcia, a. s., odboľnc stanovisko k  p ro je k tove j dok iiincn tnc íi č. 2970/1/2019 zo
dňa 23. 08. 2019;
Z  hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia p ri práci a požiadaviek bezpečnosti tecim ickýcíi
zariadení uvádzame zistenie, pripomienky n upozornenia, ktoré je  potrebné doriešiť a odstrániť v
procese výstavby:
Zistenie:
•  Mazanie koľajníc (PS 60-26-03) - v  schéme zapojenia rozvádzačoch R sú prívody vedené 3+PEN 

CY K Y -J 3x6mni2, rozpor s čl. 543,4.1, 2,3 STN 33 2000-5-54:2012. /EZ/
Pripomienkv a upozornenia:
•  Prípojka NN pre VO  cyklochodníka; Znievská, Vígľašská, Prípojka N N  pre halu K D O , budovu 

zázemia vodičov - v ďalšej etape odponičam v protokoloch vonkajších vplyvov pre vonkajšie 
priestoiy, prehodnotiť položku AD  - výskyt vody, k to iý  je  definovaný ako AD3, podľa vyhlášky 
234/2014 Z. Z ./E Z /

•  Prípojka N N  pre: automaty C L  a in fotabuľu Janíkov dvor, meniareň Panónska, Meniareň haly 
D K O  - v  ďalšei etape v  protokoloch vonkajších vplyvov dop ln iť aj tabuľky vonkajších vplyvov 
podľa prílohy Ň4 STN 33 2000-5-51:2010. /E Z /
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Prípojka NN pre: SO 60-35-07 Ohiev výhybiek hala dennej kontroly a ošetrenia, SO 60- 35-06 
O lirev výhybiek obratisko Janíkov D vor - v  ďalšej etape odpoiiíčam v protokoloch vonkajšicli 
vp lyvov pre vonkajšie piiestory, prehodnotiť položku A D  - výskyt vody, k to iý  je  definovaný ako 
AD 4 a AD7, podľa vyhlášky 234/2014 Z. z. /EZ/
Prípojka NN pre: SO 60-35-07 Ohrev výhybiek hala dennej kontroly a ošetrenia, SO 60- 35-06 
O luev výhybiek obratisko Janíikov dvor - v ďalšej etape zosúladiť uloženie káblov v  zemi: v 
teclmlckej správe v časti 5.1 a vo výkrese „Situácia" a uloženie káblov navrhnúť podľa tabuľky 
N A.5 S'PN 33 2000-5-52:2012. /E Z /
Trolejové vedenie hala dennej kontroly a ošetrenia - trolejové vedenie hala • v ďalšej etape 
odporúčam v protokoloch vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestory priestor V I: prehodnotiť 
položku A D  - výskyt vody ktorý je  definovaný ako AD4, podľa vyhlášky Č. 234/2014 Z. z. /EZ/ 
Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor: (SO 60-35-14.1) Električková zastávka, (SO 60-35- 14.2) 
Autobusová zastávka, (SO 60-35-14,3) osvetlenie priľah lých chodníkov - v ďalšej etape v 
predloženej projektovej dokumentácií prehodnotiť pre svietidlá navrhnuté ochranné opatrenie 
„oddeleným obvodov“  pre viac ako jedno svietidlo, navrhované riešenie je  v rozpore s čl.413.1.2 
STN 33 2000-4-41:2007. /E Z /
Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor: (SO 60-35-14.1) Električková zastávka, (SO 60-35- 14.2) 
Autobusová zastávka, (SO 60-35-14.3) osvetlenie priľahlých chodníkov - v  ďalšej etape v 
protokole vonkajších vplyvov dop lniť aj tabuľku vonkajších vplyvov podľa prílohy N4 STN 33 
2000-5-51:2010./E Z/
Meniareň Panónska, rozvody VN: VN  prípojky ( SO 60-35-13.1), V N  22 kV  vedenie km 
5,700(SO 60-35-12.1) - v ďalšej etape uviesť pre napäťovú sústavu 3- 22000V/IT aj spôsob 
uzemnenia neutrálneho bodu podľa čl. 4.2.1. STN EN 61936-1:2011 a podľa čl. 4.2.1. STN EN 
50522:2011./EZ/
ila la  dennej kontroly a ošetrenia: Elektroinštalácia -  v ďalšej etape odponičam v protokoloch 
vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestory priestor V I:, prehodnotiť položku A D  - výskyt vody. 
ktorý jo  definovaný ako AD4, podľa vyhlášky č. 234/2014 2. z. lETJ
Hala dennej kontroly a ošctronta: Elektroinštalácia * v ďalšej etape v rozvádzačoch R -V Z T  a RK 
dop ln iť aj limové schémy zapojenia rozvádzačov podľa £1. £1. 514.5 1 STN 33 2000-5-51:2010 
(predložené bo li len predné strany rozvádzačov). /E Z /
Mala dennej kontroly a ošetrenia: Elektroinštalácia -  v ďalšej etape dopracovať ochranu pred 
bleskom podľa ČI. 4.2 a E 4.2, čl. 5.2, čí. 5.4. ČI. 6. č ľ  6.3. či. 8 STN EN 62305- 3:2012. lEZJ 
Hala deimej kontroly a oletrcnia: Elektioinštalácia - v  ďalšej etape doplniť vyhodiiotetiíe rizika a 
\ir£ iť  hladinu ochrany pred bleskom LP L podľa, čl. 6 STN E N  62305-2:2013, podľa čl. 4.2 a 
E4.2.1 STN EN 62305-3:2012. ÍE7J
Meniareň Panónska - stavebná časť a statiky- Elektroinštalácia (SO 60-34-05.B), Budova zázemia 
pre vodičov: Elektroinštalácia (S060-34-07:D) - v ďalšej etape odpontčain v  protokoloch 
vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestoiy priestor V I:, prehodnotiť položku A D  • výskyt vody 
ktorý jc  definovaný ako AD3, podľa vyhlášky č. 234/2014 Z  z. /EZ/
Meniareň Panónska - stavebná časť a statiky- Elektroinštalácia (SO 60-34-05.B), Budova zázemia 
pre vodičov: Elektroinštalácia (SÓ60-34-07:B) - v ďalšej etape dopracovať ocliranu pred bleskom 
podľa £1. 4.2 a E 4.2, čl, 5.2. čl. 5 4, Čl. 6, £1. 6.3. £l. 8 STN EN 62305-3:2012. fEZJ 
Meniareň Panónska -  stavebná časť a statiky- Elektroinštalácia (SO 60-34-05.B), Budova zázemia 
pre vodičov: Elektroinštalácia (S060-34-07:B) - v ďalšej etape dop ln iť vyhodnotenie riz ika a urč iť 
hladinu ochrany pred bleskom LPL podľa, čí. 6 STN EN 62305-2:2013, podľa č ľ  4.2 a E4.2.1 
STN EN 62305-3:2012./EZ/
Meniareň Panónska, prenosové zariadenia (PS 60-22-04) - v predloženej dokumentácií bola len 
technická správa: chýba príloha 2 a príloha 3 podľa zoznamu príloh v projektovej dokumentácii. 
/EZ/
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Hala dennej kontroly a ošetrenia, transformovna 22 kV/0,400 kV  (PS 60-24-03) - v ďalšej etape 
odporúčam v protokoloch vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestory priestor V I: prehodnotiť 
položku A D  - výskyt vody, k to iý  je  definovaný ako AD3, podľa vyhlášky 234/2014 Z. z. /E Z /
Hala dennej kontroly a ošetienia, transfonnovňa 22 kV/0,400 kV  (PS 60-24-03) - v  ďalšej etape v 
jednopólovej schéme TS dop lniť riešenie ochrany pred prepotím na V N  prívode a za 
‘transformátorom, podľa čl. 5 STN 38 0810:1986. čl. 4.2.8, STN EN 61936-1:2011. /EZ /
(PS 60-24-02.1) Meniareň hala D K O  - v  ďalšej etape odporúčam v protokoloch vonkajších 
vplyvov pre vonkajšie priestory priestor V i: prehodnotiť položku A D  - výskyt vody k to iý  je  
definovaný ako AD3, podľa vyhlášky 234/2014 Z.z. /EZ/
(PS 60-24-02.1) M enia ieii hala DKO  - v  ďalšej etape v  jednopólovej schéme rozvádzača R22 
dop ln iť riešenie ochrany pred prepätím na V N  prívode, podľa čl. 5 STN 38 0810:1986, čl. 4.2.8, 
STN EN 61936-1:2011./EZ/
(PS 60-24-02.1) Meniareň hala DKO  - v  ďalšej etape v jednopólovej schéme TS dop ln iť riešenie 
ochrany pred prepätím na V N  prívode a za transfom iátoiom , podľa Čl. 5 STN 38 0810:1986, čl.
4.2.8, STN EN 61936-1:2011, /EZ/
Meniareň Hala DK O , diaľkové ovládanie (PS 60-24-02.3) - v ďalšej etape odporúčam v 
protokoloch vonkajších vp lyvov pre vonkajšie priestory priestor V I: prehodnotiť položku A D  - 
výskyt vody k to iý  jc  definovaný ako AD3, podľa vyhlášky č. 234/2014 Z.z. /EZ/
(PS 60-24-01,1) Meniareň Panónska Rozvodňa 22 kV  - v ďalšej etape odporúčam v protokoloch 
vonkajších vp lyvov pre vonkajšie priestoiy priestor V I: prehodnotiť položku A D  - výskyt vody, 
k to iý  je  definovaný ako AD3, podľa vyhlášky č. 234/2014 Z.z.
Meniareň Panónska, technologická časť (PS 60-24-01.2) - v ďalšej etape odporúčam v  protokoloch 
vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestoiy priestor V I: prehodnotiť položku A D  - výskyt vody, 
ktorý je  definovaný ako AD3, podľa vyhlášky Č. 234/2014 Z.z. /EZ/
Meniareň Panónska, technologická časť (PS 60-24-01.2) - v  ďalšej etape v jednopólovej schéme 
TS dop ln iť riešenie ochrany pred prepätím na V N  prívode a za transformátorom, podľa čl. 5 STN
38 0810:1986, čl. 4.2.8, STN EN 61936-1:20U . /EZ/
Meniareň Hala DKO, diaľkové ovládanie (PS 60-24-01.3) - v ďalšej etape odponičam v 
protokoloch vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestoiy priestor V I: prehodnotiť položku A D  - 
výskyt vody, ktorý je  definovaný ako AD3, podľa vyhlášky č. 234/2014 Z. z. /E Z /
Hala dennej konboly a ošetrenia, kamerový systém (PS60-22-10), hiformačný systém a služby 
M H D  v  úseku Betliarska ul. Janíkov dvor, (PS 60-22-01) - v  ďalšej etape odporúčam v  
protokoloch vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestory priestor V I: prehodnotiť položku A D  - 
výskyt vody, k lo iý  jc  definovaný ako AD4, podľa vyhlášky č. 234/2014 Z  .z./EZ/
Premostenie Kutlíkova - preložka V N  ZSE (SO 51-35-01.1) - v  ďalšej etape uviesť pre napäťovú 
sústavu 3- 22000V/IT aj spôsob uzemnenia neutrálneho bodu podľa čl. 4.2.1 STN EN 61936- 
1:2011 a podľa čl. 4.2.1. STN EN 50522:2011. /EZ/
Prípojka N N  pre V O  cyklochodníka: Bosákova u l - Romanova ul. NN prípojky (SO 40- 35-02.1) - 
v  ďalšej etape odporúčaní v  protokoloch vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestory, prehodnotiť 
položku A D  - výskyt vody, ktorý je  definovaný ako AD3« podľa vyhlášky Č. 234/2014 Z. z. /EZ/ 
Prípojka NN pre: automaty C L  a infotabiile: chorvátske ramona So 40-35-02.2, Gessayova SO 40- 
35.02.3, Zrkndlový tiň j SO 40.35-02.4. p fipo jka ZSDis. UČS 40 SO 40.35.02.5 - v ďoläej etape v  
protokoloch vonkajších vplyvov dop ln iť aj tabuľky vonkajších vplyvov podľa p illo h y  N4 STN 33 
2000-5-51:2010. /E Z /
Prípojka NN pre: automaty C L a infotabule: Gessayova SO 40-35-02.3, Zrkadlový háj SO 40- 35- 
02.4 - v  ďalšej etape dop ln iť doplnkovú ocluanu prúdový chránič (30m A) pre svietidlá: prístrešky, 
osvetlenie zastávok v rozvádzačoch R2, R3, podľa Čľ 714.411.3.3. STN 33 2007- 714:2013. /EZ / 
V N  22 kV vedenie km  3,305. (SO 40-35-06.2) - v  ďalšej etape uviesť pre napäťovú sústavu 3- 
22000V/IT aj spôsob uzemnenio neutrálneho bodu podľa čl. 4.2.1. STN EN 61936-1:2011 a podľa 
čl. 4.2.1. STN EN 50522:2011. /EZ/
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• Autobusová zastávka SO 40-35-07.2, Autobusová zastávka SO 40-35-09.2 - v  ďalšej etape dop lniť 
doplnkovii ochranu piúdový cluánič (30m A) pre svietidlá; prístrešky, osvetlenie zastávok podľa 
čl. 714.411.3.3. STN 33 20007-714:2013. /EZ/

• Infonnačný systém a služby M H D  v úseku Bosákova ul. • Romanova ul. (PS 40-22-01) - v  ďalšej
etape odporiičam v protokoloch vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestoiy priestor V I:
prehodnotiť položku A D  - výskyt vody, ktorý je definovaný ako AD4, podľa vyhlášky č. 234/2014 
Z.z. /EZ/

• Informačný systém a služby M H D  v úseku Bosákova ul. - Romanova ul. (PS 40-22-01) - v ďalšej
etape dop ln iť lUonitOfovacie prístroje pre rozvod 230V, IT  k  informačnej tabuli (230V, IT  je
uvedené v technickej správe v časti „Rozvodné siete") podľa čl 411.6 a čl, 411.3.3 STN 33 2000-
4-41:2007./EZ/

• VN  22 kV  vedenie km 3,800. (SO 50-35-05.1), V N  22 kV  vedenie km  4,472 (SO 50-35-05.2) - v 
ďalšej etape uviesť pre napäťovú sústavu 3- 22000V/IT aj spôsob uzemnenia neutrálneho bodu 
podľa čl. 4.2.1. STN EN 61936-1:2011 a podľa čl. 4.2.1. STN EN 50522:2011./E Z/

•  Autobusová zastávka S050-35-06.2, Autobusová zastávka SO 50-35-07.2, Autobusová zastávka 
SO 40-35*08.2, P iipn jka N N  pic auton)9ty C L a inťbbnnku aired SO 50-35-02.2, Prípojka NN pre 
dutomaty C L a infobanku V e ľký  draždiah SO 50-35-02.3, Pripajka N N  pre automaty C L a 
infabanku Lictavská SO 50-35-02,4, Prípojka ZSDis UČS 50 - v ďalšej etape v protokole 
vonkajších vplyvov dop ln iť aj tabuľku vonkajších vplyvov podľa prílohy N4 STN 33 2000-5- 
51:2010. /EZ/

•  Prípojka NN pre VO  cyklochodiiikd (SO 50*35-02,1) * v d*alše| etape odporúčam v protokoloch 
vonkajíích vplyvov pic yoitkojšie prtc&Eory príestoľ V |: prehodnotiť položku A D  - výskyt vody 
k to iý  jc  definovaný ako AD 3. podľa vyhlášky ó. 234/2014 Z.z. /E Z /

• Prípojka N N  pre automaty C L a infobanku stred SO 50-35-02.2, Prípojka N N  pre automaty C L  a 
infobanku V e ľký  Draždiak SO 50-35-02.3, Prípojka N N  pre automaty C L a infobanku Lietavská 
SO 50-35-02.4 • v  ďalšej etape dop ln iť doplnkovú ocluanu príidový chránič (30m A) v  rozvádzači 
R4, R5, R6, pre svietidlá: prístrešky, osvetlenie zastávok podľa čl. 714.411.3.3. STN 33 20007- 
714:2013./EZ/

•  Informačný systém a služby M H D  v úseku Romanova ul - Betliarska ul. PS 50-22-01 - v ďalšej 
etape odporúčam v protokoloch vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestory priestor VI: 
prehodnotiť položku A D  - výskyt vody, ktorý je  definovaný ako AD4, podľa vyhlášky č. 234/2014
Z. Z./EZ/

• V  jednotlivých projektových dokumciUAciách pre električkové zastávky, VO  cyklochodníka, VO 
obslužných kom unikácii, VO  chodníkov pre peších. Preložka VO  Pajštúnska SO 50-35- 04.1, 
Preložka VO  Jantárová , - Šintavská SO 50-35-04.3, Preložka VO  v km trate 4,65 SO 50- 35-04.4, 
Preložka VO  popri Jantárovej ceste od km 4,70 do km 5,45 SO 50-35-04.5 - v  projektovej 
dokumentácií je  pre uzemnenie ocluany pred atmosférickým prepätím uvedené: „Celkový odpor 
zemniacej sústavy nesmie b yť väčší ako 15 Q", Čo je  v rozpore s čl. 5.4 a čl. 5.4.1 STN EN 62305- 
3:2012./EZ/

• V  projektovej dokumentácii sú citované nasledovné neplatné všeobecné záväzné platné predpisy a 
technické noimy: STN EN 60439, STN 33 2000-3, STN EN 60439, STN 33 2000-5- 523, STN EN 
50423-1, STN EN 50423-2, STN EN 50423-3, STN EN 50344-11, zákon č. 264/1999Z.Z., STN 33 
3201, STN 33 2000-5-54:2008, STN 33 2000-5-51:2007, STN 33 33 3201, STN 33 2000-5- 
51:2007, STN 34 2102, STN 33 3201, STN 34 3102./EZ/

Súčasne upozoriíujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a 
ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovp lyvn iť 
stav bezpečnosti a ochrany zdravia prí práci:
Konštrukčnú dokumentáciu vyiuadeného technického zariadenia - V N  prípojky (SO 60-35-13.1), VN  
22 kV  vedenie v  km 5,7000 (SO 60-35-12.1). V N  prípojky pre meniareň haly D K O  (SO 60-35- 19.1). 
Meniareň Panónska - elektroinštalácia (vp lyv BC3), Budova zázemia pre vodičov - elektroinštalácia 
(vp lyv BC3), Transfonnovňa 22 kV/0,400 kV  (Hala dennej kontroly). Rozvodňa 2 kV  (Meniareň hala 
DKO), Meniareň hala D K O  - technologická časť, Rozvodňa 2kV  (Meniareň Panónska), Meniareň
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Panónska - technologická časť, Preložka V N  ZSE. premostenie Kutlíkova, V N N  llO k V  vedenie km 
2.473, V N  22 kV  vedenie km  3.305. V N  22 kV  vedenie km  3.800. V N  22 kV  km  4,472. Potrubné 
rozvody plynu je  potrebi^ posúdiť v zmyale požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z. z. a § 
14 ods. 1 plsm. (I) zákoMD C, 124/2006 Z, z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou 
osobou. Technickou inšpekciou, a.s.
Pred uvedením do pľevódzJíy je  potiebné na vylu^adenom technickom zariadení V N  prípojky (SO 60- 
35-13.1), V N  22 kV  vedenio v  km 5,7000 (SO 60-35-12.1), V N  prípojlty pre meniareň lin ly  D K O  (SO 
60-35-19.1), Meniareň Panónska - elektroinštalácia (vp lyv BC3), Budova zázemia pre vodičov - 
elektroinštalácia (vp lyv BC3), Transfonnovňa 22 kV/0,400 kV  (Hala dennej ko iiiľo ly ). Rozvodňa 2 
kV  (Meniaieň hala D KO ), Meniareň hala D K O  - technologická časť. Rozvodňa 2kV  (Meniareň 
Panónska). Meniareň Panónska - technologická časť, Preložka V N  ZSE, premostenie K iillíkova, V N N  
1 lO kV vedenie km 2,473, V N  22 kV  vedenie km 3,305, V N  22 kV  vedenie km 3,800, V N  22 kV  km 
4,472, Potrubné rozvody plynu vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č, 508/2009 Z. z. a § 
14 ods.l písm. b) ad) zákona Č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou 
osobou, Technickou inšpekciou ú.s..
Pracovné prostriedky - priemyselné vysávače (2 ks), silá piesku, kompresor, mobilné vozíčky picaku 
jo  možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3a4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorlich 
predpisov a {í 5 ods. 1 nariadeitia vlády SR č. 392/2006 Z. z. Jen, ak zodpovedajú predpisom m  
zaistenie bezpeino^li a ochrany zdravia p ri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich 
prvým  použitím, aby sa zabezpečila ic li sinávno inštolncia n ich správne fiingovenie.
Pred uvedením • expanzná nádoba, vzdušník, priemyselné vysávače (2 ks), silá piesku, kompresor, 
mobilné vozíky piesku do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania jc  potrebné požiadať 
oprávnenú právnickú osobu. Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviske v  zmysle § 14 
ods. 1 písm. d) zákona Č. 124/2006 Z. z. v  znení neskorších predpisov v  nadväznosti na § 5 ods.l 
nariadenia vlády SR č.392/2006 Z. z.
Teclmické zariadenie - pťientysolné vysávače (2 ks), silá piesku, kompresor, mobilné vozíky piesku sú 
určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 436/2018 Z. z., expanzná nádoba, poistné ventily, 
zásobníkový ohrievač T U V , vzdušník sú určenými výrobkami podľa N V  SR č. 1/2016 a N V  SR č. 
234/2015 Z. z., p lynový kondenzačný kotol W OLF M G K  2-170, P =  157 kW  je  určeným výrobkom 
podľa N V  SR č. 16/2018 Z. z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je  potrebné splniť požiadavky 
týchto predpisov.
Na splaškovej a dažďovej kanalizácii je  prevádzkovateľ povinný podľa § 39 zákona 364/2004 Z. z. a 
vyhl. Č. 200/2018 Z. z. vykonať skúšky tesnosti.
Toto odborné stanovisko je  vydané pre účely stavebného konania.
Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia^

32. V y jadren ie  aprávc ii a hudúceho pi^evádzkovateľa stavby: „N osný systém M H D , 
prevádzkový úsek Janíkov d v o r-Š a fá r ik o v o  nám,, 2. casť Bosákova ul. -  Janíkov dvor'*:

■ D opravný pod n ik  B ratis lava, a. s. vy jad ren ie  č. 11702/17031/2000/2019 zo dňa 14.10.2019:
S vydaním stavebného povolenia a realizáciou stavby „Nosný systém M H D . prevádzkový úsek
Janíkov dvor - S a firíkovo  nám., 2. časť Bosákova - Janíkov dvor“  podľa predložonej projektovej
dokumentácie súhlasíme s podmienkami:
• Širka zastávkovýcli pruhov musí byť 3,25 m a dĺžka nástupnej lírany autobusových zastávok 

M H D  40 metrov. Odbočovacie pm hy požadujeme projektovať v dĺžke 20 m, prípájpcíe pruhy v 
dĺžke 15 m a oba požadujeme zaob liť (podľa bodu 6.1.1.6 STN 73 6425) a k  tonuí prispôsobiť aj 
vodorovné dopravné značenie. V  prípade zastávky umiestnenej v jazdnom pruhu postačuje šírka 
zastávky 3 m.

•  V  rámci nástupíšť zastávok konkiétne rozmiestnenie jednotlivých prvkov dopravno-prevádzkovej 
a ínfoimaČnej in fiaštruk lú iy  treba detailne prerokovať v realizačnom projekte.

•  Vzdialenosť medzi označníkom a prednou hranou zastávkového prístreška na autobusových 
zastávkach musí byť 4 m.

40



Základnú in fiaštiiik túm  každej novobudovanej alebo rekonštniovanej zastávky M H D  tvorí 
označník, elektronická infoimačná tabuľa so zobrazovaním odchodov spojov v  reálnom čase a 
akustickým zariadením pre nevidiacich a slabozrakých, automat na predaj cestovných lístkov. 
Tieto zariadenia musia mať spoločnú elektrickú prípojku na samostatný meraný odber. NN 
prípojky pre túto vybavenosť musia byť samostatným stavebným objektom. Osadenie samotnýcli 
automatov nepožadujeme, požadujeme iba vybudovanie prípravy na ich osadenie - NN prípojky.
V  prednej časti autobusových zastávok môže byť umiestnený stĺp verejného osvetlenia a to tak, 
nby n iolio l by ť zároveň použitý pre umiestnenie označniha a elektronickej infbrniačnej tabule. A k  
sn v priestore zostdvky slíp veiejnélia osvetleina nennchndzs, um ieslniť e lektrojiickii in fottnačnú 
labnľu tnk> uby je j stĺp mohol byť zároveň použitý pre umiestnenie označ nik a.
V  priestore náslupiSť zastávok nesnrú byť pevné prekážky, tzn. objekty treba primerane 
prispôsobiť in fŕuálľukliirc zastávok. Napriklud trakčné stĺpy, stožiare verejného osvetlenia, stromy, 
atď. požadujeme odsadiť m inimálne 2 m od nástupnej hrany násttipišťa.
Pii výjazde z autobusovej zastávky Bosákova smer ju li u jnožniť vozidlám M H D  aj priamy vjazd 
do autobusovej zastávky Bosákova smer Ovsište bez nutnosti pripájania sa do priebežnej 
Jantárovej cesty, toto pnpojcnie by rovnako aj uľahčilo vjazd vozidlám prichádzajúcim od 
Rusovskej cesty.
Na električkovej zastávke Bosákova um ožniť peši priechod cez električkovú trať na oboch 
koncoch zastávky.
Všetky tri zastávky v  križovatke ulíc Pajštúnska • Kutlíkova - Jantárová cesta požadujeme osadiť 
čo najbližšie ku križovatke nasledovne;
a) odbočovací pníh zostávkového pnihu zastávky na Pajštiinskej projektovať už v  rámci priecestia 
s električkovou traťou tak, aby začiatok zastávky (v smere jazdy) začínal 1 m od cyklistického 
priechodu, alebo poprípade vy tvo riť BUS pruh v radiacom priestore križovatky s priamym 
navedením do zastávky;
b) začiatok zastávky (v smere jazdy) na Kutlíkovej u lic i projektovať hneď pri ukončení oblúku z 
Jantárovej;
c) zastávku na Jantárovej projektovať s priamym vjazdom tak, žc sb hrann účelového 
zastávkového pruhu predĺži do miesta odbočovDoieho pruhu až po okraj križujúcej komuníkncic. 
Prevenť vlečnými krivkam i vjazd kĺbového aulobusu i\a e lekirííkovú trnť pred zastávkou JanDtcv 
dvor z Jantárovej cesty, zo smeru Betliarska ul. a rovnako aj Vyšehradská ul., prípadne upraviť 
priestorové pomery (zakrivenie chodníkov a pod.) tak, aby bol tento vjazd umožnený bez 
zasahovania do protismeru na električkovej trati s dostatočnou rezervou.
Požadujeme prepojiť, resp. dop lniť svetelnú signalizáciu na trati v oboch smeroch, aby bol 
zabezpečený v prípade mimoriadnej udalosti bezpečný prejazd obojsmernej električke do 
protismeru a následná zmena smeru na jestvujúcich koľajových spojkách na zastávke Chorvátske 
rameno, resp. bývalá zastávka Jungmannova.
Požadujeme zabezpečiť prívod elektrickej energie (230 V ) ku bránam pre výjazd elektríčiek, pre 
vjazd automobilov do areálu vozovne a rovnako aj k bránke pre peílch síliiovonej pri odstavnej 
ploche autobusov.
Cestná dopravná signalizácia (CDS) križovatky musí byť plne dynamicky riadená s preferenciou 
M H D  a upravený radič CDS vybavený rádiomodemom na princípe TETRA, kto iý  je  schopný 
kom unikovať s vozidlam i M H D , pričom poloha vozidiel je  určovaná virtuálnymi GPS bodmi iný 
spôsob detekcie vozidiel (fyzické detektory) sú potrebné len v  tých smeroch, kde by v  prípade 
poruchy zariadenia TE TR A mohol nastať stav, žc by vozidlo n ikdy nebolo zaradené do 
križovatky. Logické podmienky riadenia CDS vrátane priorít preferencie M H D  žiadame predložiť 
na prerokovanie.
Preferenčné body a povely do vozidiel M H D  požadiijeina dodať od projektanta svetelnej 
signalizácie aspoň 30 dni pred plánovaným ipuslením CDS, resp. je j preberania. Následne po 
prebratí križovatky správcom vyžadujeme 2 mesiace na skúšobnú prevádzku križovatky a 
fungovanie preferencie, počas ktorej je  možné projekt riadenia CDS dolaďovať.
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- SO 40-35-01.1 Trolejové vedenie Bosákova ul. -Romanova ul.
- SO 50-35-01.1 Trolejové vedenie Romanova ul. - Betliarska ul.
-S O  60-35-01.1 Trolejové vedenie Betliarska ul. - Janíkov Dvor
Vo všetkých vymenovaných SO žiadame dop ln iť trakčné stožiare v  blízkosti križovania 
električkovej trate s cestnou komunikáciou tak, aby tvo rili párovú sústavu a to z  oboch strán 
komunikácie. Taktiež požadujeme aby úsekové izolátory - deliče bo li prednostne umiestňované s 
prejazdom bez zapnutej jazdy. V  prípade, že miestne pomeiy naznačujú, že by použitie takýchto 
deličov bolo neúčelné, tak je  samozrejme možné naprojektovať deliče prejazdné zo zapnutou 
jazdou, ale žiadame aby bolí naprojektované deliče bez diód, č i magnetického vyflikovan ia  oblúku 
a pod.
- SO 50-35-02.2 Romanova ul. - Betliarska ul., N N  prípojky
- SO 60-35-08.4 Prípojka N N  pre meniareň Panónska
- SO 60-35-08.7 Prípojka N N  pre meniareň haly DKO
Vo všetkých vymenovaných SO žiadame projektovaný kábel C Y K Y -J  3x120+50 (nevyhovuje 
iio im e o dimenzovaní oclviarmých vodičov) nahradiť káblom C Y K Y -J  3x120+70.
- SO 40-39-02 Bosákova - Rornatiova ul.. Vegetačné úpravy
- SO 50-39-02 Romanova - Betliarska u l., Vegetačné úpravy
- SO 60-39-01 Betliarska - Janíkov Dvor, Vegetačné úpra\7
Vo všetkých vymenovaných SO žiadame prehodnotiť výsadbu kríkov so vzrastom do výšky 1,2 m 
v  miestach cca 50 m pred navrhovaným priechodom pre chodcov vždy v  smere jazdy elektríčky. Z 
hľadiska bezpečného pohybu cez priechod pre chodcov je  potrebné vy lú č iť  možnosť, že dieťa, 
ktoré nie je  vyššie ako 1,2 m bude v id iteľné v  dostatočnom predstihu. (Možnosť vysadiť k iy  so 
vzrastom do max. 0.5 m). Taktiež je  potrebné koordinovať navrlmutú výsadbu s priebehom 
podzemných inžinierskych sietí a v žiadnom prípade nevysádzať kry  vo vzdialenosti menšej ako 2 
m  od krajnej polohy týchto sietí.
- SO 40-39-03 Bosákova - Romanava ul., Náhradná výsadba
- SO 50-39-03 Romanova ul. - Betliarska ul.. Náhradná výsadba
- SO 60-39-02 Betliarska - Janíkov Dvor, Náliradná výsadba
- SO 60-39-04 Obratisko Janíkov Dvor, Náhradná výsadba
Vo všetkých vyrncnovaných SO žiadame prehodnotiť výsadbu stromov v blízkosti električkovej 
■rate. Pozadu,jcmc výandfau realizovať minimálne vo vzdialenosti 5 m od polohy krajného 
koľajnicového pásu s prihliadnutím  na typ stromu a jeho rozmeiy do ktorých dorastá. Taktiež pre 
výber stromov, ktoré budú hezprosrredAe susediť s električkovou traťou by sme uprednostnili 
druby> ktorých koruna je  štíhla a m jlia  (kô r do výSky^ V  neposlednom rade je  potrebné 
hoDrdiitovať nitvrhnuLú výsadbu i  priebehont podzemných inziniemkych sieti a v  žiadnom prípade 
nevysádzať stromy vo vzdjalenosii menšej ako 5 m od krajnej polohy týchlo sioth
- SO 60-22-02 Meniareň Panónska, EPS
- SO 60-22-13 Meniareň Hala DKO. EPS
V  oboch SO z iuš iť vonkajšie sirény s majákom.
- SO 60-26-03 Mazanie koľajníc
Rozvádzače sa musia um iestniť na stožiar tak, aby obsluha bola natočená v smere oproti 
prichádzajúcej električke - teda akoby za stĺpom. Dvere sa musia následne otvárať na stranu preč 
od električkovej trate. Terén v mieste pod rozvádzačom je  nutné upraviť ako pevnú plochu (napr. 
dlažbu) za účelom možnosti postavenia rebríka pri obsluhe a údržbe tohto zariadenia a to v 
minimálnom rozsahu cca 1,5 x  1,5 m.
- SO 60-21-02 Elektrické ovládanie výhybiek - EOV
Rozvádzače EOV, ktoré budú umiestnené na zemi (systém A  a C) sa musia osadiť tak, aby sa 
dvere otvárali na strane od trati (skrine sú osadené clnbtom ku ET). Terén pred takto 
orientovanými rozvádzačmi poza<lujcine upraviť ako pevnú plochu (napr. dlažbu a to s presahom 
aspoň 0,5 m na každú stranu rozvádzača a v šírke minimálne 1,5 m.
- SO 60-35-06 Elektrické vyhrievanie výhybiek - EV Y
- SO 60-35-07 Elektrické vyluievanie výhybiek - EVY
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Rozvádzače E V V , ktoré budú umiestnené na zemi (systém A  a C) sa musia osadiť tak. aby sa 
dvere otvárali na strane od trati (skrine sú osadené clirbtom  ku ET). Terén pred takto 
orientovanými rozváctzočnii požadujeme upraviť ako pevnú plochu (napr. dlažbu a to s presahom 
aspoň 0,5 m na každú stranu rozvádzača a v šírke minimálne 1,5 m..
- SO 40-35-11 Napájacie vedenia pre elektiičkovú trať z meniarne Bosákova
- SO 60-35-17 Napájacie vedenia pre električkovii trať z meniarne Panónska
- SO 60-35-18 Napájacie vedenie pre Halu dennej kontroly a ošetrenia z menianie Hala DKO
V o všetkých vymenovaných SO žiadame aby sa traťové rozvádzače TR M  a TRP osadili tak, aby 
sa dvere otvárali na strane od električkovej trati (skrine sú osadené chrbtom ku ET). Zároveň 
žiadame aby sa pred tým ito iraťovým i rozvádzačmi spevnila plocha (nnpr. zátnková dlažba) a to v 
rozsahu iriluíinálne 0,5 m na obe strany od rozvátlzača bokom Ji v Š iike m iiiim áltie 1,5 m.
Do projektovej dokumentácie DSP a do rozpočtu stavby požadujeme zapracovať tzv. „brúsenie 
koľa jníc“  v celom budovanom úseku - v zmysle platného predpisu ŽSR SR 103-37 (TS) „Brúsenie 
a hézovanie koľajníc a brúsenie pojazdných súčastí výhybiek“  II. časť - II. kapitola bod č. 13: 
Základné brúsenie koľajníc je  súčasťou zhotovenia stavby v  rámci modernizácie, rekonštrukcie 
koľaje materiálom novým a vykonáva sa do 3 mesiacov od dokončenia smerovej a výškovej 
úpravy polohy koľaje a zriadení bezstykovej koľaje najneskôr do 6 mesiacov od uvedenia koľaje 
do prevádzky , ako aj brúsenie častí koľajových úsekov s vylúčenou prevádzkou v spojitosti s 
výstavbou odstavených častí koľajových tratí dlhšie ako 6 mesiacov, na základe posúdenia 
správcu koľajových tratí podľa stavu povrchu koľajníc (vytvorenie „  hrdze“  na povrchu, zvýšený 
el. odpor).
Zváranie koľajníc požadujeme vykonať prednostne elektrickým  oblúkom, resp. odporovým 
zváraním. Dodávateľ musí vyhovieť požiadavkám na kvalitu  a mať oprávnenie a osvedčenia o 
spôsobilosti k  činnosti zvárania a nedeštruktívneho skúšania vydané ÚRŽD podľa zákona o 
dráhach č. 513/2009 Z. z. a vykonávať ich odborne spôsobilými pracovníkmi. Požadujeme 
vykonať vizuálnu skúšku všetkých zvarov (100 % ) po každom zváram podľa technologických a. 
kontrolných postupov DPB, a.s a nedeštruktívne skúšky (prežarovaním, ultrazvukom a pod.) 
zvarov vykonať na vybraných zvaroch (v rozsahu min. 15 %  zo všetkých zvarov) v súlade 
požiadavkami DPB, a.s. Uvedenú požiadavku uviesť aj do tccluúckej správy.
Všetky súčasti koľajového zvršku, ktoré sú spojené s koľajnicam i, musia b yť ku koľajniciam  
pripevnené mechanicky, resp. schváleným postupom (koľajové sknnky a pod.).
V  koľajových oblúkoch R < 600 m vo vonkajších koľajnicových pásoch navrlmúť použitie 
koľajníc so zvýšenou odolnosťou voči opotrebeniu (kvalita ocele HSH 350).
V  obratisku Janíkov dvor upraviť výstroj na dráhe (navesti e lektiičkovej dopravy) - v zmysle 
Prevádzkového predpisu D I / l  DP Bratislava a.s. je  maximálna rýchlosť v priestore obratísk je  10 
km.h‘ ‘
Vo všetkých koľajových oblúkoch preferovať maximálnu rýchlosť ich prejazdu električkovými 
vozidlam i - v  tomto zmysle upraviť popisy (teclmické údaje) parametrov oblúkov (odstrániť 
technické údaje oblúkov pre rýchlosť 30 km.h*' a pod.) a súčasne v tomto zmysle navrhnúť aj 
osadenie návesti - výstroj na dráhe,
E lektrickú prípojku na zastávke Chorvátske rameno rozvádzač R l . l .  a R1.2 odporúčame p ripo jiť 
na jestvujúce odbenié miesto elektrickej energie na Jungmanovej ul. Odbenié miesto napája el. 
energiou zastávku konečná Jungmanovej až po zastávku na Bosákovej, N ie je  nutný prívod z R2 
do R1 - C Y K Y -J  3x185+95 ale menší prierez.
V  rozvádzači R l. l  a R 1.2 automaty na C L musia mať samostatné istenie /6 A / a každý automat 
samostatný oddeľovací transfoimátor.
V  rozvádzači R2 na zastávke Gessayova automaty na C L musia mať samostatné istenie /6 A / a 
samostatný oddeľovací transformátor. Prehodnotiť prívod napájacieho kábla C Y KY -J 3x185+95 z
R3 do R2.
V  rozvádzači R3 a R3.1 na zastávke Zrkadlový háj automaty na CL, musia mať samostatné istenie 
/6 A / a samostatný oddeľovací transfoimátor.

43

V  technickej správe sa nachádza • UPOZORNENIE - v  použitých kábloch nesmi: b y ť napojená 
žila  z/ž. D op ln iť vetu : ak elektrické zariadenie sa nachádza v zóne trolejového vedenia a je  
pripojený cez oddeľovací t i^s fon ná to r.
Navrhujeme napojiť rozvádzače R3, R3.1 a R2 priamo z rozvádzača z R E ll .  Kratšia trasa pre 
napájači kábel C Y KY -J 3x185+95.
T le lo  piipom ienky platia aj pre ostatné zastávky pozdĺž električkovej trate, až po otočku 
električiek * Jnnikov dvor
Celý stavebný objekt - SO 60-37-04 Hala dennej kontroly a ošetrenia, plynová prípojka 
prepracovať v  zmysle zákona o dráhach č. 513/2009 Z. z. Dopravný podnik Dratialava a. s, 
podlieha zákonu o dráhach, /dozor má Dopravný úrad/.
1515_DSP_Bl_Súhmná TS je  uvedené: „Najväčším stavebným objektom je  hala DKO  (SO 60-34- 
08),“  Domnievame sa, že v  zátvorke by malo b yť uvedené (SO 60-34-04)
1515„DSP_SO 60-34-06J_TS.pdf (Hala DK O . oplotenie)
Oplotený areál je  riešený bez vstupného objektu - vrátnice. Z  hľadiska ochrany areálu je  potrebné 
vyjadrenie Referátu bezpečnosti, krízového riadenia a CO 91831.
15I5_DSP_SO 60-34-07.A_l_ lTS .pdf (Budova zázemia pre vodičov, stavebná časť a statika) 
Požadujeme pomenovanie objektu zmeniť na „Sociálne zariadenie pre vodičov“  {kvôli zjednoteniu 
názvoslovia obdobných objektov v  evidencii majetku DPB).
Vykurovanie je  navrhnuté e lektiickým i koiwoktom ú cez elektrickú zásuvku. Požadujeme 
konvektor napojiť na zdroj EE priamo, nie cez zásuvku.
Požadujeme objekt vybaviť nástennou klimatizačnou jednotkou.
- SO 60-32-03 Eíektričkavý zvršok v obratisku Janíkov Dvor
Požiadavka na predĺženie koľaje medzi výhybkami č. 9 a 10 s bezkolíznym prihlasovaním 
(koľajové obvody systému VE TR A ) nie je  dodržaná (min. 34 m plus koľajové obvody systému 
VETRA).
Koľaje v obratisku:
Preveriť polohu výhybiek Č, 7 a 8 smerom do mesta tak, aby sa na vonkajšiu koľa j tncdzj výhybky 
č . 7 a 9 a medzi výhybky č. 9 a 8 vošiel celočíselný násobok počtu vozid ie l d ĺžky 32,5 m alebo 5 1 
m. vrátane medzier medzi vozidlam i min. 1 m a dĺžok potrebných pre koľajové obvody systému 
VETRA.
D vo jitú  koľajovťi spojku I -2-3-4 nahradiť dvoma jednoduchými spojkami posunutými do kusých 
koľa jí, podľa náčrtu nižäie. Predĺžiť kusá koľajo na dĺžky podľa nôčrtu vrátane dĺžok potrebných 
pre koľajové obvody systému VETRA.
Alternatívne použiť riešenie s dvojitou koľajovou spojkou:
- preložit* dvojitú  spojku do kusých koTají podľa náčrtu nižšie. Predĺžiť kusé koľaje od výhybiek č. 
3 a 4 po zarážadlá na dĺžku 5 1 m plus koľajové obvody systému VETRA.
- SO 60-32-06 Hala dennej kontroly a ošetrenia, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový zvršok
V  ko ľa ji č. 1 (montážna jama) ponechať žliabkovú koľa jn icu 60Ri2. N ie je  poĽ-cliný prechod zo 
zvišku R65 na žliabkovanú koľa jn icu prechodovými koľajnicam i dl. 4,0 m. Z  hľadiska priehybu 
koľajnice na nedávno realizovaných objektoch bol pre koľa jn icu tv. 60Ri2 postačujúci rozstup 
podpier cca 3,5 m. Preto odporiičame rámovii konštrukciu nerealizovať, ale použiť samostatné 
stĺp iky s primeraným rozstupom.
Požadujeme aspoň bodové odvodnenie plochy medzi koľajnicam i a zaústenie všetlcých 
odvodňovačov v hale do kanalizácie. Nepoužiť odparovacie žľaby!
- SO 60-34-04B_08
Počet spŕch a umývadiel v  šatni mužov a v šatni žien (miestnosti 1.12. a 1.14) upraviť nasledovne: 
počet spŕch 3, počet umývadiel 2, vy tvo riť vchod do záchodov 1.08, 1.09 aj z haly alebo zriadiť 
spojovaciu chodbu do haly oproti Idavnému vchodu. M iestnosť vodičov 1.05 je  súčasťou 
výpravne a miestom nástupu do služby a ukončenia, v susednej miestnosti je  výpravca. Táto 
činnosť je  spojená s preberaním a odovzdávaním vozidiel a nemôže byť umiestnená v sociálnom 
zariadení pre vodičov v  obratisku. Účel miestnosti 1.05 v  prístavbe haly D K O  žiadarne zachovať.
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V ytvo riť  v prístavbe haly DKO  dennú miestnosť pre 6 mechanikov - jedáleň s kuchynským 
kútom. Vchod z haly.

•  - SO 60-35-03.2 Trolejové vedenie Hala dennej kontroly a ošetrenia - dvor
Odstrániť trakčné stožiare č. 206 a 208, previsy trolej, vedenia a N B  (208) D vor premiestniť na 
stožiare 6. 175 a 176.

•  - SO 60-35-07 Elektrický olirev výhybiek
rozvádzač OHREV, (skriňa vyluievania výhybiek), rozvádzač TSCD3 odsunúť k oploteniu 
susediacemu s obratiskom - na spojnicu stožiarov Č. 175 - 176 (SO 60-35-03.2).

•  - SO 60-35-17 Trolejové vedenie - dvor
TRP2, TR M 2 odsunúť k  oploteniu susediacemu s obratiskom - na spojnicu stožiarov č. 175 - 176 
(SO 60-35-03.2).

• - SO 60-38-03 Hala dennej kontroly a ošetrenia, spevnené plochy
Asfaltový povrch vozovky ukončiť na úrovni parkoviska a severného rohu prístavby haly DKO  
(približne kóta 120,00) a ďalej použiť betónový povrch -  obinedzeíúe vyžarovania tepla 
iiankumuloveitého tmavým povrchont asfaltu v blízkosti prístavby,
Predĺžiť spevnenú plochu od oplotenia obratiska po hranu koľajového sevriku koľaje č. 4 od haly 
DKO  smerom k výhybkám (približne trojuholníkový pozemok ohraničený trakčitým i stožiarmi ä. 
175,176,210, 206 (SO 60-35-03.2).
Použiť spevnený betónový povrch bez drenážitej dlažby aj medzi pnamymi koľajam i č. 1 aŽ 4 
pred halou DK O , min. po spojnicu stožiarov Č. 210 a 211 (SO 60-35-03.2).

• V  texte 1515_DSP_fll_Súhmná TS, ods. 6.1.1. je  vo vzorci zle uvedená p lod ia  striech Q, =  r  x  f| 
x  S =  0,0115 x 0,9 x 390 m^, pričom v zadaní jo  plocha striech S =  1580
V  texte 15I5_DSP_Bl_Súlirnná TS, ods. 6,1.1. a 6.1.2. sa uvádza \7 datnosl’ dažďa 0,01151 s/m^. 
STN EN 12056-3 odporiiča voľbu výpočtovej výdatnosti podľa možného stupňa ohrozenia 
budovy, pričom najmenšia hodnota je  ť = 0,015 1 s/m^
Po zohľadnení týchto údajov je  výsledný prietok 21,33 l/s namiesto uvedeného 4,04 l/s, čo je  vyše 
5 krát viac.
V  doručených výkresoch nie je  sociálne zariadenie pre vodičov SO 60-34-07 presunuté na opačnú 
stranu obratiska k výhybke č. 8, ako bolo požadované.
V y tvo riť spevnenú plochu pre umiestnenie dvoch zásobníkov piesku vedľa sociálneho zariadenia 
pre vodičov pri výhybke č. 8. Zásobníky musia byť prístupné pre nákladné vozidlo a peŠo pre 
vodičov električiek.

•  Vyššie uvedené podmienky požadujeme riešiť a zapracovať do realizačného projektu stavby a túto 
dokumentáciu predložiť na prerokovanie.

• V  rozliodnutí stavebného povolenia žiadame vyjadrenie a podmienky Dopravného podniku 
Bratislava, a. s. citovať v  plnom znení.

• Pri ďalšom stupni projektovej dokumentácii, žiadame o konzultáciu našich pripomienok s 
oddelením energetiky.

•  Vyhradzujeme si právo upraviť - upresniť naše vyjadrenia pri posudzovaní ku ďalším stupňom 
projektovej dokumentácie a preto žiadame predložiť na posúdenie dokumentáciu na výber 
zhotoviteľa D V Z  ale predovšetkým dokumentáciu na realizáciu stavby DSRS.

V  konaní bolí vznesené nám ie tky účastníkov konania, konkrétne;

Zdrutenie domových samospráv, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava, e-mailom dňa 06. 04. 2020 a 
identické prostredníctvom elektronickej po^ty darnčenej ínnaJSiemu ňradn pod číslom 16349/2020 
dňa 06. 04, 2020, ako aj pod číslom 17618/10 dňa 04. 05. 2020, citujem:
„ Vyjadrenie účastníka stavebného konania podľa §  62 ods. 3 Stavebného zákona:
Združenie domových .samospráv si ako účastník konania podľa §  34 ods. 1 resp. §  59 ods. 1 písm. c) 
Stavebného zákona ako dotknutá vcrejno.sť v zmy.sle § 24 ods. 2 zákona EIA č. 24/2006 Z. z. v 
predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Nosný systém M HD, 2 časť Bosákova ul. -Janíkov dvor"
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uplatňuje svoje práva za účelom kontroly splnenia verejných záujmov životného prostredia. Podľa § 
17 zákona o životnom pro.slredi č. 17/1992 Zb. „(1) Každý je  povinný, predov.^etký'm opatreniami 
priamo p ri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného pro.siredia a  
minimalizovať nepriaznivé dô.sledky svojej činno.sti na životné prostredie. (2) Každý, kto využíva 
územia alebo prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje .stavby, je  povinný také činnosti 
vykonávať len po zhodttofeni ich vplyvov na životné prostredie a zaťaženie územia, a to v rozsahu 
usianovenom týmto zákonom a o.soblinými predpismi. (3) Každý, kto hodlá zaviesť do výroby, obehu 
alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto ich hodlá dovážať, je povinný zabezpečiť, aby 
spĺňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v prípadoch u.'itanovených týmto zákonom a 
osobitnými predpismi holi posúdené z hľadiska ich možných vplyvov na životné prostredie. Podľa §  
66 ods. 1 písm. b je  stavebný úrad povinný overiť splnenie záujmov životného prostredia; v tomto 
smere žiadame v stavebnom konaní overiť aj nasledovné environmentálne záujmy:

1. K  predmetnej stavbe „Nosný systém M H D , 2 časť Bosákova ul. - Janíkov dvor" boh vykonané 
zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samo.správ uplatnilo 
pripomienky. Podľa § 24 ods. 2 posledná veta zá/(ona EIA č. 24/2006 Z. z. .m minimálne v rozsahu 
uplatnených pripomienok priatno dotknuté práva a oprávnené záujmy Zdivženia domových 
samospráv. Podľa § 140c ods. 1 Stavebného zákona je  rozhodnutie zo zisťnvacieho konania 
podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na 
uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy 
nášho združenia priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto 
pripomictiok a  požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame 
vyhodnotiťjednotlivo.

2. Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky do.natočnej dopravnej kapacitnosii a že sa na 
predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §  19 cestného zákona o budovaní dostatočne dopravne 
kapacitnej cestnej tnfi'ašlivktúiy.

3. Žiadame predložiť stanovisko, že navrhované dopravné riešenie je  dostatočné.
4. Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd pt'edhíenfm rozhodnutia podľa §  16a Vodného 

zákona.
5. Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov nezhoršovania odtokových pomerov 

podľa § 18 ods. 5 Vodného zákona ako aj environmentálnych cieľov podľa Vodného zákona 
vyjadrením orgánu .štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia.

6. V stavebnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných 
environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa § 3 ods. 5 zákona O PK č. 
543/2002 Z. z.

7. Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiada\>ky na projekciu stavieb podľa § 47 písm. e) a 
písm. j )  Stax'ehného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak. aby holi po celý čas životnosti v 
.súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli 
zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický* systém budovy v rámci 
techniclcých. funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť 
vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie .sta\>by a spô.soh jej užívania, najmä využitím 
sysokoúčinných aUernativnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch 
energie a automattsovanfch riadiacich, regidačných a monitorovacích systémov: dispozičné a 
prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a 
možnosti pozemku tak, aby so čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo". Žiadame 
preukázať splnenie podmienky podľa § 47 pi.sm. e) a pism. j )  stavebného záliona odbornými 
výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych kUmatický'ch pomerov stavby. Uvedené 
všeobecné požiadavky no projekciu stavieb žiadanie riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu 
h a i tohto vyjadrenia (pozn. stavebného úradu bod h a i  sa v  predmetnom vyjadrení nenachádza).

8. S realizáciou .stavby „Nosný systém M H D , 2 ča.\ť Bosákova ul. - Janíkov "  .súhlasíme do 
podmienok stavebného povolenia žiadame zahrnúť nasledovné podmienky: Dňa 16.01.2019 sa 
konalo pracovné stretnutie medzi ZDS a námestníčkou primátora Ing. Kratochvílovou. na ktorom
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holi prejednané aj podľohnosli ohľadom predme/nej 2. etapy petržalskej električkovej radiály; zo 
záverov vyberáme:

a) Nie je  zrejmé technické riešenie zachovania vojenských pamätihodností (telefónna ústredľia a 
protitanková stena), t j .  čl sa btíde pnxpôsobovai' trať týmto pamiatkam, alebo tieto budú 
premiestnené do novej polohy; resp., aké iné technické riešenie.

b) Dvojité križovanie T-križovatkami p ri Draždiaku je  nutné preriešiť z hľadiska bezpečnosti 
(obdobná križovatka v Trnave je  najnehodovejšia)

c) Zapracovanie náhradnej výsadby do úpravy telesa dráhy a priľahlého územia ako mestského 
centrálneho parku a stromovej aleje lemujúcej trať električky.

9. Zosúladiť s konceptom participativneho územného plánu na centrálnu časť Petržalky (Úpra\>y 
.sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vyhaveno.sti obci, Bratislava 2010 
(hftps://wmv.mindop.sk/ministersívo-]/vysftivba~S/tizemne-phnóvanie/meíodicke-usmernenia- 
oznamenia-.sfanovisk{i-pokyny/standardy-mimmahjej-vybavenosti-obci-pd/-I-95-mb) tak, aby 
budovaná ptvlty pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav znižovali tepelné 
napätie a podporovali mikroklímu ť  areáli.

10. Základnými výpočtami vodúhospúdársfycU stavieb dokiadovať ekohpckú siahUUu a odtokové 
pomery ľ  úzmní tak, aby profakt sífčasne spfúal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA 
PODPORU VÝBERU. PROJEKTOVANIA Á REAU7.0VANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE 
PRÍROONÍí  v o d y  yE U R Ô PE (htíp://mrrm.efí/gttide-sk//iíes^asxets/bosicdttmí/index.ttrmili2J.

11. Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný prístup k 
Obehovému hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia. zlepšenie infiltrácie - strechy, 
komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) a to využitím dielcov a materiálov zo 
zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionaltíott^ kuné zabezpečia minimálne 80 % podiel 
priesakovej plochy a pi'enkátateľne ladrínnta minimálne 8 l  vody/nč po dobu pivých 15 min. 
dažďa a znížia tepelné napätie v danom území 
(www.samospravydomov.org/files/retencna dlazba.pdf).

12. Zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných 
nádob osobitne pre zber: komunálneho sme.stifvého odpadu označeného čiernou farbou, kovov 
označeného čeivenou farbou; papiera fíznačeného modrou farbou; skla označeného zelenou 
farbou; plastov označeného žltou farbou; bio-odpadu označeného hnedou farbou

13. Navrhujeme zvolať ústne pojednávanie, na ktorom sa prejednajú všetky pripomienky k predmetnej 
stavbe a úrad sa pokúsi dosiahtuiť dohodu zúčastnených k stavebnému konaniu.

14. Zároveň Vás v súlade s § 23 ods. 1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej kópie 
spisu (skenu) re.sp. jeho Časti v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, t.j.: 
Koordinačná situácia; Sprievodná správa; Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania 
podmienok z rozhodnutia EIA spolu so stanoviskom príslušného orgánu podľa §140c ods. 2 
stavebného zákona: Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia; 
Sprievodná správa iýkajiica sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia; Sprievodná správa 
týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL). cestnej zelene, odtoku z povrchu komunikácii, 
vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby; Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity 
dopravného napojenia; Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona 
a rozhodnutia podlá §16a Vodného zákona; Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek 
čo najlepšie zohľadniť miestne klimatické pomety stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR

15. Vpotorňujeme úrad, že sídlo zdniženia a teda adresa ako aj korešpondenčná adresa ZDS je  
Rovniankova 14. P.O.BOX 218. 851 02 Brcifishvn; na túto adresu žiadame doručovať a j všetky 
listinné písomnosti; elektronické písomnosti žiadame doručovať do elektronickej schr. združenia.

16. Toto vyjadrenie a spôsob ako ho itrad zohľadnil žiadame itviesť v rozhodnutí.
17. S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a 

následne sa k nim podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku vyjadríme.
18. Rozhodnutie ako a j ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle § 25a Spránmeho poriadku do 

elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny 
v papierovej forme nezasielať.
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Toto podanie písomne pot\>rdime podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku cestou elektronickej 
podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

Stavebný úrad  rozhodo l o nám ictkac ii účastníkov konania takto :
Námietkam č. 1, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18 bolo vyhovené. Námietke č. 14 nie je  možné vyhovieť. 

Námietkami č. 7, 11, 12 sa stavebný úrad nezaoberá. Námietky Č. 2, 3, 8, 9, 10, 13 aiflvebný úrad 
zamieta. Podrobne sa uplatnenými námietkami stavebný úrad zaoberá v dôvodovej časti tohto 
rozhodnutia.

Ncdodížanie podmienok stavebného povolenia je  v  zmysle § 106 ods. 3 písm. b) stavebného 
zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje stavbu v rozpore s 
vydaným stavebným povolenim a môže mu byť uložená pokuta do výšky 165 970 €,

Navrhovaná čim iosť bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vp lyvov na životné prostredie v  znení neskoršícli predpisov. Okresný úrod Bratislava, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, vydal dňa 27, 
06 2017 záverečné stanovisko číslo O Ú-BA-O SZP3-2017/004243/S IA/V-EIA-ZS v znení rozhodnutia 
Okresného úradu Bratislava, odboru opravných prostriedkov č. O U-BA-O O P3-2017/09tíl87-H AN zo 
dňa 27. 11.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 12 2017.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník Hlavné mesto SR Bratislava, so sídlom Piimaciálne nám. 1, 814 99 B i ntislava, IČO: 
00 603 481, v konaní na základe splnomocnenia zastúpeného spoločnost'ou M ETRO Bntfislava a. s. so 
sídlom na Primaciálnom nám. 1, 8 | I 01 Bratislavu ICO; 35 732 881 podal dňa 31. 07. 2019, žiadosť 
no vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Nosný systém M H D , prevádzkový úsek Janíkov dvor -  
§nfnríkovo nám., 2, časť Bosákova ul. -  Janíkov dvor“ , na pozemkoch registra „C “ , katastrálne 
územie Petržalka:
T rvalý záber parcely KN -C  č. 70/5, 71, 72, 73, 89/12. 936, 1038/5, 1038/6, 1067/2, 1067/3, 1067/12, 
1067/13, 1090, 1106, 1111/1, 1111/46, 1111/49, 1111/57, 1111/58, 1111/69, 1111/70, 1111/71, 1112, 
1113, 1114, 1115, 1122, 1123, 1124, 1129, 1329/1, 1329/2, 1329/3, 1329/4, 1329/5, U 05. 1407, 1409, 
1419/1, 1440/4, 1441/7, 1441/21, 1441/42, 1441/58, 1443/1, 1444/13, 1444/14, 1444/31, 1445/3, 
1446. 1447, 1448, 1449, 1451, 1506/1, 1506/2, 1507, 1544, 1558, 1559/10, 1559/11, 1559/13, 1560, 
1565, 1577, 1578/1, 1578/2, 1578/3, 1579/3, 1579/4, 1580/8, 1599, 1606/8, 1607, 1608. 1717, 1738/1, 
1776, 1860/1, 1860/4, 1860/16, 1860/22, 1860/62, 1861/5, 1861/6, 1864/2, 1865/1, 1865/2, 1865/3, 
1866/2, 1866/23, 1866/84, 1866/37, 1866/42, 1866/60, 1866/62, 1866/63, 1866/64, 1866/65, 1866/84, 
1867/1, 1867/3, 1878/3, 1878/4, 2142, 2150/5, 2267/4, 2267/6, 2268/2, 2310, 2311, 2312, 2409/5, 
2409/6, 2445/3, 2445/4, 2446/10, 2446/11, 2446/12, 2446/13, 2447, 2448, 2449, 2430, 2451, 2452, 
2453, 2454, 2455/7, 2455/9, 2473/1, 2474/1, 2475/1, 2481/1, 2828/1, 3038/3, 3038/5, 3043/168, 
3044/5, 3045/3, 3045/4, 3045/5, 3045/8, 3045/11, 3051/3, 3051/5, 3051/11, 3051/12, 3051/40, 
3051/44, 3051/45, 3051/46, 3051/47, 3051/91, 3052/1, 3052/2, 3052/5, 3135/1, 3136/11, 3169/1, 
3603/10, 3604, 4355/12, 4417, 4428/10, 4428/14, 4428/15, 4428/16, 4428/17, 4428/41, 4428/42, 
4450,4451, 4691/1, 5206/13, 5206/25, 5206/48, 5206/51, 5206/52, 5207/5;
T rvalý záber parcely KN -E  č, 9-1948, 9-3302/4, 3343, 5130/1. 5139/2, 5282, 9-5486, 9-5492, 9- 
5012/9,9-5606/5, 9- 5855/1, 9-6080/1. 9-6080/2, 9-6080/12;
Dočasný záber parcely KN -C  č. 5 ,7 , 9. 1111/1, 1111/57, 1111/58, 1111/70, 1120/27, 1120/39, 1121, 
1126, 1127, 1128, 1409, 1419/1, 1441/7, 1445/3,1446,1449, 1451, 1497, 1498, 1499,1506/1, 1506/2, 
1507, 1508, 1509, 1559/10, 1560, 1565, 1577, 1580/8, 1606/8, 1866/2, 1866/19, 1866/23, 1866/36, 
1866/37, 2150/4, 2150/5, 2302, 2409/5, 2409/6, 2409/7, 2409/8, 2426, 2428, 2445/3, 2446/10,
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2446/13, 2479, 2481/1, 3038/3, 3038/5, 3043/3, 3045/4, 3045/11, 3051/12, 3051/40, 3051/44, 
3051/45, 3051/63, 3052/1, 3052/5, 3169/1, 4691/1, 5206/13, 5206/25, 5206/38, 5206/48, 5206/49, 
5206/50, 5206/51, 5206/52, 5207/5, 5399/6, 5400/1, 5405, 5416/1, 5416/2, 5417/5, 5429, 5431/1, v 
i'ozsahu projektovej dokumentácie vypracovanou zdmženim: R EM ING  CONSULT, a. s.. Trnavská 
cesta 27, 831 04 Bratislava, A lfa  04, a. s. Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, PIO Keramoprojekt, a. s. 
Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín v  marci 2019, doplnenou v jú n i 2019, členenej na stavebné objekty a 
prevádzkové súboíy uvedené vyššie. Žiadosť bola postupne dopĺňaná.

Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona pri lín iových stavbách alebo v odôvodnených piípadoch 
aj p ri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým  počtom účastiukov konania stavebný úrad 
upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním 
miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred 
uplynutím  lehoty určenej podľa odseku 3. V zmysle uvedeného stavebný úrad v súlade s UBtnnovcnlni 
§ 61 ods. 1 a 2 stavebného zákona oznámil listom  č. 742/2020/10-UKSP/ozn.-Va zo dňa 30. 03. 2020 
začatie ^lavcbnáho konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a vzliľadom na to, že 
mu boli dobre známe pomeiy staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby, stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Stavebný 
úrad súčasne určil lehotu -  15 dni, v ktorej m ohli účastníci konania uplatniť svoje námietky. Účastníci 
konania boli upozornení, že na neskoršie podané pripomienky sa neprihliadne. Rovnako boli 
upozomeiú, že sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré boli alebo m ohli byť uplatnené v 
územnom konaní alebo pri prerokúvate územného plánu zóny (§ 61 ods. 1 a 3 stavebného zákona).

Podľa § 61 odsek 4 zákona č. 50/1976 Zb. pri líniových stavbách alebo v odôvodnených 
prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách. sta\>bách s veľkým počtom xičaslníkov konania stavebný 
úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dni pred 
konaním tniestneho zi.sťovania. prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekottá ústne pojednávanie, 
pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.

Tým to rozhodnutím povoľovaná stavba je  lín iovou stavbou podľa ust. § 139 ods. 3 písm. a),
d), f) stavebného zákona a zároveň aj stavbou s veľkým  počtom účastníkov konania.

Verejnou vyhláškou sa vo všeobecnosti označuje forma verejného oznámenia určitého 
právneho úkonu (právneho aktu), z ktorého určitým  osobám alebo bližšie neurčonemn počtu adresátov 
vznikajú niektoré práva alebo povimiosti. V  konaniach s veľkým  počtom účasUiíkov by doručovanie 
do vlastných rúk bolo často leclttúcky náročné, ekonomicky nákladné a konečný efekt by nonuisel 
zodpovedať vynaloženému úsiliu, prelo sa použije doručovanie foiTnciu verejnej vyhlášky. Právna 
ú prova tohto procesného in ilí t iitu  bola zavedená do iip ia vy  stavebného zákona v záujme efckllvtieho 
výkonu verejnej správy v  stovcbnoin konnnf A ký  počet účastníkov sa považuje za veľký v  stavebnom 
konaní nie Je zákonom určené, a preto je  to na úvahe správneho orgánu. Správny poriadok a ani 
stavebný zákon, v znení neskorších predpisov, bližšie nevymedzuje, čo sa rozumie v  cit. ust. § 36 ods. 
4, ust. § 42 ods. 2 a ust. § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. pod pojmom „zvlášť rozsiahla stavba“ 
alebo „stavba s veľkým  počtom účnslnikov konania“ . Stavebný úrad dospel k závem, že v konkrétnom 
prípade stavebného konania, ide o „stavbu s veľkým  počtom účastníkov konania“ , a preto oznámenie o 
začatí stavebného konania a stavebné povolenie je  doučované účastníkom tohto konania verejnou 
vyhláškou.

Dotknuté orgány boli povinné oa iám iť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v  ktorej mohli 
uplatniť svoje námietky účastníci konania.

V  konaní boli uplatnené námietky účastníka konania citované vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia.
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Stavebný úrad k uplatneným námietkam účastníka konania uvádza, že zisťovacie konanie bolo 
ukončené, žiadosť na vydáme stavebného povolenia v zásade je  v  súlade so zákonom o posudzovaní, s 
rozltodnulím vydaným príslu.šným orgánom OÚ B A  č. O Ú -B A  OSZP3-2017/004243/S1A/V-EIA-ZS 
zo dňa 27. 06. 2017 a s jeho podmienkami, čo je  uvedené v záväznom stanovisku č. 0 U -B A -0 S Z P 3 - 
2020/074348-002 zo dňa 14. 05. 2020. Vznesené námietky stavebný úrad vyhodnocuje jednotlivo. 
Tým  bolo námietke č. 1 vyhovené.

Podľa ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona na pripomienky a námietky, ktoré bo li alebo m ohli 
byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Ide o 
zásadu koncentrácie konania a stanovenie určitých lim itov  stavebného konania. Jej cieľon) je  
zamedziť neustálemu generovaniu nových námietok, ktoré by v konečnom dôsledku b rán ili 
akejkoľvek stavebnej čimiosti. Z  toho dôvodu námietky č. 2 ,3 , 8  ̂9 ,1 0  stavebný úrad zamieta.

Uskutočnenie navrhovanej stavby z hľadiska vodných pomerov je  možné za splnenia 
podmienok uvedených v záväznom stanovisku dotknutého orgánu, k to iým  je  Okresný úrad Bratislava, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia, pod č. OU-BA-GSZP-2018/63342/SGJ zo dňa 03. 06. 2018. Slovenský vodohospodársky 
podnik, š. p. ako správca toku posúdil projektovú dokumentáciu a vo vyjadreniach č. CS SVP G Z  B A  
11/2019/100 zo dňa 04. 10. 2019 a CS SVP G Z B A  197/2019/71/72 zo dňa 23. 08. 2019 u rč il všetky 
technické amateríálové prcdpcklody k  uskutočneniu predmetnej stavby Podmienky z nich 
vyplývajúce stavebný úrad zahrnul do záväzných podmienok tohto stavebného povolenia. Tým  bolo 
námietkam č. 4 a 5 vyhovené.

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ocluane prírody a kra jiny v  platnom znení (ďalej len „zákon G PK“ ) 
upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a 
fyzických osôb pri ochrane prírody a kra jiny s cieľom  dlhodobo zabezpečiť zachovanie prírodnej 
rovnováhy a ocliranu rom ianitosti podmienok a foríem života, prírodných hodnôt a krás a utvárať 
podmienky na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a na poskytovanie ekosystémových 
služieb, beiúc do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne potreby, ako aj regionálne a miestne pomeiy.

Podľa ust. § 3 ods. 3 zákona GPK vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej 
stability je  verejným záujmom. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, 
ktorou môžu o luoz iť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrlu iúť 
opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.

Podľa ust. § 3 ods. 4 zákona GPK podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou 
zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať 
opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia.

Podľa ust. § 3 ods. 5 zákona GPK podnikatelia a právnické osoby sú poviim l opatrenia podľa 
odsekov 3 a 4 zahrnúť už do návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie 
vypracúvanej podľa osobitných predpisov.

Z hľadiska ekologickej stability bude predmetnou stavbou dotknutý biokoridor regionálneho 
významu X X III, Chorvótske rameno v celom úseku paralelnom s elektríčkovou traťou, najmä však 
v  miestach križovania objektov stavby s koiytom  Chorvátskeho ramena. V  príslušných stavebných 
objektoch sú navrhnuté stavebno-'teeJuiické a organizačné opatrenia s cie ľom  m inim alizovať negatívne 
účinky stavebnej činnosti na rastlinstvo, živočíšstvo, ichtyofaunu a celkovú funkčnosť tohto 
biokoridoru. Tým  bolo námietke č. 6 vyhovené.

Námietka č. 7 nijako nesúvisí s konaním v predmete veci z toho dôvodu, že vo svojej podstate 
smeruje k teclinickému systénuí budovy v rAnicí tecluiíckých, funkčných a ekonomických možností 
tak, aby umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť v ľiiľado m  na klim atické podmienky, 
umiestnenie stavby a spôsob je j vžívania, nnjma využitím  vysokoúčínných alternatívnych 
energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie n aulomadzovaitých 
Hadiacich, regulačných a monitorovacích systémov a aby dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo
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najviac zoliľadňovalo klim atické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak. aby sa Čo 
najlepšie využilo slnečné žiarenie a demié svetlo Preto sa ňou stavebný úrad ďalej nezaoberá.

Námietky č. 11, 12 smerujú k rozhodnutiam špeciálnych stavebných úradov a nie sú 
predmetom tohto konania, preto sa nim i stavebný úrad ďalej nezflobeiá,

Stavebný úrad posúdil postup podľa ust. § 61 odseku 2 stavebného zákona, t. j .  či v predmete 
veci upusti od miestneho zisťovania, pripadne od ústneho pojednávania a má za to, že postupoval 
v súlade s príslušnými právnymi normami všeobecne záväzných predpisov, ktoré vymedzujú jeho 
právomoc ako vecne a miestne príslušného stavebného úradu. Námietky vznesené účastníkom konania 
neboli takého ciiarakteru, ktorý by vyžadoval dohodu stavebníka s namietajúcemu účastníkovi 
konania. Z  toho dôvodu požiadavke č. 13 nevyhovuje.

Z  teclinických dôvodov nie je  možné vyhovieť požiadavke na doručovanie elektronickej kópie 
vybraných častí spisu (č. 14) vybraným účastníkom konania, Podľa ust, § 23 ods. 1 správneho 
poriadku účastníci konania a ic li zástupcovia n zúčastnené oaoby majú právo nazerať do spisov, robiť 
si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o lilasovaní alebo dostať 
iu fcim éciu 20 spisov s výnimkou zápisníc o lijasovani iným spôsobom. Stavebný úrad pred vydaním 
meritómelio rozhodnutia oznéniil účastníkom konania začatie stavebného konania v predmete veci 
a stanovil prinrei'dnú lehotu na uplatnenia náiuielok, s tým , ža nti umožnil nabliadnut* do spisového 
materiáli] v súlade s usl, § 23 ods. 1 sprásmelio poriadku, č im  zaručil rovnoprávne postavenie v ia tkýiu 
účastníkom konania.

Námietke č. 15 a č. 18 týkajúcej sa doručovania, resp. nedoručovania listinných 
a elektronických pisom nojli stavebný úrad vyhovuje.

Námietke č. 16 smeinjúcej k obsahu stavebného povolenia bolo vyhovené obsahom 
stavebného povolenia.

Podľa ust, 33 ods. 2 správneho poriadku je  správny orgán povim iý dať účastníkom konania a 
zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia m o lili vy jad riť k jeho podkladu i k 
spôsobu jeho zistenia, pripadne navrhnúť jeho doplnenie. Stavebný úrad oznámil začatie stavebného 
konania v  predmete veci až vtedy, keď konaniu nebránila žiadna prekážka. Účastníci konania mali 
možnosť nahliadnuť do spisového materiálu a projektovej dokumentácie, rob iť si z nich výpisy, 
odpisy, kópie, čim  sa pred vydaním rozhodnutia m ohli vy jadriť k  jeho podkladu i k  spôsobu jeho 
zistenia, prípadne navrimúť jeho doplnenie. Tým  bolo námietke č. 17 vyhovené.

Podľa ust, § 61 ods. 3 ak stavebný úrad upusti od ústneho konania, urči, dokedy môžu 
účastníci uplatniť námietky, a upozorni ich, že na neskoršie podané námietky neprihliadne. Ako 
vyplýva zo spisového materiálu, oznámenie o zaČati konania s upozornením bolo doručené 
účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou dňa 15. 04. 2020. Lehota určená na 
podanie námietok do 15 dní odo dňa doručenia teda uplynula dňa 30, 04. 2020. V  zmysle uvedeného 
na neskoršie podané námietky stavebný úrad neprihliada. Ide o námietky podané účastníkom konania > 
Združením domových samospráv - elektronickou poštou dňa 04. 05. 2020

Pri povoľovani tejto stavby stavebný úrad vychádzal z územného rozhodnutia o umiestnení 
stavby, z predloženej projektovej dokumentácie stavby, zo záväzných stanovísk a vyjadrení 
dotknutých orgánov a z vyjadrení účastníkov konania v predmete veci, V  uskutočnenom konaní 
stavebný úrad rozliodol o námietkach účastníkov konania. Posúdil vzájomný súlad záväzných 
stanovísk, pričom vo výroku rozhodnutia uviedol podmienky vyplývajúce z týchto záväzných 
stanovísk. Okrem vo výroku uvedených záväzných stanoviskách dotkiu itýcli orgánov, stavba bola 
posúdená orgámni a organizáciami:

•  Mestská Časť Bratislava-Petržalka. stanovisko č. 7058/2019/12-ÚRaD/RS28205 zo dňa 06. 09,
2019;
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Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrony prírody 
a vybraných zložiek ŽP, odpoveď na žiadosť Č. OU-BA-OZP3-2O19/12O795/01M/V-odp. zo
dna 21. 10. 2019;
Okresný úrad BrotislavaT odbor sLarostlivosli o životné prostredie, odd. ochrany prírody 
a vybraných zložiek ŽP, posúdonie projektoval dokumentácie z hľadiska ochrany ovzdušia č. 
O U-BA-OZP3-20l9/OB7ati6/GJBAA' zo dún 04. 09. 2019;
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR, stanovisko č. H Z U B A 3-2019/002331-002 zo 
dna 02. 10. 2019;
Okresný úrad Bratislava -  odbor kjízového riadenia, odd. civ ilne j ochrany a krízového 
plánovania, záväzné stanovisko č. O U -B A -O K R I-2019/086691 zo dna 19. 07. 2019;
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., doplňujúce vyjadrenie č. CS SVP D Z  B A  
11/2019/100 zo dňa 04, 10.2019;
M inísleratvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, rozJíodnutie č. j .  
J 0164/201S/SŽDD/11366 z  13 02.2018, právoplamé a vykonateľné dňa 27. 02 2018; 
M inisterstvo životného prostredia SR, odbor štátnej ociuany prírody a krajiny, tozhodnutia č, 
9515/2019-6.3 zo dňa 14. 11. 2019, právoplatné dňa 16. 12. 2019;
AVDO P, s. r, o., odborné stanovisko k posúdeniu konšliukčnej a sprievodnej dokumentácie 
určených technických zariadení (U T Z ) č. 6I/2019/AVD O P-Zo/É /PD zo dňa 29, 07. 2019; 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, oznámania č. 
HŽP/11896/2019 zo dňa 10. 09, 2019;
Kaufland Slovenská republika v. o. s., vyjadrenie č, 149/9.7.2019 zo dňa 09. 08, 2019; 
Železnice Slovenskej republiky, správa majetku, vyjadrenie č. 512I/2019/3I2200/OSM  TT  
SeS/7a.09 zo dňa 07. 10, 2019.

•  M inisterstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, vyjadrenie č, S1TB-OT4-2020/000345-290 zo 
dňa 17. 03. 2020.

Stanoviská týchto orgánov a organizácií stavebný úrad vyhodnotil ako súhlasné, alebo ako tie, ktoré 
nesúvisia s povoľovanou stavbou v predmete veci.

Navrhovaná činnosť bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vp lyvov na životné prostredie v znení tiflskorSích predpisov (ďalej len ,;eál(on o E IA "). 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostrodíc, odd. ochrany prírody a vybraných 
zložiek ŽP, vydal dňa 27. 06 2017 záverečné stanovisko čialo OÚ’'BA^OSZP3-2017/004143/Sl A /V - 
EIA-ZS v znení rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, odboru opravných prostriedkov č, O U -B A - 
OOP3-2017/096187-HAN  zo dňa 27. 11, 2017. ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 12 2017. 
Stavebný úrad v súlade s ust. § 38 ods, 2 zákona o E IA  a § 58a stavebného zákona zverejnil na úradnej 
tabuli a webovom sídle mestskej časti Bratislava-Petržalka kópiu návrhu na vydanie stavebného 
povolenia a súčasne údaje o sprístupnení rozliodnutia.

Stavebný úrad Okreaiiéniu úradu Bratislava doručoval oznámenie o zaíati stavebného 
konania. Stavebný úrad súčasne, v  súlade s ustanovením § 140c ods. 2 stavebného zákona, listom  č. 
742/2020/10-UKSP/EIA-Va zo dňa 28, 04, 2020 požiadal Okresný úrad Bralísiava o vydanie 
záväzného stanoviska. Následne bolo stavebnému úradu doručené záväzné stanovisko č. O U -BA- 
OSZP3-2020/074348-002 zo dňa 14, 05. 2020. Dotknutý orgán vo svojom stanovisku konštatoval, že 
žiadosť stavebníka je  v  súlade so zákonom o posudzovaiu, s rozliodnutim  príslušného orgánu OÚ BA  
podľa zákona o posudzovaní č. O Ú -B A  OSZP3-2017/004243/SIA/V-EIA-ZS zo dňa 27, 06, 2017 a s 
jeho podmienkami.

V  uskutočnenom konaní stavebný úrad preskúmal majetkovoprávne usporiadniiie povoľovanej 
stavby a zistil, že stavebník preukázal vlastnícke právo k pozemkom pare. č.:
- 5, 7, 9, 1067/3, 12, 1090, 1106, 1120/27, 39, 1405, 1407, 1419/1, 1443/1, 1444/13, 14, 31, 1448, 
1449, 1451, 1497, 1498, 1499, 1507, 1508, 1509, 1559/10, 1560, 1578/1, 1597/3, 1580/8, 1599,
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1606/8, 1607, 1608. 1717, 1776, 1860/1. 4, 22. 1865/2, 3. 1866/37, 42. 84. 1867/3. 1878/4, 2150/4, 
2267/4, 2267/6, 2409/5, 6. 2426, 2428, 2445/3, 4, 2446/11, 12. 13. 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 
2452, 2453, 2454, 2455/7, 9, 2473/1, 2479, 2481/1, 2828/1, 3043/168, 3051/3, 5, 11. 12. 47, 91. 
3052/1, 2, 5, 3135/1, 3136/11, 3169/1, 36044355/12, 4417, 4428/10, 14, 15, 16, 42, 4450, 4451, 
4691/1, 5207/5, 5399/6, 5400/1, 5405, 5417/5, 5429, 5431/1, v  k. ú, Petržalka predložením výpisu 
z listu vlastníctva č. 1748;
- 70/5, 89/12, 1038/5,6, 1067/13, 1115, 1121, 1122, 1123, 1124, 1126, 1127, 1128, 1129, 3045/5. 11. 
5206/13, 25, 38, 48,49. 50, 51, 52 v k. ú. Petržalka predložením výpisu z listu viastniclva č. 2021;
- 1544, 1558, 3603/10 v k. ú. Petržalka predložením výpisu z listu vlastníctva Č. 2159;
- 1111/46, 57, 58, 69, 71, 1329/4, 5, 1409, 1440/4, 1441/7, 58, 1559/11, 13, 1579/4, 1738/1. 1860/62, 
1861/5, 6, 1864/2, 1865/1, 1866/2, 36. 60, 65. 1867/1, 2142, 2446/10, 3038/3. 5, 3044/5, 3045/3, 8, 
3051/40, 44 ,45 ,46 , 5416/1, 2, v  k. ú. Petržalka predloženim výpisu z listu vlastníctva č. 2644;
- 1111/49, 70 v  k. ú. Petržalka predložením výpisu z listu vlastníctva č. 3928;
- 936, 1329/1, 2302, 4428/41, register „E " pare. č. 1948, 3302/4, 3343, 5012/9, 5130/1, 5139/2, 5282, 
5486, 5492, 5606/5 v k. ú. Petržalka predložením výpisu z listu viastniclva č. 4833;

K  ostatným pozemkom, v le tky nasledujúce v k. ú. Petržalka, stavebník preukázal tzv. „iné 
právo k pozemkom a stavbám" podľa ust. § 139 ods. 1 stavebného zákona nasledovne: 
reg. „C "  pare. č. 71,72, 73, 1112, 1113, 1114, 1445/3, 1446, 1447, 1506/1, 1506/2 a register „E “  pare. 
č. 585/1, 6080/1, 6080/2, 6080/12 k. ú. Petržalka ■ Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena č. BA/2019/330/102 uzatvorená medzi Slovensiq/m vodohospodárskym podnikom, š. p., so 
sídlom Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica a stavebníkom zo dňa 10. 01. 2020; 
reg. „C “  pare. č. 1111/1, 1329/2, 3, 1441/42, 1565, 1577, 1578/2, 3. 1860/16, 1878/3,2150/5,2268/2, 
2310, 2311, 2312, 2409/7, 8, 2474/1,2475/1,4428/17 - Zm luva o nájme pozemkov č. 08 88 0919 19 
00 uzatvorená medzi spoločnosťou M ETRO  Bratislava a. s. so sídlom na Primaciálne nám. 1, 811 01 
Bratislava a stavebníkom dňa 16. 12. 2019;
reg. „C "  pare. č. 1866/62, 63, 64 k. ú. Petržalka -  Zm luva o uzavretí budúcej kúpnej zm luvy č. 05 88 
0872 19 00 uzatvorená medzi spoločnosťou SI REAL, s. r. o. so sídlom na ul. Tematínska 5/A, 851 05 
Bratislava a stavebníkom dňa 02. 01. 2020;
reg. „C “  pare. č. 1866/23 k. ú. Petržalka -  Zmluva o nájme pozemkov č. 08 88 0923 19 00 uzatvorená 
medzi spoločnosťou Prodet, s. r. o. so sídlom na ul. M iletičova SB, 821 08 Bratislava a stavebníkom 
dňa 24,01.2020 ;
reg. „C "  pare. Č. 3045/4 k. ú. Petržalka -  Nájomná zmluva s právom stavby Č. 804959015-2-2019- 
NZsPS uzatvorená medzi Železnice Slovenskej republiky, so sídlom na ul. Klemensova 8, 813 61 
Bratislava a stavebníkom dňa 18. 12. 2019;
reg. „C “  pare. č. 1067/2 k. ú. Petižalka, vecné bremeno zapísané na L V  č. 4668 v prospech stavebníka, 
reg. „C "  pare. Č. 1441/21 k. ú. Petržalka - nájomná zmluva Č. 08830318 2000 zo dňa 17. 06, 2020 
uzatvorená medzi spoločnosťou Kaufland Slovenská republika v. o. s. a stavebníkom.

Ďalej stavebník predložil Zm luvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 
1918100074-ZoVP aČ. 19181000075-ZoVP zo dňa 17. 12. 2019 uzatvorené medzi vlastníkom 
elektroenergetického zariadenia -  Západoslovenská distiibučná a. s . , so sídlom na ul. Čulenova 6, 816 
47 Bratislava a stavebníkom.

Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 3928 je  zapísaný nájomný vzťah na pozemky pare, č. 
1111/48, 49, 50, 51. 70, 72 k. ú, Petržalka v prospech spoločnosti PE TR ŽALKA C ITY , a. s , so 
sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 35 933 372, na ktorých sa plánuje iiskutočnenio stavby t. 
č. v  štádiu vypracovanej štúdie s názvom „Petržalka C ity“  a „Jantárová cesta“ , z ktorej vyplýva 
kolízia stavebnej činnosti na predmetných pozemkoch, Z  toho dôvodu stavebný úrad uložil opatrenie 
už v podmienkach tohto stavebného povolenia, oko je  uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Uložená povinnosť spočíva v tom, že vykonanie prác so špecifikovanim doby tivania sa musí tip ieť.
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Podľa iisl. § 58 ods. 4 stavebného zákona stavebník podzenmých stavieb podliehajúcich 
tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o 
stavby, ktoré flmkčne ani svojou kon iln ikc íou  nesúvisia so stavbami nn pozemku ani s prevádzkou na 
ňom a ktoré ani inak nemôžu ovp lyvn iť využitie pozemku na účel, ktorému je  určený.

Stavebný úrad porovnal skutkové zistenia s právnymi predpismi vzťahujúcim i sa na predmet 
konania a dospel k záveru, že sú splnené podmienky pre vydanie stavebného povolenia predmetnej 
stavby a nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov 
konania. Na základe toho rozliodol tak, ako je  uvedené vo výroku rozliodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je  možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 
správnom orgáne, k to iý  rozhodnutie vydal. t.j. mestská časť Bratislava-Petržalka, Ku tlíkova 17, 852 
12 Bratislava 5. Odvolacím orgánom je  Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej po litiky , 
ToniáŠikova č.46, 832 05 Bratislava 3.

Podľa § 140c stavebného zákona proti rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa 
osobitného predpisu, má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len 
v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozliodnutia podľa osobitného predpisu. 
Lehota na podanie odvolania je  15 pracovných dní a začne p lynúť odo dňa zverejnenín tohto 
rozhodnutia. Odvolanie je  m o^ié  podať na mestskú časť Bratislava-Petržalka. Kutlíkova 17, 852 12 
Bratislava 5, pričom odvolacím orgánom jc  Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej 
politiky.

Toto rozhodnutie je  možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov.

Ján Hrčka 
starosta

Poplatok:
Stavebník JC oslobodený od úhrady správneho poplatku podľa zákona č, 145/1995 Z, z, o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov

D oručí sa účastníkom  konania:
Doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradne tabuli mestskej časti Bratislava-Petržalka po dobu 
15 dni

1. v lastn íkom  ne linu tc ľnos ti na poKcmkoch registra k. ú. Pú tržn lka  pare. č.:
70/5, 71, 72, 73, 89/12, 936, 1038/5, 1038/6, 1067/2, 1067/3, 1067/12, 1067/13, 1090, 1106, 
1111/1, 1111/46, 1111/49, 1111/57, 1111/58, 1111/69, 1111/70, 1111/71, 1111/72, 1112, 1113, 
1114, 1115, 1122, 1123, 1124, 1129, 1329/1, 1329/2, 1329/3, 1329/4, 1329/5, 1405, 1407, 1409. 
1419/1, 1440/4, 1441/7, 1441/42, 1441/58, 1443/1, 1444/13, 1444/14, 1444/31, 1445/3, 1446, 
1447, 1448, 1449, 1451, 1506/1, 1506/2, 1507, 1544, 1558, 1559/10, 1559/11, 1559/13, 1560, 
1565, 1577, 1578/1, 1578/2, 1578/3, 1579/3, 1579/4, 1580/8, 1599, 1606/8, 1607, 1608, 1717, 
1738/1, 1776, 1860/1, 1860/4, 1860/16, 1860/22, 1860/61, 1860/62, 1861/2, 1861/5, 1861/6, 
1864/2, 1865/1, 1865/2, 1865/3, 1866/2, 1866/23, 1866/84, 1866/37, 1866/42, 1866/60, 1866/62, 
1866/63, 1866/64, 1866/65, 1867/1, 1867/3, 1878/3, 1878/4, 2142, 2150/5, 2267/4, 2267/6,
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2268/2, 2310, 2311, 2312, 2409/5, 2409/6, 2445/3, 2445/4, 2446/10, 2446/11, 2446/12, 2446/13, 
2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455/7, 2455/9, 2473/1, 2474/1, 2475/1, 2481/1, 
2828/1, 3038/3, 3038/5, 3043/3, 3044/5, 3045/3, 3045/4, 3045/5. 3045/8, 3045/11, 3051/3. 3051/5, 
3051/11, 3051/12, 3051/40, 3051/44, 3051/45, 3051/46, 3051/47, 3051/63, 3052/1, 3052/2, 
3052/5, 3135/1, 3136/11, 3169/1, 3603/10, 3604, 4355/12, 4417, 4428/10, 4428/14, 4428/15, 
4428/16, 4428/17, 4428/41, 4428/42, 4450, 4451, 4691/1, 5206/13, 5206/25, 5206/48, 5206/51. 
5206/52, 5207/5;
5. 7, 9, l l l l / I ,  1111/57, 1111/58, 1111/70, 1120/27, 1120/39, 1121, 1126, 1127, 1128, 1409, 
1419/1, 1441/7, 1445/3, 1446, 1449, 1451,, 1497, 1498, 1499, 1506/1, 1506/2, 1507, 1508, 1509, 
1559/10, 1560, 1565, 1577, 1580/8, 1606/8, 1866/2, 1866/19, 1866/23, 1866/36, 1866/37,2150/4. 
2150/5, 2302, 2409/5, 2409/6, 2409/7, 2409/8, 2426, 2428, 2445/3, 2446/10, 2446/13, 2479, 
2481/1, 3038/3, 3038/5, 3043/3, 3045/4, 3045/11, 3051/9, 3051/12, 3051/40, 3051/44, 3051/45, 
3051/63, 3052/1, 3052/5, 3169/1, 4691/1, 5206/13, 5206/25. 5206/38, 5206/48, 5206/49, 5206/50, 
5206/51, 5206/52, 5207/5, 5399/6, 5400/1, 5405, 5416/1. 5416/2, 5417/5, 5429, 5431/1
2. v ifls tn íkom  pozemkov rcg is ti n k. ú. P cti žalko, porc. č.:
9-1948, 9-3302/4, 9-3343, 9-5130/1, 9-5139/2, 9-5282, 9-5486, 9-5492, 9-5012/9. 9-5606/5, 
9-5855/1, 9-6080/1, 9-6080/2, 9-6080/12;

3. V lastn íkom  nehnute ľností susediacich s pozem kam i uvedeným i v  texte rozhodnutia
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
5. M ETR O  Bratislava a, s.. Primaciálnom nám. 1, 811 01 Bratislava IČO: 35 732 881
6. R E M IN G  CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27. 831 04 Bratislava IČO: 35 729 023 

(projektant)
7. A lfa  04, a. s. Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 35 889 853 (projektant)
8. PIO Keramoprojekt, a. s. Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, IČO: 36 308 862 (projektant)
9. Petržalka C ity, a.s.. Panenská 6, 811 03 Bratislava
10. Ing. Ivan Kačo, Pražská 25. 811 04 Bratislava
11. Matej Balog, Bulíkova 2 1, 851 04 Bratislava
12. Lucia Keszeílová, Šustekova 16, 851 04 Bratislava
13. Občianska iniciatíva Lepšia doprava, Ing. M artin  Fundárek, Školská 26, 900 84 Báhoň
14. Ing Peter Rakšányi PhD., Vígľašská 6, 851 06 Bratislava
15. Cyklokoalícia, n. o. Partizánska 2, 811 03 Bratislava
16. Avestus Petržalka s.r.o. Ventúrska 14, 811 01 Bratislava, IČO: 47239786
17. Združenie domových samospráv. Nám, SNP 13. 850 00 Bratislava
18. M artin  Kugla (Iniciatíva za efekt, a ekol. dopravu) M lynarovičova 16, 851 03 Bratislava
19. Prof. Ing. arcli. Bohum il Kováč, PhD., Bzovícka 32, 851 07 Bratislava
20. PhDr. E rik  Pajtinka, PhD., Račianska 89, 831 2 Bratislava 3
21. Peter Ľos, Muškátová 22, 821 01 Bratislava
22. M gr. Ivan Košťál, Turnianska 7, 851 07 Bratislava
23. O Z Nádej pre Sad Janka Kráľa, Ing. arch Mgr. art, Elena Pätoprstá, Švabinského 17. 

Bratislava
24. OZ Petržalské iliriská, Ing. Iveta Ovečková, Jasovská 43, 851 07 Bratislava
25. OZ Za zeleň Petržalky, Starluadská 10,851 01 Bratislava
26. Petržalský okrášľovací spolok, M UD r. Iveta Pleková, Šustekova 2, 851 01 Bratislava
27. O Z BROZ, RNDr. Tomáš Kušík, PhD., Na Riviére 7A, 841 04 Bratislava
28. Ing. Katarína Šimončičová, Dulovo nám. 4, 821 08 Bratislava
29. Ernest Húska. Hrobákova 14, 851 02 Bratislava

D oruč í sa do tknu tým  orgánom :
1. M inisterstvo dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
2. M inisterstvo životného prostredia SR, Nám Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. M inisterstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, 

Špitálska 14, 812 28 Bratislava
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4. M inisterstvo obrany SR, agentiira správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
5. Okresný úrad Bratislava, odbor starosti o ŽP, OH, OKaP, 0 0 ,  ŠVS, TomáŠikova 46. 832 05 

Bratislava 3
6. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia TomáŠikova 46, 832 05 Bratislava
7. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského ul. č. 6, 811 07 

Bratislava 1
8. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leskova ul. č. 17, 811 04 Bratislava I
9. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P. O. B O X  106, 820 05 Bratislava 25
10. Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach. Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
11. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Bratislava. Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 29
12. Západoslovenská distribučná a. s. Čulenova ul. č, 6 ,816 47 Bratislava
13. Slovenský plynárenský priemysel a. s.. M lynské n ivy 44/a, 825 1 1 Bratislava 26
14. Železnice Slovenskej republiky. Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 

Trnava
15. ŽSR, Oblastná správa majetku Tniava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava,
16. Dopravný podnik Bratislava a. s.. Olejkárska ul. č. 1, 814 52 Bratislava 1
17. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, CETIS, Sekulská 1, 841 04 Bratislava
18. Slovenský zväz telesne postílu iiitýcli. ševčeitkova 19, 851 01 Bratislava
19. Slovenský vodohospodársky podnik š. p. OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
20. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. m. SR Bratislavy, Junácka 4, 831 04 

Bratislava
21. Kaufland Slovenská republika v. o. s.. Trnavská cesta 41 A, 831 04 Bratislava 3
22. SIEMENS M o b ility  s.r.o.. Lamačská cesta 6257/3A, 841 04 Bratislava
23. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36,851 01 Bratislava
24. OTNS, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
25. Slovak Telecom a. s., Bajkalská 28, 817 02 Bratislava
26. Heizer O ptik, spol. s r. o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava
27. M IC H LO V S K Y , spol. s r. o., Letná 9, 921 01 Piešťany
28. ENERGY O NE s. i. o., Čaclitická 13, 831 06 Bratislava
29. Turk Telekom International SK, s. r. o., Haanova 12, 851 04 Bratislava
30. Encľgotel a, s., M ile tičova 7, 821 08 Bratislava
31. SITEL, s. r. o., KopČianska 18, 851 01 Bratislava
32. V E O L IA  EN ER G IA Slovensko, Einsteinova 25, D ig ita l Park II, 851 01 Bratislava
33. ELTODO  SK, a.s, M okráň záhon 4, 821 04 Bratislava
34. Slovanet, n, s.. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35. Mestská časť Bratislava -Petržalka, oddelenie OURaD, K utlíkova 17, 852 12 Bratislava 5
36. Mestská Časť Bratislava -Petržalka, oddelenie OŽP, Ku tlíková 17. 852 12 Bratislava 5
37. Mestská Časť Bratislava -Petržalka, oddelenie ONsM , K utlíková 17, 852 12 Bratislava 5

Toto  ľo z h o d iiiit ic  m usí b y ť  vyvesené na ú ra d n e j ta b u li M estskej časti B ratis lava -Fe ti'zn lka  po 
dobu 15 dní. Posledný deň te jto  lehoty  jc  dňom  doručenia.

Vyvesené d ň a :. Zvesené d ň a :.

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznánieRÍn.
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Mestská íasť Bratislava-Petržalka
Doložka právoplatnosti

Rozhodnutie č:. 742/2020/10-UKSP/Va-28 
Dátum právoplatnosti; 16. 11. 2020

Oddelenie :UKSP 
Spracoval: Ing. Vašková

zo dňa: 17. 06, 2020

MESTSKÁ ČASŤ KltATISLAVA PETRŽALKA
K u tlíko va  17,852 12 B ra tis lava

Dátum: (iií,aog. m i  
JtícinanGie č ís ío :

Váš lís( CIkIo/zo dňa

VEC

Naše číslo 
742/2«20/UKSP/\'a-opľ

Vybavujc/kla|iku 
Ing. Vašková/y25

ľo d ľa  ni/(!cľnvi)íKa

IBľnlisInva 
27. (17. 2020

Oprava / re jii ic j chyhy nv/1i(Klnti(ia č. j.  742/2020/1 n-lÍKvSIWa>28 m  dua 17. 06. 2020

Mcslskn časť Biaiisiava • Pctr?.alka. ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“ ) podľa §117 
zákona č. 50/1976 Zb. o tizcniitom plánovaní a sinvcbrtoni poriadku (stavebný zákon) v  znení nc4koráícii 
predpisov (ďnlcj Icu ...•cis'ivcbiiý zákon*') v nadväznosti nn § 7n ods. 2 pisrn. i)  zákona č. 277/1990 Zb. o 
iilnvnom mesto .Slovmkcj republiky Rrolislnve v  zncni neskorších predpisov a čí. 67 itn lťilit hlavného 
mesta UľAiisInvy a $ 47 ods. 6 zákona C. 71/1967 Zb. o správtiom konaní (správny poriadok) v zncni 
neskoľáích predpisov, opravuje (ýmto zicjmú chybu vo výrokovej Časti rozhodnutia i .  j.  742/2020/10' 
UKvSP/Va-28 zo dini 17. 06. 2020, ktoiým  slnvehitý Onid puvulil sUivcbnIkovi: Hlavnému mroitu SR 
BľJttislftvn, !tn sldlum Priinnciálne nám. I, 814 99 Brniisíava, iCO: 00 603 48! v atiivcbnom konmii 
giuvbu: „Našitý aysléni MHD* prcvAdzkovÝ útek Janfkov dvur -  šnŕdHkavo nám., Z. časť BoíAkova 
u l.-J n t iik a v  ilvoľ*', v ľo/sn lu i ko itkré tiic  uvcrlcnýcii atavcbnýcli nbjektov a prevádzkových sOlwľov 
nn po/cmknch rcglslra „C “  KN kutasltúlitc i'ixcmio Roď^alka:
Trvalý zAbcr parcely C. 70/5. 71. 72. 73. 89/12. 936. I03R/5. I03R/6, 1067/2. 1067/3, 1067/12. 1067/13. 
1090. 1106. I l l  t / l .  1111/46. I l l  t/49. t I I 1/57. 1111/58. 11H/69. 1111/70. 1111/71, 1112. 1113. 1114. 
1115, 1122. 1123. 1124. 1129. 1329/1. 1329/2. 1329/3. 1329/4. 1329/5, 1405. 1407. 1409. I419/I, 
1440/4, 1441/7. 1441/21. 1441/42, 1441/58. 1443/1. 1444/13. 1444/14, 1444/31, 1445/3. 1446. 1447. 
1448. 1449, 1451, 1506/1. 1506/2. 1507, 1544, 1558. 1559/10, 1559/11, 1559/13, 1560. 1565. 1577. 
1578/1, 1578/2, 157R/3. 1579/3, 1579/4. 1580/R. 1599. 1606/8. 1607, 160R. 1717, 1738/1. 1776, 1860/1. 
1860/4. 1860/16. 1860/22, 1860/62, 1861/5. IBúl/ú, 1864/2, 1865/1. 1865/2. 1865/3. 1866/2, 1R66/23. 
I866/H4, 1866/37, 1866/42, 1R66VD, 1866/62. 1866/63, 1866/64, 1866/65, 1866/84, 1867/1, 1867/3. 
I «78/3. IR78/4, 2141,2150/5.2267/4.2267/6. 226K/2,2310. 23 í 1. 2312.2409/5,2409/6,2445/3, 2445/4. 
2446/10, 344ťVll. 2446/12. 2446/13, 2447, 344«, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453. 2454, 2455/7, 2455/9. 
2473/1, 2474/1, 2475/1. 2481/1, Z82«/l, 303H/3, 3038/5, 3043/168, 3044/5, 3045/3, 3045/4, 3045/5. 
3045/8, 3045/11, 3051/3, 3051/5, 3051/11, 3051/12. 3051/40. 3051/44, 3051/45, 3051/46. 3051/47. 
3051/91, 3052/1. 3052/2. 3052/5. 3135/1. 3136/11. 3169/1. 3603/10, 3(W4. 4355/12. 4417. 4428/10. 
4428/14, 4428/15,4428/16. 4428/17. 4428/41. 4428/42.4450. 4451,4691/1, 5206/13. 5206/25. 5206/48. 
5206/51.5206/52.5207/5;
na puzcmkoch vcyistm „  E“  kaiaslnillnc územie Pctrtalkar
Trvalý záber parcely i .  9<I94K. 9*3302/4. 3343. 5130/1. 5139/2. 5282. 9-5486, 9-5492. 9-5012/9, 9- 
5606/5. 9* 585 5 /1.9-60K0/1.9-6080/2.9-60B0/12;
Dočasný záber po/cmkuv parcely reg. „C “  KN č. 5. 7. 9. I l l  l / l ,  1111/57. 1111/58, 1111/70, 1120/27, 
1120/39, 1121. 1126, 1127. 1128. 1409. 1419/1. 1441/7. 1445/3. 1446. 1449. 1451. 1497, 1498, 1499. 
1506/1. 1506/2. 1507. 1508. 1509, 1559/10. 1560, 1565. 1577, 1580/8, 1606/8. 1866/2, 1866/19. 1866/23,
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1866/36, 1866/37, 2150/4, 2150/5, 2302, 2409/5, 2409/6, 2409/7, 2409/8, 2426, 2428, 2445/3, 2446/10, 
2446/13, 2479. 2481/1, 3038/3, 3038/5, 3043/3, 3045/4, 3045/M, 3051/12. 3051/40, 3051/44, 3051/45, 
3051/63, 3052/1. 3052/5, 3169/1, 4691/1, 5206/13, 5206/25, 5206/38, 5206/48, 5206/49, 5206/50, 
5206/51. 5206/52,5207/5,5399/6, 5400/1.5405, 5416/1, 5416/2, 5417/5, 5429, 5431/1; 
a zároveň podľa § 88 ods. 3 v spojení s § 90 slavebnóho zákonu pre Hlnvnd mesto SR Brnlisiavii ako 
vlastníka vydul povolenie iia odstránenie stavieb; SO 40-31-01.1 Odstránenie stavieb -  spevnené 
plochy, SO 50-31-01,í Odstránenie stavieb - spevnené plochy a SO 60-31-01.1 Odstránenie stavieb -  
spevnené plochy a kolektor na pozemkoch rcg. „C “  pare. č. I í l  1/46, 57, 70,7), 72, 1445/3, 1446, 1447, 
1507. 1559/13, 1579/4, 1580/8, 1864/2, 1860/1,61, 1861/2, 5, 1865/1,2, 3. 1866/37. 62,63,64. 1867/1, 
1872/2, 2409/6, 5, 2447, 2449, 2451, 2453, 2473/1, 3169/1, 3044/5, 304,5/3, 4. 5, 8, 11, 3051/40, 44. 45. 
91, 5207/5 k. ú. Petržalka, podľa projektovej dokuíncniácic vypracovanej Zdniženim: RĽMľNG 
CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, Alľa 04, a. s. JaSIkova 6, 821 03 Bratislava. PIO 
Keramoprojekt, a. s. D<i!ný Šianec 1,911 48 Trenčín v marci 2019, s doplnením v júni 2019;

u podľa § 135 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona uložil nájomcovi susediacich pozemkov pare. Č. 
1111/48, 49, 50, 51, 70, 72 v k. ú. Petržalka, spoločnosti PETRŽALKA CITY, a. s., so šidlom Panenská 
6, 811 03 Bratislava, IČO: 35 933 372, povinnosť trpieť vykonanie prác z prenajatých pozemkov p ri 
realizácii povoľovanej stavby podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Združením; REMING 
CONSULT, a. s., Trnav.ská ce.sta 27, 831 04 Bratislavu, A lfa 04, a. s. Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, PIO 
Keramoprojekt, a. s. Uolný Siancc 1, 91! 48 Trenčín v marci 2019, s doplnením v jú n i 2019 
v  tievyh iiu tiio iii roz.sahu;
- prípravy územia,
- preložky podzemných vedení,
- situovaní zariadenia staveniska a dočasnej depónie zeminy,
• vrátane dočasného prístupu na stavenisko
tak, aby .sa .stavba mohla riadne a bezpečne u.skiitočňovať v  súlade s o.sobiliiými predpismi, 
na nevyhnutne potrebný čas
po dobu vý.siavby povoľovanej stavby najdlhšie do dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného 
povolenia stavby označenej; „Petržalka C ity“  a „Jantárová cesta" na prenajatých pozemkoch, 
nasledovne;

Na str. 2 jc  uvedené;
SO 50.33.01.09 Ochrana STL Plynovodu DN 300

Správne má byť uvedené:
SO 40.38.01.9 Ochrana STL Plynovodu DN 300

Na Rlľ. 35 je uvedené:
ELTO D O  SK, a. s. -  prevádzkovateľ telekomunikačných zariadení SANET, vyjadrenie č. 
270618/PJ zo dňa M . 06.2018:
Podmienky SITEL s.r.o. pre vydanie stavebného povolenia:

Správne má byť uvedené
S IT E L  s. r, o., vyjadrenie Č. 970/2019 zo di1a 01.08.2019:
Podmienky SITEL s,r.o. pre vydanie stavebného povolenia:

Ján Hrčka 
starosta

D onič í sa účastníkom konania:
1. Verejnou vyh lá lkon vlastníkom nehnutcľnosH na pozemkoch registra „C “  k. ú. Petržalka a 

vlastníkom nelmuícrnoslí tiachádzajúcich sa nn pozemkoch susedných k  uvedeným pozemkom 
t eg. „C “  k. ú. Petržalka, pare. Č.:
70/5,71,72, 73,89/12, 936, 1038/5, 1038/6, 1067/2, 1067/3, 1067/12, 1067/13, 1090, 1106, I l l l / l ,  
1111/46, 1111/49, 1111/57, 1111/58, 1111/69, 1111/70, 1111/71, 1112, 1113, 1114, 1115, 1122, 
1123, 1124, 1129, 1329/1, 1329/2,1329/3, 1329/4, 1329/5, 1405, 1407, 1409, 1419/1, 1440/4, 1441/7, 
1441/42,1441/58, 1443/1,1444/13, 1444/14,1444/31,144.5/3, 1446, 1447, 1448, 1449, 1451, 1506/1, 
1506/2, 1507, 1544, 1558, 1559/(0, 1559/11. I55WI3, 1560. 1565, 1577, 1578/1, 1578/2, 1578/3, 
1579/3, 1.579/4, 1580/8, 1599. 1606/B, 1607, 160«, 1717, 1738/1, 1776, 1860/1, 1860/4, 1860/16, 
1860/22, 1860/62, 1861/S, 1861/6, 1H64/2, 1865/1, 1865/2, 1865/.3, 1866/2, 1866/23, 1866/84, 
1866/37, 1866/42, 1866/60, 1866/62, 1866/63, 1866/64, 1866/65, 1867/1. 1867/3, 1878/3, 1878/4, 
2142, 2150/5, 2267/4, 2267/6, 2268/2, 2310, 231!, 2312, 2409/5, 2409/6, 2445/3, 2445/4, 2446/10, 
2446/11,2446/12,2446/13,2447, 2448, 2449, 2450, 2451.2452, 2453, 2454, 2455/7, 2455/9,2473/1, 
2474/1, 2475/1, 2481/1, 2828/1, 3038/3, 3038/5, 3043/3, 3044/5, 3045/3, 3045/4, 304.5/5, 3045/8, 
304 5 /lí, 3051/3, 3051/5, 3051/11, 3051/12, 3051/40. 3051/44, 3051/45. 3051/46, 3051/47, 3051/63, 
3052/1, 3052/2, 3052/5, 3135/1, 3136/11, 3169/1, 3603/10, 3604, 4355/12, 4417, 4428/10, 4428/14, 
4428/15, 4428/16, 4428/17, 4428/41, 4428/42, 4450, 4451, 4691/1, 5206/13, 5206/25, 5206/48, 
5206/51,5206/52,5207/5;
5,7, 9. l l l l / l ,  1111/57. m  1/58, 1111/70, 1120/27, 1120/39. 1121, 1126, 1127, 1128. 1409. 1419/1, 
1441/7, 1445/3. 1446, 1449. 1451., 1497, I49K, 1499, 1506/1. 1506/2, 1507, I50R, 1509. 1559/10, 
1560. 1565. 1577, 1580/8. 160f«/8. 1866/2, 1866/19, 1866/23. 1866/36, 1866/37, 2150/4, 2150/5. 
2302, 2409/5. 2409/6, 2409/7, 2409/8, 2426. 2428, 2445/3, 2446/10, 2446/13, 2479. 2481/1. 3038/3, 
3038/5. 3043/3, 3045/4, 3045/11, 3051/9. 3051/12, 3051/40, 3051/44, 3051/45, 3051/63. 3052/1, 
3052/5, 3169/1, 4691/1, 5206/13, 5206/25, 5206/38, 5206/48, 5206/49, 5206/50, 5206/51, 5206/52, 
5207/5, 5399/6, 5400/1,5405.5416/1,5416/2,5417/5,5429, 5431/1

2. Verejnou vyhláškou vlastníkom piiPahlých pozemkov registra „E “  k. ú. Pcti*žalka, pare. č.: 
9-1948. 9-3302/4, 9-3343. 9-5130/1, 9-5139/2. 9-5282. 9-5486, 9-5492, 9-5012/9, 9-5606/5.
9-5855/1.9-6080/1,9-6080/2.9-6080/12;

3. M ETR O  Bratislava a. s. so sídlom nn Primaciálnom nám. 1 ,811 01 Bratislava IČ O : 35 732 881
4. R E M IN G  CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27,831 04 DratisUva IČ O : 35 729 023 (pro jektant)
5. A lfa  04, a. s. Ja llkova 6, U21 03 B ra iltlava , IČO : 35 889 853 (pro jektant)
6. P IO  Keram oprojekt, a. f .  Dolný Siancc t, 911 48 TrcnČin, IČO : 36 308 862 (pro jektant)
7. íng. Ivoi^ Koéo, PmŽská 25.8) 1 04 Bratislava
8. Matej Balog, Bulíkova 21.851 04 Bratislava
9. Lucia Kefizeilová, Šustekova 16, 851 04 Bratislava
10. Petržalka City, a.s., Panenská 6, 811 03 Bratislava
11. ObČinnskn inicinllva Lepšiu dopravs, lug. Martin Fundárek, školská 26,900 84 Báht>fi
12. Ing Pcior Rakšányi PhD., Vígľašská 6.851 06 Bratislava
13. Cyklokoalícia, n. o. Partizánska 2, 811 03 Bratislava
14. Avcslus Petržalka s.r.o. Ventúrska 14, 811 01 Bratislava, IČO: 47239786
15. Združenie domových .samospráv, Nám. SNP 13, 850 00 Bratislava
16. Martin Kugla (Iniciatíva za efekt, a ekol. dopravu) Mlynarovičova 16, 851 03 Bratislava
17. Pľof. Ing, arch. Bohumil Kováč, PhD., Bzovícka 32, 851 07 Bratislava
18. PhDr. Erik Pajtinka, PhD,, Račianska 89, 831 2 Bratislava 3
19. Peter Ľos, Muškátová 22, 82101 Bratislava
20. Mgr. Ivan KoŠťál, Turnianska 7. 851 07 Bratislava
21. OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Ing. árch Mgr. Art. Elena Pätoprstá, Švabinského 17, 851 01 

Bratislava
22. OZ Petržalské ihriská, Ing. Iveta Ovečková, Jasovská 43, 851 07 Bratislava
23. OZ Za zeleň Petržalky, Slarhradská 10,851 01 Bratislava
24. Petržalský okrášľovací spolok, MUDr. Iveta P.šeková, Šustekova 2, 851 01 Bratislava
25. OZ BR 02, RNDr. Tomáš Kušík, PhD., Nn Riviére 7A. 841 04 Bratislava
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26. Ing. Kalarína šimončičová, Dulovo nám. 4, 82 í 08 líratlslava
27. Erncsl Hňska, Hrobákova 14, 851 02 Brati.slava

Doľuči sa dotknutým  orgánom:
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1,814 99 Bratislava
2. MinKstersivo dopravy a výsiavby SR, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
3. Ministerstvo životného proslredia SR, NátiL U, Štiir^ I, 812 35 Bratislava
4. Ministerstvo vni'itra SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, 

Špitálska 14,812 28 Bratislava
5. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
6. Okresný úrad Bratislava, odbor starosti o ŽP, OH, OKaP, 0 0 ,  ŠVS, TomáŠikova 46, 832 05 

Bratislava 3
7. Okresný úrad Bratislava, Odbor krizovélio riadenia TomáŠikova 46, 832 05 Bratislava
8. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského ul. Č. 6, 811 07 Bratislava l
9. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, LeŠkova ul. Č. 17, 81) 04 Bratislava i
10. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P. O. BOK 106,820 OS Bratislava 25
11. Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M . R. Štefánika, 823 05 Bratislava
12. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Bratislava, Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 29
13. Západoslovenská distribučná a. s. Čulenova ul. č. 6, 816 47 Bratislava
14. Slovenský plynárenský pncmysel h . s ., Mlynské nivy 44/ii, 825 11 Bratislava 26
15. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Tniavo
16. ŽSR, Oblastná správa majetku Tnrava, BralisÍGVská 6/H, 9 17 02 Trnava.
17. Dopravný podnik Bratislava a. s., Olejkárska ul. Č. 1, 814 52 Bratislava I
18. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovonskci, CETIS, Sekulská 1, 841 04 Bratislavu
19. Sloven.ský zväz telesne postihimtých, ševčenkova 19,85} 01 Bratislava
20. Slovenský vodoho.spodár.sky podnik š. p. OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
2 1. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. m. SR Bratislavy, Junácka 4, 831 04 Bratislava
22. Kaufland Slovenská republika v. o. s.. Trnavská cesta 41 A, 831 04 Bratislava 3
23. SIEMENS s.r.o.. Lamačská cesta 6257/3A, 841 04 Bratislava
24. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
25. OTNS, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
26. Slovak Telecom a. s., Bajkalská 28,817 02 Brali.slava
27. Heizer Optik, spol. s r. o., Hraničná 18,821 05 Bratislava
28. M ICHLOVSKY, spol. s r. o.. Letná 9, 921 01 Piešťany
29. ENERGY ONE s, r. o.. čachtická 13,831 06 Bratislava
30. TOrk Telekom International SK, .■>. r  o., Haanova 12, 851 04 Bratislava
3 1. HncrgotcI a. .s.. Miletičova 7, 821 08 Brati.slava
32. SITBL, s. r. o., KopČianska 1 B, 851 0) Bratislava
33. VBOLIA ENERGIA Slovcirsko. Binstcinovn 25, Digital Park II, 851 01 Bratislava
34. ELTODO SK, a.s, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
35. Slovanet, a. s.. Záhradnícka 151,821 08 Bratislava
36. Mestská časť Bratislava -Petržalka, oddelenie OURaD, Kotlíková 17, 852 12 Bratislava 5
37. Me.stská Časť Bratislava -Petržalka, oddelenie OŽP, Kotlíková 17, 852 12 Bratislava 5
38. Mestská ča.sť Bratislava -Petržalka, oddelenie ON.sM, Kotlíková 17, 852 12 Bratislava 5

Toto rozhodnutie musí b y ť vyvesené na úradnej tabuli Mestskej Časti Bratislava-Petržalka po dobu 
15 dní. Posledný deň tejto lehoty Jc dňom doručenia.

Vyvesené d ň a :.................................................  Zvesené d ň a :... .

Pečiatka a podpis orgánu, k to rý  potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.


