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Zmluva o dielo

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1990 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Objednavatel’ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sidlo: Primacialne namestie 429/1, 814 99 Bratislava
ICO: 00603481

DIC: 2020372596

IC DPH:

Banka:

IBAN:

Statutarny zastupca: Ing. arch. Matus Vallo, primator

(dalej len ,objednavatel™)

a
Zhotovitel DRYADA garden, s.r.o.

Sidlo: Oravské Veselé ¢.d. 379, 029 62 Oravské Veselé
ICO: 46475869

IC DPH:

Banka:

IBAN:

Statutarny zastupca: Zuzana Simurdova, konatel

(dfalej ako ,zhotovitel)

Clénok 1.
Predmet zmluvy

1.1.  Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela, Ze pre objednévatela vykond vo vlasthom mene, na vlastni
zodpovednost a s odbornou starostlivostou dielo a toto dielo mu odovzda podla podmienok zmluvy. Dielom
podla zmluvy sU stavebné prace: ,,Paréik Karadzi¢ova / Krizna — rekonstrukcia « (d'alej len ,,dielo).
Podrobna Specifikacia diela je v prilohe €. 1 zmluvy.

1.2. Objednavatel sa zavazuje riadne avCas vykonané dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit zhotovitelovi
dohodnutd cenu vo vyske a spdsobom uvedenymi v ¢l. 2. a 6. zmluvy.
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Clanok 2.
Cena za dielo

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel je zaviazany zaplatit zhotovitelovi za riadne a v&as vykonané dielo
cenu vo vyske [*] eur bez DPH. Cena za dielo sa sklada z nasledovnych poloZiek:

Stavebny objekt Cena v Euro Cenav Euro
Por.¢ bez DPH s DPH
1. S0 02 Spevnené plochy 3204,74 3 845,69
2. | SO 03 Mestsky mobiliar 1119,30 1.343,16
3. S0 04 Kapotovanie rozvodnych skrifi 910,00 1.092,00
4. S0 05 RozSirenie verejného osvetlenia 8 342,40 10 010,88
SPOLU 13 576,44 16 291,72

Cena za vykonanie diela podfa €l. 2.1. zmluvy je stanovena v zmysle § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov v stlade s vyhlaskou MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach
v zneni neskorsich predpisov, aje zavazna. Do ceny su premietnuté len ekonomicky opravnené naklady
a primerany zisk a zahffia v3etky naklady zhotovitela na vykonanie diela.

Clanok 3.
Lehota na vykonanie a odovzdanie diela

Zhotovitel je povinny zaCat stavebné prace do 7 dni od uzavretia zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje dielo vykonat
a odovzdat v rozsahu stanovenom v Cl. 2 a za podmienok tejto zmluvy v lehote 60 celych kalendamych dni odo
dfia odovzdania staveniska zhotovitelovi, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania, pricom zaciatkom
realizacie diela je defl odovzdania staveniska zhotovitefovi.

Zhotovitel po podpise zmluvy, najneskor vSak 5 dni pred zacatim prac predlozi objednavatelovi v pisomnej forme
Casovy harmonogram realizacie diela. Objednavatel ma pravo tento ¢asovy harmonogram pripomienkovat
v lehote do 5 dni po jeho predloZeni. Po odsuhlaseni ¢asového harmonogramu je zhotovitel povinny ho
dodrziavat, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel' je povinny odovzdat objednévatefovi vykonané dielo do 3 dni od ukoncenia stavebnych prac
odovzdavacim protokolom podfa €l. 5.1. zmluvy.

Clanok 4.
Podmienky vykonania diela

Objednavatel zapisniéne odovzda zhotovitelovi stavenisko pred zadatim prac sGcasne s projektovou
dokumentéciou tak, aby Zhotovitel mohol na fiom zaéat prace v stlade s projektovymi podkladmi, s podmienkami
uvedenymi v stavebnom povoleni, ktoré bude poskytnuté Zhotovitelovi po jeho vydani prisluSnym stavebnym
Uradom a s podmienkami zmluvy.

Zmluvné strany st povinné poskytnut si navzajom vSetku potrebnd sucinnost pri vykonani diela, najmé sa
vzajomne informovat o v8etkych skutoCnostiach délezitych pre riadne plnenie zmluvy.

Miesto pInenia je Parcik KaradiCova/Krizna, Mestska Cast Bratislava — Staré Mesto, parc. €.10267, k.U. Staré
Mesto

Zhotovitel sa zavéazuje, Ze v3etky prace na diele vykona vsulade s platnou legislativou, predpismi

a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v ¢ase ich realizacie a prislusnymi STN.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit na vlastné naklady minimaine jedného stavbyvediceho zodpovedného za
riadenie stavebnych prac. Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva, preukazal
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spinenie podmienok U¢asti uréenych podia § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani osobou podla §
34 ods. 3 z&kona o verejnom obstaravani, musi tato osoba reélne vykonavat sluzby, na ktoré kapacity poskytla.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, a dodavkach, ktoré vykonédva stavebny
dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoénosti tykajlce sa realizovaného diela.

Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavézuje pri vykone stavebnych prac dodrZiavat vSetky platné predpisy bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a na vlastné naklady zabezpecit koordinatora stavby pre bezpeénost a ochranu zdravia pri praci
podra platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit absolutnu sucinnost’ s realizatorom sadovych Uprav a dalSimi dodavatemi
objednavatela.

Pred zaciatkom stavebnych prac a v pripade potreby aj priebezne poéas prac je zhotovitel povinny vSetky zmeny
v projekte konzultovat s projektantom, ktory bude pri realizacii poskytovat autorsky dozor.

Pred zacatim stavebnych prac je zhotovitel povinny zabezpedit vytyCenie v3etkych podzemnych inZinierskych
sieti ich spravcami. V pripade kolizie s objektom je zhotovitel povinny ich ochranit, resp. zabezpedit' ich
preloZenie v stlade s platnymi predpismi. Na uréenie hibky ulozenia podzemnych sieti je pred zaatim
stavebnych préac povinny ru¢ne vykopat overovacie sondy.

Ak v stvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky podfa
predpisov o pozemnych komunikaciach, zhotovitel sa zavazuje obstarat' a uhradit' tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace. V3etky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit na pozemkoch
objednavatela. Povolenie na doasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky sa zavazuje obstarat a
poplatky za ne znaSat zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlh3i ako dohodnuty ¢as uZivania je povinny
uhradzat' zhotovitel.

Pri realiz&cii stavebnych préc, krizovani podzemnych inZinierskych sieti je zhotovitel povinny dodrziavat vietky
predpisy a platné pravne normy STN.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska poCas potreby je povinny zabezpeCit
zhotovitel v stlade s Projektovou dokumentaciou. Zhotovitel' je povinny najneskér 5 dni pred zacatim prac
predlozit objednavatelovi v pisomnej forme Opis organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady zabezpecit ochranu stromovej vegetécie pocas stavebnych prac podla
platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel je povinny doloZit vazny listok ako doklad o zabezpe€eni zhodnotenia/zneSkodnenia odpadu.

Zhotovitel' je povinny k odovzdaniu diela pripravit Projekt skutoéného vyhotovenia jednotlivych stavebnych
objektov,

Zhotovitel mdéZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju poZadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju
potrebné ulohy podfa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a su dostatoéne vybaveni
vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlaSky MPSVaR
147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti. Zhotovitel' je povinny dodrziavat opatrenia na ochrany majetku objednévatela a tretich osdb. Ak
Zhotovitel' vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva, preukézal splnenie podmienok Ucasti
uréenych podfa § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani osobou podla § 34 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani, musi tato osoba reélne vykonavat stavebné préce alebo sluzby, na ktoré kapacity poskytla.
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Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze v plnom rozsahu dodrziava a zabezpeCuje dodrZiavanie
v8etkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegalneho zamestnavania (dalej aj ako
,Pracovnopravne predpisy“), a to predov3etkym zakona €. 311/2001 Z. z. Z&konnika prace v zneni neskorsich
predpisov a zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze si je pine vedomy vSetkych
povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvaju a zavazuje sa ich dodrZiavat pocas celej
doby platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje najmé zamestnavat zamestnancov legalne a neporusovat tak
zakaz nelegalneho zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

Zhotovitel, ak méa v zaujme zadat' Cast diela subdodavatelom, je povinny pri podpise tejto zmluvy uviest udaje o
vsetkych znamych subdodavateloch, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Uvedeni subdodavatelia pri tom musia spliiat podmienky G¢asti 32
ods. 1 pism. e) a f) tykajlce sa osobného postavenia a neexistencie dévodov na vyliéenie podfa § 40 ods. 6
pism. f) zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednévatelovi akikolvek zmenu udajov o subdodavateloch najneskor
5 kalendarnych dni pred vykonanim zmeny.

Clanok 5.
Preberacie konanie

Zhotovitel je povinny odovzdat dielo objednévatelovi bez vad a v lehote podra ¢l. 3. zmluvy. Pojem dielo bez vad
pre Udely tejto zmluvy znamena dielo, ktoré spifia kvalitativne a kvantitativne vlastnosti podia zmluvy a zaroves
je v stlade so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel odovzda dielo predloZenim odovzdavacieho
protokolu objednévatefovi.

Driom odovzdania diela podfa ¢l. 5. bod 5.1. zmluvy sa zaCina preberacie konanie. Preberacie konanie trva
najviac 14 dni od odovzdania diela. PoCas preberacieho konania je objednévatel povinny skontrolovat dielo a je
opravneny ozndmit zhotovitelom skutonost, Ze dielo ma zjavné vady.

V pripade, Ze dielo ma zjavné vady, zhotovitel je povinny ich odstranit a dielo bez vad objednavatelovi odovzdat
v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom na odstranenie tychto vad, ¢im zacina nové preberacie konanie.

Ak odovzdané dielo nema zjavné vady, objednavatel doruci bez zbytoéného odkladu zhotovitelovi preberaci
protokol, ktory je podkladom na vystavenie faktdry.

Pre vylUcenie pochybnosti, odovzdavaci, preberaci protokol a oznamenie o vadach podpisuju v mene zmluvnych
stran ich kontaktné osoby Specifikované v €. 10. bod 10.1. zmluvy.

Clénok 6.
Platobné podmienky

Zhotovitel' vystavi faktlru na zaplatenie ceny za dielo bez zbytoného odkladu od doruenia preberacieho
protokolu podfa ¢l. 5.4. zmluvy.

Faktura musi mat vSetky naleZitosti podia zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Prilohou faktury je preberaci protokol. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dfa jej dorucenia
objednavatelovi.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v bode 6.2 tohto ¢lanku zmluvy, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa preru$i plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zacne plynat dfiom doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.
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V pripade uplatfiovania zmluvnej pokuty opravnena strana vyhotovi osobitnu fakturu, v ktorej uvedie presny
ddvod vystavenia faktdry s odvolanim sa na prislusné ustanovenie Zmluvy.

Clanok 7.
Zmluvna pokuta, uroky z omeskania

Ak sa zhotovitel omeska s odovzdanim diela, objednavatel ma pravo vo¢i nemu uplatnit zmluvnl pokutu vo
vySke 500,00 eur za kazdy zaCaty defi omeSkania.

Ak sa objednavatel omeska so zaplatenim ceny za dielo podia ¢l. 2.1. zmluvy, zhotovitel je opravneny vo¢i nemu
uplatnit uroky z ome$kania a pausalnu nahradu nékladov spojenych s uplatnenim pohladavky podia
Obchodného zakonnika.

V pripade uplatfiovania zmluvnej pokuty opravnena strana vyhotovi osobitnu faktiru, v ktorej uvedie presny
ddvod vystavenia faktiry s odvolanim sa na prislu$né ustanovenie zmluvy.

Objednavatel je opravneny uplatiiovat nahradu Skody spdsobenu porusenim povinnosti zo strany zhotovitela,
na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta.

Clanok 8.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo nemé v ase jeho odovzdania a prevzatia a po¢as zaruénej lehoty Ziadne
vady.

Zaruéna lehota na dielo je 24 mesiacov a zacina plynut dfiom dorucenia preberacieho protokolu podra &l. 5.4.
zmluvy. V pripade opravnenej reklamacie sa zaruéna lehota predlZzuje o ¢as, poCas ktorého bola vada
odstrafiovana.

Zhotovitel sa zavazuje v zaru€nej lehote bezplatne odstrénit opravnene reklamované vady diela bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor v3ak v lehote 14 dni od dorugenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
V pripade, ak zhotovitel vlehote na odstranenie vady neodstrani vadu diela na svoje naklady, vznika
objednavatelovi narok voéi zhotovitefovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50 eur bez DPH za kazdy deri
omes$kania s odstrdnenim vady. Zhotovitel sa tymto zavézuje zmluvnu pokutu objednévatelovi zaplatit v lehote
30 dni odo dfia doruéenia pisomnej vyzvy na jej Uhradu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti odstranit vady diela. Objednavatel sa zavazuje
zhotovitefovi pisomne potvrdit skutoénost, Ze vada diela bola odstranend, az po jej skutoénom odstraneni.
Clénok 9.

Ukonéenie zmluvy

Zmluva sa uzatvéra na dobu uréitu do vykonania diela do 60 celych kalendarnych dni odo diia odovzdania
staveniska zhotovitelov a zaplatenia ceny za dielo. Tym nie je dotknuty &l. 8 zmluvy.

Objednavatel je opravneny pisomne s uvedenim dovodu odstupenia odstlpit od zmluvy, ak:

9.2.1.  sazhotovitel dostane do omeSkania s riadnym vykonanim diela o viac ako 30 dni;
9.2.2.  sazhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad diela o viac ako 14 dni;
9.23.  ddjde k poruseniu inej zmluvnej povinnosti zhotovitelov podfa zmluvy a ak neddjde k vykonaniu néapravy

ani v primeranej lehote, ktorl na tento Ucel objednavatel zhotovitelom po predchadzajucom pisomnom
upozorneni poskytne.
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Zhotovitel je opravneny pisomne s uvedenim dévodu odstlpenia odstupit od zmluvy, ak:

9.3.1.  saobjednavatel dostane do omeskania so zaplatenim odmeny o viac ako 30 dni;

9.3.2.  mu objednavatel ani po opakovanej pisomnej vyzve neposkytne potrebnu suéinnost podfa zmluvy po dobu

dihsiu ako 14 dni;

9.3.3. dbjde k porueniu inej zmluvnej povinnosti objednévatela a ak nedéjde k vykonaniu napravy ani v
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primeranej lehote, ktori na tento UCel zhotovitel objednavatefovi po predchadzajucom pisomnom
upozorneni poskytne.

V pripade odstupenia od zmluvy, tato zmluva zaniké driom, v ktorom bolo odstipenie doru¢ené druhej zmluvnej
strane.

Clanok 10.
Spolocné a zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany na ucely vykonania diela komunikuji podfa vzajomnej dohody osobne, e-mailom alebo
telefonicky, pokial nie je v zmluve stanovena pisomna forma. Kontaktnou osobou na ucel komunikacie pri pineni
zmluvy, vratane vykonania diela, vystavovania, zasielania a podpisovania odovzdévacich a preberacich
protokolov a faktdr je

10.1.1. za objednavatela Ing. Michaela Korpova
10.1.2.  za zhotovitela Zuzana Simurdova

Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu objednavatela zapocitat akékolvek svoje pohladavky a
naroky voCi objednavatefovi proti pohfadavkam a narokom objednavatela, ani bez pisomného suhlasu
objednavatela previest akékolvek prava a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu.

Na zmluvu sa vztahuju VSeobecné zmluvné podmienky, ktoré tvoria prilohu €. 2 tejto zmluvy, pokial nie je v tejto
zmluve dohodnuté inak. V pripade kolizie ustanoveni zmluvy a ustanoveni VSeobecnych zmluvnych podmienok
maju ustanovenia zmluvy prednost.

Menit alebo dopifiat ustanovenia tejto Zmluvy je mozné len na zaklade dohody zmluvnych stran, formou
pisomnych, Cislovanych dodatkov, v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost jej podpisanim obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost diiom nasledujtcim po dni
jej zverejnenia podla § 47a ods. 1 zak. €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov v
spojeni s § 5a zak. €. 211/2000 Z. z. zékona o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov. Zverejnenie zabezpeCuje
objednavatel.

Tuto zmluvu mozno menit a dopifiat jedine pisomnymi dodatkami podpisanymi zmluvnymi stranami.

Tato zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch s platnostou originalu 2 rovnopisy pre objednavatefa a 1 pre
zhotovitefa.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tto zmluvu precitali, neuzatvaraju ju v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, porozumeli jej a je jasnym, uritym a vernym vyjadrenim ich vole, ¢o potvrdzuju vlastnoruénymi
podpismi.
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Prilohy zmluvy :

Priloha €. 1: Podrobna Specifikacia diela (opis predmetu zakazky)
Priloha €. 2: V3eobecné zmluvné podmienky

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

V Bratislave, dna 4.2.2021

Objednavatel’

Mgr. Michal Belica, v. r.
riaditel sekcie zivotného prostredia

Zhotovitel

Zuzana Simurdova, v. r.
konatel
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Priloha ¢. 1

Podrobna Specifikacia diela (opis predmetu zakazky)

Predmetom zékazky je Uprava spevnenych povrchov v par€iku, vybudovanie parkového (mlatového) chodnika,
oplastenie rozvodnych skrifi, rozSirenie verejného osvetlenia a osadenie mestského mobiliaru.

Predmet zakazky pozostava z nasledujucich prac:

S0 02 Spevnené plochy

Uprava spevnenych pléch bude realizovana podra projektovej dokumentacie pre dast SO02, SO03 a SO04, ktora tvori
prilohy tejto vyzvy. Zodpovedny projektant: Ing. arch. Marcel Dzurilla.Prace pozostavaju:

Vyty€enie staveniska

Vycistenie podkladu

Zemné a vykopové prace v nevyhnutnom rozsahu

UloZenie a hutnenie kontrukcie chodnika

L6Zko z dreveného kameniva, frakcie 0-32mm hr. 100mm

Strkodrva frakcie 0-16mm, hr. 40mm

Kamenny prach frakcie 0-5mm, hr. 60mm

Lemovanie chodnika plastovym obrubnikom 45x80x1035, olemovania budl kotvené kotviacimi prvkami
a dosypané do potrebnej vysky

V mieste napojenia na jestvujlce asfaltové chodniky bude poloZeny lem z kamennych
kociek, ulozeny do beténového 16zka

Dokoné&ovacie prace

S0 03 Mestsky mobiliar

Predmetom je osadenie mestského mobiliaru podla projektu a technického listu dodavatefom. A odstranenie
jestvujuceho mobiliaru. Rozsah prac:

Vykopové prace, vratane betonovych zakladov

Montazne prace

Demontaz jestvujucich lavi¢iek

Odvoz lavigiek do skladov Cierneho lesa

DokoncCovacie prace

S0 04 Kapotovanie rozvodnych skrin
Predmetom je vyroba, osadenie a montaz oplastenia rozvodnych skrin sibirskym smrekovcom. Pred vyrobou je
nevyhnutné si objekty presne zamerat a vyhotovit dielensku dokumentaciu podfa referenénych skrif.

ﬁ;;r:;rz;isilektroskrine na Jednotka Minimum Maximum Presna hodnota
Vyska: mm 165
Sirka: mm 110
Dizka: mm 120
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Obr. €. 1 .C. Obr.¢.3

Obr.
Obr.

¢. 1 —referenény priklad, Zahradnicka ulica Bratislava

€. 2 a €. 3 - elektro skrine na oplastenie Krizna ulica, podla referencie zrealizovanych skrifi Zahradnicka ulica.
Pred realizaciou je potrebné objekty zamerat' a vypracovat dielenski dokumentaciu, v dizajne podfa referenéného
prikladu na Zahradnickej.

Technické vlastnosti / terminy Hodnota / charakteristika

Material Trvacne drevo zo sibirskeho smrekovca uchytené na vyrobenu
kon3trukciu.

Otvaracie dvierka na oplasteni Oplastenie musi umoznit pristup k rozvadzaom v pripade potreby.

Otvaracie dvierka pred kazdym rozvadzacom musia byt z rovnakého
trvacneho dreva. Dvierka sa musia dat uzavriet. Oplastené dvierka
musia umoznit otvorenie dveri na skrini min. do 90° uhla pre

[ahky pristup k rozvadzagom, a byt fahko demontovatelné
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Poziadavky: priklad - nakres

SIEMENS

Osadenie zakladu pod radi¢e Siemens

Odnimatelna ¢ast’ zakladu musi byt’ na strane dveri radica!

1200

[

Hibka i Oplastenie skrine radi¢a pre zariadenie CSS

|
|
Vnutorny priestor oplastenia min.300 .

Imin.zoo

[

Imln.zoo

1600

pod aroviiou povrchu

--EeZn - uoeviiovaciorofil ore kihle - zadnd steoa . _ . _ §
odnimatelna predna &ast’ zakladu

Pevna Cast Z2KIadu %,
3 i e B

| i ; |zasypat pieskom

x
max.300 |

cca 40 - 60mm

s

[ 1 | e
otvorena éast zakladu| | | |
T O P =T

Odhadovany datum préc:

podla navrhu UspeSného uchadzaca

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Pouzité drevo.

Sibirsky smrekovec

Oplastenie a otvaranie

Oplastenie musi umoznit pristup k rozvadzacom v pripade potreby.
Otvaracie dvierka pred kazdym rozvadzaCom musia byt z rovnakého
trvacneho dreva — sibirsky smrekovec. Dvierka sa musia dat’ uzavriet
univerzalnym montaznym kfucom.

Sposob otvaranie/zamykanie je dvere na pantoch aby bol umozneny
pristup k dveram sucasnych skrifi. Drevené oplastenie
elektrorozvadzaCov musi byt vybudované tak, aby sa dalo otvorit — s
dvierkami na pantoch aby bol umoZneny pristup technikom do
samotnych rozvadzagov. Zaroven drevené oplastenie musi byt odoIné
voCi vandalizmu, pevne ukotvené na beténové patky volne polozené na
teréne a skryté pod oplastenim. Samotné steny oplastenia musia byt
lahko demontovatelné pre pripad Udrzby skrifi. Medzi jednotlivymi
drevenymi doskami musi byt medzera, pre pristup vzduchu

k rozvadzac¢om. Pred realizaciou je nevyhnutné zamerat si existujlce
skrine aj s otvaranim a spracovat dielenski dokumentéciu, a predloZit ju
na schvalenie objednavatelovi a vlastnikom skrif.

S0 05 Rozsirenie verejného osvetlenia

RozSirenie verejného osvetlenia, podla projektovej dokumentacie, €ast SO 05, ktora tvori prilohy tejto vyzvy.

Zodpovedny projektant : Ing. Juraj Nyulassy

VSetky prace budl vykonané vratane zabezpecCenia :
e vytyCenia a zriadenia staveniska, vratane realizacie jeho doCasného oplotenia,

vytyCenia inZinierskych sieti,

uréenia postupu zhotovenia jednotlivych stavebnych objektov,
zasobovanie staveniska elektrickou energiou a vodou,
odvodu odpadovych véd zo staveniska,
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nakladania s odpadmi,

Technicka Specifikacia predmetu zakazky:

odstranenia docasného zriadenia staveniska.
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ochrany Zivotného prostredia, vod, pdd, ovzduia a zelene,
ochrany pred hlukom, prachom a vibraciami,

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Stavenisko

vratane vyty€enia a zriadenia staveniska, realizacie jeho
docasného oplotenia,

urenia postupu zhotovenia jednotlivych stavebnych objektov,
dopravného rieenia vystavby, pristupu na stavenisko,
zasobovanie staveniska elektrickou energiou a vodou,
odvodu odpadovych véd zo staveniska,

ochrany zivotného prostredia, vod, pdd, ovzdusia a zelene,
ochrany pred hlukom, prachom a vibraciami,

nakladania s odpadmi,

odstranenia dogasného zriadenia staveniska

prace musi riadit poucena osoba, ktora bude dbat na
bezpeénost chodcov a dopravy.

Vratane spracovania Opisu organizacie vystavby a asového
harmonogramu

Stavebné prace

vratane vytyCenia stavby

vratane kompletného materialu na vystavbu

zhotovenia mlatového chodnika podla technickych poZiadaviek
hutnenia

zhotovenia obruby s kamennych kociek

osadenie mobiliaru do beténového zakladu

osadenie a montaz kapotaze na rozvodné skrine

osadenie verejného osvetlenia

vratane dopravy a montaze

Pri vykonavani prac pri rekonstrukcii
spevnenych pldch je nutné dodrziavat :

STN 73 3050 Zemné prace

STN 73 6114 Pozemnych komunikacii
STN 736131

STN EN 1388

STN EN 1340

Iné suvisiace pravne predpisy a nariadenia

Pri vykonavani ¢innosti je nutné chranit
dreviny a dodrziavat

VSeobecne zavazné nariadenie hlavného mesta Slovenske;
republiky Bratislavy ¢. 8/1993 o starostlivosti o verejnu zeler na
Uzemi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Zakon €. 543/2002 Z .z. o ochrane prirody a krajiny, v zneni
neskorsich predpisov.

Viyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
€. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 543/2002 Z. z.

o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov.

STN 83 7010 OSetrovanie, udrzZiavanie a ochrana stromovej
vegetacie

Iné suvisiace pravne predpisy a nariadenia

Pri nakladani s odpadmi je nutné dodrziavat

VSeobecne zavazné nariadenie hlavného mesta Slovenske;
republiky Bratislavy €. 4/2016 z 30. juna 2016 o nakladani s
komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na
Uzemi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o
zmene a doplneni vSeobecne zavazného nariadenia hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy ¢. 13/2012 o miestnom
poplatku za komunalne odpady a drobné stavebné odpady a

0 zmene a doplneni vSeobecne zavazného nariadenia hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy ¢. 12/2001 o nakladani s
komunélnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na
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uzemi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zneni
neskorsich predpisov

e  Zékon €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

e Vyhlaska ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a
doplneni neskorsich predpisov

e Metodické usmernenie Statnej ochrany prirody a krajiny
Slovenskej republiky, 2007

e |né suvisiace pravne predpisy a nariadenia

DalSie osobitné poziadavky:

Predmet zakazky musi byt realizovany aj v stlade s podmienkami uvedenymi v stavebnom povoleni, ktoré bude
poskytnuté Uspednému uchédzacovi po jeho vydani prislusnym stavebnym uradom.

12



MAGSP 2100003

Priloha ¢&. 3 - ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Objednavatel’: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa sidla: Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava

Nazov predmetu zékazky: Parcik Karadzi€ova / Krizna — rekonsStrukcia spevnenych
ploch, montaZz mobilidru, oplastenie rozvodnych skrii
drevenym obkladom a rozsirenie verejného osvetlenia

Podl’a § 41 zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov

Subdodavatel’ Podiel Predmet Osoba
(obchodné v % | subdodavky opravnena Adresa Datum
meno/ndzov, konat’ za pobytu narodenia
sidlo/miesto subdodavatel’a
podnikania, ICO) (Meno a
priezvisko)
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