
 

ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka                   

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) za účelom realizácie projektu 

„REKONŠTRUKCIE ZDRUŽENÝCH CHODNÍKOV A CYKLOCHODNÍKOV V 

BRATISLAVE“ časť 1 „Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Ružinovská ulica, 

Bratislava II“ 

(ďalej len „zmluva“) 
 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ:  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
sídlo: Primaciálne nám. 1, Bratislava 
zastúpenie: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor 
IČO: 00 603 481 
DIČ: 2020372596 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu, (IBAN): SK59 7500 0000 0000 2590 3513 
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Tomáš Peciar 
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných: Mgr. Tomáš Peciar 
tel.: +421 918 488 624 
e-mail: tomas.peciar@bratislava.sk 
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

a 

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.  
sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice 
zastúpenie: Mariusz Smulczyński - člen predstavenstva 
                    Ing. Martin Papala - člen predstavenstva 
IČO: 31 651 402 
DIČ: 2020492111  
IČ DPH: SK2020492111  
IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257 
SWIFT: KOMBSKBA 
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Rác – riaditeľ divízie Západ 
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných: Ing. Tomáš Žiaček – vedúci 
strediska Trnava 
zápis:  Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 240/V 
tel.: 0904 701 262 
e-mail: diviziazapad@colas-sk.sk 
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spoločne „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ v príslušnom 
gramatickom tvare a jednotlivo „zmluvná strana“  alebo aj „strana“ v príslušnom gramatickom 
tvare). 

 

PREAMBULA 



 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky podľa § 112 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení 
(ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky s názvom „Rekonštrukcie združených chodníkov a 
cyklochodníkov v Bratislave“ časť 1 „Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka 
Ružinovská ulica, Bratislava II“, ktorá bola vyhlásená zverejnením výzvy na predkladanie ponúk 
vo Vestníku verejného obstarávania č. 220/2020 zo dňa 22.10.2020 pod číslom 37204 - WYP. 

Objednávateľ pred podpisom zmluvy overil, že zhotovitel’ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa 
podieľa na plnení predmetu zmluvy, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 
11 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

2.1  Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa riadne a včas 

dielo, „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave“ časť 1 

„Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Ružinovská ulica, Bratislava II“, 

financovaného z vlastných finančných zdrojov objednávateľa. Touto zmluvou sa 

zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo v rozsahu podľa Opisu predmetu zákazky, tvoriaceho 

prílohu č. 1 tejto zmluvy, podľa projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavebných 

úprav a udržiavacích prác spracovanou Ing. Norbertom Nemcom; Ing. Gabrielom 

Bálintom, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „projektová dokumentácia“ 

v príslušnom gramatickom tvare) a podľa rozpočtu - Výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 3 

tejto zmluvy (ďalej len „rozpočet“ alebo aj „výkaz výmer“ v príslušnom gramatickom 

tvare).  

 
2.1 Predmetom diela ďalej je konkrétne najmä: 

2.1.1   dodávka diela t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade 
s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, 
jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) 
materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov  
v požadovanom rozsahu stavby; 

2.1.2  dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si 
ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä 
avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, 
konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď. ak si to povaha diela vyžaduje; 

2.1.3   vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na 
stavenisku a stanovenie výškových bodov nevyhnutných pre vykonávanie diela; 

2.1.4   zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko, ak je to potrebné mimo 
existujúcich komunikácií; 

2.1.5  umiestnenie alebo premiestnenie dopravných značiek podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov o pozemných komunikáciách 



2.1.6   predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a 
vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela; 

2.1.7  povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, 
certifikáty a vyhlásenia o parametroch  týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných 
výrobkov; 

2.1.8  zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha 
diela vyžaduje; 

2.1.9  poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy; 

 
2.1.10 čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na 

stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác 
zhotoviteľa. 

 
2.2 Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu diela vymedzeného 

Opisom predmetu zákazky (príloha č. 1 tejto zmluvy), projektovou dokumentáciou 

(príloha č. 2 tejto zmluvy) a výkazom výmer (príloha č. 3 tejto zmluvy), t. j. najmä 

doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do tejto zmluvy, ktorých potreba 

vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností (ďalej len „naviac práce“ 

v príslušnom gramatickom tvare) výlučne na základe predchádzajúceho písomného 

dodatku k tejto zmluve uzatvoreného a  podpísaného obidvomi zmluvnými stranami a to 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v zmysle ods. 2.3 tohto článku 

zmluvy. Dodatok k zmluve musí zahŕňať cenu naviac prác a dobu ich vykonania. 

2.3  Uzatváranie dodatkov sa riadi príslušnými ustanoveniami ZVO v aktuálnom znení ku dňu 

uzatvorenia dodatku (napr. ustanovenie § 18 Zmena zmluvy, rámcovej dohody a 

koncesnej zmluvy počas ich trvania). Cenu naviac prác, ktoré zhotoviteľ vykoná bez 

dodatku k tejto zmluve takto vopred podpísaného alebo odchylne od dohodnutého 

rozsahu diela, nie je objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto naviac práce je 

zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej, inak troj (3) dňovej lehote po tom ako 

objednávateľ zhotoviteľa o ich odstránenie požiada. Po márnom uplynutí tejto lehoty je 

objednávateľ oprávnený tieto naviac práce odstrániť sám alebo dať odstrániť tretej osobe 

a to na náklady zhotoviteľa, pričom tieto náklady je v zmysle podmienok tejto zmluvy 

zhotoviteľ povinný uhradiť na základe faktúry objednávateľa. Ak takéto naviac práce 

objednávateľ dodatočne písomne uzná vo forme dodatku k tejto zmluve, vznikne 

zhotoviteľovi nárok na odplatu za ich vykonanie vo výške dohodnutej v dodatku k tejto 

zmluve, ktorý zmluvné strany na úrovni štatutárnych orgánov podpíšu. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje pri oceňovaní naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako 

ich použil pri spracovaní svojej ponuky a svojho rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto 

zmluvy, pričom v každom prípade nemôžu zmluvné strany porušiť pravidlá verejného 

obstarávania a výsledky realizovaného verejného obstarávania.  

Ceny za naviac práce sa oceňujú nasledovne: 

a) V prípade naviac prác, ktoré sú ocenené a uvedené v rozpočte, bude zhotoviteľ 

fakturovať objednávateľovi naviac práce podľa jednotkovej ceny, ktorá zodpovedá 

cene uvedenej v ocenenom rozpočte; 



b) V prípade naviac prác, ktoré nie sú ocenené a uvedené v rozpočte, bude zhotoviteľ 

fakturovať cenu podľa smerných cien, ktoré boli použité pri oceňovaní rozpočtu na 

základe ktorého bola predložená cenová ponuka zhotoviteľa do verejného 

obstarávania.    

Potrebu vykonať naviac práce a ich finančné ohodnotenie v zmysle tohto odseku článku 

zmluvy môže oznámiť zhotoviteľ objednávateľovi písomným zápisom v stavebnom 

denníku. Naviac práce je oprávnený požadovať aj objednávateľ od zhotoviteľa rovnako 

na základe zápisu v stavebnom denníku. K ich realizácii zhotoviteľ pristúpi bezodkladne 

po podpísaní dodatku k tejto zmluve oboma zmluvnými stranami.  

Pokiaľ  projektant alebo stavebný dozor (ďalej aj „odborný technický dozor“ 

v príslušnom gramatickom tvare) nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie 

zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná 

zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.  

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou 

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na 

svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené dielo 

objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a prevedení. 

2.5 Zhotoviteľ v prípade potreby je povinný zabezpečiť na vlastné náklady potrebnú 

dielenskú a výrobnú dokumentáciu podľa požiadaviek uvedených v projektovej 

dokumentácii a po odsúhlasení odborným technickým dozorom zabezpečí jej kompletnú 

realizáciu. 

2.6 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za 

dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.7 Dielo zhotoviteľ vykoná v súlade so svojou predloženou ponukou, podľa Opisu 

predmetu zákazky, vrátane všetkých jeho príloh, uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy, 

podľa projektovej dokumentácie vrátane všetkých jej príloh, uvedenej v prílohe č. 2 tejto 

zmluvy, podľa rozpočtu vrátane všetkých jeho príloh, uvedeného v prílohe č. 3 tejto 

zmluvy, podľa pokynov objednávateľa a odborného technického dozoru, podľa 

podmienok tejto zmluvy, v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa písomne 

odsúhlasenými objednávateľom alebo stavebným dozorom, v súlade s kontrolným 

a skúšobným plánom zhotoviteľa odsúhlaseným objednávateľom alebo stavebným 

dozorom, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných povolení orgánov 

verejnej správy týkajúcich sa diela (najmä v súlade so stavebným povolením a ďalšími 

povoleniami rozhodnutiami a stanoviskami týkajúcimi sa predmetu zmluvy vydanými do 

dňa podpísania tejto zmluvy, ako aj vydanými po podpise tejto zmluvy).  

2.8 Pri vykonávaní prác sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať najmä stavebno-technické a 

kvalitatívne parametre v súlade so slovenskými technickými normami (STN) a 

slovenskými technickými normami európskymi (STN EN), technickými listami mesta 

Bratislavy, vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie v znení neskorších predpisov, ako i predložené certifikáty, revízne správy a 

atesty použitých materiálov a výrobkov v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona 

č. 133/2013Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 



a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 8/2009 Z. z o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a vyhlášku MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Zhotoviteľ zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje 

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 

ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

v znení neskorších predpisov.  

2.9      Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú 

mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii 

diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na 

kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že pri podpise tejto 

zmluvy od objednávateľa vo fotokópii prevzal ohlásenie stavby stavebných úprav 

a udržiavacích prác, ak je ku dňu podpisu tejto zmluvy vydané a právoplatné, a ktoré je 

potrebné pre vykonanie diela vrátane všetkých ďalších potrebných dokladov 

nevyhnutných k realizácii diela.  

2.10 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela 

(povahou a stavom staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími 

možnosťami) a prehlasuje, že podmienky, ktoré mu vytvoril objednávateľ nebránia jeho 

povinnosti vykonať dielo riadne a včas. Miestom vykonávania diela je  územie hlavného  

mesta Bratislavy.  

2.11 Zhotoviteľ potvrdzuje, že projektovú dokumentáciu riadne skontroloval a posúdil, a že je 

možné na základe tejto projektovej dokumentácie riadne a včas vykonať dielo a to za 

cenu dohodnutú v tejto zmluve.  

2.12 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek 

bez využitia elektronického trhoviska podľa ZVO.  

 

Článok III. 

TERMÍNY PLENENIA PREDMETU ZMLUVY 

 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná riadne a včas v týchto termínoch: 

  

 Začatie vykonávania diela zhotoviteľom: Odovzdaním staveniska na základe preberacieho 

protokolu. 

           Ukončenie vykonávania diela zhotoviteľom: najneskôr do 1 mesiaca od odovzdania 

staveniska. 

 Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia vykonávania diela 

toto riadne vykonať a  odovzdať toto dielo do riadneho užívania objednávateľovi. 

3.2 Postupové (priebežné) termíny vykonávania diela zmluvné strany určia po vzájomnom 

prerokovaní v harmonograme postupu prác pred podpisom tejto zmluvy, pričom tento 

harmonogram postupu prác tvorí resp. bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu č. 4 tejto 

zmluvy. K postupovým termínom vykonávania diela bude v harmonograme postupu prác 

priradený zoznam vykonávaných objektov (častí) stavby s uvedením ich zmluvnej ceny 



(ďalej aj „finančný objem plnenia“), ktoré je zhotoviteľ povinný vykonať k príslušnému 

postupovému termínu vykonávania diela. 

3.3 Nepredloženie harmonogramu postupu prác ku dňu podpisu zmluvy sa posudzuje ako 

podstatné porušenie povinností zhotoviteľa (za neposkytnutie súčinnosti úspešného 

uchádzača) s následným postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3.4 Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, sú pre zhotoviteľa 

záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác 

podľa harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní, je objednávateľ 

oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

3.5       Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasné alebo riadne vykonanie diela, a môže spôsobiť 

omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v odseku 3.1. tohto článku zmluvy. 

3.6       V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení 
jeho  

 povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje 
sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako 
platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v 
splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na 
splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je 
účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého 
účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok 
spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto 
prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní. 

3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako 
výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Zmeny 
počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc považujú výlučne v tom prípade, 
ak majú priamy vplyv na technológiu realizácie diela. Lehotu výstavby možno v tomto 
prípade prekročiť sumárne najviac o 3 mesiace. V opačnom prípade je objednávateľ 
oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

 

Článok IV. 

ZMLUVNÁ CENA 

 

4.1 Celková cena za kompletné vykonanie diela podľa tejto zmluvy je stanovená ako výsledok 

verejného obstarávania: „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v 

Bratislave“ časť 1 „Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Ružinovská ulica, 

Bratislava II“ a to dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov vo výške:  

  

Zmluvná cena bez DPH:    100 206,50  €  

 DPH 20%:        20 041,30  €

 Zmluvná cena celkom vrátane  DPH:   120 247,80  €  

                  

4.2 Zmluvná cena za dielo je uvedená s 20% daňou z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“). 

Pokiaľ dôjde k zmene sadzby DPH, zmluvná cena za dielo bude upravená vo forme 

dodatku k tejto zmluve. 



4.3  K zmluve je priložená príloha č. 3 – rozpočet, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

Príloha     č. 3 je ocenený výkaz výmer vo všetkých položkách pre jednotlivé stavebné 

objekty (časti) stavby jednotlivo.  

4.5 Zmluvná cena za dielo bola dohodnutá ako maximálna a je možné ju prekročiť len za 

podmienok stanovených v tejto zmluve a po písomnom odsúhlasení  zo strany 

objednávateľa.  

4.6       Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu 
diela           

  potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné): 
 

4.6.1 náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela; 
4.6.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia 

vrátane prejednania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda. správne 
poplatky a pod.), skládok a nákladov s tým spojených; 

4.6.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, 
vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí; 

4.6.4 všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky, náklady na dopravu a 
colné poplatky; 

4.6.5 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, odvoz a ekologickú likvidáciu 
odpadu a sute z realizácie diela; 

4.6.6 náklady na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe zadávacích 
podmienok špecifikovaných vo výzve na predloženie ponuky v rámci procesu 
verejného obstarávania či realizačnej dokumentácie; 

4.6.7 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie 
funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, 
skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej 
dokumentácii; 

4.6.8 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených 
v ohlásení stavebných úprav a udržiavacích prác, vrátane geologických, geodetických a 
iných meraní a prieskumov; 

4.6.9  náklady na poistenie; 
4.6.10  zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany; 
4.6.11  mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo 

vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja; 
 

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu 
diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú 
nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny: 

- sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou, 

- preveril miestne podmienky, 

- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa 
známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 

 

4.7 Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky zmluvných strán. Práce, ktoré zhotoviteľ 

nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných 

podmienok, objednávateľ neuhradí. 



 

Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1 Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané 

pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, 

objednávateľom a stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác. 

Objednávateľ a stavebný dozor súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu 

uvedie svoje výhrady najneskôr do piatich (5) pracovných dní od predloženia tohto súpisu 

skutočne vykonaných prác. V prípade, ak objednávateľ k súpisu skutočne vykonaných 

prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje 

výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený súpis skutočne vykonaných prác, 

objednávateľ tento opravený súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu 

uvedie svoje výhrady najneskôr do piatich (5) pracovných dní od predloženia tohto 

opraveného súpisu skutočne vykonaných prác. Súpis skutočne vykonaných prác 

podpisuje objednávateľ, stavebný dozor a zhotoviteľ. V zmysle tejto zmluvy sú platby 

objednávateľa za čiastkové plnenia prác a dodávok vykonávané na základe vystavenej 

faktúry tak, že zhotoviteľ môže vystaviť faktúru až na základe objednávateľom 

potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác za uplynuté obdobie k poslednému dňu 

v kalendárnom mesiaci. Fakturované obdobie skutočne vykonaných prác nesmie byť 

kratšie ako jeden kalendárny mesiac. Záverečná faktúra na zostávajúcu časť zmluvnej 

ceny za dielo nesmie byť nižšia ako 15% zmluvnej ceny diela, pričom je zhotoviteľ 

oprávnený túto záverečnú faktúru vystaviť až po podpísaní záverečného protokolu 

o odovzdaní diela. 

5.2 Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať objednávateľovi overiteľným spôsobom. 

Vykonané naviac práce, zmeny prác a dodávok, zmeny materiálov, ktoré pôvodne neboli 

zahrnuté v rozpočte, budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, 

cenovom a termínovom odsúhlasení a zdôvodnení zmluvnými stranami. Zmeny 

a doplnky, resp. nové a zmenené položky je potrebné vo faktúre uviesť samostatne 

a oddelene. 

5.3 Lehota splatnosti faktúr je do 60 dní od ich doručenia objednávateľovi.  

5.4 Faktúry je zhotoviteľ povinný predkladať objednávateľovi v 4 (štyroch) originálnych 

vyhotoveniach. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve,  minimálne: 

 

 - obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ alebo IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa, 

 - označenie registra, ktorý zhotoviteľa a objednávateľa zapísal do registra a číslo zápisu,  

 - číslo faktúry, 

 - označenie zmluvy, 

 - označenie diela, 

 - dátum vyhotovenia a dátumu splatnosti faktúry, 

 - dátum zdaniteľného plnenia,  

 - názov, množstvo a rozsah plnenia,  

 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,  

 - fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou, 



 - odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zmluvnej strany.  

   

Prílohou faktúry je spravidla – krycí list faktúry, súpis skutočne vykonaných prác a 

rekapitulácia. Súpis skutočne vykonaných prác bude vyhotovený podľa odsekov 5.1 a 5.2 

tohto článku zmluvy. Súpis skutočne vykonaných prác bude vyhotovený v súlade 

s rozpočtom, ktorý je prílohou č. 3 tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov (častí), 

položiek, jednotkové ceny, množstvá, sumy zrealizovaných položiek. Súpis skutočne 

vykonaných prác bude vytváraný priamo z oceneného výkazu výmer, ktorý je súčasťou 

tejto zmluvy, pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené 

políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry, bude 

uvedený nulový údaj. Kumulatívne súpisy skutočne vykonaných prác s ocenením podľa 

rozpočtu bude zhotoviteľ vytvárať objednávateľovi len pre účely sledovania čerpania 

rozpočtu objednávateľa. 

 Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti alebo k nej nebudú priložené 

príslušné doklady, alebo nie je vystavená v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, nie je objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúru 

zhotoviteľovi na prepracovanie. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia 

faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi. 

5.5 Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po podpísaní protokolu 

o odovzdaní diela. Po vystavení záverečnej faktúry nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť 

objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok 

vykonaných na diele pred odovzdaním diela objednávateľovi. Uhradením záverečnej 

faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky zhotoviteľa na 

zaplatenie ceny za práce a dodávky vykonané na diele do jeho odovzdania 

objednávateľovi za uspokojené. Záverečnú faktúru je potrebné doručiť objednávateľovi 

do 15 dní od podpísania protokolu o odovzdaní diela.  

5.6 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi ku dňu odovzdania staveniska záruku – 

Performance bond (výkonnostnú záruku) na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného 

záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo 

tejto zmluvy  v súvislosti s vykonávaním diela uvedeného v tejto zmluve a to vo výške päť 

(5) % z ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ môže poskytnúť záruku – Performance bond 

(výkonnostnú záruku) formou prevodu finančných prostriedkov na účet objednávateľa 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo formou bankovej záruky, ktorá musí byť vystavená 

do podpísania záverečného protokolu o odovzdaní diela alebo do predloženia bankovej 

záruky – Waranty bond podľa odseku 5.7 tohto článku zmluvy zhotoviteľom 

objednávateľovi, a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. V prípade, že 

zhotoviteľ nezloží záruku na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, 

zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky: 

5.6.1 Banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku 

zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy  

v súvislosti s vykonávaním diela uvedeného v tejto zmluve; 

5.6.2 Banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu 

objednávateľa; 

5.6.3 Banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej je 

predložená výzva objednávateľa adresovaná banke na plnenie z bankovej záruky a list 

objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa 



na nesplnenie alebo neplnenie povinností zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči 

objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy, a zhotoviteľ 

preukázateľne neodstráni v stanovenej lehote objednávateľom neplnenie povinností, 

alebo svoje nedostatky pri plnení. 

5.7 Záruku - Performacne bond nahradí zhotoviteľ po podpísaní záverečného protokolu 

o odovzdaní diela zárukou - Waranty bond (garančná záruka) vo výške dve (2) % z ceny 

diela bez DPH, ktorá bude slúžiť na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku 

zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy  

v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve. Zhotoviteľ môže poskytnúť 

záruku – Waranty bond (garančná záruka) formou prevodu finančných prostriedkov na 

účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo formou bankovej záruky. 

Nepredloženie záruky  - Waranty bond (garančná záruka) zo strany zhotoviteľa je 

dôvodom na neprebratie diela zo strany objednávateľa a na neuhradenie záverečnej 

faktúry objednávateľom. Záruka - Waranty bond nezanikne skôr ako uplynie 60 mesiacov 

od podpísania záverečného preberacieho protokolu celého diela. V prípade, že zhotoviteľ 

nezloží záruku na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, zhotoviteľ sa 

zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky: 

5.7.1 Banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku 

zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy  

v súvislosti s vykonávaním diela uvedeného v tejto zmluve; 

5.7.2 Banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu 

objednávateľa; 

5.7.3 Banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej je 

predložená výzva objednávateľa adresovaná banke na plnenie z bankovej záruky a list 

objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa 

na nesplnenie alebo neplnenie povinností zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči 

objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy, a zhotoviteľ 

preukázateľne neodstráni v stanovenej lehote objednávateľom neplnenie povinností, 

alebo svoje nedostatky pri plnení. 

Waranty bond (garančná záruka) bude vrátená alebo uvoľnená do 15 pracovných dní po 

uplynutí 60 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu celého diela. 

5.8 Nepredloženie záruky ku dňu odovzdania staveniska sa posudzuje ako podstatné 

porušenie povinností zhotoviteľa a oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť. 

5.9 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú cenu jednotlivých plnení, ktoré mu objednávateľ 

podľa tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na náklady zhotoviteľa na základe 

faktúry objednávateľa, ktorej splatnosť je sedem (7) dní od jej vystavenia 

objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty sa nefakturujú, postačuje 

výzva objednávateľa alebo zhotoviteľa. 

5.10 Objednávateľ  je oprávnený započítať si akúkoľvek svoju splatnú alebo nesplatnú 

pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi.  

5.11 Zmluvné strany sa dohodli v rozsahu v akom to všeobecne záväzné právne predpisy 

pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči 

objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa. 

5.12 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:  

5.12.1 do zmluvnej ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia 

pre splnenie všeobecne záväzných predpisov, noriem, opatrení a úradných 



podmienok a podmienok stavebných povolení (medzi iným ochrana proti hluku 

a prašnosti po dobu odstraňovania stavby, čistenie komunikácií znečistených 

stavbou po dobu stavby, atď.); 

5.12.2 pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval s tým, že počas doby 

vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena zmluvných cien, okrem prípadov 

uvedených v tejto zmluve; 

5.12.3 do zmluvnej ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné, 

riadne a odborné vykonanie diela poprípade, ktoré je potrebné pre zaistenie 

dodávok so zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje, ktoré je pri vykonávaní 

odborných prác obvykle treba vykonať; 

5.12.4  u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne 

súvisiacich výkonov a činností, a že v nich sú zahrnuté všetky prípadne potrebné 

pomocné, montážne, spojovacie, kompletačné a iné materiály; 

5.12.5 mu je známe, že dielenskú dokumentáciu, vykonávací resp. realizačný projekt si 

v prípade potreby obstará na vlastné náklady a ich poskytnutie sa nepovažuje za 

poskytnutie súčinnosti objednávateľa; 

5.12.6 zaväzuje sa vykonať všetky práce a dodávky v súlade s rozpočtom, ktorý tvorí 

prílohu č. 3 tejto zmluvy, a ktorý je pre zmluvné strany záväzný. 

5.13 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom 

zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody 

na zrušenie registrácie v zmysle § 81 odseku 4, písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“)) vedenom 

Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň 

zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH 

z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového 

úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená 

najneskôr deň nasledujúci po dni (i) predloženia originálu písomného potvrdenia 

príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na 

DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a (ii) preukázania 

skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, 

u ktorých nastali dôvody na zrušenie v zmysle § 81 odseku 4, písm. b) zákona o DPH.  

 

Článok VI. 

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

 

6.1 Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovanie diela sú v rozsahu uvedenom v tejto 

zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán: 

 

1. ako odborný technický dozor (za objednávateľa):  

Ing. Karol Polakevič, 0940 982 947, karol.polakevic@metroba.sk  

 2. ako vedúci stavby a ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa:  

   Ing. Michal  Pavlík, 0910 803 982,  michal.pavlik@colas-sk.sk 

 

Odborný technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim 

zastupovaním ďalších úsekových odborných technických dozorov objednávateľa, ktorí 

pôsobia na stavbe, pričom túto skutočnosť si zmluvné strany písomne oznámia. 



6.2  Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť, 

ak sa na ich činnosť bude vzťahovať. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na 

stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou kvalifikáciou a náležite poučených 

a používať na stavenisku výlučne technické zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám 

na technickú spôsobilosť používania vrátane vykonania potrebných odborných skúšok, 

ak sa pre prevádzku daného zariadenia vyžadujú. Stroje a zariadenia, ktoré sú 

v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené od mazacích tukov a oleja), 

alebo k ním chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných 

prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych 

predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto 

zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu 

objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska. Objednávateľ je oprávnený označiť 

všetky stroje a zariadenia zhotoviteľa určené na použitie pri prácach podľa tejto zmluvy, 

ktoré objednávateľ povolí používať pri realizácii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku 

článku zmluvy, dostatočne viditeľným označením nevyhnutným na dostatočnú 

identifikáciu týchto strojov a zariadení. Zhotoviteľ je povinný strpieť označenie a je 

povinný počas celej realizácie diela udržiavať tieto v čistote a dobrom stave tak, aby boli 

dostatočne viditeľné a čitateľné. 

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred začatím vykonávania diela bude mať k dispozícii všetko 

technické vybavenie a strojné kapacity potrebné na splnenie predmetu zmluvy.  

6.4    Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania diela predložiť objednávateľovi na 

schválenie plán staveniska. Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou 

dokumentáciou alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V 

prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas 

uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na 

uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na 

uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska: zahŕňa stavebný pozemok, 

prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. 

6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do piatich kalendárnych dní odo dňa 

doručenia zhotoviteľovi písomnej výzvy na prevzatie staveniska podľa tejto zmluvy, 

najneskôr však v lehote určenej vo tejto výzve, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a 

preberací protokol. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú 

súčinnosť, inak lehota na odovzdanie neplynie. 

6.6 Objednávateľ je povinný na písomnú žiadosť zhotoviteľa alebo zhotoviteľom určenému 

subdodávateľovi umožniť na stavenisku vybudovať uzamykateľný sklad o výmere 

minimálne 10 m2, pričom takýto sklad nesmie obmedzovať riadne vykonávanie stavby. 

Ako súčasť staveniska je objednávateľ povinný vytvoriť vedeniu stavby vhodné 

materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného dozoru a pre konanie 

kontrolných dní stavby.  

6.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo 

konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov 

a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. 

6.8 V zmluvnej cene za dielo sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, 

prevádzkou, údržbou a vyprataním staveniska zhotoviteľom. 

6.9 Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od objednávateľa na svoje 

vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky podzemné 



a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť smerové a výškové body 

nevyhnutné pre vykonávanie diela a o tieto zabezpečiť starostlivosť až do odovzdania 

diela objednávateľovi. Zhotoviteľ je po prevzatí staveniska tiež povinný oboznámiť sa s 

verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi na alebo v blízkosti staveniska a tieto 

vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich 

poškodeniu. Za správnu identifikáciu nadzemných a podzemných vedení, verejnej zelene 

a iných stavieb je zodpovedný zhotoviteľ. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie 

jednotlivých objektov stavby a zodpovedá za jeho správnosť. 

6.10 Súčasne s prevzatím staveniska zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné náklady zriadenie 

ciest na príchod a príjazd na stavenisko, ak je to potrebné mimo existujúcich komunikácií. 

6.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Ak je to potrebné, 

zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska. 

Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a 

podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ. 

6.12 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 

dopravné značky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o pozemných 

komunikáciách, prípadne umiestniť dočasné dopravné značenie a zabezpečiť jeho 

udržiavanie, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za 

umiestňovanie, premiesťovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného 

dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác. Umiestňovanie 

a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí 

zhotoviteľ. 

6.13 Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný umiestniť na určenom 

pozemku objednávateľom. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch, 

prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií zabezpečuje a všetky 

poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas 

užívania uhrádza zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní. 

6.14 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje 

zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, 

prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou 

zmluvnej ceny za dielo podľa tejto zmluvy. 

6.15 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, 

zodpovedajúci slovenským všeobecne záväzným právnym i technickým normám 

a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne normám 

stanoveným v projektovej dokumentácii objednávateľa, ktorú poskytne zhotoviteľovi. 

6.16 Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných 

subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za 

prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. 

6.17 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu tejto zmluvy určiť pre vykonanie diela 

zodpovedného vedúceho stavby (odsek 6.1 tohto článku zmluvy).  

6.18 Zhotoviteľ si zabezpečí sám a na vlastné náklady napojenia na odber elektrickej energie a 

vody. prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu 

a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania. Náklady na úhradu 

spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a to na základe skutočnej spotreby. 

6.19 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, čistotu a bez 

zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho 



prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom 

objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa, ktoré je následne 

zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi na základe faktúry. Zhotoviteľ zodpovedá za 

čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. 

Prípadné škody  z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi 

a uspokojí aj nároky tretích osôb. Objednávateľ môže pre uplatnenie nárokov podľa 

tohto bodu tiež použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným 

zápočtom. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť 

preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný 

materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom odstránený odpad vzniknutý' pri 

stavebných prácach spolu s vyplneným (potvrdeným) tlačivom Ohlásenie vzniku odpadu 

a nakladanie s ním. 

6.20 Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času, a to od 7:00 spravidla 

do 18:00. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, 

ktoré nie sú zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na vykonávanie diela. 

6.21 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, 

ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok 

a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi 

a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 

súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 

činností v znení niektorých predpisov. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na 

požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Objednávateľ je 

oprávnený požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek 

osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru 

objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom 

plnení svojich povinnosti, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná 

objednávateľom za nežiaducu z objektívnych dôvodov . Osoba, takto odvolaná z práce na 

diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. 

6.22 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochrany majetku objednávateľa a tretích 

osôb. Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení predmetu zmluvy odborné vedenie stavby podľa § 

45 odseku 1, písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vlastný dozor nad 

bezpečnosťou práce v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých činností v znení niektorých predpisov a prevezme 

zodpovednosť za bezpečnosť práce na stavenisku. 

6.23 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci 

a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade 

s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky č. 

147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 

výkon niektorých činností v znení niektorých predpisov, vyhlášky č. 94/2004 Z. z., ktorou 



sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri 

užívaní stavieb v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Zhotoviteľ môže použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky 

uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný vykonávať 

školenie svojich pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a požiarnej ochrany, preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu ich 

dodržiavania. Ďalšie povinnosti pracovníkov zhotoviteľa v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a požiarnej ochrany, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku 

na stavenisku budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska. V záujme 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne 

záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej 

ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, 

dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, 

zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky 

v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu 

nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri 

práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby 

svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore 

staveniska ako i v objektoch platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných 

omamných látok.  

6.24 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska, o prácach, a o dodávkach, 

ktoré vykonáva, stavebný denník. Do staveného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce 

skutočnosti týkajúce sa vykonávaného diela, najmä údaje o časovom postupe prác, ich 

rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 

dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, 

prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich 

odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické 

podmienky a pod.. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela 

a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti 

za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na 

stavbe trvalo prístupný. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale 

slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.  

6.25 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávateľom. 

Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu ústne alebo písomnou formou aspoň dva (2) dni 

vopred. Pokiaľ sa zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu alebo 

aspoň jeden deň pred termínom konania koordinačnej porady doručí objednávateľovi 

písomné ospravedlnenie. 

6.26    V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 
 názov, sídlo. IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa, 
 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa, 
 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávateľa PD, 
 meno zástupcu objednávateľa — technický dozor objednávateľa, 
 identifikačné údaje stavby podľa projektu. 
 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti, 



 zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov, 
 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby. 
 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4. 
 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona 
     Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. 
6.27    Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci  

vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú 
predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. 
Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len 
osoby uvedené v Stavebnom zákone. 

6.28    Ak nesúhlasí stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním  
 poverený  zástupca, pripadne spracovávateľ projektu, do stavebného denníka musí k 
tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa 
zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. 

6.29 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných 

zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dni odo dňa ich vzniku, inak sa 

predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený 

samostatný stavebný denník dodatočných prác. 

6.30    Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné 

pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác 

z tohto dôvodu (pokiaľ je toto prerušenie oprávnené), nie je zhotoviteľ v omeškaní. 

6.31 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci zhotoviteľa alebo objednávateľa 

príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. Pred začatím prác 

predloží zhotoviteľ objednávateľovi aktualizovaný projekt organizácie výstavby a 

zastavovací plán (celkovú situáciu stavby) a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

V prípade porušenia niektorej v tomto bode z uvedených povinnosti je zhotoviteľ na 

žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za každé jedno porušenie 

v zmysle článku VIII. tejto zmluvy. 

6.32 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri (3) pracovné dni vopred 

k obhliadke, kontrole a prevzatiu tých častí diela, ktoré objednávateľ alebo jeho odborný 

technický dozor počas vykonávania diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ 

je povinný vždy vyzvať objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na 

preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, 

a to aspoň tri (3) pracovné  dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je 

povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým 

spojené. Ak sa na preverenie prác objednávateľ nedostaví v lehote troch (3) pracovných 

dní, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak 

takéto odkrytie vyžaduje a nezistí závady na vykonaných prácach. 

6.33 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej desať (10) pracovných dní pred odovzdaním diela 

vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným 

oznámením, že celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela 

doručí zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach všetky doklady 

preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov 

a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela 



alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku 

dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii. 

6.34 Dielo je riadne vykonané podpísaním protokolu o odovzdaní diela objednávateľom a 

zhotoviteľom, ak sa vyžaduje, a súčasne až úspešným vykonaním všetkých skúšok 

predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami 

a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach 

objednávateľovi, ak sa tieto skúšky požadujú. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať 

objednávateľa aspoň desať (10) pracovných dní vopred k účasti na skúškach diela alebo 

jeho časti, pričom účasť zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je 

povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich 

zápisnične objednávateľovi. Ak sa žiadne skúšky nevyžadujú, dielo je riadne vykonané, ak 

je protokolárne prevzaté bez vád a nedostatkov. 

6.35 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, 

najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho časti, vykazuje 

niektorú z vád uvedených v odseku 6.36 a 6.37 tohto článku zmluvy. 

6.36 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených 

Opisom predmetu zákazky, projektovou dokumentáciou, rozpočtom, touto zmluvou, 

všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami. 

6.37 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti Opisu predmetu zákazky a/alebo 

projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných 

pokút sa nedorobky považujú za vady diela. 

6.38 O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v dvoch 

vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho 

konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele 

bude obsahovať aj: 

 - zhodnotenie akosti  vykonaných prác, 

- súpis zistených vád a nedorobkov, 

- dohodu o lehotách na odstránenie vád  a nedorobkov,  

- údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,  

- súpis odovzdaných dokladov,  

- dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán. 

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve vyhotovenia 

projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, 

porealizačné geodetické zameranie objektov (geometrický plán) pre zápis do katastra 

nehnuteľností a porealizačné geodetické zameranie rozvodov inžinierskych sietí, zoznam 

zariadení (vybavenie) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v Slovenskej republike 

a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických 

zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty 

o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných 

materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo 

jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela, manuál užívania stavby 

alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa 

príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem. 

6.39 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú 

uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne 

s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že 



zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád alebo ich včas neodstráni, je 

objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u tretej osoby na náklady 

zhotoviteľa, ktoré je následne zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi na základe 

faktúry.   

6.40 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 

poveriť vykonávaním diela alebo jeho časti tretiu osobu. 

6.41 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, 

zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať. 

Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a uviesť do pôvodného stavu tak, ako ho 

prevzal a to do dvoch (2) pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela 

okrem zariadení nutných na odstránenie vád a nedorobkov. Ak stavenisko nebude v 

dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ 

oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v zmysle čl. VIII. tejto zmluvy. 

6.42 Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi zastaviť 

vykonávanie diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení vykonávania 

diela je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na vykonávaní diela s výnimkou 

prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení vykonávania diela a prác, ktoré sú 

nevyhnutné na odvrátenie škôd hroziacich objednávateľovi. Objednávateľ nezodpovedá 

za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia vykonávania diela. Objednávateľ 

je povinný vznik dôvodu na zastavenie vykonávania diela zhotoviteľovi uviesť v 

oznámení. 

6.43 Zhotoviteľ prehlasuje, že si je vedomý, že súčasťou diela je aj projekt skutočného 

vyhotovenia, ktoré sú už zahnuté v zmluvnej cene diela podľa článku IV, odseku 4.1 tejto 

zmluvy. 

6.44  Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú 

vykonávaním činností v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenia vo 

výške 50.000,- eur (päťdesiattisíc eur). Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi 

zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich 

spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k 

momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania 

diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada: v prípade omeškania s opätovným 

predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 

pokutu v zmysle čl. VIII. tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia 

staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované 

za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy 

odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi 

osobitnú zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH 

dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy 

odstúpením. 

6.45  Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a 

zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v 

oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako „Pracovnoprávne predpisy“), a to 

predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a 

zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, 

že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávnych predpisov 



vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak 

zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch. 

 

Článok VII. 

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

7.1  Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo 

bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude 

vyhovovať požiadavkám všeobecne záväzných platných technických noriem a všeobecne 

záväzných právnych predpisov a bude spôsobilé na účel, na ktorý je určené. Zhotoviteľ 

zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, 

ktoré vznikli počas záručnej doby.  

7.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania protokolu odovzdaní diela 

objednávateľovi. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov odo dňa podpísania 

protokolu  o odovzdaní celej stavby objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných 

materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím 

doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej výrobcom, minimálne však 24 

mesiacov plynúcej odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní celej stavby 

objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, 

zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej 

časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie 

uvedený termín jej ukončenia sa odďaľuje) o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre 

vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť 

zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy. 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil 

objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7.4 Zmluvné strany si budú oznamovať vady písomne. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať 

s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po doručení 

oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo 

vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do dvadsaťštyri (24) hodín 

od doručenia oznámenia vady objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu 

v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do troch (3) dní od 

doručenia oznámenia vady objednávateľom pokiaľ sa nedohodol s povereným zástupcom 

objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela 

sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu 

oboma zmluvnými stranami.  

7.5  Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať dodanie 

náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť 

odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu 

odstrániť na náklady zhotoviteľa, ktoré je následne zhotoviteľ povinný uhradiť 

objednávateľovi na základe faktúry. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného 

predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do piatich (5) dní od uplatnenia 

nároku, ak sa nedohodli so zástupcom objednávateľa inak. 



7.6 Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.5 tohto článku zmluvy má objednávateľ 

i v prípade ak je vada diela neodstrániteľná. 

 

Článok VIII. 

ZMLUVNÉ POKUTY 

 

8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania. 

Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť. 

8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má 

zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň 

omeškania.  

8.3 Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených 

v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou č. 5 zmluvy, má objednávateľ 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný 

objem plnenia), ktoré ma zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prác 

zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň 

omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť. 

8.4 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má 

objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každú vadu 

a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. 

Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť. 

8.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 500,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy 

zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. 

8.6 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú 

v článku VI., odseku 6.21 až 6.23 tejto zmluvy alebo vo všeobecne záväznom právnom 

predpise na zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo 

v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci a požiarnej ochrany alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska, ak ide 

o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej 

ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom 

alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej 

povinnosti, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za 

každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v článku VI., ods. 6.21 

až 6.23 tejto zmluvy zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má 

povinnosť túto pokutu uhradiť. 

8.7 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa bude realizovať dielo bez použitia 

predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (ako sú pracovná obuv, 

pracovný odev, ochranná prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, štíty a pod. ) má 

objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 200,- EUR za 

každú nepoužitú osobnú a ochrannú pracovnú pomôcku u jedného pracovníka 

zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. 

8.8 Ak pred začatím prác nepredloží zhotoviteľ objednávateľovi aktualizovaný projekt 

organizácie výstavby,  zastavovací plán (celkovú situáciu stavby) alebo plán bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 



zhotoviteľom vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania so splnením ktorejkoľvek 

z týchto povinností. 

8.9      Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo 

sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných 

a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

500,- EUR za každé preukázateľne zistené použitie alkoholu alebo inej omamnej alebo 

psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto 

pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu 

alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko 

a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska 

a objektu stavby.  

8.10 Ak zhotoviteľ nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v článku VI., odseku 6.41 tejto 

zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 

500,- EUR za každý deň omeškania s vyprataním staveniska. Zhotoviteľ má povinnosť 

túto pokutu uhradiť. 

8.11 Ak zhotoviteľ nebude udržiavať zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu uvedenú 

v článku VI., odseku 6.44 tejto zmluvy v platnosti po celý čas vykonávania diela až do 

podpísania protokolu o odovzdaní diela, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 5 % zo sumy ceny diela s DPH.  

8.12    V prípade, ak objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v 

zmysle ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne 

objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, 

ktorá takto objednávateľovi vznikla. Túto zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený 

započítať s existujúcim alebo budúcim záväzkom voči zhotoviteľovi a to aj z iného 

existujúceho alebo budúceho zmluvného vzťahu. 

8.13     V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení zhotoviteľa podľa článku VI. bod 6.45  Zmluvy 

ukáže ako nepravdivé a objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s 

ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia z 

dôvodu vyhotovenia diela prostredníctvom zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných 

osôb, (i) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške sankcie 

uloženej kontrolným orgánom objednávateľovi a zároveň (ii) objednávateľovi vzniká 

právo na odstúpenie od tejto zmluvy, a to aj od časti tejto zmluvy. Objednávateľ je 

oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu zmluvy 

voči zhotoviteľovi aj opakovane. 

 

8.14 Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na 

náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to 

ani škody obsahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

8.15 Okrem zmluvných pokút výslovne uvedených v tomto článku zmluva platia súbežne 

ustanovenia tejto zmluvy upravujúce osobitné pokuty v prípade niektorých špecifických 

zmluvných povinností. 

 

Článok IX. 

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

 



9.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. 

9.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do momentu riadneho odovzdania 

diela objednávateľovi. 

9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe 

v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne 

objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia diela nedodržaním 

termínu ukončenia stavby zo strany zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom živelnej 

udalosti. Objednávateľ je oprávnený využiť na pokrytie takto vzniknutej škody v prípade 

jej neuhradenia zhotoviteľom na základe prvej výzvy objednávateľa aj záruku zriadenú 

zhotoviteľom podľa článku V., odseku 5.6 tejto zmluvy. 

 

Článok X. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

10.1 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy 

okrem práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na 

dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení 

tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky 

a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia vykonaná, a iných práv 

a povinností, ktoré podľa dohody zmluvných strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj 

po zániku zmluvy odstúpením. 

10.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom 

uvedeným v zákone alebo v tejto zmluve. 

10.3 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa považuje 

najmä: 

 a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko, 

 b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením 

ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku III., odseku 3.1 tejto zmluvy, 

 c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením 

ktoréhokoľvek postupového termínu vykonávania diela uvedeného v harmonograme 

postupu prác, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy, o viac ako desať (10) dní,  

 d) ak zhotoviteľ nevykoná k príslušnému postupovému termínu vykonávania diela 

uvedenému v harmonograme postupu prác viac ako 80% príslušného finančného objemu 

plnenia,  

 e) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením 

akéhokoľvek iného čiastkového termínu vykonávania prác, ktorý si zmluvné strany 

dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa 

(uvedenej napr. v stavebnom denníku) nevykoná príslušné práce v primeranej náhradnej 

lehote určenej zástupcom objednávateľa (uvedenom napr., v stavebnom denníku), 

 f) ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v článku III., odseku 3.1 tejto 

zmluvy,  

 g) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú 

v článku VI. tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne 



(osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce 

porušenie niektorej z povinností uvedených v článku VI. tejto zmluvy,  

 h) ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s ustanovením článku II., odsek 2.7 tejto 

zmluvy a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) 

nevykoná nápravu,  

 i) ak zhotoviteľ neodovzdá včas objednávateľovi technologické postupy vykonávania prác 

alebo kontrolný alebo skúšobný plán, 

 j) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,  

 k) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,  

l) ak zhotoviteľ nepreukáže udržiavanie poistenia v platnosti po celý čas vykonávania diela 

až do podpísania záverečného protokolu o odovzdaní diela v zmysle článku VI., odseku 

6.44 tejto zmluvy, 

m) ak voči zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie, vstúpil do likvidácie, či 

reštrukturalizácie,  

 n) ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby poddodávateľom 

alebo subdodávateľom, 

o) iné podstatné alebo závažné porušenie povinností definované v ustanoveniach  tejto 

zmluvy. 

10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy tiež 

v prípade, ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby 

svojim poddodávateľom alebo subdodávateľom, alebo je v konkurznom konaní, alebo je 

v likvidácii, alebo je zrejmé, že zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a riadne. 

10.5 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednávateľa sa 

považuje omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade 

s ustanovením článku V. odseku 5.3 tejto zmluvy dlhšie ako 30 dní, pričom toto 

ustanovenie sa neuplatňuje v prípade článku V., odseku 5.11 tejto zmluvy. 

10.6 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany 

zhotoviteľa v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom 

a zhotoviteľom.  

10.7 Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 

štyridsaťpäť (45) dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť 

od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. 

10.8 V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie zmluvnej ceny dovtedy vykonaných prác, 

výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej 

cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné 

pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane 

zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli 

s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia 

pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa 

previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo 

k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na 

pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu 

primeranú opotrebovaniu a stavu týchto vecí. 

10.9 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má 

objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním vykonávania diela oproti 

termínu ukončenia vykonania diela uvedeného v tejto zmluve.  



10.10 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený 

dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. 

 

Článok XI. 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

11.1 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek 

zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého 

zisku.  

11.2 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce 

na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy 

vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený  bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 

postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade 

porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v 

dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

11.3 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela 

môže zhotoviteľ odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v 

zozname subdodávateľov, ktorého aktuálne znenie ku dňu podpisu zmluvy predložil 

objednávateľovi v rámci súčinnosti na podpis tejto zmluvy a ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto 

zmluvy.  

11.4 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie 

predmetu zmluvy. 

11.5 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného 

vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo 

nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek 

zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa. 

11.6 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 

subdodávateľovi, najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť 

nastala  

11.7 Zhotoviteľ má právo na zmenu subdodávateľa, alebo na doplnenie nového 

subdodávateľa vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto zmluva týka. 

11.8 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou 

subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude 

obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať 

subdodávateľovi, konkrétnu časť dodávky, ktorú má subdodávateľ dodať, identifikačné 

údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a 

preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody 

na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 

Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení 

objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s 

navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dni odo dňa doručenia písomného 

oznámenia Zhotoviteľa. 



11.9 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 

40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, objednávateľ písomne 

požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa 

do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak 

objednávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 

11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim 

sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. V prípade opakovaného porušenia tejto 

povinnosti môže objednávateľ v zmysle článku X. ods. 10.4 odstúpiť od tejto zmluvy 

a zároveň má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi osobitnú zmluvnú 

pokutu vo výške jednorazovo 5% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, 

pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie 

splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy 

subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy 

objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) 

osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a 

plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci 

subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich 

subdodávateľov zaviaže. V prípade, ak zhotoviteľ' poruší svoju povinnosť predložiť 

objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na 

kontrolu v zmysle tohto boduje povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne 

vyzve, zaplatiť objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny 

diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. 

11.11 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám 

žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol 

počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto 

zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom 

a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, 

pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. 

Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy. 

11.12  Porušenie povinností zhotoviteľa uvedených v tomto článku zmluvy sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných povinností. 

11.13 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa  

§ 34 odseku 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje 

predmet zmluvy splniť len sám alebo prostredníctvom takejto osoby. 

11.14   Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi alebo 

nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a 

ekonomického hodnotenia dokončeného diela. 

 

Článok XII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 



12.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.  

12.2 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej 

dohode oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné. 

12.3 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom 

podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 

tejto Zmluvy na webovom sídle objednávateľa a to v súlade s ustanovením § 47a zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.    

12.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju podpisujú. 

12.5 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa. 

12.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto 

zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je 

ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto 

zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne 

účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.  

12.7 Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, 

zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri 

označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je 

povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej 

zmluvnej strane do pätnásť (15) dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny 

adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. V prípade, ak sa 

písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej 

odoslaní.  

12.8 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane 

neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsolentné), nemá a ani nebude to mať za 

následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. 

Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivých dobrých mravov 

rokovať tak, aby bolo neplatné neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne 

nahradený iným ustanovím, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac 

podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť 

zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej 

vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného 

ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú 

ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským 

právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám 

predchádzajúcej vety.  

12.9 Ak v tejto zmluve nie je výslovne dohodnuté inak, doručením akýchkoľvek písomností na 

základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou medzi zmluvnými stranami (ďalej 

len „korešpondencia“) sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou 

s doručenkou, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane na 

adresu zmluvnej strany uvedenej v záhlaví zmluvy. Za deň doručenia písomnosti sa 

pokladá aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú 

písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie dvojtýždňová úložná doba pre 

vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na 



zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty 

vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná 

poznámka podobného významu. Bežná komunikácia zmluvných strán v súvislosti s touto 

zmluvou môže byť uskutočňovaná aj faxom alebo elektronicky, pričom táto forma 

komunikácie sa nevzťahuje na právne úkony uskutočňované zmluvnými stranami 

v súvislosti s touto zmluvou. 

  



 

12.10 Prílohou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy: 

 

Príloha č. 

1 

Opis predmetu zákazky  

Príloha č. 

2 

Projektová dokumentácia 

Príloha č. 

3 

Výkaz výmer (Ponuka zhotoviteľa)  

Príloha č. 

4 

Harmonogram postupu prác  

Príloha č. 

5 

Zoznam subdodávateľov a podzhotoviteľov 

Príloha č. 

6 

Nakladanie s majetkom vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy  

 

V Bratislave dňa  

 

V Bratislave dňa  

  

Ing. arch. Matúš Vallo 

Primátor 

Hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava 

 

 

 

Mariusz Smulczyński 

Člen predstavenstva 

COLAS Slovakia, a.s. 

 

 

 

Ing. Martin Papala  

Člen predstavenstva 

COLAS Slovakia, a.s. 

 

 


