

Návrh na plnenie kritérií / Ponukový list

1. Základné údaje uchádzača:

Uchádzač: „Metrostav a.s. - Hans Wendel spol. s r.o. & Co., k.s. - Elektrická trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“

Kontaktná adresa správce: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Správce zastúpený: Ing. Josef Špryňar obchodný námestník divízie 8, Metrostav a.s.

IČO správce: 00014915

DIČ správce: CZ00014915

Správce oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike vznikom organizačnej zložky: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

Košická 56, 821 08 Bratislava
IČO: 31792693
DIČ: 2020253301
IČ DPH: SK2020253301
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 679/B

Bankové spojenie správce
Peňažný ústav: Československá obchodná banka a.s.
Michalská 18, 815 63 Bratislava
Číslo účtu: 8010 – 0202270893 / 7500
Tel. správce: +420 724 607 306

Kontaktná osoba uchádzača

Meno a priezvisko: Ing. Josef Špryňar
Funkcia: obchodný námestník divízie 8, Metrostav a.s.

Predmet zákazky/zmluvy – zhotovenie stavby: „Elektrická trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“

Návrh na plnenie kritéria

Kalkulácia ceny za predmet zákazky:	Cena v €
Spolu cena v € bez DPH	6 894 042,26
DPH 20 % v €	1 378 808,44
Spolu cena za stavebné práce v € s DPH	8 272 850,70

Meno a priezvisko, titul:	Josef Špryňar, Ing.
Funkcia:	obchodný námestník divízie 8, Metrostav a.s. (na základe plnej moci)
Dátum a miesto:	V Prahe, dňa 03.02.2014

PRÍLOHA K PONUKOVÉMU LISTU v zmysle podmienok FIDIC

NÁZOV ZMLUVY:

zhotovenie stavby: „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri križi“

Názov a adresa Objednávateľa	1.1.2.2	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava 1
Názov a adresa Zhotoviteľa	1.1.2.3	
Názov a adresa Stavebného dozora	1.1.2.4	
Lehota výstavby	1.1.3.3	5 mesiacov
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.7	30 dní od dátumu ukončenia preberacieho konania jednotlivých objektov
Záručná lehota		5 rokov
Elektronické prenosové systémy	1.3	podľa § 16 zákona č. 25/2006 Z.z.
Použité právne predpisy	1.4	slovenské
Rozhodujúci jazyk	1.4	slovenčina
Jazyk pre komunikáciu	1.4	slovenský jazyk
Lehota pre právo prístupu na Stavenisko	2.1	V deň odovzdania a prevzatia staveniska
Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác	4.2	10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH v EUR
Lehota zloženia zábezpeky na vykonanie prác	4.2	najneskôr deň pred podpisom Zmluvy o dielo
Normálna pracovná doba	6.5	V zmysle VZN MČ Dúbravka
Predloženie kontrolného a skúšobného plánu	7.4	do 7 dní od podpisu ZoD
Predloženie harmonogramu prác (zo strany zhotoviteľa)	8.3	do 7 dní od oznámenia o dni začatia prác
Odškodnenie za oneskorenie za Dielo	8.7 & 14.15/b/	0,05 % z konečnej Zmluvnej ceny za deň oneskorenia bez DPH v EUR, splatnosť penalizačných faktúr je 14 dní
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7	vo výške 5-násobku sumy uvedenej v Prílohe k ponuke za každý míľnik
Dohotovienie nedokončených prác a odstránenie väd	11.1	do 7 dní, havárie do 24 hodín
Zábezpeka na záručné opravy	11.12	5% z konečnej Zmluvnej ceny bez DPH v EUR
Percento zadržaných platieb	14.3	10 % z mesačnej platby
Limit zadržaných platieb	14.3	5 % Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH v EUR
Minimálna čiastka Priebežných platobných potvrdení	14.6	5 % Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH v EUR
Mena/meny platieb	14.15	ako je uvedené v Ponukovom liste (EUR)
Lehoty na predloženie poistenia:		
/a/ dôkazy o poistení	18.1	7 dní
/b/ príslušné poistné zmluvy	18.1	14 dní
Maximálna odpočítateľná čiastka na poistenie rizík Objednávateľa	18.2(d)	nehodí sa
Minimálna čiastka poistenia tretej Strany	18.3	200 000 EUR na jednu poistnú udalosť bez DPH
Lehota splatnosti FA		60 dní
Kontrolný a skúšobný plán		7 dní od podpisu ZoD

Dátum 03.02.2014

Podpis Uchádzača

ing. Josef Špryňár
obchodný námestník
(na základe plnej moci)