
Zmluva o dielo č. MAGTS1400145 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov na nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby súvisiacej s vypracovaním projektovej 
dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru projektanta na stavbu: 
„Elektri čková tra ť Dúbravsko - Karloveská radiála“. ( ďalej len ako „zmluva“ alebo „zmluva 
o dielo“) 

 
medzi zmluvnými stranami: 
 
Objednávate ľ:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo:    Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
Štatutárny zástupca:     doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor 
Bankové spojenie : Československá obchodná banka a.s. 
Číslo účtu:  25859233/7500 
Projektový účet:            IBAN:  SK97 7500 0000 0000 2592 2423, SWIFT: CEKOSKBX 
IČO:   00603 481 
IČ DPH:  nie je platiteľom DPH 
 
   (ďalej len „objednávateľ“) 
a 
 
Zhotovite ľ:  REMING CONSULT a.s. 
Sídlo:   Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. 
Číslo účtu:  6616131006/1111 
IČO:   35 729 023 
DIČ:   2020250958 
IČ DPH:  SK 2020250958 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 1532/B, 
oddiel:Sa 
                                    
    (ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok: 

 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenie 

1.1. Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu „ Elektri čková tra ť Dúbravsko -  Karloveská radiála“ ,  
na ktorého prípravu a realizáciu sa bude objednávateľ uchádzať o nenávratný  finančný  príspevok 
z Operačného programu Doprava. 

 
1.2. Modernizácia trate bude realizovaná od Hanulovej ulice,  pozdĺž Karloveskej radiály po  tunel pod 

hradom pri Dunaji a späť. Predmetom prác bude aj modernizácia obratiska v Karlovej Vsi. 
 

Čl. II 
Východiskové podklady a údaje 

2.1. Východiskové podklady: 
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka Zhotovite ľa na poskytnutie služby súvisiacej s 
prípravou stavby a vypracovaním projektovej dokumentácie v rozsahu čl. III, bod 3.1. – 3.3. na 
uvedenú stavbu,  ktorá je daná súťažnými podkladmi v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o VO“) na zadanie nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby, ktoré poskytol 
objednávateľ Zhotovite ľovi na spracovanie ponuky. 

 
 



 
 
 
2.2. Východiskové údaje: 

2.2.1. Názov stavby: „Elektri čková tra ť Dúbravsko - Karloveská radiála“  
2.2.2. Miesto stavby:  MČ Bratislava – Dúbravka , Bratislava - Karlova Ves,  
                                   Bratislava –  Staré Mesto 
2.2.3. Stavebník:    Hlavné mesto SR Bratislava  

                                  Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
 

Čl. III 
Predmet zmluvy 

3.1 Zhotoviteľ vypracuje pre objednávateľa projektovú dokumentáciu vrátane inžinierskej činnosti 
a zabezpečí výkon autorského dozora projektanta na stavbu: „Elektri čková tra ť Dúbravsko - 
Karloveská radiála“, podľa predloženého zadania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby 
v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách a objednávateľovi ju 
odovzdá bez technických a právnych chýb v rozsahu a obsahu nasledovne: 

a. Vypracovanie dokumentácie mera čských prác  – geodetické zameranie dotknutého 
územia, overenie, zakreslenie IS vrátane príslušného rozsahu administratívnych a  
inžinierskych činností. 

b. Vypracovanie dokumentácie  inžiniersko geologického a hydrogeologického 
prieskumu (IGHP), penetra čné skúšky , vrátane príslušného rozsahu administratívnych 
a  inžinierskych činností. 

c. Vypracovanie návrhu  dokumentácie  pre  územné rozhodnutie  (DÚR) v rozsahu podľa 
prílohy č. 1 Sadzobníka UNIKA 2014. 

d. Prerokovanie DÚR  s orgánmi štátnej a  verejnej  správy,  vlastníkmi a  správcami  
dotknutých nehnuteľnosti a inžinierskych sietí a jeho dokončenie podľa výsledkov 
z prerokovania vrátane zabezpečenia vydania právoplatného ÚR a príslušná 
administratívna a inžinierska činnosť. 

e. Vypracovanie dokumentácie pre majetkovoprávne  vysporiadanie     vrátane MPV 
nehnuteľných vecí súvisiacich s investičnou akciou (majetkovo-právne šetrenie). 

f. Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie  (DSP) v rozsahu podľa prílohy  č. 
2  Sadzobníka UNIKA 2014  s osobitnou časťou splnenia podmienok z UR. 

g. Prerokovanie DSP  s orgánmi štátnej a verejnej správy, vlastníkmi a správcami 
dotknutých nehnuteľnosti a inžinierskych sietí a jeho dokončenie podľa výsledkov 
z prerokovania vrátane zabezpečenia vydania právoplatných SP a príslušná 
administratívna a inžinierska činnosť. 

h. Vypracovanie štúdie realizovate ľnosti  (FS).  
i. Vypracovanie finan čnej analýzy nákladov a výnosov  (CBA). 
j. Vypracovanie dokumentácia stavebného zámeru  v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. 

o verejných prácach k štátnej expertíze podľa prílohy č.11 Sadzobníka UNIKA 2014. 
k.  Vypracovanie vibroakustickej štúdie. 
l.  Vypracovanie zámeru  k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné 

prostredie v zmysle prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. vrátane odsúhlasenia 
a rozhodnutia zo zisťovacieho konania, vrátane príslušného rozsahu administratívnych 
a inžinierskych činností. 

m.  Vypracovanie  projektu   stavby   pre   realizáciu   v   rozsahu podľa prílohy č. 3 
Sadzobníka UNIKA 2014. 

n.  Vypracovanie projektu  riadenia  kvality  výstavby   vrátane   plánu   kvality    pre 
skúšky a odovzdávanie stavebných objektov, prevádzkových súborov a celej stavby do  
používania v rozsahu  podľa prílohy č. 9 Sadzobníka UNIKA 2014. 

o.  Vypracovanie plánu ochrany zdravia a bezpe čnosti pri práci  v zmysle Nariadenia 
vlády č. 510/2001 Z. z. a vyhl. 147/2013. 

p. Vypracovanie záverečného technicko – ekonomického  hodnotenia  verejnej práce  
v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach  

q. Vykonanie autorského dozoru po čas realizácie stavby  v rozsahu podľa prílohy č. 4 
Sadzobníka UNIKA 2014. 
 

3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny nasledovné počty vyhotovení : 



a. Dokumentáciu pre územné rozhodnutie  vrátane dokumentácie mera čských prác 
a dokumentácie IGHP  každé v 6-tich exemplároch v tlači  a 6 x na CD. 

b. Právoplatné ÚR – v 2 – exemplároch. 
c. Dokumentáciu pre majetkovoprávne vysporiadanie vrát ane MPV v 6-tich 

exemplároch v tlači  a 6 x na CD. 
d. Dokumentáciu pre stavebné povolenie v 6-tich exemplároch v tlači  a 6 x na CD. 
e. Právoplatné stavebné povolenia – v 2 – exemplároch. 
f. Projekt stavby pre realizáciu  v 10-tich exemplároch v tlači  a 10 x na CD. 
g. Projekt riadenia kvality výstavby  vrátane plánu kvality pre skúšky a odovzdávanie 

stavebných objektov, prevádzkových súborov a celej stavby do používania v  10-tich 
exemplároch v tlači  a 10 x na CD. 

h. Plán ochrany zdravia a bezpe čnosti  pri práci v zmysle Nariadenia vlády č. 
510/2001Z. z. v počte v 6-tich exemplároch v tlači  a 6 x na CD. 

i. Štúdiu realizovate ľnosti  (FS) v 5-tich exemplároch v tlači  a 5 x na CD. 
j. Finan čnú analýzu nákladov a výnosov  (CBA) v 5-tich exemplároch v tlači  a 5 x na  

CD. 
k. Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru  v zmysle zákona č. 254/1998 

Z.z. k štátnej expertíze v 5-tich exemplároch v tlači  a 5 x na CD. 
l. Záverečného technicko – ekonomického hodnotenia stavby v piatich exemplároch 

v tlači a 5x na CD  
m. Vypracovanie vibroakustickej štúdie v 5-tich exemplároch v tlači  a 5 x na CD. 
n. Vypracovanie  zámeru k environmentálnemu  posudzovaniu vplyvov na životné    

prostredie v zmysle prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. v 5-tich exemplároch v tlači 
a 5 x na CD vrátane 1x odsúhlasenie. 

 
3.3 Rozsah dokumentov je bližšie špecifikovaný v prílohe č.5 zmluvy. 

 
Čl. IV 

Termíny plnenia 
4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa Čl. III. 

tejto zmluvy v lehotách: 
• Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) vrátane dokumentácie 

meračských prác, zakreslenia IS, dokumentácie IGHP, penetračné skúšky, (lehota na 
vypracovanie 90 dní).  

• Prerokovanie a dokončenie DÚR  vrátane právoplatného ÚR  (lehota na zabezpe čenie 
90 dní) .    

• Vypracovanie dokumentácie MPV vrátane MPV  (lehota na vypracovanie 120 dní). 
• Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) vrátane osobitnej časti 

splnenia podmienok UR  (lehota na vypracovanie 140 dní). 
• Prerokovanie a dokončenie DSP vrátane zabezpečenia právoplatných SP (lehota na 

zabezpečenie 120 dní). 
• Štúdiu realizovateľnosti (lehota na vypracovanie 30 dní).                             
• Finančnú analýzu nákladov a výnosov (lehota na vypracovanie 30 dní).                                                              
• Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. 

k štátnej expertíze (lehota na vypracovanie 60 dní) . 
• Vypracovanie vibroakustickej  štúdie (lehota na vypracovanie 60 dní).                                                                 
• Vypracovanie zámeru  k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie 

v zmysle prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. vrátane odsúhlasenia a získania 
rozhodnutia zo zisťovacieho konania (lehota na vypracovanie 60 dní).                                                                                        

• Vypracovanie projektu stavby pre realizáciu (rok 2016, 2017, bližšie v zmysle lehoty 
výstavby a harmonogramu prác uvedeného v DSP) . 

• Vypracovanie projektu riadenia kvality (rok 2016, 2017, bližšie v zmysle lehoty 
výstavby a harmonogramu prác uvedeného v DSP). 

• Vypracovanie plánu BOZP (rok 2016, 2017, bližšie v zmysle lehoty výstavby 
a harmonogramu prác uvedeného v DSP). 

• Vypracovanie záverečného technicko – ekonomického  hodnotenia  verejnej práce  
v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach (2016, 2017, bližšie v zmysle 
lehoty výstavby a harmonogramu prác uvedeného v DSP) 



• Autorský dozor  (rok 2016, 2017, bližšie v zmysle lehoty výstavby a  harmonogramu 
prác uvedeného v DSP). 

 
4.2. Do 14 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo musia byť zo strany Zhotoviteľa 

predložené právoplatné a vykonateľné rozhodnutia zo stavebných konaní (stavebné povolenia). 
Termíny plnenia časti predmetu zmluvy súvisiacich s realizáciou stavby ( projekt stavby pre 
realizáciu, projekt riadenia kvality, plán BOZP, záverečné technicko – ekonomické  posúdenie, 
autorský dozor) budú dohodnuté  pred začatím stavby dodatkom k zmluve.  
 

4.3. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vykonaním všetkých prác súvisiacich s    vypracovaním 
projektu v rozsahu stanovenom v predmete zmluvy a  protokolárnym odovzdaním správy o výkone 
autorského dozoru objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce osobne 
s potvrdením o prevzatí, alebo doručením poštou, kuriérom a pod. O odovzdaní a prevzatí 
jednotlivých častí predmetu zmluvy bude zmluvnými stranami spísaný protokol, ktorý podpíšu v 
deň odovzdania príslušnej časti predmetu zmluvy oprávnení zástupcovia zmluvných strán. 
Protokol bude vyhotovený vo dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu 

 
4.4. Miestom dodania je sídlo objednávateľa, v zmysle hlavičky zmluvy. 
 
4.5. Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené z dôvodov mimo vôle Zhotoviteľa a 

zároveň budú Zhotoviteľom tieto dôvody riadne preukázané, môže Zhotoviteľ písomne požiadať o 
zmenu termínu plnenia. Za dostatočne odôvodnené prípady sa považujú napr.: 

o  vyššia moc/nepredvídateľné udalosti, t.j. udalosti, ktoré nie sú závislé od vôle 
zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (o vzniku ako aj zániku týchto udalostí je 
zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná písomne informovať) 

o  príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi 
orgánmi, alebo ich nečinnosť; ak neboli spôsobené konaním resp. nekonaním 
Zhotoviteľa. 

V prípade riadneho preukázania vyššie uvedených dôvodov a ich odsúhlasenia objednávateľom, bude 
zmena termínu plnenia riešená uzavretím dodatku k zmluve, v ktorom bude dohodnutá zmena termínu 
plnenia. 

4.6. Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia oboch zmluvných 
strán dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu preukázaného omeškania pri poskytnutí 
spolupôsobenia jednej zmluvnej strany, nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana. 

 
Čl. V 
Cena 

5.1. Cena za dielo je stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s jeho vykonávacou vyhláškou Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena je uvedená 
v eurách. Do ceny sú premietnuté len ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk 
a obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie diela.  

5.2. Cena predmetu plnenia predstavuje: 
5.2.1 Vypracovanie dokumentácie mera čských prác  – geod. zameranie dotkn. územia   

a overenie a zakreslenie  IS vrátane príslušného rozsahu administratívnych a  
inžinierskych  činností .........10 688,00 EUR/ 334 hod 

5.2.2 Vypracovanie inžiniersko- geologického a hydrologického prieskum u a penetra čné   
skúšky vrátane príslušného rozsahu administratívnych a  inžinierskych činností .........  
22 080,00 EUR/ 690 hod. 

5.2.3 Vypracovanie návrhu dokumentácie pre územné rozhodnutie  (DÚR) v rozsahu              
         podľa prílohy č. 1  Sadzobníka UNIKA 2014 ......... 48 480,00 EUR/ 1 515 hod  
5.2.4 Prerokovanie DÚR  s orgánmi štátnej a verejnej správy, vlastníkmi a správcami   
         dotknutých nehnuteľnosti a inžinierskych sietí a jeho dokončenie podľa výsledkov   
         z prerokovania vrátane zabezpečenia vydania právoplatného ÚR  a príslušná 

administratívna a inžinierska činnosť ......... 4 704,00 EUR/ 147 hod. 



5.2.5Vypracovanie dokumentácie pre majetkovoprávne vysporiadanie  vrátane MPV 
nehnuteľných vecí súvisiacich s investičnou akciou (majetko-právne šetrenie) ......... 
6 784,00 EUR/ 212 hod           

5.2.6 Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie  (DSP) v rozsahu podľa  
         prílohy č. 2  Sadzobníka UNIKA 2014 s osobitnou časťou splnenia podmienok z UR 
         ......... 91 360,00 EUR/ 2 855 hod 
5.2.7 Prerokovanie DSP  s orgánmi štátnej a verejnej správy, vlastníkmi a správcami  
          dotknutých nehnuteľnosti a inžinierskych sietí  a jeho dokončenie podľa výsledkov   
          z prerokovania vrátane zabezpečenia vydania právoplatných SP  a príslušná   
          administratívna a inžinierska činnosť......... 12 960,00 EUR/ 405 hod  
5.2.8 Vypracovanie štúdie realizovate ľnosti  (FS) ......... 21 440,00 EUR/ 670 hod 
5.2.9 Vypracovanie finan čnej analýzy nákladov a výnosov  (CBA) .....11 456,00 EUR/ 358  
        hod            
5.2.10Vypracovanie dokumentácia stavebného zámeru  v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z.  
         o verejných  prácach k štátnej expertíze podľa prílohy č. 11 Sadzobníka UNIKA 2014   
         vrátane záverečného technicko – ekonomického zhodnotenia stavby....................  
       17 056,00 EUR/ 533 hod                              
5.2.11Vypracovanie vibroakustickej  štúdie ......... 10 240,00 EUR/ 320 hod           
5.2.12Vypracovanie Zámeru k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné  
          prostredie  v zmysle prílohy č. 9 zákona č.24/2006 Z.z., odsúhlasenie a rozhodnutie zo  

zisťovacieho konania, vrátane príslušného rozsahu administratívnych a  inžinierskych 
činností......... 18 496,00 EUR/ 578 hod  

5.2.13Vypracovanie projektu stavby pre realizáciu  v rozsahu podľa prílohy č. 3 
          Sadzobníka UNIKA 2014.........93 600,00 EUR/ 2 925 hod          
5.2.14 Vypracovanie projektu riadenia kvality výstavby  vrátane plánu kvality pre skúšky   
          a odovzdávanie stavebných objektov, prevádzkových súborov a celej stavby do    
          používania podľa prílohy č. 9 Sadzobníka UNIKA 2014 .........512,00 EUR/ 16 hod 
5.2.15Vypracovanie plánu ochrany zdravia a bezpe čnosti pri práci  v zmysle Nariadenia  
          vlády č. 510/2001 Z. z. ......... 1 280,00 EUR/ 40 hod          
5.2.16 vypracovanie záverečného technicko – ekonomického hodnotenia  verejnej práce  

v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach......... 864,00 EUR/ 27 hod                                                 
5.2.17Vykonanie autorského doh ľadu po čas realizácie stavby  v rozsahu podľa prílohy č. 4 
          Sadzobníka UNIKA 2014......... 16 000,00/ 500 hod 

                    
 
               Cena spolu  (bez DPH)            388 000,00            EUR 

                       20% DPH                                  77 600,00             EUR 

               Cena celkom vrátane DPH    465 600,0 0            EUR 

             Slovom: štyristošesťdesiatpäťtisícšesto eur  

5.3. Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia, budú riešené 
dodatkami k tejto zmluve, po odsúhlasení príslušného počtu hodín a jednotkových cien resp. 
hodinových sadzieb objednávateľom 
 

5.4. V prípade, že objednávateľ v priebehu prác zníži rozsah predmetu plnenia vylúčením niektorej 
časti z predmetu plnenia, objednávateľ so Zhotoviteľom sa dohodnú na znížení ceny, ktorá bude 
zodpovedať množstvu nerealizovaných merných jednotiek, resp. zníženiu rozsahu úkonov a 
materiálov a túto skutočnosť potvrdia dodatkom k tejto zmluve. 

 
5.5. V prípade rozpracovanosti častí dokumentácie bude skutočný rozsah vykonanej služby 

vyšpecifikovaný a uhradený po vzájomnom odsúhlasení oboch zmluvných strán. 
 
 

Čl. VI 
Platobné podmienky 

6.1. Úhrada za vykonané práce podľa Čl. III bude realizovaná nasledovne:  

Zhotoviteľ vystaví za každú časť predmetu plnenia faktúru vo výške 80%  z ceny príslušnej 
časti predmetu plnenia po jej odovzdaní a prevzatí objednávateľom. Na zostávajúcich 20% z ceny  
príslušnej časti predmetu plnenia vystaví Zhotoviteľ faktúru až po podrobnom posúdení 



odovzdanej časti predmetu plnenia objednávateľom a v prípade neuplatnenia vady 
objednávateľom. Objednávateľ podrobne posúdi prevzatú časť predmetu plnenia do 1 mesiaca od 
jej protokolárneho prevzatia. V prípade uplatnenia vady diela objednávateľom, je zhotoviteľ 
oprávnený vystaviť faktúru na zostávajúcich 20 % až po odstránení objednávateľom uplatnenej 
vady. 

6.2. Faktúra vyhotovená v súlade s touto zmluvou a doručená objednávateľovi v piatich rovnopisoch 
bude splatná v lehote 60 dní  po jej doručení objednávateľovi. 
 

6.3. Faktúra bude obsahovať tieto údaje: 
− označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ 
− označenie diela 
− číslo zmluvy 
− číslo faktúry 
− dátum vyhotovenia, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia 
− označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 
− fakturovanú základnú sumu bez DPH, % aj sumu DPH a celkovú fakturovanú sumu 
− rozpis už fakturovaných čiastok 
− pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 

 
6.4. Faktúry musia obsahovať aj daň z pridanej hodnoty a údaje podľa §§ 22 až 27 zákona  č.   222/ 

2004  Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zároveň budú slúžiť ako 
daňové doklady. Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty vo faktúrach zodpovedá 
Zhotoviteľ v plnom rozsahu. 
 

6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.3 tejto zmluvy, objednávateľ 
je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
 

Čl. VII 
Záručná lehota a zodpovednos ť za vady 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť vypracovanej dokumentácie 
podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov. Zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený 
podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 
zmluve. 

 
7.2. V prípade preukázanej vady diela bude objednávateľ urýchlene a bez zbytočného odkladu 

požadovať od Zhotoviteľa jej bezplatné odstránenie. Ak v dôsledku takejto chyby projektu 
následne dôjde k zvýšeným nákladom stavby, bude Zhotoviteľ projektovej dokumentácie 
stavby znášať v plnej výške úhrady týchto zvýšených nákladov. 

 
7.3. Záručná doba na predmet zmluvy je 2 roky. Záručná doba začína plynúť odovzdaním a 

prevzatím predmetu zmluvy. Pri odovzdávaní predmetu zmluvy po jednotlivých častiach, 
plynie záručná doba samostatne pre každú jednotlivú časť predmetu plnenia. Tento záväzok 
prechádza aj na prípadného právneho nástupcu Zhotoviteľa. 

 
7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela v zmysle bodu 7.2 do 15 dní od 

uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom. 
 

Čl. VIII 
Porušenie zmluvných povinností a jeho následky 

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností a náhrada škody budú riešené 
v zmysle § 365 až 386 Obchodného zákonníka. 

 
8.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľov zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny príslušnej  časti 
predmetu  zmluvy za každý deň omeškania. 

 



8.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť   
Zhotoviteľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa §369 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 1 
ods. 1 nariadenia vlády SR č.21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Obchodného zákonníka. 

 
Článok IX 

Doba trvania zmluvy a ukon čenie zmluvy 
 

9.1. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán, 
ktoré vyplývajú z jej obsahu a všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných 
v Slovenskej republike, aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením 
od zmluvy niektorou zmluvnou stranou, a to v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 
9.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ poruší dohodnuté 

zmluvné povinnosti a v  lehote určenej v písomnej výzve nezjedná nápravu.  
 

9.3. Účinky odstúpenia nastanú dňom, keď prejav vôle o odstúpení bude doručený druhej 
zmluvnej strane. 

 
Čl. X 

Spolupôsobenie a záväzky zmluvných strán 
10.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania dokumentácie poskytne Zhotoviteľovi 

v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, ktorého potreba vznikne v priebehu 
plnenia zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní od jeho 
vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín. 

 
10.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom 

zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný. 
 

10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržať obsah a rozsah diela podľa zadania zákazky, všeobecné záväzné 
predpisy, platné technické normy a podmienky tejto zmluvy a jej príloh. 

 
10.4. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi a podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami 

oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami (záväznými 
stanoviskami) dotknutých orgánov. 

 
10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoj záväzok osobne (vlastnými zamestnancami), je však 

oprávnený plniť svoj záväzok z menšej časti aj pomocou inej osoby, pričom pri vykonávaní 
diela poverenou osobou má Zhotoviteľ zodpovednosť ako by dielo vykonával sám. 

 
10.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku formou písomných dodatkov v 

prípade, ak sa po uzavretí tejto zmluvy podstatne zmenia východiskové podklady /napr. aj 
zmena technických predpisov, noriem, ../ rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy alebo ak 
vzniknú nové požiadavky objednávateľa s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. 

 
10.7. Zhotoviteľ preukáže, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 

výkone povolania. 
 
 

Článok XI 
Osobitné ustanovenia 

11.1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne  
zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy.  

          Kontaktnou osobou za objednávateľa je Ing. Tibor Schlosser, CSc., odborný garant projektu 
          Kontaktnou osobou za Zhotoviteľa je Ing. Branislav Hudák, obchodný riaditeľ   
  (hudak@reming.sk)  
 



11.2. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky  
informácie, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie podľa tejto zmluvy.  

 
11.3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti projektu na pravidelných 

poradách, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať podľa potreby, spravidla však raz za 2 týždne. 
 

11.4. Po prevzatí projektovej dokumentácie objednávateľom a uhradení dohodnutej ceny sa  
projektová dokumentácia stáva vlastníctvom objednávateľa. 

 
11.5. Zhotoviteľ zaviaže spracovateľov projektu stavby aby informácie alebo podklady  z projektu 

stavby neposkytli tretím osobám.  
 

11.6.   Výkaz výmer musí byť vypracovaný v systéme CENKROS aj v dig. forme. 
 

11.7. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, 
zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a 
vyjadreniami dotknutých orgánov verejnej a štátnej správy. 

 
11.8. Ak uzavreté dohody budú mať vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť 

súčasťou týchto dohôd aj spôsob ich úpravy. Takáto dohoda bude podkladom pre 
vypracovanie dodatku k tejto zmluve. 

 
11.9. Zhotoviteľ bude zodpovedať za škodu, ktorú spôsobí objednávateľovi porušením svojich 

povinností z tohto zmluvného vzťahu a bude povinný ju nahradiť, ibaže   preukáže, že 
porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jeho   zodpovednosť.  

 
11.10. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti  Zmluvy o  poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami 
(Zhotoviteľ NFP, Útvar následnej finančnej kontroly, NKÚ SR, príslušná  Správa  finančnej 
kontroly, Certifikačný  orgán, Orgán  auditu  a  jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi 
poverené osoby a prizvané osoby v súlade s  príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, 
splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho  dvora audítorov) a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. 

 
11.11. Všetka Dokumentácia vytvorená pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít  

projektu, bude  poskytnutá poskytovateľovi  NFP a  príslušným orgánom SR a EÚ a tieto  
majú  právo  na použitie  údajov  z tejto  Dokumentácie na účely súvisiace so Zmluvou o 
poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Zhotoviteľa. 

 
Čl. XII 

Záverečné ustanovenia 
12.1. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou riadne zdôvodnených písomných  

dodatkov k zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 

12.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 
do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom 
viazaná strana, ktorá ho podala. 

 
12.3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka a podporné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných na území Slovenskej republiky. 

 
12.4. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva 

a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú osobu. 
 

12.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na 
financovanie predmetu tejto zmluvy uzatvorenou medzi objednávateľom a Ministerstvom 



dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  a to v súlade s ustanovením § 47a ods. 2 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
12.6. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení 

dva obdrží Zhotoviteľ a štyri objednávateľ. 
 

12.7. Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 
• Príloha č. 1  Cena projektových prác a služieb  
• Príloha č. 2 Osved čenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na SKSI podľa zákona č. 

138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozsahom oprávnenia na 
výkon činnosti autorizovaný stavebný inžinier, v kategórií: 
� Kópie dokladov o odbornej  spôsobilosti spracovateľov hlavných časti projektu, 

ktorými sú osvedčenia podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zák. č. 236/2000 Z. z. v týchto 
kategóriách: 

a) inžinierske stavby – dopravné stavby; 
b) inžinierske stavby – vedenie a rozvody (potrubné, telekomunikačné, 

energetické a iné líniové stavby); 
c) technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 
d) statika stavieb; 

• Príloha č. 3 Výpis z Obch. registra poskytovate ľa (nie starší ako 3 mesiace pred  
podpisom zmluvy) 

•  Prílohač.4  Osved čenie  a odbornú spôsobilos ť na projektovanie ur čených  
technických zariadení  elektrických  v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a  
telekomunikácií Slovenskej republiky  č. 205/2010 Z. z. § 27 o určených technických   
zariadeniach elektrických  a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 
zariadeniach mestských dráh.                               

• Príloha č.5  Rozsah dokumentácií  
 

12.8. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú 
dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne 
prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie 
z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu. 

 

ZA OBJEDNÁVATEĽA:  ZA ZHOTOVITEĽA: 

 
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r. 

 

primátor 

 

Ing. Slavomír Podmanický, v.r. 

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
a.s. 

 

 

Dátum:   3.10.2014     Dátum:    21.05.2014    

 
 

 
 

 


