

Dodatok č. 1
k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
a prevzatí záväzku č. 286500361300/0099

uzatvorenej podľa ustanovenia § 50a a nasl. a § 151n a nasl. a v spojení s ustanovením §
531a § 532 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok“)

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1
Zastúpené: Milan Ftáčnik, primátor Hlavného mesta SR Bratislavy
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC-SWIFT
IČO: 603 481
DIČ:
IČ DPH: nie je platcom DPH
(ďalej len „budúci povinný z vecného bremena“)

a

Západoslovenská distribučná, a.s.

Sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zastúpená: JUDr. Szabolcs Hodosy- vedúci úseku riadenia investícií
Ing. Xénia Albertová- poverená vedením tímu riadenia
vlastníckych vzťahov
na základe Poverenia uvedeného v prílohe č. 1, ktoré tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

IČO: 36 361 518

DIČ:

IČ DPH:

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
3879/B,

(ďalej len „budúci oprávnený z vecného bremena“ v príslušnom tvare)

a

TRAJEKT PLUS, a.s.

sídlo: Dvořákovo nábřeží 8/A, 811 02 Bratislava
zastúpená: Mgr. Júlia Domsitzová – predseda predstavenstva

IČO: 36 865 877

DIČ:

IČ DPH:

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
4922/B

(ďalej len „TRAJEKT PLUS“)

a

REBOD SK, a.s.

sídlo: Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka
zastúpená: Renáta Bódišová – predseda predstavenstva
IČO: 36 865 940
DIČ:

IČ DPH:

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4926/B

(ďalej len „spoločnosť REBOD SK“)

a

CZ INVEST s.r.o.

sídlo: Dvořákovo nábřeží 8/A, 811 02 Bratislava
zastúpená: JUDr. Katarína Czuczová – konateľ spoločnosti

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 36 791 750

DIČ:

IČ DPH:

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 46476/B

(ďalej len „spoločnosť CZ INVEST“)

(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

Článok I Úvodné ustanovenia

1. Spoločnosti TRAJEKT PLUS, REBOD SK a CZ INVEST uzatvorili dňa 01.09.2009 Zmluvu o spolupráci pri príprave projektu a výstavbe infraštruktúry v znení neskorších dodatkov, (ďalej len „zmluva o spolupráci“) predmetom ktorej bola spoločná príprava projektu „DUNAJSKÉ PREDMESTIE“ a spoločná realizácia časti tohto projektu, ktorým sú objekty stavby „Administratívno-logistické centrum Slovnaftská ul. Bratislava“.
2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.04.2013 Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500361300/0099 (ďalej len „**zmluva**“ v príslušnom tvare) predmetom ktorej bolo určenie podmienok, za akých v budúcnosti uzatvorí zmluvu o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti – pozemku v katastrálnom území Nivy, parc.č. 22198/3 vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena. Zmluva bola uzatvorená pre účely stavebného konania podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zabezpečenia vecného bremena týkajúceho sa stavebného objektu SO-04-01 Prekládka VN, ktorý je súčasťou objektovej sústavy stavby „Administratívno-logistické centrum Slovnaftská ul. Bratislava“.
3. Spoločnosti TRAJEKT PLUS, REBOD SK a CZ INVEST uzatvorili dňa 28.03.2013 Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci, na základe ktorého spoločnosť CZ INVEST

vystupuje z projektu „DUNAJSKÉ PREDMESTIE“ a ukončuje zmluvu o spolupráci. Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci je uvedený v prílohe č. 2 tohto dodatku.

4. Spoločnosti TRAJEKT PLUS a REBOD SK uzatvorili dňa 01.10.2013 Dodatok č. 4 k zmluve o spolupráci, na základe ktorého spoločnosť REBOD SK vystupuje z projektu „DUNAJSKÉ PREDMESTIE“ a ukončuje zmluvu o spolupráci. Dodatok č. 4 k zmluve o spolupráci je uvedený v prílohe č. 3 tohto dodatku.

Článok II Predmet dodatku

V zmysle čl. I sa zmluvné strany dohodli takto:

1. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení zmluvného vzťahu so spoločnosťou CZ INVEST a REBOD SK v súlade s čl. V ods. 1 písm. b) zmluvy, a to dňom nadobudnutia účinnosti uvedenej v čl. III. ods. 2 tohto dodatku. Investorom naďalej zostáva spoločnosť TRAJEKT PLUS.
2. Všetky práva a povinnosti zo zmluvy zo spoločnosti CZ INVEST a REBOD SK prechádzajú na zostávajúceho investora spoločnosť TRAJEKT PLUS.
4. V čl. IV ods. 1 písm. c) sa vypúšťa text: „CZ INVEST s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava“ a nahrádza sa textom tohto znenia: „TRAJEKT PLUS, a.s., Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava“.
5. Ostatné znenie zmluvy zostáva nezmenené.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa vyhotovuje v 9-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z tohto 4 vyhotovenia pre budúceho povinného z vecného bremena, 2 vyhotovenia pre budúceho oprávneného z vecného bremena a po 1 vyhotovení pre spoločnosti TRAJEKT PLUS, REBOD SK a CZ INVEST.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovení § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
 - a) Príloha č. 1 Poverenie - JUDr. Szabolcs Hodosy, Ing. Xénia Albertová
 - b) Príloha č. 2 Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci pri príprave projektu a výstavbe infraštruktúry zo dňa 01.09.2009 v znení jej neskorších dodatkov

c) Príloha č. 3 Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci pri príprave projektu a výstavbe infraštruktúry zo dňa 01.09.2009 v znení jej neskorších dodatkov

V Bratislave, dňa 29.10.2014

V Bratislave, dňa 22.10.2014.....

Budúci povinný z vecného bremena:
Hlavné mesto SR Bratislava

Budúci oprávnený z vecného bremena:
Západoslovenská distribučná, a.s., v.z.

.....
Milan Ftáčnik v.r.
primátor

.....
JUDr. Szabolcs Hodosy v.r.
vedúci úseku riadenia investícií

.....
Ing. Xénia Albertová v.r.
poverená vedením tímu riadenia
vlastníckych vzťahov

V Bratislave, dňa 26.09.2014

.....
Renáta Bódišová v.r.
predseda predstavenstva
REBOD SK, a.s.

V Bratislave, dňa 26.09.2014

.....
Mgr. Júlia Domsitzová v.r.
predseda predstavenstva
TRAJEKT PLUS, a.s.

V Bratislave, dňa 26.09.2014

.....
JUDr. Katarína Czuczová v.r.
konateľ
CZ INVEST s.r.o.

