

Zmluva o dielo č. 001/2015.

uzavretá v zmysle podľa § 536-565 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.z. v znení neskorších predpisov.

Čl. I.

Zmluvné strany.

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: Mgr. Martin Maruška, riaditeľ Magistrátu
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Bratislava
Číslo účtu: **IBAN:** SK37 7500 0000 0000 2582 9413 **SWIFT:** CEKOSKBX
IČO: 00603 481

Zhotoviteľ: Ing. Peter Horňák - Geo Work, Rezedová 1, 821 01 Bratislava
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. Bratislava
Číslo účtu: **IBAN:** **SWIFT:**
IČO: 40019446
DIČ:

Čl. II.

Predmet zmluvy.

Na základe objednávky č. **OTS1502122 - SNM/15/67/KB** zo dňa 30.09.2015 uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu o dielo. Predmetom je dodanie služieb-geodetických prác, a to : zameranie skutkového stavu užívania pozemku pod stavbou s.č.515 na pozemkoch p.č.3284/1, 18,28 v k.ú. St. Mesto a vyčíslenie rozdielov výmer voči stavu KN, podľa grafickej prílohy.

Čl. III.

Realizácia geodetických prác.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať geodetické práce uvedené v Čl.II. a objednávateľ sa zaväzuje tieto prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
2. Cena za vykonané geodetické práce:
 - 2.1. Cena za MJ=32 €, počet MJ=7
 - 2.2. Cena = 224 €
 - 2.3. Správne poplatky = 0 €
 - 2.4. **Celková cena = 224 €.**
3. Termín zhotovenia prác : **do 30 dní** odo dňa podpísania zmluvy o dielo objednávateľom.
 - 3.1. Termín odovzdania elaborátu zamerania a zobrazenia skutkového stavu : do 5 pracovných dní od vyhotovenia.
 - 3.2. Počet vyhotovení elaborátu zamerania a zobrazenia skutkového stavu: 3 ks.

Čl. IV.

Záverečné ustanovenia.

1. Zmluva je platná a účinná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
2. Zmluva je vyhotovená **v piatich** exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Bratislave, 07.10.2015

Objednávateľ

Podpis: v.r.

Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu

Bratislave, 05.10.2015

Zhotoviteľ

Podpis: v.r.

Ing. Peter Horňák