OKDSVBZ 00000747
Zmluva o budiicej zmluve o zriadeni vecného bremena a prevzati zaviazku
¢. 286502871800/0099

uzatvorena podl'a ustanovenia § 50a a nasl. a § 151n a nasl. v spojeni s ustanovenim
§ 531 a § 532 zakona €. 40/1964 Zb.
Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zmluva‘) medzi nasledujicimi zmluvnymi stranami:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sidlo: Primacialne namestie ¢. 1, 814 99 Bratislava 1

Zastupené: JUDr. Ivo Nesrovnal, primator Hlavného mesta SR Bratislavy
Bankové spojenie:

IBAN:

BIC(SWIFT):

ICO: 603 481

IC DPH:

(d’alej len ,,budici povinny z vecného bremena* v prislusSnom tvare)

a

SPP - distribucia, a.s.

Sidlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Zastipena: Ing. Peter Jung, na zaklade plnomocenstva ¢. 49/2016 zo dia 24.11.2016
uvedeného v prilohe €. 1, ktoré tvori neoddelitel'nd sucast’ tejto zmluvy

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

ICO: 35910739

DIC:

IC DPH:

Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I, Oddiel: Sa, vloZka ¢islo: 3481/B

(d’alej len ,,budiici opravneny z vecného bremena‘ v prislusnom tvare)

a

Twin City Infrastructure s.r.o.
Sidlo: KaradZiCova 12, 821 08 Bratislava Bratislava
Zastupena: Ing. Jakub Gossanyi — konatel
Mgr. Zdenko Kucera - konatel’
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
ICO: 50 847 279
DIC:
IC DPH:
Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I, Oddiel: Sro, vlozka ¢islo: 119525/B
(d’alej len ,,spolo¢nost’ Twin City Infrastructure® v prisluSnom tvare)

(d’alej spolocne aj ako ,,zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,zmluvna strana‘ v prislusnom tvare)



Clanok 1
Uvodné ustanovenia

Okresny urad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky, ako prisluSny stavebny urad, vydal
ditia 21.09.2016 pod & OU-BA-OVBP2-2016/72266/KAZ Uzemné rozhodnutie o umiestneni
stavby ,,RekonStrukcia inZinierskych sieti a komunikéacii — Mlynské nivy* na uciliach: Mlynské
nivy, Svitoplukova, Péri¢kova, gagétova, KaradZiCova v katastralnom tdzemi RuZinov a Staré
Mesto, ktorého stcast'ou je aj stavebny objekt SO.1S.420 Rekonstrukcia NTL plynovodu DN 500
a DN 300 Mlynské Nivy.

Rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dita 21.09.2016.

Budici povinny z vecného bremena je vlastnikom nehnutelnosti — pozemkov v katastralnom
Uzemi:

a) Staré Mesto, okres Bratislava I, obec BA — m.¢. Staré Mesto, a to:

aa) pozemku registra ,,C* katastra nehnutel'nosti parc.¢. 21290/4 — zastavané plochy a nadvoria
vo vymere 12 008 m?, zapisanom na liste vlastnictva ¢. 1656,

ab) pozemku registra ,,C* katastra nehnutelnosti parc. ¢. 21863/2 - zastavané plochy a nadvoria
vo vymere 8 598 m?, zapisanom na liste vlastnictva ¢. 1656,

ac) pozemku registra ,,E*“ katastra nehnutel'nosti parc. ¢. 21844/2 — ostatné plochy vo vymere 8
753 m?, zapisanom na liste vlastnictva ¢. 8925, ktory tvori ¢ast’ pozemku registra ,,C* katastra
nehnutel'nosti parc. ¢. 21844/1, ktory nie je v operatoch katastra nehnutelnosti evidovany na
listoch vlastnictva,

b) Nivy, okres Bratislava II, obec BA — m.¢. RuZinov, a to:

ba) pozemku registra ,,E*“ katastra nehnutelnosti parc. ¢. 9765 — zastavané plochy a nadvoria
vo vymere 351 m?, zapisanom na liste vlastnictva ¢. 1167, ktory tvori ¢ast’ pozemku registra ,,C*
katastra nehnutel'nosti parc. ¢. 9871/92, ktory nie je v operatoch katastra nehnutel'nosti evidovany
na listoch vlastnictva,

bb) pozemku registra ,,E“ katastra nehnutelnosti parc. ¢. 9769 — Zahrady vo vymere 237 m?,
zapisanom na liste vlastnictva €. 4288, ktory tvori cast pozemku registra ,,C* katastra
nehnutelnosti parc. ¢. 9871/92, ktory nie je v operitoch katastra nehnutelnosti evidovany na
listoch vlastnictva,

(d’alej aj ako ,,nehnutelnosti“ v prisluSnom tvare).

Dna 26.03.2018 uzatvorili opravneny z vecného bremena a spolo¢nost Twin City Infrastructure
Dohodu o prelozke plynarenského zariadenia (eviden¢né cislo zmluvy 0435/18/SPPD/CEZ),
v ramci ktorej boli definované podmienky pre uskuto¢nenie uloZenia plynarenského zariadenia.
Spolo¢nost” Twin City Infrastructure sa zavizuje v prospech budiceho opravneného z vecného
bremena zabezpecit' prava k pozemkom dotknutym realiziciou stavby, ktoré je spolo¢nost’ Twin
City Infrastructure ako investor zastupujici stavebnika povinnd v stavebnom konani preukéazat

vzmysle § 58 ods. 2 vspojeni s § 139 ods. 1 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov.

Tato zmluva sa uzatvara v nadviznosti na Ziadost' spolocnosti Twin City Infrastructure, ktord
poZiadala o uzatvorenie Zmluvy o budicej zmluve o zriadeni vecného bremena a prevzati zdvizku
pre ucely stavebného konania podla prislusnych ustanoveni zdkona €. 50/1976 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov a zabezpecenie
vecného bremena pre uloZenie stavebného objektu SO.IS.420 RekonStrukcia NTL plynovodu DN



500 a DN 300 Mlynské Nivy v ramci stavby ,,RekonStrukcia inZinierskych sieti a komunikacii —
Mlynské Nivy*“ v Bratislave, v k.i. Staré Mesto a Nivy (dalej len ,plynarenské zariadenie
v prisluSnom tvare).

Clanok II
Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zaklade tejto zmluvy v buddcnosti uzatvoria Zmluvu o zriadeni
vecného bremena aprevzati zavizku, ktorej naleZitosti sd Specifikované v nasledujicich
ustanoveniach tejto zmluvy.

Clanok III
Podmienky uzatvorenia a nalezitosti budicej zmluvy

1. Zmluvné strany za zavizujd, Ze bezprostredne po vybudovani plynarenského zariadenia (avSak
pred vykonanim ostrého prepoja tohto plynarenského zariadenia na distribu¢ni siet’ budiceho
opravneného z vecného bremena) a jeho geodetickom zamerani, najneskdr vSak do 15 dni pred
vydanim kolaudacného rozhodnutia na plynarenské zariadenie na nehnutelnostiach uvedenych
v ¢lanku I ods. 2. tejto zmluvy uzatvoria Zmluvu o zriadeni vecného bremena a prevzati zavizku s
tymito podstatnymi naleZitost'ami:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Buddci povinny z vecného bremena sa zavidzuje zriadit' na nehnutelnostiach uvedenych
v ¢lanku Tods. 2. tejto zmluvy vecné bremeno spocivajice v povinnosti budiceho
povinného z vecného bremena strpiet’ na Castiach nehnutel'nosti:

a) zriadenie a uloZenie plynidrenského zariadenia vritane jeho ochranného
a bezpec€nostného pasma,

b) uZivanie, prevadzkovanie, opravy a odstranenie plynarenského zariadenia
vrozsahu vymedzenom geometrickym planom na vyznalenie vecného bremena po
jeho vybudovani,

c) vstup osdb avjazd vozidiel zddvodu prevadzky, udrzby, oprav arekonstrukcie
plynarenského zariadenia na pozemky v k.d. Staré Mesto reg. C-KN parc. ¢. 21290/4
a21863/2 v celosti, na pozemok vk.. Staré Mesto reg. E-KN parc. ¢ 21844/2
v rozsahu vymedzenom geometrickym planom a na pozemky v k.d. Nivy reg. E-KN
parc. ¢. 9765 a 9769 v rozsahu vymedzenom geometrickym planom

tak, ako je vyznacené v kopii katastralnej mapy. Kopia katastrdlnej mapy je uvedena

v prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelni sicast’ tejto zmluvy.

Vecné bremeno spocivajice v povinnosti strpiet’ vstup osdb a vjazd vozidiel z dévodu
prevadzky, udrzby, oprav arekonstrukcie plynarenského zariadenia sa vztahuje na
nevyhnutnd cast’ predmetnej nehnutel’nosti.

Zmluva o zriadeni vecného bremena sa uzavrie na dobu neurCiti stym, Ze vymera
nehnutelnosti zataZenych vecnym bremenom bude urend v Zmluve o zriadeni vecného
bremena a prevzati zavézku v sulade s prislusSnym geometrickym planom podrla ods. 5 tohto
¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo zodpovedajice vecnému bremenu sa zriadi za
jednorazovi odplatu uréenud znaleckym posudkom.

Spravne poplatky za vklad do katastra nehnutelnosti bude znasat’ spolo¢nost’ Twin City
Infrastructure.



1.6. Navrh na zapis vecného bremena do katastra nehnutel'nosti poda budiici povinny z vecného
bremena.

1.7. Na zéanik vecného bremena sa vztahuje ustanovenie § 151p zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obciansky zakonnik*
v prisluSnom tvare). Buduici povinny z vecného bremena bude opravneny jednostranne
odstipit’ od zmluvy o zriadeni vecného bremena, ak dovod zriadenia vecného bremena
zanikne tym, Ze zanikne plynarenské zariadenie, alebo ak vykonom vecného bremena bude
vznikat’ budicemu povinnému z vecného bremena neprimerand $koda.

Budtci opravneny z vecného bremena je povinny uhradit budicemu povinnému z vecného
bremena predbeznud odplatu za zriadenie vecného bremena podla bodu 1.1. odseku 1 tohto ¢lanku
zmluvy vo vyske 4 863,- € (slovom Styritisicosemstosest'desiattri eur) do 15 dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy na ucet budidceho povinného zvecného bremena, vedeny v
IBAN: variabilny
symbol: Zmluvné strany sa dohodli, Ze spolo¢nost’ Twin City Infrastructure na seba
prebera vsilade s § 531 a § 532 Obcianskeho zdkonnika povinnost’ budiceho opravneného
z vecného bremena uhradit’ predbezni odplatu za zriadenie vecného bremena podla bodu 1.1.
odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy vo vyske 4 863,- € (slovom StyritisicosemstoSest'desiattri eur) do 15
dni od nadobudnutia Gc¢innosti tejto zmluvy na ucet budiceho povinného z vecného bremena,
vedeny IBAN:
variabilny symbol: a ostatné zmluvné strany berd tito skuto¢nost’ na vedomie
aprejavuju svoj vyslovny suhlas stymto postupom. Toto dojednanie nema podla dohody
zmluvnych stran Ziaden vplyv na zriadenie, existenciu a obsah vecného bremena dohodnutého
medzi oprdvnenym z vecného bremena a povinnym z vecného bremena, ani na ich privne
postavenie, tzn. tyka sa vylucne financného plnenia vyplyvajiceho z tejto zmluvy.

Kone¢nd vySka jednorazovej odplaty za vecné bremeno bude urcend na zdklade znaleckého
posudku podl'a ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku po predloZeni porealizaéného zamerania a z neho
vyplyvajiceho geometrického pldnu na vyznacenie vecného bremena a bude uvedena v Zmluve
o zriadeni vecného bremena a prevzati zavézku. Budici povinny z vecného bremena a spolo¢nost’
Twin City Infrastructure sa zavdzuji medzi sebou uhradit’ pripadny zisteny rozdiel medzi
kone¢nou vyskou jednorazovej odplaty za vecné bremeno vyplyvajicou zo znaleckého posudku a
predbeznou jednorazovou odplatou za vecné bremeno Specifikovanou v ods. 2 tohto ¢ldnku
zmluvy v lehote stanovenej v Zmluve o zriadeni vecného bremena a prevzati zavizku.

V pripade oneskorenej platby sa spolo¢nost’ Twin City Infrastructure zavézuje zaplatit’ aj zmluvnd
pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty deft omeSkania. Tymto ustanovenim nie
su dotknuté ustanovenia § 517 ods. 2 a § 545 Obcianskeho zakonnika a budici povinny z vecného
bremena je opravneny pozadovat popri plneni aj troky z omeSkania, ako aj ndhradu Skody
spOsobent nezaplatenim dlZnej Ciastky vo vySke presahujicej vySku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spolo¢nost’ Twin City Infrastructure sa zavédzuje, Ze na vlastné
naklady zabezpeci anajneskdr do 30 dni pred podanim navrhu na vydanie kolauda¢ného
rozhodnutia na stavbu plynirenského zariadenia budicemu povinnému z vecného bremena
predlozi osobitny geometricky pldn s vyznaenim rozsahu predmetného vecného bremena,
znalecky posudok podl'a odseku 1 bod 1.4 tohto ¢lanku a vyzvu na uzatvorenie Zmluvy o zriadeni
vecného bremena a prevzati zavizku. Ak spolo¢nost’ Twin City Infrastructure nesplni ktorukol'vek
z povinnosti uvedenych v predchadzajuicej vete tohto odseku v ur¢enom termine, spolo¢nost’ Twin
City Infrastructure sa zavizuje zaplatit’ budicemu povinnému z vecného bremena zmluvnud pokutu
vo vySke 10,- Eur za kazdy deii omeskania.

Spolo¢nost’ Twin City Infrastructure sa zavézuje:



10.

a) SO.IS.420 viest mimo néstupné plochy novovybudovanych zastavok MHD na ulici Mlynské
nivy, ktoré sa budud budovat’ v rdmci vystavby projektu novej autobusove;j stanice,

b) projektovid dokumentaciu zaslat’ na vyjadrenie spravcovi komunikacie,

c) reSpektovat’ achranit podzemné kablové vedenie verejného osvetlenia a cestnej svetelnej
signalizacie, ktoré sa nachadzaji v zdujmovom tzemi a pred zaatim stavebnych prac toto
zakreslit’ a odbornou spolo¢nostou vytycit' v teréne,

d) zabezpecit Cistotu a poriadok na dotknutych pozemkoch.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spolo¢nost’ Twin City Infrastructure bezprostredne, najneskor vSak
v lehote 30 kalendarnych dni po uloZeni a vykonani technickych skiSok plynarenského zariadenia
potrebnych pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia na toto plynarenské zariadenie, uvedie povrch
nehnutel'nosti do povodného stavu, pokial sa zmluvné strany nedohodnd inak. V pripade, Ze
nedo6jde k dohode a ani k splneniu povinnosti zo strany spolo¢nosti Twin City Infrastructure, je
budici povinny z vecného bremena opravneny uviest' povrch nehnutel'nosti do pévodného stavu
na naklady a riziko spolo¢nosti Twin City Infrastructure. Za nesplnenie povinnosti uvedenych v
prvej alebo v druhej vete tohto odseku, ma budici povinny z vecného bremena pravo poZadovat
od spolo¢nosti Twin City Infrastructure zmluvni pokutu vo vySke 17,- Eur zakazdy den
omeskania a to aZ do ¢asu, kedy buduci povinny z vecného bremena pristiipi k splneniu povinnosti
podla tohto odseku. Spolo¢nost’ Twin City Infrastructure sa zavidzuje zaplatit' zmluvnd pokutu
podla predchadzajicej vety na zaklade faktiry zaslanej budiicim povinnym z vecného bremena.
Uhradenim zmluvnej pokuty sa spolo¢nost’ Twin City Infrastructure nezbavuje povinnosti uhradit’
budicemu povinnému z vecného bremena Skodu spdsobend nemoZnostou uZivat povrch
nehnutelnosti. Zmluvna pokuta sa v tychto pripadoch do ndhrady $kody nezapocitava.

Buduci opravneny z vecného bremena a spoloc¢nost Twin City Infrastructure sa zavézuju bez
zbyto¢ného odkladu oznamovat’ budiicemu povinnému z vecného bremena kazdd zmenu (zmena
obchodného mena, zmena sidla a pod.) ako aj vSetky skutocnosti, ktoré by mohli ovplyvnit
uzatvorenie Zmluvy o zriadeni vecného bremena a prevzati zavizku. Za nesplnenie tejto
povinnosti ma budici povinny z vecného bremena pravo pozadovat’ od budiceho opravneného
z vecného bremena alebo spoloc¢nosti Twin City Infrastructure zmluvnd pokutu vo vyske 70,- Eur,
priCom toto prdvo vznikne povinnému z vecného bremena voci zmluvnej strane, ktord zavidzok
uvedeny v tomto bode poruSila. Budici opravneny z vecného bremena alebo spolo¢nost’ Twin
City Infrastructure sa zavizuji zaplatit' zmluvnd pokutu podl'a predchidzajicej vety na zaklade
faktdry zaslanej budicim povinnym z vecného bremena.

V suilade s ustanovenim § 545 Obcianskeho zdkonnika bolo zmluvnymi stranami dohodnuté,
Ze budici povinny z vecného bremena je oprivneny poZadovat od budiceho opravneného
z vecného bremena nédhradu Skody spojentd s poruSenim povinnosti budiceho opravneného
z vecného bremena, na ktoré sa vztahuje zmluvnd pokuta podla tejto zmluvy vo vyske
presahujicej vysku dohodnutej zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze budici opravneny z vecného bremena a spolocnost Twin City
Infrastructure mézu postipit’ svoje zavidzky vyplyvajice im z tejto zmluvy na tretiu osobu len po
predchéadzajicom pisomnom stihlase budiceho povinného z vecného bremena.

Clanok IV
Dorucovanie

Pisomnosti si zmluvné strany budd dorucovat’ osobne alebo poStou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
pre potreby dorucovania akychkol'vek pisomnosti tykajucich sa pravnych vztahov zaloZenych
touto zmluvou alebo na zdklade tejto zmluvy, budi miestom doru¢ovania zmluvnych strdn
nasledovné adresy:



a) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Oddelenie dopravy, Primacidlne nam. 1, 814
99 Bratislava,

b) SPP - distribticia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,

¢) Twin City Inrastructure s.r.o., KaradZicova 12, 821 08 Bratislava

V pripade zmeny adresy uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku je dotknutd zmluvné strana povinna
preukazatelnym spdsobom pisomne oznamit’ druhej zmluvnej strane takito zmenu, inak sa
akékol'vek oznamenia podla tejto zmluvy povazuju za dorucené na adresu uvedend v odseku 1
tohto ¢lanku, resp. na adresu posledne pisomne oznidmenu druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany berd na vedomie a suhlasia s tym, Ze pisomnost’ jednej zmluvnej strany podla
odseku 1 tohto ¢lanku dorucena podl'a odseku 1 a 2 tohto ¢lanku, bude povazZovana za dorucent
priamo do vlastnych rik druhej zmluvnej strany, a to aj v pripade, ak tato pisomnost’ bude vratena
postou zmluvnej strane ako pisomnost’ neprevzata druhou zmluvnou stranou; v takomto pripade sa
za den dorucenia povazuje deni jej vratenia zmluvnej strane uvedenej ako odosielatel. Uvedené
plati aj v tom pripade, ak sa zmluvna strana uvedend ako adresat o tejto skutocnosti nedozvie.

V pripade, Ze druhd zmluvna strana bezdovodne odoprie pisomnost’ prijat, je pisomnost’ doruc¢ena
diiom, ked’ jej prijatie bolo odopreté.

Clanok V
Ukonc¢enie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravny vztah zaloZeny touto zmluvou sa kon¢i:

a) uzatvorenim Zmluvy o zriadeni vecného bremena a prevzati zavizku podla ¢lanku III tejto
zmluvy,

b) pisomnou dohodou zmluvnych strdn, a to ku ditu uréenému v dohode,

c) odstipenim od zmluvy budiceho povinného zvecného bremena, ak platitel neuhradi
predbeznu odplatu podla ¢lanku III ods. 2 tejto zmluvy,

d) odstipenim od zmluvy budiiceho opravneného z vecného bremena, ak spolo¢nost’ Twin City
Infrastructure neziska stavebné povolenie na realizaciu plynarenského zariadenia do 1 roka od
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy,

Odstipenie od zmluvy je u€inné diiom dorucenia prejavu o odstipeni druhej zmluvnej strane a
tato zmluva sa rusi ku dnu dorucenia odstipenia.

V pripade odstipenia od zmluvy podla ods. 1 pism. d) tohto odseku, budici povinny z vecného
bremena vrati celd vyplateni predbeZznu odplatu spolo¢nosti Twin City Infrastructure na tucet
spolo¢nosti Twin City Infrastructure uvedeny v odstipeni od zmluvy.

Clanok VI
Zaverecné ustanovenia

K zmene podmienok dohodnutych touto zmluvou modzZe ddjst’ len na zaklade vzajomnej dohody
zmluvnych strdn formou pisomného dodatku, alebo ak to bude vyplyvat zo zmien a doplnkov
platnych vSeobecne z4viznych pravnych predpisov.

Pre pravne vztahy touto zmluvou zvlast neupravené platia prislusné ustanovenia Obcianskeho
zakonnika a ostatnych platnych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade akychkol'vek sporov vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo
vzniknutych na zédklade tejto zmluvy bude ich rieSenie v prdvomoci prislusnych slovenskych
sudov za pouZitia slovenského prava.



3. Tato zmluva sa vyhotovuje v Siestich (6) origindlnych vyhotoveniach, ztohto Styri (4)
vyhotovenia pre budiceho povinného z vecného bremena, jedno (1) vyhotovenie pre budiceho
opravneného z vecného bremena a jedno (1) vyhotovenie pre spolo¢nost’ Twin City Infrastructure.

4. Této zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia podl'a ustanovenia § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika
v spojeni s ustanovenim § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informicidm a o
zmene a doplneni niektorych zidkonov (zékon o slobode informécii) v zneni neskor$ich predpisov.

5. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vizne, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok aich zmluvnd vol'nost’ nie je obmedzena. Zmluvné strany si zmluvu
precitali, s jej obsahom sa obozndmili a porozumeli mu, nemajd proti obsahu a forme Ziadne
namietky a vyhrady, ¢o potvrdzujud vlastnoruénymi podpismi.

6. NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je:
a) Priloha ¢. 1 PInomocenstvo ¢. 49/2019 zo dia 24.11.2016 — Ing. Peter Jung
b) Priloha ¢. 2 Képia katastrdlnej mapy

V Bratislave, dna 04.05.2018 V Bratislave, dna 17.04.2018
Buddci povinny z vecného bremena: Buddci opravneny z vecného bremena:
Hlavné mesto SR Bratislava SPP-distribucia, a.s. v.z.
JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r. Ing. Peter Jung v.r.
primator na zéklade plnomocenstva

V Bratislave, dina 23.04.2018
Twin City Inrastructure s.r.o.

Ing. Jakub Gossanyi, v.r.
konatel’

Mgr. Zdenko Kucera, v.r.
konatel



