Ramcova dohoda ¢. MAGSP1900002

na poskytnutie prac beznej idrzby a oprav pozemnych komunikacii na izemi Hlavného
mesta SR Bratislavy a uskuto¢nenie oprav vytlkov na pozemnych komunikaciach na

tuzemi hlavného mesta SR Bratislavy

uzavreta podl'a § 83 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov, v platnom zneni (d’alej len ,,ZVO*) a § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika na
zaklade vysledku verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky podl'a ZVO (d’alej len ,,dohoda*)

Ucastnici dohody

Objednavatel’:
Sidlo:
Zastupeny:
ICO:

DIC:

IC DPH:
Penazny ustav:
IBAN:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matus Vallo, primator

00603481

2020372596

SK 2020372596

Ceskoslovensk4 obchodnd banka, a.s.

SK23 7500 0000 0000 2582 7143

(d’alej len ,,objedndvatel*)

a
Zhotovitel’ ¢. 1:

Nazov:
Sidlo:
Zapisany:

Zastupeny:

Tel. :

e-mail:

1CO:

DIC:

IC DPH:
Penazny ustav:
Cislo Gétu :

Nazov:
Sidlo:
Zapisany:
Zastupeny:
Tel.:

e-mail:

IC():
DIC:

Pittel+Brausewetter s.r.o.

Stard Vajnorskd 1, 831 04 Bratislava

Obchodny register Okresného stdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vlozka
¢. 36678/B

Mag. Wolfgang Fiirhauser, konatel’

Jan Meludch, konatel’

35943653

2022022948

SK2022022948

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Obchodny register Okresného sidu Bratislava I, oddiel s.r.o., vloZka
¢.991/B

Ing. Branislav Lukac, konatel’

Viera Nadaska, konatel’

Ing. Jarmila PovaZanova, konatel’

17317282
2020316298



IC DPH: SK2020316298
Penazny ustav:
Cislo uctu:

(d’alej len ,,zhotovitel* alebo ,,Zhotovitel’ ¢. 1%)

Zhotovitel’ ¢. 2:

Nazov: MBM-GROUP, a.s.

Sidlo: Hviezdoslavovo nam. 213, 029 01 Namestovo

Zapisany: Obchodny register Okresného sidu Zilina, oddiel: Sa, vlozka ¢. 10582/L

Zastupeny: Alena Novédkovd, predseda predstavenstva

Tel.:

e-mail:

ICO: 36740519

DIC: 2022337548

IC DPH: SK2022337548

Cislo Gétu :

Nazov: HOCHTIEF SK s.r.o.

Sidlo: Mileticova 23, 821 09 Bratislava

Zapisany: Obchodny register Okresného sidu Bratislava I, oddiel Sro, vlozka ¢.
54382/B

Zastapeny: Ing. Rastislav Pauliny, prokurista
Ing. Miroslav Beka, prokurista

e-mail:

ICO: 44298170

DIC: 2022685731

IC DPH: SK2022685731

Penazny ustav:
Cislo aétu :

W

(d’alej len ,,zhotovitel* alebo ,,Zhotovitel’ ¢. 2%)

(d’alej spolo¢ne tieZ ,,icastnici dohody*)

Preambula

Tato dohoda sa uzatvara ako vysledok zaddvania nadlimitnej zdkazky podla § 66 ods. 7 ZVO na
predmet zdkazky s nazvom ,BeZna udrzba pozemnych komunikacii a oprava vytlkov
na uGzemi Hlavného mesta SR Bratislavy“, ktord bola vyhldsend zverejnenim Ozndmenia
o vyhldseni verejného obstardvania v Dodatku k Uradnému vestniku Eurépskej tnie
pod zn. 2018/S 149-340266 zo dna 04.08.2018 a vo Vestniku verejného obstardvania
¢. 155/2018 zo dina 07.08.2018 pod ¢islom 11168 - MSP.

Ucastnici dohody beri na vedomie, Ze objedndvatel’ podla § 11 ods. 1 zdkona o verejnom
obstaravani nesmie uzavriet’ zmluvu, koncesnd zmluvu alebo ramcovd dohodu s uchadza¢om alebo



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

uchddzacmi, ktori maji povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Objednavatel’ pred podpisom dohody overil, Ze zhotovitel’ a/alebo subdodavatel’, ktory sa podiel'a
na plneni predmetu dohody, je =zapisany v registri partnerov verejného sektora
v zmysle § 11 zdkona o verejnom obstardvani.

Clanok I
Predmet dohody

Predmetom dohody je zdvidzok zhotovitel'a vykondvat pre objedndvatela prace beznej udrzby a
opravy na pozemnych komunikicidch na tizemi Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
ktoré st tvorené prejazdnymi dsekmi ciest I. az III. triedy a miestnymi komunikéciami I. a II. triedy
v celkovej dizke 385.997 km o celkovej vymere 4.033.209,00 m? ako i chodnikoch v celkovej dizke
294.749 km o celkovej vymere 745.116,00 m* (d’alej len ,.dielo**) a zdvizok objednévatel’a zaplatit
zhotovitelovi za vykonané dielo cenu dohodnuti v tejto dohode. Zividzok vykondvat pre
objedndvatel'a dielo v zmysle predchddzajicej vety vznikd zhotovitelovi okamihom dorucenia
pisomnej objednavky vystavenej zhotovitelom v zmysle €l. 1. tejto dohody.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' dielo vo vlastnom mene, na vlastné ndklady a na vlastnd

zodpovednost.

Technickd a kvalitativna Specifikicia ako aj predpokladany rozsah diela si uvedené v Prilohe ¢. 1 —

Opis predmetu zdkazky a Prilohe ¢. 2 — Cennik prac, ktoré st neoddeliteI'nou sicastou dohody,

pricom zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo v rozsahu a sposobom v silade s bodom 1.4 tohto

¢lanku.

Objedndvatel’ v sulade s touto dohodou bude zaddvat’ zdkazky podla tejto dohody opdtovnym

otvorenim sut'aze podla § 83 ods. 5 pism. b) zdkona o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni

niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Pri opdtovnom otvoreni stutaze vsetci zhotovitelia podla tejto ramcovej dohody opat sitaZia

0 najniZsiu cenu na zdklade nasledovnych podmienok:

a) zadavaniu kazdej zdkazky predchadza pisomnd vyzva objedndvatela na predlozenie ponuky na
predmet zdkazky, ktory bude riadne Specifikovany v pisomnej vyzve a bude vychadzat’ z Prilohy
¢. 1 tejto dohody, s uvedenim najmi, nie vSak vylu€ne: konkrétnej Specifikdcie a rozsahu préc,
urcenia lokalit, terminov plnenia, mien zamestnancov objedndvatel'a poverenych kontrolou a
preberanim prac a d’alSich podmienok pre opravy konkrétnych udsekov ciest a pozemnych
komunikécii,

b) zhotovitel' potvrdi prijatie poZiadavky objedndvatela a predloZi ponuku na predmet zdkazky
pisomne prostrednictvom e-mailu v lehote do troch pracovnych dni od diia odoslania vyzvy na
predloZenie ponuky, pokial’ nebude vo vyzve na predloZenie ponuky uvedené inak,

c) objedndvatel’ garantuje, Ze obsah ponuky zostdva doverny aZz do uplynutia lehoty na
predkladanie ponuk,

d) objednavatel’ vyhodnocuje ponuky na zdklade jediného kritéria, ktorym je najnizZSia cena za
pozadované plnenie. Po ukonceni vyhodnotenia bude objedndvatel' pisomne prostrednictvom
emailu informovat’ ticastnikov opédtovného otvorenia sutaze o vysledku postupu pri opitovnom
otvoreni stitaze. V pripade rovnosti predloZenych pontk rozhoduje o dspesnosti ponuky termin
doruCenia ponuky objedndvatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade havarijnych
pripadov v zmysle ¢l. V bod 5.7. tejto dohody sa body 1.4. aZ 1.6. ¢lanku I tejto dohody pouZziji
primerane.

Pisomnd komunikécia pri zasielani vyzvy na predloZenie ponuky a pri zaddvani objedndvok sa

bude uskutoc¢iiovat’” vyluc¢ne elektronickou komunikdciou medzi oprdvnenymi zodpovednymi

osobami uvedenymi v tejto rimcovej dohode :

a) opravnend osoba za objedndvatel’a :

1. Oddelenie spravy komunikécii, osk @bratislava.sk

b) opravnend osoba za Zhotovitela €. 1:




L
c) OErévnené osoba za Zhotovitel'a €. 2:

1.7. Pri vykondvani prac sa zhotovitel’ zavizuje dodrZiavat’ stavebno-technické a kvalitativne parametre

1.8.

1.9.

v sulade so slovenskymi technickymi normami (STN) a slovenskymi technickymi normami
eurépskymi (STN EN), vyhlasku MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o
vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o v§eobecnych technickych poziadavkach na
stavby uZzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orienticie v zneni neskorSich
predpisov, ako i predloZzené certifikdty, revizne spravy a atesty pouZitych materidlov a vyrobkov v
zmysle zdkona €. 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v
zneni neskorSich predpisov, zdkona €. 133/2013Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov, zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZziadavkidch na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon
¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikécidch (cestny zdkon) v zneni neskorSich predpisov, zdkon
¢. 8/2009 Z. z o cestnej premdvke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasku MV SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon o cestnej premavke a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Rozsah objednanych préac
bude zavisiet od mnoZstva pridelenych finan¢nych prostriedkov z rozpoctu objedndvatela v
prislusnom kalend4drnom roku.

Vsetky prace uvedené v bode 1.1 a 1.3 bude zhotovitel’ vykondvat’ na tizemi mesta Bratislavy na
prejazdnych dsekoch ciest cestach 1. az II1. triedy a na miestnych komunikécidch I a Il. triedy.
Objednavatel’ zadd kazdu zakazku zhotovitelovi prac vylucne na zaklade Ciastkovych objedndvok
na zdklade podmienok upravenych v tejto dohode. Pri zaddvani zdkazky na zdklade tejto dohody
nemozno vykonat’ podstatné zmeny a doplnenia podmienok uréenych v tejto dohode. Ak si rozsah
pric vyziada pouZitie doCasnych dopravnych znaCiek alebo zariadeni, zabezpe¢i zhotovitel' na
vlastné ndklady vSetko potrebné k ich osadeniu, podl'a Objedndvatel'om dodaného a schvileného
planu organizdcie dopravy (d’alej len ,,POD*). VSetky potrebné povolenia v zmysle zdkona ¢.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikicidch (cestny zdkon) v platnom zneni (tzn. situdciu,
vyjadrenie dopr. inSpektordtu, urcenie vydané cestnym sprivnym orgdnom) zabezpecuje
Objednavatel’ na vlastné naklady pred zaslanim objednavky Zhotovitel'ovi.

1.10. Zhotovitel’ je povinny najneskor ku diiu riadneho odovzdania diela podla tejto dohody na zdklade

¢iastkovej objednavky objednavatel’a jednorazovo obnovit’ pdvodné vodorovné dopravné znaCenie
na dseku zrealizovaného diela v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

1.11. Na zdklade tejto rdimcovej dohody moZno zaddvat’ zdkazku len jej ucastnikovi.

2.1.

Clanok IT
Trvanie zmluvy a terminy plnenia

Dohoda sa uzatvdra na dobu urcitd, a to na 48 kalenddrnych mesiacov odo dila nadobudnutia jej
ucinnosti alebo do vycerpania objemu finan¢nych prostriedkov vo vySke 32.264.141,72 EUR bez
DPH slovom tridsatdva miliénov dvestoSest'desiatStyri tisic stoStyridsatjeden EUR bez DPH
a sedemdesiatdva centov (d’alej ,,hodnota dohody*) podla toho, ktord z uvedenych skuto¢nosti
nastane skor.

2.2. Zhotovitel' bude predmet dohody vykondvat’ podas celého kalenddrneho roka, vratane prediZenych

2.3.

pracovnych zmien a no¢nych pracovnych zmien a na zdklade poziadavky objedndvatel’a i v ditoch
pracovného vol'na a pocas sviatkov pri dodrZiavani a akceptovani vSeobecne zaviaznych nariadeni
prislusnej mestskej Casti.

Konkrétne terminy plnenia budi Specifikované vo vyzve na predloZenie ponuky pri opdtovnom
otvoreni sutaze vzmysle ¢l. Ibod 1.5. tejto dohody a ndsledne v jednotlivych pisomnych
¢iastkovych objedndvkach objedndvatela vystavenych pocas platnosti dohody. Na ucely tejto



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

dohody je kazdé plnenie podl'a konkrétnej pisomnej ciastkovej objedndvky posudzované ako
samostatné dielo podl'a tejto dohody.

Pisomnu ciastkovi objedndvku zasle objednavatel’ minimdlne (3) dni pred planovanym terminom
zaCiatku realizdcie pric, kde bude uvedeny poZadovany rozsah pric, lokalita, termin zacatia a
ukoncenia prac a mena zodpovednych 0s6b objedndvatela vratane osoby technického dozoru
(spravcu komunikacie).

Zhotovitel’ je povinny ndvrhy ¢iastkovych objedndvok potvrdit’, v pripade nepotvrdenia objednavky
je povinny pisomne predloZit' vysvetlenie a dohodnuty pocet podpisanych rovnopisov dorucit’
objednavatelovi v lehote do (3) dni odo dna dorucenia ich navrhov a sidcasne oznamit
objednavatel'ovi osoby zhotovitel'a zodpovedné za plnenie prislusnej objednavky. Lehota realizacie
plnenia jednotlivych ¢iastkovych objedndvok v ramci realizdcie predmetu dohody bude urcéend v
zévislosti od typu a rozsahu (m?) opravy ciest a komunikicii, od dorucenia navrhu ¢iastkove;j
objednavky zo strany objedndvatel’a a vSetkych potrebnych povoleni na realiziciu diela zo strany
objednavatela.

Objednavatel’ je povinny zhotovitelovi vZdy bezodkladne oznamit’, najneskdr do 24 hodin po
objedndvke, ozndmit' tito skuto¢nost’ pisomne vo forme dodatku k ciastkovej objedndvke.
V pripade zmeny mnoZstva pric ( viac prdc/menej priac) pocas realizdcie, budd fakturované
skutocné mnoZstvd zrealizovanych priac po ich odsthlaseni stavebnym/technickym dozorom
objednavatel'a v zmysle zapisov v stavebnom denniku.

Ciastkovd objedndvka sa moZe zrusit pisomnou dohodou tdéastnikov dohody alebo odstipenim
objednavatel'a od Ciastkovej objedndvky, z titulu vysSej moci, poveternostnych vplyvov, a inych
nepredvidanych skutocnosti. Na ukoncenie Ciastkovej objedndvky sa primerane pouZiji
ustanovenia ¢l. XI tejto dohody.

Pre prace v havarijnych pripadoch plati postup uvedeny v bode 5.7. ¢l. V tejto dohody.

Ucastnici dohody sa dohodli, e v pripade vzniku okolnosti osobitného zretela po vzdjomnej
dohode primerane upravia termin ukoncenia prac uvedeny v Ciastkovej objedndvke. Za okolnosti
osobitného  zretela  budd  ucastnici  dohody  povaZzovat najmd  nepredvidatené
a neodvrdtitel'né mimoriadne udalosti, tzv. vys$Siu moc, ktorych ndsledky nemohol zhotovitel
predvidat’ alebo odvrétit' ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, a to napr.: vojna, obCianska
vojna, celostatny odborovy Strajk pracovnikov v stavebnictve, poziar bez zavinenia zhotovitel'a
alebo jeho osdb, vybuch bez zavinenia zhotovitel'a alebo jeho osdb, zemetrasenie, zdplava bez
zavinenia zhotovitel'a alebo jeho osob, dder blesku, vichrica a klimatické alebo poveternostné
podmienky (d’alej len ,,0kolnost’ osobitného zretel’a). Za okolnosti osobitného zretel'a v zmysle
tohto ustanovenia nebudud tcastnici dohody povaZovat: zmeny ekonomického alebo politického
charakteru, zmeny hospodarskych pomerov zhotovitel'a, vypadok dodavky elektrickej energie,
urazy a choroby.

2.10. Zhotovitel je zdroven opravneny pozadovat zmenu terminu ukoncenia prac uvedeného v pisomnej

Ciastkovej objedndvke aj v pripade:

a) zasahu orgdnu Statnej spravy, ktoré zhotovitel’ nezavinil,

b) prekdzok spdsobenych objedndvatel'om alebo tretou osobou, ktorym nemohol zabranit’ ani pri
vynaloZeni vSetkého usilia, ktoré mozno od neho pozadovat’,

¢) prerusenia prac na diele z dovodov ktoré nezavinil Zhotovitel’.

2.11. Zhotovitel v pripadoch uvedenych v bodoch 2.9. a 2.10. tohto ¢lanku nie je v omeskani

s ukon¢enim a odovzdanim diela, pricom lehota ukoncenia diela a/alebo lehota odovzdania diela
pocas doby trvania okolnosti osobitného zretel'a podl'a bodu 2.9. tejto dohody neplynie, spociva a
objedndvatel’ nema po tito dobu ndrok na zmluvni pokutu dohodnutud pre porusenie tejto zmluvnej
povinnosti ani na ndhradu vzniknutej Skody.

2.12. Zhotovitel’ je povinny objedndvatelovi vZdy bezodkladne, najneskor do 24 hodin po prvom zisteni

vzniku okolnosti osobitného zretel'a pisomne ozndmit, Ze nastala okolnost’ osobitného zretel'a
odovodnujica poZiadavku na zmenu terminu ukoncenia prac uvedeného v pisomnej Ciastkovej
objednavke.



2.13. Pokial’ z postupu prac na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, Ze termin ukoncenia prac

uvedeny v pisomnej Ciastkovej objedndvke podl'a bodu 2.3 tohto ¢lanku nebude dodrzany alebo
mdze byt ohrozeny, objedndvatel’ je oprdvneny vyzvat' zhotovitel'a na prijatie takych opatreni,
ktoré urychlia postup prdc na diele tak, aby bolo zabrinené vzniku omeSkania alebo bolo
odstranené omeskanie s vykonom pric. Zhotovitel’ je na zdklade takejto vyzvy povinny na vlastné
ndklady prijat’ zodpovedajice opatrenia.

2.14. Objedndvatel’ si zdroven vyhradzuje prdvo prerusit stavebné priace na diele na nevyhnutne

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

potrebny ¢as z dovodov na strane objedndvatela za podmienky poskytnutia Casovej ndhrady.

Clanok IIT
Cena diela

Cena jednotlivych pric (poloZiek) tvoriacich predmet diela tvori obsah Prilohy ¢. 2 — Cennik prac.
Jednotkové ceny uvedené v Cenniku pric st maximadlne, a ich hodnotu nie je moZzné pri opdtovnom
otvoreni sutaze prekroCit. Skutocna celkovd cena bude urCend sucinom rozsahu skutoCne
vykonanych prac pocas doby plnenia tejto dohody a ich jednotkovych cien, ktoré budd vysledkom
opidtovného otvorenia sutaze vzmysle ustanoveni bodov 1.4. az 1.6. tejto dohody, pricom
neprekro¢i vySku hodnoty tejto dohody. Cena za vykonané dielo je stanovend dohodou podla
zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorSich predpisov na zdklade vysledku elektronickej
aukcie a su v nej zahrnuté vsetky ndklady zhotovitel'a sivisiace s dodanim predmetu dohody
vratane materidlu a dopravy, ktorej jednotkové ceny si maximélne.

Jednotkové ceny a celkové ceny su uvddzané v eurich bez DPH. V jednotkovych cenich st
zahrnuté vsetky ndklady spojené s dplnym, vecnym a odbornym plnenim zdvdzkov doddvatela
vyplyvajicich z dohody a osobitnych poZziadaviek objedndvatela, vratane ndkladov na vsetky
vedl'ajSie, pomocné a iné tovary, sluzby a ¢innosti nevyhnutné pre plnenie, ako st napr.: dopravné
ndklady, ndklady na pouZitie potrebnych strojov/mechanizmov a zariadeni, ndklady na potrebny
spotrebny materidl.

Podkladom pre uplatnenie ndroku na zaplatenie ceny za dielo a jej fakturdciu bude vzdy stpis
skutocne vykonanych prac potvrdeny objedndvatelom (prislusSnym spravcom komunikdcie), ktoré
bude zhotovitel’ fakturovat’ v jednotkovych cenach v zmysle vysledku opédtovného otvorenia sut'aze
podl’a bodov 1.4 a7z 1.6. ¢lanku I tejto dohody.

Dohodnuté jednotkové ceny je mozné zmenit' len podl'a bodov 3.5 az 3.6 tohto ¢lanku pisomnym
dodatkom k tejto dohode podpisanym oboma stranami dohody. Postup zaddvania zdkaziek podla
bodu 1.4 aZ 1.6. ¢lanku I tejto dohody tym nie je dotknuty.

Do ceny predmetu dohody podl'a bodu 3.1. tohto ¢lanku je pripustné premietnut’ zmenu sadzby
DPH a inych administrativnych opatreni Statu. Pripadné nevyhnutné dpravy zmluvnej jednotkove]
ceny budi vykonané na zdklade zmien pravneho poriadku platného v Slovenskej republike, resp.
na zdklade oficidlnych Statistickych ddajov ato vylucne na zdklade uzatvorenia pisomného
dodatku k tejto dohode.

Upravu ceny je mozné dojednat’ najskor po uplynuti 12 mesiacov od podpisania dohody pisomnym
dodatkom k dohode po preukdzani  zvySenia cien vstupnych nikladov
a odsuhlaseni zo strany objedndvatel’a, s vynimkou tpravy ceny podl'a bodu 3.5. tohto ¢lanku.

Pre ocenenie novych poloziek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, a ktoré tzko
stvisia s plnenim predmetu dohody sa cena ur¢i podla aktudlnych cennikov stavebnych prac
CENEKON, ktoré budid maximélne a zhotovitel’ z nich méze poskytnit’ zl'avu:

800-1 Zemné prace

800-2 Zvlastne zakladanie objektov

821-1 Mosty

822-1 Pozemné komunikdcie a letiska

823-1 Plochy a tiprava Gzemia

827-1 Dial’kové a pripojové vodovody a kanalizacie

Uprava ceny nem4 spitnd G&innost.



3.9.

Ak sa zmeni, zdokonali technoldgia vyroby jednotlivych zmesi, objedndvatel' poZzaduje zachovat
povodni cenu a minimdlnu kvalitu zmesi, ktord je zakotvend v norme pdvodného materidlu.

3.10. ZvySenie (zniZenie) ceny diela je pripustné z titulu zvySenia (zniZenia) ndkladov pri poskytovani

4.1

4.2.

4.3.

4.4.

45.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1

prac stavebnej produkcie. Bude sa realizovat’ indexmi vyvoja cien v stavebnictve, ktoré zverejiiuje
Statisticky trad SR podla klasifikdcie stavebnych objektov. Uprava cien je moznd, ak uvedeny
index zaznamenal pohyb miniméalne 6 % od ceny dohodnutej v dohode alebo od poslednej cenove;j
upravy. Cenova Uprava bude mozZnd najviac 1 x do roka od poslednej dpravy. Index nadobudne
platnost’ po odstihlaseni tcastnikmi dohody a stane sa predmetom dodatku k dohode. Schvileny
index nebude mat’ spétnu ti¢innost’ a bude platny pre nasledujiice obdobie.

Clanok IV
Platobné podmienky

. Zhotovitel'ovi prislicha thrada len za skuto¢ne vykonané a riadne a v€as odovzdané prace na diele

podl'a konkrétnej Ciastkovej objedndvky v silade s podmienkami podla tejto dohody. Zalohové
platby ani platby vopred objedndvatel’ neposkytuje.

Fakturdcia bude uskuto¢nend po odovzdani a prevzati diela podl'a konkrétnej Ciastkovej objednavky
v sdlade s ¢ldnkom VI tejto dohody.

Podkladom pre fakturdciu bude objedndvatelom (prisluSnym sprdvcom komunikécie) potvrdeny
supis  skuto¢ne vykonanych pric vyhotoveny na zdklade rekapitulicie uvedenej
v stavebnom denniku a preberaci protokol v zmysle ¢lanku VI. tejto dohody. Na udcely fakturicie sa
za den dodania diela podla konkrétnej Cciastkovej objednavky povazuje den podpisania
preberacieho protokolu oboma stranami dohody.

Prace, ktoré zhotovitel' vykond bez sthlasu objedndvatela alebo v rozpore s podmienkami tejto
dohody a konkrétnych Ciastkovych objednavok nebudud uhradené, s ¢im zhotovitel’ sihlasi.

Faktira vyhotovend v silade s prislusnou ¢iastkovou objedndvkou a dorucend objedndvatelovi v
dvoch rovnopisoch bude splatna v lehote 30 dni po jej doruceni objedndvatel'ovi.

Faktira musi obsahovat’ obligatérne ndleZitosti podla § 74 zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Faktira musi obsahovat’ aj nasledovné udaje:
¢islo dohody a ¢islo Cciastkovej objedndvky, popis plnenia v zmysle predmetu dohody,
objedndvatelom potvrdeny supis skutocne vykonanych prac, bankové spojenie v zmysle dohody.
Ak faktira uvedené nélezitosti nebude obsahovat’, objednavatel’ je opravneny takuto faktiru vratit
zhotovitelovi spolu s oznacenim nedostatkov, pre ktoré bola vratend. V tomto pripade plynutie
lehoty splatnosti takejto faktiry sa zrusi a nova lehota splatnosti za¢ne plynit diiom nasledujicim
po dni dorucenia opravenej alebo doplnenej faktiry do sidla objednavatel’a.

Objedndvatel’ uhradi zhotovitel'ovi prisluS$nu faktiru vystaveni v zmysle ustanoveni tejto dohody, a
to bankovym prevodom na ucet zhotovitela, uvedeny v zdhlavi tejto dohody alebo na iny ucet,
ktory zhotovitel’ 0ozndmi objednédvatel'ovi spdsobom uvedenym v tejto dohode.

Za den uskutoCnenia platby sa povaZuje deni, kedy bola prislusna platenda suma odpisana
z Gctu objedndavatel’a.

Objednavatel’ uhradi celd fakturovani sumu a stucasne vzdy plati, Ze objedndvatel’ je opravneny
zapocitat, po predchddzajicom pisomnom suhlase zhotovitela, jednostranne na akukol'vek
zhotovitel'om fakturovanui sumu akukol'vek Ciastku, na ktorej ihradu vznikol narok objednavatela
voci zhotovitel'ovi podla tejto dohody. V pripade prenesenej daiovej povinnosti je povinnostou
zhotovitela dorucit’ faktiru objedndvatel'ovi k thrade najneskdr do 15 dni po ukonéeni préc.

Clanok V
Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok ani jeho €ast’ odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu, okrem
subdodavatel'ov podl'a Prilohy €. 3 tejto dohody.



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Zhotovitel' sa zavizuje kapacitne zabezpecit' prace na udrzbe komunikdcii a na oprave vytlkov
minimadlne na desiatich - pracoviskich/ isekoch na zdklade diel¢ich objedndvok v sprave Hlavného
mesta SR Bratislavy v tom istom Case, pripadne v zavislosti na poziadavke objednavatela.
Zhotovitel' sa zavizuje vykondvat prace na diele odborne, kvalitne, v silade so vSeobecne
zavdaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike a v
dohodnutom cCase. Zaroven sa zavdzuje zabezpecit' si vSetky stroje, mechanizmy, zariadenia a
material, ktoré si vhodné a potrebné na plnenie dohody, resp. Ciastkovej objednavky a vylucuji
poskodenie komunikacii a ich sicasti.

Zhotovitel' ku ditu podpisania dohody ozndmi objedndvatel'ovi zodpovedného zastupcu, ktory ho
bude pri plneni tejto dohody vo vztahu k objedndvatelovi zastupovat’. Zhotovitel’ do 2 pracovnych
dni od nadobudnutia platnosti dohody odovzda objednavatelovi menovity zoznam 0sOb
zodpovednych za plnenie tejto dohody. Zhotovitel’ ozndmi objednavatel'ovi osoby zodpovedné za
plnenie dohody v ramci prislusnej ¢iastkovej objednavky podl'a bodu 2.5 ¢l. II tejto dohody.

Pred zacatim préc, pripadne pred potvrdenim objedndvky je zhotovitel' povinny pisomne upozornit
objedndvatela formou zdpisu v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace
riadnemu zacatiu s pracami, ak takéto existuju.

Nastup na realizdciu lokdlnych oprdv musi zhotovitel dohodnuit’ najmenej 3 dni vopred,
s prisluSnym spravcom komunikécie, ktory je uvedeny na objedndvke a je povereny zamestnanec
objednavaterla.

Zhotovitel’ sa zavidzuje v havarijnych pripadoch nastipit’ na vykon prac do 12 hodin od vyzvy
objedndvatel'a (e-mailom, faxom, resp. telefonicky). V takych pripadoch bude Cciastkova
objednavka dorucend dodatocne. Body 1.4. a7z 1.6. ¢lanku I tejto dohody tym nie si dotknuté.

Na mieste realizacie oprav (d’alej len ,,stavenisko) musi byt v priebehu vykondvania prac podla
konkrétnej Ciastkovej objednavky trvale pritomny zastupca zhotovitela povereny riadenim prac
(stavbyvedici), ktorym je odborne spdsobild osoba pre vedenie uskuto¢iiovania stavieb v zmysle §
45 ods. 1 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v
zneni neskorsich predpisov.

Objedndvatel’ pisomne odovzda zhotovitel'ovi stavenisko bez ndroku tretich osdb do 3 pracovnych
dni odo dna dorucenia potvrdenych rovnopisov Ciastkovej objedndvky podl'a bodu 2.4. ¢l. II tejto
dohody. Zhotovitel’ je povinny na svoje ndklady zabezpecit’ oznaCenie staveniska podl'a prislusnych
pravnych predpisov.

5.10. Objednavatel’ je povinny poskytnut’ zhotovitelovi nevyhnutni sti¢innost’ potrebnud pri realizacii

diela, a to bez zbytocného odkladu po tom, ako zhotovitel objedndvatela o takiito sucinnost
poziada. Objednavatel’ je povinny poskytnit’ zhotovitel'ovi potrebni sucinnost’ aj bez vyzvania
najméd v pripade vybavovania vSetkych potrebnych povoleni na realiziciu diela tak, aby bola
dodrzand lehota podl'a bodu 5.9. tohto ¢ldnku dohody. VSetky potrebné povolenia v zmysle ¢l.
I bod 1.6 zabezpecuje Objednavatel na vlastné ndklady pred zaslanim objedndvky.

5.11. Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel' povinny viest’ stavebny dennik v zmysle stavebného

zdkona a prislusnej vykondvacej vyhlaSky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny
objednavatel'ovi a kontrolnym orgdnom na dohodnutom mieste na stavenisku. Vedenie stavebného
dennika sa kon¢i diiom, ked’ si odstranené vSetky vady a nedorobky diela. Diilom protokolarneho
odovzdania staveniska zhotovitel'ovi prechddza na zhotovitel'a nebezpecenstvo Skody na diele.

5.12. Do stavebného dennika vykondva zdznamy prioritne zhotovitel a kompetentny zdstupca

objednavatela, ako aj osoby uvedené v tomto bode zmluvy. Do stavebného dennika sa zapisuju:

a) vSetky dolezité okolnosti tykajuce sa zhotovovania diela podla konkrétnej ciastkovej
objedndvky, zdznamy o jednotlivych vykondvanych pracach vratane ¢asov vykondvania préc,

b) pocet pracovnikov podl'a profesii,

c¢) evidencia techniky na stavenisku,

d) tudaje o odchylkach od technickych podkladov alebo od podmienok urcenych
v rozhodnutiach a dovody tychto odchylok,

e) faktické skutocnosti ovplyvilujice zhotovovanie diela, najméd dodrZiavanie terminu vykonania
diela, a to najmé poveternostné podmienky vo vztahu k zhotovovaniu diela,



f) ddaje o udkonoch uskutocnenych na zdklade pokynov objednavatela, najma
o uskuto¢nenych napravnych opatreniach,

g) datum ndvstevy staveniska, zistené skutoCnosti a opatrenia osoby opravnenej vykondvat Statny
stavebny dohl'ad a osoby vykondvajicej Statny dozor,

h) zapisy objedndvatela alebo akychkol'vek inych o0s6b poverenych objedndvatelom vykonom
kontroly,

1) z4pisy stavebného dozoru.

Zhoda tdajov, zapisov a vyhlaseni bude v stavebnom denniku vyjadrena podpismi zastupcov oboch
strdn. V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat’ na zdpisy najneskor do 48 hod po
datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis ureny do 48 hod na zapis nereaguje,
povazuje sa zdpis za suhlasne potvrdeny. Ozndmenie o potrebe reagovat’ na zdpis v stavebnom
denniku je zhotovitel' povinny bezodkladne zaslat’ e-mailom na prislusného spravcu komunikécie.

5.13. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatel'ovi kedykol'vek nahliadat’ do stavebného dennika.

5.14. Objednéavatel’ je opravneny kontrolovat vykondvanie diela podla konkrétnej ciastkovej
objednavky prostrednictvom prislusného spravcu komunikdcii, ktory najmé kontroluje, ¢i su prace
vykondvané podl’a ¢iastkovych objedndvok a v silade so zmluvnymi a technickymi podmienkami.

5.15. Zhotovitel’ nevykona ziadne zmeny diela bez predchadzajiceho pisomného prikazu prislusného
spravcu komunikécie, ktory bude zapisany v stavebnom denniku.

5.16. Prace na oprave vytlkov budd vykondvané pocas kratkodobého obmedzenia dopravy, priCom
zhotovitel' zaberie len jeden jazdny pruh v dizke 15 m v zimnom obdobi a do 10 m v letnom
obdobi. Casovy limit na opravu vytlku je maximalne 30 min.

5.17. Ak si rozsah pric vyZiada pouZitie doCasnych dopravnych znaciek alebo zariadeni, zabezpeci
zhotovitel  vSetko  potrebné k ich  osadeniu, pricom povolenia  potrebné
v zmysle prisluSnych pravnych predpisov je povinny zabezpecit' objedndvatel. Zhotovitel bude
vykondvat’ plnenie bez vylic¢enia cestnej premavky na dotknutej pozemnej komunik4cii, len s jej
Ciastocnym obmedzenim, ak sa s objednavatelom nedohodne inak. Docasné dopravné znacenie
(d’alej len ,,DDZ*) potrebné pre oznacenie miesta plnenia obstard a dopravi na miesto pouZitia
zhotovitel’, ktory zabezpeci jeho osadenie v sulade so zdkonom NR SR €. 8/2009 Z. z. o cestnej
premdavke v zneni neskorSich predpisov a vyhldskou MV SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykondva
zdkon o cestnej premdvke v zneni neskorSich predpisov a zdkonom ¢. 135/1961 Zb. v platnom
zneni. Zhotovitel' zodpoveda aj za udrziavanie DDZ a jeho odstranenie po ukonceni plnenia.

5.18. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za ohrozenie
bezpecnosti premavky na ceste alebo komunikacii a za vSetky pripadné Skody zavinené svojou
¢innostou.  Pri  uskuto¢tiovani pric je  povinny  dodrziavat  vSetky  predpisy
o ochrane zdravia a bezpec€nosti pri prici, predpisy o bezpe€nosti technickych zariadeni, predpisy o
ochrane Zivotného prostredia, ako aj predpisy o bezpecnosti cestnej premdvky (zédkon ¢. 8/2009 Z.
z. 0 cestnej premdvke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov).
Zhotovitel zabezpeci pre svojich zamestnancov jednotné oblecenie
s oznacenim firmy umiestnenym na viditeI'nom mieste pracovného oblecenia.

5.19. Zhotovitel' je povinny organizovat’ pridce a z miesta realizdcie oprdv (staveniska) vypratat’
materidly a mechanizmy tak, aby nespdsobil zbyto¢né obmedzenie cestnej premavky.

5.20. Cas pre obnovenie premavky na opravenom povrchu uréi zhotovitel' zdpisom v stavebnom
denniku.

5.21. Zhotovitel’ zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a za likvidaciu odpadu.

5.22. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri nakladani s odpadom bude postupovat’ v silade s platnymi
pravnymi  predpismi. Je  povinny  zabezpeCit  odstrdnenie odpadu v  sulade
s hierarchiou odpadového hospodarstva podla zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov. Néklady vynaloZené na nakladanie s
odpadom preukdZe zhotovitel' dokladom o sposobe nakladania s odpadom (doklad o zhodnoteni,
resp. zneSkodneni odpadu) a dokladom o zaplateni finan¢nych prostriedkov vynaloZenych na
nakladanie s odpadom, ktoré budu tvorit’ sicast’ kazdej faktdry v silade s clankom IV bod 4.6. tejto
dohody. PreukdzateI'ne vynaloZené ndklady za nakladanie s odpadom budud zhotovitel'ovi
preplatené na zdklade refakturdcie zaplatenej Ciastky. Doklad o uloZeni odpadu vzniknutého pri
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realizdcii diela na skladke musi byt prilohou faktiry, ktora obsahuje polozku likvidicia odpadu.
Doklad o uloZeni odpadu (vdzny listok) musi obsahovat’ oznacenie stavby, z ktorej odpad
pochddza. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objedndvatel’a predloZit’ origindly vaZnych listkov
potvrdzujdcich uloZenie odpadu s oznacenim stavby z ktorej odpad pochédza.

5.23. Objedndvatel si vyhradzuje pravo upravit rozsah prac podl'a jeho potrieb a finanénych moZnosti.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Clanok VI

Preberanie diela
Zhotovitel’ je povinny ozndmit” dokoncenie prac na diele podl'a konkrétnej Ciastkovej objednavky
objednavatelovi a  dohodnit s  objedndvatelom  presny  termin  odovzdania
a prevzatia prac v rdmci terminu stanoveného v prislusnej objednévke.
Za riadne ukoncené dielo podla konkrétnej Ciastkovej objedndvky sa povazuje dielo ukoncené
riadne a v€as, bez vdd a v sulade s kvalitativhymi poZiadavkami vyplyvajicimi z tejto dohody,
ciastkovej objedndvky, technicko-kvalitativnymi podmienkami podla Prilohy ¢. 1 dohody a
technickych noriem.
Pred odovzdanim diela je zhotovitel' povinny odstrdnit’ stroje, zariadenia, prebyto¢ny materidl a
odpady zo staveniska tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’.
Preberanie pric bude vykonané v silade s poZiadavkami technicko-kvalitativnych podmienok
uvedenych v Prilohe ¢. 1 tejto dohody. Dielo podla konkrétnej ciastkovej objedndvky bude
odovzdané na zdklade vykonanej technickej prehliadky diela; v preberacom protokole bude
uvedeny stav tak, aby mohli byt ¢o najobjektivnejSie posudené pripadné vady diela pri kone¢nom
preberani. Preberaci protokol bude podpisany zodpovednymi zastupcami oboch zmluvnych stran
(stavbyvedici a spravca komunikécie).
Utastnici dohody sa dohodli, Ze preberaci protokol bude obsahovat’ okrem zdkladnych tidajov aj:
a) zhodnotenie kvality odovzdavaného a preberaného diela;
b) konStatovanie objedndvatela, Ze dielo preberd k ur¢itému diu, resp. nepreberd s urenim
dovodov;
¢) zoznam zhotovitel'om odovzdavanych dokladov;
d) konStatovanie, Ze dilom odovzdania a prevzatia diela zaCina plynit zarucnd doba diela
a dizka jej trvania;
e) supis zrejmych vad a nedorobkov s terminom ich odstrdnenia;
f) podpisy oprdvnenych zastupcov tcastnikov dohody.

Po vykonani kontroly diela objedndvatelom, zhotovitel upovedomi objedndvatela o case
potrebnom na odstrdnenie zistenych vad a nedorobkov a o spdsobe ich odstrdnenia alebo namietne
opodstatnenost’ vytykanych vad a nedorobkov objedndvatela. Zhotovitel pisomne oboznami
objedndvatel'a o skuto€nosti, kedy dojde k odstrdneniu zistenych vdd a nedorobkov, ako aj o
sposobe ich odstranenia, a to do 3 dni odo dna zistenia predmetnych vad
a nedorobkov diela. Pisomny ziaznam a vysledky odborného postidenia vytykanych vad
a nedorobkov je zavidzny pre oboch tcastnikov dohody.

Objednavatel’ je opravneny vykonat pred prevzatim diela kontrolu odstranenia vad
a nedorobkov diela zistenych pri preberacom konani, a to aj opakovane a7z do uplného odstranenia
vad a nedorobkov diela zhotovitel'om. Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo, pokial’ sa na
flom vyskytuji vady alebo nedorobky, ktoré brdnia riadnemu uZivaniu diela, avSak dielo sa
povazuje za odovzdané a prevzaté v pripade, ak stavebny dozor postupom podl'a bodu 6.12 tohto
¢lanku dohody vyhodnoti objednavatel'om vytykané vady a nedorobky za neopodstatnené.

Po dplnom odstrdneni vdd a nedorobkov diela zhotovitel’ ozndmi objedndvatel’'ovi najmenej 3 dni
vopred termin kone¢ného odovzdania a prevzatia celého diela.

V termine stanovenom v silade s podmienkami podl'a bodu 6.8 tohto ¢lanku dohody tcastnici
dohody uskuto¢nia odovzdanie a prevzatie diela, pricom objedndvatel’ potvrdi zhotovitel'ovi, Ze od
neho dielo prevzal tak, Ze objedndvatel’ podpiSe preberaci protokol a rovnako zhotovitel' potvrdi
objednavatel'ovi, Ze mu dielo skuto¢ne odovzdal tak, Ze zhotovitel’ pripoji na preberaci protokol
svoj podpis.
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6.10. Okamihom podpisania preberacieho protokolu sa dielo povazuje za vykonané riadne a vc€as alebo

v pripade prekrocenia terminov podla tejto dohody a Ciastkovej objedndvky za dielo vykonané s
omeskanim.

6.11. Dilom podpisania preberacieho protokolu oboma ucastnikmi dohody prechddza nebezpeCenstvo

Skody na diele na objedndvatel’a.

6.12. V ramci preberacieho konania je zhotovite povinny odovzdat objedndvatelovi nasledovné

doklady (vyhotovené v slovenskom jazyku):

a) kdpia stran stavebného dennika,

b) osvedcenia o akosti pouZzitych materidlov, certifikdty, vyhldsenia o zhode,

c¢) doklad o vykonanej kontrole,

d) doklady o odvozoch a likviddcii odpadov vykonanych v silade so zdkonom ¢. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

6.13. V pripade nepredlozenia dokladov uvedenych v bode 6.12 tohto ¢lanku zhotovitelom, nie je

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

objednavatel’ povinny prevziat’ dielo.

Clanok VII
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' poskytuje za realizované dielo podl'a konkrétnej objednavky zaru¢ni dobu na opravy
tryskovou technolégiou v letnom obdobi v trvani 12 mesiacov, zdru¢nd dobu na opravy vytlkov
netechnologickym spdsobom v zimnom obdobi v trvani 12 mesiacov, zdru¢ni dobu na opravy
teplou zmesou v letnom obdobi v trvani 24 mesiacov a zdru¢nd dobu na stavebné price beznej
Uidrzby komunikécii v trvani 60 mesiacov.

Zarucnad doba zacina plynit diom pisomného prevzatia diela podla konkrétnej Ciastkovej
objednavky objednavatel'om na zdklade preberacieho protokolu v zmysle ¢l. VI tejto dohody.

Pocas zarucnej doby zodpovedd zhotovitel za vSetky vady diela podla konkrétnej Ciastkovej
objednavky v rozsahu podla ustanoveni § 564 a nasl. Obchodného zdkonnika a je povinny ich na
poZiadanie objedndvatel'a odstrdnit’ na svoje ndklady do 10 dni od dorucenia pisomnej reklamécie.
V pripade omeskania zhotovitel'a s odstrdnenim vad diela podl'a bodu 7.3 tohto ¢lanku dohody, ak
zhotovitel' nenastupil na odstranenie vad diela ani v primeranej dodatocnej lehote poskytnutej mu
za tymto ucelom zo strany objedndvatela, ma objedndvatel’ pravo tieto vady diela odstranit’ sam
a/alebo prostrednictvom tretej osoby podla vlastnej volby v mene a na ucet zhotovitel'a. Vyska
ceny takto vykonanych prac bude stanovend ako cena obvykld, bez ohl'adu na vysku jednotkovych
cien rovnakych alebo podobnych vykonov uvedenych v ponuke zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny
uhradit’ objedndvatel'ovi vSetky takto vzniknuté ndklady do 30 dni odo dna dorucenia faktury.

Na zariadenia, ktoré sdm nevyrdba a si suastou jeho doddvky, poskytne zhotovitel
objednavatel'ovi zaruku podl'a vyrobcu tychto zariadeni a predloZzeného zaru¢ného listu, minimélne
vSak 24 mesiacov.

Prijatie reklamdcie vady diela podla konkrétnej objedndvky je zhotovitel’ povinny pisomne potvrdit’
do 5 dni odo diia dorucenia pisomnej reklamécie, priCom v pripade neuznania reklamovanej vady,
je zhotovitel’ povinny objedndvatel’'ovi ozndmit’ odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.

Zhotovitel' zodpovedd za vSetky Skody na diele, stavbe ako celku, zariadeniach stavby ci
stavenisku, ako aj za Skody tretich osdb a veci, ktoré spdsobil zhotovitel', jeho zamestnanci,
opravnené osoby alebo subdoddvatelia. Zhotovitel sa zavdzuje odstranit, pripadne nahradit
objednavatel'ovi akikol'vek Skodu, ktoru zapri€inil alebo spdsobil pri realizécii diela, alebo za ktord
zodpoveda, a to obnovenim pdvodného stavu poskodenej Casti stavby alebo nahradou Skody v plnej
vySke. Zhotovitel' zodpovedd objedndvatel’ovi aj za vSetku Skodu, ktord vznikne objednédvatel'ovi
omeskanim s riadnym dokoncenim diela v dohodnutom termine alebo v pripade vyhotovenia diela s
vadami a nedorobkami.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouZzitim podkladov a veci poskytnutych
objedndvatelom a zhotovite ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objedndvatela a ten trval na ich pouziti.
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7.9.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

Zaruc¢na doba na zariadenia a materidly, na ktoré sa vztahuje obmedzena zaruka urcend vyrobcom,
resp. zaruka vyplyvajica z prevddzkového predpisu a materidly s charakterom spotrebného
materidlu, uplynie diom uréenym vyrobcom, resp. diiom vyplyvajicim =z prisluSného
prevadzkového predpisu.

Clanok VIIT
Poistenie zodpovednosti za Skodu

Zhotovitel' podpisom tejto dohody potvrdzuje, Ze md uzatvorend poistni zmluvu o poisteni
zodpovednosti za Skody na majetku a zdravi, vritane krytia ndslednych finan¢nych S$kdd
a zodpovednosti za Skodu spdsobend pri realizcii predmetu zdkazky vo vyske min. 1 000 000,00
EUR a zodpovednosti za Skodu pri vykondvani podnikatel'skej ¢innosti s minimdlnym plnenim vo
vyske 1 000 000,00 EUR a zavizuje sa, Ze bude udrziavat’ takéto poistenie v platnosti pocas celej
doby platnosti tejto dohody a pocas doby platnosti trvania zdruky za poskytnuté plnenie. Na
poziadanie objedndvatela je zhotovitel' povinny kedykol'vek predloZit ddkaz o trvani tohto
poistenia, v pripade jeho nepredloZenia ma objednavatel’ pravo odstipit’ od dohody.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné Skody, ktoré vznikni objedndvatelovi alebo
tretim osobdm v suvislosti s plnenim predmetu tejto dohody. Zhotovitel’ sa zbavi zodpovednosti za
Skodu iba v pripade, ak preukdZe okolnosti vylucujice zodpovednost v zmysle § 374 Obchodného
zakonnika.

Clanok IX
Vykonova zaruka

Vykonova zdruka sliZi na zabezpecenie zavidzku zhotovitel'a splnit’ riadne a v€as predmet dohody,
resp. Ciastkovej objedndvky a ucastnici dohody si ju dohodli pre pripad, Ze zhotovitel’ nebude plnit’
svoje povinnosti podl'a dohody, resp. ¢iastkovej objedndvky a objedndvatel'ovi vznikne voci nemu
akdkol'vek pohladédvka.

Na zdklade dohody ucastnikov dohody bude vykonova zdruka zhotovitelom poskytnutd vo forme
bankovej zaruky v prospech objedndvatel'a vystavenej bankou so sidlom v Slovenskej republike
alebo zahrani¢nou bankou so sidlom v Slovenskej republike, poboCkou zahrani¢nej banky v
Slovenskej republike, alebo zahrani¢nou bankou na sumu 1 000 000,00,- EUR.

Objednavatel’ je opravneny pouZit’ vykonovu zaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak zhotovitel’ porusi
niektord svoju povinnost' uhradit penazné zdviazky, vrdatane sankcii a zmluvnych pokait
vyplyvajicich z dohody. Zhotovitel’ je zdroven povinny udrZiavat' poZadovanu vykonovu zaruku vo
vyske uvedenej v bode 9.2. tohto ¢lanku dohody, a to pocas celej doby trvania dohody. V pripade
pouzitia vykonovej zaruky alebo jej Casti objedndvatel'om bude zhotovitel’ bez zbytocného odkladu
povinny zabezpecit' zodpovedajice navySenie vykonovej zaruky do plnej vySky uvedenej v bode
9.2. tohto ¢lanku dohody, a to najneskdr do 14 pracovnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy
objedndvatel’a na jej navySenie.

Objednavatel’ je zaroven opravneny jednostranne zapocitat akékol'vek ndroky z tejto dohody voci
akejkol'vek faktire (aj nesplatnej) a uspokojit’ sa zo zaruky podl'a tohto ¢lanku dohody.

Doba platnosti vykonovej zaruky musi byt uréend v bankovej zaruke minimalne do ukoncenia doby
urcenej podla ¢l. II, bod 2.1 tejto dohody, na ktort sa tato dohoda uzatvara.

Z vykonovej zaruky vystavenej bankou musi vyplyvat’, Ze banka uspokoji veritel'a (objedndvatel’a)
za dlznika (zhotovitel'a) v pripade uplatnenia vykonovej zaruky v prospech objednavatel'a a banka
sa musi bezpodmiene¢ne zaviazat, Ze zaplati na ucet veritel'a (objedndvatela) pohl'addvku krytu
vykonovou zarukou alebo jej Cast’ do 7 dni odo dita dorucenia vyzvy veritel’a (objednavatel’a) na jej
zaplatenie.

Poskytnutd vykonovd zdruka nesmie byt v rozpore s ustanoveniami § 313 az § 322 zdkona
¢. 513/ 1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni.
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9.8. Zhotovitel' ako uspeSny uchddza¢ verejného obstardvania odovzdd objedndvatel'ovi origindl
zdrucnej listiny vystavenej v zmysle ustanoveni tohto ¢ldnku najneskor 5 pracovnych dni odo dila
nadobudnutia G¢innosti tejto dohody.

Clanok X
Sankcie za poruSenie zmluvnych povinnosti

10.1. V pripade, ak zhotovitel nedodrZi termin zaciatku vykondvania diela stanoveny v konkrétnej
¢iastkovej objedndvke, ma objedndvatel’ ndrok na zmluvnd pokutu vo vyske 5% z ceny casti diela
vritane DPH danej rozsahom plnenia danej objedndvky za kaZdy aj zacaty deti omeSkania. V
pripade opidtovného nedodrzania vysSie uvedenych terminov nastupu zhotovitela na opravy ma
objednavatel’ privo okamzite odstiipit’ od dohody. Odstipenim od dohody nie je dotknuté pravo
objednavatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

10.2. V pripade omeskania zhotovitel'a spoc¢ivajicom v nedodrZani terminu ukoncenia prac podla
konkrétnej Ciastkovej objedndvky z dovodov na strane zhotovitel'a (okrem pripadov uvedenych v
bodoch 2.9. a 2.10. ¢l. II tejto dohody) mé objedndvatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 3% z
ceny vratane DPH danej rozsahom plnenia danej Ciastkovej objednavky za kazdy aj zacCaty den
omesSkania. Zodpovedajicu CcCiastku v zmysle tohto ustanovenia dohody vo vySke ndroku
objedndvatel'a na zmluvni pokutu je objedndvatel’ opravneny zapocitat’ na splatni faktiru, platbu
alebo nérok zhotovitel’a voci objedndvatel'ovi alebo Ziadat’ jej zaplatenie od zhotovitela.

10.3. V pripade omeskania objedndvatela so zaplatenim faktir ma zhotovitel ndrok na urok
z omeSkania z nezaplatenej sadzby cCiastky bez DPH za kazdy denn omeSkania v sadzbe podla
§ 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonévaji niektoré
ustanovenia Obchodného zdkonnika.

10.4. Objedndvatel je tieZ opradvneny uloZit’ a vyuctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu v pripade:
10.4.1. ak dielo nebude vykonané riadne a nedostatky, nedorobky a vady, prip. iné porusenia
zmluvnej povinnosti zhotovitel'a, nebudid odstranené ani v dodatocne poskytnutej lehote na
odstranenie vad a nedorobkov, a to vo vyske dvesto /200/ EUR za kazdy Co i len zacCaty den
omeskania aZz do dina tplného odstrdnenia tychto vad a nedorobkov, a to za kazdd vadu, resp.
nedorobok; dplnym odstrdnenim vdd a nedorobkov sa rozumie ditum pisomného potvrdenia
objednavatela, Zze vady a nedorobky boli odstranené;

10.4.2. neodstranenia vad a nedorobkov v lehote dohodnutej na ich odstrdnenie reklamovanych
objedndvatelom pocCas zdru¢nej doby uvedenej v Clanku VII  tejto  dohody,
a to vo vySke dvesto /200/ EUR za kaZzdy co i len zacaty denl omeskania aZ do dia dplného
odstranenia tychto vad a nedorobkov; dplnym odstrdnenim vad a nedorobkov sa rozumie ditum
pisomného potvrdenia objedndvatel’a, Ze vady a nedorobky boli odstranené;

10.4.3. zmeny technického rieSenia diela bez vedomia objednavatel’a alebo v pripade pouzitia
materidlov, ktoré su v rozpore s technickou Specifikdciou ur€enou na vykonanie diela podla tejto
dohody (bez ohl'adu na to, ¢i dojde k zmene kvalitativnych parametrov vykonaného diela), a to vo
vyske 5% z ceny diela vratane DPH danej rozsahom plnenia podla konkrétnej ciastkovej
objednédvky; objedndvatel’ ma v tomto pripade pravo pozadovat uvedenie pozmeneného diela do
povodného stavu bezplatne a zhotovitel' je povinny bezplatne uviest pozmenené dielo do
povodného stavu;

10.4.4. ak zhotovitel’ odstiipi od dohody podl'a ¢l. II bod 2.1 po jej podpise z dovodov na svojej
strane, a to vo vyske 10% z ceny diela vratane DPH;

10.4.5. ak v stavebnom denniku budd uvedené chybné, zavadzajice tdaje alebo
v stavebnom denniku budi chybat’ tdaje, ktoré sa bezne do stavebného dennika zapisuju, a to vo
vyske sto /100/ EUR za kazdé jednotlivé pochybenie;

10.4.6. nevedenia stavebného dennika za kazdy nezaznamenany den zisteny pri ndhodnej kontrole
poverenym zastupcom objednavatela, a to vo vyske sto /100/ EUR za kazdy jednotlivy den,;
10.4.7. porusenia povinnosti v sivislosti s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci, ktoré moze
ohrozit’ Zivoty alebo zdravie os6b nachadzajicich sa na stavenisku, a to vo vyske sto /100/ EUR
za kazdé jednotlivé poruSenie;
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10.4.8. omeskania zhotovitel'a s odstranenim zdvad ohrozujiicich bezpecnost’ a ochranu zdravia
0s0b na stavenisku voci terminu uréenému zdpisom v stavebnom denniku, a to vo vyske sto /100/
EUR za kazdu jednotlivi zdvadu;

10.4.9. porusenia povinnosti zhotovitel'a oznacit’ stavenisko uvedenej v bode 5.9. ¢l. V tejto
dohody, a to vo vyske piat'desiat /50/ EUR za kazdy den;

10.4.10. porusenia povinnosti zhotovitela viest na stavenisku stavebny dennik
(v Standardnej forme a v sulade s platnymi predpismi) odo diia zacatia prac na diele az do dna
riadneho odovzdania a prevzatia diela, uvedenej v bode 5.10. ¢l. V tejto dohody, a to vo vyske
tristo /300/ EUR za kazdy den;

10.4.11. straty stavebného dennika a v pripade, ak sa stavebny dennik nebude nepretrZite
nachddzat’ na stavenisku, a to vo vyske tristo /300/ EUR za kazdy jednotlivy pripad;

10.4.12. nezabezpeCenia pritomnosti zodpovedného vediceho zhotovitela na stavenisku,
a to vo vySke sto /100/ EUR za kazdy jednotlivy pripad;

10.4.13. takého porusenia tejto dohody, ktoré zakladd narok objedndvatela na odstipenie od
dohody podl'a ustanoveni tejto dohody, a to vo vySke 10% z ceny diela vratane DPH; uplatnenim
prava na zmluvnd pokutu objednavatela nie je dotknuté privo objednavatela na odstipenie od
dohody;

10.5. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody, ktord mu
vznikla pripravou a zabezpecenim miesta plnenia pozostdvajicou v osadeni do¢asného dopravného
znaCenia  pripadne  inymi na  opravu nadvizujicimi ¢innost’ami. Vycisleny
a oddvodneny narok je zhotovitel’ povinny uhradit’. V pripade vzajomnych narokov objednavatel’a a
zhotovitela, = budd  udcastnici  dohody  postupovat  podla  ustanoveni § 358
a nasl. Obchodného zdkonnika.

10.6. Ugastnici dohody sa zaroven dohodli, Ze v pripade porusenia ktorejkol'vek zmluvnej povinnosti
alebo zdkonnej povinnosti t€astnika dohody, uplatnenim ndroku na zmluvnd pokutu ani thradou
takéhoto ndroku nie je dotknuté pravo druhého tcastnika dohody na ndhradu Skody.

10.7. V pripade, ak zo strany objedndvatela ddjde k poruSeniu zmluvnych povinnosti, v dosledku
ktorého vznikne zhotovitel'ovi Skoda, ma zhotovitel’ prdvo na nahradu Skody. Rovnaké pravo na
ndhradu Skody vznikd objedndvatel'ovi v pripade, ak porusenim zmluvnych povinnosti zhotovitel’a
dojde k vzniku skody objednavatelovi.

10.8. V pripade vzniku Skody sa uhrddza celd skuto¢né Skoda, ktord poSkodenému dcastnikovi dohody
vznikla.

Clanok XI
Ukoncenie dohody

11.1. Tato dohoda zanikne okrem uplynutia doby jej trvania uréenej v bode 2.1. ¢l. II aj pisomnou
dohodou udcastnikov dohody, pisomnym odstipenim od dohody ucastnikom dohody
v stilade s podmienkami tejto dohody alebo pisomnou vypovedou objedndvatela s vypovednou
lehotou v dizke troch kalendarnych mesiacov, pokial’ objedndvatel’ v pisomnej vypovedi neuvedie
ind lehotu. Vypovedna lehota zacina plynit’ od prvého dia mesiaca nasledujiceho po kalendarnom
mesiaci, v ktorom doSlo k doruceniu pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane Zmluvné strany sa
dohodli, Ze v pripade ukoncenie tejto dohody formou odstipenia od dohody, jej vypoved’ou alebo
pisomnou dohodou o ukonéeni vo vztahu len k jednému zo zhotovitel'ov, zmluvny vztah zaloZeny
touto dohodou medzi objedndvatel'om a zhotovitel'om, vo vzt'ahu ku ktorému nedoslo zo strany
objednavatel’a k odstipeniu od dohody, k vypovedaniu dohody alebo uzatvoreniu pisomnej dohody
o jej ukonceni, trvd nad’alej za podmienok upravenych v tejto dohode.

11.2. V pripade zaniku tejto dohody dohodou ucastnikov dohody, tito zanikd dilom uvedenym
v tejto dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzdjomné ndroky ucastnikov dohody vzniknuté
z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhym tc¢astnikom dohody ku diiu zéniku
tejto dohody dohodou.

11.3. Objednévatel’ je opravneny okamzite pisomne odstupit’ od tejto dohody v pripade podstatného
porusenia dohody zhotovite'om, a to najmi v pripadoch uvedenych v bodoch 8.1, 10.1, 11.7, 11.13
tejto dohody, ako aj v pripade, ak zhotovitel:
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.3.1. bez primeraného odévodnenia neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky urc¢ené
v projektovej dokumenticii, normidch STN a vSeobecné zdviaznych predpisoch alebo
v tejto dohode;

11.3.2. pokracuje vo vadnom plneni aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela, alebo ak (aj
napriek upozorneniu v primeranej lehote poskytnutej mu na odstrdnenie vady) vadu neodstrdnil; v
pripade vadného plnenia, objedndvatel nie je povinny vykonat dhradu platby
a az do jej odstrdnenia nie je v omeSkani s platenim; vysku takto neuhradenej Ciastky stanovi
objedndvatel’ vypoctom podl'a rozsahu vadného plnenia a jednotkovych cien podla oceneného
vykazu vymer;

11.3.3. bez kvalifikovaného dovodu neprevzal miesto plnenia podla konkrétnej objednavky;
nedokdze zhotovit’ dielo alebo zastavi zhotovenie diela pred jeho dokoncenim;

11.3.4. bez primeraného dévodu nezacal s vyhotovovanim diela ani do 7 dni po termine zacatia
prac stanovenom Vv prislusnej ¢iastkovej zmluve;

11.3.5. z jednostrannych dévodov na svojej strane nedodrzal termin dokoncenia diela ako celku o
viac ako 5 pracovnych dnf;
Objedndvatel’ ma pravo odstipit’ od dohody aj v pripade, ak ddjde k nepodstatnému poruSeniu
zmluvnych povinnosti zhotovitel'a a ten neodstrani poruSenie ani v dodato¢nej primeranej lehote
poskytnutej objednavatelom na zdklade pisomného upozornenia na porusenie dohody doruc¢eného
zhotovitelovi.

Objednavatel ma pravo odstipit od dohody aj v pripade, ak sa preukaze, Ze zhotovitel
v ponuke predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netplné alebo skreslené udaje.
Objednavatel’ mdze zaroven odstipit’ od dohody uzavretej so zhotovitel'om v silade s § 19 ods. 1
ZNO, v pripade, ak:

11.6.1. v case jej uzavretia existoval dovod na vylicenie zhotovitel'a pre nesplnenie podmienky
ucasti podla § 32 ods. 1 pism. a) ZVO,

11.6.2. tito dohoda nemala byt uzavretd so zhotovitelom v suvislosti so zdvaznym poruSenim
povinnosti vyplyvajicej z pravne zdvizného aktu Eurdpskej tnie, o ktorom rozhodol Stdny dvor
Eurépskej tnie v sulade so Zmluvou o fungovani Eurépskej tnie.

Objedndvatel moZe v sulade s § 19 ods. 2 ZVO odstipit od casti dohody uzavretej
so zhotovitel'om, ktorou doslo k podstatnej zmene pdvodnej dohody a ktora si vyzadovala nové
verejné obstardvanie.
Zhotovitel’ je povinny pred uzatvorenim tejto dohody a pocas jej trvania dodrZiavat ustanovenia
zdkona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (d’alej aj ,.zdkon
¢. 315/2016 Z.z.*), a to najmid byt zapisany v registri spolu s osobami podla § 17 zdkona
¢. 315/2016 Z.z.. Objedndvatel’ je v pripade poruSenia povinnosti zhotovitela podla prvej vety
tohto bodu dohody alebo v pripade pravoplatnosti rozhodnutia o vymaze v zmysle § 12 zdkona €.
315/2016 Z.z. alebo v pripade uloZenia sankcie v zmysle § 13 ods. 2 =zikona
¢. 315/2016 Z.z., alebo v pripade porusenia povinnosti subdoddvatel’a zhotovitel'a byt zapisany v
registri alebo v pripade vymazu subdodévatel’a z registra pocas trvania dohody za podmienok podl'a
prvej vety tohto odseku opravneny:

a)  odstipit’ od dohody, alebo

b)  odstipit od dohody v zmysle § 15 ods. 1 zdkona ¢. 315/2016 Z.z.
Zhotovitel ma pravo odstipit’ od dohody v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zo strany
objedndvatel'a. Za podstatné porusenie tejto dohody zo strany objedndvatel'a sa povazuje najma
11.9.1. neodovzdanie miesta plnenia v termine stanovenom v bode 5.9. €l. V tejto dohody,

11.9.2. omeskanie s thradou faktdry o viac ako 30 dni po lehote splatnosti.

11.10. Zhotovitel' je opravneny od tejto dohody odstupit’, ak ddjde k neposkytnutiu si¢innosti zo strany

objedndvatel’a a objednavatel’ neodstrani porusenie ani v dodato¢nej primeranej lehote poskytnute;j
zhotovitel'om, nie kratSej ako 10 dni odo dila doruCenia vyzvy zo strany zhotovitel'a na zdklade
pisomného upozornenia na porusenie dohody doru¢eného objedndvatel’ovi.

11.11. Odstipenie od dohody musi mat’ pisomnu formu, musi byt’ doru¢ené druhému tcastnikovi dohody,

ktory svoju povinnost’ porusil a jeho tc¢inky nastavaji diiom dorucenia tucastnikovi dohody, ktory
svoju povinnost’ porusil, alebo diiom vymedzenom v odstipeni, pricom pravo zmluvnych stran na
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ndhradu Skody nie je odstipenim od zmluvy dotknuté. Pre odstipenie od dohody a vzdjomné
naroky ucastnikov dohody z neho vyplyvajicich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl.
Obchodného zdkonnika.

11.12. V pripade vypovede dohody podla bodu 11.1 tohto ¢lanku ma zhotovitel ndrok, aby mu
objednavatel’ zaplatil ¢ast’ ceny diela uvedenej v ¢l. III tejto dohody zodpovedajicu vykonanym
pridcam na diele ku diiu uplynutia vypovednej lehoty. Do 14 dni odo dia uplynutia vypovedne]
lehoty je zhotovitel' povinny odovzdat’ objedndvatel'ovi dielo, resp. ¢ast’ diela vratane stvisiace]
dokumentécie v stave zodpovedajicom vykonanym pracam na diele ku diiu uplynutia vypovedne]
lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskutocni podpisanim preberacieho
protokolu osobami opravnenymi konat’ v technickych veciach. Pripadné iné vzijomné zavizky a
pohl'adavky existujice ku dnu uplynutia vypovednej lehoty si tcastnici dohody vysporiadaji na
zédklade osobitnej pisomnej dohody.

11.13. V pripade, ak nastand pradvne skutoCnosti majice za nédsledok zmenu v prdvnom postaveni
zhotovitel'a (napr. vyhldsenie konkurzu, vstup do likviddcie, zmena pravnej formy, zmena
v oprdvneniach konat' v mene zhotovitel'a) alebo akdkol'vek ind zmena majica priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitel'a, je zhotovitel povinny ozndmit’ tieto skuto¢nosti objedndvatel'ovi
najneskor do 10 dni odo dna, kedy tieto skuto¢nosti nastali. Ak tak neurobi, zodpovedd za Skodu
spOsobent objedndvatel'ovi v dosledku porusenia tejto povinnosti a objedndvatel’ ma pravo odstipit
od tejto dohody. Za akiikol'vek ind zmenu sa povaZuje aj zmena bankového spojenia zhotovitel’a,
pricom k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prislusnej banky. Objedndvatel’ ma pravo odstupit
od dohody aj v pripade, ak na majetok zhotovitel'a bol vyhldseny konkurz alebo konkurzné konanie
bolo zastavené pre nedostatok majetku, ako aj v pripade vstupu zhotovitela do likvidacie.

11.14. V pripade ukoncenia tejto dohody podla tohto ¢lanku dochddza automaticky aj k ukonceniu
vykondavania diela podl'a prisluSnych objednavok, pokial’ sa dcastnici dohody pisomne nedohodli
inak.

11.15. V pripade odstipenia od dohody len jednym zhotovitelom alebo v pripade ukoncenia dohody
formou pisomnej dohody objedndvatel’a len s jednym zo zhotovitel'ov podl'a tejto dohody, zmluvny
vztah zaloZeny touto dohodou medzi objedndvatel'om a zhotovitelom, pri ktorom nedoslo k jeho
ukonceniu, trvd nad’alej za podmienok upravenych v tejto dohode.

Clanok XII
Subdodavatelia

12.1. Prilohou €. 3 tejto dohody je objednavatel'om schvdleny a zdvidzny zoznam subdodavatelov, ktori sa
budi podielat na plneni dohody s uvedenim predpokladaného podielu plnenia
z dohody, ktory md zhotovitel’ v imysle zabezpecit’ subdoddvatelom, pokial’ je moZné ho urcit’,
predmetu subdoddvok a tdajov o osobe oprdvnenej konat’ za subdoddvatela (v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia), s vynimkou subdodadvatel'ov na dodanie tovaru.

12.2. Zhotovitel je povinny:

12.2.1. oznamit' akidkol'vek zmenu udajov o subdoddvatelovi, s vynimkou subdoddvatela na
dodanie tovaru,

12.2.2. ozndmit’ navrh na zmenu subdoddvatel'a s uvedenim predpokladaného podielu plnenia z
dohody, ktory ma zhotovitel v imysle zabezpecit' subdoddvatelom, pokial’ je mozné ho urcit,
predmetu subdoddvok a udajov o osobe oprivnenej konat za nového subdodavatela
(v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia), s vynimkou subdoddvatel'a na
dodanie tovaru.

12.3. Zmenu subdoddvatela a aktualizované znenie Prilohy ¢. 3 musi zhotovitel' predloZit
objednavatel'ovi najneskdr 5 pracovnych dni pred zacatim planovanej subdoddvky. Predpokladom
udelenia suhlasu objedndvatela so zmenou subdoddvatela je povinnost' subdoddvatela byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona
¢. 315/2016 Z. z. pocas celého trvania tejto dohody. Plati len v pripade, ak subdodévatel’ splnil
zakonné podmienky pre povinnost’ registracie v zmysle uvedeného zakona.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Clanok XIII
Zavere¢né ustanovenia

Ucastnici dohody sa dohodli, 7e pokial’ v dohode nie je uvedené inak, pisomna komunikécia podl'a
tejto dohody alebo v stvislosti s touto dohodou sa bude doruc¢ovat” doporu¢ene postou, kuriérom
alebo osobne. Za den dorucenia sa povaZzuje den prevzatia pisomnosti adresitom.
V pripade, ak adresdt odmietne pisomnost’ prevziat, za defi doru€enia sa povaZzuje deft odmietnutia
prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v uloZnej lehote na poste, za
den dorucenia sa povazuje posledny dent uloZnej lehoty na poste.
V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznacenim posty ,,adresidt neznamy* alebo
»adresdt sa odstahoval“ alebo s inou pozndmkou podobného vyznamu, za denn dorucenia sa
povazuje deii vritenia zasielky odosielatelovi. Utastnici dohody sa dohodli, 7¢ pokial’ nie je
v dohode uvedené inak, za elektronické prostriedky pre potreby vzdjomnej komunikécie su
nasledovné elektronické adresy:
na strane objedndvatel’a:

1. Oddelenie spravy komunikdcii, osk @bratislava.sk
na strane zhotovitel’a ¢. 1:

na strane zhotovitel'a ¢. 2:
1.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit akékol'vek pohl'adavky (prava) vyplyvajice z tejto dohody na
tretiu osobu alebo sa dohodnut s trefou osobou na prevzati jeho zdvidzkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto dohody bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objedndvatel’a.

Pravne vztahy medzi ucastnikmi dohody sa riadia podmienkami a dojednaniami upravenymi v tejto
dohode a v podmienkach vyhldseného verejného obstardvania, ako aj prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnych vSeobecne zdviznych pravnych predpisov platnych a ic¢innych
v Slovenskej republike.

Tato dohoda je vyhotovend v siedmych (7) origindlnych vyhotoveniach, tri (3) pre objedndvatela
a po dve (2) pre kazdého zhotovitela.

Menit" alebo dopliiat’ ustanovenia tejto dohody je mozné len pisomnymi &islovanymi dodatkami so
stihlasom oboch dcastnikov dohody a len v pripade siladu takejto zmeny alebo doplnenia dohody
so zdkonom o verejnom obstardvani. Za podstatnd zmenu rdmcovej dohody sa povazuje zmena
uvedend v § 18 ods. 2 pism. a) aZ ¢) zdkona o verejnom obstardvani.

Tato dohoda je povinne zverejiiovanou podl'a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informédcidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informécii) v zneni
neskorSich predpisov.

Tato dohoda nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma ucastnikmi dohody a ucinnost’ diilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v silade s § 47a ods. 1 Obc¢ianskeho zdkonnika na webovom
sidle objednavatela.

Neoddelite'nou sti¢astou dohody su:

13.8.1. Priloha €. 1: Opis predmetu zdkazky

13.8.2. Priloha €. 2: Cennik prac

13.8.3. Priloha €. 3: Zoznam subdodavatel'ov

13.8.4. Priloha ¢. 4: Vyhldsenie v zmysle § 42 ods. 16 zdkona o verejnom obstardvani

13.8.5. Priloha €. 5: Doklad o schvédlenych pociato¢nych skidskach a dokumenticia kvality

13.8.6. Priloha ¢&. 6: Prirucka kvality alebo kontrolny skiSobny plan

13.8.7. Priloha €. 7: Zmluva o nezdvislom stanoveni ponuky

Ucastnici dohody sa dohodli, e v pripade akéhokol'vek nestiladu textu, resp. obsahu prilohy k tejto
dohode s textom, resp. obsahom tejto dohody, ma vzZdy prednost’ prislusnd dprava podla textu
dohody. Ugastnici dohody sa dohodli, 7¢ v pripade akéhokolvek nesiladu textu, resp. obsahu
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prilohy k tejto dohode s textom resp. obsahom inej prilohy k tejto dohode je objednavatel
opravneny urcit’, ktord dprava je rozhodujica.

13.10. V pripade, Ze sa niektoré z ustanoveni tejto dohody, vzhl'adom na neskorsiu legislativnu zmenu
alebo z akéhokol'vek iného ddovodu, stane pravne neucinné alebo neplatné, uvedené nema za
nasledok neplatnost’ celej dohody.

13.11. Ucastnici dohody si tito dohodu preéitali, porozumeli jej obsahu a vyhlasujd, Ze jej znenie presne
a tplne vyjadruje ich skutoénd, slobodnd a vdznu volu, ktord je bez omylu. Ugastnici dohody
zaroven vyhlasuju, Ze tdto dohoda nebola uzatvorend v tiesni ani za inych ndpadne nevyhodnych
podmienok.

Za objednavatela:
V Bratislave ...... 04.03.2019...........
................ A28 VRTT

Ing. arch. Matis Vallo
primétor

Za Zhotovitela ¢. 1:
V Bratislave ........ 13.02.20109.........

................ Voloiiiieeieenieeneeenees ceerreernreeneenen Vil e
Mag. Wolfgang Fiirhauser Jan Meldch
konatel konatel
................ Voliiiieeieenieennens ceereerrrenneennee Vil
Ing. Branislav Luk4c Viera Nadaska
Konatel’ konatel

Za Zhotovitel’a €. 2:
V Bratislave ......... 06.02.20109...........

................... 28 O
Alena Novédkova
predseda predstavenstva

.................. VoLt ceerreerrreeneennee Vil
Ing. Rastislav Pauliny Ing. Miroslav Beka
prokurista prokurista
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