
Časť D. Opis predmetu zákazky 

1. Požiadavky na predmet pre 2. časť: Záhradnícka – Karadžičova 

1.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre stavbu „Modernizácia TT 
Záhradnícka – Karadžičova“. 

1.2. Hlavným cieľom projektu je zefektívnenie prevádzky trolejbusov v dotknutých lokalitách 
v mestskej časti Ružinov. Dôjde k zrýchleniu prevádzky trolejbusov, zvýšeniu 
spoľahlivosti, bezpečnosti a operatívnosti prevádzky trolejbusov a k vytvoreniu 
podmienok na prevádzku veľkokapacitných trolejbusov. 

1.3. V rámci realizácie 2. časti zákazky je nevyhnutná modernizácia a výmena  trolejového 
vedenia  v dotknutej lokalite s cieľom zrýchliť prevádzku trolejbusov. V rámci 
Záhradníckej ulice je potrebné začať deličmi z obidvoch strán križovatky, od Krížnej 
ulice je potrebné sa napojiť v mieste ukončenia modernizácie kríženia električka – 
trolejbus, ktorá bola realizovaná v rámci modernizácie električkovej trate na Krížnej ulici 
v roku 2010 a v smere na Karadžičovu ulicu je potrebné rozsah napojiť na úpravy 
uskutočnené  v rámci stavby Mlynské nivy zrealizovanej v roku 2020. Modernizáciou 
a doplnením opotrebovaných častí infraštruktúry sa znížia nároky na údržbu, zvýši sa 
bezpečnosť, plynulosť a kvalita trolejbusovej dopravy v riešenej lokalite. 

1.4. Ulice, cez ktoré bude trať viesť: Záhradnícka, Karadžičova, Páričkova. Predpokladaná 
dĺžka stavby je 1,3 km obojsmerne (2,6  km jednostopové vedenie). 

1.5. Rozsah objektovej skladby: 

SO 601 Trolejové vedenie   
SO 602 Ovládanie výhybiek  
SO 603 Výmena traťových rozvádzačov TRP, TRM 
SO 604 Ochranné opatrenia v zóne TV  
SO 605 Úprava CSS v križovatke Záhradnícka – Karadičova 
SO 606 Úprava CSS v križovatke Karadičova - Poľná 
SO 607 Preložka verejného osvetlenia 

1.6. Základné údaje o stavbe:  

Demontáž - Jednostopé trolejové vedenie 2x Cu 100 mm2  2640 m 
Demontáž – Elektrická výhybka rozraďovacia   4 ks 
Demontáž – Rozvádzač ovládania výhybky + semafór  4+4 ks 
Demontáž – Mechanická výhybka zjazdná    2 ks 
Demontáž - Trakčný stožiar / Kombinovaný trakčný stožiar  5 ks 
Montáž - Rozvádzač ovládania výhybky + semafór   4+4 ks 
Montáž – Trakčný stožiar / Kombinovaný trakčný stožiar  1 ks  
Montáž – Jednostopé trolejové vedenie 2x Cu 100 mm2  2640 m 
Montáž – Elektrická výhybka rozraďovacia symetrická  4 ks 
Montáž – Mechanická výhybka zjazdná     2 ks 
Montáž - Výzbroj napájacieho bodu     2 ks 
Montáž – Výzbroj úsekového deliča     3 ks 
Montáž – Traťový trakčný rozvádzač plusový a mínusový  2+2 ks 
Trojitý náter existujúcich trakčných stožiarov    94 ks 
 



1.7. Ilustračný náčrt modernizovanej trolejbusovej trate na uliciach Záhradnícka – 

Karadžičova – Páričkova  

 

 



Vysvetlenie: svetlomodrá čiara – existujúca trať, červená čiara – modernizovaná trať 

 

 

1.8. Stavebno – technické a prevádzkové požiadavky 

1.9. Zhotoviteľ stavby: 

• uskutoční stavbu podľa predloženej projektovej dokumentácie 
• predloží Harmonogram výstavby 
• zabezpečí overenie a vytýčenie podzemných a nadzemných vedení v súlade s PD  

a preverí ich funkčnosť. Vytýčenie a funkčnosť zaznamená písomnou formou  
a nechá potvrdiť správcom vedenia 

• predloží plán organizácie výstavby, ktorý musí byť prerokovaný s odborom dopravy 
za účelom vyšpecifikovania rozsahu výluky v doprave a ich predpokladanú časovú 
náročnosť. Stavebné práce na pozemných komunikáciách sa môžu vo výnimočných 
prípadoch vykonávať počas verejnej premávky, ktorá môže byť: 

  cestná, 
  pešia, 
  trolejbusová,  
       autobusová 

• Na vykonávanie prác počas verejnej cestnej premávky je potrebné upraviť dopravné 
značenie a usmerniť premávku, aby užívatelia komunikácie boli oboznámení  
so stupňom obmedzenia premávky. Dopravné značenie a usmernenie premávky 
stanoví POD, ktorá podlieha schváleniu príslušným cestným správnym orgánom. 

• Pri zhotovovaní diela úzko spolupracuje s odborom Pevných trakčných zariadení –
„PTZ“ za účelom organizácie stavby z hľadiska bezpečnosti.Odbor Pevných 
trakčných zariadení ,,PTZ“ je zložkou Dopravného podniku Bratislava a.s.  

• uskutoční stavbu podľa predloženej projektovej dokumentácie s tým, že nátery 
trakčných stožiarov na rozdiel od projektovaného návrhu bude uskutočňovať podľa 
nových požiadaviek správcu – v štandarde, ktorý tvorí prílohu č. 8 týchto súťažných 
podkladov. 

 
K preberaniu diela zhotoviteľ predloží: 

- Dokumentácie skutočného realizovania stavby – dokumentáciou skutočného 
vyhotovenia sa rozumie kompletná súprava záznamov skutočného vyhotovenia 
realizácie Diela, resp. časti Diela, ktorá bude obsahovať presné polohy, rozmery  
a podrobnosti prác tak, ako boli vykonané. 

- Geodetické zameranie 

- Zabezpečenie všetkých náležitostí potrebných k vydaniu oprávnenia k užívaniu 
hotového diela: 

• východiskovú revíznu správu určeného technického zariadenia elektrického – 
UTZE pre každý SO samostatne; 

• úradná skúška určeného technického zariadenia elektrického 
• doklady o kvalite materiálov, výrobkov a  konštrukcií zabudovaných  

do príslušného stavebného objektu; 
• doklady o spôsobe zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov z vykonaného 

Diela. 



• kópie stavebného denníka 

 

 


